


[bookmark: _Toc63785461]全域土地综合整治监测监管大系统建设项目采购需求
项目概况
[bookmark: _Toc5612478]1 项目名称：应用软件
[bookmark: _Toc5612479]2 项目地点：上海
[bookmark: _Toc5612480]3 招标范围与内容
3.1 项目背景
在国家积极推动生态文明建设与高质量发展的宏观战略布局下，一系列重要政策文件相继出台，为全域监管项目的建设筑牢根基、明确方向。其中，2025年9月上海市人民政府办公厅印发的《关于深入开展全市域土地综合整治助推郊野空间提质增效的实施意见》明确指出，要“强化全生命周期管理和全要素动态监管，建立完善全域土地综合整治监测监管平台”。为积极响应相关工作要求，助力推进本市“2+8”全域土地综合整治试点项目，搭建数智化全域土地综合整治监测监管系统场景，通过汇集多元时空信息数据、建立风险监测体系、搭建监管工作平台，实现对项目实时动态、可视化、可追踪的全面监测监管，全生命周期的一体化管控。
3.2 项目招标范围及内容
本项目为上海市全域土地综合整治监测监管大系统建设项目，为满足上海市全域土地综合整治试点项目的业务需求，主要包括8个功能模块：业务数据采集生产子系统，项目谋划报批子系统，市级项目监管子系统，生态修复项目监管子系统，全域整治决策支持子系统，系统安全管理子系统，系统接口建设，密码应用功能模块开发。
4 采购预算金额：6675000.00元
5 是否按XC要求建设：是
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一是汇集多元时空信息，夯实时空数据底座。基于现有系统和途径进行多元时空信息汇集和全域基础业务数据采集，实现跨部门、跨平台的数据联动共享。基于市局已有三维时空数据信息，采集、接入时空感知数据，汇集全域整治项目的全周期业务信息，协同部门业务数据，建立覆盖郊野空间的、资源要素统筹的时空数据库。
二是建立风险监测体系，推动风险监测监管智能化。基于全域国土空间综合整治的项目监管的理论和技术框架，从不同尺度建立多级风险监管指标体系。通过梳理风险监测规则模型，将其封装为计算机可识别的风险智能监测服务，埋点在项目监管模块中，利用多源信息接入途径，实现项目过程监管的定量、定性分析，形成全面的风险识别能力，达到风险早感知、智识别的目的，该体系的建设将显著提升对项目实施风险的早期发现和预警能力，助力量子城市数字孪生空间智能体建设。
三是搭建监管工作平台，打造郊野空间治理专项场景。面向市区镇三级政府管理部门、实施主体、三师团队、社会公众等多元主体需求，围绕项目的实施计划-项目报批-项目实施-竣工验收四大业务阶段18个业务环节全链条，搭建全域土地综合整治监测监管工作平台。与局“大土地”模块深度衔接，实现整治项目进度全掌握、资金保障情况全监管、整治实施成效全掌控、实施方案调整全留痕，从而为打造郊野空间治理专项场景提供技术支撑。面向全域整治各个环节、各项工作的规范化管理、跨部门协同、多主体参与的业务需求。实现从基础调查、项目谋划、实施计划、报批管理、项目实施、竣工验收、后期管护、风险监管到评价评估等全过程留痕的建设目标。
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软件开发工作清单
	序号
	模块名称
	功能及技术指标
	备注

	1
	业务数据采集生产子系统 
	详见3.2 各模块具体要求
	●核心功能模块

	2
	项目谋划报批子系统
	详见3.2 各模块具体要求
	●核心功能模块

	3
	市级项目监管子系统
	详见3.2 各模块具体要求
	●核心功能模块

	4
	生态修复项目监管子系统
	详见3.2 各模块具体要求
	●核心功能模块

	5
	全域整治决策支持子系统
	详见3.2 各模块具体要求
	●核心功能模块

	6
	系统安全管理子系统
	详见3.2 各模块具体要求
	●核心功能模块

	[bookmark: _Hlk491530071]7
	系统接口建设
	详见3.2 各模块具体要求
	●核心功能模块

	8
	密码应用功能模块开发
	详见3.2 各模块具体要求
	●核心功能模块


说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，其中“●”标记的内容为本项目的核心工作内容，投标人不得减少核心模块。
各模块具体要求
	序号
	应用系统名称
	模块名称
	模块描述

	1
	业务数据采集生产子系统
	全域整治业务数据采集-基础调查数据-自然地理要素调查
	包括地理区位、地形地貌、水资源、森林及生物资源、土壤资源、气候资源的调查数据采集

	2
	
	全域整治业务数据采集-基础调查数据-社会经济条件调查
	包括人口状况、经济发展和人文风貌的调查数据采集

	3
	
	全域整治业务数据采集-基础调查数据-土地利用状况调查
	包括农用地现状、建设用地现状、未利用地现状的调查数据采集

	4
	
	全域整治业务数据采集-基础调查数据-土地权属状况调查
	包括土地权属现状调查、土地权属调整意愿与期望调查数据采集

	5
	
	全域整治业务数据采集-基础调查数据-基础设施建设情况调查
	包括公共服务设施、基础设施、道路交通设施、农业技术设施的调查数据采集

	6
	
	全域整治业务数据采集-基础调查数据-规划衔接情况调查
	包括区县、乡镇国土空间规划情况调查、相关专项规划情况调查和村庄规划情况调查数据采集

	7
	
	全域整治业务数据采集-基础调查数据-生态环境状况调查
	包括乡村人居环境调查、生产环境现状调查、矿山资源现状调查、生态保护区调查、自然灾害情况调查调查数据采集

	8
	
	全域整治业务数据采集-规划编制及评估数据
	针对规划编制及评估数据，提供数据汇集及生产功能，对收集到的矢量、表格、图片等数据格式进行汇集、质检、一致性治理、空间化规整、建库、关联

	9
	
	全域整治业务数据采集-郊野单元规划数据
	包括郊野单元村庄规划数据和郊野单元控详规划数据，提供数据治理功能，对收集到的矢量、表格、图片等格式数据汇集、质检、一致性治理、空间化规整、建库、关联

	10
	
	全域整治业务数据采集-市级整治项目数据
	针对市级整治项目数据，提供数据治理功能，对收集到的矢量、表格、图片等格式数据汇集、质检、一致性治理、空间化规整、建库、关联

	11
	
	全域整治业务数据采集-全域整治项目数据
	针对全域整治项目数据，提供数据治理功能，对收集到的矢量、表格、图片、三维等格式数据汇集、质检、一致性治理、空间化规整、建库、关联

	12
	
	业务数据标准化预处理-数据编码赋值
	针对数据图层、数据表中的数据管理类编码进行赋值，用于区分不同的数据类型

	13
	
	业务数据标准化预处理-所属区域赋值
	针对数据图层、数据表中的区域管理类编码进行赋值，用于区分地图要素的不同归属区域

	14
	
	业务数据标准化预处理-字典标准化
	对数据的数据项、数据结构、数据流、数据存储、处理逻辑等进行定义和描述

	15
	
	业务数据标准化预处理-描述标准化
	对于数据图层、数据表中存在结构化表述的数据的描述形式进行标准化处理

	16
	
	业务数据治理-数据一致性治理
	包括图形与属性表一致性治理、各业务表相互一致性治理、基本信息统一性治理

	17
	
	业务数据治理-空间数据治理
	对全域整治的空间数据存在图形重叠和跑偏等情况进行治理

	18
	
	业务数据治理-数据缺省治理
	通过质量检查，设置缺省值检查规则，对于发现的数据缺失情况，通过删除法、数据补齐法进行治理

	19
	
	业务数据治理-数据空间化治理
	针对非空间化的部分业务数据进行治理

	20
	
	业务数据格式转化-格式转换
	解决数据在空间形态、坐标系统和文件结构上的异构性问题，确保数据符合统一标准及建库要求。包括数据矢量化、坐标系转换及数据格式转换

	21
	
	业务数据格式转化-结构转换
	针对历史管理数据，根据表单字段的类型按标准进行结构转换

	22
	
	业务数据质检-数据质检规则
	数据治理检查，包括数据要素完整性检查、基础地理检查、数据结构一致性、数据值域一致性、数据分类检查、拓扑一致性检查、图属关联检查等

	23
	
	业务数据质检-数据入库检查
	包括质检规则选择、质检任务运行与评分以及质检进度监控与结果结构化展现

	24
	
	业务数据质检-检查结果查看
	包括质检结果生成、问题清单列表、问题类型筛选、问题图斑定位

	25
	
	业务数据质检-检查结果导出
	包括质检报告定制生成与导出及错误等详细问题数据包的导出

	26
	
	业务数据入库更新-业务数据入库管理
	支持按照全域土地综合整治的图层、字段、属性等规范性要求，进行标准化的离线数据包导入

	27
	
	业务数据入库更新-业务数据变化识别
	提供空间叠加分析、属性差异比对、冲突自动检测，支持专项调查数据与历史基底数据之间的比对

	28
	
	业务数据入库更新-业务数据更新管理
	支持按需对业务数据进行分类目的逐一查看和数据在线更新，支持对新增的基础调查数据利用机审功能进行复核分析

	29
	
	业务数据汇集共享-整治业务数据汇集
	支持空间数据、影像数据、文本数据等多类型的数据基本浏览操作，支持多图层、多要素的叠加、动态显示

	30
	
	业务数据汇集共享-整治业务数据实体管理
	支持专题开关、移出、透明度调整、顺序调整、取消加载等操作

	31
	
	业务数据汇集共享-本地数据上传
	支持将本地CAD、SHP或TXT格式的矢量或范围数据加载到地图中进行查看

	32
	
	业务数据汇集共享-整治业务数据渲染
	支持GIS数据的可视化渲染，聚焦单个专题要素，通过渲染不同的颜色以区分要素属性

	33
	
	业务数据汇集共享-整治业务数据查询共享
	依权限向用户提供整治业务数据的查询和共享

	34
	项目谋划报批子系统
	整治项目谋划-规划传导反馈-规划传导总览
	包括识别与定义传导要素、构建规划层级框架、多维度传导要求聚焦、提炼传导内容特征、集成“一张清单”输出

	35
	
	整治项目谋划-规划传导反馈-传导体系可视
	包括规划要素统览功能、传导关系动态展示功能、传导规则可视功能

	36
	
	整治项目谋划-规划传导反馈-规划传导审查
	包括规划成果审查、刚性管控审查、审查结果输出

	37
	
	整治项目谋划-规划传导反馈-详细规划调整反馈
	提取详细规划的调整要素，形成调整图斑，触发详细规划调整程序

	38
	
	整治项目谋划-项目策划生成-项目策划申报
	面向区级部门、乡镇用户，对于拟纳入储备库的范围和项目进行申报，包括项目信息申报、项目清单列表

	39
	
	整治项目谋划-项目策划生成-项目概况及现状情况分析
	分析项目范围内的概况及现状情况，并支持对用地类型进行一级类、二级类的逐级下钻汇总

	40
	
	整治项目谋划-项目策划生成-项目控制线及历史文保压盖研判
	分析项目范围所涉的永久基本农田、城镇开发边界、生态保护红线及历史文化资源情况，并支持分析结果的展示和资源在地图上的定位

	41
	
	整治项目谋划-项目策划生成-项目基础调查及权属研判
	分析项目范围所涉的自然资源、社会经济、土地利用现状、土地权属、基础设施、生态环境现状、整治潜力、产业发展等基础调查数据及权属情况进行分类研判，并支持对各类分析结果的展示和地图联动

	42
	
	整治项目谋划-项目策划生成-农用地占用及批地情况研判
	对项目范围所涉的农转用情况进行研判，包括已农转、待农转的面积和占比，支持对已农转和待农转的现状用地类型进行分类汇总。

	43
	
	整治项目谋划-项目策划生成-项目批地情况研判
	对项目范围所涉的批地数据进行研判，按年份分析已批地块的宗数、面积，并支持查看批地数据的空间分布情况。

	44
	
	整治项目谋划-项目策划生成-项目信息更新
	对储备项目进行信息更新、详情查看，以及意见征求，支持策划项目跨部门在线协同

	45
	
	整治项目谋划-项目策划生成-项目复核确认
	包括成熟项目确认、未成熟项目处理、项目自动流转

	46
	
	整治项目谋划-资金平衡匡算-预期投资估算
	支持图表展示土地前期投资成本等指标；支持根据项目范围进行匡算，展示不同层级的结果

	47
	
	整治项目谋划-资金平衡匡算-预期资金来源
	支持对项目区范围内各个项目的资金来源进行测算，按照不同的投资模式，选择不同的资金来源方式

	48
	
	整治项目谋划-资金平衡匡算-资金平衡分析
	包括资金结余计算、资金结余可视化展示、资金收支平衡分析

	49
	
	整治项目谋划-谋划项目数据分析-谋划项目数据统计
	支持统计范围输入、统计图层选择、统计字段设置，实现按自定义条件统计出数据结果表，以及每种数据所占的面积或数量

	50
	
	整治项目谋划-谋划项目数据分析-谋划项目数据制图
	通过数据图层选取和算法逻辑设定，实现对规划院各类时空数据的在线制图

	51
	
	整治项目谋划-谋划项目数据分析-谋划项目范围分析
	支持设置分析图层、选择属性字段、设定分析范围、输出分析结果

	52
	
	实施计划管理-实施方案审查-实施方案申报
	包括实施方案在线申报功能、成果材料全流程管理功能、材料权限分级查询功能

	53
	
	实施计划管理-实施方案审查-实施方案审查
	包括申报资料一站式查询、实施方案智能辅助分析、技术审查报告一键导出、申报主体反馈意见交互

	54
	
	实施计划管理-实施方案审查-实施方案审核
	包括全流程审查留痕、智能审查要点分析计算、地图定位与结果渲染、审查要点勾选、实施方案智能入库功能

	55
	
	实施计划管理-实施方案审查-实施方案入库
	支持全域整治方案完整的数据库进行上图入库，支持推送到局“大土地”系统进行数据更新

	56
	
	实施计划管理-实施方案审查-方案质检管理
	用于管理质检任务，包括质检任务列表、质检任务新建、质检任务查看、重新质检、质检任务删除

	57
	
	实施计划管理-实施方案审查-方案质检规则
	包括数据完整性检查、空间数据基本检查、空间属性数据标准性检查、图形数据拓扑规范性检查等

	58
	
	实施计划管理-实施方案审查-实施方案检索
	包括实施方案资源检索、地图查询、全息查询、定位查询、通用查询等功能

	59
	
	实施计划管理-实施计划管理-实施计划清单
	支持对实施计划进行批量管理，支持对计划清单内的实施方案进行增删改管理

	60
	
	实施计划管理-实施计划管理-实施计划下达
	对纳入计划的实施方案进行审核，并确定计划内容，明确工作实施要求、资金整合要求和各单体项目建设要求

	61
	
	实施计划管理-实施项目清单-项目清单管理
	包括项目清单综合管理、多条件组合查询统计、单体项目详情查看、多维度项目筛选、项目信息可视化展示功能

	62
	
	实施计划管理-实施项目清单-项目时序管理
	包括项目时序数据提取、多维项目数据统计、项目全周期滚动监管、项目异常状态预警、项目问题督查督办功能

	63
	
	实施计划管理-资金概算分析-年度计划投入资金
	包括年度计划投入资金来源跟踪、分类汇总

	64
	
	实施计划管理-资金概算分析-年度计划使用资金
	包括年度计划使用资金去向跟踪、年度计划使用资金项目指标分析、年度计划使用资金图表展示

	65
	
	实施计划管理-资金概算分析-资金概算分析
	包括年度资金数据整合、年度资金平衡概算分析、资金结余展示与动向预测、多层级资金结余匡算与展示

	66
	
	报批管理-设计审查管理-细化设计申报
	支持项目细化设计信息的录入和成果材料分类上传、预览、下载、删除，同步对必选材料进行验证；对已完成提交的项目材料通过权限控制

	67
	
	报批管理-设计审查管理-细化设计技术审查
	支持进行申报信息和细化设计材料的查询、预览、下载，支持细化设计在线辅助分析，支持一键导出审查报告

	68
	
	报批管理-设计审查管理-细化设计审核
	支持调用细化设计在线分析功能，一键生成计算结果，支持对项目范围进行地图定位，并支持按照分析要点对分析结果进行逐项定位渲染

	69
	
	报批管理-设计审查管理-细化设计预上图入库
	根据细化设计数据标准进行上图入库，系统对数据的各个图层进行映射，匹配到系统数据库的各个图层中，支持增量入库的方式进行更新

	70
	
	报批管理-设计成果管理-细化设计成果图件管理
	包括细化设计图件存档、细化设计图件浏览、细化设计图册管理

	71
	
	报批管理-设计成果管理-细化设计成果附表管理
	包括细化设计成果附表识别与存储、细化设计成果附表调阅展示

	72
	
	报批管理-设计成果管理-细化设计成果文本调阅
	提供在线阅览界面，用户可直接在系统内对存储的细化设计成果文本进行浏览。

	73
	市级项目监管子系统
	项目实施监管-工程进度监管-工程项目清单管理
	以工程清单的方式进行管理，支持按多条件进行灵活筛选与排序，并支持对每个子项目进行工程进度数据报送操作，包括施工进度填写、监理进度填写等

	74
	
	项目实施监管-工程进度监管-工程建设进度报送
	针对实施项目，支持实施主体对各类整治项目定期进行整治项目实施工程进度情况的填报、业务环节材料上传

	75
	
	项目实施监管-工程进度监管-数据质量核查分析
	对实施过程中的实施进度以及上报资料，按照数据质量核查规则进行系统辅助分析，一键生成审查记录清单、材料校验结果清单，支持对各类清单进行下载

	76
	
	项目实施监管-工程进度监管-项目进度变化分析
	对整治项目实施过程中各个项目在不同时点的情况进行变化分析，以跟踪项目的发展情况

	77
	
	项目实施监管-工程进度监管-项目填报进度分析
	包括整治项目进度预警、整治项目进度整体分析、整治项目填报进度明细分析

	78
	
	项目实施监管-工程进度监管-月度数据按模板导出
	系统支持按照统一模板，导出项目立项和验收矢量文件、佐证文件以及佐证照片等材料

	79
	
	项目实施监管-工程进度监管-多维指标信息生成
	支持对各片区实施情况如开工、完工情况、验收情况、指标完成情况、整治成效完成情况等进行汇总

	80
	
	项目实施监管-业务办理-新建任务
	提供统一新建口子对外提供全域实施监管方面的业务办理任务窗口，支持新建事项和续办事项

	81
	
	项目实施监管-业务办理-任务清单
	通过将各审批项目案卷按当前办理状态（包括待办箱、已办箱、办结箱）进行分类管理，并显示各详细分类下案卷的统计数值，用户可直接点击进行案卷的办理或信息查阅工作

	82
	
	项目实施监管-申请采购编号监管-采购编号申请清单
	包括生成采购编号申请列表、采购编号申请关键信息展示

	83
	
	项目实施监管-申请采购编号监管-采购编号申请多维查询
	包括采购编号申请基础条件筛选与排序、采购编号申请组合检索、采购编号申请定位与信息展示

	84
	
	项目实施监管-申请采购编号监管-采购编号申请详情查看
	包括采购编号申请详情展示、采购编号申请审核流程与进度展示

	85
	
	项目实施监管-申请采购编号监管-项目实施方案关联
	包括项目实施方案文件上传、已有方案文件关联功能、方案文件版本管理

	86
	
	项目实施监管-申请采购编号监管-细化设计成果关联
	包括细化设计成果文件关联、多格式文件上传与存储、细化设计成果文件在线预览、细化设计成果关联保障

	87
	
	项目实施监管-申请采购编号监管-采购需求信息填报
	包括采购类型对应模板、采购需求关键信息填报、填报信息实时校验

	88
	
	项目实施监管-施工招投标监管-施工招投标监管清单
	以列表形式集中展示所有施工招投标项目的关键监管信息，支持按项目类型、招标阶段、时间范围等多条件进行筛选与排序

	89
	
	项目实施监管-施工招投标监管-招投标项目多维查询
	通过项目名称、招标编号等单一条件实现精确查询，还可组合招标单位、招标金额等多个条件，开展复杂场景下的深度检索

	90
	
	项目实施监管-施工招投标监管-规划设计成果关联
	支持上传项目的规划设计方案、可行性研究报告等成果文件，从系统文件库中直接关联已存储的相关文件

	91
	
	项目实施监管-施工招投标监管-施工图册信息上传
	支持批量上传施工图册文件，支持 CAD 图纸、PDF 图集等多种格式。支持自动对文件进行完整性校验与格式转换，确保文件可正常预览与下载

	92
	
	项目实施监管-施工招投标监管-招标文件上传
	支持多种文件格式上传，并可设置文件访问权限，控制文件的查看、下载范围。系统自动记录招标文件的上传时间、版本更新记录

	93
	
	项目实施监管-施工招投标监管-采购文件审核
	审核人员在线对招标文件、投标文件等进行批注、修改，提出具体审核意见，审核过程全程留痕。系统具备提醒功能，自动通知审核人员，审核通过的文件自动归档，未通过的文件则退回修改

	94
	
	项目实施监管-施工招投标监管-回标分析报告上传
	支持在系统中上传回标分析报告，系统对报告进行存储，严格控制访问权限

	95
	
	项目实施监管-施工招投标监管-评标结果复核
	评标结束后，复核人员可在系统中调取完整的招投标资料，对评标过程与结果进行全面复查

	96
	
	项目实施监管-施工招投标监管-项目招投信息管理
	进行项目招投信息的统一管理，支持对实施项目的招标信息、投标信息、预算金额等信息查询、汇总统计及项目信息的导出

	97
	
	项目实施监管-开工准备监管-开工准备项目清单
	包括项目清单集中展示、项目多条件筛选与排序、项目超期警示

	98
	
	项目实施监管-开工准备监管-项目开工信息管理
	包括开工信息统一管理、开工信息汇总统计、开工信息导出

	99
	
	项目实施监管-开工准备监管-搬迁补偿协议上传
	包括搬迁补偿协议批量上传、多格式文件支持、文件完整性校验

	100
	
	项目实施监管-开工准备监管-开工令上传
	包括开工令版本管理与电子签章、开工令与项目自动关联、开工令通知推送

	101
	
	项目实施监管-设计变更监管-设计变更项目清单
	包括设计变更项目发起、变更项目状态标识与列表筛选

	102
	
	项目实施监管-设计变更监管-细化设计调整申报
	包括细化设计调整在线申请、细化设计调整成果材料上传、项目信息提取、调整前后信息变化分析、项目调整说明、数据质检工具下载

	103
	
	项目实施监管-设计变更监管-细化设计调整技术审查
	根据细化设计调整审查进行在线辅助审查功能，包括调整审查要点自查、项目变化分析、核心指标变化分析等

	104
	
	项目实施监管-设计变更监管-细化设计调整审批
	实施主体提交细化设计调整后，系统发送至技术审查人员、审批人员开展技术审查和审批，支持在线提交审批意见和审批审查材料的上传

	105
	
	项目实施监管-设计变更监管-两线调整成果提取
	对通过批准后的设计变更成果进行上图入库，对方案数据的各个图层进行映射和提取，匹配到数据库的对应图层中

	106
	
	项目实施监管-设计变更监管-细化设计调整上图入库
	包括细化设计调整信息更新入库、调整前数据库版本保留、数据追溯

	107
	
	项目实施监管-工程进度监管-实施进度辅助审查
	包括审查模型调用与规则应用、自动化检查与清单生成、红灯预警与问题定位、审查问题清单导出

	108
	
	项目实施监管-工程进度监管-感知监测数据接入
	接入高分遥感影像和无人机视频流两大核心感知数据源

	109
	
	项目实施监管-工程进度监管-移动端监管记录上传
	依托移动终端，将采集的图片、视频等数据一键上传至系统中

	110
	
	项目实施监管-工程进度监管-移动端监管记录关联
	将移动终端上传的记录与整治项目进行动态联动，汇集展示所有项目的移动端监管记录，实现监管数据与PC的实时关联

	111
	
	项目实施监管-工程进度监管-项目进度分屏对比
	支持地图分屏联动，直观地对同地块的现状、规划和整治前、后进行比对

	112
	
	项目实施监管-工程进度监管-年度任务跟踪管理
	支持进行年度计划填报、计划辅助分析、年度计划跟踪等

	113
	
	项目实施监管-工程进度监管-实施成效信息报送
	支持施工单位对整治项目实施成效情况的填报，支持上传整治项目相关的各类进度佐证材料、整治前后佐证材料，以及整治实施成效多维度汇总统计和导出

	114
	
	项目实施监管-工程进度监管-验收信息管理
	支持在系统中上传验收文件或证明材料，并对项目验收认定结果负责，支持系统中进行pdf、jpg格式的文件上传，对于不符合要求的文件进行提醒且不允许上传

	115
	
	项目实施监管-预算申请监管-项目合同付款台账清单
	系统以列表形式汇总所有项目合同付款信息，支持按项目类型、合同签订时间、付款状态等多条件快速筛选与排序

	116
	
	项目实施监管-预算申请监管-合同付款信息关联
	合同付款信息可与项目立项文件、招投标资料等进行关联，同时还能与工程进度、预算执行情况等信息紧密挂钩

	117
	
	项目实施监管-预算申请监管-工程进度上传
	支持文字描述、图片、视频、进度报表等多种形式

	118
	
	项目实施监管-预算申请监管-工程进度核验
	核验人员可在线对施工方上传的工程进度进行审核，通过查看现场照片、核对工程量清单、调取监理记录等方式，验证进度信息的真实性

	119
	
	项目实施监管-预算申请监管-预算执行表填报
	支持在线填报预算执行表，详细记录各项费用的实际支出金额、支出时间、对应合同与工程进度等信息

	120
	
	项目实施监管-资金拨付监管-支付申请表填报
	根据工程项目类型及合同约定，预设多样化的支付申请表模板，涵盖预付款申请、进度款申请等类型，确保申请表内容完整且符合项目要求

	121
	
	项目实施监管-资金拨付监管-请款材料附件上传
	支持按系统提示批量上传请款所需的各类证明材料。上传过程中，系统自动对文件进行格式转换与完整性检查，确保文件可在线预览、下载及存档

	122
	
	项目实施监管-资金拨付监管-审核意见填写
	支持查看支付申请表及请款材料后，通过在线填写或审核意见上传等方式，进行资金拨付意见提交

	123
	
	项目实施监管-资金拨付监管-合同支付情况表生成
	根据合同付款台账清单等数据，自动生成合同支付情况表，支持按项目、合同、时间周期等维度自定义筛选条件，快速生成特定范围的支付情况表

	124
	
	项目实施监管-项目资金监管-资金来源信息关联
	支持关联资金来源，明确各来源占比

	125
	
	项目实施监管-项目资金监管-资金拨付信息关联
	支持进行资金投入信息的关联，当月发生资金规模变化时必须上传资金凭证，填写新增金额以及完成新增凭证的上传操作

	126
	
	项目实施监管-项目资金监管-资金拨付信息核验
	包括设定资金投入信息校验规则，资金拨付提示、资金使用情况校验

	127
	
	项目实施监管-项目资金监管-资金数据质量校核
	支持设定资金数据质量校核规则，按照规则进行分析，包括数据的齐全性和完整性

	128
	
	项目实施监管-项目资金监管-资金流入情况分析
	支持资金流入情况分析，对各类资金来源的比例进行汇总分析

	129
	
	项目实施监管-项目资金监管-资金流出情况分析
	按照时间、支付情况、资金用途等多重条件对全域土地综合整治项目资金使用情况进行统计

	130
	
	项目实施监管-项目资金监管-资金执行预警分析
	对资金的流入、流出是否按计划执行进行整体评价，对存在未按期执行的资金流动情况进行预警提醒

	131
	
	项目实施监管-项目质量监管-工程质量指标数据填报
	实现全域整治工程质量相关指标模板的预设，并进行线上化、结构化的数据填报采集，指标覆盖施工各阶段的关键参数

	132
	
	项目实施监管-项目质量监管-生态环境质量监测数据接入
	通过API接口连接环境监测设备，实时抓取数据，标注监测点位，动态展示数据变化趋势，支持预设生态指标阈值，超标时自动触发预警

	133
	
	项目实施监管-项目质量监管-新增耕地土壤检测数据填报
	通过预设新增耕地的土壤检测指标，规范新增耕地土壤质量检测数据的采集

	134
	
	项目实施监管-项目质量监管-新增耕地质量等别数据填报
	针对新增耕地的质量等别数据进行指标数值的填报

	135
	
	项目实施监管-项目质量监管-数据质量校核分析
	通过内置数据质量校验规则，进行数据的多维度校验和分析，确保监管数据的准确性、完整性和一致性

	136
	
	项目实施监管-项目质量监管-质量变化情况预警分析
	实时监测项目质量动态，提前预警风险，辅助监管部门快速响应

	137
	
	项目实施监管-项目质量监管-质量监测报告生成
	自动汇总多源数据，生成规范化、可视化的质量监测报告

	138
	
	项目实施监管-项目质量监管-项目质量监管信息按模板导出
	满足数据上报、存档及对外共享需求，提供标准化数据导出服务

	139
	
	竣工验收管理-验收条件符合审查
	对子项目的实施进度、上报材料进行验收符合性审查分析

	140
	
	竣工验收管理-基础数据一键生成
	按项目阶段、文件类型进行分类整理，支持对全过程环节材料进行一键打包并自动下载，导出整体验收的基础资料

	141
	
	竣工验收管理-竣工验收申报
	支持通过在线应用进行整体验收申报表单信息填写，自动集成相关的项目成果资料，并支持验收方案成果的上传

	142
	
	竣工验收管理-在线辅助审查
	包括耕地和永久基本农田调整前后成效、附表生成、空间数据叠加、图数表一致性比对等

	143
	
	竣工验收管理-市级部门联审
	支持相关部门通过场景对验收信息进行在线联审，提交各自审查意见后自动汇总形成联审意见

	144
	
	竣工验收管理-验收材料管理
	支持对各类验收资料进行一键归集，并提供资料的查询和检索、在线浏览功能

	145
	
	竣工验收管理-竣工决算资料备案
	将项目竣工验收后的决算资料进行备案，通过系统对各类资料进行一键备案

	146
	
	竣工验收管理-新增耕地和永农验收管理
	支持对涉及新增耕地和永农验收的项目，由市级对验收成果进行管理，区进行永农验收信息登记，并结合验收要求，提供方案一致性分析功能

	147
	
	后期管护管理-管护协议备案
	对各类整治项目的后期管护协议进行备案管理

	148
	
	后期管护管理-项目立卷归档
	对各类整治项目的后期管护成果进行立卷归档

	149
	
	后期管护管理-管护项目跟踪
	对于新增耕地子项目，形成后期管护跟踪项目清单，对发生问题的项目进行及时的跟踪预警

	150
	
	后期管护管理-运营效益跟踪
	选取成效明显的项目形成运营效益跟踪清单，定制效益跟踪模板，由项目实施部门持续反馈项目各类效益

	151
	
	风险监测-实施风险监管-风险点归集
	对全域项目范围内涉及的疑似风险问题进行动态归集，形成疑似风险清单，支持对项目疑似风险信息的查询、浏览、定位和批量下载

	152
	
	风险监测-实施风险监管-风险识别
	对疑似风险清单进行辅助分析，对于识别通过的非风险问题进行消除，对难以判断或者明确为风险的问题纳入风险问题清单

	153
	
	风险监测-实施风险监管-风险推送
	将认定风险项目的信息推送到项目责任主体及行业主管部门，支持查询到风险的来源、识别过程信息

	154
	
	风险监测-实施风险监管-风险整改反馈
	对于需要进行整改的风险问题，支持责任主体在风险问题整改后，上传整改材料，对于完成整改的任务进行关闭，在风险问题清单中进行销号

	155
	
	风险监测-实施风险监管-风险闭环统计
	按照风险点归集、风险识别、风险推送、风险整改反馈过程，对风险问题进行计算分析

	156
	
	风险监测-风险规则模型-多规协同规则
	梳理多规协同规则，包括衔接既有的国土空间规划、生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等上位法定规划与刚性管控要求

	157
	
	风险监测-风险规则模型-计划入库条件
	梳理项目实施可行性、合规性、效益预期等多维度的关键审查要素及其量化阈值或定性标准

	158
	
	风险监测-风险规则模型-开发边界调整规则
	建立城镇开发边界状态变化感知与比对规则，及时获取潜在的不合规变化信息

	159
	
	风险监测-风险规则模型-补充布局调整规则
	梳理永农布局调整规则，支持获取区域内发生的涉及永农田块的图斑变化信息

	160
	
	风险监测-风险规则模型-计划出库条件
	梳理计划出库条件，支持对项目移出储备库的多种情形进行判定和移除

	161
	
	风险监测-风险规则模型-工程进度偏离风险
	梳理工程进度偏离风险监控规则，实时捕捉、智能评估并整治项目实施中出现的工期滞后或超前偏离计划基准线的风险状况

	162
	
	风险监测-风险规则模型-耕地质量等到下降风险
	梳理耕地质量等别下降风险监控规则，识别整治项目实施过程中或后期管护阶段出现的耕地质量下降趋势或低于预设目标等级的风险

	163
	
	风险监测-风险规则模型-耕地和永农规模减少
	梳理耕地和永农规模减少风险监控规则，严控并预警项目实施过程中出现区域耕地总面积、永久基本农田保护面积减少的风险。

	164
	
	风险监测-风险规则模型-生态环境破坏风险
	梳理生态环境破坏风险监控规则，对项目实施过程中可能导致的区域生态系统结构受损、生态功能退化或重要生境丧失等风险进行提醒

	165
	
	风险监测-风险规则模型-项目资金风险
	梳理项目资金风险监控规则，动态识别、量化评估与及时预警项目实施中潜在的资金来源风险

	166
	
	协同工作-协同谋划-信息共享
	提供项目基本信息和空间范围查询功能，支持查看项目的各阶段信息

	167
	
	协同工作-协同谋划-信息更新
	提供项目信息协同更新入口，在项目谋划过程中，支持各类用户对项目的各类信息进行协同更新

	168
	
	协同工作-协同谋划-意见征求
	提供意见征求模块，在项目谋划过程中，支持中心对各类用户发起对项目谋划情况的意见征求与收集任务

	169
	
	协同工作-协同治理-项目库申报
	提供储备项目申报入口，支持各条线部门参与储备项目的申报，填写项目基本信息、上传空间范围及材料附件

	170
	
	协同工作-协同治理-项目库会商
	提供储备项目会商入口，支持各类用户在收到项目会商请求的时候，对各类项目的要素保障情况进行会商研判

	171
	
	协同工作-协同监管-问题推送
	对于认定为风险的项目将推到项目责任主体，并进行消息通知、风险定位、问题查看等

	172
	
	协同工作-协同监管-整改反馈
	对风险问题进行整改，支持项目责任主体进行现场整改资料的上传

	173
	
	协同工作-协同评价-信息推送及评价征求
	支持将待评价的项目信息推送给相关责任主体，并征求评价意见

	174
	
	协同工作-协同评价-评价反馈
	支持市级相关部门通过场景对项目进行在线协同评价，提交各自评价意见后自动汇总形成评价结果意见

	175
	生态修复项目监管子系统
	生态修复项目实施管理-项目阶段管理
	实现对生态修复项目阶段的进展进行监管，包括项目总览、项目管理、进度监管

	176
	
	生态修复项目实施管理-遥感影像管理
	包括遥感影像管理、遥感对比分析、遥感变化预警、遥感监测工具接入

	177
	
	生态修复项目实施管理-视频监控管理
	包括在线视频监控、视频监控预警

	178
	
	生态修复项目实施管理-移动巡查管理
	提供移动端的项目空间分布、巡查数据上报、项目进展监管

	179
	
	生态修复项目资金管理-资金流入管理
	对生态修复项目资金来源情况进行管理，包括资金录入、资金分配

	180
	
	生态修复项目资金管理-资金流出管理
	对生态修复项目资金使用情况进行管理，实现资金流出信息记录，包括执行登记、资金流向

	181
	
	生态修复项目资金管理-资金统计管理
	支持对生态修复项目资金使用情况进行统计，包括资金使用动态、资金投入汇总、统计报告导出

	182
	
	生态修复项目资金管理-资金预警分析
	包括资金使用预警、资金支出预警

	183
	
	项目成效监管-整治案例集导览
	提供案例集导览功能，支持整治样板管理、项目缩略索引图，支持案例数据筛选

	184
	
	项目成效监管-案例模板定制
	支持定制案例信息模板，保障“一案例一特色”的呈现

	185
	
	项目成效监管-整治案例看板
	提供整治案例看板，对案例信息进行多源信息的集成组装和可视化表达呈现

	186
	
	项目成效监管-案例全息资料
	支持提取案例项目从谋划、实施到评估全过程的资料，并与地图匹配加载

	187
	
	项目成效监管-整治空间信息
	支持对项目区整治前地类、整治后地类数据的集成与对比

	188
	
	项目成效监管-整治数字孪生
	支持在实景三维底图上叠加项目立项、验收阶段矢量范围，支持实景三维数据与影像数据进行分屏对比，对整治效果进行呈现

	189
	
	项目成效监管-影像对比功能
	支持提取整治前、整治中、整治后的序列化影像，从地理空间定位、变化时间回溯、平面布局对比等维度进行展示

	190
	
	项目成效监管-地类变化信息
	支持对项目实施前到实施后，分析项目范围内的地类变化情况，进行历年的地类变化数值和空间的对比分析

	191
	
	项目成效监管-特色成效信息
	支持提取项目的预期成效目标，计算项目的实际成效指标，并对目标值和实际值进行对比，

	192
	
	项目成效监管-媒体报道展示
	收集典型案例的多媒体报道素材，通过专栏的形式进行价值显现

	193
	
	项目成效评估评价-年度绩效评价-构建绩效评价模型
	进行绩效评价指标的数字化、规则化处理，形成系统化的分析模型

	194
	
	项目成效评估评价-年度绩效评价-绩效评价指标管理
	提供指标计算的信息化管理，实现指标的可视化管理和配置，便于指标库的快速操作、更新维护以及指标的动态调整

	195
	
	项目成效评估评价-年度绩效评价-绩效评价指标在城填报
	根据年度绩效评价过程要求，支持对评价结果进行填报、评价材料进行上传

	196
	
	项目成效评估评价-年度绩效评价-年度绩效表生成
	根据实施成效评价要求，进行评价指标数据的提取、结果的导出

	197
	
	项目成效评估评价-年度绩效评价-年度绩效成果维护
	对年度评估的结果、评价材料进行上传、更新、维护

	198
	
	项目成效评估评价-项目综合评定-综合评定评价指标管理
	结合全域整治综合评定工作需求，对综合评定的评价指标体系进行综合管理

	199
	
	项目成效评估评价-项目综合评定-综合评定评价指标生成
	对综合评定的基础指标项进行在线生成、一键导出

	200
	
	项目成效评估评价-项目综合评定-综合评定评价结果管理
	支持按照评估周期进行数据版本管理，对评估报告文本支持在线预览；对评估矢量数据库和专题图支持服务接入和专题图的定位、加载、查询

	201
	
	特色场景建设-山水工程场景-生态修复思路展示
	加载山水工程全域修复总览图，支持显示生态修复的完整修复思路，显示对应技术文档与设计图纸

	202
	
	特色场景建设-山水工程场景-生态修复任务统计
	支持生态修复任务的统计，采用图表组合的方式进行表达

	203
	
	特色场景建设-山水工程场景-山水项目信息汇总
	支持山水项目信息汇总，显示所有子项目位置及基础信息、项目建设状态

	204
	
	特色场景建设-山水工程场景-物联监控数据接入
	支持叠加实时传感器图层，接入物联监控数据

	205
	
	特色场景建设-山水工程场景-山水项目效益评价
	建立评价指标体系，支持叠加显示效益评价差异

	206
	
	特色场景建设-山水工程场景-山水项目典型案例
	支持标注精品案例位置，显示案例位置，自动定位并高亮沙盘对应区域

	207
	
	特色场景建设-沪派江南场景-沪派场景特色展示
	支持沪派江南特色场景的指标体系显示，并显示场景建设效果图

	208
	
	特色场景建设-沪派江南场景-沪派工程任务统计
	支持对沪派江南的项目工程进行任务进展统计，按行政区进行年度任务进度、工程量清单统计

	209
	
	特色场景建设-沪派江南场景-沪派子项目信息汇总
	支持对沪派子项目信息进行标注项目点，显示档案面板、项目信息

	210
	
	特色场景建设-沪派江南场景-无人机航拍数据接入
	支持接入无人机航拍数据，显示无人机航拍成果

	211
	
	特色场景建设-沪派江南场景-建设成效展示
	设置成效看板，高亮显示场景建设成效

	212
	
	特色场景建设-沪派江南场景-整治前后对比
	支持设置时光卷帘对比器，对整治前后效果进行对比呈现

	213
	
	特色场景建设-沪派江南场景-数字沙盘呈现
	支持以数字沙盘的形式呈现沪派江南场景全貌

	214
	
	特色场景建设-沪派江南场景-沪派江南典型案例
	支持标记标注典型案例位置，实现地图自动定位

	215
	
	特色场景建设-五好两宜场景-五好两宜技术思路展示
	加载技术思路沙盘，并高亮显示实景三维模型

	216
	
	特色场景建设-五好两宜场景-五好两宜工程任务统计
	支持对五好两宜的工程任务进行统计

	217
	
	特色场景建设-五好两宜场景-五好两宜子项目信息汇总
	支持对五好两宜子项目信息进行标注，展示该项目的档案卡及具体信息

	218
	
	特色场景建设-五好两宜场景-高位摄像头数据接入
	支持显示高位摄像头所在位置，并接入摄像头数据

	219
	
	特色场景建设-五好两宜场景-五好两宜综合效益评价
	右侧嵌入多维度评估台，每个维度权重可调节，可计算总分并输出雷达图和得分热力图

	220
	
	特色场景建设-五好两宜场景-五好两宜典型案例定位
	在地图上以标识标记案例点位，支持调取案例信息，支持地图自动定位并高亮该项目位置

	221
	
	特色场景建设-水乡湿地场景-水乡湿地场景思路展示
	支持加载水乡湿地的技术修复思路，直观呈现技术路线

	222
	
	特色场景建设-水乡湿地场景-水乡湿地工程任务统计
	支持以柱状-热力组合看板的形式展现工程任务统计结果

	223
	
	特色场景建设-水乡湿地场景-水乡湿地子项目信息汇总
	支持在湿地数字地图标注子项目点位，支持查看项目档案卡，显示项目的具体信息

	224
	
	特色场景建设-水乡湿地场景-湿地全景数据接入
	支持集成接入湿地全景数据，动态查看全景数据

	225
	
	特色场景建设-水乡湿地场景-水乡湿地综合效益评价
	支持展示湿地专属评价矩阵，支持显示修复前与当前效益评价指标的多边形差异对比

	226
	
	特色场景建设-水乡湿地场景-水乡湿地典型案例
	支持在数字地图上使用图标标记国家级湿地修复案例，支持在案例卡片展示整治前后对比航拍图

	227
	
	特色场景建设-优湿美地场景-优湿美地场景思路展示
	支持呈现优湿美地全域三维电子沙盘，查看场景具体介绍

	228
	
	特色场景建设-优湿美地场景-优湿美地工程任务统计
	直观展示优湿美地总体任务完成率，显示各区实施强度

	229
	
	特色场景建设-优湿美地场景-优湿美地子项目信息汇总
	展示优湿美地子项目具体工程点位，显示项目信息汇总

	230
	
	特色场景建设-优湿美地场景-优湿美地物联网数据接入
	支持接入并叠加物联网监测数据

	231
	
	特色场景建设-优湿美地场景-优湿美地综合效益评价
	支持对优湿美地的综合效益进行评价，生成指标多边形

	232
	
	特色场景建设-优湿美地场景-优湿美地典型案例定位
	支持以钻石图标标注典型案例分布，展示修复前与修复后的对比照片，支持比对修复前后卫星影像

	233
	全域整治决策支持子系统
	工作消息中心-日常消息推送
	针对日常工作中的消息，以及项目监管过程中发现的问题，进行自动推送

	234
	
	工作消息中心-工作任务跳转
	针对工作中各类用户所关联的业务工作任务进行快速入口跳转

	235
	
	项目谋划总览-策划规划分析
	提取项目规划谋划阶段各环节的项目信息，对整治片区范围进行整体展示

	236
	
	项目谋划总览-项目储备统计
	对全市全域整治和生态修复相关的储备库建立情况进行展示

	237
	
	项目谋划总览-实施方案统计
	分年度、分来源展示全市、各区的实施方案的总数和面积；展示整治前、整治后相关指标的变化；支持查询实施方案和子项目的详情信息

	238
	
	项目谋划总览-实施计划统计
	对计划库的信息进行展示，分年度计算全市、各区的计划子项目总量和面积

	239
	
	项目谋划总览-设计审查统计
	分年度、分部门展示全市、各区的细化设计方案的总数和面积，展示细化设计项目在片区中的具体位置，查看细化设计方案和子项目相关信息

	240
	
	工程进度跟踪统计-项目类型分类统计
	按照工程类型，对已纳入实施阶段的子项目进行多维度统计与展示

	241
	
	工程进度跟踪统计-区域范围比对分析
	根据所属市、区行政区对项目的实施情况进行分析比对，包括任务完成情况、指标完成情况、进度变化情况等

	242
	
	工程进度跟踪统计-工程实施阶段监管统计
	根据工程项目的实施推进阶段进行监管，分析各阶段项目的总数和规模；对实施进度滞后项目进行提醒

	243
	
	整治风险预警-风险类型统计
	包括风险问题汇总统计、风险统计图表查看

	244
	
	整治风险预警-风险问题预警清单
	通过对接和衔接实施过程风险监管研判出的各类风险问题，形成问题清单，支持按照问题类型模板导出

	245
	
	整治风险预警-项目进度滞后提醒
	按月度汇总市级整治项目和生态修复项目的实施情况，对实施状态未达到目标的项目进行提醒

	246
	
	整治案例集-案例集导览
	提供案例集导览功能，提供整治样板管理、样板项目更新、案例特色亮点更新、案例筛选

	247
	
	整治案例集-案例模板定制
	结合每个项目的特色情况，定制案例信息模板

	248
	
	整治案例集-案例看板
	包括案例基础信息、案例全息资料、整治空间信息、整治数字孪生、影像对比功能、地类变化信息、特色成效信息

	249
	系统安全管理子系统
	系统鉴权管理-用户机构管理
	包括集成用户信息、集成组织机构信息、安全权限管理。

	250
	
	系统鉴权管理-系统资源管理
	包括服务接入管理、数据专题管理、系统菜单管理、功能组件管理。

	251
	
	系统鉴权管理-资源权限管理
	包括菜单权限分配、专题权限分配、组件权限分配

	252
	
	系统鉴权管理-鉴权监控管理
	包括：身份鉴权安全监管、站点鉴权安全监控、服务鉴权安全监管、数据安全分级管控

	253
	
	系统鉴权管理-运行安全管理
	包括：接口访问安全管理、数据访问安全管理、安全审计记录管理

	254
	
	业务流程管理-数据建模服务
	包括数据源管理、数据表管理、数据包管理

	255
	
	业务流程管理-业务建模服务
	包括业务模板管理、业务模型管理

	256
	
	业务流程管理-表单建模服务-表单管理
	包括表单设计器、字段逻辑校验、数据关联设置

	257
	
	业务流程管理-表单建模服务-表单设计与预览
	包括表单画布、功能面板、属性配置、表单实时预览功能

	258
	
	业务流程管理-报表建模服务-报表管理
	包括报表设计器、定制报表结构与展示样式，支持数据筛选、计算与钻取等功能设置

	259
	
	业务流程管理-报表建模服务-报表设计与预览
	包括报表画布、功能面板和属性配置、报表实时预览

	260
	
	业务流程管理-材料建模服务-材料袋管理
	包括材料袋列表管理、材料袋版本管理

	261
	
	业务流程管理-材料建模服务-材料袋设计
	支持快速创建和定制材料袋结构和内容

	262
	
	业务流程管理-流程建模服务-流程管理
	提供流程设计工具，定制流程结构与节点属性，包括任务节点、审批节点、决策分支等多种组件

	263
	
	业务流程管理-流程建模服务-流程设计
	提供可视化的流程设计器，包括流程画布、功能面板和属性配置

	264
	
	业务流程管理-流程建模服务-流程部署
	将流程设计好的流程定义文件部署到流程引擎中，以便执行和管理业务流程

	265
	
	业务流程管理-权限建模服务
	包括角色管理、流程权限、表单权限、报表权限、材料权限

	266
	
	业务流程管理-配置管理服务
	包括变量管理、字典管理、计数器管理、流水号管理、节假日管理。

	267
	
	业务流程管理-流程运行服务
	包括流程实例启动、流程环节流转、流程运行监控。

	268
	系统接口建设
	与市局大土地项目接口对接
	与“大土地”子系统，在立项报批阶段，进行业务环节的流程衔接，将“大土地”中的计划管理和土地审批里的项目信息与本系统进行对接，以支撑后续的项目清单落地转化。

	269
	
	与市局大土地数据信息对接
	依托空间资源大系统，与“大土地”子系统对接，获取上海市国土空间近期规划（2021-2025年）成果及整治实施数据，以支撑全域整治监管的数据基础

	270
	密码应用功能模块开发
	用户身份认证机制模块、业务重要数据安全传输模块、服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块、重要可执行程序签名验签模块
	包括用户身份认证机制模块、业务重要数据安全传输模块、服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块、重要可执行程序签名验签模块

	271
	
	用户访问控制信息签名验签模块、应用系统重要数据加解密模块、应用系统重要数据签名验签模块、电子公文电子印章模块
	包括用户访问控制信息签名验签模块、应用系统重要数据加解密模块、应用系统重要数据签名验签模块、电子公文电子印章模块



[bookmark: _Toc63785502]电子政务云资源需求（仅针对上云项目）
[bookmark: _Toc63785503]本项目拟使用政务云的资源。
	序号
	网络区域
	类别
	配置参数
	数量（台）

	1
	政务外网
	数据库服务器
	16C，64G内存，1100G硬盘
	2

	2
	
	应用服务器
	16C，32G内存，600G硬盘
	2

	3
	
	应用服务器
	16C，64G内存，4100G硬盘
	1

	4
	
	文件存储
	24000G存储
	1

	5
	互联网
	应用服务器
	8C，32G内存，600G硬盘
	2


其他工作要求
架构设计要求
参照自然资源部、上海市自然资源和规划信息化建设总体架构设计要求，聚焦我中心全域土地综合整治项目的管理需要，全面提升土地整治的业务管理能力，满足面向全域整治各个环节、各项工作的规范化管理、跨部门协同、多主体参与的业务管理需求，并遵循先进性以及可行性等原则进行本次项目系统总体架构的设计。
关键技术要求
本项目系统建设应采用先进、成熟、可扩展的技术体系，满足政务业务复杂性高、多部门协同和空间信息深度应用的建设需求。
系统应遵循自主可控、安全可靠、符合XC及政务云建设要求的总体技术原则，综合采用领域驱动设计、分布式微服务架构、流程引擎与地理信息系统融合、空间规则建模以及终端数据采集与时空加密等关键技术，构建架构清晰、运行稳定、具备持续演进能力的业务支撑平台。
（1）领域驱动设计技术要求
系统应采用领域驱动设计（DDD）的方法论开展业务建模与系统设计，对业务进行合理的领域划分，明确业务边界和职责分工。
应通过限界上下文、领域模型和领域服务等设计方式，构建高内聚、低耦合的软件架构，有效分离业务复杂度与技术复杂度，提升系统的可维护性、可扩展性和长期演进能力。
（2）分布式微服务架构技术要求
系统应采用分布式微服务架构，构建标准化、服务化的平台体系，支持业务功能的模块化拆分和独立部署。
应具备完善的服务治理机制，支持服务注册、发现、调用与管理，满足系统高并发访问、高可用运行和业务灵活扩展的要求，并为后续功能升级和系统扩展预留技术空间。
（3）流程引擎与地理信息系统融合技术要求
系统应采用流程引擎与地理信息系统深度融合的一体化协同技术，实现业务流程管理与空间信息管理的有机结合。
应支持将业务流程、审批节点与空间对象进行关联管理，实现流程状态与空间信息的同步联动，打破业务流程与空间数据之间的信息壁垒，提升跨部门业务协同能力和审批处理效率。
（4）空间规则建模数字化管控技术要求
系统应具备空间规则建模能力，对整治项目和重点区域涉及的空间对象、业务规则和监管逻辑进行统一建模和数字化管理。
应支持基于空间规则的自动校核、过程监测和动态监管，实现对项目实施全过程的精准管控，提高监管工作的科学性、规范性和透明度。
（5）终端数据采集与时空加密技术要求
系统应基于数字水印与时空加密技术进行终端数据采集，深度融合时空信息与图像像素，通过不可篡改且可实时联动的可信数字照片，确保现场巡查工作的真实性和有效性，满足外业核验、过程监管与流程管控的真实性和有效性要求。
系统接口要求
要求系统接口满足跨平台、跨系统的远程数据调用，确保数据传输的规范性和稳定性，保障系统交互的高效性。要求保障接口数据传输和访问的安全性，防止非法调用。要求接口设计应具备良好的扩展性，便于后续新增功能或调整数据结构，考虑接口与现有系统的兼容性和未来业务发展的扩展性。
系统性能要求
1）系统用户并发性要求：支持同时在线用户数：≥300；支持并发用户数：≥50；
2）操作响应要求：在网络稳定的环境下，系统登录到页面完成初始化加载要求≤1秒；对于一般查询、写入、搜索等操作响应时间≤3秒，报表统计类操作响应时间≤3秒；矢量GIS查询响应时间≤3秒。
3）故障恢复要求：系统发生故障后，应在30分钟内完成恢复，非关键系统故障恢复时间不超过2小时；在分布式部署系统的情况下，当某一节点发生故障时，系统应能自动切换到其他正常节点，确保业务不受影响。
[bookmark: _Toc63785505]售后服务要求
本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。
在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：全域土地综合整治监测监管大系统建设项目的数据运维、系统运维、软件维护等工作。
[bookmark: _Toc63785506]应急响应要求
供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。
具体故障级别及对应的应急响应要求如下：
一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。
二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；
三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。
[bookmark: _Toc63785507]培训要求
对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。
(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。
(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。
(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。
[bookmark: _Toc63785509]进度要求
投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。
开发周期（交付时间）要求：合同签订生效后8个月（包含至少一个月试运行）内完成并通过验收。
自合同签订之日起1个月内完成上海市建设用地和土地整理事务中心的所有空间数据资源梳理，数据入库、管理、查询；完成市级土地整治项目的所有业务流程梳理、业务构建和试用；6个月内完成所有合同任务的研发；开发完成后至少试运行1个月，试运行通过后完成验收。
质量保证期：从项目验收通过并交付之日后起1年。质量保证期工作内容要求按照合同文件规定执行。质量保证期从项目验收通过并交付之日后起计。
[bookmark: _Toc63785510]项目团队及驻场人员、供应商综合能力要求
5.9.1投标人具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，针对本项目提供不少于20人的项目实施团队，其中驻场人员不少于5人，且团队成员里包含项目成功交付所具备的项目管理、需求分析、产品设计、软件开发及测试等相关专业人员（在投标文件中提供在职证明材料），投标文件中所提供的项目团队人员名单，与后续项目执行中所投入的人员保持一致。
	岗位
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	项目经理（开发阶段）
	负责项目质量和进度控制
	1人
	具有计算机类专业高级职称；具有硕士及以上学历；具有10年或以上从业经历（以最高学历获得时间为准）；具有类似项目经验
	驻场

	技术经理
	负责项目整体技术架构和核心技术方案
	1人
	具有本科及以上学历；
具有系统架构设计师资格；
具有注册信息安全专业人员（CISP）；
具备类似项目经验
	不驻场

	需求分析
	负责项目需求评估与产品设计
	3人
	具有本科及以上学历；
具有计算机类或测绘类中级及以上职称
	项目交付期间至少保障1人驻场

	软件开发
	负责项目具体开发与实施
	10人
	[bookmark: OLE_LINK1]具有本科及以上学历
	项目交付期间至少保障2人驻场

	测试
	负责项目测试工作
	5人
	具有本科及以上学历
	项目交付期间至少保障1人驻场


5.9.2投标人针对本项目提供不少于4人的质保期间支撑团队，其中驻场人员不少于1人，且团队成员里包含项目质保运维所需的项目经理（质保阶段）、需求分析等相关专业人员，（在投标文件中提供在职证明材料），投标文件中所提供的项目团队人员名单，与后续项目执行中所投入的人员保持一致。
	岗位
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	项目经理
[bookmark: _GoBack]（质保阶段）
	负责项目质量和进度控制
	1人
	具有本科及以上学历；
具有计算机类或测绘类中级及以上职称
	驻场

	需求分析
	负责项目需求评估与产品设计
	1人
	具有本科及以上学历；
具有计算机类或测绘类中级及以上职称
	不驻场

	软件研发及运维
	负责项目运行维护
	2人
	具有本科及以上学历
	不驻场


5.9.3供应商具有DCMM数据管理能力成熟度等级证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的优先考虑。

[bookmark: _Toc9115024][bookmark: _Toc144226130][bookmark: _Toc17845553][bookmark: _Toc68798863]信息安全需求
本系统基础服务器由政务云平台提供，由于整个系统涉及面广、信息重要程度及保密要求较高，因此系统安全方面的基础功能以政务云平台现有服务为主，要求按照政务云平台等级保护二级要求进行安全系统建设，包括政务云互联网与政务外网的安全隔离。
确保系统软件的安全运行，防止非法入侵、及未授权用户的非法访问，以保障系统的正常运行。系统应通过设置诸如防火墙等技术手段，对外部用户的访问数据包、用户身份和连接方式进行控制，防止对本系统、与本平台相连的其他系统的非法访问、攻击和破坏。
等级保护要求
本项目等级保护要求：网络安全等级为第二级。
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