
招标文件更正

原：招标文件第二部分 采购要求

材料要求：隔板材质为高品质透明亚克力板，材质为阻燃材质，需达到 B1 级，需提供 CMA

检测报告。透明亚克力透光率不低于 92%，厚度公差小于±5%，经 10,000 小时 QUV 加速老

化测试，黄变指数ΔYI 变化小于 1.5。

现更正为：

材料要求：隔板材质为高品质透明亚克力板，材质为阻燃材质，需达到 B1 级，需提供 CMA

检测报告。透明亚克力透光率不低于 92%，厚度公差小于±5%。

原：第六部分 附件-投标文件格式 附件八

技术规格偏离表（提供材料 CMA 检测报告）

投标人名称： 招标编号：______________________

序 号
产 品

名 称
招标要求

投标响

应

偏 离 说 明

（正/无/负）

材料检测报告页码、材料

说明或相关方案说明（如

有偏离，响应指标请在证

明材料中做明显标记）

1
透明亚克

力板

阻燃材质，

需达到 B1 级

透光率不低

于 92%

厚度公差小

于±5%

10,000 小时

QUV 加速老

化测试，黄

变指数ΔYI

变化小于

1.5

注：1、除上述所列指标以外，如供应商另有偏离（包括正偏离和负偏离）的指标，请一并

如实填写。



2、如拟提交货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。

3、拟提交货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，请注明是“正偏

离”还是“负偏离”。

投标人授权代表签字：

（加盖企业公章）

现更正为：

技术规格偏离表（提供材料 CMA 检测报告）

投标人名称： 招标编号：______________________

序 号
产 品

名 称
招标要求

投标响

应

偏 离 说 明

（正/无/负）

材料检测报告页码、材料

说明或相关方案说明（如

有偏离，响应指标请在证

明材料中做明显标记）

1
透明亚克

力板

阻燃材质，

需达到 B1 级

透光率不低

于 92%

厚度公差小

于±5%

注：1、除上述所列指标以外，如供应商另有偏离（包括正偏离和负偏离）的指标，请一并

如实填写。

2、如拟提交货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。

3、拟提交货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，请注明是“正偏

离”还是“负偏离”。

投标人授权代表签字：

（加盖企业公章）



原：第七部分 评标方法与程序 评分细则

序

号
评分内容 分值 类型

1 报价分 0-30 客观分

以满足招标文件要求的所有投标人报价的最低投标报价

作为评标基准价作为评标基准价，其价格分为满分。其

他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×

100。

2
重点难点

分析
0-6 主观分

根据供应商提供的货物生产制作及安装过程中难点，提

出解决措施进行评审：

1、识别生产制作与安装过程的所有核心难点，无遗漏关

键问题，且能区分“主要难点”与“次要难点”，对每

个难点进行根源性分析，每个难点均对应专属解决措施，

无通用化方案，措施直接指向难点根源，能从根本上解

决问题的得 6 分；

2、识别生产制作与安装过程的主要难点，但遗漏少量次

要难点，对难点的主次区分不够清晰，偶有将次要难点

列为核心问题的情况，主要难点有对应解决措施，但部

分措施存在轻微通用化，能缓解难点影响，但无法完全

从根源解决的得 4 分；

3、仅识别生产制作或安装过程中的个别核心难点，大量

主要难点未识别，甚至存在将非难点误判为核心问题的

情况，多数难点无对应措施，仅个别难点有通用化方案，

措施与难点无直接关联，无法缓解难点影响，甚至可能

因措施不当加剧问题的得 2 分。

未提供相应生产制作及安装过程中难点及解决措施的得

0分。

3
材料技术

参数
0-8 客观分

根据各投标人投标文件对本项目提供材料的响应情况进

行评审：

材料技术参数全部满足采购文件要求的得满分 8分。技

术参数指标每负偏离一项扣 2分，最低得分 0 分。

【技术参数的响应程度（满足性）以投标文件中的《技

术参数偏离表》、第三方检测机构提供的检测（检验）

报告或测试报告等证明材料作为判断依据】

4
整体实施

方案
0-24 主观分

根据供应商提供的供货主要生产阶段人力进行评审：

1、人力数量精准匹配生产阶段需求，人员均具备对应岗

位资质证书，且有丰富同类型产品加工经验，能独立处

理生产中的复杂问题的得 6 分；

2、人力数量基本满足生产需求，但个别非关键工序可能

存在人员紧张，人员具备岗位基础资质，但同类型产品



加工经验较少，复杂问题需依赖上级指导的得 4分；

3、人力数量不足，部分人员无岗位资质，同类型产品加

工经验不足，大量依赖外部指导，无法独立完成核心加

工任务的得 2 分。

未提供相应生产阶段人力配置的得 0 分。

根据供应商提供的生产配置机械进行评审：

1、机械类型完全覆盖生产需求，性能参数满足质量标

准，机械数量合理，无老旧设备导致的性能隐患，能保

障生产连续推进的得 6 分；

2、机械类型覆盖核心生产需求，但个别辅助工序需依赖

外部协作，核心设备性能满足质量标准，机械数量基本

满足需求，但部分老旧设备，需加强质量监控的得 4 分；

3、机械类型无法完全覆盖生产需求，核心设备性能不满

足质量标准，且机械数量严重不足，设备老旧，存在频

繁故障的得 2 分。

未提供相应生产机械配置的得 0 分。

根据供应商提供的供货安装进度计划，图标清晰，工期

节点是否设置科学；所列工序是否清晰齐全、工序搭接

合理、技术间歇时间是否设置合理进行评审：

1、图表标注完整，色彩区分明确，数据无错漏，肉眼可

快速识别各环节逻辑关系，无需额外文字补充说明，节

点设置贴合项目整体进度要求，关键节点与需求完全匹

配，节点工期计算依据充分，无过松或过紧情况，且预

留弹性时间应对突发情况，能保障按期供货的得 6 分；

2、图表标注主要信息，但细节缺失，需结合少量文字说

明才能理解逻辑关系，数据无明显错漏，关键节点与需

求基本匹配，但个别次要节点时间有所偏差，节点工期

计算有一定依据，但未预留弹性时间，若遇轻微延误可

能影响总工期，需小幅调整即可保障供货的得 4分；

3、采用简单表格或文字罗列，无专业进度图表；标注信

息不全，色彩无区分，逻辑关系混乱，数据错漏多，无

法直观理解进度安排，关键节点与需求严重不符；节点

工期无计算依据，盲目压缩或延长，未预留任何弹性时

间，容易导致供货延误的得 2分。

未提供相应供货进度计划及工期节点的得 0分。

根据供应商提供的供货生产、现场安装质量管理措施，

设立质量管理体系架构，管理措施覆盖全过程，措施是

否可行进行评审：

1、措施方向与整体目标高度一致，无偏离或冗余内容的

得 6 分；



2、措施基本匹配需求，能覆盖问题主要方面，但可能存

在少量细节偏差，整体方向不偏离核心目标的得 4 分；

3、措施偏离核心需求，未针对问题根源，仅停留在表面

问题，甚至与整体目标相悖的得 2分。

未提供相应措施的得 0 分。

5

安全管理、

文明及绿

色项目实

施方案

0-6 主观分

根据供应商供货过程中提供的安全管理、文明及绿色实

施方案进行评审：

1、安全管理组织机构设置是否合理、健全，安全防护措

施是否完备；是否有安全管理体系。针对本项目编制管

理措施，如现场消防、扬尘、噪声振动、用水用电、垃

圾处理等。方案资源规划、执行步骤完整的得 6分；

2、核心步骤完整，但资源规划或风险评估较简略的得 4

分；

3、执行步骤混乱，资源需求不明确，落地难度大的得 2

分。

未提供实施方案的得 0 分。

6 应急方案 0-6 主观分

根据供应商供货及安装过程中的应急方案进行评审：

1、应急体系完整健全，组织机构、职责分工明确，针对

供货延误、安装安全、成品破损、现场设施保护等均制

定专项预案，应急物资与人员保障充足，响应及时限清

晰，可全面高效处置各类突发情况的得 6 分。

2、具备基本应急方案，有相应组织分工与处置措施，能

应对常见供货及安装突发问题，保障措施基本可行的得

4分。

3、仅制定简单应急内容，预案不完善、分工不清晰，处

置措施针对性与可操作性较弱，保障能力不足的得 2 分。

未编制任何应急方案，无应急组织、措施及保障安排的

得 0 分。

7
售后服务

方案
0-6 主观分

根据投标人的售后服务方案中是否有完整的售后服务

体系和机构、维修技术力量以及响应程度、售后服务措

施的承诺等内容进行评审：

1、售后服务方案内容完整、维修技术力量强、响应时间

短、服务承诺全面合理的得 6分；

2、售后服务方案内容较完整、维修技术力量一般、响应

时间较短，服务承诺有缺漏、合理性一般的得 4分；

3、售后服务方案内容缺漏较多、维修技术力量差、响应

时间较长，服务承诺缺漏较多且合理性较差的得 2 分。

未提供售后服务方案的得 0 分。



8 样品 0-12 主观分

根据投标人所提供的样品质量进行评分：

样品 1（单穴格位隔板小样、单穴模拟地宫格位装置），

根据样品材质、感观、加工工艺、结构的安全性、牢固

性、实用性、透明度、有无杂质、有无气泡、边缘打磨

抛光程度等因素对供应商提供的样品进行打分，每有一

项内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣 1分，本项满

分 6 分。

注：未提供该项样品的该项项得 0 分。

（2）样品 2（双穴格位隔板小样、双穴模拟地宫格位装

置），根据样品材质、感观、加工工艺、结构的安全性、

牢固性、实用性、透明度、有无杂质、有无气泡、边缘

打磨抛光程度等因素对供应商提供的样品进行打分，每

有一项内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣 1分，本

项满分 6 分。

注：未提供该项样品的该项项得 0分。

9
类似项目

业绩
0-2 客观分

类似项目经验

近三年(合同签订时间自 2023 年 05 月至今）的类似业绩

（附合同复印件，并加盖公章），每提供一个有效合同

得 1 分，最高得分为 2 分，没有有效的类似项目业绩的

得 0 分。

现更正为：

序

号
评分内容 分值 类型

1 报价分 0-30 客观分

以满足招标文件要求的所有投标人报价的最低投标报价

作为评标基准价作为评标基准价，其价格分为满分。其

他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×

100。

2
重点难点

分析
0-6 主观分

根据供应商提供的货物生产制作及安装过程中难点，提

出解决措施进行评审：

1、识别生产制作与安装过程的所有核心难点，无遗漏关

键问题，且能区分“主要难点”与“次要难点”，对每

个难点进行根源性分析，每个难点均对应专属解决措施，

无通用化方案，措施直接指向难点根源，能从根本上解

决问题的得 6 分；

2、识别生产制作与安装过程的主要难点，但遗漏少量次

要难点，对难点的主次区分不够清晰，偶有将次要难点

列为核心问题的情况，主要难点有对应解决措施，但部

分措施存在轻微通用化，能缓解难点影响，但无法完全



从根源解决的得 4 分；

3、仅识别生产制作或安装过程中的个别核心难点，大量

主要难点未识别，甚至存在将非难点误判为核心问题的

情况，多数难点无对应措施，仅个别难点有通用化方案，

措施与难点无直接关联，无法缓解难点影响，甚至可能

因措施不当加剧问题的得 2 分。

未提供相应生产制作及安装过程中难点及解决措施的得

0分。

3
材料技术

参数
0-6 客观分

根据各投标人投标文件对本项目提供材料的响应情况进

行评审：

材料技术参数全部满足采购文件要求的得满分 6分。技

术参数指标每负偏离一项扣 2分，最低得分 0 分。

【技术参数的响应程度（满足性）以投标文件中的《技

术参数偏离表》、第三方检测机构提供的检测（检验）

报告或测试报告等证明材料作为判断依据】

4
整体实施

方案
0-24 主观分

根据供应商提供的供货主要生产阶段人力进行评审：

1、人力数量精准匹配生产阶段需求，人员均具备对应岗

位资质证书，且有丰富同类型产品加工经验，能独立处

理生产中的复杂问题的得 6 分；

2、人力数量基本满足生产需求，但个别非关键工序可能

存在人员紧张，人员具备岗位基础资质，但同类型产品

加工经验较少，复杂问题需依赖上级指导的得 4分；

3、人力数量不足，部分人员无岗位资质，同类型产品加

工经验不足，大量依赖外部指导，无法独立完成核心加

工任务的得 2 分。

未提供相应生产阶段人力配置的得 0 分。

根据供应商提供的生产配置机械进行评审：

1、机械类型完全覆盖生产需求，性能参数满足质量标

准，机械数量合理，无老旧设备导致的性能隐患，能保

障生产连续推进的得 6 分；

2、机械类型覆盖核心生产需求，但个别辅助工序需依赖

外部协作，核心设备性能满足质量标准，机械数量基本

满足需求，但部分老旧设备，需加强质量监控的得 4 分；

3、机械类型无法完全覆盖生产需求，核心设备性能不满

足质量标准，且机械数量严重不足，设备老旧，存在频

繁故障的得 2 分。

未提供相应生产机械配置的得 0 分。

根据供应商提供的供货安装进度计划，图标清晰，工期

节点是否设置科学；所列工序是否清晰齐全、工序搭接



合理、技术间歇时间是否设置合理进行评审：

1、图表标注完整，色彩区分明确，数据无错漏，肉眼可

快速识别各环节逻辑关系，无需额外文字补充说明，节

点设置贴合项目整体进度要求，关键节点与需求完全匹

配，节点工期计算依据充分，无过松或过紧情况，且预

留弹性时间应对突发情况，能保障按期供货的得 6 分；

2、图表标注主要信息，但细节缺失，需结合少量文字说

明才能理解逻辑关系，数据无明显错漏，关键节点与需

求基本匹配，但个别次要节点时间有所偏差，节点工期

计算有一定依据，但未预留弹性时间，若遇轻微延误可

能影响总工期，需小幅调整即可保障供货的得 4分；

3、采用简单表格或文字罗列，无专业进度图表；标注信

息不全，色彩无区分，逻辑关系混乱，数据错漏多，无

法直观理解进度安排，关键节点与需求严重不符；节点

工期无计算依据，盲目压缩或延长，未预留任何弹性时

间，容易导致供货延误的得 2分。

未提供相应供货进度计划及工期节点的得 0分。

根据供应商提供的供货生产、现场安装质量管理措施，

设立质量管理体系架构，管理措施覆盖全过程，措施是

否可行进行评审：

1、措施方向与整体目标高度一致，无偏离或冗余内容的

得 6 分；

2、措施基本匹配需求，能覆盖问题主要方面，但可能存

在少量细节偏差，整体方向不偏离核心目标的得 4 分；

3、措施偏离核心需求，未针对问题根源，仅停留在表面

问题，甚至与整体目标相悖的得 2分。

未提供相应措施的得 0 分。

5

安全管理、

文明及绿

色项目实

施方案

0-6 主观分

根据供应商供货过程中提供的安全管理、文明及绿色实

施方案进行评审：

1、安全管理组织机构设置是否合理、健全，安全防护措

施是否完备；是否有安全管理体系。针对本项目编制管

理措施，如现场消防、扬尘、噪声振动、用水用电、垃

圾处理等。方案资源规划、执行步骤完整的得 6分；

2、核心步骤完整，但资源规划或风险评估较简略的得 4

分；

3、执行步骤混乱，资源需求不明确，落地难度大的得 2

分。

未提供实施方案的得 0 分。



6 应急方案 0-6 主观分

根据供应商供货及安装过程中的应急方案进行评审：

1、应急体系完整健全，组织机构、职责分工明确，针对

供货延误、安装安全、成品破损、现场设施保护等均制

定专项预案，应急物资与人员保障充足，响应及时限清

晰，可全面高效处置各类突发情况的得 6 分。

2、具备基本应急方案，有相应组织分工与处置措施，能

应对常见供货及安装突发问题，保障措施基本可行的得

4分。

3、仅制定简单应急内容，预案不完善、分工不清晰，处

置措施针对性与可操作性较弱，保障能力不足的得 2 分。

未编制任何应急方案，无应急组织、措施及保障安排的

得 0 分。

7
售后服务

方案
0-6 主观分

根据投标人的售后服务方案中是否有完整的售后服务

体系和机构、维修技术力量以及响应程度、售后服务措

施的承诺等内容进行评审：

1、售后服务方案内容完整、维修技术力量强、响应时间

短、服务承诺全面合理的得 6分；

2、售后服务方案内容较完整、维修技术力量一般、响应

时间较短，服务承诺有缺漏、合理性一般的得 4分；

3、售后服务方案内容缺漏较多、维修技术力量差、响应

时间较长，服务承诺缺漏较多且合理性较差的得 2 分。

未提供售后服务方案的得 0 分。

8 样品 0-14 主观分

根据投标人所提供的样品质量进行评分：

样品 1（单穴格位隔板小样、单穴模拟地宫格位装置），

根据样品材质、感观、加工工艺、结构的安全性、牢固

性、实用性、透明度、有无杂质、有无气泡、边缘打磨

抛光程度等因素对供应商提供的样品进行打分，每有一

项内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣 1分，本项满

分 7 分。

注：未提供该项样品的该项项得 0 分。

（2）样品 2（双穴格位隔板小样、双穴模拟地宫格位装

置），根据样品材质、感观、加工工艺、结构的安全性、

牢固性、实用性、透明度、有无杂质、有无气泡、边缘

打磨抛光程度等因素对供应商提供的样品进行打分，每

有一项内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣 1分，本

项满分 7 分。

注：未提供该项样品的该项项得 0分。

9
类似项目

业绩
0-2 客观分

类似项目经验

近三年(合同签订时间自 2023 年 05 月至今）的类似业绩



（附合同复印件，并加盖公章），每提供一个有效合同

得 1 分，最高得分为 2 分，没有有效的类似项目业绩的

得 0 分。

投标延期

原：提交投标文件截止时间：2026年 06月 01日 09:30（北京时间）

开标时间：2026年 06月 01日 09:30

现延期至：提交投标文件截止时间：2026年 06月 08日 09:30（北京时间）

开标时间：2026年 06月 08日 09:30。

以上更正内容为招标文件的组成部分，并对各投标人具有约束力。

除上述内容修改外，采购文件的其他内容和要求不变。


