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花卉景观常态布置项目（2026）公开招标项目

招标需求文件

一、项目概况

上海市长宁区绿化管理事务中心为响应“四化”要求，美化城区环境，提高城区环境品质，营造欢乐祥和的城区氛围，实施本项目。

本次招标为长宁区花卉景观常态布置项目花卉维护，预算总额652.97万元，包件数：2个。主要内容如下：

第一标包：重点路段和点位花卉布置

本标包预算金额612.52万元，其中暂列金30万元。主要工作量为：

高架花柱

虹桥路沪青平交叉口、延安西路中山西路银河小游园北侧11根花柱更换2季换花；
延安西路虹许路口交叉口6根花柱更换2季换花；
高架花柱设施维护。
主题景点
虹桥路虹许路主题景点1处*4季换花；
古北路三角岛绿雕、花境养护*4季换花；
主题景点设施维护。
花墙

新苑宾馆立体绿墙布置218㎡（草花*4季、灌木*1季）；
延安西路（剑河路—程家桥）围墙136㎡*2季换花；
江苏路华山路电站绿墙114.3㎡*4季换花；

花墙设施维护。

组合花箱

长宁路（凯旋路-汇川路）中隔带马鞍式花箱*6季换花；

长宁路（定西路-汇川路）南侧花卉布置*6季换花；

长宁路（定西路-汇川路）北侧隔离花架花卉布置*6季换花；

长宁路（定西路-江苏路）中隔带花箱*6季换花；

江苏路（延安西路—华山路）中隔带花箱*6季换花；

华山路（淮海西路-江苏路）中隔带花箱*6季换花；

迎宾一路（虹桥路-空港一路）中央隔离带花箱*6季换花；

兴国宾馆保留花钵*6季换花；

武康大楼附近花箱*6季换花；

虹桥路（中山西路-沪青平）中隔带花箱*6季换花；

江苏路延安西路西南角北侧隔离花架花卉布置*6季换花；

古北路（仙霞路-天山路）中央分割带花箱*6季换花；

愚园路（安西路-镇宁路）花箱*6季换花；

天山路762号62处花钵换花（仅换花，不含花钵及栏板维护）

全年花箱保洁、油漆、储备及更换。

第二标包：中山公园花卉布置

本标包预算金额40.45万元，主要工作量为中山公园内荷花池花卉布置500㎡*4季花卉布置（含人为破坏）。

注：1、本项目暂列金额为不竞争费用，所有投标单位不得擅自更改此费用，否则作无效标处理。

2、本项目分2个标包，供应商可以对全部或任意部分标包进行投标，每个供应商最多只能中标1个标包。若有供应商中标的标包数超过1个标包的，按标包号升序决定中标，同时不再进行后续标包的中标推荐。
二、项目服务范围
本项目具体工程量见附件：工作量清单及图纸（各投标单位根据清单内容结合“图纸”,编制投标清单，如有出入以图纸为准）。
三、项目服务要求

1、本项目需由供应商提供设计方案（按照业主方提供的设计方案执行）、解决方案或者组织方案。
2、拟投入本项目的项目经理需满足园林专业中级或以上职称。

3、根据招标人和设计工作要求，按时按点完成每季各包件的换花工作，保障苗木质量。注重日常养护，加强日常巡查、自查工作力度，如发现负责包件内有枯枝死株、缺株杂草等现象及时整改；重要路段发现花箱、栏杆损坏撞坏等现象及时更换处理。

四、服务期限

一年
五、支付方式
实行维护工程预付款，合同签订后三十日支付合同价的首付款30%。

维护工程完工并通过竣工验收后，支付至合同价的80%。

取得审价报告后，按审定价结清所有尾款。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

六、合同履约事宜

招标人和中标供应商应通过完善内部流程缩短合同签订期限，在中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

七、验收

中标人提供竣工验收报告，经设计、监理和招标人核实认可。

八、特殊说明

本项目具体工程量的附件：工作量清单及图纸，需由投标人到现场领取，具体见招标文件相关内容。


