上海市教育建设管理系统建设项目
(2026年升级改造）采购需求
项目概况
项目信息
1. 项目名称：上海市教育建设管理系统建设项目（2026年升级改造）
2. [bookmark: _GoBack]建设内容概要：结合上海市教育建设管理系统（2021年建成）（以下简称“SEC一期”）现有功能，通过数据标准化采集、智能化治理等技术功能完善，实现教育基础建设数据高质量归集和共享协同，开展上海市教育建设系统升级改造建设。
3. 是否按XC要求建设：是
项目建设背景
在业务信息数据量持续攀升的背景下，市区两级管理者亟需一套完备的教育建设管理系统，以高效提炼复杂业务数据中的关键信息，支撑决策。SEC一期建成后，构建了全市校舍基础信息数据库，实现“一数一源”向大数据中心的数据归集；基于市级教育系统实际，依托SEC一期形成了教育基建、维修工程项目业务管理流程；并且基于校舍基础数据分析，提供辅助决策支持。
目前，数字技术正重塑社会治理范式，教育领域迎来数字化转型关键期。在人口结构深刻变革与教育高质量发展双重驱动下，上海以教育现代化为纲领，直面校舍管理难题，确保教育资源合理分布与高效利用，探索“数据驱动+精准治理”新范式，以数字化赋能教育资源配置与基建管理提质增效。此外，市教委提出建设上海教育行业数据湖和教育数字驾驶舱2.0，探索构建基于大数据的教育决策系统，并加大市、区、校一体化数字基座的建设与推广应用力度，以数字化手段实现教育资源建设、维修的精准管理，为教育高质量发展提供坚实的数字化支撑。
（1）数字政府浪潮下教育数字化新使命。
在国家推进治理体系和治理能力现代化的大背景下，数字政府体系框架加速成熟，整体协同性、敏捷高效性、智能精准性与开放透明度持续提升，这一趋势深刻影响着教育领域，对教育数字化系统的建设、管理与服务效能提出更高标准。
（2）教育高质量发展锚定资源配置新方向。
从国家战略部署来看，教育高质量发展已成为核心议题。2025年3月6日，习总书记在全国政协联组会上明确指出“要适应人口结构变化，统筹基础教育、高等教育、职业教育，统筹政府投入和社会投入”，为教育资源配置指明方向。
项目建设依据及指导性文件（部分）
1.国家政策文件：
(1) 《住房城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指导意见》
(2) 《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》
(3) 《教育强国建设规划纲要（2024－2035年）》
(4) 《县域学前教育普及普惠督导评估办法》
(5) 《“十四五”数字经济发展规划》
2.本市政策文件
(1) 《上海教育发展“十四五”规划》
(2) 《上海市基础教育“十四五”基本建设规划》
(3) 《上海市城镇房屋安全管理三项制度工作方案（试行）》
(4) 《上海市管线管理办法》
(5) 《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》
(6) 《上海市教育委员会关于做好2024年上海市教育数字化转型工作的通知》
建设目标
紧密围绕上海教育数字化转型战略，以提升基建管理效能、强化数据辅助决策、优化资源配置、保障教育公平为核心，以数据挖掘技术为支撑，通过将原数据上报、收集统计的传统功能提升为数据标准化采集、智能化治理能力，实现教育基础建设数据高质量归集和共享协同，通过系统性打造全流程、全要素的上海市教育建设系统，充分释放数据价值，推进上海教育高质量发展；同时发挥基本建设对教育内涵发展的先导性、基础性作用，高效管理和统筹利用全市教育硬件资源。
项目建设内容
本项目升级改造建设包含基础数据库子系统、维修管理子系统、基建管理子系统、校园智建子系统、数据分析子系统、用户管理子系统和密码应用改造等7个部分，具体功能简述如下：
1. 基础数据库子系统
基础数据库子系统主要用来掌握全市各级各类学校及委直属单位的占地、建筑现状，辅助管理和统筹利用全市教育硬件资源，该子系统形成了教育基础建设管理的数据底座。
该子系统共有6个模块，分别是基础数据工作台、基础数据、数据聚集、日常管理、统计分析和标准资料。
其中，新增的模块有：基础数据工作台。升级的模块有：基础数据、数据聚集以及日常管理的学校管理模块。
软件开发功能包括如下：
	子系统
	模块
	一级功能名称
	二级功能名称
	三级功能名称
	功能描述

	基础数据库子系统
	基础数据工作台
	学校现状概况
	　
	　
	1.基于市、区、校三级权限分级展示填报与审核进度，统计填报完成状态，并内置快捷入口。市级可监控全市进度并评估各区工作；区级统览管辖单位填报全局；校级精准定位本单位填报阶段与操作记录。
2.提供填报人员操作记录。
3.结合动态可视化图表辅助分级监管，强化填报规范性与进度把控效率，满足不同层级管理需求。

	
	基础数据
	填报数据
	表单中心
	　
	1.以不同的颜色来区分各表单的类型（如需填写、由系统汇总）和状态（如未填写、填写中、已完成）
2.显示整套报表的填报状态（如未填写、维护中、已上报、已通过、已退回）

	
	
	
	表单填报
	　
	采集与教育资源测算相关的信息，新增和升级4张表单，如学校规模表、校舍使用情况表等；支持对单表数据校验。
新增表单包括：
①基教表6：地块（校区）规模情况表：①包括规模/实际在校生总数、规模/实际教师工总数、各学段的学生数等数据。②与数据聚集模块联动，实现在校生数数据的联动更新。
②表7：地块（校区）历保、文保情况，历史文化保护信息，包括历保文保名称、是否位于历史文化风貌区、照片和视频等数据。
升级表单包括：
①表8：地块（校区）权证情况表：增加土地状况、房屋状况等数据，支持上传附件。
②表10-1：地块（校区）建筑物情况表：增加对接随申办的校园物码信息， 包括建筑经纬度、物码代码、物码二维码图片链接等信息。

	
	
	
	表单统计
	　
	自动生成4张统计表，用于学校建设测算
新增统计表包括：
①表2:单位/学校(机构)基本情况表：该表单约50多个字段，涵盖基础信息、地块 / 校区概况、单个校区情况、权属情况四大模块，涉及名称、数量、面积、比率、产权状态等多类数据项。②表3：单位/学校(机构)规模表：该表单聚焦基础教育模块，约10多个字段。涵盖年级数、设计规模、在校生数、教职工数等，涉及数据整合与统计逻辑。③表5：地块（校区）基本情况表：该表单含地块 (校区) 概况  、建筑概况、现有用地概况、权属概况模块，约50多个字段。涉及班级、师生、面积、权属等统计。④基教的表11：地块（校区）校舍使用情况汇总表：该表单分为公共字段及幼儿园、中小学、其他三类办学类型模块，约100多个字段。

	
	
	
	表单勾稽关系检验
	　
	自动检查各表单间的数据关系是否一致和合理，确保填报数据的准确性和完整性。

	
	
	审批数据
	区级审批
	表单审核
	区级用户按用户权限查看、审批本级下属的学校表单详情。区级用户可编辑本级下属的基教学校表单数据。

	
	
	审批数据
	区级审批
	数据导出
	增加数据导出功能，按用户权限导出管辖范围下所有学校的基础数据。

	
	数据聚集
	　
	　
	　
	对待确认的业务归档数据或第三方接入的初始数据，进行二次数据校核，如学生数、教职工数、人口数、维修验收后的业务指标、基建竣工后的业务指标等，经判断后，采用则更新到对应的业务数据表中。

	
	日常管理
	学校管理
	学校调整
	　
	办学类型变更时，自动切换学校及校区基础表单，保留共性表单。


2. 维修管理子系统
维修管理子系统主要用于提供维修项目入库、出库、项目实施全生命周期的在线填报、审批和查询统计。实时掌握维修项目的入库、出库信息、实施信息。
该子系统二级模块3个，分别是维修项目工作台、维修项目管理和查询统计。
其中新建的模块有：全过程进度的归档申请和进度审核、专项项目管理、重点工作管理、维修管理设置以及造价分析。升级的模块有：入库管理、出库管理、全过程的进度填报。
软件开发功能包括如下：
	子系统
	模块
	一级功能名称
	二级功能名称
	三级功能名称
	功能描述

	维修管理子系统
	维修项目工作台
	维修概况
	　
	　
	汇总各校维修项目情况，预警等功能。

	
	维修项目管理
	入库管理
	入库申报
	　
	1.增加项目申报方式，①以学校项目集形式申报，可同时申报多个项目。②按批次申报入库项目。
2.增加项目申报表单指标，包括学校信息表、项目基本信息表、维修内容表、维修信息表、维修计划信息的相关指标、以及各类型文件附件（如GBQ、CAD）等。
3.增加系统自动触发业务规则校验
4.增加关联建筑历史维修情况。
5.增加维修入库项目申报书，包括按年度统计信息、维修项目信息（如项目投资、建筑维修面积、室外维修面积或长度或个数），单体建筑维修情况等。支持PDF下载功能。

	
	
	
	入库进度
	　
	1.跟踪入库项目申报进度，包括教委初审、中心初审、专家评审、教委意见、结论上报、教委批复。支持上传评审意见附件，如同意/退回意见附件。
2.保留不通过、不予入库的评审记录。
3.新增其他单位限额以下项目的入库申报流程，其同意入库的项目，直接进入全过程进度。

	
	
	
	入库查询
	　
	按权限查询相关维修入库项目信息，包括项目基本信息、维修信息、项目建设计划和内容、项目附件、项目评审意见等。支持数据导出

	
	
	出库管理
	出库申报
	　
	1.升级项目申报方式，①以学校单个项目形式申报，可同时申报多个项目。②按批次申报出库项目。
2.增加项目申报类型，包括增补出库项目申报、入库及出库项目申报等类型，填写对应申报表单，修改入库时填报内容，增加出库概算相关内容填报和各类文件附件等信息填报。
3.增加系统自动触发数据校验，如①入库三年未出库的项目不得再申报出库 ②过期/作废项目不得出库 ③不满足出库条件的项目可下次再申报出库等
3.关联建筑历史维修情况。
4.生成并下载维修出库申报书。

	
	
	
	出库进度
	　
	1.跟踪出库项目申报进度，与入库评审环节对应。上传各评审环节的附件，如同意/退回意见附件。
2.对于不通过、不同意出库的项目，直接打回到维修项目库，下次可再次申报出库。同时保留不通过或不同意出库的评审记录。

	
	
	
	出库查询
	　
	1.按权限查询相关维修出库项目信息，包括项目基本信息、维修信息、项目建设计划和内容、项目附件、项目评审意见等。支持数据导出。2.查看曾经出库不通过、不同意出库的记录。

	
	
	全过程进度
	进度填报
	　
	1）支持 GBQ 造价文件、施工图纸等多格式文档上传存储，满足资料存档共享需求。
2）新增四大阶段业务指标填报，通过校验机制保障数据准确，减少人工误差。
3）实时跟踪项目进度，进度偏差时自动预警。

	
	
	
	归档申请
	　
	学校提交归档申请，填写项目归档材料，填写建筑维修后相关信息。

	
	
	全过程进度管理
	进度审核
	　
	①实时跟踪项目实施过程中各阶段的任务完成进度，对比维修计划与实际进度。对维修项目的前期、施工、竣工、结项阶段的填报内容以及资金使用情况进行审核。②作废项目

	
	
	专项项目管理
	专项填报
	　
	学校填报专项维修项目，如高校的限额以下项目，支持上传相关材料。

	
	
	维修管理设置
	维修批次
	维修批次
	1.用户新增、删除维修批次；
2.批次可设置启用、禁用；
3.学校选用批次后，该批次不可删改。

	
	
	维修管理设置
	维修计划
	维修计划
	用户根据相关维修标准，设置维修各阶段任务的实施计划。

	
	查询统计
	造价分析
	维修造价统计
	　
	基于造价软件的数据，展示各校造价情况


3. 基建管理子系统
基建管理子系统主要用于各级各类单位建立规划项目库，提供基本建设项目（新建、改扩建）前期阶段、实施阶段、竣工阶段、备案阶段、审计阶段、决算阶段等全过程管理。通过项目关键节点的数据采集，对项目建设质量、安全、进度、投资等全过程进行动态管理
该子系统二级模块有4个，分别是基建项目工作台、区属基建、委属基建和查询统计。
其中新建的模块有：基建项目工作台、规划审核、归档申请、委属基建的土地规划管理和结项阶段管理、智建智控。升级的模块有：区属基建的规划项目申报和进度填报、委属基建的立项用地管理/建设许可管理/施工许可管理/施工阶段管理/竣工阶段管理、全过程管理信息查询。
软件开发功能包括如下：
	子系统
	模块
	一级功能名称
	二级功能名称
	三级功能名称
	功能描述

	基建管理子系统
	基建项目工作台
	项目概况
	　
	　
	①按市级/区级/校级用户权限展示基建项目概况 ②异常情况预警

	
	区属基建
	规划项目
	项目申报及审核
	　
	区级用户填写学校建设项目，市级用户对申报的项目进行审核，通过或退回。

	
	
	基建进度
	进度填报
	　
	区级用户按项目实际情况，分别填报前期、施工、竣工、结项阶段的情况，包括前期立项信息、施工形象进度、竣工信息、结项信息等。

	
	
	
	归档申请
	　
	在项目结项后，区级提交归档申请，填报归档信息。

	
	
	智建智控
	规划调整
	　
	市级用户开放规划批次调整的窗口；
区级用户修改项目批次调入调出等信息；
市级用户审核项目的规划调整信息

	
	
	智建智控
	进度审核
	　
	增加市级用户对区属学校基建项目的建设各阶段信息进行审核，通过或退回。

	
	
	信息查询
	　
	　
	可按批次、项目名称、办学类型、项目类型等条件查询学校建设项目，查看相关详情。支持导出查询结果数据，包括项目基本信息、各阶段信息

	
	委属基建
	全过程管理
	前期阶段土地规划
	信息上报
	新增上报土地规划阶段信息，包括土地相关的任务实施计划，以及上传任务佐证材料。

	
	
	
	前期阶段立项用地
	信息上报
	增加上报立项用地阶段信息，包括10项以上的任务实施计划，上传控规情况、项建书信息、规划土地意见、项目信息报送、可研上报评审批复情况等信息和佐证材料。

	
	
	
	前期阶段建设许可
	信息上报
	增加上报建设许可阶段信息，包括3项以上的任务实施计划，上传规划设计方案批复、施工图审图、建设许可证等信息和佐证材料。

	
	
	
	前期阶段施工许可
	信息上报
	1.增加上报施工许可阶段信息，包括4项任务实施计划，上传报监情况、施工许可证等情况和佐证材料。
2.可拆分多标段项目的填报。

	
	
	
	施工阶段
	信息上报
	1.增加上报施工管理阶段信息，包括月度工程形象进度描述、验收佐证材料等。
2.支持多标段项目的上报。

	
	
	
	竣工阶段
	信息上报
	1.增加上报竣工验收阶段的信息，包括10项以上的任务实施计划，上传竣工验收备案、不动产登记等信息和佐证材料。
2.可合并多标段项目的填报。

	
	
	
	结项阶段
	信息上报
	新增上报项目结项阶段信息，包括5项任务实施计划，上传竣工结算情况、竣工结算备案、竣工财务决算、概算调整、财务决算批复等信息和佐证材料。

	
	
	信息查询
	　
	　
	市级用户查看基建项目实施详情，包括项目基本信息、建设全过程、资金使用情况、项目绩效等。导出基建项目数据，如基本信息、建设进度等。

	
	
	智建智控
	基建项目动态
	信息上报
	增加项目动态填报信息，上传多类型的项目文件，填写月度项目总体情况、备注等。

	
	
	
	参建单位管理
	信息上报
	用户维护项目的参建单位信息，上传招标形式、中标时间、中标单位名称、中标价等信息和相关佐证材料。

	
	
	
	资金管理
	信息上报
	学校每月上报资金使用情况，上传投资控制、资金计划和下达情况、资金执行情况、投资完成情况、资金需求等。

	
	
	
	进度审核
	　
	区级用户对基建项目各阶段上报信息进行审核，对审核通过的阶段，则学校不能修改，审核不通过的，则退回学校完善。


4. 校园智建子系统
校园智建子系统为新建模块，该子系统包括校园物码和校园巡检2大功能模块。
软件开发功能包容如下：
	子系统
	模块
	一级功能名称
	二级功能名称
	三级功能名称
	功能描述

	校园智建子系统
	校园物码
	建筑公共信息
	　
	　
	学校用户维护面向公众的建筑信息，如建成年份、建筑面积、最近一次大修年月、文保历保图片或视频等

	
	
	物码激活进展
	　
	　
	基于随申办物码激活状态，显示各校建筑物物码激活进度

	
	校园巡检
	巡检管理
	工作布置
	　
	根据权限，支持教委相关管理部门进行学校巡检任务批量添加及发布；同时，支持单个学校或校区任务信息添加并发布，编辑任一已发布的任务并重新发布。

	
	
	
	进度管理
	　
	1、采招信息登记：学校根据巡检服务采购情况在线任务登记，上传采购方案，填报中标单位、中标单位负责人及联系方式、实施方案、关键时间节点等，并针对每一任务生成唯一标识的二维码。
2、巡检过程成果报送及管理：巡检报告编制完成后，学校通过报告上传入口提交并流转至上级管理部门；上级管理部门完成报告审核后，填写审核意见和工作要求，并返回报告提交学
校；学校根据审核意见和工作要求进行处置和完善后，再次形成成果报告，经上级部门审核后形成正式报告。
3、归档管理：提供成果上传入口，按管理要求上传或递交巡检报告及有关资料，实现闭环管理。
4、工作状态更新：根据实施过程填报信息，更新巡检任务状态。

	
	
	
	动态统计分析
	　
	巡检进程和成果的统计分析，根据权限，了解各任务状态，根据业务管理需求按建筑使用功能、房屋完损等级、消防安全等级、节能情况、巡检状态等不同维度进行统计与分析。

	
	
	
	校舍信息采集
	　
	依据校舍巡检数据采集表单采集校舍主体结构情况、外立面情况、室内装饰情况、设施设备情况、房屋消防安全情况、节能情况等信息数据，作为表单数据进行保存，并与学校、校园建
立关联关系。

	
	
	
	管线数据上传
	　
	1.提供现状管线物探、新建/修管线竣工验收数据填报模板，提供数据上传入口，可选择上传数据类型。
2.对上传的管线数据进行数据完整性检查，检查发现问题提示上传用户。
3.上传数据入库。

	
	
	
	校园平面图
	　
	1、校区平面图按指定格式、尺寸、大小等标准上传。
2、通过位置标定工具，在地图中点取标定点，实现平面图在地图中的空间位置、范围大小准确配准。

	
	
	
	管线数据组织
	　
	1、以各学校的单独校区形成唯一标识，组织管理本校区的地下管线相关数据、图纸、文档等资料。
2、地下管线相关的图纸、文档等数据，作为文件数据存储管理，存储时与数据组织中的项目建立关联。

	
	
	
	校区范围采集
	　
	根据校方地形图中的学校范围，在GIS地图中录入校区范围，保存在数据库中

	
	
	
	文档管理
	　
	支持文档分类管理，可自定义创建文件夹及子文件夹，实现文件夹内不同格式文档上传。进入用户自定义的文件夹内，可点击查看相应的文件，pdf可在网页直接查看，其他格式文件通过下载查看。

	
	
	校舍管理应用
	完损等级判定
	　
	基于校舍巡检数据，依据国家及地方现行技术规范或文件，评估该校舍的主体结构完损等级、外立面完损等级、室内装饰完损等级、设施设备完损等级及相应的后续营造做法建议。

	
	
	
	总体评价判定
	　
	基于校舍完损等级，依据国家及地方现行技术规范或文件评估该校舍的总体评价，包括修缮紧迫性评级、房屋修缮方式评级、房屋修缮营造做法建议。

	
	
	
	调查表生成
	　
	基于校舍巡检数据，综合判定的完损等级与总体评价，生成统一格式的单个校舍的巡检调查表，并支持查看、下载。

	
	
	
	初步报告生成
	　
	梳理校舍巡检报告模板，基于校园基本信息、生成的调查表、完损等级、总体评价结果，生成校园巡检初步报告，显示和保存报告生成时间（与建筑基本信息库相关联），并支持浏览查看、下载，便于线下报告修改、复核，提高报告编制效率。

	
	
	
	风险评估
	　
	基于校舍安全管理需求，结合巡检内容、影响因素及权重创建校舍风险评估模型，基于现场巡检数据及风险评估模型评估一个校园及单体建筑的安全隐患等级。

	
	
	
	风险确认
	　
	根据权限，结合现场巡检情况对生成的风险评估结果进行评估及修正，确认后发布风险评估结果。

	
	
	
	风险可视化
	　
	以可视化的形式分层展示任一学校、校区及单体建筑的风险等级情况，并支持关联查看巡检关键结论。

	
	
	
	风险提示
	　
	根据权限，对易造成人员安全的因素，如高坠、消防等进行风险提示。

	
	
	
	信息查询
	　
	校舍历年巡检情况查询，包括巡查次数，巡检时间、风险等级、巡检报告等。

	
	
	管线管理应用
	管线可视化
	　
	基于管线数据中的连接关系，开发管线成图模块，实现管点准确放置，将两点连接成线，以及准确放置管线附属物。（1）将管线平面位置在GIS地图中表达；（2）不同专业管线采用不同颜色表达；（3）管点附属物根据类型采用对应的图标表达；（4）根据权限，将权限内的校区范围与名称标签在一张地图中表达；（5）进入某校区范围后，只显示本范围管线；（6）管线看板：基于一张图汇总管线关键统计信息，如系统中管理的全市、某高校总管线长度、各专业管线长度等。

	
	
	
	分类控制
	　
	1、实现不同类别管线分图层控制，通过图层列表，快速控制管线图层的显示隐藏。
2、现状管线与新建管线分图层控制，用于数据对比。

	
	
	
	信息查询
	　
	1、管线属性信息查询：基于GIS地图上展示的管线信息，点击管线段、管点，查询对应的管线段、附属物关键信息。
2、与市政管线接口查询：查询校园内的管线与外部市政管线接口。

	
	
	
	管线统计
	　
	1、长度统计：校区全局范围地下管线数据统计，包括总长度 、各专业管线长度。
2、按管材统计：针对某一类管线，查找和梳理管线材质类型，统计各类材质管线长度。
3、非开挖统计：检索并统计非开挖管线，统计各专业非开挖管线长度。
4、管径统计：按管径检索并统计地下管线，检索管径等于、大于、小于某个数值，或介于某个区间的地下管线，统计长度。

	
	
	
	附属物列表
	　
	梳理附属物的类型，每类附属物个数，将附属物分类建立树状列表，逐个列入附属物，可点击在地图中定位。

	
	
	
	检修提醒
	　
	1、管线检修记录查询，查询某一年维修的管线。
2、设定管线检修提醒年限，基于GIS地图服务，对埋设时间、维修时间超过指定年限的管线，发出检修提醒通知。

	
	
	
	流向分析
	　
	根据排水管线标高或埋深数据，计算管线流向，并用箭头表示管线流向信息。

	
	
	
	应急抢修分析
	　
	某处管线出现事故后，在事故地点周围圈定范围，根据空间分析筛选出范围内的地下管线，汇总关键指标，包括管线类型、管线长度，不同类型的管线管径范围等。
对供水管道某处出现漏水事件后，分析找出最近的阀门。

	
	
	
	分布图输出
	　
	将指定范围的地下管线分布情况，按图输出，支持下载包含该范围的管线图纸。

	
	
	运维证照管理
	信息上传
	　
	1、梳理校园运维证照管理相关的数据表字段，建立表单。
2、证照信息与证件附件上传。
3、证照信息更新，包括修改有效期、更新证件附件等，同步维护数据库。

	
	
	
	信息查询
	　
	1、根据校区位置，依据类别采用不同图标将各校区运维证照在地图上进行标记，以颜色区分证照状态（有效、即将到期、过期等）。
2、基于地图上的运维证照撒点图标，点击查询详细信息和证件附件。
3、输入关键字，搜索查询运维证照信息。

	
	
	
	到期提醒
	　
	根据运维证照登记的有效期，临近有效期时，系统提示用户。

	
	
	
	证照汇总
	　
	基于地图服务，汇总相关证照统计信息，从数量、状态等多个维度进行统计。


5. 数据分析子系统
数据分析子系统通过数据仪表盘、GIS 展示、多维报表等生动活泼的数据展现形式，充分挖掘数据价值，使数据可视化，有助于用户更形象、直观地了解各类信息。
该子系统二级模块有3个，分别是数据魔方2.0、数智引擎、业务分析卡片。
其中新建的模块有：数智引擎和业务分析卡片。升级的模块有：数据魔方2.0。
软件开发功能包括如下：
	子系统
	模块
	一级功能名称
	二级功能名称
	三级功能名称
	功能描述

	数据分析子系统
	数智引擎
	基础教育规划与测算
	生均面积测算
	学校建筑面积达标测算
	构建各学段生均面积达标测算模型，支持灵活配置各学校、各学段现有建筑面积等关键参数，结合各学段学生人数预测结果，实现对未来各学段生均建筑面积达标情况的动态预测。
支持灵活选择建筑面积标准、选择不同年份，对各学段的建筑面积达标情况进行逐年模拟测算；同时支持按街镇、区、市等行政区域层级进行筛选与分析。

	
	
	
	
	建筑面积达标指标配置
	支持24标准、10标准、95标准、09标准等标准中 建筑面积指标的配置；
支持市、区、街镇三级面积测算所需对应的不同办学类型（公办、民办、市属）的参数映射关系配置。支持不同办学类型的学段区分配置（如九年一贯制、十二年一贯制对应的学段配置等）。

	
	数据魔方2.0
	上海教育基础建设概况
	　
	　
	综合展示学校建设情况，包括学校基础建设现状及各类指标的达标情况，新建项目、维修项目实施进度和资金使用情况。地图可视化学校或项目点位，支持图表下载。

	
	业务分析卡片
	图表类型管理
	　
	　
	创建各类图表类型，以支持可视化图表的自定义配置，包括图表类型的创建、删除、编辑。

	
	
	切片管理
	　
	　
	通过切片管理将图表数据源与图表类型关联，创建可视化图表切片。

	
	
	页面管理
	　
	　
	通过页面管理组合图表切片，进行可视化页面的自定义配置，包括页面名称、页面模板等配置。

	
	
	卡片管理
	　
	　
	对配置的页面归类，形成一个主题下的卡片，并支持卡片的瀑布式展示方式，以及卡片的新增、删除、编辑等。


6. 用户管理子系统
用户管理子系统主要用于对系统用户、权限、公共数据、日志的管理
该子系统二级模块4个，分别是数据管理、数据安全、日志管理和数据共享。
其中新建的模块有：预警指标管理。升级的模块有：用户管理、权限管理、数据推送、数据对接。
软件开发功能包容如下：
	[bookmark: _Hlk223798837]子系统
	模块
	一级功能名称
	二级功能名称
	三级功能名称
	功能描述

	用户管理子系统
	数据管理
	预警指标管理
	预警规则设置
	　
	设置预警规则，如表单填报完成率、项目进度偏差、资金执行率、学位缺口。

	
	
	
	预警通知
	　
	根据设置的预警规则，进行监控，并支持短信通知。

	
	数据安全
	用户管理
	　
	　
	优化用户组织体系，支持学校、区、市三级账号创建，账号以手机号为唯一标识，按部门和角色绑定基础权限。
满足“六统一”的建设要求，集成教育统一身份认证平台，实现手机号+密码/验证码登录，登录后自动跳转至业务系统。

	
	
	权限管理
	　
	　
	优化数据权限，支持基于多维度属性的细粒度数据权限管控，用户可精准定义数据访问边界。

	
	数据共享
	大数据中心数据
	数据推送
	　
	共享民办高校业务指标数据

	
	
	
	数据对接
	　
	对接大数据中心数据，如人口数、学生数、教师数、不动产、建筑物物码等数据指标。

	
	重点工作管理
	发布与管理
	　
	　
	区级用户发布近期重点工作任务，并对反馈情况进行审核，通过或不通过。

	
	
	下载与反馈
	　
	　
	校级用户查看并下载重点工作任务材料，并反馈工作情况。


7. 密码应用改造
供应商需综合考虑本系统在物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的密码应用需求，设计合规、正确、有效的密码应用技术方案，以达到《密码应用基本要求》中二级指标要求，并为后续密码保障体系建设、密码应用测评和密码应用安全性评估奠定坚实基础。
密码应用对接模块如下：
	子系统
	模块
	功能描述

	密码应用模块升级

	访问安全
	通过调用云平台安全认证网关、签名验签及数据库加密服务，实现用户身份鉴别、通信数据机密性/完整性、设备日志访问控制完整性、结构化数据存储及身份鉴别数据保护。

	
	应用系统重要数据
	（1）应用系统重要数据加解密模块
开发应用系统重要数据加解密模块，调用云平台提供的数据加密服务接口，实现登录用户身份鉴别数据等结构化数据的存储机密性保护。
（2）应用系统重要数据签名验签模块
开发应用系统重要数据签名验签模块，调用云平台提供的签名验签服务接口，实现登录用户身份鉴别数据、系统中学校基建数据、业务日志的存储完整性保护。


电子政务云资源需求
本项目均部署于电子政务云虚拟机上，利旧原有政务云资源。
拟向市大数据中心申请短信服务、密码服务等能力资源。
其他工作要求
售后服务要求
供应商须承诺在项目验收合格后，对项目中定制开发软件系统，提供至少一年售后服务保障。
供应商须承诺在项目整体验收之后，至少安排1名专业运维服务人员驻场服务，提供一年的维护、升级和技术支持服务。
供应商须承诺提供 7x24 小时电话热线支持，次数不限。
供应商须承诺在服务期内系统出现问题后 30分钟内电话响应，如需提供现场技术支持，工程师2小时内到达现场，并根据故障级别，在规定时间内解决问题。供应商提供重要时期的现场运维保障服务。
应急响应需求
供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。
具体故障级别及对应的应急响应要求如下：
一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。
二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；
三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。
培训要求
供应商须提供所需的培训设施和课程，以确保采购单位人员能对供应商所提供的系统、设备和装置的设计、日常的运作、故障和例行维护、事故的处理和解决方面等有全面的认识和了解。
培训应于用户现场进行。供应商须预先编制1套详尽的培训计划，列出每项课程的大纲、培训导师资料及培训所需时间，提交用户方审核。
供应商须委派施工项目经理进行每项培训工作，培训需以普通话作讲授所有导师的资历须先提交用户方做审核认可。
供应商应向受训学员提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便使学员对整套系统的各个方面都能熟练掌握，
供应商经得采购单位项目负责人同意可以利用已安装测试和交工试运行的系统进行培训。供应商应提供足够的材料、设备、样本、模型、设备内部透视资料的复印本、幻灯、影片以及其他需要的培训教材文件，以便培训工作的进行。培训课程完成后，有关装备和教材将为用户方所有，以便日后用户方自行对其他员工进行辅助性培训之用。所有教材文件须以中文说明。上述培训所需的费用应包括在供应商的报价内。
进度要求
要求2026年11月30日前完成验收。供应商应在响应文件中提供项目实施计划，并在成交后根据项目实施情况进行必要的调整，保障项目在要求时间内完成。
项目团队及驻场人员要求
供应商需指派一名专职项目经理全程负责本项目的沟通、协调和管理工作。
具有计算机类高级工程师职称，同时具有10年以上信息化工作从业经验将优先考虑。
1. 项目管理首先要建立管理的原则，组织，协调机制和实施办法。供应商必须提供实施本项目的完整的项目管理方案，并在项目建设过程中严格执行。
2. 项目计划的制定和执行要体现教育基建信息化建设类项目的特点。
3. 必须高度重视对过程的管理控制，高度重视对各类文档的管理，必须建立中间环节和文档的内部测试审核制度。
4. 在项目管理方案中，应充分体现供应商在项目管理方面的经验和能力以及对该项目管理的设想和具体方法，以下内容必须涉及：
（1）项目经理，项目组成员及项目组织结构。
（2）项目组成员除基本信息外，必须说明专业背景，相关资质和专长；
（3）组织管理（与系统集成相关）；
（4）项目计划（与项目整体管理相关）；
（5）文档清单，文档资料提交计划和文档质量控制办法；
（6）质量控制办法；
（7）项目需求变更控制和进度控制办法。
5. 项目开展期间项目服务团队至少有4人根据甲方安排进行驻场工作。供应商应保持项目团队稳定。未经用户方同意，项目经理在项目整体验收前不得变更；项目实施全过程中，项目经理应保证每月在本项目现场工作时间不得少于 60%；项目团队成员变更不得大于 30%，且须经用户方同意。
供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。
	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	项目经理
	负责项目质量和进度控制
	1人
	具有硕士研究生及以上学历，具有计算机类高级工程师职称，具有工业和信息化部、人力资源社会保障部颁发的系统架构设计师证书，具有10年以上信息化工作从业经验将优先考虑。
	驻场

	技术工程师
	负责项目具体开发与实施
	9人
	优先考虑具有计算机类中/高级工程师职称，具备工业和信息化部、人力资源社会保障部颁发的计算机技术与软件专业技术资格证书的人员
	3人驻场


供应商应针对本项目提供不少于5人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，技术工程师不少于4人）；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。
	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	项目经理
	负责项目质量和进度控制
	1人
	优先考虑具有计算机类高级工程师职称，具备工业和信息化部、人力资源社会保障部颁发的系统架构设计师的人员
	不驻场

	技术工程师
	负责项目运行维护
	4人
	优先考虑具有计算机类中/高级工程师职称，具备工业和信息化部、人力资源社会保障部颁发的计算机技术与软件专业技术资格证书的人员
	1人驻场


供应商具有中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的质量管理体系认证（GB/T19001或ISO9001认证）的，具有数据信息系统相关软件著作权登记证书或专利证书的，具备类似项目经验的优先考虑。
[bookmark: _Toc63785511]等级保护要求
本项目应满足网络安全等级保护2.0的二级要求建设。
商业密码应用需求
密码资源由市政务云提供，本项目需完成密码应用改造开发，实现与市政务云密码资源的对接。
[bookmark: _Toc63785512]技术文件要求
供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：
－ 系统说明文件； 
－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)； 
－ 项目文档，应该包括：
(1)软件需求说明书
(2)系统总体设计说明书
(3)应用软件功能清单
提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

项目验收要求
建设内容完成后，供应商应对相关建设内容进行完善的系统测试，并通知用户方进入系统试运行期。系统试运行为期一个月，与此同时供应商提供试运行期系统测试文档和项目验收相关文档，并且对用户方相关人员提供完善的培训。
供应商提供全套完善的项目验收资料文档，包括配置文档、使用说明书给用户，并向用户书面提出申请项目验收，用户方在审查验收资料无误后同意召开项目验收会。
由用户指定时间地点并邀请相关专家参加项目验收会，就项目建设内容依据验收资料文档等进行项目验收，并出具专家验收意见书作为项目验收的结论性文件。
项目进入运维保障期，供应商持续提供采购文件要求的售后服务。其中软件质保期为自项目验收合格之日起1年。
保密要求
[bookmark: OLE_LINK1]未经上海市教育基建管理事务中心事先书面同意，供应商不得将上海市教育基建管理事务中心提供的与本项目相关的任何资料（文件、规格、工作计划、图纸等）以及与本项目有关的任何资料提供给任何第三方、与本项目无关的单位和任何人。
供应商参与本项目建设的任何工作人员，对上述资料遵守国家有关保密规定。
上海市教育基建管理事务中心对供应商提供的资料方案应遵守国家有关保密规定。
经发现一方泄密，按国家有关规定处理。
成果和知识产权
采购方拥有本次项目所开发软件源代码所有权和其他相关知识产权，供应商保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。


