
黄浦区南京东路街道黄河路专项“一街一路”

提升工程的合同 

合同统一编号： 11N00243131420253801 

合同内部编号： 

合同各方： 

甲方：上海市黄浦区人民政府南京东路街道办事处 

地址：上海市大沽路 123 号 

邮政编码：200011 

电话：021-63278500 

传真： 

联系人：许运巧 

乙方：上海正徐建设集团有限公司 

地址：上海市黄浦区陆家浜路 285 号五楼 

邮政编号：200011 

电话：021-60293656 

传真：021-60293656 

联系人：徐逸龙 

开户银行：中国工商银行股份有限公司上海市丽园路支行 

账号：1001018009000020293 

 

一. 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人

在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同： 

合同主要条款 

项目名称：黄浦区南京东路街道黄河路专项“一街一路”提升工程 



1、承包范围：详见本磋商文件所描述的磋商范围和工程内容。 

2、工期：90 日历天，实际开工日期，以采购单位下达给中标（成交）单位的开工令为准，中

标（成交）单位供应商中承诺的工期即为合同工期。 

3、质量：采购单位要求工程质量达到一次性验收合格。 

4、工程结算原则及依据 

4.1 工程结算原则 

1）综合单价不因工程量的变化而作调整，供应商磋商时需自行考虑因工程量变化而引起的全

部风险因素。 

2）已标价工程量清单无相同项目及类似项目的，按下述原则确定变更工作的单价。 

A．要素消耗量：按上海市现行的相关 2016 预算定额执行（磋商时有折扣率的，编制新的单价

时执行同样的折扣率）。上海市现行 2016 预算定额没有适用子目的，由承包人、发包人、监

理人通过现场测算确定消耗量。 

B. 要素单价：按已标价工程量清单中要素磋商价格，没有磋商价格的要素按施工期信息价“信

息价”（由上海市建筑建材业市场管理总站在上海建筑建材业网站 www.ciac.sh.cn——造价管

理专栏上发布的不包含增值税可抵扣进项税额的建设工程材料、施工机具价格信息）确定。既

没有磋商价格也没有“信息价”的要素价格通过市场调查后，按上海建筑建材业网站

www.ciac.sh.cn——造价管理专栏上公布的各类材料价格折算率，经监理人、发包人、承包人协

商确认。 

C．费率：按已标价工程量清单中相关费率确定。 

关于变更估价的其他约定：以上重新组价的综合单价不能高于上海市现行 2016 定额计价

规则和计价依据规定计算的价格。 

4.2 竣工结算依据 

（1） 施工期间签署的补充协议； 

（2） 本工程施工承包合同； 

（3） 竣工图； 

（4） 合乎手续的签证单（签证单的办理手续在合同中明确）； 

（5） 中标（成交）通知书； 

（6） 中标（成交）单位供应商及其附件； 

（7） 本磋商文件、补充文件及其附件； 

http://www.ciac.sh.cn/
http://www.ciac.sh.cn/


5、工程款支付方式和比例 

5.1 本合同价格为 2520000 元整（贰佰伍拾贰万元整）。 

5.2 工程预付款： 

本工程无预付款。 

5.3 工程进度款支付 

（1）第一次工程进度款的支付：按施工进度支付工程进度款，工作量达到合同总量 70%支付工

程进度款，支付至签约合同总价的 50%,承包人必须将“已完工作量报表”和“工程付款申请书”提

前上报发包人，经监理人、投资监理单位及发包人核定认可后且收到承包人开具的符合国家规

定的、与付款金额相等的增值税发票后按约定的时间，向承包人支付工程进度款。 

（2）第二次工程款支付：工程达到质量等级要求、通过竣工验收且完成竣工备案后，承包人

拆除临时设施并清场，撤离施工人员，移交工程实物，承包人提交结算书及完成的结算资料，

支付至签约合同总价的 80%。 

（3）工程尾款支付：经发包人委托的竣工结算审价单位出具审价报告，且发包人收到承包人

开具的符合国家规定的,金额为工程审定总价扣除全部已付款金额的增值税发票以及承包人将

工程审定总价 3%的质量保证金汇入发包人指定账户后，支付至审价报告中审定总价的 100%。

付款前应由承包人向发包人提供增值税专用发票（质保期到期后，扣除质保期内发生的费用后

结清。质量保修金的返还不计利息。质保期自工程竣工验收合格之日的次日算起）。 

（4）如承包人未提交税务机关认可的等额完税发票，发包人有权不予支付工程款，直至收到

正确的完税发票。承包人须承担由此延迟支付所造成的相关责任。 

（5）承包人需设有农民工专用账户，根据支付节点及工程实际情况，承诺承包人可以及时足

额拨付农民工工资，不得无故或恶意拖欠。发包人发现承包人无故拖欠工资支付的情况，可采

取包括督促直至部分暂扣工程款的措施。如导致发包人被追索时，发包人可根据行政要求、司

法及仲裁裁决先行支付建筑工人工资及相关费用。对此项支付发包人除有权向承包人追偿外，

还可按代付款的 20%向承包人收取违约金，一并从应付的任何款项中扣回。 

 

注：1、合同其他条款可参考建设工程施工合同(示范文本)(GF-2017-0201)。 

2、以上费用支付以本项目区财政资金投资计划拨付情况为前提，并按照黄浦区财政响应

付款流程执行。 
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签约各方： 

甲方（盖章）: 

法定代表人或授权委托人（签章）： 

 

乙方（签章控件）： 

法定代表人：徐逸龙（男） 

 

 

合同签订点:网上签约 
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