

上海市建设工程勘察设计公司

项目名称：2025 年静安区重点片区彭浦新村街道共和新路 4555 弄、平顺路 825 弄等 16 个小区雨污混接改造工程

项目建设地点：上海市静安区

合同编号：

委托方：上海市静安区住房保障和房屋管理局

承 包 人 1（乙方：设计单位）：

上海市水利工程设计研究院有限公司

承 包 人 2（丙方：勘察单位）：

上海市岩土地质研究院有限公司

签订日期： 年 月 日

上海市建设和管理委员会

制定

上海市工商行政管理局

说 明

- 一、凡在上海地区承担建设工程设计任务的单位,统一使用本合同。
- 二、填写本合同时,必须使用正楷,字体工整清晰,填写内容准确齐全。
- 三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定,上海市建筑管理办公室监制,任何单位不得翻印。

第一节 合同协议书

发包人（甲方）：上海市静安区住房保障和房屋管理局

承包人1（乙方：设计单位）：上海市水利工程设计研究院有限公司

承包人2（丙方：勘察单位）：上海市岩土地质研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就2025年静安区重点片区大宁路街道新梅共和城和彭浦镇和源祥邸822弄等23个小区雨污混接改造工程设计、勘察及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：2025年静安区重点片区彭浦新村街道共和新路4555弄、平顺路825弄等16个小区雨污混接改造工程

2. 工程地点：彭浦新村街道共和新路4555弄、平顺路825弄等16个小区

3. 资金来源：区级政府财政预算资金100%。

4. 工程项目规模：本项目建设内容主要包括以上16个小区室外地下雨污水管网混接改造、外立面立管混接改造等。混接改造主要包括：小区地面雨污混接改造、小区立管雨污混接改造、小区空白管网补全、缺陷严重管道修复、沿街商铺混接改造、小区内道路、绿化恢复、分流制区域化粪池拆除、新建污水格栅井、管道清洗疏通、垃圾房排水改造、建筑外立面局部修复等。敷设DN200-DN800排水管道87989米，De75立管68314米，De110立管72281米，各类连接管6090米，De110污水出户管10752米，De160污水出户管16129米，污水出墙管连接井6707座，管道非开挖修复1353米，新建格栅检测井39座，新建（翻建）污水塑料井5258座，新建（翻建）污水钢筋混凝土井24座，新建水封井1988座，新建（翻建）雨水塑料井6061座，新建（翻建）雨水钢筋混凝土井24座，新做雨水口3525座，道路拆除及修复（含绿化）208315平方米，屋面、天沟及外墙修复43683平方米。

5. 工程项目的投资总额：25906.95万元，建安造价为22610.8万元。

二、合同工期

设计、勘察工期总天数：50 日历天。

其中设计周期：30 日历天；

勘察周期：20 日历天；

三、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌佰叁拾伍万柒仟柒佰陆拾玖元整（¥8357769 元）；

其中：

（1）设计费用：

人民币（大写）陆佰贰拾陆万捌仟零玖拾捌元整（¥6268098 元）；

（2）勘察（含物探、工程测量）费用：

人民币（大写）贰佰零捌万玖仟陆佰柒拾壹元整（¥2089671 元）；

四、项目负责人

承包人 1（乙方：设计单位）项目负责人：程冬伟。

承包人 2（丙方：勘察单位）注册土木工程师（岩土）：汪德信。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）设计合同条款；
- （4）勘察合同条款；
- （5）其他合同文件（如有）；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、签订时间

本合同于 2025 年 月 日签订。

七、签订地点

本合同在 上海市静安区 签订。

八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

九、合同生效

本合同自各方签字盖章后生效。

十、合同份数

本合同一式 十二 份，其中正本 叁 份，副本 玖 份，均具有同等法律效力。发包人（甲方）执 正本 壹 份，副本 叁 份，承包人 1（乙方）执正本 壹 份，副本 叁 份，承包人 2（丙方）执正本 壹 份，副本 叁 份。

十一、本合同各方签章后，在 30 日内报项目所在地建设行政主管部门规定的审查部门审查。各方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。各方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

十二、本建设工程设计、勘察合同在履行过程中发生纠纷，甲方与乙方、丙方应及时协商解决，协商不成时，三方同意向合同履行地法院（上海市静安区人民法院）起诉。

（以下无正文内容）

发包人

(公章)

法定代表人

章)

组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

委托代理人:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

承包人

(公章)

法定代表人

章)

组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

委托代理人:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

承包人

(公章)

法定代表人

章)

组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

委托代理人:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:



第二节 设计合同条款

甲方(委托方): 上海市静安区住房保障和房屋管理局

乙方(承接方 1): 上海市水利工程设计研究院有限公司

甲方委托乙方承担 2025 年静安区重点片区大宁路街道新梅共和城和彭浦镇和源祥邸 822 弄等 23 个小区雨污混接改造工程 项目工程设计,经双方协商一致签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订:

1. 1 《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计管理条例》。
1. 2 国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。
1. 3 建设工程批准文件。
1. 4 本工程有关招标文件、补充招标文件及投标文件等。

第二条 本合同工程设计项目的名称、地点、规模、特征、投资总额、设计内容及标准:

2. 1 工程项目的名称: 2025 年静安区重点片区彭浦新村街道共和新路 4555 弄、平顺路 825 弄等 16 个小区雨污混接改造工程

2. 2 工程项目的地点: 彭浦新村街道共和新路 4555 弄、平顺路 825 弄等 16 个小区

2. 3 工程项目的规模: 本项目建设内容主要包括以上 16 个小区室外地下雨污水管网混接改造、外立面立管混接改造等。混接改造主要包括:小区地面雨污混接改造、小区立管雨污混接改造、小区空白管网补全、缺陷严重管道修复、沿街商铺混接改造、小区内道路、绿化恢复、分流制区域化粪池拆除、新建污水格栅井、管道清洗疏通、垃圾房排水改造、建筑外立面局部修复等。敷 DN200-DN800 排水管道 87989 米, De75 立管 68314 米, De110 立管 72281 米, 各类连接管 6090 米、De110 污水出户管 10752 米, De160 污水出户管 16129 米, 污水出墙管连接井 6707 座, 管道非开挖修复 1353 米, 新建格栅检测井 39 座, 新建(翻建)污水塑料井 5258 座, 新建(翻建)污水钢筋混凝土井 24 座, 新建水封井 1988 座, 新建(翻建)雨水塑料井 6061 座, 新建(翻建)雨水钢筋混凝土井 24 座, 新做雨水口 3525 座, 道路拆除及修复(含绿化) 208315 平方米, 屋面、天沟及外墙

修复 43683 平方米。

2. 4 工程特征及附注说明:

(1) 2025 年静安区重点片区彭浦新村街道共和新路 4555 弄、平顺路 825 弄等 16 个小区雨污混接改造工程，共涉及 16 个混接小区。涉及的 16 个小区主要包括：共和新路 4555 弄小区、平顺路 825 弄小区、岭南小区、平顺小区、星保花苑、新汾小区、保平小区、彭顺小区、康平小区、海通公寓、场中小区、彭三小区、彭五小区、平保小区、彭新小区、共和新路 4605 弄。

2. 5 工程项目的投资总额：25906.95 万元，暂估建安造价为 22610.8 万元。

2. 6 工程项目的设计内容及标准：设计内容(包括但不限于)：静安区重点片区彭浦新村街道共和新路 4555 弄、平顺路 825 弄等 16 个小区雨污混接改造工程所有设计内容(包含与设计相应的投资估算、设计概算的编制)、出图、配合报批报审、配合建设单位做好审批部门的设计沟通征询工作、后续施工配合服务等，以及按招标人要求的设计深化、调整和补充设计施工阶段配合及其他配套服务等。

2. 7 在符合现行法律或法规的情况下，乙方在征得甲方书面同意后可将部分专项设计内容进行分包，乙方应审核该专项设计单位设计成果符合主体设计要求，且不免除乙方及专项设计单位的质量责任。

第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	提交时间	备注
1	项目立项批文	1	按项目需要	
2	设计任务书	1	按项目需要	
3	甲方营业执照	1	按项目需要	
4	用地红线图及地形图	1	按项目需要	
5	工程地质勘察(物探)报告	1	按项目需要	
6	用地周边道路及市政设施条件	1	按项目需要	

第四条 乙方向甲方交付的设计文件

序号	设计文件名称	阶段	份数	提交时间	备注
1	初步文件及全套图纸	初步设计	20 (CAD 和 PDF 电子文件各 1 份)	按甲方要求提交	
2	初步设计概算	初步设计	20 (EXCEL 电子文件 1 份)	按甲方要求提交	
3	施工图设计文件及全套图纸	施工图	20 (CAD 和 PDF 电子文件各 1 份)	按甲方要求提交	其中 4 套为竣工图编制 (含电子签章)
4	专业、专项施工图及技术说明文本	施工图	20 (CAD 和 PDF 电子文件各 1 份)	按甲方要求提交	
5	各专业设计计算书、方案设计、初步设计文本 (PDF)		20 (PDF 1 份)	按甲方要求提交	电子签章

第五条 设计费用及支付方式

5.1 甲方应支付本合同项目的设计费总额为：人民币 6268098 元整（大写人民币陆佰贰拾陆万捌仟零玖拾捌元整），含 6% 的增值税。其中不含税价为 5913300 元，税额为 354798 元。

5.2 支付方式为：

5.2.1 合同签订生效后，支付合同金额的 20%；

5.2.2 设计文本已通过，施工（蓝）图纸已出齐，支付至合同价的 50%；

5.2.3 工程竣工备案后，支付至合同价的 80%；

5.2.4 工程审价完成，经投资监理审核后结清尾款。

5.2.5 乙方应于每次付款前向甲方提交付款通知单并开具相应金额的合法有效的增值税专用发票，若甲方对付款通知单和发票存在异议，应于收到发票和付款通知单后 7 个工作日内提出异议并退回已开具的发票。甲方对付款通知单和发票确认无误的，应自收到相应的增值税专用发票和付款通知单之日起 30 日内按照本合同第 5.2 条的规定向乙方支付相应的费用。

5.3 结算原则：

设计费合同总价闭口包干，跟本项目相关的所有设计内容，均已包含在合同费用中，不因过程投资额变化、设计内容调整等原因而调整。

第六条 双方责任

6.1 甲方责任：

6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方提交上述资料及文件超过规定期限 5 天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限 5 天以上时，乙方有权与甲方重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

6.1.3 在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方未开始设计工作，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

6.1.4 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过 30 天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。

6.1.5 甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时,甲方应支付赶工费。

6.1.6 甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。

6.1.7 甲方应保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权索赔。

6.2 乙方责任:

6.2.1 乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。

6.2.2 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向甲方偿付赔偿金。

6.2.3 由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

6.2.4 合同生效后,乙方单方提出解除合同的,乙方应双倍返还定金,还应当按照有关规定赔偿甲方损失。

6.2.5 乙方交付设计文件后,应参加有关部门设计审查会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。

6.2.6 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况,甲方有权索赔。

第七条 其他

7.1 甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

7.2 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买。

7.3 本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,乙方另收工本费。

7.4 本工程项目中,建筑材料、设备的加工定货,甲方需要乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。

7.5 甲方委托乙方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用,

除制装费外，其他费用由甲方支付。

7.6 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

7.7 由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7.8 本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

7.9 其他约定事项：本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

7.10 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

7.11 本合同一式捌份，甲方肆份、乙方肆份。

7.12 本合同双方签章后，在 30 日内报项目所在地建设行政主管部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

7.13 本合同经甲、乙双方盖章签字后自 年 月 日生效。

(本页无正文，为《建设工程设计合同》签字页)

委托方 (盖章) 
法定代表人 (签字或盖章) 
授权代表 (签字或盖章) 

单位地址：

承接方 1 (盖章) 
法定代表人 (签字或盖章) 
授权代表 (签字或盖章) 


单位地址：

本合同于 年 月 日签订于 上海市静安区 。

第三节 勘察合同条款

甲方(委托方): 上海市静安区住房保障和房屋管理局

丙方(承接方 2): 上海市岩土地质研究院有限公司

甲方委托丙方承担 2025 年静安区重点片区彭浦新村街道共和新路 4555 弄、平顺路 825 弄等 16 个小区雨污混接改造工程 工程勘察, 经双方协商一致签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订:

1. 1 《中华人民共和国民法典》;
1. 2 国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章;
1. 3 建设工程批准文件。

第二条 本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段:

2.1 工程项目的名称: 2025 年静安区重点片区彭浦新村街道共和新路 4555 弄、平顺路 825 弄等 16 个小区雨污混接改造工程


2.2 工程项目的地点: 彭浦新村街道共和新路 4555 弄、平顺路 825 弄等 16 个小区

2.3 工程项目的规模: 本项目建设内容主要包括以上 16 个小区室外地下雨污水管网混接改造、外立面立管混接改造等。混接改造主要包括: 小区地面雨污混接改造、小区立管雨污混接改造、小区空白管网补全、缺陷严重管道修复、沿街商铺混接改造、小区内道路、绿化恢复、分流制区域化粪池拆除、新建污水格栅井、管道清洗疏通、垃圾房排水改造、建筑外立面局部修复等。敷设 DN200-DN800 排水管道 87989 米, De75 立管 68314 米, De110 立管 72281 米, 各类连接管 6090 米、De110 污水出户管 10752 米, De160 污水出户管 16129 米, 污水出墙管连接井 6707 座, 管道非开挖修复 1353 米, 新建格栅检测井 39 座, 新建(翻建)污水塑料井 5258 座, 新建(翻建)污水钢筋混凝土井 24 座, 新建水封井 1988 座, 新建(翻建)雨水塑料井 6061 座, 新建(翻建)雨水钢筋混凝土井 24 座, 新做雨水口 3525 座, 道路拆除及修复(含绿化) 208315 平方米, 屋

有同等法律效力。经甲乙双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至建设工程设计合同终止时止。

甲方单位: (盖章)



法定代表人:

地址:

电话:

甲方监督单位(盖章)

年 月 日

乙方单位: (盖章)



法定代表人:

地址:

电话:

乙方监督单位(盖章)

年 月 日



面、天沟及外墙修复 43683 平方米。

2.4 工程特征及附注说明：基于设计和施工方案的要求，对工程范围区域的地下管线进行探测。包括：

①探明地下管线的平面位置和埋深，并调查管线种类、管径、走向、材质等。需要探测的地下管线是指测区内埋设于地下的上水、燃气、电力、电信、热力、工业管道等所有市政和公用管线（雨、污水除外）；

②应查明地下管线的类型、平面位置、埋深及管顶（底）标高的变化、管径、走向、材质等及其窨井的位置、深度，摸清管线的权属管线。

2.5 工程项目的勘察内容：详见本合同第五条和附件《工程勘察委托书》

2.6 工程项目的勘察阶段：初勘、详勘

2.7 工程项目的勘察范围：物探(包括但不限于地下综合管线探测、地下障碍物探测)、工程测量及配合所需的一切相关工作。

第 三 条 甲方向丙方提交的有关资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	提交时间	备注
1	建筑物平面布置图	1	合同签订后	
2	地形图	1	合同签订后	

第四条 丙方向甲方提交的勘察文件（含物探、测量）

序号	资料及文件名称	阶段	份数	提交时间	备注
1	物探报告	详勘	8	经甲方通知后 30 日历天内	

第五条 勘察试验项目及预估工作量

详见后附明细。

第六条 勘察费用（含物探、测绘（地形测量）及支付程序

6.1 甲方应支付本合同项目的勘察费¥ 2089671 元，（大写人民币

贰佰零捌万玖仟陆佰柒拾壹元整），含 6%的增值税。合同勘察数量无变化的前提下相关费用按合同价闭口包干不予调整。按勘察报告实际勘察工程量少于合同约定数量的按实调减，若大于合同约定数量的不予调增，最终结算价不超合同价。

6.2 支付方式为：

- (1) 合同签订生效后，支付合同金额的 20%；
- (2) 提交物探成果性文件后支付至合同金额的 80%；
- (3) 工程完成竣工结算审价后，付清余款。

(4) 丙方应于每次付款前向甲方提交付款通知单并开具相应金额的合法有效的增值税专用发票，若甲方对付款通知单和发票存在异议，应于收到发票和付款通知单后 7 个工作日内提出异议并退回已开具的发票。甲方对付款通知单和发票确认无误的，应自收到相应的增值税专用发票和付款通知单之日起 30 日内按照本合同第 5.2 条的规定向丙方支付相应的费用。

6.3 收费说明：

6.3.1 取费标准：根据国家物价局、建设部颁发的《工程勘察收费标准》及上海市颁发的有关规定计取。

第七条 双方责任

7.1 甲方责任

7.1.1 在勘察队伍进场前应负责创造和提供必要的作业条件，解决好三通一平（电源、水源、道路、场地平整），其费用由甲方负担。甲方应提供正确的地下管线位置图，如在指定钻入位置碰到地下管线，发生损坏时，其费用由甲方负担。

7.1.2 如需水上作业时，甲方应提供勘察工作必要的船只及开展水上作业必须的其它设施（可委托丙方代办）其费用由甲方负担。

7.1.3 指定专人配合丙方现场工作，便于及时解决勘察工作中的有关问题，以确保勘察进度。

7.1.4 甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向丙方支付勘察费用。

7.1.5 在合同履行期间,甲方单方提出解除合同的,应根据丙方已进行的实际工作量支付勘察费用。

7.1.6 由于变更计划,提供的资料不准确,未按期提供勘察必需的资料或工作条件而造成勘察工作的返工、停工、窝工,甲方应按丙方人员每台班标准费用支付损失费。

7.1.7 甲方应保护丙方提供的勘察成品资料版权所有,不得擅自修改、复制提供第三方使用,也不可作为非本工程的范围使用。如发生以上情况丙方有权索赔。

7.2 丙方责任:

7.2.1 丙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付勘察文件;

7.2.2 合同生效后,丙方单方提出解除合同的,应当按照有关规定赔偿甲方损失。

7.2.3 对甲方提供的基本资料负责保密、不得擅自向第三方扩散、转让或失落,如发生上述情况,甲方有权索赔。

7.2.4 在勘察过程中,如遇地质情况复杂时,丙方有权会同甲方与设计单位商量增加或减少钻探工作量,相应增加或减少的勘察费用按实际费用结算。

7.2.5 勘察工程质量,必须符合国家或地方现行的技术规范,规程的要求,因丙方勘察质量低劣,而不能满足勘察任务委托的技术要求时,丙方返工设法弥补,由此发生的一切费用均为自理。

7.2.6 因勘察错误而造成工程重大质量事故,丙方除免收勘察费外,并根据损失程度向甲方偿付赔偿金。

第八条 其 它

8.1 甲方要求超过本合同第四条规定丙方交付的勘察文件份数时,发包人不另行支付费用。

8.2 甲方委托丙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

8.3 由于不可抗拒因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

8.4 本合同在履行过程中发生纠纷、双方应及时协商解决，协商不
双方同意向甲方住所地人民法院起诉。

8.5 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与
具有同等效力。

8.6 本合同双方盖章后，在 30 日内报项目所在地建设行政主管部门备案。

8.7 在丙方交清本合同规定的勘察文件经甲方验收并全部结清合同规定的
一切费用后，本合同即行终止。

8.8 其他约定事项


8.8.1 丙方应配合甲方及时完成勘察资料汇缴工作。

8.8.2 项目实施过程中，丙方应根据项目需求及时提供相关配合工作，如补
勘、现场地质确认等。

8.9 本合同经甲、丙双方盖章签字后生效。

8.10 本合同一式 捌 份，甲、丙双方各执 肆 份。

(以下无正文)

委托方 (盖章): 
法定代表人 (签字或盖章):
授权代表 (签字或盖章):

单位地址:

承接方 (盖章): 
法定代表人 (签字或盖章):
授权代表 (签字或盖章):

单位地址:

练宋
印刚

本合同于__ 年__ 月__ 日签订于__ 上海市静安区__ 。