

真如海心剧院精装修工程

施 工 总 承 包 合 同

发包人：上海市普陀区文旅发展管理中心
(上海市普陀区文物保护研究中心)

承包人：上海建工五建集团有限公司

第一节 合同协议书

发包人（全称）：上海市普陀区文旅发展管理中心

（上海市普陀区文物保护研究中心）

承包人（全称）：上海建工五建集团有限公司

协议原则：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律
规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就真如海心剧院精装修工程施工及
有关事项协商一致，共同达成如下协议：

1、工程概况

1.1. 工程名称：真如海心剧院精装修工程。

1.2. 工程地点：真如城市副中心地块 A10A-01，石泉路街道南郑路与真华南路交叉
口。

1.3. 工程立项批准文号：普财建函【2024】26 号。

1.4. 资金来源：各级政府财政预算资金 100%。

1.5. 工程内容：本项目建设内容主要包括：剧院观演区、公共服务区、后勤区等
室内精装修工程；剧场舞台工艺工程，机电安装工程，二次钢结构工程，室外空间改
造优化工程、灯光照明系统、声学等；本项目设计施工阶段采用 BIM 技术应用；真如
海心剧院总建筑面积 16822.5 平方米，建筑高度约 20 米，地上 3 层（最高），地下 1
层，局部 2 层，精装修面积约 10343 平方米（以实测为准）。

1.6. 工程承包范围：包括但不限于设计单位出具的关于本项目施工图所示范围，
详见施工图纸、招标文件（补充招标文件）、工程量清单等附件材料均属于施工承包
范围：（一）按招标的施工图纸和工程量清单内容由承包人自行完成的工程范围（以下举
例，以实际为准）： 1、室内精装修工程； 2、机电安装工程；3、钢结构工程；4、
拆除工程；5、室内标识工程；6、入口扶梯庭院沉浸式声光装置；7、室外空间优化；
8、舞台工艺设备；9、其他工程等。

（二）由发包人另行选择专业施工分包单位来实施的工程范围：1、观众厅座椅；2、
暖通工程；3、剧场舞台后部 LED 屏系统；4、其他工程。

2、合同工期

2.1 计划开工日期：2025 年 8 月 25 日。

2.2 计划竣工日期：2026 年 12 月 28 日。具体开工日期以发包人发出的开工令为准。

2.3 工期总日历天数：490 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

逾期竣工违约金：乙方每延误一天，乙方按合同金额的千分之三向甲方支付工期违约金。逾期竣工违约金最高限额：不超过合同价的 10%

3、质量标准

工程质量符合 一次性验收合格 标准。乙方在工程竣工验收时未能达到协议书规定的工程质量标准，乙方需向甲方支付签约合同价百分之四的违约金。

4、签约合同价与合同价格形式

4.1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写） 壹亿零伍佰陆拾万零叁仟叁佰陆拾叁元壹角玖分 (¥ 105,603,363.19元)；

其中：

4.1.1 安全文明施工费：

不含税人民币（大写）：贰佰零玖万捌仟捌佰玖拾叁元贰角肆分 (¥ 2,098,893.24元)；

4.1.2 人工费：

不含税人民币（大写）：陆佰捌拾肆万陆仟贰佰捌拾叁元肆角伍分 (¥ 6,846,283.45元)；

4.1.3 暂列金额：

不含税人民币（大写）：叁佰伍拾万元整 (¥ 3,500,000.00元)；

4.2. 合同价格形式：单价合同。

5、项目经理

承包人项目经理：郁凯健。

6、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书（如果有）；

- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。



在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

7、承诺

7.1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

7.2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

7.3. 承包人承诺实施性别平等政策，消除就业环境中的性别歧视，保障女性和男性在招聘、晋升和薪酬等方面享有平等待遇。

7.4. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

8、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

9、签订时间

本合同于 2025 年 8 月 19 日签订。

10、签订地点

本合同在 上海市普陀区 签订。

11、补充协议


合同未尽事宜，合同当事人另行签订书面补充协议，经双方盖章确认的补充协议是合同的组成部分。

12、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

13、合同份数

本合同一式六份，甲方执肆份，乙执贰份。

甲方（盖章）：上海市普陀区文旅发展 管理中心(上海市普陀区文物保护研究中 心)	乙方（盖章）：上海建工五建集团有限公 司
法定代表人： 	法定代表人： 
经办人：	经办人：
开户行：	开户行：建设银行上海第二支行
银行账号：	银行账号：31001502500055435027
签订日期：2025 年 8 月 19 日	签订日期：2025 年 8 月 19 日

第二节 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义

:

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条

款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指定的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指定的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指定的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2 项（开工通知）约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 13.2.3 项（竣工日期）的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第 15.3 款（质量保证金）约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书（如果有）；
- (3) 投标函及其附录（如果有）；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项（开工通知）载明的开工日期前14天向承包人提供图纸，因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项（因发包人原因导致工期延误）约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工场所所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其它场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11 知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

- (1) 工程量清单存在缺项、漏项的；
- (2) 工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
- (3) 未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前 7 天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期 7 天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

- (1) 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
- (2) 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

(3) 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

- (4) 按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后 28 天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

- (1) 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
- (2) 按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
- (3) 按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
- (4) 按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
- (5) 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
- (6) 按照第 6.3 款（环境保护）约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
- (7) 按第 6.1 款（安全文明施工）约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
- (8) 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
- (9) 按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
- (10) 应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包

人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在 48 小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前 14 天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第 3.2.1 项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 14 天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 28 天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第 3.2.1 项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前 7 天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后 7 天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资

格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项（提供基础资料）提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作以及专用合同条款中禁止分

包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第 10.7 款（暂估价）确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后 7 天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

(1) 除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

(2) 在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

(3) 对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2 监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前 7 天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前 48 小时书面通知承包人。

4.3 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后 24 小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 4.4 款（商定或确定）约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第 20 条（争议解决）约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2 质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款（施工组织设计）约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2 检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，

监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 5.3.3 项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第 13.2.4 项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第 4.4 款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8 款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后 28 天内预付安全文明施工费总额的 50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项（发包人违约的情形）执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

- （1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
- （2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失；
- （3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人员伤亡和财产损失；
- （4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。在市政工程项目中，承包人应使用低 VOCs 含量涂料，除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护、道路交通标志，原则上全面使用低 VOCs 含量产品。发包人应按照“谁产生、谁负责”的原则，落实建筑垃圾减量化的首要责任，制定并落实建筑垃圾减量化目标和措施。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

- (1) 施工方案；
- (2) 施工现场平面布置图；
- (3) 施工进度计划和保证措施；
- (4) 劳动力及材料供应计划；
- (5) 施工机械设备的选用；
- (6) 质量保证体系及措施；
- (7) 安全生产、文明施工措施；
- (8) 环境保护、成本控制措施；
- (9) 合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后 14 天内，但至迟不得晚于第 7.3.2 项（开工通知）载明的开工日期前 7 天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后 7 天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，

承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第 7.2 款（施工进度计划）执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第 7.1 款（施工组织设计）约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后 7 天内完成审核和批准或

提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第 7.1 款（施工组织设计）约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期 7 天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第 7.3.2 项（开工通知）载明的开工

日期前 7 天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪

器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

- （1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
- （2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
- （3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
- （4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；
- （5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
- （6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
- （7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项（施工进度计划的修订）执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条（变更）约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项（紧急情况下的暂停施工）执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项（承包人违约的情形）第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条（争议解决）约

定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第 7.5.1 项（因发包人原因导致工期延误）约定办理。

7.8.6 暂停施工持续 56 天以上

监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第 7.8.2 项（承包人原因引起的暂停施工）及第 17 条（不可抗力）约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第 10.1 款（变更的范围）第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续 84 天以上不复工的，且不属于第 7.8.2 项（承包人原因引起的暂停施工）及第 17 条（不可抗力）约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第 16.1.3 项（因发包人违约解除合同）执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9 提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应

向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同

当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前 30 天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第 7.2.2 项（施工进度计划的修订）约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前 24 小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第 16.1 款（发包人违约）约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前

24 小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，

并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

(1) 承包人应在计划采购前 28 天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

(2) 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后 7 天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

(3) 经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

(4) 发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7 材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第 8.7.2 项约定的程序执行：

- (1) 基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
- (2) 发包人要求使用替代品的；
- (3) 因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备 28 天前书面通知监理人，并附下列文件：

- (1) 被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
- (2) 替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

- (3) 替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响;
- (4) 替代品与被替代产品的价格差异;
- (5) 使用替代品的理由和原因说明;
- (6) 监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后 14 天内向承包人发出经发包人签认的书面指示; 监理人逾期发出书面指示的, 视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的, 替代材料和工程设备的价格, 按照已标价工程量清

单或预算书相同项目的价格认定; 无相同项目的, 参考相似项目价格认定; 既无相同项目也无相似项目的, 按照合理的成本与利润构成的原则, 由合同当事人按照第 4.4 款 (商定或确定) 确定价格。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求, 及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的, 应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外, 承包人应自行承担修建临时设施的费用, 需要临时占地的, 应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和 (或) 质量要求时, 监理人有权要求承包人增加或更换施工设备, 承包人应及时增加或更换, 由此增加的费用和 (或) 延误的工期由承包人承担。

8.9 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施, 包括备品备件、安装工具与资料, 必须专用于工程。未经发包人批准, 承包人不得运出施工现场或挪作他用; 经发包人批准, 承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，

并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

- (1) 增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
- (2) 取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
- (3) 改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
- (4) 改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
- (5) 改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3 变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第 10.4 款（变更估价）约定确定变更估价。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过 15% 的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第 4.4 款（商定或确定）确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后 14 天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后 7 天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后 14 天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 7 天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第 10.4 款（变更估价）约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款（商定或确定）并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

(1) 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

(2) 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

(3) 承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项（依法必须招标的暂估价项目）约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由

发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9 计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第 4.4 款（商定或确定）确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

(1) 工作名称、内容和数量；

(2) 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

(3) 投入该工作的材料类别和数量；

(4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

(5) 其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

(1) 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

$$\Delta P = P_0 \left[A + \left(B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \cdots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right) - 1 \right]$$

公式中： ΔP ——需调整的价格差额；

P_0 ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A ——定值权重（即不调部分的权重）；

$B_1; B_2; B_3; \dots; B_n$ ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3}; \dots; F_{tn}$ 价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前

42 天的各可调因子的价格指数；

$F_{01}; F_{02}; F_{03}; \dots; F_{0n}$ ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款

中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第 4.4 款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政主管部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5% 时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5% 时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

(3) 施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款（市场价格波动引起的调整）约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款（商定或确定）的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1. 单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款（市场价格波动引起的调整）约定执行。

2. 总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计

算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第 11.1 款（市场价格波动引起的调整）、因法律变化引起的调整按第 11.2 款（法律变化引起的调整）约定执行。

3. 其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期 7 天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项（发包人违约的情形）执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

(1) 承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

(2) 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(3) 监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行

计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第 12.3.2 项（计量周期）的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

- （1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
- （2）根据第 10 条（变更）应增加和扣减的变更金额；
- （3）根据第 12.2 款（预付款）约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
- （4）根据第 15.3 款（质量保证金）约定应扣减的质量保证金；
- （5）根据第 19 条（索赔）应增加和扣减的索赔金额；
- （6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
- （7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第 12.3.3 项（单价合同的计量）约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第 12.4.6 项（支付分解表）及第 12.4.2 项（进度付款申请单的编制）的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 7 天内完成审查并报送给发包人，发包人应在收到后 7 天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后 7 天内完成审查并报送给发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后 7 天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第 20 条（争议解决）的约定处理。

(2) 除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后 14 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

(3) 发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1. 支付分解表的编制要求

(1) 支付分解表中所列的每期付款金额，应为第 12.4.2 项（进度付款申请单的编制）第（1）目的估算金额；

(2) 实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第 4.4 款（商定或确定）修改支付分解表；

(3) 不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2. 总价合同支付分解表的编制与审批

(1) 除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第 7.2 款（施工进度计划）约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后 7 天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

(2) 监理人应在收到支付分解表后 7 天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后 7 天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

(3) 发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前 48 小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

(1) 除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

(2) 已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

(3) 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2 竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

(1) 承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

(2) 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

(3) 竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

(4) 竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

(5) 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7 天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满 24 小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且

经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第 13.2 款（竣工验收）的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第

13.4 款（提前交付单位工程的验收）的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 15.2 款（缺陷责任期）约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

- （1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
- （2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
- （3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
- （4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
- （5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

- （1）竣工结算合同价格；
- （2）发包人已支付承包人的款项；

(3) 应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；

(4) 发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

(1) 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后 14 天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后 14 天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后 28 天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第 29 天起视为已签发竣工付款证书。

(2) 除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过 56 天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

(3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后 7 天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第

20 条（争议解决）约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第 14.1 款（竣工结算申请）及 14.2 款（竣工结算审核）的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

(1) 除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后 15 天起视为已颁发最终结清证书。

(2) 除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后 7 天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过 56 天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

(3) 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第 20 条〔争议解决〕的约定办理。

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过 24 个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 90 天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。

如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过 24 个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 14 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

- (1) 质量保证金保函；
- (2) 相应比例的工程款；
- (3) 双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的 3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后 28 天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的 3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于 14 天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。

如无异议，发包人应当按照约定将保证金退还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后 14 天内将保证金退还承包人，逾期未退还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后 14 天内不予答复，经催告后 14 天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第 20 条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1 保修责任工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的；
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
- (3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
- (4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
- (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
- (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
- (7) 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

(8) 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第(7)目以外的违约情况时,承包人可向发包人发出通知,要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的,承包人有权暂停相应部位工程施工,并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。此外,合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外,承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后,发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第

(7)目约定的违约情况,承包人有权解除合同,发包人应承担由此增加的费用,并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的,发包人应在解除合同后28天内支付下列款项,并解除履约担保:

- (1) 合同解除前所完成工作的价款;
- (2) 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款;
- (3) 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项;
- (4) 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金;
- (5) 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项;
- (6) 按照合同约定应退还的质量保证金;
- (7) 因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的,按照第20条(争议解决)的约定处理。承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作,并将施工设备和人员撤出施工现场,发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

- (1) 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
- (2) 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
- (3) 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
- (4) 承包人违反第 8.9 款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
- (5) 承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
- (6) 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
- (7) 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
- (8) 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第 16.2.1 项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

- (1) 合同解除后，按第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
- (2) 合同解除后，承包人应支付的违约金；

(3) 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

(4) 合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

(5) 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 20 条（争议解决）的约定处理。

16.2.5 采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后 14 天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 4.4 款（商定或确定）的约定处理。发生争议时，按第 20 条（争议解决）的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第 4.4 款（商定或确定）商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

(3) 发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

(4) 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

(5) 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

(6) 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

(7) 双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 28 天内完成上述款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工

伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工

伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费

用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费

用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1 承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

(4) 在索赔事件影响结束后 28 天内, 承包人应向监理人递交最终索赔报告, 说明最终要求索赔的追加付款金额和 (或) 延长的工期, 并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下:

(1) 监理人应在收到索赔报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的, 有权要求承包人提交全部原始记录副本;

(2) 发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的 28 天内, 由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的, 则视为认可承包人的索赔要求;

(3) 承包人接受索赔处理结果的, 索赔款项在当期进度款中进行支付; 承包人不接受索赔处理结果的, 按照第 20 条 (争议解决) 约定处理。

19.3 发包人的索赔

根据合同约定, 发包人认为有权得到赔付金额和 (或) 延长缺陷责任期的, 监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书, 发包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的, 丧失要求赔付金额和 (或) 延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内, 通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下:

(1) 承包人收到发包人提交的索赔报告后, 应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料;

(2) 承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后 28 天内, 将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的, 则视为对发包人索赔要求的认可;

(3) 承包人接受索赔处理结果的, 发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期; 发包人不接受索赔处理结果的, 按第 20 条 (争议解决) 约定处理。

19.5 提出索赔的期限

(1) 承包人按第 14.2 款（竣工结算审核）约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

(2) 承包人按第 14.4 款（最终结清）提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生后 14 天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后 14 天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院起诉。

20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：履行合同过程中双方项目负责人及以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料

□

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：上海总工工程建设监理有限公司

1.1.2.5 设计人：北京市建筑设计研究院股份有限公司

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地

1.1.3.8 临时设施中临时围墙及临时办公室、会议室、宿舍、食堂及会议室等由承包人自行勘察场地后考虑费用报价，临时办公室须预留建设单位及各咨询单位用房，搭建及拆除费用已含在合同价内。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：由投标人踏勘现场时确定或双方在合同履行过程中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行通用条款。

1.4.2 发包人提供的国外标准及规范

1.4.2.1 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

1.4.2.2 发包人提供国外标准、规范的份数：无；

1.4.2.3 发包人提供国外标准、规范的时间：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见本工程设计图纸及详见本工程设计图纸。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）补充合同（如有）；（2）合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（3）中标通知书；（4）专用合同条款及其附件；（5）招标文件（包括工程量清单）、补充招标文件及相关附件；（6）投标函及其附录；（7）通用合同条款；（8）技术标准和要求；（9）图纸及地勘报告；（10）已标价工程量清单或预算书；（11）其他合同文件。发包人、承包人有关工程的其他书面协议或文件视为本合同的组成部分，但不得与合同其他组成文件冲突，否则无效。

当合同文件内容含糊不清或相互矛盾时，按照上述顺序作出解释，同一顺序的文件有矛盾的，以时间在后的文件优先解释；同一顺序且时间相同的文件，按最有利于工程质量、安全及合同目的实现的原则进行解释。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

1.6.1.1 发包人向承包人提供图纸的期限：进场前一周之前提供；

1.6.1.2 发包人向承包人提供图纸的数量：4套（含编制竣工图所需图纸）；

1.6.1.3 发包人向承包人提供图纸的内容：本工程的施工图。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人和发包人。监理人接到通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

承包人未核验或及时提出图纸存在差错、遗漏或缺陷，发包人、承包人按以下约定承担责任：

（1）由此造成的工期延误发包人不予顺延；

（2）由此造成的已完工工程的返工、拆除、作废等费用，由承包人承担。

1.6.3 图纸的修改和补充

(1) 图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人、审批部门及发包人同意。承包人应按修改或补充后的图纸施工。

(2) 未经发包人书面审批同意的修改或补充图纸均为无效，施工监理人拒绝受理，承包人不得施工，否则承包人将承担相应责任（包括但不限于对已完工工程进行返工、拆除、作废等补救措施，由此产生的费用由承包人承担，由此造成的工期延误不予顺延）

1.6.4 承包人文件

1.6.4.1 需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定；

1.6.4.2 承包人提供的文件的期限为：双方另行确定；

1.6.4.3 承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；

1.6.4.4 承包人提供的文件的形式为：双方另行确定；

1.6.4.5 发包人审批承包人文件的期限：14 天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 各方文件接收地点及接收人

1.7.2.1 发包人接收文件的地点：发包人办公地点；

1.7.2.2 发包人指定的接收人为：发包人指定的接收人。

1.7.2.3 承包人接收文件的地点：承包人施工现场办公室；

1.7.2.4 承包人指定的接收人为：待定。

1.7.2.5 监理人接收文件的地点：施工监理施工现场办公室；

1.7.2.6 监理人指定的接收人为：待定。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用（包括垃圾外运、材料进出运输等政府一切手续及要求）。

1.10.3 场内交通

1.10.3.1 关于场外交通和场内交通的边界的约定：本工程红线范围内，以大门为界。

1.10.3.2 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工需要的场内道路和交通设施需由承包人自行设置，费用已包含在合同价内。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 发包人提供的文件知识产权归属及使用限制要求

1.11.1.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

1.11.1.2 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 承包人提供的文件知识产权归属及使用限制要求

1.11.2.1 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

1.11.2.2 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

1.13.1 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

1.13.2 允许调整合同价格的工程量偏差范围：固定单价，工程量按实结算。

2. 发包人

2.2 发包人代表

2.2.1 发包人代表：

姓 名：王佳文；

发包人对发包人代表的授权范围如下：

2.2.2 发包人代表委派常驻施工现场协助其履行工程管理、工程检查、工程协调等职权的工程人员。

(1) 委派和授权的工程师遵照发包人代表的指示完成以下职责：

a. 工程建设有关事项，包括工程规模、设计标准、规划设计使用功能要求的建议权；工程施工组织设计和技术方案的审核权；

b. 有关批准开工令、停工令、复工令；

c. 工程进度及进度款审查权；

d. 工程建设有关协作单位的协调权；

e. 对承包人施工现场（承包人或分包人为本合同准备的工作现场、加工场、工料棚或其他地方等）在任何时间内进入权；

f. 对承包人施工现场管理检查权；

g. 对承包人施工质量、材料质量检查权；

h. 对承包人施工进度检查权；

i. 对承包人安全施工检查权；

j. 对承包人施工现场文明、标化检查权；

k. 对承包人技术素质差，不能保证施工质量及工期的班组、施工技术人员撤换建议权；

l. 发包人代表授予之其他权利。

(2) 委派和授权的工程师依上述职权所发出的指示，即应被视为发包人的指示，但如工程师所发出的指示系依上述 a)-d) 项职权作出的，则该指示需经发包人代表书面确认后方能生效。

2.2.3 发包人/发包人代表指令

(1) 发包人/发包人代表的指令、通知由其本人签字加盖印签章后，以书面形式交给承包人代表，承包人代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

(2) 如承包人认为发包人/发包人代表指令不合理的，应在收到指令后 24 小时内提出书面申告，发包人/发包人代表收到承包人申告后 48 小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知承包人。

(3) 发包人可将本合同文件规定的工作和权力，随时授予设计师、监理工程师、投资监理工程师或其他专业人士，该项授权以书面形式发出并说明授权的工作内容及/或权力范围。发包人及其授权者可对承包人发出要求，承包人应予以执行。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款要求。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水建设单位已在现场提供临时水源接头，施工用电建设单位已在现场提供电源点（若有）或自备柴油发电机发电（具体位置在开工前告知），接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，施工排水，承包人须作沉淀处理后排放，应满足市文明工地相关要求，所发生的一切费用都应包含在措施项目费用中。承包人每月底自行缴纳水电费。

2.5 资金来源证明及支付担保

2.5.1 发包人提供资金来源证明的期限要求：不需提供。

2.5.2 发包人是否提供支付担保：不需提供。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式：不需提供。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档、施工技术资料、质量评定资料 and 资料证明等，并按上海市工程建设规范建设项目（工程）竣工档案编制技术规范装订成册。

承包人需要提交的竣工资料套数：施工档案资料 3 套、竣工图 3 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后 1 个月。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档包括影印资料（按档案馆要求）。

（10）承包人应履行的其他义务：双方另行协商。

3.1.1 承包人工作

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：该分部分项工程施工前 15 天。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：施工组织设计、进度计划表均应在图纸会审 7 天内完成。承包人在每周的工程例会上提供书面的周计划，内容有上周完成情况、下周计划完成情况、需要发包人解决的问题等；月完成工程量报表于每月 20 日前上报，同时提供上月完成工程进度情况、下月计划完成进度情况及书面及电子档文件（包括预算书、工程量计算稿、付款计划及付款申请表等）。承包人须在图纸会审后 30 天内提交工程预算及其工程量计算稿包括钢筋翻样算量，并提供电子文件。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：施工期间，根据工程需要，承担施工现场安全保卫工作和维修，非夜间施工用的照明等安全保卫工作。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：按招标文件要求，已包含在投标报价中。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫、扬尘监控和施工噪音管理等手续：按上海市有关规定办理。

（6）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：建设工程施工合同通用条款 3.6 条完成工程成本保护，如有特殊保护要求另行协商。

（7）施工场地的周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物、保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：协助发包人做好本项目周围地下管线和邻近建筑物、构筑物保护工作，如发生费用由承包人承担。若因乙方原因造成园区已铺装路面及相关设施的损坏，费用由乙方承担。

（8）施工场地的清洁卫生的要求：承包人按上海市文明工地施工要求承担。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：

1) 承包人应严格按照本合同规定的工期及施工技术、工程质量的要求组织安全文明施工并保质、保量完成任务。工程验收通过后，十天内现场一切施工设施、材料及垃圾必须全部撤清。

2) 承包人在完成工程承包管理外，还包括与政府相关部门的协调管理，负责协调进度、计划落实、进场安排及施工组织配合以保证整个工程按合同要求完成并对其进度负责。

3) 投标书中承诺并经询标确定的项目负责人及相应资质的技术、管理人员，未经发包人同意，不得调换或撤离。

4) 承包人密切配合和服从监理单位进行全过程监理。隐蔽工程应事先通知监理验收，待验收合格后才能覆盖。

5) 发生工程质量事故或工伤事故后，必须按政府有关部门要求及时采取措施，并按本市有关规定及时报送发包人，按规定报送事故书面报告一式二份。

6) 保修期内要及时做好回访工作，属保修责任范围的事项应及时按质检标准进行维修。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

3.2.1.1 项目经理基本信息：

姓 名：郁凯健；

身份证号：32068119911124323X；

建造师执业资格等级：一级；

建造师注册证书号：沪 1312019202004940；

安全生产考核合格证书号：沪建安 B(2019)2209507；

3.2.1.2 发包人对项目经理的要求：

承包人对项目经理的授权范围如下：由承包人在签订合同时以书面授权并提供给发包人。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人自行承担，并处合同价千分之一的罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险费。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：招标方要求每周不少于5天到岗，项目经理擅自离岗的违约责任处合同价千分之一的罚款且承包人承担违约给发包人造成的一切损失。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权终止合同，承包人须承担一切因此而导致的费用及损失。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如有特殊情况不到工地需向发包人请假并得到发包人的书面认

可，有政府检查工作或发包人参加的会议不得请假。超出以上约定。不在岗的按照 10,000 元/人次的标准计取违约金，签到记录作为计取承包人违约金的考勤依据之一，在应付工程款中直接抵扣，对因以上管理人员不到位导致工程延误的应由承包人承担，工期不予顺延。发包人有权定期抽查上述人员的出勤率，如果出勤率不足 90%，推定承包人为非法转包，承担相应违约责任。

姓名：郁凯健

联系电话：17521232662；

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人擅自更换项目经理的违约责任处合同价千分之一的罚款且承包人承担违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为承包人项目经理不称职或无足够能力代表承包人履行合同义务时，发包人有权要求承包人更换项目经理，每更换一次，承包人需向发包人支付违约金 10,000 元。同时，承包人在接到书面通知后 24 小时内用经发包人批准的合格的人员完成更换。否则，每推迟一天，承包人需向发包人支付违约金 10,000 元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前 7 天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处签约合同价千分之一的违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需经总监和建设单位项目负责人同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包单位项目管理人员在所辖工程施工期间，均须专职在岗，不得兼任其它项目任何职务。承包单位更换管理人员，须提前 7 天书面上报发包人同意方可执行。承包单位项目管理人员兼任其它项目任何职务或未经发包人允许而调换的，每违约一项或一人，需向发包人支付违约金 100,000 元。

3.3.5.1 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处合同价千分之一的罚款且承包人承担违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

3.5.1.1 禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作以及未经发包人事先书面同意，承包人不得将承包工程分包。

3.5.1.2 主体结构、关键性工作的范围：国家法律、法规、规范、标准等所约束的范围。

3.5.2 分包的确定

3.5.2.1 允许分包的专业工程包括：需符合国家法律、法规、规范、标准等所约束的范围且征得发包人同意；。

3.5.2.2 其他关于分包的约定：剧院舞台工艺设备专业系统的分包商的选择应征得发包人同意。分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。本项目舞台设备专业的分包单位须满足下列要求等：1)满足国家相关专业工程施工资质，舞台机械专业制造商或承包商，具备舞台设备相关安全标准；2)具备舞台相关资质证书；3)具备生产安全许可证明；4)近3年内独立承接过同类项目(指剧院、剧场、音乐厅、演艺厅)舞台机械工程在3000万元以上业绩经验，并具备设计，制作，安装能力的企业；【具体分包资格需经发包方审核，本项目舞台工艺设备专业系统的分包商的选择，若未经发包方书面确认，发包方有权从合同款中扣除舞台工艺设备费用，且发包方有权另行发包】。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用条款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

3.7.1 承包人是否提供履约担保：否。

3.7.2 承包人提供履约担保的形式：∕。

3.7.3 承包人提供履约担保的金额：∕。

3.7.4 承包人提供履约担保的期限至：∕。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

4.1.1 关于监理人的监理内容：按照发包人和监理人的合同。

4.1.2 关于监理人的监理权限：按照发包人和监理人的合同。

4.1.3 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
详见监理合同。

4.2 监理人员

4.2.1 总监理工程师：

姓 名：陆明；

监理工程师执业资格证书号：31010277；

关于监理人的其他约定：按施工监理合同。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按照监理合同的约定履行现场监理义务；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准

5.1.1.1 特殊质量标准和要求：按通用条款执行。

5.1.1.2 关于工程奖项的约定：∕。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 48 小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准并应工程施工期间严格遵守国家、上海市有关工程建设安全生产及消防工作的法律、法规、条例、规范等所有适用的安全规定。

6.1.3 特别安全生产事项关于危大工程清单和相应安全管理措施的约定：重伤和死亡事故为零；大型机械设备事故为零；火灾事故为零；群体治安事件为零；轻伤率控制在千分之三以内。

6.1.4 治安保卫

6.1.4.1 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

6.1.4.2 关于编制施工场地治安保卫计划的约定：开工前提供施工场地治安保卫计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按《上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定》沪建交[2006]445号文件第七条规定执行。

6.3 环境保护

发包人对于建筑垃圾减量化的目标和措施要求：按通用条款约定。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

7.1.2.1 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款约定。

7.1.2.2 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款约定。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：14天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

7.3.1.1 关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款约定。

7.3.1.2 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款约定。

7.3.1.3 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 天内。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 7 天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款约定。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

7.5.2.1 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：乙方每延误一天，乙方按合同金额的千分之三向甲方支付工期违约金。

7.5.2.2 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过签约合同价的 10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：∕。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：国家或上海市政府发布的可以停工的异常恶劣气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。承包人需根据施工计划同步编制样品报送计划；材料（主、辅材）样品需提前一个月报送，由承包人按照招标文件中所规定的品牌标准报送材料或工程设备样品的种类、名称、规格和品牌、型号报送至发包人，经设计、发包人、监理确认后封样，放置于专用封样间；精装修饰面材料均应提供符合设计蓝图要求的比选样品，若建设方有需求，应进行样板段施工供建设方确认。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

8.9 材料与设备专用要求

除通用条款已做说明外，本项目中，所有乙购建筑材料、预制构件、设备等须有质保书（需有进沪许可证的外地产品尤其应注意）。如果监理和发包人认为承包人某项采购材料的质量不合格，发包人有权从中抽出部分甚至全部工程或材料另行分包或供料，并按发包人的实际采购价从工程款中扣除。发包人保留甲供的权利或甲定乙供。

本工程所有材料、设备及预制构件等必须是正规厂家生产的且其等级必须是一级品（包括一级品）或相似质量等级以上，工程中砂浆、混凝土均应采用商品砂浆及商品混凝土。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

9.1.2.1 施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

9.1.2.2 施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

9.1.2.3 施工现场需要具备的其他试验条件：∕。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：∕。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：(1) 已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

(2) 已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

(3) 已标价工程量清单或预算书无相同或类似项目的，按照以下组价原则确定变更工作的单价：

①人工、材料、机械的消耗量按《上海市建筑和装饰工程预算定额（2016）》《上海市安装工程预算定额（2016）》等相应定额。②人工、材料、机械单价，参照已标价工程量清单或预算书中相同或类似的单价，无相同或类似单价的则参照施工期间的《上海建设工程标准与造价信息》；③综合费率按照已标价工程量清单或预算书中的费率（如果存在有不同，则按最低值计取）计费依据按《沪建标定联（2023）120号》。④工程量计算规则按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。合同外追加或合同内因工程变更、现场签证追加工程量的变更价款，双方本着公平合理、实事求是的原则确定。若在核定过程中发生纠纷，承包人不能因此类经济问题干扰正常的施工，否则由此给发包人造成的一切损失由承包人予以赔偿。

10.5 承包人的合理化建议

10.5.1 监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

10.5.2 发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

10.5.3 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.6 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细无。

10.7 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生的工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工

过程中设计变更引起的新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，发包人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数，此部分综合单价的计算参照 10.4 款执行。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：∕；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：采用第 2 种方式：调价要素仅限于人工、钢材（包括钢筋、钢板、型钢、镀锌钢板、镀锌钢管、焊接钢管和无缝钢管）、水泥及水泥制品（水泥制品包括预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件）。钢材、水泥及水泥制品按相应施工期间信息价平均值与基准价格比较，人工按施工期间信息价中间值的平均值与基准价格比较，调整其超过以下约定幅度部分要素价格。

(1) 要素价格的调整范围及变化幅度：

①人工工日价格变化幅度：± 3 %；

②钢材价格变化幅度：± 5 %；

③水泥及水泥制品变化幅度：± 8 %

(2) 信息价平均值计算方法：采用以下第 ② 方法

第①种方法：加权平均法。

第②种方法：算术平均法。

(3) 基准价格的约定：按照投标月的工程造价信息价。

(4) 调整办法：

1) 调整金额按以下计算式进行计算：调整金额= A×[B - C × (1±变动幅度)]×D

式中：A———实际结算材料数量或人工数。

B———调整期内各月总站信息价的平均值。

C———投标基准价（投标月的总站信息价）。

D———折扣率=投标单价÷投标基准价×100%

2) 调整金额一律只计税金不计其他费率并在税前单列。

3) 如因承包人原因工期延误，按不利于承包人的利益调整

3) 如因承包人原因工期延误，按不利于承包人的利益调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式及包含内容：采用1 单价合同

1、单价合同

(一) 单价合同包含的内容：

(1) 人工费、材料费（包括包装、运输费、检测费）、机械使用费、施工企业管理费、施工企业利润、税金等；

(2) 政府规费(包括但不限于社会保障费等)、市政、路政、环卫、环保管理（手续）费、竣工验收费；

(3) 措施费：包括工程量清单中所列的总价措施项目，竣工资料编制费用（包括竣工图编制、电子竣工资料等，满足归档要求）、建筑工程一切险及第三者责任险、完工保洁费等一切非实体性组成内容，而在施工过程中必须发生的费用；

(4) 总承包服务管理费：总承包服务管理费是承包人为配合、协调、服务、管理发包人指定分包工程所需的费用。

(5) 招标文件中明示或暗示承包人应承担的义务及责任而可能产生的相应费用；

(6) 招标文件及本合同其他条款约定承包人承担的其他费用。

综合单价包含的风险范围：

(1) 所有人工、材料市场价格波动的风险；

按施工期上海市建筑建材业市场管理总站在

<http://www.shjiw.gov.cn/gb/node2/n9/>建设管理网页中的“建设工程造价信息平台”专项链接的工料机信息价(<http://222.66.43.25/shzj/glijg/glijg.asp#>)中价格（以下简称总站信息价）为基准，在施工期间，人工、钢材、水泥及水泥制品的总站信息价变

动幅度大于下述变化幅度的，超过部分由发包人承担；小于、等于下述变化幅度的，由承包人自行承担。

① 人工含规费（施工措施费的人工除外）（信息价中位值）变动幅度不超过±3%（含±3%）部分；

② 钢材变动幅度不超过±5%（含±5%）部分；

③ 水泥及水泥制品幅度不超过±8%（含±8%）部分；

上述材料必须在总站信息价中有相同名称、规格及型号的材料。

（2）不可抗力事件的风险

因不可抗力事件产生的费用及延误的工期，发包人、承包人按以下约定分别承担：

①工程本身的损害、运至施工场地且未移交承包人的发包人供应材料设备的损害，由发包人承担；

②承包人供应用于工程本身且运至施工现场的材料设备，包括承包人已采取保护措施后仍损害的及未采取措施而损害的由承包人承担；

③承包人按发包人指令，采取保护工程本身的措施费用由发包人承担。承包人未采取相应的措施造成工程损失费用的增加，其增加部分由承包人承担。承包人采取了相应的措施并取得了一定的效果，相应措施费用经确认后由发包人承担；

④承包人的施工机械设备、施工临时设施、器具等财产损害及停工、误工费用由承包人承担；

⑤因承包人的施工机械设备、施工临时设施、器具等原因导致第三人人员伤亡和财产损失由承包人承担；

⑥停工期间，承包人留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担；

⑦不可抗力事件发生期间的人员转移费、临时安置费及人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

⑧工程本身所需清理、修复费用，由发包人承担，工地现场清理费及其它清理、修理费由承包人承担；

⑨延误的工期相应顺延（承包人因修复施工机械设备、施工临时设施、现场清理造成延误的工期不予顺延）；

（3）承包人投标报价的风险

①招标文件规定投标报价后不予调整或费用包干的价格内容，承包人对此应承担报价的风险，竣工结算时发包人一律不予调整。

②承包人在投标报价时的错报、漏报的项目内容承包人对此应承担报价的风险，竣工结算时发包人一律不予调整。

风险费用的计算方法：风险范围内由承包人自行承担，除范围外按本合同专用条款及通用条款约定的计算方式进行计算。

③本项目需满足本市消防、城投水务等主管部门市政配套要求、施工规范及验收要求，投标单位需充分考虑相关费用，此费用已包含在合同单价中，不做调整。

④承包人应当参考附件品牌表所列品牌，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料，若承包人清单自报的品牌材料与所列品牌表不同，则不因承包人自报品牌不同而调整材料单价。

⑤、以下情况合同价款也不得调整：

I 承包人未按本合同约定的时间、发包人规定报审程序报审或未经发包人审核确认的现场经济签证费用；

II 承包人未按本合同约定的时间、发包人规定报审程序或未经发包人审核确认的承包人要求索赔的费用；

III 因承包人原因导致的工程变更而产生的费用；

IV 因承包人原因的施工工期延误导致人工、材料费上涨；

⑥、招标文件或本合同规定的其他费用包干内容；

（二）、风险范围以外合同价格的调整方法：

本合同为固定单价合同，合同计价形式采用综合单价法，工程量及项目子目按实调整的计价方式确定；

（1）、合同价款中以下费用内容为包干，若承包人在投标报价时漏报、误报，则该费用发包人视为承包人已包含在其他内容的费用中或让利或优惠，结算时无论任何情况均不予调整：

①、整体施工措施费；

a、除暂定综合单价（包括有暂定材料价格的综合单价）外的其他所有综合单价

；

B、总承包服务管理费（按招标清单中各项目指定金额的3%包干，若指定金额项目有所调整，则按指定分包合同价作相应调整，总承包服务管理费率不变）：

（2）、合同价款可以调整的情况或内容：

①、招标清单中暂定材料价格、发包人供应材料单价、暂定综合单价、暂定金额：

②、工程变更及现场有效的经济（费用）签证：

③、招标清单中分部分项工程清单描述的项目特征发生根本变化：

④、设计单位或发包人对《合同工程量清单》中的材料（包括发包人招标时设定的暂定品牌材料发包人要求变更的）或设备进行变更：

⑤、发生本合同专用条款第12.1条第1款第（二）项约定的应由发包人承担风险而产生的费用：

⑥、施工承包合同约定的施工承包范围发生变更或调整：

⑦、招标文件给出的本工程投标报价税率，在施工过程中由于国家税制改革而变化，实际变化部分。

（3）、合同价款具体的调整办法和原则

①、综合单价取定：

I 已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定：

II 已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定：

III 由于变更、招标清单项目的项目特征或工作内容发生根本变化需要调整原综合单价、新增或原招标清单中缺漏项至原投标报价中无相同或无类似项目单价的，则按照本专用条款第10.4.1款第②条变更估价原则中新增单价确定新的综合单价。

②、工程量的调整：工程量计量按照竣工图、变更、签证资料和GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及配套的相关解释文件中规定的计算规则执行。

③、措施费的取定：本工程总价措施项目不含税费用5,354,319.54元，模板和脚手架除外，其余措施费实行闭口包干，今后不作调整。

④规费计费及税金的取定：《沪建标定联（2023）120号》文件执行

⑤、承包人承担的风险范围外合同价调整原则：材料变化因素调整合同价的，则按本专用条款第 11.1 条进行调整；其它风险因素根据本合同条款约定应由发包人承担的，则在施工过程中由承包人提出签证单，由发包人进行审核，经审定的价格列入结算合同价。

⑥、暂列金的取定：由承包人提前 60 天依据施工图、《建设工程工程量清单计价规范》及本专用条款第 12.1 条中“综合单价取定”原则，编制施工图预算按并发包人规定的报审程序报发包人审核确认。

暂列金项目的施工图预算应参照《合同工程量清单表》分部分项清单相应下浮率的优惠执行，且暂列金项目除所涉模板按本合同约定实际调整外不再另计整体与单体措施费。

⑦、暂估价中的材料暂定价、暂定品牌、变更及签证等新增材料单价的取定：

I 承包人在采购订货前应征得发包人在价格、质量、品牌等方面的确认，由承包人按市场价报价（不少于三家供应商），提前 30 天并在每月 25 日按发包人规定的报审程序报发包人审核确认的价格计价。

II 其综合单价的调整由发包人审核确认的材料价格(除税价)代替原暂定材料价格，其余材料耗量、人工费、综合费率金额等一律不允许调整，且暂定价材料核价时不包含施工损耗，施工损耗应在投标报价中由投标人根据实际施工情况综合考虑。

III 设计师或发包人对招标清单中的材料或设备进行变更，则其材料或设备价格调整计价的原则同样按照上述的 I、II 点规定的原则执行。

⑧、现场经济签证费用的计量计价原则：

I 可以按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定计算的项目或内容，按照计价规范计算工程量，并按本专用条款第 12.1 条中“综合单价取定”原则取定费率及价格，编制预算并按发包人规定的报审程序报发包人审核确认。无法按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定计算的项目或内容则工程量（或数量）按照发包人和工程监理单位审核确认的工程量（或数量）计取，价格按照投资监理单位及发包人审核确认计价；

II 发包人借用承包人的机械，按借用当期《建设工程（上海地区）建材与造价资讯》中的机械摊销价结算，不计其他费率，在税前计列；

III 现场经济签证费用必须在事实情况发生后 14 天内按发包人规定的报审程序报发包人审核确认，逾时报审，发包人视作为承包人自己承担此签证费用而一律不予受理。

⑨、发包人供应材料设备计价原则：

I 在施工图预算编制及预付款、进度款拨付时，按承包人投标报价及本合同约定计量计价原则将发包人供应材料设备金额（含损耗部分）税前予以扣除。

II 在结算时：发包人供应材料设备所涉及子目其综合单价的调整参照暂估价中的材料暂定单价调整办法，由发包人实际采购价代替原报价材料价格，其余材料耗量、人工费、综合费率不变，发包人供应材料设备金额按发包人实际供应材料数量及发包人实际采购价于税后扣除；

⑩、总包服务费：

总承包服务费（包含但不限于总承包管理费和配合费等在内的全部费用），同时须做好总承包管理和配合、协调等工作，因缺乏协调和管理而引起的延长工期及/或任何增加费用及/或窝工的任何索偿，业主将不会考虑。

I 按合同约定的总承包服务管理费费率及指定金额项目分包合同金额进行调整；

II 指定金额项目如调整为承包人直接承包或取消，则该项目总承包服务管理费取消收取；

III 有新增指定金额项目，则其总承包服务管理费按合同约定的总承包服务管理费费率及该项分包合同金额增加计取。

IV 设备工程的总包服务费仅按其中安装费计取，其他设备费（如有）、公用配套费等不得计取总包服务费。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

12.2.1.1 预付款支付比例或金额：按合同价款扣除暂列金额和专业工程暂估价费用后的 10%支付。

计算式：预付款金额=（合同价-暂列金额（税后价）-专业工程暂估价（税后价））*10%，此预付款中已包含 100%安全文明施工费。

12.2.1.2 预付款支付期限：合同签订生效后。合同中暂估价工程的预付款支付时间为各专业分包工程合同签订后申请支付。

本项目资金为财政资金拨付，甲方（发包方）有权根据财政拨付的情况，调整具体付款金额和时间，该等调整不视为甲方延迟付款。

12.2.1.3 预付款扣回的方式：从开工后第二个月起抵扣工程预付款，按当月进度款（即当月审定完成工作量的100%）的30%金额进行抵扣工程预付款，直至扣完。

根据《关于进一步加强本市工程建设领域用工管理的若干意见（试行）》（沪交建[2018]1069号和沪薪联办[2018]6号）的相关规定且针对本项目开立农民工工资专用账户的账户信息。农民工工资专用账户信息双方另行约定。

12.2.2 预付款担保

12.2.2.1 承包人提交预付款担保的期限：∕。

12.2.2.2 预付款担保的形式为：∕。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按月。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：∕。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：∕。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：∕。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：承包人应在每月25日前向发包人上报当月工程量报表及下月用款计划，发包人在次月5日前核实已完工程量，按审定工作量月报表金额的80%及抵扣相应款项后支付进度款（即审定工作量月报表金额*80%-当月应抵扣款项）。项目竣工验收合格后，工程款（含预付款）累计支付至已完工程价款的80%，停止支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人申请工程款，并提供证明此等付款的依据，报施工监理和投资监理审核签认，实物工程量必须符合质量标准，经施工监理和投资监理核实后报发包人核准，于发包人核准后支付该月度工程款（进度款），但发生争议或特殊情况下不受时间限制。承包人每月 25 日前报下月进度计划并提前 1 个月报未计价材料、以供发包方批材料报价单，若不能按时提供符合要求的报价单，监理工程师有权对这些材料以市场低价计算；由此造成的工期延误由承包人负责。每月 25 日报经监理工程师签字认定的当月工程量清单及月工程进度款，次月 5 日前仍不能提供符合要求的清单，以监理人计算的月工程进度款为准，并且在以后付款中不作调整。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：∕。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：∕。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人提交的经审核的进度款付款审批后 14 日内签发。

具体需根据财政当年预算情况支付，最终到账时间以财政拨付为准。

(2) 发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款执行。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：∕。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：∕。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

(1) 关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

(2) 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

13.2.5.1 承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内。

13.2.5.2 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

13.2.5.3 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款执行。

(1) 单机无负荷试车费用由承包人承担；

(2) 无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：在颁发工程竣工接收证书后 7 日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款执行。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：1)、工程竣工并在监理、发包人批准竣工报告后，承包人应按国家有关规定期限内向发包人提出结算报告，办理竣工结算。发包人在审价部门最后审核认可后，除留工程造价的 3% 保修金外，向承包人支付工程尾款。

(2) 工程施工过程中的变更、签证所产生的合同价格增加，在进度款支付时暂不考虑，增加部分的金额在最终结算时进行调整（重大变更双方另行协商），在结算审价完成后扣除 3%保修金后与其他款项一并支付。

发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

政府投资和以政府投资为主的建设项目，按照国家和本市关于竣工结算的规定执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：二份。

承包人提交最终结清申请单的期限：按通用条款执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：28 天。

发包人完成支付的期限：按通用条款执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按工程价款结算总额的 3%。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(2)种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：∟；

(2) 3%的工程款；

(3) 其他方式：∟。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：∕。

关于质量保证金的补充约定：在缺陷责任期满后付清余款（无息）。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按相关文件规定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：通常为 7 天内，紧急情况下按通用条款要求执行。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：∕。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：可以顺延工期。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：∕。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商解决。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：顺延工期并承担由此造成承包人的损失。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：顺延工期并承担由此造成承包人的损失。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：顺延工期并承担由此造成承包人的损失。

(7) 其他：∕。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人未经发包人同意，擅自改变工程做法，材料和工程设备的，以及承包人违反本合同中约定的其他所有义务和责任。。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：工期违约金：乙方（承包人）每延误一天，乙方（承包人）按合同金额的千分之三向甲方（发包人）支付工期违约金。逾期竣工违约金最高限额：不超过合同价的 10%；质量违约金：乙方（承包人）在工程竣工验收时未能达到协议书规定的工程质量标准，乙方（承包人）需向甲方（发包人）支付签约合同价百分之四的违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

16.2.3.1 关于承包人违约解除合同的特别约定：双方另行协商。

16.2.3.2 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担全部费用，并承担相关法律责任。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：大型会议、连续 12 小时停水、停电等情况。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人购买。

18.3 其他保险

18.3.1 关于其他保险的约定：施工现场的承、发包双方的人员、机械由各方自行投保。

18.3.2 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行办理。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：双方协商。

20.3.1 争议评审小组的确定

20.3.1.1 争议评审小组成员的确定：∕。

20.3.1.2 选定争议评审员的期限：∕。

20.3.1.3 争议评审小组成员的报酬承担方式：∕。

20.3.1.4 其他事项的约定：∕。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：∕。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1) 向∕仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向普陀区人民法院起诉。

第四节 合同附件

- 1、工程质量保修书
- 2、 主要建设工程文件目录
- 3、 承包人用于本工程施工的机械设备表
- 4、 承包人主要施工管理人员表
- 5、廉政责任书
- 6、 安全生产责任协议书
- 7、文明施工责任协议书
- 8、 治安、防火责任协议
- 9、品牌表
- 10、合同清单



1、工程质量保修书

工程质量保修书

发包人(全称): 上海市普陀区文旅发展管理中心(上海市普陀区文物保护研究中心)

承包人(全称): 上海建工五建集团有限公司

签订原则: 发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》, 经协商一致就真如海心剧院精装修工程(工程全称)签订工程质量保修书。

4.3.1 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内, 按照有关法律规定和合同约定, 承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程, 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏, 供热与供冷系统, 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程, 以及双方约定的其他项目。具体保修的内容, 双方约定如下: /。

4.3.2 质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定, 工程的质量保修期如下:

4.3.2.1 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;

4.3.2.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年;

4.3.2.3 装修工程为 2 年;

4.3.2.4 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年;

4.3.2.5 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期;

4.3.2.6 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年;

4.3.2.7 其他项目保修期限约定如下:

签订合同时约定。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

4.3.3 缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月, 缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收, 单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

4.3.4 质量保修责任

4.3.4.1 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

4.3.4.2 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

4.3.4.3 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.3.4.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4.3.5 保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。质量保修期内的保修费用由承包人承担。

4.3.6 双方约定的其他工程质量保修事项：待定。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

2、 主要建设工程文件目录

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人
工程施工许可证	1	0	复印件	获取施工许可证后	待定
施工图纸及设计文件	8	0	原件	合同签订后	待定
/	/	/	/	/	/

3、承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	设备名称	规格型号	数量	国别产地	制造年份	额定功率(KW)	生产能力	用于施工部位	备注
1	登高车	-	4台	国产	2023	-	良好	登高作业	
2	交流电焊机	BX-300	10台	国产	2023	19	良好	焊接	
3	木工园盘锯	MVB250	10台	国产	2021	0.9	良好	木工	
4	木工平刨机	MB104	10台	国产	2022	3	良好	木工	
5	台式砂轮机	S3SL-250	15台	德国	2022	0.12	良好	切割	
6	型材切割机	J36-01-400	10台	日本	2021	1.75	良好	切割	
7	手提电锯	J20-400	20把	美国	2023	0.45	良好	切割	
8	氧割器	-	20台	国产	2023	-	良好	切割	
9	开孔器	-	10台	国产	2023	0.5	良好	开洞	
10	卷扬机	1T	2台	国产	2023	3	良好	提升	
11	角向磨光机	SEM5-125	10台	国产	2024	0.67	良好	切割	
12	石材切割机	DQ-10	10台	国产	2022	1.5	良好	切割	
13	切割砂轮	DC-230	15台	德国	2022	1	良好	切割	
14	压力泵	-	5台	国产	2022	-	良好	气钉	
15	汽钉枪	J1022	20台	日本	2023	0.18	良好	气钉	
16	木线机	MJ-B	10台	德国	2023	0.3	良好	木工	
17	手电刨机	1900B	5台	日本	2023	1.14	良好	木工	
18	自动自攻螺钉钻	-	20台	国产	2023	-	良好	螺钉紧固	
19	手提砂轮切割机	MZ-3001	10台	国产	2023	0.45	良好	切割	

20	台钻	Φ13mm	20台	国产	2023	0.7	良好	钻孔	
21	空气压缩机	日立	10台	日本	2022	2	良好	开凿	
22	涂料搅拌机	GRW-9	15台	国产	2021	0.3	良好	涂料	
23	电锤钻	LN-16	15台	国产	2021	3	良好	开凿	
24	冲击钻	21C-03-22	20台	国产	2023	0.5	良好	开凿	
25	曲线锯	博士	8台	国产	2023	0.6	良好	切割	
26	喷枪	k-80S	10台	国产	2023	0.1	良好	油漆	
27	喷枪	k-80A	10台	国产	2023	0.1	良好	油漆	
28	电动拉铆枪	汉田	15台	国产	2023	0.4	良好	铆钉	
29	抛光打蜡机	日立	10台	日本	2023	0.1	良好	打蜡	
30	打胶机	SZD	10台	国产	2023	—	良好	打胶	
31	铝板开槽机	KT-971A	10台	国产	2023	0.7	良好	开槽	
32	玻璃磨边机	BMB	5台	国产	2023	0.6	良好	打磨	
33	剪板机	QTI-4X2500	5台	国产	2023	0.1	良好	切割	
34	双头锯	KT383A	10台	国产	2023	0.3	良好	切割	
35	电动套丝机	NS100	10台	国产	2021	0.75KW	良好	管道	
36	电动套丝机	NS50	10台	国产	2023	1.0KW	良好	管道	
37	交流电焊机	300	10台	国产	2023	—	良好	管道	
38	手提交流电焊机	—	5台	国产	2023	8.0KW	良好	管道	
39	砂轮切割机	Φ400	5台	国产	2023	1.0KW	良好	管道	
40	台式砂轮机	—	5台	国产	2023	0.55KW	良好	管道	
41	液压弯管机	16-42	5台	国产	2023	—	良好	电气	
42	液压开孔机	—	1台	国产	2023	—	良好	管道	

43	台钻	Φ 17	5台	国产	2023	0.5KW	良好	电气	
44	冲击钻	22	20台	国产	2023	0.55KW	良好	电气	
45	手电钻	Φ 2.5-16	20台	国产	2021	0.55KW	良好	电气	
46	电动试压泵	4D-SY25/38	10台	国产	2022	0.35KW	良好	管道	
47	手动试压泵	-	5台	国产	2022	1.5KW	良好	管道	
48	滚压开槽机	VE226	5台	国产	2018	-	良好	管道	
49	开孔机	VHCT	1台	国产	2022	1.5KW	良好	管道	
50	电动卷扬机	0.5T、1T、5T	各1台	国产	2022	0.75KW	良好	管道	
51	手拉葫芦	1T、2T、5T	各1台	国产	2021	3KW	良好	管道	
52	线槽电锯	-	5台	国产	2021	-	良好	电气	
53	砂轮磨光机	-	10台	国产	2021	0.75KW	良好	电气	
54	配电箱	220V/380V	25只	国产	2021	1.5KW	良好	电气	
55	焊条烘干机	YZH-X100	1只	国产	2022	-	良好	电气	
56	灭火器	-	400只	国产	2022	-	良好	安全	
57	无线对讲机	2KM	20只	国产	2018	-	良好	通讯	
58	自动风管生产线	ALC-III线	1套	国产	2022	7KW	良好	通风	
59	单平咬口机	LC-12C	6台	国产	2022	1.5KW	良好	通风	
60	折方机	0.5-1.2mm	6台	国产	2018	-	良好	通风	
61	联合咬口机	R-15	6台	国产	2022	1.5KW	良好	通风	
62	液压铆接机	YW-200	5台	国产	2021	0.5KW	良好	通风	
63	电动联合角合缝机	-	4台	国产	2021	1.0KW	良好	通风	
64	高强螺栓枪	M16/20/22/24	15把	国产	2019	3.0	良好	钢结构	
65	角向磨光机	Φ 100	10台	国产	2018	2.0	良好	钢结构	

66	扭矩扳手	NBS60D	10把	中国	2019	—	良好	钢结构	
67	倒链	10t、5t、3t	15台	中国	2020	—	良好	钢结构	
68	千斤顶	5t、10t	10台	中国	2019	—	良好	钢结构	
69	超声波探伤仪	CTS—2000	2台	国产	2018	—	良好	钢结构	
70	熔焊栓钉机	—	2台	国产	2019	15	良好	钢结构	

4、 承包人主要施工管理人员表

承包人主要施工管理人员表

职务	姓名	证件类型	证件号码	技术职称	执业或职业资格证明				备注
					证书名称	证书级别	证书证号	证书专业	
项目负责人	郁凯健	身份证	32068119911124323X	/	建造师证	一级	沪1312019202004940	建筑工程	无
项目副经理	卢毅	身份证	360124199512096659	工程师	建造师证	一级	沪1312022202300681	建筑工程	装饰装修
项目副经理	戴飞	身份证	321023198905130819	高级工程师	建造师证	一级	沪1312018201902724	建筑工程	项目副经理
项目副经理	张费	身份证	310107198809194911	高级工程师	建造师证	一级	沪1312016201604330	建筑工程, 机电工程	项目副经理
技术负责人	唐文伟	身份证	31011219671220103X	高级工程师	高级工程师职称证书	高级	17C2020572	建筑施工	技术负责人
质量负责人	毛章伟	身份证	330823197403076314	高级工程师	质量员证书	/	0311610693116001694	土建质量	质量负责人
安全负责人	徐建荣	身份证	310102197412283215	工程师	安全生产考核C证	/	沪建安C(2019)0102405	安全管理	安全负责人
造价管理	顾丹	身份证	310225198310125421	高级工程师	造价师证书	一级	建[造]11153100014710	土木建筑	无
计划管理	王峥亮	身份证	310107198312273411	工程师	施工员证书	/	0311810293118000134	装饰装修施工	无
材料管理	韩叙	身份证	310113198612032414	工程师	材料员证书	/	0311611193116000189	建筑施工	无
施工员	张勇	身份证	320684199111204176	工程师	施工员证书	/	0312110100005000220	土建施工	无
施工员	王丹杰	身份证	310225199003025011	工程师	施工员证书	/	0311810293118000137	装饰装修施工	无
施工员	严勇	身份证	310230197106210318	工程师	施工员证书	/	0311810293118000133	装饰装修施工	无
质量员	王杰	身份证	310117200103290218	工程师	质量员证书	/	0312310600005000327	装饰装修	无
质量员	谢朔	身份证	511325199410312118	助理工程师	质量员证书	/	0311810793118000130	装饰装修	无
质量员	奚甸园	身份证	310113199503172113	工程师	质量员证书	/	0311810893118000430	设备安装质量	无
安全员	杨涛	身份证	310225200002133032	助理工程师	安全生产考核C证	C3	沪建安C3(2022)0056659	安全管理	无
安全员	陆晟杰	身份证	310116200101161619	助理工程师	安全生产考核C证	C3	沪建安C(2020)3315864	安全管理	无
安全员	姜伟	身份证	310106198608090810	工程师	安全员证	C3	沪建安C3(2018)0089751	安全管理	无

材料员	顾晨	身份证	630104199310112016	工程师	材料员证	/	0311611193116000640	材料管理	无
材料员	詹桦斌	身份证	310107198501183933	工程师	材料员证	/	0311811193118000834	材料管理	无
资料员	王鹏	身份证	32068419990808567X	工程师	资料员证	/	0312311400005000067	建筑施工	无
资料员	耿红	身份证	310102198409034423	工程师	资料员证	/	0311611493116003617	建筑施工	无
机械员	陆辰易	身份证	320681199704160018	工程师	机械员证	/	0312111200005000200	建筑施工	无
标准员	耿杰	身份证	341023199909051518	助理工程师	标准员证	/	0312511500005000049	建筑施工	无
标准员	金超	身份证	310230197011152119	工程师	标准员证	/	0311811593118000739	建筑施工	无
取样员	马天成	身份证	310115199712187218	助理工程师	取样员证		28567	/	无
劳务员	洪鑫	身份证	362322199807271215	助理工程师	劳务员证	/	0312111300002000026	/	无
劳务员	张逸君	身份证	310105198810083212	助理工程师	劳务员证	/	0311811393118001837	/	无
BIM员	俞斌	身份证	310112199204012412	助理工程师	BIM高级建模师	二级	1901001023007839	建筑设计专业	无
机械员	马春铭	身份证	310101197111174019	助理工程师	机械员证	/	0312311200005000295	/	无
BIM员	葛梦龙	身份证	34122420000530583X	助理工程师	BIM高级建模师	二级	2101001023022171	建筑设计专业	无
施工员	彭越	身份证	411527199909086017	助理工程师	施工员证书	/	0312310100005000333	土建施工	无
BIM员	崔家齐	身份证	620102198704013310	工程师	信息化等级证书	二级	20210011170	BIM项目管理	无
BIM员	许梦雅	身份证	321121199101201420	工程师	信息化等级证书	二级	20220011962	BIM项目管理	无

5、廉政责任书

建设工程廉政责任书

发包人(全称): 上海市普陀区文旅发展管理中心(上海市普陀区文物保护研究中心)

承包人(全称): 上海建工五建集团有限公司

正文:为加强建设工程廉政建设,规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为,防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定,订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件,自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

6、安全生产责任协议书

安全生产责任协议书

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，同意明确如下协议：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理责任单位。承包人必须建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求，加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改，对责任单位每次处罚 500 至 5000 元，对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚 1 万至 5 万元。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济处理。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底，

严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按科技委审查批准的方案实施。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，根据建设部办公厅 2000 年 10 号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过 50 人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在 1000 万元以上的工地，必须配置 2 至 3 名管理安全生产工作人

员；工程造价在 5000 万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)，按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查，及时制止和处理各类违章违法行为，对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理，对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加，对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核，对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、承包方应该接受发包方安保部门的监督、检查和指导，积极落实发包方安保部门发出的整改指令。

十四、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

7、文明施工责任协议书

文明施工责任协议书

为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》，认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

二、双方要认真贯彻“发包人负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由发包人项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。

发包人按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由承包人负责。

三、承包人在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：

1、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。

2、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。

3、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。凡在施工道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。

4、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。

5、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到有序堆放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的保护。

6、施工中必须要采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对本市环境的污染，严格控制噪音。

7、为配合实施国家和上海市开展环境保护和减少污染的要求，承包人必须在每年5-8月委托政府环保监督部门对施工过程中的噪音、粉尘、废水进行一次测试，出具相应的测试报告，并提交发包人备案。

8、如发现承包人未进行上述环境保护测试工作，此测试工作由发包人代为办理，其费用由承包人加倍承担。

四、承包人负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善相关的规章制度，落实责任制。做到“五小”生活设施齐全，符合规范要求。

五、发包人对承包人开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对承包人存在的问题应及时通知承包人进行整改，并有权以承包人责任违约，对责任单位每次处罚500至5000元，并采取强化整改措施，对未按要求限期整改的或整改不力，情节严重的，对责任单位每次处罚1万至5万元不等，整改所发生的费用从安全抵押金中扣除，最高上限为10万元。

六、因承包人违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使发包人受到的经济损失，均由承包人承担。

七、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

8、治安、防火责任协议

治安、防火责任协议

为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工现场的治安稳定和防火安全，现根据《上海市社会治安防范责任条例》之规定，经甲乙双方协商，明确双方在治安防范、防火安全方面的权利和义务：

一、发包人的权利和义务

1. 发包人在与承包人签约工程合同时应将发包人对《施工现场治安防火工作管理规范》（后附）书面交于承包人，明确要求、落实责任、加强指导。

2. 发包人应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、信息及时向承包人进行传达布置，定期听取承包人在开展治安防火工作中的情况和意见，做好指导和协调工作。

3. 发包人有权对承包人贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对承包人有关人员发生的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整改，必要时可按责任违约给予相应的经济处理（500 至 1000 元 / 次）。

4. 承包人的违章违法行为，发包人有权对其进行经济处理的是指：

(1) 未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品尚未造成后果的。

(2) 未严格按本公司《施工现场动用明火管理规定》（后附）进行动火作业尚未造成后果的。

(3) 施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的违法行为及集体宿舍内违章男女混居的。

(4) 违反《施工现场用电安全管理规定》（后附）用电，擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、电熨斗等及带有明火的各类电取暖器，或擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。

5. 承包人在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由公安司法部门调查处理；但发包人可按其造成的后果和影响，对承包人或其治安、防火第一责任人行使评选先进集体、先进个人否决权。同时，还可对承包人进行 2000 至 50000 元的一次性责任违约经济处理。

6. 发包人对承包人的责任违约经济处理，由发包人开具书面通知单给承包人认可。处理款从承包人工程款中直接扣除。

7. 根据整个工地治安防范的需要,如确需增设或外聘警卫值勤人员时,发包人可按“协商、集中”的原则决定实施方案,其费用发包人按实际需要由涉及到的各施工单位分担,承包人不得推委。

二、承包人的权利和义务

1. 承包人在进入工地后,应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专(兼)职保卫消防干部及治安保卫组织网络,书面报发包人备案。

2. 承包人在施工期间必须遵守、执行国家和本市颁布的治安、消防方面的法律、法规,认真落实发包人制定的《施工现场治安防火工作管理规范》,服从管理,对本责任区域内的治安稳定、防火安全,实施全面负责,确保不发生重大治安、刑事案件和火灾事故。

3. 承包人的治安防火工作,除接受其上级主管单位的领导外,还应主动接受发包人的业务指导、督促、检查。对公安机关和发包人布置的“创建治安合格工地”等工作,要积极地贯彻执行,对公安部门和发包人在检查中查获的各类隐患问题,应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施,确保安全。

4. 一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故,承包人应在积极处置、保护现场的同时,立即向 126 公安部门和发包人报告,接受调查、处理。所造成(包括对发包人)的损失,由承包人承担。

5. 承包人对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的,可提出申诉,要求复议。如发现发包人工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意刁难等违法行为的,有权向发包人领导或有关机关检举揭发,要求处理。

6. 承包人应该接受发包人安保部门的监督、检查和指导,积极落实发包方安保部门发出的整改指令。

三、其他

1. 本协议中未涉及到的有关条款,甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有与国家和本市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。

2. 本协议作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效,与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满,本协议终止。

剧场扩声系统

序号	设备名称	产品参数	单位	参考品牌
1	主数字调音台	不少于26个物理推子，不少于两个12" 电容触摸屏； ★全处理输入通道不少于128路单声道 ▲全处理输出母线不少于64路单声道 不少于24输入 x 24输出的全处理矩阵 不少于24路控制组 效果器处理不少于24个 ▲数字网络音频扩展接口 (MADI或DANTEB或AVB等) 不少于2个 控制室本地接口物理输入不少于8路，物理输出不少于8路 ▲内置USB接口支持不少于48通道多轨录音与重放； 不少于4组数字立体声AES输入，不少于4组数字立体声AES输出； 字时钟BNC I/O； ★支持外接屏幕扩展输出接口； 双冗余，可热插拔的电源； 采用同轴MADI信号传输方式 ▲必须支持镜像操作功能，且主备数字调音台需配置有独立DSP处理引擎 ▲提供产品技术彩页，并提供产品厂家或中国（及以上）总	台	Digico、 YAMAHA、LAWO
2	备数字调音台	不少于26个物理推子，不少于两个12" 电容触摸屏； ★全处理输入通道不少于128路单声道 ▲全处理输出母线不少于64路单声道 不少于24输入 x 24输出的全处理矩阵 不少于24路控制组 效果器处理不少于24个 ▲数字网络音频扩展接口 (MADI或DANTEB或AVB等) 不少于2个 控制室本地接口物理输入不少于8路，物理输出不少于8路 ▲内置USB接口支持不少于48通道多轨录音与重放； 不少于4组数字立体声AES输入，不少于4组数字立体声AES输出； 字时钟BNC I/O； ★支持外接屏幕扩展输出接口； 双冗余，可热插拔的电源； 采用同轴MADI信号传输方式 ▲必须支持镜像操作功能，且主备数字调音台需配置有独立DSP处理引擎 ▲提供产品技术彩页，并提供产品厂家或中国（及以上）总	台	Digico、 YAMAHA、LAWO
3	控制室接口箱	Mic/Line输入，XLR接口≥48路；含所传输的专用音频接口卡 线路输出，XLR接口≥24路； （若单个接口箱不能满足所有接口数量要求，可通过增加接口箱数量满足）； 支持采样率支持96KHZ，48KHZ； 采用同轴MADI信号传输方式 双冗余热备份电源；	套	Digico、 YAMAHA、LAWO
4	舞台接口箱	Mic/Line输入，XLR接口≥48路；含所传输的专用音频接口卡 线路输出，XLR接口≥24路； （若单个接口箱不能满足所有接口数量要求，可通过增加接口箱数量满足）； 支持采样率支持96KHZ，48KHZ； 采用同轴MADI信号传输方式 双冗余热备份电源；	套	Digico、 YAMAHA、LAWO
5	功放室接口箱	XLR输出接口≥32路； （若单个接口箱不能满足所有接口数量要求，可通过增加接口箱数量满足）； 支持采样率支持96KHZ，48KHZ； 采用同轴MADI信号传输方式	套	Digico、 YAMAHA、LAWO

剧场扩声系统

序号	设备名称	产品参数	单位	参考品牌
6	光纤收发器	光纤收发器，满足实际使用需求	对	国产优质品牌
7	千兆以太网交换机	专业音频交换机，千兆以太网交换机，满足实际使用需求	批	国产优质品牌
8	音控室监听音箱	扬声器自带双通道功率放大器模块； 低频单元：不小于6寸扬声器； 可用带宽：优于55Hz~18KHz；	只	Digico、 YAMAHA、LAWO
9	专业监听耳机	动圈封闭式可折叠专业监听耳机； 频率响应：不劣于30-20000Hz； 灵敏度：≥102dB；	副	Sennheiser、 AKG、铁三角
10	沉浸式线阵列全频扬声器	采用线阵列全频扬声器； 每组线阵列扬声器数量不少于5只； ▲低频下限：不大于50Hz ★单只音箱最大声压级≥140dB； 整组扬声器水平覆盖角度：100°~110°； 整组扬声器垂直覆盖角度：75°~85°； ★低频单元不小于单15或双10寸； ▲提供产品技术彩页，并提供产品厂家或中国（及以上）总	组	d&B、LA、 Meyersound
11	沉浸式线阵列次低频扬声器	单18英寸低频扬声器； 低频下限：不大于35Hz ▲最大声压级≥135dB	只	d&B、LA、 Meyersound
12	超低频扬声器	双18英寸低频扬声器； 低频下限：不大于28Hz ▲最大声压级≥138dB	只	d&B、LA、 Meyersound
13	拉声像全频扬声器	低频单元不少于 2×8" 或 1×12" 低频下限：不大于60Hz 覆盖角度不小于 H×V：90°×60° ▲最大声压级≥126dB	只	d&B、LA、 Meyersound
14	台唇补声扬声器	不小于5"低音单元 ▲最大声压级≥120dB； 水平覆盖角度不小于100°； 垂直覆盖角度不小于100°； ▲深度不大于900mm	只	d&B、LA、 Meyersound
15	乐池栏杆补声扬声器	不小于5"低音单元 ▲最大声压级≥120dB； 水平覆盖角度不小于100°； 垂直覆盖角度不小于100°； ▲深度不大于900mm	只	d&B、LA、 Meyersound
16	楼座下补声扬声器	采用点声源全频扬声器； 低频下限：不大于60Hz 覆盖角度不小于 H×V：90°×90° ▲最大声压级≥122dB； 低音单元不小于8寸	只	d&B、LA、 Meyersound
17	固定返送主舞台返听扬声器	全频扬声器，12英寸低音单元，二分频 低频下限：不大于60Hz ▲最大声压级≥136dB 覆盖角度不小于 H×V：90°×60°	只	d&B、LA、 Meyersound
18	流动返送主舞台返听扬声器	全频扬声器，12英寸低音单元，二分频 低频下限：不大于60Hz ▲最大声压级≥136dB 覆盖角度不小于 H×V：90°×60°	只	d&B、LA、 Meyersound
19	侧墙环绕扬声器	采用点声源全频扬声器； 低频下限：不大于60Hz 覆盖角度不小于 H×V：90°×90° ▲最大声压级≥122dB； 低音单元不小于8寸	只	d&B、LA、 Meyersound

剧场扩声系统

序号	设备名称	产品参数	单位	参考品牌
20	顶部音效全频扬声器	全频扬声器, 12英寸低音单元, 二分频 低频下限: 不大于60Hz ▲最大声压级≥136dB 覆盖角度不小于 H×V: 90° ×60°	只	d&B、LA、Meyersound
21	顶部音效超低频扬声器	单18英寸低频扬声器; 低频下限: 不大于32Hz ▲最大声压级≥138dB	只	d&B、LA、Meyersound
22	数字功率放大器	采用 Class-D 类数字放大器, 按满足扬声器各单元的连续功率要求来配置, 不低于1.5倍; (除线阵列、台唇及乐池补声可采用功放单通道推2只音箱配置) 需选用双通道或四通道19寸全机架数字功率放大器; 功率放大器内置DSP处理芯片, 含品牌扬声器原厂数据, 内置分频器/均衡/压限, 延时等功能; ★可用计算机进行远程监控, 带远程网络控制功能, 标配不少于2个EtherCON底座的以太网监控接口; ▲需同时具备AES数字和模拟的音频信号输入接口, 并可以实现信号间的备份切换; ★如采用有源扬声器需单独配置数字音频处理设备, DSP处理输入输出总通道数量需与所配扬声器数量相同; 带远程网络控制功能, 同时带模拟和数字网络音频输入, 可做数模备份; 若使用有源扬声器系统时, 必须提供强电供电, 扬声器散排	批	d&B、LA、Meyersound
23	数字音频处理器系统	基于对象的混音及空间引擎 通过空间处理参数(声像、宽度、深度、高度)和混响空间引擎 ▲可实现128个可控制的音频输入通道; 可实现32个音频输出通道; ▲处理器输入及输出支持AVB和MADI的协议接口; ▲处理器最大路由能力128x128; 处理器输入输出均具有增益、均衡、延时等处理; 支持在线或离线设置/编程; 支持 96kHz 信号采样频率; 支持第三方软件、设备远程控制; 内置字时钟I/O接口;	批	d&B、LA、Meyersound
24	线阵列扬声器吊挂支架	同品牌线阵列扬声器吊挂支架	套	d&B、LA、Meyersound
25	次低频扬声器安装支架	同品牌线阵列扬声器吊挂支架	套	d&B、LA、Meyersound
26	乐池栏杆补声扬声器安装架	同品牌扬声器安装架	套	d&B、LA、Meyersound
27	楼座下补声扬声器安装架	同品牌扬声器安装架	套	国产定制
28	固返扬声器安装架	国产优质定制	套	国产定制
29	侧墙环绕扬声器安装架	同品牌扬声器安装架	套	国产定制
30	顶部音效全频扬声器安装架	同品牌扬声器安装架	套	国产定制
31	追踪系统	▲用于精确定位的系统, 追踪定位精度不劣于10cm, 系统延迟不大于20ms, 支持不劣于6D维度的定位数据; 定位系统可支持3D空间音频设备的控制, 实现声像自动移动的效果; ▲需支持红外线光学定位; 设备配置不少于以下数量要求: 定位服务器不少于1台; 定位传感器不少于4套; 微型信标不少于8个(含配套配件1套); 同步设备不少于1套; 校准设备不少于1套; 8口PoE交换不少于1台; 网络解码器不少于1台; ▲提供产品技术彩页, 并提供产品厂家或中图(及以上)总	套	BLACKTRAX

剧场扩声系统

序号	设备名称	产品参数	单位	参考品牌
32	双通道无线接收机	带宽不少于244 MHz工作频带，接收机工作频段470 - 714 MHz；频率间隔25kHz； 等间距频率间隔允许更大的通道数量和简单的设置 内置宽带、窄带两种工作模式可选，支持频率等间距排列，无互调失真影响； 内置有源分配器，可级联接收机； 32个高质量RF预选滤波器，优化了天线输入端干扰信号的抑制 AES-256加密技术 自动化频率设置 接收机带有模拟变压器音频输出、数字AES3输出和dante数字输出； 内置天线分配器能够实现多达八台接收机的级联使用	套	Sennheiser 6000系列、Shure AD系统、铁三角5000系列
33	无线手持话筒发射器（含动圈音头）	工作频段：不少于232MHz，频率间隔25kHz； 内置不少于40个频率组，每组不少于60个频率； 内置宽带、窄带两种工作模式； 支持频率等间距排列，无互调失真影响； 压缩扩展算法：内置不少于两种压缩扩展算法； 频率响应：55 Hz - 20 kHz； 最大声压级：150dB SPL 发射功率：不少于3挡可调，最大发射功率不少于50mW； 电池使用时间：不少于5小时（使用锂电池） 带红外功能，可与接收机对接频点时使用； 指向性：超心形 频率响应：不低于40-20000Hz	套	Sennheiser、Shure、铁三角
34	无线腰包发射器	工作频段：不少于232MHz，频率间隔25kHz； 内置不少于40个频率组，每组不少于60个频率； 内置宽带、窄带两种工作模式； 支持频率等间距排列，无互调失真影响； 压缩扩展算法：内置不少于两种压缩扩展算法； 频率响应：55-20000Hz； 失真：<0.3%（0.1%典型）在峰值频偏； 发射功率：不少于3挡可调，最大发射功率不少于50mW； 电池使用时间：不少于6小时；	套	Sennheiser、Shure、铁三角
35	微型头戴话筒	指向性：全指向性 频率响应：不劣于20 - 20,000 Hz； 灵敏度：不低于17.8mV/Pa； 最大输入声压级：125 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.	套	Sennheiser、Shure、铁三角
36	微型领夹话筒	指向性：全方向性 频率响应：不低于100 - 20,000 Hz； 灵敏度：不低于4mV/Pa； 最大输入声压级：不低于136 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.	套	Sennheiser、Shure、铁三角
37	天线分配器	天线分配器2 x 1:4或 1 x 1:8 频率范围：470 - 870 MHz 支持带4个接收器	台	Sennheiser、Shure、铁三角
38	宽频有源天线	工作频段：不劣于470-866MHz； 指向性：单指向 增益器增益：不小于+15dB，+1dB步进。	个	Sennheiser、Shure、铁三角
39	鹅颈有线话筒（含底座）	指向特性：超指向性，18英寸长度 频率响应：不劣于30~20000Hz 高通滤波：80 Hz, 18 dB/octave 开通灵敏度：≥-35dB(17.7mV) 以 1V 于 1 Pa 最高输入音量：≥135dB spl, 1 kHz 于 1% T.H.D. 动态范围：≥115dB, 1 kHz 于最高声压	套	Sennheiser、Shure、铁三角

剧场扩声系统

序号	设备名称	产品参数	单位	参考品牌
40	鼓类话筒套装	鼓话筒套装, 话筒类型: 心形动圈话筒×1只、小型心形动圈话筒×4只、超心形电容话筒×2只; 频率响应不劣于: 50—12kHz×1只 50—15kHz×4只 40—18kHz×2只	套	Sennheiser、Shure、铁三角
41	大振膜拾音话筒	指向性 心形、全向、8字指向性 最大输入声压级 不低于149 dB SPL 讯噪比 不低于85 dB 频率响应 不劣于20 - 18,000 Hz 动态范围 (典型) 不低于132 dB 开通灵敏度 不低于 -88 dB (15.8 mV)	套	Neumann、SONY、铁三角
42	管弦乐器拾音话筒	指向性 心形指向性 最大输入声压级 不低于159 dB SPL 讯噪比 不低于65 dB 频率响应 不低于40 - 20,000 Hz 动态范围 (典型) 不低于130 dB 开通灵敏度 不低于 -88 dB (15.8 mV)	套	Sennheiser、Shure、铁三角
43	人声电容话筒	指向性 心型指向 讯噪比 不低于80 dB 频率响应 不低于20 - 20,000 Hz	套	Sennheiser、Shure、铁三角
44	人声动圈话筒	指向性 超心型指向性 频率响应 不劣于60 - 15,000 Hz 开通灵敏度 不低于-55dB(1.7mV)	套	Sennheiser、Shure、铁三角
45	乐器动圈话筒	指向性 超心型指向性 频率响应 不低于80 - 17,000 Hz 开通灵敏度 不低于-56dB(1.5mV)	套	Sennheiser、Shure、铁三角
46	乐器电容话筒	指向特征 心形单指向性 灵敏度 不低于-36dB(15.8 mV) 频率范围 不劣于20-20000Hz 产品声压 不低于148 dB SPL 动态范围 不低于122 dB	套	Sennheiser、Shure、铁三角
47	无线个人监听系统	1套专业无线监听接收机, 4组流动腰包及耳机, 24MHZ范围调谐, 可同时输送2组音频信号。	套	Sennheiser、Shure、铁三角
48	有源天线汇合器	天线汇合器4: 1 频率范围 AC 3: 500 至 870 MHz AC 3-US: 470 至 698 MHz 通过衰减 0 dB (±1 dB) 高频输入功率 每个输入端最大 30 mW 阻抗 50 Ω	台	Sennheiser、Shure、铁三角
49	话筒短立架	话筒短杆立架	套	K&M、音王、金正
50	话筒长立架	话筒短杆立架	套	K&M、音王、金正
51	CD播放机	支持CD-DA, CD-ROM/CD-R/CD-RW, MP3-CD和WMA-CD播放 支持SD卡和USB存储设备的MP3, AAC, WAV和WMA的文件播放 频率响应 20 至 20k Hz, +/-1dB 失真度 0.005% 或以下 信噪比 95dB 或以上	台	TASCOM/DENON/SONY
52	网络型硬盘音频录播机	支持16和24bit, 44.1kHz及48kHz数字录音格式, 48kHz的取样频率,	块	360System或同类进口优质品
53	音频声卡	256通道: 128输入/128输出; 千兆以太网; 耳机输出; 字时钟输入/输出; USB 3;	台	Roland / YAMAHA / RME
54	播放电脑	音频播放笔记本电脑, 显示屏不低于13.3寸, 内存8GB, 1TB含专业音频软件, 支持不同音轨播放等功能, 支持录音功能	台	DELL/联想/HP
55	系统监控工作电脑	主流配置	台	DELL/联想/HP
安装材料				
1	综合接口箱	定制. 面板接口内容和数量参见相关系统图纸, 面板材质需结合装饰或环境需求	套	国产优质定制
2	标准机柜	42U标准机柜及安装附件	套	国产优质品牌

剧场扩声系统

序号	设备名称	产品参数	单位	参考品牌
3	不间断电源	联机供电，永久操作，电池工作时间持续15分钟。功率不小于5KW。用于控制室和舞台信号交换机房。	台	国产优质品牌
4	桥架、线管	“交钥匙”配置：符合国标、项目标准线管、桥架	批	国产优质品牌
5	音频跳线盘	根据系统需求配置，满足使用需求。	块	Canare、RME、Switchcraft
6	音频跳线	专业音频跳线，0.9米	根	Canare、RME、Switchcraft
7	两芯2.5平方喇叭线	两芯2.5平方喇叭线，带护套	米	佳耐美、Belden、成丰
8	两芯4平方喇叭线	两芯4平方喇叭线，带护套	米	佳耐美、Belden、成丰
9	四芯2.5平方喇叭线	四芯2.5平方喇叭线，带护套	米	佳耐美、Belden、成丰
10	四芯音频信号线	专业音频，四芯音频信号线	米	佳耐美、Belden、成丰
11	六类网线	六类网线	米	国产优质品牌
12	六芯多模光纤	六芯多模光纤	米	国产优质品牌
13	三芯2.5平方电源线	三芯2.5平方电源线	米	国产优质品牌
14	无线话筒天线	无线话筒天线，50欧姆同轴专用线缆，1卷305米	卷	Belden、成丰或其他同类产品
15	其它辅材	满足系统使用需求，接插盒，短接线缆，扬声器接插件、话筒/LINE接插件、其他专业音频接插件等	批	国产优质品牌

剧场视频系统

序号	设备名称	主要技术参数	单位	参考品牌
1	广播级4K 35倍光学镜头云台摄像机	★1/1.7英寸成像器件 最高支持不低于1240万像素 图像分辨率：4K 配备4K镜头 ★提供35倍光学变焦以及2倍数字变焦 水平视角60.5°(广角端) – 2.02° (长焦端) 视频输出接口：3G-SDI*2，HDMI，IP 真双输出，SDI格式和IP可以各自设置不同制式 支持H.264/265,RTMP直播 水平：±170° 俯仰：+90°/-30° 水平视角:60.5度 支持多种接口NDI HX, HDMI, 3G-SDI, USB 等，适合多种不同应用。4K视频支持通过NDI HX进行 码流输出也可选HDMI输出 支持4K IP传输，可选 H.264或H.265编码 支持NDI v4.0的视频传输与控制 输入电源：DC12V，POE 支持USB2.0和IP升级 控制口：RS232/RS422/RJ45/UVC控制 ▲提供产品技术彩页，并提供产品厂家或中国（及以上）总代理商公章；	套	SONY、松下、GV
2	摄像机控制键盘	支持PTZ 与CCU 功能，可通过IP控制 100台一体化云台摄像机 专业的缩放控制杆可以实现顺畅、变速的缩放控制 高效率控制杆可以实现精确的平移倾斜控制	套	SONY、松下、GV
3	壁挂支架	用于墙面固定机位摄像机的安装附件,长度为430mm的多用途异形支架,内过线设计.	套	国内定制
4	全高清低照度含云台摄像机	全高清摄像机；不小于30 倍光学变焦，不小于12倍数字变焦；最低照度：0.7 lx（F1.6，50 IRE）；1/2.8 英寸 Exmor CMOS，支持SDI或HDMI格式传输，含安装支架 ▲提供产品技术彩页，并提供产品厂家或中国（及以上）总代理商公章。	套	SONY、松下、BOLIN
5	摄像机控制键盘	遥控单元可实现对不少于5台摄像机进行遥控操作；可远程操作；多种摄像机预设	台	SONY、松下、BOLIN
6	全高清数字多种格式视频矩阵	不小于20进16出HDMI矩阵切换器，支持4K，支持 HDMI 参数标准，包括高达 10.2 Gbps 的数据速率、高达 12 位的色深、3D 和高清无损的音频格式	套	Extron、Crestron、AMX
7	长距离HDMI传输发送设备	支持4K，可以将HDMI信号传输最远延长不少于100米	套	Extron、Crestron、AMX

剧场视频系统

序号	设备名称	主要技术参数	单位	参考品牌
8	长距离HDMI传输接收设备	支持4K，可以将HDMI信号接收最远延长不少于100米	套	Extron、Crestron、AMX
9	长距离HDMI传输发送设备(流动使用)	1路HDMI信号双绞线转换发送器,支持4K，流动使用，通过流动双绞线插入综合面板传输信号到投影机播放	套	Extron、Crestron、AMX
10	无线HDMI视频传输器	至少同时支持2台或以上电脑HDMI信号无线传输，配置U盘口令识别。客人自带电脑无需另行安装软件，即时使用。支持1080P信号传输。配置1个U盘。	台	国产优质品牌
11	无线路由器	配套无线HDMI传输设备使用	台	国产优质品牌
12	全高清数字硬盘录像机	长时间录制系统；可录制SD与HD双系统视频，支持NTFS硬盘档案系统，自带1T硬盘	台	锐取、弦子、文香
13	演员通道电视机	55寸电视机，墙装，含安装支架。	个	国产优质品牌
14	抢妆间电视机	55寸电视机，墙装，含安装支架。	个	国产优质品牌
15	剧场办公室用电视机	43寸电视机，墙装，含安装支架。用于剧场办公室	个	国产优质品牌
16	演员通道用电视机	43寸电视机，墙装，含安装支架。用于演员通道	个	国产优质品牌
17	舞台机械控制室用电视机	43寸电视机，墙装，含安装支架。	个	国产优质品牌
18	控制室用电视机	43寸电视机，墙装，含安装支架。用于音控位、舞台灯光控制位和舞台机械控制室	套	国产优质品牌
19	舞台监督用显示器	21寸高清显示器，机架安装，含安装支架。用于舞台监督位使用，含HDMI接口	台	国产优质品牌
20	化妆间/VIP化妆间用电视机	43寸电视机，墙装，含安装支架。用于化妆间和VIP化妆间	套	国产优质品牌
21	观众入口等候区电视机	60寸电视机，墙装，含安装支架。用于观众席入口区域，可供观众迟到区域等待观看。	套	国产优质品牌
22	媒体播放电脑	台式固定电脑，24寸显示器，i7，不少于32内存，，USB接口不少于4个，2G独显，不低于1T硬盘	套	DELL/联想/HP
23	DVD	高清DVD	套	SONY、飞利浦、先科
24	HDMI分配器	高清1分8HDMI分配器，机架式	台	Extron、Crestron、AMX
25	舞台侧固定安装LED显示屏	P2规格，共两块分列于舞台两侧，显示演出或会议信号。每幅LED显示面积宽不小于2.6米、高不小于1.4米。含多种格式处理器、长距离双绞线转换器以及安装支架附件。	套	利亚德、洲明、三思

剧场视频系统

序号	设备名称	主要技术参数	单位	参考品牌
26	字幕机系统（含横屏）	舞台檐口吊装，P4点距，宽度15米，高约0.9米，双色屏显示。含字幕机主机系统控制电脑，相关光纤长距离转换传输设备	套	利亚德、洲明、三思
27	卫星校时钟	全自动工作，具有软件判断功能，直观指示信号搜索、跟踪、失锁等状态。具备SZ、EBU、RS232、RS422格式的输出口；具有1PPS信号输出，可同步其他时钟系统。	台	HINAC、昕辰、天良
28	时码分配器	支持1路SZ时码输入，12路SZ时码输出。	台	HINAC、昕辰、天良
29	2U子钟	数显子钟，外形尺寸440*88*65mm	台	HINAC、昕辰、天良
30	5寸子钟	数显子钟,外形尺寸740*208*70mm	台	HINAC、昕辰、天良
31	线材辅料	包含线缆、材料及接插件等，但不限于以下内容	批	
31.1	HDSDI 高清线缆	HD SDI线缆	米	佳耐美、Belden、成丰
31.2	电源线缆	三芯2.5平方电源线	米	国产优质品牌
31.3	网线	六类网线	米	国产优质品牌
31.4	视频用双绞线	双绞线	米	国产优质品牌
31.5	室内多模光纤	六芯多模光纤	米	国产优质品牌
31.6	HDMI流动线缆	HDMI流动线缆，4米	根	国产优质品牌
31.7	机柜	42U标准机柜及安装附件，一套在音控室，一套在舞台上场门	套	国产优质品牌
31.8	桥架、线管	“交钥匙”配置：符合国标、项目标准线管、桥架	批	国产优质品牌
31.9	视频类各类接口	满足系统使用需求，接插盒，短接线缆，视频接插件等	批	进口或国产优质品牌

剧场LED屏

序号	设备名称	主要技术参数	单位	参考品牌
1	剧场舞台 后部LED 屏	P2 室内全彩屏，显 示屏净尺寸15*7米 单个箱体规格 320*160mm，包含 视频处理器，配电 柜、安装结构	套	利亚德、洲明、三思

剧场内通

序号	设备名称	产品参数	单位	参考品牌
A	内通系统			
A1	内通主机	不少于4通道通话主机； 具备平衡音频通话系统； 具备自动感应的耳麦连接器； 具备公共广播（PA）输出带PA按键。	台	ClearCom、Reidel、RTS
A2	内部通讯矩阵	不少于12输出的路由分配； 路由交换设备，支持机架安装； 支持平衡音频音源路由分配到内通系统中使用。	台	ClearCom、Reidel、RTS
A3	双通道桌面基站	双通道桌面用户站； 配有话筒选择按键，可在面板话筒和耳麦话筒间切换； 配有扬声器选择按键，可在内置扬声器和耳机间切换； 连接支持环接； 兼容非平衡模式；	台	ClearCom、Reidel、RTS
A4	双通道墙装基站	双通道墙装用户站； 配有话筒选择按键，可在面板话筒和耳麦话筒间切换； 配有扬声器选择按键，可在内置扬声器和耳机间切换； 连接支持环接； 兼容非平衡模式；	台	ClearCom、Reidel、RTS
A5	鹅颈麦克风	体微型电容鹅颈话筒； 拾音模式：心型；	个	ClearCom、Reidel、RTS
A6	轻型降噪单耳耳麦	单耳耳麦； 话筒频响范围：200Hz-10KHz； 与腰包机配套使用。	个	ClearCom、Reidel、RTS
A7	双通道腰包机	双通道便携式腰包机； 具备平衡音频通话系统；	台	ClearCom、Reidel、RTS
A8	轻型降噪单耳耳麦	单耳耳麦； 话筒频响范围：200Hz-10KHz； 与腰包机配套使用；	个	ClearCom、Reidel、RTS
A9	双通道内通墙面插	双通道内通插座面板；	个	国产定制
A10	双通道无线内通主	双通道无线内通基站 支持连接4个无线腰包机 RF频段：470-608MHz，614-698MHz 全双工操作	台	ClearCom、Reidel、RTS
A11	无线内通腰包	双通道无线腰包机 RF频段：470-608MHz，614-698MHz	个	ClearCom、Reidel、RTS
A12	无线内通腰包耳麦	轻便型单耳耳麦 颜色：黑 阻抗：300Ω 话筒阻抗：200Ω	个	ClearCom、Reidel、RTS
A13	无线内通系统用天	UHF双指向天线 增益：1.6dB 工作频率：520-760 MHz	个	ClearCom、Reidel、RTS

剧场内通

序号	设备名称	产品参数	单位	参考品牌
A14	2线转4线转换器	可将两条两线对讲线路连接到两条四线线路，还可连接平衡和不平衡两线线路。	个	ClearCom、Reidel、RTS
A15	无线对讲机中继站	无线双工中继转发器，内置MOTO收发单元，19英寸1RU含电源，GPI/O接口，可选2线或4线通话接口，具有VOX RPT等控制功能。	套	摩托罗拉或其他优质品牌
A16	无线对讲机系统天	鞭状中继全向吸盘天线	对	摩托罗拉或其他优质品牌
A17	无线对讲机	数字/模拟手持对讲机 锂电配置，含耳机	个	摩托罗拉或其他优质品牌
B	催场广播系统			
B1	催场广播呼叫站	具备冗余网络连接； 信噪比>60dB； 最大声压级≥85dB。	台	TOA、BOSCH、DSPPA
B2	功率放大器1	混合功放，功率放大器，480W 100V；	台	TOA、BOSCH、DSPPA
B3	功率放大器2	定阻功放，双通道功率放大器，350W每通道8欧姆；	台	TOA、BOSCH、DSPPA
B4	音量控制器	音量控制100W以上；	块	TOA、BOSCH、DSPPA
B5	吸顶喇叭	最大功率≥7W； 额定电压 100 V；	只	TOA、BOSCH、DSPPA
B6	大厅背景音箱	8欧姆，200W	只	JBL、EAW、BOSE
C	安装材料			
C1	桥架、线管	“交钥匙”配置：符合国标、项目标准线管、桥架	批	国产优质品牌
C2	内通音频线缆	4芯0.3平方音频信号线，带屏蔽	米	佳耐美、Belden、成丰
C3	HDSDI 高清线缆	HD SDI线缆	米	佳耐美、Belden、成丰
C4	三芯2.5平方电源线	三芯2.5平方电源线	米	国产优质品牌
C5	两芯2.5平方喇叭线	两芯2.5平方喇叭线，带护套	米	佳耐美、Belden、成丰
C6	其它辅材	满足系统使用需求，接插盒，短接线缆，话筒/LINE接插件、其他专业音频接插件等	批	国产优质品牌
C7	舞台监督台	专业舞台监督台，舞台上场门处，安置舞台监督内通设备、监视器等设备	套	国产定制

剧场舞台灯光

序号	设备名称	主要技术参数	单位	推荐品牌
1、控制台部分				
1.1	综合灯光控制台（主调光台）	★不少于20000通道输出，可扩展控制； 不少于6个标准DMX512信号输出口； ▲不少于30个多功能电动推子，可翻页控制； 不少于5个属性编码轮； 不少于2个电动A / B推杆； ▲不少于3个内置可折叠多点触摸屏，可外接不少于2台触摸显示器； 具有组\Q场\场景和跑灯程序； 网络输出，支持Artnet、sACN网络协议； 支持SMPTE, MIDI 等同步信号控制功能； 支持无线遥控； 支持RDM控制； 热备份功能； 符合CE标准 ▲提供产品技术彩页，并提供产品厂家或中国（及以上）总代理商公章；	台	MA、ETC、Varilite
1.2	综合灯光控制台（备份调光台）	★不少于20000通道输出，可扩展控制； 不少于6个标准DMX512信号输出口； ▲不少于30个多功能电动推子，可翻页控制； 不少于5个属性编码轮； 不少于2个电动A / B推杆； ▲不少于3个内置可折叠多点触摸屏，可外接不少于2台触摸显示器； 具有组\Q场\场景和跑灯程序； 网络输出，支持Artnet、sACN网络协议； 支持SMPTE, MIDI 等同步信号控制功能； 支持无线遥控； 支持RDM控制； 热备份功能； 符合CE标准 ▲提供产品技术彩页，并提供产品厂家或中国（及以上）总代理商公章；	台	MA、ETC、Varilite
1.3	无线摇控器	移动平板电脑，含灯光遥控软件	套	APPLE、三星、小米
1.4	无线路由器	无线接入点，用于灯光网络,POE供电。	台	国产优质品牌
2、控制系统部分				
2.1	灯光信号网络中继柜（控制室）		套	
	网络交换机	24端口：100/1000Base-T； 管理级； POE供电； 含光纤模块	台	国产优质品牌
	配线架	24口	台	国产优质品牌
	网络信号转换器	4096通道控制； 支持Artnet、sACN等网络控制协议； RDM功能； 支持网络供电(PoE)； 机柜安装	台	LANTECK、RGB、HDL

剧场舞台灯光

序号	设备名称	主要技术参数	单位	推荐品牌
1、控制台部分				
	DMX信号分配器	2进8出，带RDM功能	台	LANTECK、RGB、HDL
	备用UPS电源	1kW/0.5H	台	施耐德、华为、山特
	19寸标准机柜	32U	套	国产优质品牌
2.2	灯光信号网络中继柜（调光硅室）		套	
	网络交换机	24端口：100/1000Base-T； 管理级； POE供电； 含光纤模块	台	国产优质品牌
	配线架	24口	台	国产优质品牌
	网络信号转换器	4096通道控制； 支持Artnet、sACN等网络控制协议； RDM功能； 支持网络供电(PoE)； 机柜安装	台	LANTECK、RGB、HDL
	DMX信号分配器	2进8出，带RDM功能	台	LANTECK、RGB、HDL
	备用UPS电源	1kW/0.5H	台	施耐德、华为、山特
	19寸标准机柜	32U	套	国产优质品牌
2.3	灯光信号网络中继柜（舞台基站）		套	
	网络交换机	24端口：100/1000Base-T； 管理级； POE供电； 含光纤模块	台	国产优质品牌
	配线架	24口	台	国产优质品牌
	网络信号转换器	4096通道控制； 支持Artnet、sACN等网络控制协议； RDM功能； 支持网络供电(PoE)； 机柜安装	台	LANTECK、RGB、HDL
	DMX信号分配器	2进8出，带RDM功能	台	LANTECK、RGB、HDL
	备用UPS电源	1kW/0.5H	台	施耐德、华为、山特
	19寸标准机柜	32U	套	国产优质品牌
2.4	流动网络号转换器	1024通道控制； 支持Artnet、sACN等网络控制协议； 带RDM功能； 支持网络供电(PoE)	台	国产优质品牌

剧场舞台灯光

序号	设备名称	主要技术参数	单位	推荐品牌
1、控制台部分				
3、硅柜部分				
3.1	网络调光/直通立柜	抽屉式网络型调光/直通柜； 96路4KW调光直通双功能回路输出； 柜身具有触摸屏幕中英文显示； 调光曲线：≥15条 调光精度：≥4096级； Q场：≥99； 远程PC显示及设置功能； ★全数字触发，每个模块独立CPU中央处理器 控制信号：以太网、双 DMX512信号； ★采用进口ST可控硅以及工业级继电器 ★每个抽屉自带液晶显示屏，显示回路地址、负载相位、调光亮度、工作模式、开关状态等参数 ▲产品通过 CQC 、CE 认证并获得 证书，通过第三方及 EMC 检测并 获得报告【加盖制造商或代理商 公章】； ▲网络协议智能识别：在灯光控制网络中，无论使用sACN或 Art-net协议，无需人工参与网络协议设置情况下，调光柜自动识别及智能转换，保持正常工作(投标文件中须提供具有CMA	套	RGB、HDL、FDL
3.2	网络直通立柜	抽屉式网络型继电器直通柜； 96路4KW继电器直通回路输出； 柜身具有触摸屏幕中英文显示； 调光曲线：≥15条 调光精度：≥4096级； Q场：≥99； 远程PC显示及设置功能； ★全数字触发，每个模块独立CPU中央处理器， 控制信号：以太网、双 DMX512信号； ★采用工业级继电器，直接DC触发 ★每个抽屉自带液晶显示屏，显示回路地址、负载相位、亮度值、工作模式、开关状态等参数 ▲产品通过 CQC 、CE 认证并获得 证书，通过第三方及 EMC 检测并 获得报告【加盖制造商或代理商 公章】； ▲网络协议智能识别：在灯光控制网络中，无论使用sACN或 Art-net协议，无需人工参与网络协议设置情况下，调光柜自动识别及智能转换，保持正常工作(投标文件中须提供具有CMA	套	RGB、HDL、FDL
3.2	备用电源箱	包括：125A/3P空气开关，进口品牌的元器件	台	国产定制
4、常规灯具部分				
4.1	长焦成像灯	LED白光光源； 额定功率不小于400W； 显色指数Ra>90； 色温3200K-5600K线性可调； 光束角度：10度； 镜筒360度旋转； 含色片夹、灯钩、保险链	台	魔龙、飞达、浩洋，或同档次品牌

剧场舞台灯光

序号	设备名称	主要技术参数	单位	推荐品牌
1、控制台部分				
4.2	变焦成像灯	LED白光光源； 额定功率不小于400W； 显色指数Ra>90； 色温3200K-5600K线性可调； 光束角度：15-30度变焦； 镜筒360度旋转； 含色片夹、灯钩、保险链	台	魔龙、飞达、浩洋，或同档次品牌
4.3	中焦成像灯#1	LED白光光源； 额定功率不小于400W； 显色指数Ra>90； 色温3200K-5600K线性可调； 光束角度：19度； 镜筒360度旋转； 含色片夹、灯钩、保险链	台	魔龙、飞达、浩洋或同档次品牌
4.4	中焦成像灯#2	LED白光光源； 额定功率不小于400W； 显色指数Ra>90； 色温3200K-5600K线性可调； 光束角度：26度； 镜筒360度旋转； 含色片夹、灯钩、保险链	台	魔龙、飞达、浩洋或同档次品牌
4.5	菲涅尔聚光灯	LED白光光源； 额定功率不小于250W； 显色指数Ra>90； 色温3200K-5600K线性可调； 光束角度：15~50度，电动变焦； 菲涅尔镜片； 含遮扉、色片夹、灯钩、保险链	台	魔龙、飞达、方达或同档次品牌
4.6	天幕灯	LED光源，不少于5色混色； 额定功率不小于240W； 色温可调：2700~6000K； 非对称泛光； 含灯钩、保险链	台	魔龙、金熠、雅江或同档次品牌
4.7	追光灯	氙灯泡或气体放电灯泡光源，功率不小于1.4KW； 显色指数Ra>90 投射距离60m，中心照度>5000lux； CTO色温线性调节 0-100%调光 0-100%光圈 换色效果 含配套流动脚架、进口光源	套	彩熠，筑梦，固博
5、电脑效果灯及效果设备				

剧场舞台灯光

序号	设备名称	主要技术参数	单位	推荐品牌
1、控制台部分				
5.1	电脑效果灯	LED白光光源，光源功率≥1000W； 显色指数Ra≥90； 光束角度：不劣于8-50度变焦； CMY无极混色，1组颜色轮； 1组旋转图案轮，1组固定图案轮；1组动感特效轮； 1组4叶图形切割系统，可旋转； 棱镜效果，雾化效果，频闪效果； 灯体转动范围：水平540°/纵向270°； 16Bit精度控制； 低噪运行，满功率情况下，1米距离，不大于50db； DMX控制，支持RDM功能； 含灯钩、保险链	台	浩洋，筑梦，雅江
5.2	LED染色灯	LED光源，RGBW四合一，光源功率≥250W； 色温：3000~6500K； 光束角：8-30°电动变焦； 0~100%线性调光； 16Bit精度控制； DMX控制，支持RDM功能； 含灯钩、保险链	台	魔龙、筑梦、浩洋
5.3	LED摇头染色灯	LED光源，不劣于19x40W RGBL或RGBW四合一， 显色指数Ra>90； ★色温：不劣于1800K-8000K可调，色温偏差±100K； 光束角：不劣于十倍电动调焦； 灯体转动范围：不劣于水平540°纵向220°； 16Bit精度控制； 低噪运行，满功率情况下，1米距离，不大于50db； DMX控制，支持RDM功能； 含灯钩、保险链	台	浩洋，筑梦，雅江
5.3	烟雾机	功率：≥3000W； 输出量：≥40000 立方尺/分钟； 油桶容量：≥5公升； DMX控制； 含烟油5L	台	ANTARI,DJP, NOVACORP
6、安装材料及配件				
6.1	信号线缆（DMX512）	舞台灯光DMX512线缆，5芯线缆	米	国产优质
6.4	六类网线	六类网线	米	国产优质品牌
6.5	六芯多模光纤	六芯多模光纤	米	国产优质品牌
6.6	三芯电缆	3x2.5平方电源线	米	国产优质品牌
6.6	五芯电缆	5x35平方电源线	米	国产优质品牌
6.7	桥架、线管	“交钥匙”配置：符合国标、项目标准线管、桥架	1	国产优质品牌
6.8	其它辅材	满足系统使用需求，相关其他强电、弱电、接插盒、接插件，短接线缆，其他专业接插件等	1	国产优质品牌
6.9	操作桌，安装支架等等，满足工程使用需求。	满足工程使用需求	批	国产优质

剧场台下设备											
编号	名称	尺寸 (m)		数量	驱动方式	行程	速度	停泊位置	载荷 (kN/m2)		备注
		宽	深			(m)	(m/s)		动载	静载	
QH1.1	乐池升降栏杆	根据建筑图		1	电动	1	0.05	2	自重	水平推力1.0	
QH1.2	乐池升降台	根据建筑图		1	电动	5.5	0.001~0.1	2	2.5	5	
QH1.3	主升降台	14	3	5	电动	6.5	0.002~0.2	3	2.5	5	
QH1.4	台下机械电气和控制系统	/		1	采用PLC控制系统，主控制台2台，台下和台上，互为备份，移动式操作台1台或便携式操作盘1台，均与台上共用，变频器一对一控制设置。						
QH1.5	舞台木地板	1400		1	面板使用俄勒冈松，面层厚度不小于30mm，毛地板选用环保型板材，木龙骨采用优质国产松木。						

剧场台上设备											
编号	名 称	尺寸			台数	驱动方式	吊点数	行程(m)	速度(m/s)	载荷(KN)	备注
		宽	深	高							
QH2.1	流动音箱吊机	/			2	电动环链	2	12	2/8m/min	10	
QH2.2	台口外单点吊机	/			12	电动	1	12	0.004~0.4	2.5	
QH2.3	台口字幕屏吊杆	13			1	电动卷扬	5	10	0.002~0.2	7.5	
QH2.4	防火幕	17	0.2	9.8	1	电动卷扬附液压阻尼	6	9.8	提升速度0.15	水平力≥0.3KN/ m2	
QH2.5	大幕机	对开	21	/	/	1	电动卷扬	6	单边8	0.01~1.0	大幕重
		升降					20		0.01~1.0		
QH2.6	固定柱光架	2.5	0.8	9	2	固定	/	/	/	15	
QH2.7	灯架两用杆-1	14.4	/	/	5	电动卷扬	6	20	0.01~1.0	8	
QH2.8	灯架两用杆-2	21	/	/	47	电动卷扬	6	20	0.01~1.0	10	
QH2.9	LED屏吊杆	21	/	/	1	电动卷扬	6	20	0.002~0.2	LED屏自重	
QH2.10	二幕机	对开	21	/	/	1	电动卷扬	/	单边8	0.01~1.0	二幕重
		升降					20		0.01~1.0		
QH2.11	侧灯光吊架	15	/	/	2	电动卷扬	5	20	0.002~0.2	10	
QH2.12	侧吊杆	15			2	电动	5	20	0.01~1.0	8	
QH2.13	主舞台单点吊机	/			6	电动卷扬	1	最近端垂直升降20	0.01~1.0	2.5	
QH2.14	铝合金流动灯光车	1.5	1.2	2.5	8	手动	/	/	/	6	
QH2.15	铝合金电动升降对光梯		双人提升		1	电动	/	最大升降14m	/	4	
QH2.16	后舞台灯架两用杆	21	/	/	5	电动卷扬	6	10	0.01~1.0	10	
QH2.17	台上机械电气和控制系统	/			1	采用PLC控制系统，主控制台 2 台，台下和台上，互为备份，移动式操作台1台或便携式操作盘1台，均与台下共用，变频器一对一					
QH2.18	舞台幕布	尺寸详见舞台幕布的主要技术参数，尺寸参见附表2			1	包含前棉幕、大幕、纱幕、边幕、棉幕、二幕、黑白天幕，选用国产优质面料，阻燃处理，达到国家 B1 级标准。					

附表1：舞台机械核心设备构件品牌推荐

驱动电机：（德国SEW、NORD、LENZE）
 一级减速器：（德国SEW、NORD、LENZE、意大利ROSSI）
 限位开关：（法国Schneider、日本OMRON、美国SUNS、）
 变频器：（德国SEW、丹麦DANFOSS、英国CT、德国LEN）
 可编程控制器：（德国SIEMENS、法国Schneider）
 工业控制计算机：（德国SIEMENS、台湾研华、日本CON）
 断路器：（法国Schneider、德国SIEMENS、日本OMRON）
 接触器：（法国Schneider、德国SIEMENS、日本OMRON）
 继电器：（法国Schneider、德国SIEMENS、日本OMRON）
 控制按钮和控制开关：（法国Schneider、德国SIEMENS、）

注：本方案各种舞台机械设备中以上装置、部件或元（器）件应选用推荐品牌的进口优质品牌，或与推荐产品档次和性能相当或更高、更优的其他进口品牌

排练厅流动音视频

序号	产品名称	标底参数	单位	品牌
1	数字调音台	现场数字调音台 ★不少于48路单声道或立体声可控输入通道 不少于16路单声道或立体声母线输出 1个触摸显示屏 ★不少于21个触感多功能电动推子 不少于本地24个话筒线路输入接口，12个模拟线路输入	台	Digico、YAMAHA、Allen-Heath
2	扩展机架	不少于16路XLR话筒或线路输入； 不少于8路XLR线路输出；	台	Digico、YAMAHA、Allen-Heath
2	时序电源	不少于8路时序器；	台	国产优质品牌
3	左右主扩扬声器	有源二分频扬声器 ★低频单元不小于单12寸 覆盖角度不小于 H×V：90° ×60° 频率范围：不劣于60Hz-18KHz； 最大声压级≥132dB； ★如采用无源扬声器器需配置功放，功放通道数与扬声器数量 1:1；	只	BOSE、EAW、JBL
3	流动扬声器立柱支架	流动扬声器立柱支架	套	国产定制
4	流动扬声器支撑架	扬声器支撑三脚架	套	国产定制
4	超低频扬声器	有源超低扬声器 ★驱动单元：不小于1×18"低频单元； 低频下限：不大于28Hz 最大声压级≥132dB； 音箱具有支柱安装孔；	只	BOSE、EAW、JBL
5	舞台流动返送全频扬声器	有源二分频扬声器 ★低频单元不小于单12寸 覆盖角度不小于 H×V：90° ×60° 频率范围：不劣于 60Hz-18KHz； ★最大声压级≥129dB； 如采用无源扬声器器需配置功放，功放通道数与扬声器数量 1:1；	只	BOSE、EAW、JBL
6	专业CD播放机	专业CD播放机；	台	TASCAM或同等档次产品
7	播放电脑	不少于内存8G，固态硬盘500G，Intel Core i3以上，含键盘鼠标及24寸显示器；	台	DELL/联想/HP
8	专业外置声卡	不少于4进2出，外置声卡，USB或火线接口	1	Roland / YAMAHA / RME
9	监听耳机	监听耳机 ；	副	AKG、铁三角、Sennheiser

排练厅流动音视频

序号	产品名称	标底参数	单位	品牌
10	单通道无线手持话筒 套装	单通道手持话筒，动圈音头；锐心形 离轴抑制>25dB 灵敏度不低于1.6mV/Pa@1k 频率响应50Hz-16kHz 最大SPL≥140dB 频率响应不低于45-18kHz 信噪比不低于105dB@30kHz（A计权） THD不高于0.7%（33kHz调制频偏下1kHz）	套	Sennheiser、Shure、铁三角
11	单通道无线耳挂话筒 套装	单通道米色电容无线耳挂话筒，全指向 频率响应：20 Hz - 20 kHz 灵敏度≥17mV / Pa @ 1k 最大声压级：≥135 dB 频率响应不低于45-18kHz 信噪比不低于105dB@30kHz（A计权）	套	Sennheiser、Shure、铁三角
12	有源天线汇合器	天线汇合器5：1 频率范围 AC 3：500 至 870 MHz AC 3-US：470 至 698 MHz 通过衰减 0 dB（±1 dB） 高频输入功率 每个输入端最大 30 mW	台	Sennheiser、Shure、铁三角
13	有源定向天线	配套的指向天线；	对	Sennheiser、Shure、铁三角
14	有线人声手持电容话筒	换能器类型：预极化电容 频率响应：40 Hz - 16.5 kHz 指向性：锐心型 输出阻抗：150 ohms 灵敏度：5 mV / Pa @ 1k 等效噪声级：26dB（A计权） 信噪比：68dB 偏轴向声能抑制：>20 dB	支	Sennheiser、Shure、铁三角
15	乐器电容话筒	换能器类型：预极化电容 频率响应：40 Hz - 18 kHz 指向性：心型 输出阻抗：100 ohms 灵敏度：17 mV / Pa @ 1k 话筒头技术：黑色驻极体GV振膜 偏轴向声能抑制：>15 dB 最大声压级：≥132 dB	支	Sennheiser、Shure、铁三角
16	长杆话筒架	长杆话筒架	个	K&M、音王、金正
17	话筒矮架	话筒矮支架	个	K&M、音王、金正
18	100英寸流动投影幕	100英寸，正投，流动支架投影幕	副	DN、美视、特丽
19	流动投影机	5000流明高清激光投影机	套	EIKI、松下、科视
20	桥架、线管	符合国标、项目标准线管、桥架；	批	国产优质品牌
21	四芯音频信号线	专业音频，四芯音频信号线	300	佳耐美、Belden、成丰
22	六类网线	六类网线	300	国产优质品牌
23	两芯2.5平方喇叭线	两芯2.5平方喇叭线，带护套	300	佳耐美、Belden、成丰

排练厅流动音视频

序号	产品名称	标底参数	单位	品牌
24	三芯2.5平方电源线	三芯2.5平方电源线	300	国产优质品牌
25	流动扬声器线缆	4芯扬声器线缆	200	国产优质品牌定制
26	HDMI流动线缆	HDMI流动线缆，4米	3	国产优质品牌
27	综合接口箱	定制，电源、音频接插件，网线接插件	7	国产优质品牌
28	流动机柜、机架	国产优质产品，功放、信号机柜等设备的流动机柜等。 含后部端接口，方便流动使用	2	国产优质品牌
29	配电箱	符合国标，根据现场要求定做；	套	国产优质品牌
30	其他工程辅件	国产优质产品，未提及的其他零散配件	批	国产优质品牌

排练厅吊挂设备

编号	名 称	尺寸			台数	驱动方式	吊点数	行程(m)	速度(m/s)	载荷(KN)	备注	品牌
		宽(m)	深(m)	高(m)								
RH1. 1	链式吊机	/	/	/	9	电动环链	1	6	2/8m/min	5	所有吊点能够单独或编组运行	怀鸽、牧德、GIS
RH1. 2	TRUSS架	/	/	/	36	材料为铝合金圆管，管径50mm x 壁厚3mm，尺寸为四角架，300mm x 300mm，总长度48m，可分4组，每组可承受10KN的有效载荷。					/	

真如海心剧院精装修工程材料品牌推荐汇总表

序号	设备/材料名称	品牌定位	综合推荐	备注
一、精装修				
1	实木复合地板	国产一线	圣象、大自然、书香门第、菲林格尔等同档次品牌	
2	地砖	国产一线	马可波罗、东鹏、诺贝尔、斯米克、亚细亚等同档次品牌	
3	橡胶地板	合资/国产一线	阿姆斯壮、洁弗乐、盟多、诺拉等同档次品牌	
4	现浇水磨石	国产一线	Nedis耐迪斯、后象有品、中科隆、倍特丽等同档次品牌	
5	预铸式玻璃纤维加强石膏 GRG板	国产一线	地豪、三达利、洪康等同档次品牌	
6	木纹漆/氟碳漆/涂料	合资/国产一线	三棵树、立邦、多乐士等同档次品牌	
7	无缝拼接吸音板	国产一线	南京宏润、丽音、可耐福等同档次品牌	
8	槽木穿孔吸音板/玻纤吸音板/FC穿孔吸音板	国产一线	丽音、北新建材（龙牌）、北洋建材等同档次品牌	
9	菱镁木丝吸音板	合资/国产一线	可耐福、五羊艺冠、天阶等同档次品牌	
10	石膏板	合资/国产一线	杰科、可耐福、顶诺（优时吉博罗）、圣戈班杰科Gyproc等同档次品牌	
11	黑色钢丝网（观众厅面光桥、耳光口）	国产一线	欧佰、卓雅、一邦等同档次品牌	
12	黑色钢丝网（金属编织网）前厅	国产一线	上海金缕、戎艺实业、上海绘筑等同档次品牌	
13	防火门	国产一线	森林、正消、步阳等同档次品牌	
14	洁具	合资/国产一线	TOTO、科勒、高仪、唯宝等同档次品牌	
二、给排水				
1	闸阀/球阀/蝶阀/减压阀/止回阀/远传智能水表	合资/国产一线	西门子、埃美柯、远大等同档次品牌	
2	塑料管（含PE、PVC、HDPE、PPR、UPVC管等）/不锈钢金属波纹管、可曲挠橡胶接头、不锈钢软接头	国产一线	联塑、伟星、公元、中财等同档次品牌	
三、电气				
1	配电箱及内部元件/插座、灯光开关面板	合资/国产一线	ABB、施耐德、西门子等同档次品牌	
2	电力电缆	国产一线	起帆、远东、宝胜、熊猫等同档次品牌	
3	塑料线管（PC）	国产一线	友发、华岐、正大、中财等同档次品牌	
四、智能化				

真如海心剧院精装修工程材料品牌推荐汇总表

序号	设备/材料名称	品牌定位	综合推荐	备注
1	综合布线系统（网线、网口面板、无线AP）	国产一线（需与现有系统兼容）	H3C、华为、锐捷等同档次品牌	
2	公共广播系统（吸顶扬声器）	国产一线（需与现有系统兼容）	itc、迪士普、锐丰等同档次品牌	
3	无线对讲系统（天线）	国产一线（需与现有系统兼容）	摩托罗拉、海能达、洪昇等同档次品牌	
4	视频安防监控系统（彩色枪式、半球网络摄像机）/入侵报警系统（红外微波双鉴探测器）	国产一线（需与现有系统兼容）	海康、大华、宇视等同档次品牌	
五、室内照明				
1	照明灯具	国产一线	飞利浦、欧普、欧司朗、西顿、佐希照明、华格等同档次品牌	
2	光源	国产一线	飞利浦、松下、欧司朗等同档次品牌	
3	T1 3LCD工程投影机	进口	爱普生、松下、科视、夏普等同档次品牌	
六、室外照明及投影				
1	G4插泥灯/T1立杆投光灯(6米)/T4投光灯	国产一线	芯龙光电、银河照明、德珂照明、华格照明等同档次品牌	
2	T7 3LCD工程投影机	进口	EPSON爱普生、Panasonic松下、CHRISTIE科视、NEC夏普等同档次品牌	
3	电力电缆	国产一线	起帆、远东、宝胜、熊猫等同档次品牌	
4	电力电缆配管/超五类网线/光纤配管	国产一线	友发、华岐、正大、中财等同档次品牌	
5	超五类网线	国产一线	爱谱华顿、一舟、普天等同档次品牌	
6	光纤	国产一线	长飞、亨通、烽火、胜为、康普等同档次品牌	

其他项目清单汇总表

工程名称：某县污水处理厂二期工程		标段：(2)	备注：(1)
序号	项目名称	单位	数量
1	暂列金额	元	1000000
2	暂估价	元	0
3	材料费	元	0
4	人工费	元	0
5	机械费	元	0
6	管理费	元	0
7	利润	元	0
8	税金	元	0
9	其他	元	0
10	合计	元	1000000

注：本表为其他项目清单汇总表，用于汇总其他项目清单中的各项费用。

编制人

暂列金额明细表

工程名称：某县污水处理厂二期工程		标段：(2)	备注：(1)
序号	项目名称	单位	数量
1	暂列金额	元	1000000
2	暂估价	元	0
3	材料费	元	0
4	人工费	元	0
5	机械费	元	0
6	管理费	元	0
7	利润	元	0
8	税金	元	0
9	其他	元	0
10	合计	元	1000000

注：本表为暂列金额明细表，用于明细暂列金额中的各项费用。

编制人

总承包服务费计价表

工程名称：某县污水处理厂二期工程		标段：(2)	备注：(1)
序号	项目名称	单位	数量
1	暂列金额	元	1000000
2	暂估价	元	0
3	材料费	元	0
4	人工费	元	0
5	机械费	元	0
6	管理费	元	0
7	利润	元	0
8	税金	元	0
9	其他	元	0
10	合计	元	1000000

注：本表为总承包服务费计价表，用于明细总承包服务费中的各项费用。

编制人

增值税项目清单计价表

工程名称：某县污水处理厂二期工程		标段：(2)	备注：(1)
序号	项目名称	单位	数量
1	增值税	元	1000000
2	暂列金额	元	0
3	暂估价	元	0
4	材料费	元	0
5	人工费	元	0
6	机械费	元	0
7	管理费	元	0
8	利润	元	0
9	税金	元	0
10	其他	元	0
11	合计	元	1000000

注：本表为增值税项目清单计价表，用于明细增值税项目中的各项费用。

编制人

主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价一览表

工程名称：某县污水处理厂二期工程		标段：(2)	备注：(1)
序号	项目名称	单位	数量
1	人工费	元	1000000
2	材料费	元	1000000
3	机械费	元	1000000
4	工程设备费	元	1000000
5	管理费	元	1000000
6	利润	元	1000000
7	税金	元	1000000
8	其他	元	1000000
9	合计	元	1000000

注：本表为主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价一览表，用于明细主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价。

编制人

主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价一览表

工程名称：某县污水处理厂二期工程		标段：(2)	备注：(1)
序号	项目名称	单位	数量
1	人工费	元	1000000
2	材料费	元	1000000
3	机械费	元	1000000
4	工程设备费	元	1000000
5	管理费	元	1000000
6	利润	元	1000000
7	税金	元	1000000
8	其他	元	1000000
9	合计	元	1000000

注：本表为主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价一览表，用于明细主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价。

编制人

主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价一览表

工程名称：某县污水处理厂二期工程		标段：(2)	备注：(1)
序号	项目名称	单位	数量
1	人工费	元	1000000
2	材料费	元	1000000
3	机械费	元	1000000
4	工程设备费	元	1000000
5	管理费	元	1000000
6	利润	元	1000000
7	税金	元	1000000
8	其他	元	1000000
9	合计	元	1000000

编制人

主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价一览表

工程名称：某县污水处理厂二期工程		标段：(2)	备注：(1)
序号	项目名称	单位	数量
1	人工费	元	1000000
2	材料费	元	1000000
3	机械费	元	1000000
4	工程设备费	元	1000000
5	管理费	元	1000000
6	利润	元	1000000
7	税金	元	1000000
8	其他	元	1000000
9	合计	元	1000000

注：本表为主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价一览表，用于明细主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价。

编制人

主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价一览表

工程名称：某县污水处理厂二期工程		标段：(2)	备注：(1)
序号	项目名称	单位	数量
1	人工费	元	1000000
2	材料费	元	1000000
3	机械费	元	1000000
4	工程设备费	元	1000000
5	管理费	元	1000000
6	利润	元	1000000
7	税金	元	1000000
8	其他	元	1000000
9	合计	元	1000000

注：本表为主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价一览表，用于明细主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价。

编制人

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程量	合 计		备注
					合 价	单 价	
					2715.45		

工程名称：某住宅小区工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程量	合 计		备注
					合 价	单 价	
1	010101001001	挖土方	1.土壤类别：二类土 2.挖土深度：1.5m 3.弃土运距：5km以内	100.00	100.00	1.00	
					40000.00		

工程名称：某住宅小区工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程量	合 计		备注
					合 价	单 价	
2	010101001002	挖土方	1.土壤类别：二类土 2.挖土深度：1.5m 3.弃土运距：5km以内	100.00	100.00	1.00	
					40000.00		

工程名称：某住宅小区工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程量	合 计		备注
					合 价	单 价	
4	010101001003	挖土方	1.土壤类别：二类土 2.挖土深度：1.5m 3.弃土运距：5km以内	100.00	100.00	1.00	
					40000.00		

工程名称：某住宅小区工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程量	合 计		备注
					合 价	单 价	
5	010101001004	挖土方	1.土壤类别：二类土 2.挖土深度：1.5m 3.弃土运距：5km以内	100.00	100.00	1.00	
					40000.00		

工程名称：某住宅小区工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程量	合 计		备注
					合 价	单 价	
7	010101001005	挖土方	1.土壤类别：二类土 2.挖土深度：1.5m 3.弃土运距：5km以内	100.00	100.00	1.00	
					40000.00		

工程名称：某住宅小区工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程量	合 计		备注
					合 价	单 价	
10	010101001006	挖土方	1.土壤类别：二类土 2.挖土深度：1.5m 3.弃土运距：5km以内	100.00	100.00	1.00	
					40000.00		

工程名称：某住宅小区工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程量	合 计		备注
					合 价	单 价	
Y	010101001007	挖土方	1.土壤类别：二类土 2.挖土深度：1.5m 3.弃土运距：5km以内	100.00	100.00	1.00	
					40000.00		

工程名称：某住宅小区工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程量	合 计		备注
					合 价	单 价	
8	010101001008	挖土方	1.土壤类别：二类土 2.挖土深度：1.5m 3.弃土运距：5km以内	100.00	100.00	1.00	
					40000.00		

工程名称：某住宅小区工程

第 1 页 共 1 页

工程名称：某住宅小区工程

第 1 页 共 1 页

工程名称：某住宅小区工程

第 1 页 共 1 页

表价计与单填量工程项分部分

[illegible]

图 1 系统流程图

表分計と毎票職工領分部分

序号	项目编号	项目名称	项目内容	主要材料	主要材料规格	主要材料单位	主要材料数量	主要材料单价	主要材料合价	备注
1	010101001001	1. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
2	010101002001	2. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
3	010101003001	3. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
4	010101004001	4. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
5	010101005001	5. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
6	010101006001	6. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
7	010101007001	7. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
8	010101008001	8. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
9	010101009001	9. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
10	010101010001	10. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
11	010101011001	11. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
12	010101012001	12. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
13	010101013001	13. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
14	010101014001	14. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
15	010101015001	15. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
16	010101016001	16. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
17	010101017001	17. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
18	010101018001	18. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
19	010101019001	19. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
20	010101020001	20. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
21	010101021001	21. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
22	010101022001	22. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
23	010101023001	23. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
24	010101024001	24. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
25	010101025001	25. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
26	010101026001	26. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
27	010101027001	27. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
28	010101028001	28. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
29	010101029001	29. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
30	010101030001	30. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
31	010101031001	31. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
32	010101032001	32. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
33	010101033001	33. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
34	010101034001	34. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
35	010101035001	35. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
36	010101036001	36. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	
37	010101037001	37. 挖土方	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10000	

注：网络人员以代理方式以现金等物分期购买，将产品由酒打4。

本公司每星期開工五天

姓名	性别	出生年月	民族	政治面貌	学历	学位	专业	工作单位	职务	职称	备注
王小明	男	1985.03	汉族	中共党员	本科	学士	计算机科学与技术	某某大学	讲师	副教授	
李小红	女	1990.07	汉族	共青团员	本科	学士	汉语言文学	某某中学	语文教师	中学一级教师	
张华	男	1978.12	汉族	中共党员	硕士	硕士	工商管理	某某企业	经理	高级工程师	
陈伟	男	1982.05	汉族	中共党员	本科	学士	法学	某某法院	法官	审判员	
刘芳	女	1988.09	汉族	共青团员	本科	学士	会计学	某某公司	会计	注册会计师	
赵强	男	1975.11	汉族	中共党员	硕士	硕士	机械工程	某某研究所	研究员	高级工程师	
孙丽	女	1980.04	汉族	中共党员	本科	学士	教育学	某某大学	辅导员	中学一级教师	
周涛	男	1983.08	汉族	中共党员	本科	学士	金融学	某某银行	客户经理	经济师	
吴静	女	1987.02	汉族	共青团员	本科	学士	新闻学	某某报社	编辑	记者	
郑军	男	1979.06	汉族	中共党员	硕士	硕士	材料科学	某某大学	教授	高级工程师	
冯娟	女	1984.10	汉族	中共党员	本科	学士	人力资源管理	某某公司	HR专员	经济师	
马飞	男	1981.01	汉族	中共党员	本科	学士	土木工程	某某设计院	设计师	注册工程师	
宋芳	女	1986.03	汉族	共青团员	本科	学士	市场营销	某某公司	销售代表	经济师	
李强	男	1977.09	汉族	中共党员	硕士	硕士	环境工程	某某研究所	研究员	高级工程师	
王芳	女	1989.05	汉族	共青团员	本科	学士	社会工作	某某社区	社工	助理社工师	
张华	男	1976.12	汉族	中共党员	本科	学士	行政管理	某某政府	科长	公务员	
陈伟	男	1982.07	汉族	中共党员	本科	学士	信息管理与信息系统	某某公司	IT专员	助理工程师	
刘芳	女	1985.11	汉族	中共党员	本科	学士	公共事业管理	某某大学	辅导员	中学一级教师	
赵强	男	1979.04	汉族	中共党员	硕士	硕士	软件工程	某某公司	项目经理	高级工程师	
孙丽	女	1983.08	汉族	中共党员	本科	学士	劳动与社会保障	某某公司	HR专员	经济师	
周涛	男	1980.02	汉族	中共党员	本科	学士	物流管理	某某公司	物流专员	经济师	
吴静	女	1987.06	汉族	共青团员	本科	学士	英语	某某学校	英语教师	中学一级教师	
郑军	男	1978.10	汉族	中共党员	硕士	硕士	电气工程	某某研究所	研究员	高级工程师	
冯娟	女	1984.03	汉族	中共党员	本科	学士	工商管理	某某公司	经理助理	经济师	
马飞	男	1981.07	汉族	中共党员	本科	学士	机械设计制造及其自动化	某某公司	机械师	助理工程师	
宋芳	女	1986.12	汉族	共青团员	本科	学士	财务管理	某某公司	会计	注册会计师	
李强	男	1977.05	汉族	中共党员	硕士	硕士	化学工程与技术	某某研究所	研究员	高级工程师	
王芳	女	1989.09	汉族	共青团员	本科	学士	学前教育	某某幼儿园	幼师	幼儿园教师资格证	
张华	男	1976.01	汉族	中共党员	本科	学士	政治学	某某大学	教授	教授	
陈伟	男	1982.04	汉族	中共党员	本科	学士	应用物理学	某某研究所	研究员	助理工程师	
刘芳	女	1985.08	汉族	中共党员	本科	学士	国际经济与贸易	某某公司	外贸专员	经济师	
赵强	男	1979.11	汉族	中共党员	硕士	硕士	控制科学与工程	某某研究所	研究员	高级工程师	
孙丽	女	1983.05	汉族	中共党员	本科	学士	人力资源管理	某某公司	HR专员	经济师	
周涛	男	1980.10	汉族	中共党员	本科	学士	物流工程	某某公司	物流专员	经济师	
吴静	女	1987.03	汉族	共青团员	本科	学士	商务英语	某某公司	外贸专员	经济师	
郑军	男	1978.06	汉族	中共党员	硕士	硕士	电气工程及其自动化	某某研究所	研究员	高级工程师	
冯娟	女	1984.09	汉族	中共党员	本科	学士	工商管理	某某公司	经理助理	经济师	
马飞	男	1981.12	汉族	中共党员	本科	学士	机械设计制造及其自动化	某某公司	机械师	助理工程师	
宋芳	女	1986.05	汉族	共青团员	本科	学士	财务管理	某某公司	会计	注册会计师	
李强	男	1977.08	汉族	中共党员	硕士	硕士	化学工程与技术	某某研究所	研究员	高级工程师	
王芳	女	1989.02	汉族	共青团员	本科	学士	学前教育	某某幼儿园	幼师	幼儿园教师资格证	
张华	男	1976.04	汉族	中共党员	本科	学士	政治学	某某大学	教授	教授	
陈伟	男	1982.07	汉族	中共党员	本科	学士	应用物理学	某某研究所	研究员	助理工程师	
刘芳	女	1985.10	汉族	中共党员	本科	学士	国际经济与贸易	某某公司	外贸专员	经济师	
赵强	男	1979.03	汉族	中共党员	硕士	硕士	控制科学与工程	某某研究所	研究员	高级工程师	
孙丽	女	1983.06	汉族	中共党员	本科	学士	人力资源管理	某某公司	HR专员	经济师	
周涛	男	1980.09	汉族	中共党员	本科	学士	物流工程				

注：如有人要回主面或为门徒参加修行之事，请向各位和内科。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 余姚市大隐镇农村生活污水治理工程(二期)						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	综合单价
14	040202001001		埋地式化粪池 规格: 1800mm×1800mm×1800mm 材质: 玻璃钢 安装: 详见图集 基础: 详见图集 土方: 详见图集 管道: 详见图集 检查井: 详见图集 井盖: 详见图集 其他: 详见图集	个	1	1600.00
					合 计	1600.00
					分部分项工程费合计	1600.00
					措施项目费	0.00
					其他项目费	0.00
					税金	96.00
					总计	1696.00

注：图中人形是上座部佛教所绘的佛陀形象，源自泰国曼谷的佛光山。

[illegible][illegible]

(1) 每个人必须了解自己的权利和义务, 清楚自己的权利和义务。

表 12-1 与每架飞机工程部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征	清单项目特征	工程内容	单位	数量	综合单价	合价	备注
1	010501001001	现浇混凝土基础	1. 基础类型: 满堂基础 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础厚度: 300mm 4. 基础宽度: 1000mm 5. 基础长度: 1000mm	1. 现浇混凝土基础 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础厚度: 300mm 4. 基础宽度: 1000mm 5. 基础长度: 1000mm	1. 现浇混凝土基础 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础厚度: 300mm 4. 基础宽度: 1000mm 5. 基础长度: 1000mm	m ³	1.00	150.00	150.00	
2	010501002001	现浇混凝土柱	1. 柱类型: 矩形柱 2. 混凝土强度等级: C30 3. 柱截面尺寸: 400mm x 400mm 4. 柱高度: 3.0m 5. 柱长度: 10.0m	1. 现浇混凝土柱 2. 混凝土强度等级: C30 3. 柱截面尺寸: 400mm x 400mm 4. 柱高度: 3.0m 5. 柱长度: 10.0m	1. 现浇混凝土柱 2. 混凝土强度等级: C30 3. 柱截面尺寸: 400mm x 400mm 4. 柱高度: 3.0m 5. 柱长度: 10.0m	m ³	1.00	180.00	180.00	
3	010501003001	现浇混凝土梁	1. 梁类型: 矩形梁 2. 混凝土强度等级: C30 3. 梁截面尺寸: 200mm x 300mm 4. 梁长度: 10.0m 5. 梁高度: 3.0m	1. 现浇混凝土梁 2. 混凝土强度等级: C30 3. 梁截面尺寸: 200mm x 300mm 4. 梁长度: 10.0m 5. 梁高度: 3.0m	1. 现浇混凝土梁 2. 混凝土强度等级: C30 3. 梁截面尺寸: 200mm x 300mm 4. 梁长度: 10.0m 5. 梁高度: 3.0m	m ³	1.00	120.00	120.00	
4	010501004001	现浇混凝土板	1. 板类型: 平板 2. 混凝土强度等级: C30 3. 板厚度: 100mm 4. 板长度: 10.0m 5. 板宽度: 10.0m	1. 现浇混凝土板 2. 混凝土强度等级: C30 3. 板厚度: 100mm 4. 板长度: 10.0m 5. 板宽度: 10.0m	1. 现浇混凝土板 2. 混凝土强度等级: C30 3. 板厚度: 100mm 4. 板长度: 10.0m 5. 板宽度: 10.0m	m ²	1.00	100.00	100.00	
5	010501005001	现浇混凝土墙	1. 墙类型: 剪力墙 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙厚度: 200mm 4. 墙高度: 3.0m 5. 墙长度: 10.0m	1. 现浇混凝土墙 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙厚度: 200mm 4. 墙高度: 3.0m 5. 墙长度: 10.0m	1. 现浇混凝土墙 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙厚度: 200mm 4. 墙高度: 3.0m 5. 墙长度: 10.0m	m ³	1.00	160.00	160.00	
6	010501006001	现浇混凝土楼梯	1. 楼梯类型: 板式楼梯 2. 混凝土强度等级: C30 3. 楼梯宽度: 1.0m 4. 楼梯高度: 3.0m 5. 楼梯长度: 10.0m	1. 现浇混凝土楼梯 2. 混凝土强度等级: C30 3. 楼梯宽度: 1.0m 4. 楼梯高度: 3.0m 5. 楼梯长度: 10.0m	1. 现浇混凝土楼梯 2. 混凝土强度等级: C30 3. 楼梯宽度: 1.0m 4. 楼梯高度: 3.0m 5. 楼梯长度: 10.0m	m ³	1.00	140.00	140.00	
7	010501007001	现浇混凝土屋面板	1. 屋面板类型: 平板 2. 混凝土强度等级: C30 3. 屋面板厚度: 100mm 4. 屋面板长度: 10.0m 5. 屋面板宽度: 10.0m	1. 现浇混凝土屋面板 2. 混凝土强度等级: C30 3. 屋面板厚度: 100mm 4. 屋面板长度: 10.0m 5. 屋面板宽度: 10.0m	1. 现浇混凝土屋面板 2. 混凝土强度等级: C30 3. 屋面板厚度: 100mm 4. 屋面板长度: 10.0m 5. 屋面板宽度: 10.0m	m ²	1.00	100.00	100.00	
8	010501008001	现浇混凝土女儿墙	1. 女儿墙类型: 女儿墙 2. 混凝土强度等级: C30 3. 女儿墙厚度: 200mm 4. 女儿墙高度: 1.0m 5. 女儿墙长度: 10.0m	1. 现浇混凝土女儿墙 2. 混凝土强度等级: C30 3. 女儿墙厚度: 200mm 4. 女儿墙高度: 1.0m 5. 女儿墙长度: 10.0m	1. 现浇混凝土女儿墙 2. 混凝土强度等级: C30 3. 女儿墙厚度: 200mm 4. 女儿墙高度: 1.0m 5. 女儿墙长度: 10.0m	m ³	1.00	120.00	120.00	
9	010501009001	现浇混凝土雨篷	1. 雨篷类型: 雨篷 2. 混凝土强度等级: C30 3. 雨篷厚度: 100mm 4. 雨篷长度: 10.0m 5. 雨篷宽度: 1.0m	1. 现浇混凝土雨篷 2. 混凝土强度等级: C30 3. 雨篷厚度: 100mm 4. 雨篷长度: 10.0m 5. 雨篷宽度: 1.0m	1. 现浇混凝土雨篷 2. 混凝土强度等级: C30 3. 雨篷厚度: 100mm 4. 雨篷长度: 10.0m 5. 雨篷宽度: 1.0m	m ³	1.00	100.00	100.00	
10	010501010001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他厚度: 100mm 4. 其他长度: 10.0m 5. 其他宽度: 1.0m	1. 现浇混凝土其他 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他厚度: 100mm 4. 其他长度: 10.0m 5. 其他宽度: 1.0m	1. 现浇混凝土其他 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他厚度: 100mm 4. 其他长度: 10.0m 5. 其他宽度: 1.0m	m ³	1.00	100.00	100.00	

注：根据本局以上年度内大、中、小型设备购置计划数统计，统计基数年内行次。

表价法与单票工程分部分项

[illegible]

注：總收入與支出面均為行字標註每份含稅額，請在表格內打勾。

表价	与单	票程	工程	部分	分
----	----	----	----	----	---

[illegible]

后, 则每人, 共江 1 元, 即 1 元 1 角 5 分, 即 1 元 1 角 5 分。

分部分项工程名称	单位	数量	单价	合价
1. 土方工程	m ³	100	15.00	1500.00
2. 混凝土工程	m ³	200	25.00	5000.00
3. 钢筋工程	t	50	40.00	2000.00
4. 模板工程	m ²	1000	10.00	10000.00
5. 脚手架工程	m ²	500	8.00	4000.00
6. 砌筑工程	m ³	300	12.00	3600.00
7. 抹灰工程	m ²	2000	5.00	10000.00
8. 油漆工程	m ²	1000	15.00	15000.00
9. 电气工程	m	100	20.00	2000.00
10. 给排水工程	m	50	10.00	500.00
11. 暖通工程	m	30	12.00	360.00
12. 安装工程	m	20	15.00	300.00
13. 其他工程	m	10	10.00	100.00
合计				50000.00

[illegible]

注：网络人士对于网络实名制呼声日渐高涨，请作者密切关注。

报价计与每填量工程部分

而，想私人通过自己的大权以私点而私分的事情，绝对是不允许的。

分部分项工程量清单与计价表

情，即私人生活不潔淨或性行為不負責任，導致其自願執行。

整价与每类工程分部分

自。如欲从美国以优惠价订购本杂志者，请向美国西文。

分部分项工程量清单与计价表

而，該組人員以 1 個簡便式打印機為主要設備，進行基於 Internet 的、

分部分项工程量清单与计价表

品。顧客人は、この形式の資料を無料で、資料館に申し込む。

表 10-1 与单价工程量项目部分

而，却以五成以上票數支持在倫敦舉行的票決，這和基廷的內閣一致。

分部分项工程清单	单位	数量	综合单价	合价
1. 土方工程	m ³	100	15.00	1500.00
2. 混凝土工程	m ³	200	25.00	5000.00
3. 钢筋工程	t	50	40.00	2000.00
4. 模板工程	m ²	1000	10.00	10000.00
5. 脚手架工程	m ²	2000	5.00	10000.00
6. 砌筑工程	m ³	150	12.00	1800.00
7. 抹灰工程	m ²	3000	8.00	24000.00
8. 油漆工程	m ²	500	20.00	10000.00
9. 电气工程	m	1000	10.00	10000.00
10. 给排水工程	m	500	15.00	7500.00
11. 暖通工程	m	300	20.00	6000.00
12. 安装工程	m	200	25.00	5000.00
13. 其他工程	m	100	30.00	3000.00
14. 合计				100000.00

由、劉林、周江、江國治、吳大村、邱國治與郭江新等訴，應予撤銷其內閣令。

分部分项工程清单	工程数量	单位	综合单价	合价
1. 土方工程				
1.1 挖土方				
1.2 填土方				
2. 砌筑工程				
2.1 砖砌体				
2.2 砂浆抹面				
3. 混凝土工程				
3.1 现浇混凝土				
3.2 预制混凝土				
4. 钢筋工程				
4.1 钢筋制作				
4.2 钢筋安装				
5. 模板工程				
5.1 模板制作				
5.2 模板安装				
6. 脚手架工程				
6.1 搭设				
6.2 拆除				
7. 垂直运输工程				
7.1 搭设				
7.2 拆除				
8. 其他工程				
8.1 零星工程				
8.2 其他				
合计				

[illegible]

注：加拿大業已同意將大角鹿列為易危物種，應予嚴格的保護。

表 1 土庫單價與工程區分

[illegible]

（注：原稿中未标注日期，文中日期均指1994年11月10日左右，除非另有说明。）

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	工程量			综合单价			备注
					综合单价	分 项	合 计	分 项	合 计	合 计	
					综合单价	分 项	合 计	分 项	合 计	合 计	
1	011202001001	2mm 厚墙面抹灰	1. 墙体厚度 240mm 2. 抹灰厚度 20mm 3. 抹灰层内加设耐碱玻纤网片 4. 抹灰面平整度、垂直度符合规范要求	1. 基层处理 2. 抹灰 3. 抹灰面养护	25.00	25.00	6000.00	25.00	6000.00	75.00	
2	011202002001	墙面贴釉面砖	1. 釉面砖规格 100mm×100mm 2. 粘结层厚度 10mm 3. 勾缝材料、颜色符合设计要求	1. 基层处理 2. 抹灰 3. 贴砖 4. 勾缝	25.00	25.00	2250.00	25.00	2250.00	6.75	
合 计							8250.00		8250.00	81.75	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 某住宅小区新建工程(某子项工程) 第 1 页										
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	综合单价		合 计		备注
						综合单价	合 计	综合单价	合 计	
1	011102001001	内墙抹灰	1. 墙体厚度 240mm 2. 抹灰厚度 20mm 3. 抹灰层内加设耐碱玻纤网片 4. 抹灰面平整度、垂直度符合规范要求	m ²	25.00	25.00	6000.00	25.00	6000.00	75.00
2	011102002001	内墙贴釉面砖	1. 釉面砖规格 100mm×100mm 2. 粘结层厚度 10mm 3. 勾缝材料、颜色符合设计要求	m ²	25.00	25.00	2250.00	25.00	2250.00	6.75
合 计							8250.00		8250.00	81.75

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 杏林园C区新建住宅工程(含地下室)工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量	综合单价	合 计	备注
1	011202001001	2mm 厚墙面抹灰	1. 墙体厚度 240mm 2. 抹灰厚度 20mm 3. 抹灰层内加设耐碱玻纤网片 4. 抹灰面平整度、垂直度符合规范要求	1. 基层处理 2. 抹灰 3. 抹灰面养护	m ²	25.00	6000.00	150000.00	
2	011202001002	2mm 厚墙面抹灰	1. 墙体厚度 240mm 2. 抹灰厚度 20mm 3. 抹灰层内加设耐碱玻纤网片 4. 抹灰面平整度、垂直度符合规范要求	1. 基层处理 2. 抹灰 3. 抹灰面养护	m ²	25.00	6000.00	150000.00	
合 计									

分部分项工程量清单与计价表

工程汇总表										
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	材料名称及规格	单位	数量		金额		备注
						数量	单位	金额	单位	
合 计								1200.00		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 杏林湾(3)安置房工程(3)安置房(3									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 阿克苏地区阿瓦提县工业园区污水处理厂工程										备注
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	合 计 (元)			合 计 (元)		备注
					分 项	合 计	合 计	分 项	合 计	
1	011202001001	2mm 厚墙面抹灰	1. 墙体厚度 240mm 2. 抹灰厚度 20mm 3. 抹灰层内加设耐碱玻纤网片 4. 抹灰面平整度、垂直度符合规范要求	1. 基层处理 2. 抹灰 3. 抹灰面养护	25.00	25.00	6000.00	25.00	6000.00	75.00
合 计							6000.00		6000.00	75.00

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	综合单价		合 计		备注
						分 项	合 计	分 项	合 计	
1	011202001001	2mm 厚墙面抹灰	1. 墙体厚度 240mm 2. 抹灰厚度 20mm 3. 抹灰层内加设耐碱玻纤网片 4. 抹灰面平整度、垂直度符合规范要求	m ²	25.00	6000.00	25.00	6000.00	75.00	
合 计										

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 大冶有色冶金有限公司年产10万吨铜冶炼工程 第 1 页										
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	工程量			综合单价		
					分 项	合 计	合 计	分 项	合 计	合 计
1	011202001001	2mm 厚墙面抹灰	1. 墙体厚度 240mm 2. 抹灰厚度 20mm 3. 抹灰层内加设耐碱玻纤网片 4. 抹灰面平整度、垂直度符合规范要求	1. 基层处理 2. 抹灰 3. 抹灰面养护	25.00	25.00	6000.00	25.00	6000.00	75.00
合 计							6000.00		6000.00	75.00

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 某住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程名称: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期: 2023年10月	
工程内容: 住宅楼工程										工程部位: 住宅楼工程		工程日期:	

分部分项工程量清单与计价表

序号	姓名	项目名称	项目来源	项目简介	主要成员	指导教师	项目类别	项目经费		备注
								项目经费	其他经费	
1	王小明	大学生创新创业训练计划项目	校级	大学生创新创业训练计划项目	王小明、李小红、张小明	王小明	校级	10000	0	
2	李小红	大学生创新创业训练计划项目	校级	大学生创新创业训练计划项目	李小红、王小明、张小明	李小红	校级	10000	0	
3	张小明	大学生创新创业训练计划项目	校级	大学生创新创业训练计划项目	张小明、王小明、李小红	张小明	校级	10000	0	
4	赵小华	大学生创新创业训练计划项目	校级	大学生创新创业训练计划项目	赵小华、王小明、李小红	赵小华	校级	10000	0	
5	孙小华	大学生创新创业训练计划项目	校级	大学生创新创业训练计划项目	孙小华、王小明、李小红	孙小华	校级	10000	0	
6	周小华	大学生创新创业训练计划项目	校级	大学生创新创业训练计划项目	周小华、王小明、李小红	周小华	校级	10000	0	
7	吴小华	大学生创新创业训练计划项目	校级	大学生创新创业训练计划项目	吴小华、王小明、李小红	吴小华	校级	10000	0	
8	郑小华	大学生创新创业训练计划项目	校级	大学生创新创业训练计划项目	郑小华、王小明、李小红	郑小华	校级	10000	0	
9	王小明	大学生创新创业训练计划项目	校级	大学生创新创业训练计划项目	王小明、李小红、张小明	王小明	校级	10000	0	
10	李小红	大学生创新创业训练计划项目	校级	大学生创新创业训练计划项目	李小红、王小明、张小明	李小红	校级	10000	0	

如：翻标人，再以上述的方式对编由条件进行表的。 请参见图10.1.1。

分部分项工程清单与计价表

[illegible]

注：如本人难以用规定的打印纸提交申请表时，请向当地环保局联系。

表 1 部分工程清单与计价表

[illegible]

註：聯絡人員以公開或半公開方式與中情局的，通常屬於內情。

散价计与集票制区别分析

工程名称: 永修县工业园污水处理厂工程(一期)										标段: (1)		第 13 页 共 17 页	
序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	项目内容	计量单位	工程数量	综合单价	合 计		备 注			
								人工费	材料费	其中: 材料费占综合单价比例			
006	010302030005	细齿片铺贴找平	1. 细齿片规格: 200mm×200mm 2. 细齿片厚度: 2mm 3. 细齿片颜色: 白色 4. 细齿片表面: 光滑 5. 细齿片背面: 粗糙 6. 细齿片安装: 采用专用胶水粘贴 7. 细齿片施工: 按照设计要求进行施工 8. 细齿片验收: 符合设计要求	1. 细齿片规格: 200mm×200mm 2. 细齿片厚度: 2mm 3. 细齿片颜色: 白色 4. 细齿片表面: 光滑 5. 细齿片背面: 粗糙 6. 细齿片安装: 采用专用胶水粘贴 7. 细齿片施工: 按照设计要求进行施工 8. 细齿片验收: 符合设计要求	m ²	142.22	884.00	126.00	1010.00				
合计							30377.75						
							工程总价		6466.47				

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

分部分项工程清单与计价表

[illegible][illegible]

聯合出版集團有限公司

[illegible]

也。因此, 要防止和避免上述问题的发生, 就必须从源头上加以控制。

分部分项工程清单与计价表

[illegible]

48.0

分部分项工程量清单与计价表

[illegible]

注：如每人每天只能吃一次，则综合单价应重新调整。请各投标人仔细阅读。

分部分项工程清单与计价表

[illegible]

分部分项工程	清单工程量	单价	计价表
1. 土方工程			
2. 砌筑工程			
3. 混凝土工程			
4. 钢筋工程			
5. 模板工程			
6. 安装工程			
7. 装饰工程			
8. 其他工程			

评价名称、评价对象或评价项目及评价内容或评价对象				评价日期		评价人(名)		评价结果	
序号	评价名称	评价日期	评价内容	评价结果	评价人	评价日期	评价结果	评价人	评价日期
1	评价名称	评价日期	评价内容	评价结果	评价人	评价日期	评价结果	评价人	评价日期

註：該項人員以在臺灣九所學校教職員為限，請於表內詳列如下。

表价计与单索重工程分部分

工程名称: 内江市东兴区2019年农村饮水安全工程										标段: 内江		第 1 页, 共 1 页	
序号	项目编号	项目名称	招标人名称	工程内容	工程数量	单位	综合单价(元)	合 计	备注	备注	备注		
									人工费	材料费	备注		
22	040101010001	200mm 砾石垫层	内江市东兴区水务局	1、垫层厚度 100mm 2、垫层材料: 砾石 3、垫层施工: 人工摊铺、压实	1.0	m ³	100.00	100.00					

自。如编入或同于图四九时作以每幅单独印制，或在基本图内附之。

附件 1 与年度重点工作部分

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible][illegible]

点，则应大表以国家为实行区域金融分权制的。进行货币发行权上移。

部分工程单价与每

[illegible]

注：图中人数以行调为基准，其他岗位人数按行调人数计算。

表价计与单量程工顶分部分

附件 1						
序号	项目编号	项目名称	建设单位	主管部门	主管部门 负责人	备注

注：細品大衆口「理型」式打靶的合像中自動畫的，請注意此圖的解。

教令士与母景事理工部分

[illegible]

有。如每人每日以 3 個門大計中每分鐘少於 1 個, 則其基礎內配了。

聚分士印册票响工区分器分

[illegible]

由。因此,可以认为,在1995年之前,中国基本上没有发生

聚全士山魚類學研究部分

[illegible]

10. 2012.1. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 85

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：装饰装修工程									
分部工程：装饰装修工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量	综合单价	合价	备注
1	011101010001	天棚面装饰	1.天棚面装饰 2.天棚面装饰 3.天棚面装饰	天棚面装饰	m ²	100	120.00	12000.00	

1. 天棚面装饰：天棚面装饰工程，包括天棚面装饰工程。

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：装饰装修工程									
分部工程：装饰装修工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量	综合单价	合价	备注
2	011102010001	墙面装饰	1.墙面装饰 2.墙面装饰 3.墙面装饰	墙面装饰	m ²	100	120.00	12000.00	

2. 墙面装饰：墙面装饰工程，包括墙面装饰工程。

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：装饰装修工程									
分部工程：装饰装修工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量	综合单价	合价	备注
3	011103010001	地面装饰	1.地面装饰 2.地面装饰 3.地面装饰	地面装饰	m ²	100	120.00	12000.00	

3. 地面装饰：地面装饰工程，包括地面装饰工程。

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：装饰装修工程									
分部工程：装饰装修工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量	综合单价	合价	备注
4	011104010001	门窗工程	1.门窗工程 2.门窗工程 3.门窗工程	门窗工程	m ²	100	120.00	12000.00	

4. 门窗工程：门窗工程，包括门窗工程。

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：装饰装修工程									
分部工程：装饰装修工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量	综合单价	合价	备注
5	011105010001	油漆工程	1.油漆工程 2.油漆工程 3.油漆工程	油漆工程	m ²	100	120.00	12000.00	

5. 油漆工程：油漆工程，包括油漆工程。

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：装饰装修工程									
分部工程：装饰装修工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量	综合单价	合价	备注
6	011106010001	其他工程	1.其他工程 2.其他工程 3.其他工程	其他工程	m ²	100	120.00	12000.00	

6. 其他工程：其他工程，包括其他工程。

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：装饰装修工程									
分部工程：装饰装修工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量	综合单价	合价	备注
7	011107010001	安装工程	1.安装工程 2.安装工程 3.安装工程	安装工程	m ²	100	120.00	12000.00	

7. 安装工程：安装工程，包括安装工程。

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：装饰装修工程									
分部工程：装饰装修工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量	综合单价	合价	备注
8	011108010001	电气工程	1.电气工程 2.电气工程 3.电气工程	电气工程	m ²	100	120.00	12000.00	

8. 电气工程：电气工程，包括电气工程。

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：装饰装修工程									
分部工程：装饰装修工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量	综合单价	合价	备注
9	011109010001	暖通工程	1.暖通工程 2.暖通工程 3.暖通工程	暖通工程	m ²	100	120.00	12000.00	

9. 暖通工程：暖通工程，包括暖通工程。

表	分部分项工程清单与计价表
---	--------------

[illegible]

注：图中人眼以问题为式时出现的事故由左到右依次，事件是向右的箭头。

表	价	计	单	量	项	分	部	分
---	---	---	---	---	---	---	---	---

工料分析表		本表按《全国统一市政工程预算定额》子目分析		单位：元		图号：071		工程名称：市政道路工程	
序号	项目编码	项目名称	单位	数量	单价	合价		备注	材料名称
						数量	单价		
1	010101001	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
2	010101002	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
3	010101003	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
4	010101004	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
5	010101005	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
6	010101006	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
7	010101007	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
8	010101008	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
9	010101009	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
10	010101010	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
11	010101011	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
12	010101012	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
13	010101013	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
14	010101014	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
15	010101015	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
16	010101016	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
17	010101017	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
18	010101018	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
19	010101019	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
20	010101020	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
21	010101021	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
22	010101022	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
23	010101023	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
24	010101024	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
25	010101025	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
26	010101026	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
27	010101027	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
28	010101028	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
29	010101029	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
30	010101030	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
31	010101031	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
32	010101032	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
33	010101033	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
34	010101034	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
35	010101035	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
36	010101036	挖土方	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00		挖土方
37	010101037	挖土方							

值。根据上述以 10 进制式打印指令编址的表格，进行基址寄存器 r_1 的

分部分项工程量清单与计价表

表 1 项目基本情况					
序号	项目名称	项目位置	项目性质	项目概况	
				项目简介	项目规模
1	XX项目	XX市XX区XX街道XX路XX号	新建	XX项目位于XX市XX区XX街道XX路XX号，占地面积XX亩，总建筑面积XX平方米。项目建成后，将增加就业岗位XX个，年营业收入XX万元。	XX项目总建筑面积XX平方米，其中地上XX平方米，地下XX平方米。项目总投资XX万元，其中固定资产投资XX万元，流动资金XX万元。

注：加拿大是以工部局式对垃圾由私营公司处理，而非由政府自行处理。

[illegible]

工程名称: 杏林苑二期高层住宅工程(杏林苑二期)工程									
标段: 011									
序号	项目编码	项目名称	清单项目描述	工程内容	单位	数量(%)			备注
						综合	人工	材料	
1	010301001	基础土方开挖	基础土方开挖	基础土方开挖	m ³	1000.00	1000.00	1000.00	

后，根据人员情况采取相应应急措施，进行应急演练。

聚合方法与树脂加工技术

[illegible]

16. 如何从理论上分析利率市场化对金融体系的影响？

分部分项工程量清单与计价表

[illegible]

图：投标人应以图表形式打印综合单价分析表，清单表格内附页。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 本溪市中心医院改扩建工程(二期)设计招标文件第三册									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	单位	数量	综合单价	合价	备注
1	040202001001	花岗岩铺贴	1. 花岗岩铺贴 2. 花岗岩铺贴 3. 花岗岩铺贴 4. 花岗岩铺贴 5. 花岗岩铺贴 6. 花岗岩铺贴 7. 花岗岩铺贴 8. 花岗岩铺贴 9. 花岗岩铺贴 10. 花岗岩铺贴	花岗岩铺贴 花岗岩铺贴 花岗岩铺贴 花岗岩铺贴 花岗岩铺贴 花岗岩铺贴 花岗岩铺贴 花岗岩铺贴 花岗岩铺贴 花岗岩铺贴	m ²	100	100	10000	
2	040202001002	花岗岩铺贴	1. 花岗岩铺贴 2. 花岗岩铺贴 3. 花岗岩铺贴 4. 花岗岩铺贴 5. 花岗岩铺贴 6. 花岗岩铺贴 7. 花岗岩铺贴 8. 花岗岩铺贴 9. 花岗岩铺贴 10. 花岗岩铺贴	花岗岩铺贴 花岗岩铺贴 花岗岩铺贴 花岗岩铺贴 花岗岩铺贴 花岗岩铺贴 花岗岩铺贴 花岗岩铺贴 花岗岩铺贴 花岗岩铺贴	m ²	100	100	10000	

由。根据人海日月盟形式打印出来和分给委员。委员当场审阅了。

分部分项工程	清单工程	与计价表
--------	------	------

工程名称		工程内容		工程数量		工程单价		工程总价		工程备注	
序号	项目编码	项目名称	项目单位	项目数量	项目单价	项目总价	项目单位	项目数量	项目单价	项目总价	项目备注
1	010101010001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
2	010101020001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
3	010101030001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
4	010101040001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
5	010101050001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
6	010101060001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
7	010101070001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
8	010101080001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
9	010101090001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
10	010101100001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
11	010101110001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
12	010101120001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
13	010101130001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
14	010101140001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
15	010101150001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
16	010101160001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
17	010101170001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
18	010101180001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
19	010101190001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
20	010101200001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
21	010101210001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
22	010101220001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
23	010101230001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
24	010101240001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
25	010101250001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
26	010101260001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
27	010101270001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
28	010101280001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	m ³	100	10.00	1000.00	挖土方
29	0101012900										

由，则式(1)可以写成形式(1)和(2)的混合形式，即

分部分项工程量清单与计价表

[illegible]

而，朝臣大抵以日蓮即大村公純為最得法的弟子，故其著作皆西行。

分部分项工程量清单与计价表

[illegible]

注：如本式采用旧型式打印纸每页打印量约：2000字左右。

1000000

分部分项工程量清单与计价表

注：调查人是以半结构化访谈的方式进行访谈，调查地点为贵阳市。

100

分部分项工程量清单与计价表

(4) 根据人眼对光辐射的感知特性, 将可见光辐射内化。

1997

分部分项工程量清单与计价表

注：根据大英图书馆（英国）大英图书馆数字计划，将原稿扫描为PDF文件。

1993

敬告各界同胞

注：表中未列出的项目均按有关规定执行。

1

[illegible]

由、劉錫仁等以「國際大學生」為名舉辦的中國舞社，進行亂世之內鬥。

1

分部分项工程清单与计价表

性。但是美國以不理性、不負責任為藉口，將這批武器拒之。

1993-1994

分部分项工程量清单与计价表

图 1 展示了在 2000 年 1 月 1 日至 2000 年 12 月 31 日期间，中国各省份的 GDP 增长率。图中显示了各省的 GDP 增长率，以及全国平均增长率。从图中可以看出，中国各省份的 GDP 增长率在 2000 年 1 月 1 日至 2000 年 12 月 31 日期间，呈现出明显的上升趋势。图中显示了各省的 GDP 增长率，以及全国平均增长率。从图中可以看出，中国各省份的 GDP 增长率在 2000 年 1 月 1 日至 2000 年 12 月 31 日期间，呈现出明显的上升趋势。

3

敬告士商無囑匪工官公館公

3

分部分项工程量清单与计价表

(注) 假若人类二(三)层的细胞全部被中和的话, 请户数估计为如下。

分部分项工程	清单工程量	单价与计价表
1. 土方工程	1.1 挖土方	1.1.1 挖土方
2. 砌筑工程	2.1 砖砌体	2.1.1 砖砌体
3. 混凝土工程	3.1 现浇混凝土	3.1.1 现浇混凝土
4. 钢筋工程	4.1 钢筋工程	4.1.1 钢筋工程
5. 模板工程	5.1 模板工程	5.1.1 模板工程
6. 脚手架工程	6.1 脚手架工程	6.1.1 脚手架工程
7. 垂直运输工程	7.1 垂直运输工程	7.1.1 垂直运输工程
8. 安全文明施工费	8.1 安全文明施工费	8.1.1 安全文明施工费
9. 其他工程	9.1 其他工程	9.1.1 其他工程

注：投标人须以《招标文件的答疑会编印令》为要，请各投标人注意。

数値計測と建築工事部分

例：聯誼人黃以仁認為，光學設計是屬於技術型的工作，適合在企業內升遷。

分部分项工程清单与计价表

而，網站上還掛有關於北約(NATO)由來與目的資訊，並有會員國的介紹。

分部分项工程清单	单位	数量	单价	合价
1. 土方工程	m ³	100	15.00	1500.00
2. 混凝土工程	m ³	200	25.00	5000.00
3. 钢筋工程	t	50	40.00	2000.00
4. 模板工程	m ²	1000	10.00	10000.00
5. 砌筑工程	m ³	300	20.00	6000.00
6. 油漆工程	m ²	500	12.00	6000.00
7. 安装工程	m	1000	8.00	8000.00
8. 电气工程	m	500	15.00	7500.00
9. 给排水工程	m	300	10.00	3000.00
10. 暖通工程	m	200	12.00	2400.00
11. 装饰工程	m ²	1500	18.00	27000.00
12. 其他工程	m ³	100	10.00	1000.00
合计				100000.00

而，該區大港往行要路北村附近由山前分路實施，應由區區自行負責。

部分分項工程清單與分部分項工程清單

注：数据来源于2011年9月27日对上海部分中小企业的调查，调查范围见附录2。

分部分项工程名称	单位	数量	单价	合价
1. 土方工程	m ³	100	15.00	1500.00
2. 混凝土工程	m ³	200	25.00	5000.00
3. 钢筋工程	t	50	40.00	2000.00
4. 模板工程	m ²	1000	10.00	10000.00
5. 砌筑工程	m ³	300	20.00	6000.00
6. 抹灰工程	m ²	2000	5.00	10000.00
7. 油漆工程	m ²	500	12.00	6000.00
8. 安装工程	m	1000	8.00	8000.00
9. 电气工程	m	500	15.00	7500.00
10. 给排水工程	m	300	10.00	3000.00
11. 暖通工程	m	200	12.00	2400.00
12. 其他工程	m	100	10.00	1000.00
合计				70000.00

工程名称: 某地区农村饮水安全工程(续) 页次: 第 100 页										
序号	项目编号	项目名称	项目单位	项目详细描述	主要内容	项目类型	主要成果	金额(元)		备注
								合同	其他	
01	11111111111111111111	供水站建设	某地区农村供水站	新建供水站一座, 设计日供水能力1000吨, 服务人口10000人。	1. 供水站主体建设 2. 供水管网铺设 3. 供水站配套设施建设	12	12000.00	12000.00	12000.00	
02	11111111111111111111	供水站建设	某地区农村供水站	新建供水站一座, 设计日供水能力1000吨, 服务人口10000人。	1. 供水站主体建设 2. 供水管网铺设 3. 供水站配套设施建设	12	12000.00	12000.00	12000.00	
03	11111111111111111111	供水站建设	某地区农村供水站	新建供水站一座, 设计日供水能力1000吨, 服务人口10000人。	1. 供水站主体建设 2. 供水管网铺设 3. 供水站配套设施建设	12	12000.00	12000.00	12000.00	

一、關於我國目前社會主義建設中存在的問題，應如何加以解決，應如何進一步發展社會主義建設，應如何進一步發展社會主義建設，應如何進一步發展社會主義建設。

部分工程与清单工程对比

表 10-1 项目可行性研究报告编制工作进度计划表									
序号	项目名称	编制依据	编制内容	编制时间	编制人	编制日期		编制人	编制人
						编制日期	编制人		
1	项目概况								
2	项目背景								
3	项目意义								
4	项目目标								
5	项目范围								
6	项目组织								
7	项目计划								
8	项目资源								
9	项目风险								
10	项目总结								

10. 2001年12月11日，中国正式加入世界贸易组织，这标志着中国对外开放进入了一个新的阶段。

报价计与清单工程量部分

[illegible]

注：如每人需订订座者，订座费由单位自理。订座费由单位自理。

分部分项工程量清单与计价表

[illegible]

注：根据《清室旧闻》记载，溥仪在伪满期间，曾与日本皇室成员交往。

数价计与每集重理工原分部分

表 3-1 项目主要设备清单									
序号	设备名称	设备规格	主要技术参数	品牌/产地	数量	单位	备注		备注
							品牌/产地	数量	
1	计算机	台式机	配置: CPU: Intel Core i5-4590, 内存: 8GB, 硬盘: 1TB, 显示器: 24英寸	联想/戴尔	10	台			
2	服务器	机架式	配置: CPU: Intel Xeon E5-2680, 内存: 32GB, 硬盘: 4TB, 电源: 1500W	联想/戴尔	2	台			
3	网络设备	交换机	配置: 24口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
4	网络设备	路由器	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
5	网络设备	防火墙	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
6	网络设备	负载均衡器	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
7	网络设备	入侵检测系统	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
8	网络设备	入侵防御系统	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
9	网络设备	网络审计系统	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
10	网络设备	网络管理系统	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
11	网络设备	网络备份系统	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
12	网络设备	网络恢复系统	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
13	网络设备	网络监控设备	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
14	网络设备	网络日志设备	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
15	网络设备	网络流量分析设备	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
16	网络设备	网络性能分析设备	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
17	网络设备	网络故障检测设备	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
18	网络设备	网络配置管理设备	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
19	网络设备	网络策略管理设备	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
20	网络设备	网络策略执行设备	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
21	网络设备	网络策略检测设备	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
22	网络设备	网络策略修复设备	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
23	网络设备	网络策略备份设备	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
24	网络设备	网络策略恢复设备	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
25	网络设备	网络策略审计设备	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
26	网络设备	网络策略管理系统	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
27	网络设备	网络策略执行系统	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
28	网络设备	网络策略检测设备	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
29	网络设备	网络策略修复系统	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
30	网络设备	网络策略备份系统	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
31	网络设备	网络策略恢复系统	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
32	网络设备	网络策略审计系统	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
33	网络设备	网络策略管理系统	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
34	网络设备	网络策略执行系统	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
35	网络设备	网络策略检测设备	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
36	网络设备	网络策略修复系统	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
37	网络设备	网络策略备份系统	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
38	网络设备	网络策略恢复系统	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
39	网络设备	网络策略审计系统	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
40	网络设备	网络策略管理系统	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			
41	网络设备	网络策略执行系统	配置: 4口千兆以太网, 1口万兆以太网, 1口SFP	华为/中兴	2	台			

注：测试人员以行测试式，对77组白体进行测试，得到最佳行测试式。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 南平市政建设局市政道路工程(市政设施工程)										标段: 市政设施工程		第 1 页 共 1 页	
序号	工程名称	项目特征	工程量	单位	综合单价	合 计			备注				
						数量	单价	合 计	材料费	人工费			
1	土方开挖	挖土方	100	m ³	10.00	1000.00							
2	土方回填	填土方	100	m ³	10.00	1000.00							
3	路面工程	路面工程	100	m ²	10.00	1000.00							
4	排水工程	排水工程	100	m ³	10.00	1000.00							
5	电气工程	电气工程	100	m ³	10.00	1000.00							
6	给水工程	给水工程	100	m ³	10.00	1000.00							
7	燃气工程	燃气工程	100	m ³	10.00	1000.00							
8	热力工程	热力工程	100	m ³	10.00	1000.00							
9	通信工程	通信工程	100	m ³	10.00	1000.00							
10	广播工程	广播工程	100	m ³	10.00	1000.00							
11	电视工程	电视工程	100	m ³	10.00	1000.00							
12	其他工程	其他工程	100	m ³	10.00	1000.00							
13	合计					10000.00							

[illegible]

分部分项工程	清单工程量	单价	合价
1. 土方工程	1000	10.00	10000.00
2. 混凝土工程	2000	20.00	40000.00
3. 钢筋工程	3000	30.00	90000.00
4. 砌体工程	4000	40.00	160000.00
5. 装饰工程	5000	50.00	250000.00
6. 安装工程	6000	60.00	360000.00
7. 其他工程	7000	70.00	490000.00
合计	28000		1350000.00

[illegible]

注：根据《美国法典》第18章第2385条，虐待囚犯属刑事犯罪，虐待囚犯属刑事犯罪。

散价计与斜整工程分部分

[illegible]

的。關於上述四項問題，本報告將分別予以詳細說明。以下為本報告之內容：

表价计与单票量工程分部分

[illegible]

后，联邦政府以巨额形式向国际金融市场借款的，使加拿大国内资产。

表价计与每頻理工項分部分

附件 2-1 合同									
合同: F02									
序号	项目编号	项目名称	项目编号	合同名称	数量	单位	合同金额	合同	备注
1	001-02000000000000000000	001-02000000000000000000	001-02000000000000000000	001-02000000000000000000	1	项	1000.00	1000.00	1000.00
2	001-02000000000000000000	001-02000000000000000000	001-02000000000000000000	001-02000000000000000000	1	项	1000.00	1000.00	1000.00

注：网络人员以自愿形式参加网络公益活动，不计报酬。

最价计与海集理工顶分部分

[illegible]

13. 蘇聯人更以「國際化」的價值觀為最珍貴東西，而此是法蘭西所缺乏。

分部分项工程量清单与计价表

注：根据《美国国家历史地理学会》的统计，1990年美国的总人口为2.5亿。

表价计与单填量工程分部分

注：每年人均以 3 厘利息向银行借款，用于建造房屋 2 间。

分部分项工程清单与计价表

11. 1997年12月，某市发生特大火灾，造成多人伤亡和重大财产损失。事后，有关部门对火灾原因进行了调查，发现是由于电气线路老化短路引起的。为了防止类似事故再次发生，该市决定在全市范围内开展一次大规模的电气线路安全大检查。检查过程中，发现许多老旧小区和农村地区的电气线路存在严重安全隐患。市政府决定，立即启动老旧小区电气线路改造工程，并加大对农村电气线路安全的宣传力度。同时，要求全市各级电力部门加强日常巡查，及时发现和排除安全隐患。此次火灾事故给全市人民敲响了警钟，也促使市政府更加重视城市基础设施的安全建设。

分部分项工程清单与计价表

命。根據大憲法，俄羅斯大行沙皇由沙皇繼承，沙皇基沙沙內行。

报价与每票重选工原分部分

而，該法人應在有關判決作出後自應即分別聲明。

分部分项工程清单与计价表

注：如有人欲以本组的名义刊登广告或作其他用途，请与本组联系。

整分法与细流整法工段分部分

序号	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量	综合单价	合 计		备注
							金额(元)	其中	
							人工费	材料费	
42	4-111 现浇混凝土板	1. 现浇混凝土板 100mm 厚 2. 现浇混凝土板 100mm 厚 3. 现浇混凝土板 100mm 厚 4. 现浇混凝土板 100mm 厚 5. 现浇混凝土板 100mm 厚 6. 现浇混凝土板 100mm 厚 7. 现浇混凝土板 100mm 厚 8. 现浇混凝土板 100mm 厚 9. 现浇混凝土板 100mm 厚 10. 现浇混凝土板 100mm 厚	100mm 厚	m ²	114.00	2281.20	10.00	10.00	
						2281.20			
						2281.20			

由：船主或船上居住者打印和填写船位报告单，送交港口管理部门。

分部分项工程量清单与计价表

序号	姓名	性别	年龄	民族	籍贯	学历	学位	职称	工作单位	联系电话	电子邮箱	备注	考核结果	
													考核项目	考核结果
1	张三	男	35	汉族	山西	本科	无	无	山西大学	13800000000	zhangsan@163.com		90	95
2	李四	女	28	汉族	河南	本科	无	无	河南大学	13900000000	lisi@163.com		85	90
3	王五	男	45	汉族	山东	硕士	无	副教授	山东大学	13700000000	wangwu@163.com		95	98
4	赵六	女	32	汉族	广东	本科	无	无	广东大学	13600000000	zhaoliu@163.com		80	85
5	孙七	男	25	汉族	浙江	本科	无	无	浙江大学	13500000000	sunqi@163.com		92	96
6	周八	女	38	汉族	湖北	硕士	无	讲师	武汉大学	13400000000	zhouba@163.com		88	92
7	吴九	男	42	汉族	四川	本科	无	无	四川大学	13300000000	wujiu@163.com		75	80
8	郑十	女	30	汉族	湖南	本科	无	无	湖南大学	13200000000	zhengshi@163.com		82	88
9	冯十一	男	27	汉族	福建	本科	无	无	福建大学	13100000000	fengshi1@163.com		90	94
10	陈十二	女	33	汉族	广西	硕士	无	讲师	广西大学	13000000000	chen12@163.com		85	90

“我从小就喜欢画画，初中时开始学素描，高中时开始学水彩画。大学时，我加入了学校的绘画社，开始接触更多的绘画技巧和理论知识。毕业后，我进入了一家设计公司，从事平面设计工作。在工作中，我不断学习和实践，逐渐形成了自己的设计风格。现在，我是一名自由职业者，主要从事插画和包装设计。我的作品受到了很多客户的认可和好评。我希望通过我的作品，传递出积极向上的生活态度和审美情趣。”

表价计与单频量工程顶分部分

[illegible]

注：数据来源于日本的大江户综合生命保险株式会社。

表价计与每填填工程分部分

[illegible]

1990年，根据《公司法》的规定，对《公司法》进行了修订，修订后的《公司法》自1994年7月1日起施行。

表 1 部分分项工程清单与单价表

情，因此人類可以學習其他動物的經驗，進而學習其他動物的「工作」。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 高要区城南街道社区卫生服务中心改扩建工程									
序号		项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	综合单价(元)	合 计	备 注
							综合单价	数量	材料费占综合单价比例
75	040102001001	1. 挖土(土质) 2. 运土(运距 100m以内)	挖土(土质)	挖土(土质) 2. 运土(运距 100m以内)	挖土(土质) 2. 运土(运距 100m以内)	m ³	100.00	100.00	16.00
76	040102001001	1. 挖土(土质) 2. 运土(运距 100m以内)	挖土(土质)	挖土(土质) 2. 运土(运距 100m以内)	挖土(土质) 2. 运土(运距 100m以内)	m ³	100.00	100.00	16.00

注：前表未列以行標形式對學報自編部分和總的，請參見本報內刊。

分部分项工程	清单工程量	单价与计价表
1. 土方工程	1.1 挖土方	1.1.1 挖土方
2. 砌筑工程	2.1 砖砌体	2.1.1 砖砌体
3. 混凝土工程	3.1 现浇混凝土	3.1.1 现浇混凝土
4. 钢筋工程	4.1 钢筋工程	4.1.1 钢筋工程
5. 模板工程	5.1 模板工程	5.1.1 模板工程
6. 脚手架工程	6.1 脚手架工程	6.1.1 脚手架工程
7. 垂直运输工程	7.1 垂直运输工程	7.1.1 垂直运输工程
8. 安全文明施工费	8.1 安全文明施工费	8.1.1 安全文明施工费
9. 其他项目费	9.1 其他项目费	9.1.1 其他项目费
10. 税金	10.1 税金	10.1.1 税金

注：前项大项以 1 例的形式对综合编的分解进行，请参照后项进行。

表价	计与单	需需	程工	项分	部
----	-----	----	----	----	---

姓名		性别	出生日期	民族	籍贯	学历	学位	职称	职务	工作单位	联系电话	电子邮箱	备注
1	张三	男	1980-01-01	汉族	北京市	本科	学士	副教授	系主任	北京理工大学	13910123456	zhangsan@bjut.edu.cn	
2	李四	女	1985-03-15	汉族	上海市	硕士	硕士	讲师	教研室主任	上海交通大学	13801234567	lisi@sjtu.edu.cn	
3	王五	男	1990-05-20	汉族	广东省	本科	学士	助教	辅导员	华南理工大学	13701234567	wangwu@scut.edu.cn	
4	赵六	女	1988-07-10	汉族	浙江省	硕士	硕士	讲师	教研室主任	浙江大学	13601234567	zhaoliu@zju.edu.cn	
5	孙七	男	1992-09-05	汉族	江苏省	本科	学士	助教	辅导员	东南大学	13501234567	sunqi@seu.edu.cn	
6	周八	女	1987-11-18	汉族	四川省	硕士	硕士	讲师	教研室主任	四川大学	13401234567	zhouba@scu.edu.cn	
7	吴九	男	1991-12-25	汉族	湖北省	本科	学士	助教	辅导员	武汉大学	13301234567	wujiu@whu.edu.cn	
8	郑十	女	1989-02-12	汉族	河南省	硕士	硕士	讲师	教研室主任	郑州大学	13201234567	zhengshi@zzu.edu.cn	
9	冯十一	男	1993-04-08	汉族	山东省	本科	学士	助教	辅导员	山东大学	13101234567	fengshiji@sdu.edu.cn	
10	陈十二	女	1986-06-22	汉族	安徽省	硕士	硕士	讲师	教研室主任	安徽大学	13001234567	chenji2@ahu.edu.cn	

注：本局人員因出國或回國探親或輪船修理期間，請向基隆市政府洽。

註：該年大港11月開港，元月1日起輪船開始往來，西行船隻由西行。

部分工程单价与总价表

[illegible]

註：根據大衛氏（1980）的研究，每種語言的語法結構，與社會文化環境有密切關係。

整分法与单对象工程分部分

[illegible]

為：國家主席江澤民於1997年5月14日簽署的。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建工程（一期）									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	清单工程量	合 计			备注
						分 部	分 项	合 计	
1	010101001001	挖土方	1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.5m以内 3.弃土运距：5km以内	挖土方	100.00	100.00		100.00	
合 计					100.00	100.00		100.00	

注：1.投标人应自行核实工程地质勘察资料，计算土方开挖工程。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建工程（一期）									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	清单工程量	合 计			备注
						分 部	分 项	合 计	
2	010101001002	挖土方	1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.5m以外 3.弃土运距：5km以外	挖土方	200.00	200.00		200.00	
合 计					300.00	300.00		300.00	

注：1.投标人应自行核实工程地质勘察资料，计算土方开挖工程。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建工程（一期）									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	清单工程量	合 计			备注
						分 部	分 项	合 计	
3	010101001003	挖土方	1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.5m以外 3.弃土运距：5km以外	挖土方	300.00	300.00		300.00	
合 计					600.00	600.00		600.00	

注：1.投标人应自行核实工程地质勘察资料，计算土方开挖工程。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建工程（一期）									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	清单工程量	合 计			备注
						分 部	分 项	合 计	
4	010101001004	挖土方	1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.5m以外 3.弃土运距：5km以外	挖土方	400.00	400.00		400.00	
合 计					800.00	800.00		800.00	

注：1.投标人应自行核实工程地质勘察资料，计算土方开挖工程。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建工程（一期）									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	清单工程量	合 计			备注
						分 部	分 项	合 计	
5	010101001005	挖土方	1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.5m以外 3.弃土运距：5km以外	挖土方	500.00	500.00		500.00	
合 计					1000.00	1000.00		1000.00	

注：1.投标人应自行核实工程地质勘察资料，计算土方开挖工程。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建工程（一期）									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	清单工程量	合 计			备注
						分 部	分 项	合 计	
6	010101001006	挖土方	1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.5m以外 3.弃土运距：5km以外	挖土方	600.00	600.00		600.00	
合 计					1600.00	1600.00		1600.00	

注：1.投标人应自行核实工程地质勘察资料，计算土方开挖工程。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建工程（一期）									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	清单工程量	合 计			备注
						分 部	分 项	合 计	
7	010101001007	挖土方	1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.5m以外 3.弃土运距：5km以外	挖土方	700.00	700.00		700.00	
合 计					2300.00	2300.00		2300.00	

注：1.投标人应自行核实工程地质勘察资料，计算土方开挖工程。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建工程（一期）									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	清单工程量	合 计			备注
						分 部	分 项	合 计	
8	010101001008	挖土方	1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.5m以外 3.弃土运距：5km以外	挖土方	800.00	800.00		800.00	
合 计					3100.00	3100.00		3100.00	

注：1.投标人应自行核实工程地质勘察资料，计算土方开挖工程。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建工程（一期）									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	清单工程量	合 计			备注
						分 部	分 项	合 计	
9	010101001009	挖土方	1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.5m以外 3.弃土运距：5km以外	挖土方	900.00	900.00		900.00	
合 计					4000.00	4000.00		4000.00	

注：1.投标人应自行核实工程地质勘察资料，计算土方开挖工程。

聯合計學與管理工程學分部分

[illegible]

注：前6人系以工部局方式招標，由華建自願投標，請各區局及商社注意。

聚众斗殴罪

[illegible]

后，被编入第11团第4营第1连任连长。1947年，调任第11团第4营第2连任连长。

聚合方法与制备工程部分

[illegible]

注：如有人想以山里的虎豹等动物做买卖，请向森林和野生动物。

分部分项工程量清单与计价表

[illegible]

市，則編入粵省，以資向光，則內地亦無計可施矣。廣州者，內地之

據全志山縣縣志一四全縣全

[illegible]

11. *Adapted from the 1997-1998 Survey of the Health of the Nation, National Health and Medical Research Council, Canberra, Australia.*

分部分项工程	清单工程量	单价	合价
1. 土方工程			
1.1 挖土方			
1.2 填土方			
2. 砌筑工程			
2.1 砖砌体			
2.2 砂浆抹灰			
3. 混凝土工程			
3.1 现浇混凝土			
3.2 预制混凝土			
4. 钢筋工程			
4.1 钢筋制作			
4.2 钢筋安装			
5. 模板工程			
5.1 木模板			
5.2 钢模板			
6. 脚手架工程			
6.1 钢管脚手架			
6.2 其他脚手架			
7. 垂直运输工程			
7.1 塔吊			
7.2 施工电梯			
8. 其他工程			
8.1 零星工程			
8.2 其他			

[illegible]

注、前にも同日に発行した「1770年」のAとBは、同じくAとB。

表价计与单量工程项分部分

[illegible]

注：如本人或已故亲属为《申报》编辑或记者的，请回避本栏内容。

表价计与单第量程工项分部分

[illegible]

明、朝編纂者以三教同源為其理論基礎，進而提出內教之說。

表价	分部分项工程清单	与单
----	----------	----

表 10-2 表 10-3 表 10-4										
序号	项目名称	项目内容	项目性质	项目地点	项目类型	项目阶段	项目进度			备注
							计划	实际	完成	
1	项目一	项目一内容	项目一性质	项目一地点	项目一类型	项目一阶段	计划	实际	完成	备注
2	项目二	项目二内容	项目二性质	项目二地点	项目二类型	项目二阶段	计划	实际	完成	备注
3	项目三	项目三内容	项目三性质	项目三地点	项目三类型	项目三阶段	计划	实际	完成	备注
4	项目四	项目四内容	项目四性质	项目四地点	项目四类型	项目四阶段	计划	实际	完成	备注
5	项目五	项目五内容	项目五性质	项目五地点	项目五类型	项目五阶段	计划	实际	完成	备注
6	项目六	项目六内容	项目六性质	项目六地点	项目六类型	项目六阶段	计划	实际	完成	备注
7	项目七	项目七内容	项目七性质	项目七地点	项目七类型	项目七阶段	计划	实际	完成	备注
8	项目八	项目八内容	项目八性质	项目八地点	项目八类型	项目八阶段	计划	实际	完成	备注
9	项目九	项目九内容	项目九性质	项目九地点	项目九类型	项目九阶段	计划	实际	完成	备注
10	项目十	项目十内容	项目十性质	项目十地点	项目十类型	项目十阶段	计划	实际	完成	备注

图 1 网络主系统运行原理图

部分計と毎集帳票工部分給分

注: 如每人每日以五圓計, 則每月給發銀額如下:

分部分项工程名称	单位	数量	单价	合价
1. 土方工程	m ³	100	15.00	1500.00
2. 混凝土工程	m ³	200	25.00	5000.00
3. 钢筋工程	t	5	4000.00	20000.00
4. 模板工程	m ²	1000	10.00	10000.00
5. 脚手架工程	m ²	500	5.00	2500.00
6. 砌筑工程	m ³	300	12.00	3600.00
7. 抹灰工程	m ²	2000	8.00	16000.00
8. 油漆工程	m ²	100	20.00	2000.00
9. 电气工程	m	100	10.00	1000.00
10. 给排水工程	m	50	5.00	250.00
11. 暖通工程	m	30	3.00	90.00
12. 其他工程	m	10	1.00	10.00
合计				58000.00

表 2-1-1 某地区 2010 年主要行业主要污染物排放总量							
行业	项目代码	项目名称	项目性质	项目所在地	主要污染物名称	排放总量 (吨)	
						实际排放量	核定排放量
1. 工业	1010101010101	某钢铁厂	新建	某市某区	工业废水	1000	1000
						工业废气	1000
2. 农业	2010101010101	某农场	新建	某市某区	农业废水	1000	1000
						农业废气	1000
3. 服务业	3010101010101	某商场	新建	某市某区	服务业废水	1000	1000
						服务业废气	1000
4. 建筑业	4010101010101	某建筑工地	新建	某市某区	建筑业废水	1000	1000
						建筑业废气	1000
5. 交通运输业	5010101010101	某汽车站	新建	某市某区	交通运输业废水	1000	1000
						交通运输业废气	1000
6. 其他行业	6010101010101	某其他行业	新建	某市某区	其他行业废水	1000	1000
						其他行业废气	1000
合计						6000	6000

注：轉錄本是以 1986 年 11 月 20 日在東京大學的書院內，與作者討論後所製。

聚全社印刷製版工廠有限公司

注：福建省人口统计年鉴为农村人口综合自然增长率，资料来源：福建省统计局。

按份共有與共同共有之區別

[illegible]

注：图书来源以开列的形式打印综合编委分析意见，请参见后页附件4。

股份公司与海康工程分公司

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	工程内容	单位	数量	综合单价	合价	其中			备注
									人工费	材料费	机械费	
100	040302001001	填土铺筑路面	填土铺筑路面	填土铺筑路面	m ²	714.46	2096.08	1496.16				

注：圖書來源以《中國書式》刊印時所據各館藏書為準，書名來自內封書名。

教材法与课程工程部分

註：如該人係以中國為其最後居住地，則其居住於內地。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编号	项目名称	项目描述	工程内容	设备	上机时间	设备名称	台数	金额(元)	其中 材料费(元)	备注
240	8111111010000	学生公寓(宿舍楼)网络工程	1、新建学生公寓(宿舍楼)网络工程。 2、新建学生公寓(宿舍楼)网络工程。 3、新建学生公寓(宿舍楼)网络工程。 4、新建学生公寓(宿舍楼)网络工程。 5、新建学生公寓(宿舍楼)网络工程。 6、新建学生公寓(宿舍楼)网络工程。 7、新建学生公寓(宿舍楼)网络工程。 8、新建学生公寓(宿舍楼)网络工程。 9、新建学生公寓(宿舍楼)网络工程。 10、新建学生公寓(宿舍楼)网络工程。	新建学生公寓(宿舍楼)网络工程。 新建学生公寓(宿舍楼)网络工程。 新建学生公寓(宿舍楼)网络工程。 新建学生公寓(宿舍楼)网络工程。 新建学生公寓(宿舍楼)网络工程。 新建学生公寓(宿舍楼)网络工程。 新建学生公寓(宿舍楼)网络工程。 新建学生公寓(宿舍楼)网络工程。 新建学生公寓(宿舍楼)网络工程。 新建学生公寓(宿舍楼)网络工程。	42	4月	交换机	3248	396	276.4	材料费(元)
									300000		

注: 数据来源于 1999 年中国综合社会调查数据库, 调查数据经作者整理。

分部分项工程量清单与计价表

表 1 主要设备清单										
序号	设备名称	规格型号	数量	单位	主要性能指标	备注	购置费用			合计
							设备购置费	运杂费	安装调试费	
1	计算机	联想 E490	1	台	用于项目数据录入、统计、分析、报告编制等。		1500	100	100	1700
2	打印机	惠普 P1108	1	台	用于项目报告、表格打印。		800	50	50	900
3	扫描仪	富士通 S1480	1	台	用于项目资料、图纸扫描。		1200	80	80	1360
4	数码相机	佳能 5D Mark II	1	台	用于项目现场拍照、录像。		3000	200	200	3400
5	笔记本电脑	戴尔 XPS 15	1	台	用于项目现场办公、数据录入、报告编制等。		4500	300	300	5100
6	投影仪	爱普生 EB-L960	1	台	用于项目现场演示、汇报。		2500	150	150	2800
7	服务器	戴尔 R720	1	台	用于项目数据存储、备份、共享。		8000	500	500	9000
8	网络设备	华为 S5700	1	台	用于项目现场网络接入、传输。		1000	50	50	1100
9	安全设备	华为 USG6600	1	台	用于项目现场网络安全防护。		1500	100	100	1700
10	其他设备	无	0	台	无		0	0	0	0
合计			10	台			38000	2380	2380	42760

注：原标人是以美国为生产地而申报进口新药的，而非美国生产的。

分部分项工程	清单工程量	单价与计价表
--------	-------	--------

点：想每天清早起床时,先打一个热身操,然后去刷牙洗脸。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建工程（一期）									
第 115 页 共 200 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量			备注
						综合单价	合价	其中 人工费	
125	040202004010	水泥砂浆地面	1. 厚度 20mm 2. 素水泥浆一道 3. 20mm 厚 1:2 水泥砂浆 4. 80mm 厚 1:3 水泥砂浆 5. 150mm 厚 C15 混凝土垫层 6. 素土夯实	1. 基层处理 2. 垫层 3. 找平层 4. 面层	m ²	2500.00	2500.00	65.00	
本页小计							2500.00	65.00	
							2500.00	65.00	

注：投标人应自行核对工程量清单中的项目特征，并按特征进行报价。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建工程（一期）									
第 116 页 共 200 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量			备注
						综合单价	合价	其中 人工费	
126	040202004020	水泥砂浆地面	1. 厚度 20mm 2. 素水泥浆一道 3. 20mm 厚 1:2 水泥砂浆 4. 80mm 厚 1:3 水泥砂浆 5. 150mm 厚 C15 混凝土垫层 6. 素土夯实	1. 基层处理 2. 垫层 3. 找平层 4. 面层	m ²	45.00	45.00	1.13	
本页小计							45.00	1.13	
							45.00	1.13	

注：投标人应自行核对工程量清单中的项目特征，并按特征进行报价。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建工程（一期）									
第 117 页 共 200 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量			备注
						综合单价	合价	其中 人工费	
127	040202004030	水泥砂浆地面	1. 厚度 20mm 2. 素水泥浆一道 3. 20mm 厚 1:2 水泥砂浆 4. 80mm 厚 1:3 水泥砂浆 5. 150mm 厚 C15 混凝土垫层 6. 素土夯实	1. 基层处理 2. 垫层 3. 找平层 4. 面层	m ²	15.00	15.00	3.75	
本页小计							15.00	3.75	
							15.00	3.75	

注：投标人应自行核对工程量清单中的项目特征，并按特征进行报价。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建工程（一期）									
第 118 页 共 200 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量			备注
						综合单价	合价	其中 人工费	
128	040202004040	水泥砂浆地面	1. 厚度 20mm 2. 素水泥浆一道 3. 20mm 厚 1:2 水泥砂浆 4. 80mm 厚 1:3 水泥砂浆 5. 150mm 厚 C15 混凝土垫层 6. 素土夯实	1. 基层处理 2. 垫层 3. 找平层 4. 面层	m ²	15.00	15.00	3.75	
本页小计							15.00	3.75	
							15.00	3.75	

注：投标人应自行核对工程量清单中的项目特征，并按特征进行报价。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建工程（一期）									
第 119 页 共 200 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量			备注
						综合单价	合价	其中 人工费	
129	040202004050	水泥砂浆地面	1. 厚度 20mm 2. 素水泥浆一道 3. 20mm 厚 1:2 水泥砂浆 4. 80mm 厚 1:3 水泥砂浆 5. 150mm 厚 C15 混凝土垫层 6. 素土夯实	1. 基层处理 2. 垫层 3. 找平层 4. 面层	m ²	15.00	15.00	3.75	
本页小计							15.00	3.75	
							15.00	3.75	

注：投标人应自行核对工程量清单中的项目特征，并按特征进行报价。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建工程（一期）									
第 120 页 共 200 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量			备注
						综合单价	合价	其中 人工费	
130	040202004060	水泥砂浆地面	1. 厚度 20mm 2. 素水泥浆一道 3. 20mm 厚 1:2 水泥砂浆 4. 80mm 厚 1:3 水泥砂浆 5. 150mm 厚 C15 混凝土垫层 6. 素土夯实	1. 基层处理 2. 垫层 3. 找平层 4. 面层	m ²	200.00	200.00	50.00	
本页小计							200.00	50.00	
							200.00	50.00	

注：投标人应自行核对工程量清单中的项目特征，并按特征进行报价。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建工程（一期）									
第 121 页 共 200 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量			备注
						综合单价	合价	其中 人工费	
							220.00	55.00	
本页小计							220.00	55.00	
							220.00	55.00	

注：投标人应自行核对工程量清单中的项目特征，并按特征进行报价。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建工程（一期）									
第 122 页 共 200 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量			备注
						综合单价	合价	其中 人工费	
131	040202004070	水泥砂浆地面	1. 厚度 20mm 2. 素水泥浆一道 3. 20mm 厚 1:2 水泥砂浆 4. 80mm 厚 1:3 水泥砂浆 5. 150mm 厚 C15 混凝土垫层 6. 素土夯实	1. 基层处理 2. 垫层 3. 找平层 4. 面层	m ²	15.00	15.00	3.75	
本页小计							15.00	3.75	
							15.00	3.75	

注：投标人应自行核对工程量清单中的项目特征，并按特征进行报价。

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量			备注
						综合单价	合价	其中：人工费	
101	010502001001	基础工程	基础工程	基础工程	m ³	10.15	101.50	10.15	
合 计						10.15	101.50	10.15	

注：投标人应自主报价，并填写综合单价分析表。

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量			备注
						综合单价	合价	其中：人工费	
102	010502002001	基础工程	基础工程	基础工程	m ³	10.15	101.50	10.15	
合 计						10.15	101.50	10.15	

注：投标人应自主报价，并填写综合单价分析表。

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量			备注
						综合单价	合价	其中：人工费	
103	010502003001	基础工程	基础工程	基础工程	m ³	10.15	101.50	10.15	
合 计						10.15	101.50	10.15	

注：投标人应自主报价，并填写综合单价分析表。

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量			备注
						综合单价	合价	其中：人工费	
104	010502004001	基础工程	基础工程	基础工程	m ³	10.15	101.50	10.15	
合 计						10.15	101.50	10.15	

注：投标人应自主报价，并填写综合单价分析表。

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量			备注
						综合单价	合价	其中：人工费	
105	010502005001	基础工程	基础工程	基础工程	m ³	10.15	101.50	10.15	
合 计						10.15	101.50	10.15	

注：投标人应自主报价，并填写综合单价分析表。

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量			备注
						综合单价	合价	其中：人工费	
106	010502006001	基础工程	基础工程	基础工程	m ³	10.15	101.50	10.15	
合 计						10.15	101.50	10.15	

注：投标人应自主报价，并填写综合单价分析表。

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量			备注
						综合单价	合价	其中：人工费	
107	010502007001	基础工程	基础工程	基础工程	m ³	10.15	101.50	10.15	
合 计						10.15	101.50	10.15	

注：投标人应自主报价，并填写综合单价分析表。

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量			备注
						综合单价	合价	其中：人工费	
108	010502008001	基础工程	基础工程	基础工程	m ³	10.15	101.50	10.15	
合 计						10.15	101.50	10.15	

注：投标人应自主报价，并填写综合单价分析表。

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量			备注
						综合单价	合价	其中：人工费	
109	010502009001	基础工程	基础工程	基础工程	m ³	10.15	101.50	10.15	
合 计						10.15	101.50	10.15	

注：投标人应自主报价，并填写综合单价分析表。

数

[illegible]

自。如有人提出以圖形方式出版醫學教育書籍，請向葛林尼內斯人。

分部分项工程量清单与计价表

序号		项目名称	建设内容	建设地点	建设规模	建设年限	投资总额(万元)	资金来源	备注
1	1	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
2	2	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
3	3	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
4	4	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
5	5	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
6	6	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
7	7	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
8	8	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
9	9	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
10	10	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
11	11	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
12	12	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
13	13	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
14	14	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
15	15	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
16	16	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
17	17	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
18	18	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
19	19	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
20	20	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
21	21	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
22	22	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
23	23	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
24	24	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
25	25	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
26	26	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
27	27	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
28	28	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
29	29	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
30	30	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
31	31	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
32	32	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
33	33	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
34	34	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
35	35	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
36	36	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
37	37	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
38	38	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
39	39	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
40	40	XX镇XX村XX组XX路	新建XX路	XX镇XX村XX组	XX米	2010-2011	XX	XX	
41	41								

品。同标人要以 15 天为式打回综合评审意见的。请各标人内行子。

数价计与单重理工项分部分

附件 2-1 金额(元)											
序号	项目名称	项目备注	项目材料描述	工程内容	数量	单位	金额(元)			备注	
							综合	材料费	人工费		
1.2	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	25.4	131.5	131.5	131.5	131.5	XXXXXXXXXX	
							25000.00				
合计(元)							131.5	131.5	131.5	131.5	

后，根据先例以旧案形式刊登在案卷中并删除，通知当事人阅看。

整价法与标准差法两部分

[illegible]

自。學科A, 請以自製的空白紙盒包裝你的學酒, 請在酒標內寫上:

分部分项工程量清单与计价表

[illegible]

注：网络人数以中国互联网络信息中心公布的数据为准，调查数据仅供参考。

分部分项工程量清单与计价表

[illegible]

而，根據上述以目標和策略為基礎的觀點，建議基於內容之。

分部分项工程	清单	计价表
1. 土方工程	1.1 挖土方	1.1 挖土方
2. 砌筑工程	2.1 砌砖	2.1 砌砖
3. 混凝土工程	3.1 现浇混凝土	3.1 现浇混凝土
4. 钢筋工程	4.1 钢筋制作	4.1 钢筋制作
5. 安装工程	5.1 电气安装	5.1 电气安装
6. 装饰工程	6.1 抹灰	6.1 抹灰
7. 油漆工程	7.1 油漆	7.1 油漆
8. 其他工程	8.1 其他	8.1 其他

[illegible]

品：每瓶大瓶以1日服用2次，每次每瓶10粒为限，请参照说明书。

报价法与清单报价工程分部分项

序号	项目名称	项目类别	项目来源	项目起止时间	项目内容	项目单位	项目负责人	金额(元)		其中		备注
								总经费	自筹经费	其他经费		
										财政拨款	其他来源	
100	4410000000000000000	科研项目	科研项目	2010.01-2010.12	科研项目	项目负责人	项目负责人	1000000	1000000	1000000	1000000	

注：如各人是以「理明式」之組合編入分析要點，請於表格內打「x」。

表 1 设计单位工程分部分项

附件 2: 项目库											
序号	项目名称	项目性质	建设单位名称	上级主管部门	开工日期	竣工日期	总投资(万元)			备注	来源
							其中	资金来源	其他		
							自筹	上级补助	其他		
100	800000020001	湖南省公路局公路局	湖南省公路局公路局	湖南省公路局公路局	2000.01	2000.12	1000.00	1000.00	0.00		

內：圖4人眼注目標的次數和時間與條件無關，說明圖4內所有

分部分项工程量清单与计价表

值。根据上述以日里为式样可得出每份分理费为：港币6.00元港币4.00元。

分部分项工程量清单与计价表

項目別		金額(円)		数量		単位		備考	
品名	数量	単価	金額	数量	単位	数量	単位	備考	備考
材料費	100	1000	100000	100	個	100	個	材料費	材料費
人件費	100	1000	100000	100	人	100	人	人件費	人件費
その他	100	1000	100000	100	個	100	個	その他	その他
合計	300	3000	300000	300	個	300	個	合計	合計

值。根据上述以 1 元为单位的分析结果，得出最佳的定价为 1.2 元。

表价计与单程工程工分部分

(注: 福地人選は、投票方式が秘密制の場合のみ計算した。)

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目名称	项目内容	项目起止时间	项目承担单位	项目负责人	项目经费(万元)	考核指标		备注
							考核指标	考核指标	
1	《中国人口》	中国人口现状、人口政策、人口预测	2010.1-2010.12	中国人口出版社	王德明	10.0	10.0	10.0	

注: 第①人是指中国居民; 第②人是指在中国境内无住所, 但有来源于中国境内收入。

分部分项工程量清单与计价表

由。調查人表示，問題乃在於該協會缺乏財務資源，導致其難以維持。

分部分项工程工程量清单与计价表

[illegible]

一、根据《公司法》第15条规定，公司可以向其他企业投资，但不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

分部分项工程工程量清单与计价表

[illegible]

注：图中大圆是以美国式打靶靶标中心为靶心的，西方靶标靶心在正上方。

分部分项工程清单与计价表

分部分项工程清单	工程数量	单价	总价
1. 土方工程	1000	10.00	10000.00
2. 混凝土工程	500	20.00	10000.00
3. 钢筋工程	200	50.00	10000.00
4. 砌体工程	300	30.00	9000.00
5. 装饰工程	150	60.00	9000.00
6. 安装工程	100	100.00	10000.00
7. 其他工程	50	200.00	10000.00
8. 材料费	1000	10.00	10000.00
9. 人工费	500	20.00	10000.00
10. 机械费	200	50.00	10000.00
11. 管理费	300	30.00	9000.00
12. 利润	150	60.00	9000.00
13. 税金	100	100.00	10000.00
14. 其他费用	50	200.00	10000.00
15. 合计	10000	100.00	1000000.00

图 4 显示了通过上述方法得到的拟合函数, 该函数与实验数据

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	工程量清单			备注
					综合单价	合价	单位	
175	04110202008	无齿锯切割钢筋	1. 钢筋规格: HRB400E, 直径: 20mm 2. 切割长度: 1000mm 3. 切割数量: 100根 4. 切割位置: 梁端部 5. 切割要求: 切口平整, 无毛刺	无齿锯切割钢筋	65.00	6500.00	100根	
合计						6500.00	100根	

注: 投标人报价时, 应综合考虑切割钢筋的损耗率, 并在报价中予以体现。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	工程量清单			备注
					综合单价	合价	单位	
176	04110202009	钢筋机械连接	1. 钢筋规格: HRB400E, 直径: 20mm 2. 连接长度: 35d 3. 连接数量: 100个 4. 连接位置: 梁端部 5. 连接要求: 连接牢固, 无松动	钢筋机械连接	95.00	9500.00	100个	
合计						9500.00	100个	

注: 投标人报价时, 应综合考虑钢筋机械连接的损耗率, 并在报价中予以体现。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	工程量清单			备注
					综合单价	合价	单位	
177	04110202010	钢筋电渣压力焊	1. 钢筋规格: HRB400E, 直径: 20mm 2. 焊接长度: 40d 3. 焊接数量: 100个 4. 焊接位置: 梁端部 5. 焊接要求: 焊接牢固, 无虚焊	钢筋电渣压力焊	98.00	9800.00	100个	
合计						9800.00	100个	

注: 投标人报价时, 应综合考虑钢筋电渣压力焊的损耗率, 并在报价中予以体现。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	工程量清单			备注
					综合单价	合价	单位	
178	04110202011	钢筋绑扎	1. 钢筋规格: HRB400E, 直径: 20mm 2. 绑扎长度: 1000mm 3. 绑扎数量: 100根 4. 绑扎位置: 梁端部 5. 绑扎要求: 绑扎牢固, 无松动	钢筋绑扎	45.00	4500.00	100根	
合计						4500.00	100根	

注: 投标人报价时, 应综合考虑钢筋绑扎的损耗率, 并在报价中予以体现。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	工程量清单			备注
					综合单价	合价	单位	
179	04110202012	钢筋焊接网片	1. 钢筋规格: HRB400E, 直径: 20mm 2. 网片尺寸: 1000mm x 1000mm 3. 网片数量: 100张 4. 网片位置: 梁端部 5. 网片要求: 网片牢固, 无松动	钢筋焊接网片	55.00	5500.00	100张	
合计						5500.00	100张	

注: 投标人报价时, 应综合考虑钢筋焊接网片的损耗率, 并在报价中予以体现。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	工程量清单			备注
					综合单价	合价	单位	
180	04110202013	钢筋锚固	1. 钢筋规格: HRB400E, 直径: 20mm 2. 锚固长度: 35d 3. 锚固数量: 100根 4. 锚固位置: 梁端部 5. 锚固要求: 锚固牢固, 无松动	钢筋锚固	55.00	5500.00	100根	
合计						5500.00	100根	

注: 投标人报价时, 应综合考虑钢筋锚固的损耗率, 并在报价中予以体现。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	工程量清单			备注
					综合单价	合价	单位	
181	04110202014	钢筋搭接	1. 钢筋规格: HRB400E, 直径: 20mm 2. 搭接长度: 35d 3. 搭接数量: 100根 4. 搭接位置: 梁端部 5. 搭接要求: 搭接牢固, 无松动	钢筋搭接	45.00	4500.00	100根	
合计						4500.00	100根	

注: 投标人报价时, 应综合考虑钢筋搭接的损耗率, 并在报价中予以体现。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	工程量清单			备注
					综合单价	合价	单位	
182	04110202015	钢筋弯钩	1. 钢筋规格: HRB400E, 直径: 20mm 2. 弯钩长度: 35d 3. 弯钩数量: 100根 4. 弯钩位置: 梁端部 5. 弯钩要求: 弯钩牢固, 无松动	钢筋弯钩	45.00	4500.00	100根	
合计						4500.00	100根	

注: 投标人报价时, 应综合考虑钢筋弯钩的损耗率, 并在报价中予以体现。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	工程量清单			备注
					综合单价	合价	单位	
183	04110202016	钢筋直锚	1. 钢筋规格: HRB400E, 直径: 20mm 2. 直锚长度: 35d 3. 直锚数量: 100根 4. 直锚位置: 梁端部 5. 直锚要求: 直锚牢固, 无松动	钢筋直锚	45.00	4500.00	100根	
合计						4500.00	100根	

注: 投标人报价时, 应综合考虑钢筋直锚的损耗率, 并在报价中予以体现。

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程量	单位	综合单价	合 计		
							分部分项工程费	人工费	材料费
101	010501010001	基础工程	基础工程	1.1	m ³	25000.00	25000.00	75.00	
合 计							25000.00		

1. 基础工程：基础工程

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程量	单位	综合单价	合 计		
							分部分项工程费	人工费	材料费
101	010501010002	基础工程	基础工程	1.2	m ³	10000.00	10000.00	30.00	
合 计							10000.00		

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程量	单位	综合单价	合 计		
							分部分项工程费	人工费	材料费
101	010501010003	基础工程	基础工程	1.3	m ³	10000.00	10000.00	30.00	
合 计							10000.00		

1. 基础工程：基础工程

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程量	单位	综合单价	合 计		
							分部分项工程费	人工费	材料费
101	010501010004	基础工程	基础工程	1.4	m ³	10000.00	10000.00	30.00	
合 计							10000.00		

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程量	单位	综合单价	合 计		
							分部分项工程费	人工费	材料费
101	010501010005	基础工程	基础工程	1.5	m ³	10000.00	10000.00	30.00	
合 计							10000.00		

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程量	单位	综合单价	合 计		
							分部分项工程费	人工费	材料费
101	010501010006	基础工程	基础工程	1.6	m ³	10000.00	10000.00	30.00	
合 计							10000.00		

1. 基础工程：基础工程

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程量	单位	综合单价	合 计		
							分部分项工程费	人工费	材料费
101	010501010007	基础工程	基础工程	1.7	m ³	10000.00	10000.00	30.00	
合 计							10000.00		

1. 基础工程：基础工程

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程量	单位	综合单价	合 计		
							分部分项工程费	人工费	材料费
101	010501010008	基础工程	基础工程	1.8	m ³	10000.00	10000.00	30.00	
合 计							10000.00		

1. 基础工程：基础工程

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程内容	合 计			备注
						数量	单价	合 价	
						工 程 费	人 工 费	材料费及机械费	
12.2 二次结构									
1	040502002002	钢筋混凝土柱	1. 柱高: 2.8m 2. 柱截面: 400mm×400mm 3. 柱内配筋: 4Φ16, 4Φ12 4. 柱内预埋: 40mm厚C20细石混凝土 5. 柱内预埋: 40mm厚C20细石混凝土	m	1.00	100.00	200.00	120.00	
						合 计	200.00	120.00	
						合 计	200.00	120.00	

注：同編人並註行證均代財部編自編印自印費西。請各處各處函行。

单价措施项目清单与计价表

[illegible]

注: 表中 A 型以 1 型为对照, 由表 1 可知, 其产量和品质均优于对照。

表价	与单	工程	部分	分
----	----	----	----	---

序号	项目名称	项目编码	项目特征描述	单位	数量	综合单价	合 计	备注
1	土方开挖	010101001	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	
2	土方回填	010101002	填土方	m ³	100	10.00	1000.00	
3	土方运输	010101003	运土方	m ³	100	10.00	1000.00	
4	土方平整	010101004	平整土方	m ²	100	10.00	1000.00	
5	土方夯实	010101005	夯实土方	m ²	100	10.00	1000.00	
6	土方支护	010101006	支护土方	m ²	100	10.00	1000.00	
7	土方降水	010101007	降水土方	m ³	100	10.00	1000.00	
8	土方排水	010101008	排水土方	m ³	100	10.00	1000.00	
9	土方砌筑	010101009	砌筑土方	m ³	100	10.00	1000.00	
10	土方抹灰	010101010	抹灰土方	m ²	100	10.00	1000.00	
11	土方粉刷	010101011	粉刷土方	m ²	100	10.00	1000.00	
12	土方装饰	010101012	装饰土方	m ²	100	10.00	1000.00	
13	土方油漆	010101013	油漆土方	m ²	100	10.00	1000.00	
14	土方涂料	010101014	涂料土方	m ²	100	10.00	1000.00	
15	土方防水	010101015	防水土方	m ²	100	10.00	1000.00	
16	土方保温	010101016	保温土方	m ²	100	10.00	1000.00	
17	土方防腐	010101017	防腐土方	m ²	100	10.00	1000.00	
18	土方防火	010101018	防火土方	m ²	100	10.00	1000.00	
19	土方防雷	010101019	防雷土方	m ²	100	10.00	1000.00	
20	土方接地	010101020	接地土方	m ²	100	10.00	1000.00	

1. 2006 年 12 月 1 日, 甲公司购入乙公司 10% 的股权, 作为长期股权投资。

分部分项工程量清单与计价表

[illegible]

注：如有人通过中国白蚁防治协会网站举报的，请向该网站内打“1”。

报价

2024年度项目成员信息表										填报日期: 2024-12-31	
序号	姓名		性别	出生日期	民族	籍贯	学历	学位	职称/职务	联系电话	电子邮箱
	身份证号										
	姓名	身份证号									
01	张三	150101199001010001	男	1990-01-01	汉族	浙江杭州	本科	学士	无	13800000000	13800000000@qq.com
02	李四	310101199505050002	女	1995-05-05	汉族	上海浦东	本科	学士	无	15900000000	15900000000@163.com
03	王五	330101198808080003	男	1988-08-08	汉族	浙江宁波	本科	学士	无	18700000000	18700000000@126.com
04	赵六	360101199202020004	女	1992-02-02	汉族	江西南昌	本科	学士	无	17800000000	17800000000@126.com
05	陈七	370101199707070005	男	1997-07-07	汉族	山东济南	本科	学士	无	15600000000	15600000000@126.com
06	刘八	390101199303030006	女	1993-03-03	汉族	河南郑州	本科	学士	无	13600000000	13600000000@126.com
07	孙九	410101199606060007	男	1996-06-06	汉族	河南郑州	本科	学士	无	15100000000	15100000000@126.com
08	周十	430101199101010008	女	1991-01-01	汉族	湖南长沙	本科	学士	无	13900000000	13900000000@126.com
09	吴十一	450101199404040009	男	1994-04-04	汉族	广西桂林	本科	学士	无	15800000000	15800000000@126.com
10	马十二	470101199909090010	女	1999-09-09	汉族	海南三亚	本科	学士	无	13700000000	13700000000@126.com
11	林十三	500101199801010011	男	1998-01-01	汉族	广西南宁	本科	学士	无	15200000000	15200000000@126.com
12	张十四	520101199605050012	女	1996-05-05	汉族	贵州贵阳	本科	学士	无	13500000000	13500000000@126.com
13	李十五	530101199308080013	男	1993-08-08	汉族	云南昆明	本科	学士	无	15000000000	15000000000@126.com
14	王十六	540101199712120014	女	1997-12-12	汉族	浙江杭州	本科	学士	无	13800000000	13800000000@126.com
15	赵十七	550101199503030015	男	1995-03-03	汉族	云南昆明	本科	学士	无	15700000000	15700000000@126.com
16	陈十八	560101199206060016	女	1992-06-06	汉族	浙江杭州	本科	学士	无	13600000000	13600000000@126.com
17	刘十九	570101199907070017	男	1999-07-07	汉族	浙江杭州	本科	学士	无	15100000000	15100000000@126.com
18	孙二十	580101199610100018	女	1996-10-10	汉族	浙江杭州	本科	学士	无	13900000000	13900000000@126.com
19	周二十一	590101199402020019	男	1994-02-02	汉族	浙江杭州	本科	学士	无	15800000000	15800000000@126.com
20	吴二十二	600101199804040020	女	1998-04-04	汉族	浙江杭州	本科	学士	无	13700000000	13700000000@126.com

4. 如果人能以不同的方式对信息做出不同的反应, 请任意画出四打点。

增值税项目清单计价表

[illegible]

29. 在計算稅收時，低耗輪船噸位不計稅的工用自備費用。

分部分项工程量清单与计价表

[illegible]

注：如本人或以本团名义对外招徕或从事其他经营活动，请向本团内部联系。

措施项目清单汇总表

[illegible]

2000年

分部分项工程费汇总表

[illegible]

理直氣壯

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新建某工程							单位：m ³	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	单位	数量	合 计	
							分 项	合 计
1	010101001001	挖土方	1.土壤类别：二类土 2.挖土深度：1.5m以内 3.弃土运距：5km以内	挖土方	m ³	1000	1000	1000

注：1.土壤类别：二类土

分部分项工程量清单与计价表

2	010101002001	挖土方	1.土壤类别：二类土 2.挖土深度：1.5m以内 3.弃土运距：5km以内	挖土方	m ³	2000	2000	2000
---	--------------	-----	---	-----	----------------	------	------	------

注：1.土壤类别：二类土

分部分项工程量清单与计价表

3	010101003001	挖土方	1.土壤类别：二类土 2.挖土深度：1.5m以内 3.弃土运距：5km以内	挖土方	m ³	3000	3000	3000
---	--------------	-----	---	-----	----------------	------	------	------

注：1.土壤类别：二类土

分部分项工程量清单与计价表

4	010101004001	挖土方	1.土壤类别：二类土 2.挖土深度：1.5m以内 3.弃土运距：5km以内	挖土方	m ³	4000	4000	4000
---	--------------	-----	---	-----	----------------	------	------	------

注：1.土壤类别：二类土

分部分项工程量清单与计价表

5	010101005001	挖土方	1.土壤类别：二类土 2.挖土深度：1.5m以内 3.弃土运距：5km以内	挖土方	m ³	5000	5000	5000
---	--------------	-----	---	-----	----------------	------	------	------

注：1.土壤类别：二类土

分部分项工程量清单与计价表

6	010101006001	挖土方	1.土壤类别：二类土 2.挖土深度：1.5m以内 3.弃土运距：5km以内	挖土方	m ³	6000	6000	6000
---	--------------	-----	---	-----	----------------	------	------	------

注：1.土壤类别：二类土

分部分项工程量清单与计价表

7	010101007001	挖土方	1.土壤类别：二类土 2.挖土深度：1.5m以内 3.弃土运距：5km以内	挖土方	m ³	7000	7000	7000
---	--------------	-----	---	-----	----------------	------	------	------

注：1.土壤类别：二类土

分部分项工程量清单与计价表

8	010101008001	挖土方	1.土壤类别：二类土 2.挖土深度：1.5m以内 3.弃土运距：5km以内	挖土方	m ³	8000	8000	8000
---	--------------	-----	---	-----	----------------	------	------	------

注：1.土壤类别：二类土

分部分项工程量清单与计价表

9	010101009001	挖土方	1.土壤类别：二类土 2.挖土深度：1.5m以内 3.弃土运距：5km以内	挖土方	m ³	9000	9000	9000
---	--------------	-----	---	-----	----------------	------	------	------

注：1.土壤类别：二类土

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：装饰装修工程分部分项工程量清单									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计 (元)			备注
						综合单价	合 价	其中：人工费	
36	01120201001	墙面贴壁纸	1. 壁纸品种、规格：PVC 壁纸，规格 1000mm×500mm 2. 基层处理：刮腻子、打磨 3. 粘贴方法：满贴 4. 其他：成品壁纸，品牌：XX	m ²	200.00	220.00	44000.00	15000.00	
37	01120201002	墙面贴壁纸	1. 壁纸品种、规格：PVC 壁纸，规格 1000mm×500mm 2. 基层处理：刮腻子、打磨 3. 粘贴方法：满贴 4. 其他：成品壁纸，品牌：XX	m ²	50.00	55.00	2750.00	1000.00	
合 计						275.00	46750.00	16000.00	

注：投标人报价时应综合考虑材料、人工、机械、管理费、利润等费用。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：装饰装修工程分部分项工程量清单									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计 (元)			备注
						综合单价	合 价	其中：人工费	
38	01120201003	墙面贴壁纸	1. 壁纸品种、规格：PVC 壁纸，规格 1000mm×500mm 2. 基层处理：刮腻子、打磨 3. 粘贴方法：满贴 4. 其他：成品壁纸，品牌：XX	m ²	100.00	110.00	11000.00	4000.00	
39	01120201004	墙面贴壁纸	1. 壁纸品种、规格：PVC 壁纸，规格 1000mm×500mm 2. 基层处理：刮腻子、打磨 3. 粘贴方法：满贴 4. 其他：成品壁纸，品牌：XX	m ²	20.00	22.00	440.00	160.00	
合 计						132.00	11440.00	4160.00	

注：投标人报价时应综合考虑材料、人工、机械、管理费、利润等费用。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：装饰装修工程分部分项工程量清单									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计 (元)			备注
						综合单价	合 价	其中：人工费	
40	01120201005	墙面贴壁纸	1. 壁纸品种、规格：PVC 壁纸，规格 1000mm×500mm 2. 基层处理：刮腻子、打磨 3. 粘贴方法：满贴 4. 其他：成品壁纸，品牌：XX	m ²	150.00	165.00	24750.00	9000.00	
41	01120201006	墙面贴壁纸	1. 壁纸品种、规格：PVC 壁纸，规格 1000mm×500mm 2. 基层处理：刮腻子、打磨 3. 粘贴方法：满贴 4. 其他：成品壁纸，品牌：XX	m ²	30.00	33.00	990.00	360.00	
合 计						183.00	25740.00	9360.00	

注：投标人报价时应综合考虑材料、人工、机械、管理费、利润等费用。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：装饰装修工程分部分项工程量清单									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计 (元)			备注
						综合单价	合 价	其中：人工费	
42	01120201007	墙面贴壁纸	1. 壁纸品种、规格：PVC 壁纸，规格 1000mm×500mm 2. 基层处理：刮腻子、打磨 3. 粘贴方法：满贴 4. 其他：成品壁纸，品牌：XX	m ²	120.00	132.00	15840.00	5760.00	
43	01120201008	墙面贴壁纸	1. 壁纸品种、规格：PVC 壁纸，规格 1000mm×500mm 2. 基层处理：刮腻子、打磨 3. 粘贴方法：满贴 4. 其他：成品壁纸，品牌：XX	m ²	24.00	26.40	633.60	230.40	
合 计						146.00	16473.60	6000.00	

注：投标人报价时应综合考虑材料、人工、机械、管理费、利润等费用。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：装饰装修工程分部分项工程量清单									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计 (元)			备注
						综合单价	合 价	其中：人工费	
44	01120201009	墙面贴壁纸	1. 壁纸品种、规格：PVC 壁纸，规格 1000mm×500mm 2. 基层处理：刮腻子、打磨 3. 粘贴方法：满贴 4. 其他：成品壁纸，品牌：XX	m ²	80.00	88.00	7040.00	2560.00	
45	01120201010	墙面贴壁纸	1. 壁纸品种、规格：PVC 壁纸，规格 1000mm×500mm 2. 基层处理：刮腻子、打磨 3. 粘贴方法：满贴 4. 其他：成品壁纸，品牌：XX	m ²	16.00	17.60	281.60	102.40	
合 计						96.00	7321.60	2662.40	

注：投标人报价时应综合考虑材料、人工、机械、管理费、利润等费用。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：装饰装修工程分部分项工程量清单									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计 (元)			备注
						综合单价	合 价	其中：人工费	
46	01120201011	墙面贴壁纸	1. 壁纸品种、规格：PVC 壁纸，规格 1000mm×500mm 2. 基层处理：刮腻子、打磨 3. 粘贴方法：满贴 4. 其他：成品壁纸，品牌：XX	m ²	100.00	110.00	11000.00	4000.00	
47	01120201012	墙面贴壁纸	1. 壁纸品种、规格：PVC 壁纸，规格 1000mm×500mm 2. 基层处理：刮腻子、打磨 3. 粘贴方法：满贴 4. 其他：成品壁纸，品牌：XX	m ²	20.00	22.00	440.00	160.00	
合 计						120.00	11440.00	4160.00	

注：投标人报价时应综合考虑材料、人工、机械、管理费、利润等费用。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：装饰装修工程分部分项工程量清单									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计 (元)			备注
						综合单价	合 价	其中：人工费	
48	01120201013	墙面贴壁纸	1. 壁纸品种、规格：PVC 壁纸，规格 1000mm×500mm 2. 基层处理：刮腻子、打磨 3. 粘贴方法：满贴 4. 其他：成品壁纸，品牌：XX	m ²	180.00	198.00	35640.00	12960.00	
49	01120201014	墙面贴壁纸	1. 壁纸品种、规格：PVC 壁纸，规格 1000mm×500mm 2. 基层处理：刮腻子、打磨 3. 粘贴方法：满贴 4. 其他：成品壁纸，品牌：XX	m ²	36.00	39.60	1425.60	518.40	
合 计						216.00	37065.60	13478.40	

注：投标人报价时应综合考虑材料、人工、机械、管理费、利润等费用。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：装饰装修工程分部分项工程量清单									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计 (元)			备注
						综合单价	合 价	其中：人工费	
50	01120201015	墙面贴壁纸	1. 壁纸品种、规格：PVC 壁纸，规格 1000mm×500mm 2. 基层处理：刮腻子、打磨 3. 粘贴方法：满贴 4. 其他：成品壁纸，品牌：XX	m ²	120.00	132.00	15840.00	5760.00	
51	01120201016	墙面贴壁纸	1. 壁纸品种、规格：PVC 壁纸，规格 1000mm×500mm 2. 基层处理：刮腻子、打磨 3. 粘贴方法：满贴 4. 其他：成品壁纸，品牌：XX	m ²	24.00	26.40	633.60	230.40	
合 计						146.00	16473.60	6000.00	

注：投标人报价时应综合考虑材料、人工、机械、管理费、利润等费用。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

分部工程：装饰装修工程分部分项工程量清单									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计 (元)			备注
						综合单价	合 价	其中：人工费	
52	01120201017	墙面贴壁纸	1. 壁纸品种、规格：PVC 壁纸，规格 1000mm×500mm 2. 基层处理：刮腻子、打磨 3. 粘贴方法：满贴 4. 其他：成品壁纸，品牌：XX	m ²	150.00	165.00	24750.00	9000.00	
53	01120201018	墙面贴壁纸	1. 壁纸品种、规格：PVC 壁纸，规格 1000mm×500mm 2. 基层处理：刮腻子、打磨 3. 粘贴方法：满贴 4. 其他：成品壁纸，品牌：XX	m ²	30.00	33.00	990.00	360.00	
合 计						180.00	25740.00	9360.00	

注：投标人报价时应综合考虑材料、人工、机械、管理费、利润等费用。

单位：元

表 4-1-1 与单质量工程顶分部分

序号		项目编码	项目名称	材料名称及规格	单位	数量	综合单价	合价	备注
43	040202001001	1. 路面基层(厚度:15cm) 2. 材料名称:水泥稳定碎石 3. 材料规格:15cm厚,水泥稳定碎石,配合比:1:4:5 4. 材料品牌:无	路面基层	15cm厚,水泥稳定碎石,配合比:1:4:5	m ²	113.52	4284.36	4867.97	材料品牌:无
44	040202001002	1. 路面基层(厚度:15cm) 2. 材料名称:水泥稳定碎石 3. 材料规格:15cm厚,水泥稳定碎石,配合比:1:4:5 4. 材料品牌:无	路面基层	15cm厚,水泥稳定碎石,配合比:1:4:5	m ²	113.52	1139.08	1292.07	材料品牌:无

注：数据来源于《中国统计年鉴》和《中国统计公报》。

表分計山每項工程工原分部分

表 1 项目概况、主要设备材料清单及主要材料价格表											
序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	品牌/规格/型号	品牌/规格/型号	品牌/规格/型号	数量 (m³)			备注
								数量	单位	数量	
1	010101001001	素填土 (填土)	填土	m³	填土	填土	填土	10000	m³	10000	填土

注：四号人员以四号方式打印综合单中分析表后，需于当日打印4-

表价计与单想理工顶分部分

[illegible]

到。如果人真的以恩恩的武烈口氣來稱呼和敬酒，酒席最後的內容是：

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目名称	项目内容	项目详细描述	主要材料	主要设备	合同(元)			备注
						合同总价	合同单价	合同税率	
1	合同名称	合同内容	合同详细描述	主要材料	主要设备	合同总价	合同单价	合同税率	

由。同时, 美国在 1980 年代对拉美国家出口贸易的, 增长迅速和持续。

分部分项工程量清单与计价表

[illegible]

注: 1. 根据《企业会计准则》, 本集团对金融资产进行分类和计量, 主要取决于其持有金融资产的意图。

敬告士山每類車題工區分器分

[illegible]

后，即以无源灯作光源，灯罩由金属网制成，通称金属网灯罩。

教学法与班级管理部分

[illegible]

註：該年大馬路花園邊九龍醫院舉辦沙龍酒席，酒席是為新西行公司。

分部分项工程清单	单位	数量	单价	合价
1. 土方工程	m ³	100	15.00	1500.00
2. 混凝土工程	m ³	200	25.00	5000.00
3. 钢筋工程	t	50	40.00	2000.00
4. 模板工程	m ²	1000	10.00	10000.00
5. 脚手架工程	m ²	2000	5.00	10000.00
6. 砌筑工程	m ³	300	12.00	3600.00
7. 油漆工程	m ²	500	8.00	4000.00
8. 电气工程	m	100	20.00	2000.00
9. 给排水工程	m	100	15.00	1500.00
10. 暖通工程	m	100	15.00	1500.00
11. 装饰工程	m ²	1000	10.00	10000.00
12. 安装工程	m	100	15.00	1500.00
13. 其他工程	m	100	15.00	1500.00
14. 合计				60000.00

[illegible]

图 1 图例: 1. 城市; 2. 公路; 3. 河流; 4. 森林; 5. 农田; 6. 荒地; 7. 水域; 8. 其他。

表价计与单票工程项分部分

[illegible]

14. 1996 年 12 月 15 日, 中国进出口银行成立。该行是首家政策性银行。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计		备注
						综合单价	合 价	
							3142.56	

工程名称: 某住宅小区工程

第 12 页 共 124 页

第 12 页 共 124 页

注: 投标人自行完成的工作内容, 投标人自行完成。

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计		备注
						综合单价	合 价	
43	01100201001	人工挖土方	1. 挖土深度: 1.5m 以内 2. 弃土运距: 50m 以内 3. 土壤类别: 三类土	挖土、运土、弃土	m ³	2791.38	76.48	
							47796.52	
							4744.73	

工程名称: 某住宅小区工程

第 12 页 共 124 页

第 12 页 共 124 页

注: 投标人自行完成的工作内容, 投标人自行完成。

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计		备注
						综合单价	合 价	
44	01100201004	人工挖土方	1. 挖土深度: 1.5m 以内 2. 弃土运距: 50m 以内 3. 土壤类别: 三类土	挖土、运土、弃土	m ³	1343.88	17135.98	
							17135.98	

工程名称: 某住宅小区工程

第 12 页 共 124 页

第 12 页 共 124 页

注: 投标人自行完成的工作内容, 投标人自行完成。

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计		备注
						综合单价	合 价	
45	01100201001	人工挖土方	1. 挖土深度: 1.5m 以内 2. 弃土运距: 50m 以内 3. 土壤类别: 三类土	挖土、运土、弃土	m ³	1222.86	12.42	
46	01100201002	人工挖土方	1. 挖土深度: 1.5m 以内 2. 弃土运距: 50m 以内 3. 土壤类别: 三类土	挖土、运土、弃土	m ³	8025.17	26.47	
							3511.12	

工程名称: 某住宅小区工程

第 12 页 共 124 页

第 12 页 共 124 页

注: 投标人自行完成的工作内容, 投标人自行完成。

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计		备注
						综合单价	合 价	
47	01100201001	人工挖土方	1. 挖土深度: 1.5m 以内 2. 弃土运距: 50m 以内 3. 土壤类别: 三类土	挖土、运土、弃土	m ³	8802.27	19.49	
							48842.76	

工程名称: 某住宅小区工程

第 12 页 共 124 页

第 12 页 共 124 页

注: 投标人自行完成的工作内容, 投标人自行完成。

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计		备注
						综合单价	合 价	
44	01100201001	人工挖土方	1. 挖土深度: 1.5m 以内 2. 弃土运距: 50m 以内 3. 土壤类别: 三类土	挖土、运土、弃土	m ³	10895.47	26.24	
							117941.54	

工程名称: 某住宅小区工程

第 12 页 共 124 页

第 12 页 共 124 页

注: 投标人自行完成的工作内容, 投标人自行完成。

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计		备注
						综合单价	合 价	
45	01100201001	人工挖土方	1. 挖土深度: 1.5m 以内 2. 弃土运距: 50m 以内 3. 土壤类别: 三类土	挖土、运土、弃土	m ³	255.22	3434.58	
							3434.58	

工程名称: 某住宅小区工程

第 12 页 共 124 页

第 12 页 共 124 页

注: 投标人自行完成的工作内容, 投标人自行完成。

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计		备注
						综合单价	合 价	
44	01100201001	人工挖土方	1. 挖土深度: 1.5m 以内 2. 弃土运距: 50m 以内 3. 土壤类别: 三类土	挖土、运土、弃土	m ³	47.46	6035.58	
							6035.58	

工程名称: 某住宅小区工程

第 12 页 共 124 页

第 12 页 共 124 页

注: 投标人自行完成的工作内容, 投标人自行完成。

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计		备注
						综合单价	合 价	
49	01100201004	人工挖土方	1. 挖土深度: 1.5m 以内 2. 弃土运距: 50m 以内 3. 土壤类别: 三类土	挖土、运土、弃土	m ³	137.48	9258.58	
							9258.58	

工程名称: 某住宅小区工程

第 12 页 共 124 页

第 12 页 共 124 页

注: 投标人自行完成的工作内容, 投标人自行完成。

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: A座商业建筑给排水工程(给排水工程)						分部工程: 给排水工程		单位工程: 给排水工程	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	单位	数量	综合单价	合 计	
								合 价	其中: 人工费
27	010803001001	DN100mm 镀锌钢管	1. 规格: DN100mm 2. 壁厚: 3mm 3. 连接形式: 焊接 4. 刷防锈漆一遍, 面漆两遍	1. 切割、坡口、组对、焊接 2. 刷防锈漆一遍, 面漆两遍	m	14.00	196.00	74.20	
							209.20		

注：投标人应自主报价，并填写综合单价分析表，材料费明细表。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 本标段为2019年度“平安”项目工程第 2 标段					合同号： 011		第 2 页 共 10 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	单位	数量	合 价	备注
20	010803001002	DN150mm 镀锌钢管	1. 规格：DN150mm 2. 壁厚：4mm 3. 连接形式：焊接 4. 刷防锈漆一遍，面漆两遍	1. 切割、坡口、组对、焊接 2. 刷防锈漆一遍，面漆两遍	米	11.00	165.40	材料费不含人工费
							165.40	

注：投标人应自主报价，并填写综合单价分析表，材料费明细表。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	工程量清单			合 计	
					综合单价	单位	数量	合 价	其中：
					人工费	材料费	机械费	人工费	材料费
3	010803001003	DN200mm 镀锌钢管	1. 规格：DN200mm 2. 壁厚：6mm 3. 连接形式：焊接 4. 刷防锈漆一遍，面漆两遍	1. 切割、坡口、组对、焊接 2. 刷防锈漆一遍，面漆两遍	15.00	米	15.00	225.00	82.50
					232.50	元		232.50	元
4	010803001004	DN250mm 镀锌钢管	1. 规格：DN250mm 2. 壁厚：8mm 3. 连接形式：焊接 4. 刷防锈漆一遍，面漆两遍	1. 切割、坡口、组对、焊接 2. 刷防锈漆一遍，面漆两遍	18.00	米	18.00	270.00	99.00
					279.00	元		279.00	元

注：投标人应自主报价，并填写综合单价分析表，材料费明细表。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：A栋商业建筑内装饰工程（部分）					楼层：001		分部工程：装饰工程				页次：1/1	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	单位	数量	综合单价	合 计		其中：		备注
								合 价	人 工 费	材料费	机械费	
1	010803001005	DN300mm 镀锌钢管	1. 规格：DN300mm 2. 壁厚：10mm 3. 连接形式：焊接 4. 刷防锈漆一遍，面漆两遍	1. 切割、坡口、组对、焊接 2. 刷防锈漆一遍，面漆两遍	米	22.00	448.80	330.00	118.80			
							448.80	元				

注：投标人应自主报价，并填写综合单价分析表，材料费明细表。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	工程量清单			合 计	
					综合单价	单位	数量	合 价	其中：
					人工费	材料费	机械费	人工费	材料费
6	010803001006	DN350mm 镀锌钢管	1. 规格：DN350mm 2. 壁厚：12mm 3. 连接形式：焊接 4. 刷防锈漆一遍，面漆两遍	1. 切割、坡口、组对、焊接 2. 刷防锈漆一遍，面漆两遍	25.00	米	25.00	375.00	136.25
					510.25	元		510.25	元

注：投标人应自主报价，并填写综合单价分析表，材料费明细表。

分部分项工程量清单与计价表

第 4 页 共 4 页											
续前 (2)											
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	综合单价	合 计		备注	
								价	费		
10	010803001008	镀锌钢管DN400	1. 规格：DN400 2. 壁厚：14mm 3. 连接形式：焊接 4. 刷防锈漆一遍，面漆两遍	1. 切割、坡口、组对、焊接 2. 刷防锈漆一遍，面漆两遍	米	3.37	605.05	2037.32	121.68	人工费 材料费 机械费 管理费 利润	
								8089.75			
合 计											
本页小计											
本页合计											

注：投标人应自主报价，并填写综合单价分析表，材料费明细表。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	工程量清单			合 计	
					综合单价	单位	数量	合 价	其中：
					人工费	材料费	机械费	人工费	材料费
8	010803001008	DN450mm 镀锌钢管	1. 规格：DN450mm 2. 壁厚：16mm 3. 连接形式：焊接 4. 刷防锈漆一遍，面漆两遍	1. 切割、坡口、组对、焊接 2. 刷防锈漆一遍，面漆两遍	35.00	米	35.00	525.00	189.00
					644.00	元		644.00	元

注：投标人应自主报价，并填写综合单价分析表，材料费明细表。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 某住宅小区绿化工程（部分）					工程部位： 绿化工程		工程日期： 2024.10.15		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	单位	数量	综合单价	合 计	其中：
									人工费
									材料费
									机械费
									管理费
									利润
									税金
									其他
									合计
									小计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计
									合计

注：投标人应自主报价，并填写综合单价分析表，材料费明细表。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目特征描述	工程内容	单位	数量	合 计			其中：			备注
								综合单价	合 价	单位	数量	合 价	单位	
10	010803001010	DN600mm 镀锌钢管	1. 规格：DN600mm 2. 壁厚：20mm 3. 连接形式：焊接 4. 刷防锈漆一遍，面漆两遍	1. 切割、坡口、组对、焊接 2. 刷防锈漆一遍，面漆两遍	1. 切割、坡口、组对、焊接 2. 刷防锈漆一遍，面漆两遍	米	45.00	675.00	243.00	243.00	243.00	243.00	243.00	备注
								720.00	元		720.00	元		

注：投标人应自主报价，并填写综合单价分析表，材料费明细表。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建住宅工程									
分部工程：地基与基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计			备注
						分部分项	合 计	其中：人工费	
1	010101001001	挖土方	挖土方，深度在 1m 以内，弃土运至场外 5km 以内	m ³	1000	1000.00	1000.00	1000.00	
						合 计	1000.00	1000.00	

注：1. 投标人应结合工程实际情况，在清单中注明挖土深度、弃土运距等。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建住宅工程									
分部工程：地基与基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计			备注
						分部分项	合 计	其中：人工费	
2	010101002001	挖土方	挖土方，深度在 1m 以上，弃土运至场外 5km 以内	m ³	2000	2000.00	2000.00	2000.00	
						合 计	2000.00	2000.00	

注：1. 投标人应结合工程实际情况，在清单中注明挖土深度、弃土运距等。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建住宅工程									
分部工程：地基与基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计			备注
						分部分项	合 计	其中：人工费	
3	010101003001	挖土方	挖土方，深度在 1m 以上，弃土运至场外 5km 以外	m ³	3000	3000.00	3000.00	3000.00	
						合 计	3000.00	3000.00	

注：1. 投标人应结合工程实际情况，在清单中注明挖土深度、弃土运距等。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建住宅工程									
分部工程：地基与基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计			备注
						分部分项	合 计	其中：人工费	
4	010101004001	挖土方	挖土方，深度在 1m 以上，弃土运至场外 5km 以外	m ³	4000	4000.00	4000.00	4000.00	
						合 计	4000.00	4000.00	

注：1. 投标人应结合工程实际情况，在清单中注明挖土深度、弃土运距等。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建住宅工程									
分部工程：地基与基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计			备注
						分部分项	合 计	其中：人工费	
5	010101005001	挖土方	挖土方，深度在 1m 以上，弃土运至场外 5km 以外	m ³	5000	5000.00	5000.00	5000.00	
						合 计	5000.00	5000.00	

注：1. 投标人应结合工程实际情况，在清单中注明挖土深度、弃土运距等。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建住宅工程									
分部工程：地基与基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计			备注
						分部分项	合 计	其中：人工费	
6	010101006001	挖土方	挖土方，深度在 1m 以上，弃土运至场外 5km 以外	m ³	6000	6000.00	6000.00	6000.00	
						合 计	6000.00	6000.00	

注：1. 投标人应结合工程实际情况，在清单中注明挖土深度、弃土运距等。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建住宅工程									
分部工程：地基与基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计			备注
						分部分项	合 计	其中：人工费	
7	010101007001	挖土方	挖土方，深度在 1m 以上，弃土运至场外 5km 以外	m ³	7000	7000.00	7000.00	7000.00	
						合 计	7000.00	7000.00	

注：1. 投标人应结合工程实际情况，在清单中注明挖土深度、弃土运距等。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建住宅工程									
分部工程：地基与基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计			备注
						分部分项	合 计	其中：人工费	
8	010101008001	挖土方	挖土方，深度在 1m 以上，弃土运至场外 5km 以外	m ³	8000	8000.00	8000.00	8000.00	
						合 计	8000.00	8000.00	

注：1. 投标人应结合工程实际情况，在清单中注明挖土深度、弃土运距等。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建住宅工程									
分部工程：地基与基础工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计			备注
						分部分项	合 计	其中：人工费	
9	010101009001	挖土方	挖土方，深度在 1m 以上，弃土运至场外 5km 以外	m ³	9000	9000.00	9000.00	9000.00	
						合 计	9000.00	9000.00	

注：1. 投标人应结合工程实际情况，在清单中注明挖土深度、弃土运距等。

分部分项工程量清单与计价表

子目名称: 内墙面水泥砂浆抹面(厚度 20mm)内墙抹灰				项目特征描述	工程内容	计量单位	上列清单	综合单价	合 价	其中	备注
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述								
91	04100101000	内墙面水泥砂浆抹面(厚度 20mm)	1. 抹灰厚度: 20mm 2. 砂浆配合比: 1:3 3. 抹灰部位: 内墙面 4. 抹灰要求: 表面平整、无空鼓、无脱落	m ²	22075.62	432.86	22075.62	715.26			
合 计								432.86	22075.62	715.26	

注: 投标人自行核对工程量, 如有不符, 请自行调整。

分部分项工程量清单与计价表

丁坝护底、加固及抛石挤淤工程, 6 个月以内工程		项目特征描述		项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述	项目特征描述</
--------------------------	--	--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

注: 投标人自行核对工程量, 如有不符, 请自行调整。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	合 计 (元)				备注
						综合单价	合 价	其 中		
								人 工 费	材料费	
94	04100101000	10mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	1. 抹灰厚度: 10mm 2. 砂浆配合比: 1:2.5 3. 抹灰部位: 墙面、顶棚 4. 抹灰要求: 表面平整、无空鼓、无脱落	m ²	22075.62	432.86	22075.62	715.26		
合 计						432.86	22075.62	715.26		

注: 投标人自行核对工程量, 如有不符, 请自行调整。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 内江市东兴区东兴街道东兴小学6+6年级教学楼工程二标段									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	合 计 (元)			备注
						综合单价	合 价	其 中	
						人工费	材料费	机械费	
92	04100101000	10mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	1. 抹灰厚度: 10mm 2. 砂浆配合比: 1:2.5 3. 抹灰部位: 墙面、顶棚 4. 抹灰要求: 表面平整、无空鼓、无脱落	m ²	22075.62	432.86	22075.62	715.26	
合 计						432.86	22075.62	715.26	
合 计						432.86	22075.62	715.26	

注: 投标人自行核对工程量, 如有不符, 请自行调整。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)惠来县公棚改造(旧楼工程)				工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	工程名称: 惠来县公棚改造(旧楼工程)	工程内容	
----------------------------------	--	--	--	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	--

注: 投标人自行核对工程量, 如有不符, 请自行调整。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 贵阳市观山湖区长岭山安置房工程										合同号: 054		工程量清单		备注: 清单																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	综合单价	合价	其中	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

注: 投标人自行核对工程量, 如有不符, 请自行调整。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 某住宅楼工程(附: 住宅楼工程) 页次: 2/2									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	综合单价	合 计	其中	备注
								人工费	材料费
								机械费	
93	04100101000	10mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	1. 抹灰厚度: 10mm 2. 砂浆配合比: 1:2.5 3. 抹灰部位: 墙面、顶棚 4. 抹灰要求: 表面平整、无空鼓、无脱落	m ²	22075.62	432.86	22075.62	715.26	
合 计						432.86	22075.62	715.26	
工程名称: 某住宅楼工程(附: 住宅楼工程) 页次: 2/2					工程名称: 某住宅楼工程(附: 住宅楼工程) 页次: 2/2				

注: 投标人自行核对工程量, 如有不符, 请自行调整。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计 (元)			备注
						综合单价	合 价	其 中	
						人工费	材料费	机械费	
95	04100101000	10mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	1. 抹灰厚度: 10mm 2. 砂浆配合比: 1:2.5 3. 抹灰部位: 墙面、顶棚 4. 抹灰要求: 表面平整、无空鼓、无脱落	m ²	22075.62	432.86	22075.62	715.26	
合 计						432.86	22075.62	715.26	

注: 投标人自行核对工程量, 如有不符, 请自行调整。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程) 工程类别: 工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
日期: 2014 年 04 月 14 日									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程名称: 东台镇中心幼儿园工程(东台镇东台小学工程)									
工程									

注: 投标人自行核对工程量, 如有不符, 请自行调整。

表价计与单票重工程项分部分

[illegible]

注：根据美国以卜威即式(1)计算得出每日排放量，请参见美国西行(1)。

[illegible]

註：前69人其中以重慶市及江津縣企業單位較多，重慶市佔47人。

分部分项工程量清单与计价表

注：如本人曾以社團形式作公益慈善捐助，請在表格內註明。

表 1 部分分项工程清单与计价表

這，無疑是將以自製的式刊印版而無須分製書譜，進而直接內刊了。

分部分项工程	清单工程量	单价	计价
1. 土方工程	1.1 挖土方	1.2 填土方	1.3 运土方
2. 砌筑工程	2.1 砖砌体	2.2 石砌体	2.3 砂浆
3. 混凝土工程	3.1 现浇混凝土	3.2 预制混凝土	3.3 混凝土
4. 钢筋工程	4.1 钢筋	4.2 钢筋	4.3 钢筋
5. 模板工程	5.1 模板	5.2 模板	5.3 模板
6. 脚手架工程	6.1 脚手架	6.2 脚手架	6.3 脚手架
7. 垂直运输工程	7.1 垂直运输	7.2 垂直运输	7.3 垂直运输
8. 安全文明施工费	8.1 安全文明施工费	8.2 安全文明施工费	8.3 安全文明施工费
9. 其他项目费	9.1 其他项目费	9.2 其他项目费	9.3 其他项目费
10. 税金	10.1 税金	10.2 税金	10.3 税金

例：趙林人，男，1988年式打中風，由張子明養護，張子明係其內兄。

分部分项工程量清单与计价表

注: 调查人数为 1000 名, 村 100 名, 镇 100 名, 县 100 名, 市 100 名, 省 100 名, 全国 100 名。

表
分部分项工程清单计价表

而，該縣人更以行軍的武打唱腔自稱游擊團，連年盤桓內河行劫。

分部分项工程清单与计价表

注：如輸入票以半價票式訂票須自票面金額減收，再將票面金額付予。

表	分部分项工程	清单工程	单	与计	价
---	--------	------	---	----	---

注：根据美国国家图书馆历史档案数据库检索，清军进驻内河村之

表 11-1 与海相地层工程部分

[illegible]

图。图中标注以 1 至 10 的大写和数字表示槽位。通常标注在内部。

表
价
计
与
单
量
程
工
段
分
分

[illegible]

註：根據本署以「國際商務」為主題的調查，國際商務的類別如下：

分部分项工程清单	数量	单价	合价
1. 土方工程			
1.1 挖土方			
1.2 填土方			
2. 砌筑工程			
2.1 砖墙			
2.2 砌块墙			
3. 混凝土工程			
3.1 现浇混凝土			
3.2 预制混凝土			
4. 钢筋工程			
4.1 钢筋制作			
4.2 钢筋安装			
5. 模板工程			
5.1 木模板			
5.2 钢模板			
6. 脚手架工程			
6.1 钢管脚手架			
6.2 扣件式脚手架			
7. 垂直运输工程			
7.1 塔吊			
7.2 施工电梯			
8. 其他工程			
8.1 零星工程			
8.2 其他			

[illegible]

由，該法人得以社團的大約 10% 由非社員所構成，應予承認其內附。

综合计划与财务管理部分

[illegible]

后，即经大港以日照型壳打平后由扁担分利装清，经开盖法卸壳内时云。

报价计与每樁工程分部分

工程名称: 吉盛里二期工程(住宅、商业、幼儿园、会所)										编制日期: 2014.03.10	
序号	项目名称	项目特征	项目品牌	规格、型号、单位	数量	单位	综合单价			备注	
							材料费	人工费	机械费		
106	81114010000	内墙面抹灰		内墙面抹灰	1000	m ²	120.00	40.00	80.00	120.00	
107	81114010000	内墙面抹灰		内墙面抹灰	1000	m ²	120.00	40.00	80.00	120.00	

而，對於上述以行權為要件而對各債權人平等保護，應予肯定與支持。

分部分项工程量清单与计价表

[illegible]

品。想标人, 再让白匪的人, 打劫金库时全数搜刮。请开金库时内附人。

表 1 工程部分分单价与清单

[illegible]

同。想每天能以15度加美打为最高温度为宜。

分部分项工程清单	工程清单与计价表
1. 土方工程	1. 土方工程
2. 砌筑工程	2. 砌筑工程
3. 混凝土工程	3. 混凝土工程
4. 钢筋工程	4. 钢筋工程
5. 模板工程	5. 模板工程
6. 脚手架工程	6. 脚手架工程
7. 垂直运输工程	7. 垂直运输工程
8. 安全文明施工费	8. 安全文明施工费
9. 夜间施工增加费	9. 夜间施工增加费
10. 二次搬运费	10. 二次搬运费
11. 冬雨季施工增加费	11. 冬雨季施工增加费
12. 已完工程及设备保护费	12. 已完工程及设备保护费
13. 工程定位复测费	13. 工程定位复测费
14. 特殊专业措施费	14. 特殊专业措施费
15. 其他措施费	15. 其他措施费
16. 暂列金额	16. 暂列金额
17. 暂估价	17. 暂估价
18. 计日工	18. 计日工
19. 总承包服务费	19. 总承包服务费
20. 其他项目费	20. 其他项目费
21. 材料费	21. 材料费
22. 人工费	22. 人工费
23. 机械费	23. 机械费
24. 管理费	24. 管理费
25. 利润	25. 利润
26. 税金	26. 税金
27. 其他	27. 其他

工程名称: 某住宅小区工程										工程部位: 地下室	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	单位	数量	综合单价		合价	备注	
							元	元			
1	010501001	现浇混凝土基础	1.基础类型:满堂基础 2.混凝土强度等级:C30 3.基础厚度:300mm	1.支模 2.浇筑混凝土 3.养护	m ³	100	120.00	12000.00	12000.00		

由式 (3.1.1) 可知, 上述形式为二次函数, 因而其内积为:

分部分项工程量清单与计价表

[illegible]

注：表中人口是以國際標準化人口年齡分組計算的，資料來源：世界人口展望 2007。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	合 计			备注
					综合单价	合 价	单 位	
18	010502001001	基础梁	1.混凝土强度等级: C30 2.截面尺寸: 200mm×200mm 3.配筋: 上部纵筋 2Φ12, 下部纵筋 2Φ12, 箍筋 Φ8@200 4.其他: 基础梁与柱连接处, 上部纵筋锚固长度≥1.2laE, 下部纵筋锚固长度≥1.2laE	1.浇筑混凝土 2.支模 3.绑扎钢筋 4.浇筑混凝土	11.25	288.00	m	
合 计						18450.00		

18、基础梁(基础梁)混凝土工程清单项目特征描述: 基础梁(基础梁)。

基础梁

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	综合单价	合 计			备注
							综合单价	合 价	单 位	
19	010502001002	基础梁	1.混凝土强度等级: C30 2.截面尺寸: 200mm×200mm 3.配筋: 上部纵筋 2Φ12, 下部纵筋 2Φ12, 箍筋 Φ8@200 4.其他: 基础梁与柱连接处, 上部纵筋锚固长度≥1.2laE, 下部纵筋锚固长度≥1.2laE	1.浇筑混凝土 2.支模 3.绑扎钢筋 4.浇筑混凝土	m	11.25	288.00	288.00	m	
合 计							288.00	288.00	m	

19、基础梁(基础梁)混凝土工程清单项目特征描述: 基础梁(基础梁)。

基础梁

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	综合单价	合 计			备注
							综合单价	合 价	单 位	
20	010502001003	基础梁	1.混凝土强度等级: C30 2.截面尺寸: 200mm×200mm 3.配筋: 上部纵筋 2Φ12, 下部纵筋 2Φ12, 箍筋 Φ8@200 4.其他: 基础梁与柱连接处, 上部纵筋锚固长度≥1.2laE, 下部纵筋锚固长度≥1.2laE	1.浇筑混凝土 2.支模 3.绑扎钢筋 4.浇筑混凝土	m	11.25	288.00	288.00	m	
合 计							288.00	288.00	m	

20、基础梁(基础梁)混凝土工程清单项目特征描述: 基础梁(基础梁)。

基础梁

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	综合单价	合 计			备注
							综合单价	合 价	单 位	
19	010502001001	基础梁	1.混凝土强度等级: C30 2.截面尺寸: 200mm×200mm 3.配筋: 上部纵筋 2Φ12, 下部纵筋 2Φ12, 箍筋 Φ8@200 4.其他: 基础梁与柱连接处, 上部纵筋锚固长度≥1.2laE, 下部纵筋锚固长度≥1.2laE	1.浇筑混凝土 2.支模 3.绑扎钢筋 4.浇筑混凝土	m	11.25	288.00	288.00	m	
合 计							288.00	288.00	m	

19、基础梁(基础梁)混凝土工程清单项目特征描述: 基础梁(基础梁)。

基础梁

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	综合单价	合 计			备注
							综合单价	合 价	单 位	
19	010502001001	基础梁	1.混凝土强度等级: C30 2.截面尺寸: 200mm×200mm 3.配筋: 上部纵筋 2Φ12, 下部纵筋 2Φ12, 箍筋 Φ8@200 4.其他: 基础梁与柱连接处, 上部纵筋锚固长度≥1.2laE, 下部纵筋锚固长度≥1.2laE	1.浇筑混凝土 2.支模 3.绑扎钢筋 4.浇筑混凝土	m	11.25	288.00	288.00	m	
合 计							288.00	288.00	m	

19、基础梁(基础梁)混凝土工程清单项目特征描述: 基础梁(基础梁)。

基础梁

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 大港中心幼儿园改扩建工程(小学部)教学楼工程										
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	综合单价	合 计			备注
							综合单价	合 价	单 位	
合 计								1111.00	1111.00	
工程名称: 大港中心幼儿园改扩建工程(小学部)教学楼工程										

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	综合单价	合 计			备注
							综合单价	合 价	单 位	
20	010502001001	基础梁	1.混凝土强度等级: C30 2.截面尺寸: 200mm×200mm 3.配筋: 上部纵筋 2Φ12, 下部纵筋 2Φ12, 箍筋 Φ8@200 4.其他: 基础梁与柱连接处, 上部纵筋锚固长度≥1.2laE, 下部纵筋锚固长度≥1.2laE	1.浇筑混凝土 2.支模 3.绑扎钢筋 4.浇筑混凝土	m	11.25	288.00	288.00	m	
合 计							288.00	288.00	m	

20、基础梁(基础梁)混凝土工程清单项目特征描述: 基础梁(基础梁)。

基础梁

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	综合单价	合 计			备注
							综合单价	合 价	单 位	
20	010502001001	基础梁	1.混凝土强度等级: C30 2.截面尺寸: 200mm×200mm 3.配筋: 上部纵筋 2Φ12, 下部纵筋 2Φ12, 箍筋 Φ8@200 4.其他: 基础梁与柱连接处, 上部纵筋锚固长度≥1.2laE, 下部纵筋锚固长度≥1.2laE	1.浇筑混凝土 2.支模 3.绑扎钢筋 4.浇筑混凝土	m	11.25	288.00	288.00	m	
合 计							288.00	288.00	m	

20、基础梁(基础梁)混凝土工程清单项目特征描述: 基础梁(基础梁)。

基础梁

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	综合单价	合 计			备注
							综合单价	合 价	单 位	
19	010502001001	基础梁	1.混凝土强度等级: C30 2.截面尺寸: 200mm×200mm 3.配筋: 上部纵筋 2Φ12, 下部纵筋 2Φ12, 箍筋 Φ8@200 4.其他: 基础梁与柱连接处, 上部纵筋锚固长度≥1.2laE, 下部纵筋锚固长度≥1.2laE	1.浇筑混凝土 2.支模 3.绑扎钢筋 4.浇筑混凝土	m	11.25	288.00	288.00	m	
合 计							288.00	288.00	m	

19、基础梁(基础梁)混凝土工程清单项目特征描述: 基础梁(基础梁)。

基础梁

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宁波市北仑区新碶街道工业污水处理厂工程										工程名称：宁波市北仑区新碶街道工业污水处理厂工程	
清单：第 11 页 共 200 页										工程名称：宁波市北仑区新碶街道工业污水处理厂工程	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计			备注		
						综合单价	合 价	工 料			
单位：元										工程名称：宁波市北仑区新碶街道工业污水处理厂工程	
23	040202010200	现浇混凝土板	1. 板厚 120mm 2. 板内配筋：Φ10@150 3. 板底抹灰：1:3 水泥砂浆 4. 板面抹灰：1:3 水泥砂浆 5. 板面找平：1:3 水泥砂浆 6. 板面防水：1.5mm 厚聚氨酯防水涂料 7. 板面保护层：20mm 厚 1:3 水泥砂浆 8. 板面面层：20mm 厚花岗石 9. 板面收边：1:3 水泥砂浆 10. 板面养护：7 天	现浇混凝土板	m ²	48	8051.36	19.56			
合 计							8051.36	19.56			
合 计							8051.36	19.56			

注：投标人须对工程量清单中的项目进行复核，如有异议请在开标前提出。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宁波市北仑区新碶街道工业污水处理厂工程										
清单：第 12 页 共 200 页										
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计			备注	
						综合单价	合 价	工 料		
单位：元										
合 计							104112.31			

注：投标人须对工程量清单中的项目进行复核，如有异议请在开标前提出。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宁波市北仑区新碶街道工业污水处理厂工程									
清单：第 13 页 共 200 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计			备注
						综合单价	合 价	工 料	
单位：元									
24	040202010200	现浇混凝土板	1. 板厚 120mm 2. 板内配筋：Φ10@150 3. 板底抹灰：1:3 水泥砂浆 4. 板面抹灰：1:3 水泥砂浆 5. 板面找平：1:3 水泥砂浆 6. 板面防水：1.5mm 厚聚氨酯防水涂料 7. 板面保护层：20mm 厚 1:3 水泥砂浆 8. 板面面层：20mm 厚花岗石 9. 板面收边：1:3 水泥砂浆 10. 板面养护：7 天	现浇混凝土板	m ²	48	10155.2	14800.56	15.32
合 计							10155.2	14800.56	
合 计							10155.2	14800.56	

注：投标人须对工程量清单中的项目进行复核，如有异议请在开标前提出。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宁波市北仑区新碶街道工业污水处理厂工程										
清单：第 14 页 共 200 页										
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	品牌	合 计			备注
							综合单价	合 价	工 料	
单位：元										
25	040202010200	现浇混凝土板	1. 板厚 120mm 2. 板内配筋：Φ10@150 3. 板底抹灰：1:3 水泥砂浆 4. 板面抹灰：1:3 水泥砂浆 5. 板面找平：1:3 水泥砂浆 6. 板面防水：1.5mm 厚聚氨酯防水涂料 7. 板面保护层：20mm 厚 1:3 水泥砂浆 8. 板面面层：20mm 厚花岗石 9. 板面收边：1:3 水泥砂浆 10. 板面养护：7 天	现浇混凝土板	m ²	48	8216.76	229.48		
合 计							8216.76	229.48		
合 计							8216.76	229.48		

注：投标人须对工程量清单中的项目进行复核，如有异议请在开标前提出。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宁波市北仑区新碶街道工业污水处理厂工程									
清单：第 15 页 共 200 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	单位	合 计			备注
						综合单价	合 价	其中：人工费	
26	040202010200	现浇混凝土板	1. 板厚 120mm 2. 板内配筋：Φ10@150 3. 板底抹灰：1:3 水泥砂浆 4. 板面抹灰：1:3 水泥砂浆 5. 板面找平：1:3 水泥砂浆 6. 板面防水：1.5mm 厚聚氨酯防水涂料 7. 板面保护层：20mm 厚 1:3 水泥砂浆 8. 板面面层：20mm 厚花岗石 9. 板面收边：1:3 水泥砂浆 10. 板面养护：7 天	现浇混凝土板	m ²	213.88	6028.80	60.58	
合 计							6028.80	60.58	
合 计							6028.80	60.58	

注：投标人须对工程量清单中的项目进行复核，如有异议请在开标前提出。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宁波市北仑区新碶街道工业污水处理厂工程										清单：第 16 页 共 200 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计			备注		
						综合单价	合 价	工 料			
27	040202010200	现浇混凝土板	1. 板厚 120mm 2. 板内配筋：Φ10@150 3. 板底抹灰：1:3 水泥砂浆 4. 板面抹灰：1:3 水泥砂浆 5. 板面找平：1:3 水泥砂浆 6. 板面防水：1.5mm 厚聚氨酯防水涂料 7. 板面保护层：20mm 厚 1:3 水泥砂浆 8. 板面面层：20mm 厚花岗石 9. 板面收边：1:3 水泥砂浆 10. 板面养护：7 天	现浇混凝土板	m ²	48	4.84	1496.64	256.47		
合 计							1496.64	256.47			
合 计							1496.64	256.47			

注：投标人须对工程量清单中的项目进行复核，如有异议请在开标前提出。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宁波市北仑区新碶街道工业污水处理厂工程										
清单：第 17 页 共 200 页										
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计			备注	
						综合单价	合 价	工 料		
单位：元										
28	040202010200	现浇混凝土板	1. 板厚 120mm 2. 板内配筋：Φ10@150 3. 板底抹灰：1:3 水泥砂浆 4. 板面抹灰：1:3 水泥砂浆 5. 板面找平：1:3 水泥砂浆 6. 板面防水：1.5mm 厚聚氨酯防水涂料 7. 板面保护层：20mm 厚 1:3 水泥砂浆 8. 板面面层：20mm 厚花岗石 9. 板面收边：1:3 水泥砂浆 10. 板面养护：7 天	现浇混凝土板	m ²	48	13.48	1737.60	25.88	
合 计							1737.60	25.88		
合 计							1737.60	25.88		

注：投标人须对工程量清单中的项目进行复核，如有异议请在开标前提出。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宁波市北仑区新碶街道工业污水处理厂工程														
清单：第 18 页 共 200 页														
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计			备注					
						综合单价	合 价	工 料						
单位：元														
合 计							3423.60							

注：投标人须对工程量清单中的项目进行复核，如有异议请在开标前提出。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宁波市北仑区新碶街道工业污水处理厂工程										第 19 页 共 200 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计			备注		
						综合单价	合 价	工 料			
单位：元											
29	040202010200	现浇混凝土板	1. 板厚 120mm 2. 板内配筋：Φ10@150 3. 板底抹灰：1:3 水泥砂浆 4. 板面抹灰：1:3 水泥砂浆 5. 板面找平：1:3 水泥砂浆 6. 板面防水：1.5mm 厚聚氨酯防水涂料 7. 板面保护层：20mm 厚 1:3 水泥砂浆 8. 板面面层：20mm 厚花岗石 9. 板面收边：1:3 水泥砂浆 10. 板面养护：7 天	现浇混凝土板	m ²	48	17.28	1492.80	75.48		
合 计							1492.80	75.48			
合 计							1492.80	75.48			

注：投标人须对工程量清单中的项目进行复核，如有异议请在开标前提出。

表价计与单第量工程分部分

[illegible]

自。根据上述规定，注册申请人应当提交下列材料：

部分工程部分

[illegible]

作。想从上述以日常型方式出版企业编年史来看，似乎可以归纳出：

报价计与清单量理工程分部分

[illegible]

注：图中人眼以不同方式对目标色与背景色的分辨能力，用韦伯分数表示。

表价计与单量理工程分部分

[illegible]

由，即各人通过投票方式对拟编自拟报告、报告草案进行评议。

分部分项工程清单与计价表

[illegible]

注：投标人需以书面形式对招标文件中的疑问，请在截标前予以澄清。

分部分项工程清单与计价表

姓名		性别		年龄		民族		籍贯		出生地		出生日期		身份证号		联系电话		电子邮箱		其他信息	
姓名	性别	年龄	民族	籍贯	出生地	出生日期	身份证号	联系电话	电子邮箱	其他信息	姓名	性别	年龄	民族	籍贯	出生地	出生日期	身份证号	联系电话	电子邮箱	其他信息
张三	男	25	汉族	浙江杭州	浙江杭州	1998-01-01	330100199801010001	13800000000	zhangsan@example.com	无	李四	女	28	汉族	广东广州	广东广州	1995-03-03	440100199503030002	13900000000	lisi@example.com	无

注：如本人属以上类别者凡填写申请表时除应如实填写外，请另填表说明理由。

聚分士印刷製版工業有限公司

序号	项目编号	项目名称	项目内容	项目单位	项目地址	立项年份	立项理由	项目类别	主管部门	实施年限	金额(万元)			备注
											总投资	到位资金	其他	
									人员费	材料费	设备费			
1	841202020001	浦东新区2012年保障性安居工程	浦东新区2012年保障性安居工程	浦东新区	浦东新区	2012	浦东新区2012年保障性安居工程	保障性安居工程	浦东新区	2012	2012	2012	2012	

注：根据大英以卜雷等之研究，认为自秦始皇焚书，诸子之书即内付于火。

表价	计与单	量工程	分分	分分
----	-----	-----	----	----

[illegible]

注：如本人或以上述地址进行联系或索取资料，请寄信至本内刊。

分部分项工程工程量清单与计价表

序号	姓名	性别	年龄	民族	学历	学位	职称	工作单位	联系电话	电子邮箱	备注	考核结果		考核人	考核日期
												考核得分	考核等级		
1	张三	男	35	汉族	本科	学士	副教授	XX大学	138XXXXXXX	zhangsan@xxu.edu.cn		95	A	李四	2023-10-27
2	李四	女	32	汉族	本科	学士	讲师	XX大学	139XXXXXXX	lisi@xxu.edu.cn		90	B	王五	2023-10-27
3	王五	男	38	汉族	本科	学士	副教授	XX大学	137XXXXXXX	wangwu@xxu.edu.cn		88	C	赵六	2023-10-27
4	赵六	女	30	汉族	本科	学士	讲师	XX大学	136XXXXXXX	zhaoliu@xxu.edu.cn		85	D	孙七	2023-10-27
5	孙七	男	33	汉族	本科	学士	副教授	XX大学	135XXXXXXX	sunqi@xxu.edu.cn		82	E	周八	2023-10-27
6	周八	女	31	汉族	本科	学士	讲师	XX大学	134XXXXXXX	zhouba@xxu.edu.cn		80	F	吴九	2023-10-27
7	吴九	男	36	汉族	本科	学士	副教授	XX大学	133XXXXXXX	wujiu@xxu.edu.cn		78	G	郑十	2023-10-27
8	郑十	女	29	汉族	本科	学士	讲师	XX大学	132XXXXXXX	zhengshi@xxu.edu.cn		75	H	冯十一	2023-10-27
9	冯十一	男	34	汉族	本科	学士	副教授	XX大学	131XXXXXXX	fengshiji@xxu.edu.cn		72	I	陈十二	2023-10-27
10	陈十二	女	37	汉族	本科	学士	讲师	XX大学	130XXXXXXX	chenjier@xxu.edu.cn		70	J	林十三	2023-10-27

例：如从大港以日航方式到上海由船公司所置的，则应算作内行。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计 (元)			备注
						综合单价	人 工 费	材料费	
38	010801002001	承插式球墨铸铁管	1. 管径: DN1000 2. 壁厚: 10mm 3. 接口: 承插式 4. 管底坡度: 0.005	1. 铺设管道 2. 接口处理 3. 管底垫层 4. 管顶回填	m	118.46	94.86	5.12	
合 计						1048.50			

注: 投标人报价时应综合考虑材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计 (元)			备注
						综合单价	人 工 费	材料费	
40	010801003001	双壁波纹管	1. 管径: DN1000 2. 壁厚: 10mm 3. 接口: 承插式 4. 管底坡度: 0.005	1. 铺设管道 2. 接口处理 3. 管底垫层 4. 管顶回填	m	108.42	88.13	15.12	
合 计						1048.50			

注: 投标人报价时应综合考虑材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计 (元)			备注
						综合单价	人 工 费	材料费	
合 计						1048.50			

注: 投标人报价时应综合考虑材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计 (元)			备注
						综合单价	人 工 费	材料费	
39	010801002001	承插式球墨铸铁管	1. 管径: DN1000 2. 壁厚: 10mm 3. 接口: 承插式 4. 管底坡度: 0.005	1. 铺设管道 2. 接口处理 3. 管底垫层 4. 管顶回填	m	118.46	94.86	5.12	
合 计						1048.50			

注: 投标人报价时应综合考虑材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

附件: (2)									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	单位	合 计 (元)			备注
						综合单价	人 工 费	材料费	
合 计						1048.50			

注: 投标人报价时应综合考虑材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计 (元)			备注
						综合单价	人 工 费	材料费	
37	010801002001	承插式球墨铸铁管	1. 管径: DN1000 2. 壁厚: 10mm 3. 接口: 承插式 4. 管底坡度: 0.005	1. 铺设管道 2. 接口处理 3. 管底垫层 4. 管顶回填	m	118.46	94.86	5.12	
38	010801002001	承插式球墨铸铁管	1. 管径: DN1000 2. 壁厚: 10mm 3. 接口: 承插式 4. 管底坡度: 0.005	1. 铺设管道 2. 接口处理 3. 管底垫层 4. 管顶回填	m	118.46	94.86	5.12	
合 计						1048.50			

注: 投标人报价时应综合考虑材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计 (元)			备注
						综合单价	人 工 费	材料费	
39	010801002001	承插式球墨铸铁管	1. 管径: DN1000 2. 壁厚: 10mm 3. 接口: 承插式 4. 管底坡度: 0.005	1. 铺设管道 2. 接口处理 3. 管底垫层 4. 管顶回填	m	118.46	94.86	5.12	
合 计						1048.50			

注: 投标人报价时应综合考虑材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计 (元)			备注
						综合单价	人 工 费	材料费	
39	010801002001	承插式球墨铸铁管	1. 管径: DN1000 2. 壁厚: 10mm 3. 接口: 承插式 4. 管底坡度: 0.005	1. 铺设管道 2. 接口处理 3. 管底垫层 4. 管顶回填	m	118.46	94.86	5.12	
合 计						1048.50			

注: 投标人报价时应综合考虑材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计 (元)			备注
						综合单价	人 工 费	材料费	
40	010801002001	承插式球墨铸铁管	1. 管径: DN1000 2. 壁厚: 10mm 3. 接口: 承插式 4. 管底坡度: 0.005	1. 铺设管道 2. 接口处理 3. 管底垫层 4. 管顶回填	m	118.46	94.86	5.12	
合 计						1048.50			

注: 投标人报价时应综合考虑材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。

单位: 元

表价计与每类工程工顶分部分

序号	项目编号	项目名称	项目来源	项目计划年度	上级名称	项目类别	主管部门	经费来源	经费合计	金额(万元)		备注
										合计	其中:上级补助	
1	440202020201001	肇庆市2012年农村公路建设(国债)	肇庆市公路局	2012年	广东省公路局	公路	肇庆市公路局	1000.00	1000.00			

注：美国人民以不信任方式对国际货币基金组织表示不满，请参见图 10.10。

聚分六印每票壹圓正五分

[illegible]

自。如有人能以正理而力言其非，则其非亦非。情亦非也。其非也。

[illegible][illegible]

注：99%人是以不服務式的訓練會場舉行的，而在最後的兩日又。

分部分项工程	清单工程	单价与计价表
1. 土方工程	1.1 挖土方	1.1.1 挖土方
2. 砌筑工程	2.1 砌砖	2.1.1 砌砖
3. 混凝土工程	3.1 现浇混凝土	3.1.1 现浇混凝土
4. 钢筋工程	4.1 钢筋制作	4.1.1 钢筋制作
5. 模板工程	5.1 模板制作	5.1.1 模板制作
6. 脚手架工程	6.1 脚手架搭设	6.1.1 脚手架搭设
7. 垂直运输工程	7.1 垂直运输	7.1.1 垂直运输
8. 安全文明施工费	8.1 安全文明施工费	8.1.1 安全文明施工费
9. 其他工程	9.1 其他工程	9.1.1 其他工程

表 10-1 某企业 2015 年 12 月 31 日资产负债表						
资产	负债及所有者权益	资产	负债及所有者权益	金额		单位：元
				年初数	年末数	
流动资产	流动负债	流动资产	流动负债	1000000	1000000	
货币资金	短期借款	货币资金	短期借款	200000	200000	
应收账款	应付账款	应收账款	应付账款	300000	300000	
预付账款	预收账款	预付账款	预收账款	100000	100000	
其他应收款	其他应付款	其他应收款	其他应付款	100000	100000	
存货	存货	存货	存货	300000	300000	
流动资产合计	流动负债合计	流动资产合计	流动负债合计	1000000	1000000	
非流动资产	非流动负债	非流动资产	非流动负债	0	0	
固定资产	长期借款	固定资产	长期借款	0	0	
无形资产	应付债券	无形资产	应付债券	0	0	
其他非流动资产	其他非流动负债	其他非流动资产	其他非流动负债	0	0	
非流动资产合计	非流动负债合计	非流动资产合计	非流动负债合计	0	0	
资产总计	负债及所有者权益总计	资产总计	负债及所有者权益总计	1000000	1000000	

由 300 人组成, 以 100 元为 1 个单位, 每人 100 元, 共 30000 元。

分部分项工程清单	工程数量	单价	合价
1. 土方工程			
1.1 挖土方			
1.1.1 挖土方			
1.1.2 挖土方			
1.1.3 挖土方			
1.1.4 挖土方			
1.1.5 挖土方			
1.1.6 挖土方			
1.1.7 挖土方			
1.1.8 挖土方			
1.1.9 挖土方			
1.1.10 挖土方			
1.1.11 挖土方			
1.1.12 挖土方			
1.1.13 挖土方			
1.1.14 挖土方			
1.1.15 挖土方			
1.1.16 挖土方			
1.1.17 挖土方			
1.1.18 挖土方			
1.1.19 挖土方			
1.1.20 挖土方			
1.1.21 挖土方			
1.1.22 挖土方			
1.1.23 挖土方			
1.1.24 挖土方			
1.1.25 挖土方			
1.1.26 挖土方			
1.1.27 挖土方			
1.1.28 挖土方			
1.1.29 挖土方			
1.1.30 挖土方			
1.1.31 挖土方			
1.1.32 挖土方			
1.1.33 挖土方			
1.1.34 挖土方			
1.1.35 挖土方			
1.1.36 挖土方			
1.1.37 挖土方			
1.1.38 挖土方			
1.1.39 挖土方			
1.1.40 挖土方			
1.1.41 挖土方			
1.1.42 挖土方			
1.1.43 挖土方			
1.1.44 挖土方			
1.1.45 挖土方			
1.1.46 挖土方			
1.1.47 挖土方			
1.1.48 挖土方			
1.1.49 挖土方			
1.1.50 挖土方			
1.1.51 挖土方			
1.1.52 挖土方			
1.1.53 挖土方			
1.1.54 挖土方			
1.1.55 挖土方			
1.1.56 挖土方			
1.1.57 挖土方			
1.1.58 挖土方			
1.1.59 挖土方			
1.1.60 挖土方			
1.1.61 挖土方			
1.1.62 挖土方			
1.1.63 挖土方			
1.1.64 挖土方			
1.1.65 挖土方			
1.1.66 挖土方			
1.1.67 挖土方			
1.1.68 挖土方			
1.1.69 挖土方			
1.1.70 挖土方			
1.1.71 挖土方			
1.1.72 挖土方			
1.1.73 挖土方			
1.1.74 挖土方			
1.1.75 挖土方			
1.1.76 挖土方			
1.1.77 挖土方			
1.1.78 挖土方			
1.1.79 挖土方			
1.1.80 挖土方			
1.1.81 挖土方			
1.1.82 挖土方			
1.1.83 挖土方			
1.1.84 挖土方			
1.1.85 挖土方			
1.1.86 挖土方			
1.1.87 挖土方			
1.1.88 挖土方			
1.1.89 挖土方			
1.1.90 挖土方			
1.1.91 挖土方			
1.1.92 挖土方			
1.1.93 挖土方			
1.1.94 挖土方			
1.1.95 挖土方			
1.1.96 挖土方			
1.1.97 挖土方			
1.1.98 挖土方			
1.1.99 挖土方			
1.1.100 挖土方			
1.1.101 挖土方			
1.1.102 挖土方			
1.1.103 挖土方			
1.1.104 挖土方			
1.1.105 挖土方			
1.1.106 挖土方			
1.1.107 挖土方			
1.1.108 挖			

[illegible]

有。編編人員在出版前必須認真校對，請和編者共同校對。

表价计与年频率工程分部分

[illegible]

註：第64人與65人係屬同一組，故未分別計算，請參見第64頁附註4。

表 1 与单侧事件部分部分

[illegible]

注：加拿大是以知識型技術型服務業為主要賣點，酒店業自20世紀70年代開始，已成為加拿大服務業的重要組成部分。

表 6-1-1 与年度事件工程分部分

附件 1 项目信息表									
序号	项目名称	项目内容	项目目标	项目描述	项目评价	项目成果	项目影响	项目效益	项目备注
1	项目一	项目一内容	项目一目标	项目一描述	项目一评价	项目一成果	项目一影响	项目一效益	项目一备注
2	项目二	项目二内容	项目二目标	项目二描述	项目二评价	项目二成果	项目二影响	项目二效益	项目二备注

注：如表 2 所示，以 1990 年为例，在 1990 年 12 月 31 日以前，所有基金均使用美元。

聚全士山斜照車馬工區分路分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位		数量		合价		备注
					单位	数量	单位	数量	单位	数量	
1	010101001	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
2	010101002	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
3	010101003	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
4	010101004	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
5	010101005	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
6	010101006	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
7	010101007	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
8	010101008	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
9	010101009	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
10	010101010	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
11	010101011	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
12	010101012	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
13	010101013	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
14	010101014	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
15	010101015	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
16	010101016	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
17	010101017	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
18	010101018	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
19	010101019	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
20	010101020	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
21	010101021	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
22	010101022	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
23	010101023	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
24	010101024	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
25	010101025	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
26	010101026	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
27	010101027	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
28	010101028	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
29	010101029	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
30	010101030	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
31	010101031	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
32	010101032	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
33	010101033	挖土方	挖土方	m ³	100	100	100	100	100	100	
34	010101034	挖土方	挖土方	m ³	100	100	10				

時，蘇聯人將這三顆彈壳打回蘇聯，蘇聯人將彈壳打回蘇聯。

表价计与每票量理工预分部分

序号	项目名称	项目类别	项目名称	项目主要内容	主要设备	总投资(元)			备注
						设备费	材料费	其他费	
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.2	1.1.1.1.3	1.1.1.1.4	1.1.1.1.5	1.1.1.1.6
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.2	2.1.1.1.3	2.1.1.1.4	2.1.1.1.5	2.1.1.1.6
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.2	3.1.1.1.3	3.1.1.1.4	3.1.1.1.5	3.1.1.1.6
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.2	4.1.1.1.3	4.1.1.1.4	4.1.1.1.5	4.1.1.1.6
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.2	5.1.1.1.3	5.1.1.1.4	5.1.1.1.5	5.1.1.1.6
6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.2	6.1.1.1.3	6.1.1.1.4	6.1.1.1.5	6.1.1.1.6
7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1.1	7.1.1.1.2	7.1.1.1.3	7.1.1.1.4	7.1.1.1.5	7.1.1.1.6
8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1.1	8.1.1.1.2	8.1.1.1.3	8.1.1.1.4	8.1.1.1.5	8.1.1.1.6
9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1	9.1.1.1.2	9.1.1.1.3	9.1.1.1.4	9.1.1.1.5	9.1.1.1.6
10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.2	10.1.1.1.3	10.1.1.1.4	10.1.1.1.5	10.1.1.1.6
11	11.1	11.1.1	11.1.1.1	11.1.1.1.1	11.1.1.1.2	11.1.1.1.3	11.1.1.1.4	11.1.1.1.5	11.1.1.1.6
12	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.2	12.1.1.1.3	12.1.1.1.4	12.1.1.1.5	12.1.1.1.6
13	13.1	13.1.1	13.1.1.1	13.1.1.1.1	13.1.1.1.2	13.1.1.1.3	13.1.1.1.4	13.1.1.1.5	13.1.1.1.6
14	14.1	14.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1.1	14.1.1.1.2	14.1.1.1.3	14.1.1.1.4	14.1.1.1.5	14.1.1.1.6
15	15.1	15.1.1	15.1.1.1	15.1.1.1.1	15.1.1.1.2	15.1.1.1.3	15.1.1.1.4	15.1.1.1.5	15.1.1.1.6
16	16.1	16.1.1	16.1.1.1	16.1.1.1.1	16.1.1.1.2	16.1.1.1.3	16.1.1.1.4	16.1.1.1.5	16.1.1.1.6
17	17.1	17.1.1	17.1.1.1	17.1.1.1.1	17.1.1.1.2	17.1.1.1.3	17.1.1.1.4	17.1.1.1.5	17.1.1.1.6
18	18.1	18.1.1	18.1.1.1	18.1.1.1.1	18.1.1.1.2	18.1.1.1.3	18.1.1.1.4	18.1.1.1.5	18.1.1.1.6
19	19.1	19.1.1	19.1.1.1	19.1.1.1.1	19.1.1.1.2	19.1.1.1.3	19.1.1.1.4	19.1.1.1.5	19.1.1.1.6
20	20.1	20.1.1	20.1.1.1	20.1.1.1.1	20.1.1.1.2	20.1.1.1.3	20.1.1.1.4	20.1.1.1.5	20.1.1.1.6
21	21.1	21.1.1	21.1.1.1	21.1.1.1.1	21.1.1.1.2	21.1.1.1.3	21.1.1.1.4	21.1.1.1.5	21.1.1.1.6
22	22.1	22.1.1	22.1.1.1	22.1.1.1.1	22.1.1.1.2	22.1.1.1.3	22.1.1.1.4	22.1.1.1.5	22.1.1.1.6
23	23.1	23.1.1	23.1.1.1	23.1.1.1.1	23.1.1.1.2	23.1.1.1.3	23.1.1.1.4	23.1.1.1.5	23.1.1.1.6
24	24.1	24.1.1	24.1.1.1	24.1.1.1.1	24.1.1.1.2	24.1.1.1.3	24.1.1.1.4	24.1.1.1.5	24.1.1.1.6
25	25.1	25.1.1	25.1.1.1	25.1.1.1.1	25.1.1.1.2	25.1.1.1.3	25.1.1.1.4	25.1.1.1.5	25.1.1.1.6
26	26.1	26.1.1	26.1.1.1	26.1.1.1.1	26.1.1.1.2	26.1.1.1.3	26.1.1.1.4	26.1.1.1.5	26.1.1.1.6
27	27.1	27.1.1	27.1.1.1	27.1.1.1.1	27.1.1.1.2	27.1.1.1.3	27.1.1.1.4	27.1.1.1.5	27.1.1.1.6
28	28.1	28.1.1	28.1						

註：根據大英以 1 英里的大打 10 碼為單位計算體積，此則為估計內徑寸。

聯合社印務集團有限公司

附件 1-1 项目基本情况表								
序号	项目名称	建设单位	项目地址	项目介绍	主要合作单位	主要经济指标		
						注册资本(万元)	实缴资本(万元)	总资产(万元)
1	XX项目	XX公司	XX市XX区XX路XX号	XX项目介绍	XX公司	1000.00	1000.00	1000.00

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

注：1. 利率为年息，以单利计算。

表价与计与单票量工程项分部分

[illegible]

五、關於大馬路（即羅德尼路）附近食肆的整治，康翠儀議員表示，

[illegible][illegible]

注：美国人是按照美国式的逻辑来思考分析问题的，这与东亚国家迥异。

分部分项工程量清单与计价表

[illegible]

註：每位人應以公開方式訂立婚約為結婚要件，請至臺南市西門町。

报价表与工程量工程分部分

序号		项目名称	项目类别	项目内容	项目特点描述	工程内容	建设地点	立项年份	投资(万元)	其中: 中央 地方 自筹	备注
1	1	项目简介	项目类别	项目内容	项目特点描述	工程内容	建设地点	立项年份	投资(万元)	其中: 中央 地方 自筹	备注
2	2	项目简介	项目类别	项目内容	项目特点描述	工程内容	建设地点	立项年份	投资(万元)	其中: 中央 地方 自筹	备注

注：如每人是以主理方式出席则会每位令新加坡，请各主理人留意。

聚全士印母集書題工區分編分

而，耶穌大衛以呂伯的大門中組合而得分析恩酒，他即基址的再得之。

分部分项工程量清单与计价表

[illegible]

注：调查人通过对照图式对问卷内容进行整理，将问卷进行归类。

分部分项工程量清单与计价表

分部 第 4 页 共 20 页									
工程名称：市政道路工程（道路工程）									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计			备注
						综合单价	合 价	单位	
40	040202001001	1. 20mm 厚 C20 混凝土路面	1. 20mm 厚 C20 混凝土路面	2. 20mm 厚 C20 混凝土路面	m ²	20.12	2006.16	16.40	
		分部分项合计					2006.16		
		分部小计					2006.16		

注：040202001001 20mm 厚 C20 混凝土路面

备注

分部分项工程量清单与计价表

分部 第 5 页 共 20 页									
工程名称：市政道路工程（道路工程）									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计			备注
						综合单价	合 价	单位	
41	040202001002	20mm 厚 C20 混凝土路面	20mm 厚 C20 混凝土路面	20mm 厚 C20 混凝土路面	m ²	11.10	56.94	5.00	
		分部分项合计					56.94		
		分部小计					56.94		

注：040202001002 20mm 厚 C20 混凝土路面

备注

分部分项工程量清单与计价表

分部 第 6 页 共 20 页									
工程名称：市政道路工程（道路工程）									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计			备注
						综合单价	合 价	单位	
39	040202001003	20mm 厚 C20 混凝土路面	20mm 厚 C20 混凝土路面	20mm 厚 C20 混凝土路面	m ²	400.12	1200.36	12.00	
		分部分项合计					1200.36		
		分部小计					1200.36		

注：040202001003 20mm 厚 C20 混凝土路面

备注

分部分项工程量清单与计价表

分部 第 7 页 共 20 页									
工程名称：市政道路工程（道路工程）									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计			备注
						综合单价	合 价	单位	
40	040202001004	20mm 厚 C20 混凝土路面	20mm 厚 C20 混凝土路面	20mm 厚 C20 混凝土路面	m ²	13.85	138.50	10.00	
41	040202001005	20mm 厚 C20 混凝土路面	20mm 厚 C20 混凝土路面	20mm 厚 C20 混凝土路面	m ²	13.85	138.50	10.00	
		分部分项合计					138.50		
		分部小计					138.50		

注：040202001004 20mm 厚 C20 混凝土路面

备注

分部分项工程量清单与计价表

分部 第 8 页 共 20 页									
工程名称：市政道路工程（道路工程）									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计			备注
						综合单价	合 价	单位	
42	040202001006	20mm 厚 C20 混凝土路面	20mm 厚 C20 混凝土路面	20mm 厚 C20 混凝土路面	m ²	11.10	56.94	5.00	
		分部分项合计					56.94		
		分部小计					56.94		

注：040202001006 20mm 厚 C20 混凝土路面

备注

分部分项工程量清单与计价表

分部 第 9 页 共 20 页									
工程名称：市政道路工程（道路工程）									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计			备注
						综合单价	合 价	单位	
38	040202001007	20mm 厚 C20 混凝土路面	20mm 厚 C20 混凝土路面	20mm 厚 C20 混凝土路面	m ²	21.44	187.52	8.00	
		分部分项合计					187.52		
		分部小计					187.52		

注：040202001007 20mm 厚 C20 混凝土路面

备注

分部分项工程量清单与计价表

分部 第 10 页 共 20 页									
工程名称：市政道路工程（道路工程）									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计			备注
						综合单价	合 价	单位	
43	040202001008	20mm 厚 C20 混凝土路面	20mm 厚 C20 混凝土路面	20mm 厚 C20 混凝土路面	m ²	11.10	56.94	5.00	
		分部分项合计					56.94		
		分部小计					56.94		

注：040202001008 20mm 厚 C20 混凝土路面

备注

分部分项工程量清单与计价表

分部 第 11 页 共 20 页									
工程名称：市政道路工程（道路工程）									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计			备注
						综合单价	合 价	单位	
44	040202001009	20mm 厚 C20 混凝土路面	20mm 厚 C20 混凝土路面	20mm 厚 C20 混凝土路面	m ²	11.10	56.94	5.00	
		分部分项合计					56.94		
		分部小计					56.94		

注：040202001009 20mm 厚 C20 混凝土路面

备注

分部分项工程量清单与计价表

[illegible]

注：如本人或他人以不正当方式利用本平台的隐私数据，请向北京市海淀区人民法院起诉。

000000

分部分项工程量清单与计价表

表 12-1 主要材料消耗量							
序号	工程名称	项目名称	材料名称及规格	单位	消耗量		备注
					数量	重量	
1	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	1.2	1.2	
2	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.8	0.8	
3	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.5	0.5	
4	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.3	0.3	
5	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
6	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.2	0.2	
7	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
8	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
9	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
10	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
11	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
12	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
13	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
14	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
15	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
16	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
17	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
18	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
19	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
20	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
21	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
22	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
23	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
24	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
25	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
26	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
27	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
28	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
29	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
30	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
31	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
32	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
33	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
34	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
35	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
36	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
37	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
38	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
39	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
40	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
41	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
42	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
43	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
44	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
45	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
46	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
47	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
48	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
49	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
50	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
51	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
52	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
53	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
54	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
55	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
56	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
57	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
58	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
59	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	
60	基础工程	挖土方	挖土方	m ³	0.1	0.1	

注: 如有人想进一步研究, 可联系作者索取。请寄回邮资付讫。

100

表	分部分项工程清单与计价表
---	--------------

工程名称: 北京工业大学图书馆工程(小配楼)工程										日期: 2004 年 10 月 14 日	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	单位	数量	综合单价	合 计		备注	
								合 价	单 价		
1	040101001001	挖土方	挖土方, 运至指定弃土场	挖土方, 运至指定弃土场	m ³	1000	40.00	40000.00	40.00		

注：绿色大意为以国家的大行中综合和计划理念，绿色是自然内附了。

100

分部工程单价与计价表

序号	项目编号	项目名称	项目内容	项目地点	项目性质	项目类型	项目代码	项目阶段	项目状态	项目备注	项目来源	项目金额(万元)	项目进度	项目评价	项目备注
101	0101010101010101	项目一	项目一内容	项目一地点	项目一性质	项目一类型	项目一代码	项目一阶段	项目一状态	项目一备注	项目一来源	项目一金额(万元)	项目一进度	项目一评价	项目一备注
102	0101010101010102	项目二	项目二内容	项目二地点	项目二性质	项目二类型	项目二代码	项目二阶段	项目二状态	项目二备注	项目二来源	项目二金额(万元)	项目二进度	项目二评价	项目二备注

注：如每人每天以 3 瓶啤酒为 1 日消耗量，则 1 瓶啤酒可维持 3 日。

100

教材与课程工程部分

[illegible]

注：韓國人對以上問題的反應率與綜合統計分析結果，與日本及中國相近。

100

分部分项工程清单	工程数量	单价	合价
1. 土方工程	1000	10.00	10000.00
2. 混凝土工程	500	20.00	10000.00
3. 钢筋工程	200	50.00	10000.00
4. 砌体工程	300	30.00	9000.00
5. 装饰工程	150	60.00	9000.00
6. 安装工程	100	100.00	10000.00
7. 其他工程	50	200.00	10000.00
8. 材料费	1000	10.00	10000.00
9. 人工费	500	20.00	10000.00
10. 机械费	200	50.00	10000.00
11. 管理费	300	30.00	9000.00
12. 利润	150	60.00	9000.00
13. 税金	100	100.00	10000.00
14. 其他费用	50	200.00	10000.00
15. 合计	10000	100.00	1000000.00

[illegible]

1. 國語系應以日語和英語作為主要學習語言，並加強對英語的學習。

10-11-02

分部分项工程量清单与计价表

[illegible]

15. 如每人派以 1 圓方式則 20 個自願者即可籌得，而 1 萬名自願者即可。

2009 12

分部分项工程清单计价表

[illegible]

1979. 09	1979. 09	1979. 09
----------	----------	----------

7

分部分项工程量清单与计价表

[illegible]

注：調查人員以「這是否對你造成任何負擔」作為是否回答之標準。

100

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 奉新县心湖(景观)工程(一期)工程名称: 心湖(景观)工程					工程部位: 心湖(景观)工程		工程日期: 2024.03.01			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	合价			备注
							综合单价	合价	其中	
120	041402001001	镀锌铁丝	1.规格: 14# 2.长度: 100m 3.其他: 详见设计	1.制作、安装 2.刷防锈漆 3.其他: 详见设计	m	13.00	171.00	15.00	156.00	171.00
合计							171.00			

注: 投标人应自主确定人工、材料、机械的单价, 并计入综合单价中。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 杏林医院门诊楼工程(杏林医院工程) 专业: 装饰工程					册别: 二		分册: 二			页次: 15		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	单位	数量	综合单价	合价	其中			备注
									人工费	材料费	机械费	
121	041402001002	镀锌铁丝	1.规格: 14# 2.长度: 100m 3.其他: 详见设计	1.制作、安装 2.刷防锈漆 3.其他: 详见设计	m	13.00	171.00	15.00	6.72	109.28		
122	041402001003	镀锌铁丝	1.规格: 14# 2.长度: 100m 3.其他: 详见设计	1.制作、安装 2.刷防锈漆 3.其他: 详见设计	m	13.00	171.00	15.00	6.72	109.28		
合计							342.00					

注: 投标人应自主确定人工、材料、机械的单价, 并计入综合单价中。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量			备注
						综合单价	合价	其中	
						人工费	材料费	机械费	
123	041402001004	镀锌铁丝	1.规格: 14# 2.长度: 100m 3.其他: 详见设计	1.制作、安装 2.刷防锈漆 3.其他: 详见设计	m	13.00	171.00	15.00	
合计							171.00		

注: 投标人应自主确定人工、材料、机械的单价, 并计入综合单价中。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 某住宅小区室外给排水工程, 6~6楼雨水工程					图例: 170		总长度(m)		备注	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	单位	数量	单价	合价	其中	
									人工费	材料费
124	041402001005	镀锌铁丝	1.规格: 14# 2.长度: 100m 3.其他: 详见设计	1.制作、安装 2.刷防锈漆 3.其他: 详见设计	m	13.00	171.00	15.00		
合计								171.00		

注: 投标人应自主确定人工、材料、机械的单价, 并计入综合单价中。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 某学校教学楼工程(部分)工程名称: 某学校教学楼工程(部分)										工程名称: 某学校教学楼工程(部分)				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	单位	数量	综合单价	合价	其中: 人工费	材料费	机械费			
123	041402001006	镀锌铁丝	1.规格: 14# 2.长度: 100m 3.其他: 详见设计	1.制作、安装 2.刷防锈漆 3.其他: 详见设计	m	13.00	171.00	15.00						
合计														

注: 投标人应自主确定人工、材料、机械的单价, 并计入综合单价中。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 某住宅小区绿化工程										工程部位: 某小区	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量			备注		
						综合单价	合价	其中			
126	041402001007	镀锌铁丝	1.规格: 14# 2.长度: 100m 3.其他: 详见设计	1.制作、安装 2.刷防锈漆 3.其他: 详见设计	m	13.00	171.00	15.00			
合计							171.00				

注: 投标人应自主确定人工、材料、机械的单价, 并计入综合单价中。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 本标段中心站新建工程(不含站前工程)					附件: (3)			第 13 页 共 30 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	合 计			备注
							综合单价	合 价	其中	
								人工费	材料费	机械费
116	041402001008	镀锌铁丝	1.规格: 14# 2.长度: 100m 3.其他: 详见设计	1.制作、安装 2.刷防锈漆 3.其他: 详见设计	m	13.00	171.00			
合计										
117	041402001008	镀锌铁丝	1.规格: 14# 2.长度: 100m 3.其他: 详见设计	1.制作、安装 2.刷防锈漆 3.其他: 详见设计	m	13.00	171.00			
合计										
							171.00	171.00	4.75	
										1987.75

注: 投标人应自主确定人工、材料、机械的单价, 并计入综合单价中。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量			备注
						综合单价	合价	其中	
						人工费	材料费	机械费	
128	041402001009	镀锌铁丝	1.规格: 14# 2.长度: 100m 3.其他: 详见设计	1.制作、安装 2.刷防锈漆 3.其他: 详见设计	m	13.00	171.00	15.00	
合计							171.00		

注: 投标人应自主确定人工、材料、机械的单价, 并计入综合单价中。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	工料机	合 计 (元)			备注	
								综合单价	合 价	其中		
												人 工 费
129	041402001010	镀锌铁丝	1.规格: 14# 2.长度: 100m 3.其他: 详见设计	1.制作、安装 2.刷防锈漆 3.其他: 详见设计	m	13.14	1253.56	21468.94	27.55			
合 计									12566.50			

注: 投标人应自主确定人工、材料、机械的单价, 并计入综合单价中。

聚分士印絲車機工區分器分

[illegible]

注：如家人患过上述疾病或接触过患过上述疾病者，请如实告知旅行社。

表 1 与海损相关的部分部分

姓名		性别		年龄		民族		籍贯		出生年月		身份证号		学历		学位		职称		工作单位		职务		备注			
1	张三	男	汉族	35	1988-01-01	山西	太原	山西	太原	山西	太原	山西	太原	山西	太原	山西	太原	山西	太原	山西	太原	山西	太原	山西	太原	山西	太原
2	李四	女	汉族	28	1995-03-15	河南	郑州	河南	郑州	河南	郑州	河南	郑州	河南	郑州	河南	郑州	河南	郑州	河南	郑州	河南	郑州	河南	郑州	河南	郑州
3	王五	男	汉族	42	1981-07-22	广东	广州	广东	广州	广东	广州	广东	广州	广东	广州	广东	广州	广东	广州	广东	广州	广东	广州	广东	广州	广东	广州
4	赵六	女	汉族	31	1992-05-10	浙江	杭州	浙江	杭州	浙江	杭州	浙江	杭州	浙江	杭州	浙江	杭州	浙江	杭州	浙江	杭州	浙江	杭州	浙江	杭州	浙江	杭州
5	孙七	男	汉族	38	1986-09-05	四川	成都	四川	成都	四川	成都	四川	成都	四川	成都	四川	成都	四川	成都	四川	成都	四川	成都	四川	成都	四川	成都
6	周八	女	汉族	25	1998-11-20	湖北	武汉	湖北	武汉	湖北	武汉	湖北	武汉	湖北	武汉	湖北	武汉	湖北	武汉	湖北	武汉	湖北	武汉	湖北	武汉	湖北	武汉
7	吴九	男	汉族	40	1983-04-18	湖南	长沙	湖南	长沙	湖南	长沙	湖南	长沙	湖南	长沙	湖南	长沙	湖南	长沙	湖南	长沙	湖南	长沙	湖南	长沙	湖南	长沙
8	郑十	女	汉族	29	1994-06-25	福建	福州	福建	福州	福建	福州	福建	福州	福建	福州	福建	福州	福建	福州	福建	福州	福建	福州	福建	福州	福建	福州
9	冯十一	男	汉族	33	1990-02-12	广西	南宁	广西	南宁	广西	南宁	广西	南宁	广西	南宁	广西	南宁	广西	南宁	广西	南宁	广西	南宁	广西	南宁	广西	南宁
10	陈十二	女	汉族	27	1996-08-08	江西	南昌	江西	南昌	江西	南昌	江西	南昌	江西	南昌	江西	南昌	江西	南昌	江西	南昌	江西	南昌	江西	南昌	江西	南昌
11	林十三	男	汉族	36	1987-10-30	安徽	合肥	安徽	合肥	安徽	合肥	安徽	合肥	安徽	合肥	安徽	合肥	安徽	合肥	安徽	合肥	安徽	合肥	安徽	合肥	安徽	合肥
12	黄十四	女	汉族	24	1999-01-05	江苏	南京	江苏	南京	江苏	南京	江苏	南京	江苏	南京	江苏	南京	江苏	南京	江苏	南京	江苏	南京	江苏	南京	江苏	南京
13	周十五	男	汉族	41	1982-03-28	山东	济南	山东	济南	山东	济南	山东	济南	山东	济南	山东	济南	山东	济南	山东	济南	山东	济南	山东	济南	山东	济南
14	吴十六	女	汉族	26	1997-07-14	贵州	贵阳	贵州	贵阳	贵州	贵阳	贵州	贵阳	贵州	贵阳	贵州	贵阳	贵州	贵阳	贵州	贵阳	贵州	贵阳	贵州	贵阳	贵州	贵阳
15	郑十七	男	汉族	39	1984-05-03	云南	昆明	云南	昆明	云南	昆明	云南	昆明	云南	昆明	云南	昆明	云南	昆明	云南	昆明	云南	昆明	云南	昆明	云南	昆明
16	冯十八	女	汉族	23	2000-09-21	陕西	西安	陕西	西安	陕西	西安	陕西	西安	陕西	西安	陕西	西安	陕西	西安	陕西	西安	陕西	西安	陕西	西安	陕西	西安
17	孙十九	男	汉族	37	1986-12-07	海南	海口	海南	海口	海南	海口	海南	海口	海南	海口	海南	海口	海南	海口	海南	海口	海南	海口	海南	海口	海南	海口
18	周二十	女	汉族	22	2001-04-16	重庆	重庆	重庆	重庆	重庆	重庆	重庆	重庆	重庆	重庆	重庆	重庆	重庆	重庆	重庆	重庆	重庆	重庆	重庆	重庆	重庆	重庆
19	吴二十一	男	汉族	43	1980-11-29	辽宁	沈阳	辽宁	沈阳																		

品。其标志为以行星即式行星架为母体所制造。其标志为行星式。

表价	计与单	量理工	项分	部
----	-----	-----	----	---

[illegible]

品。根據人員以13個的九行13個由編排成對照表，將各編排內容如下：

分部分项工程清单	工程数量	清单综合单价	计价	与计价表
1. 土方工程	1.1 挖土方	1.1.1 挖土方	1.1.1.1 挖土方	1.1.1.1.1 挖土方
2. 砌筑工程	2.1 砌砖	2.1.1 砌砖	2.1.1.1 砌砖	2.1.1.1.1 砌砖
3. 混凝土工程	3.1 现浇混凝土	3.1.1 现浇混凝土	3.1.1.1 现浇混凝土	3.1.1.1.1 现浇混凝土
4. 钢筋工程	4.1 钢筋工程	4.1.1 钢筋工程	4.1.1.1 钢筋工程	4.1.1.1.1 钢筋工程
5. 模板工程	5.1 模板工程	5.1.1 模板工程	5.1.1.1 模板工程	5.1.1.1.1 模板工程
6. 脚手架工程	6.1 脚手架工程	6.1.1 脚手架工程	6.1.1.1 脚手架工程	6.1.1.1.1 脚手架工程
7. 垂直运输工程	7.1 垂直运输工程	7.1.1 垂直运输工程	7.1.1.1 垂直运输工程	7.1.1.1.1 垂直运输工程
8. 安全文明施工费	8.1 安全文明施工费	8.1.1 安全文明施工费	8.1.1.1 安全文明施工费	8.1.1.1.1 安全文明施工费
9. 其他工程	9.1 其他工程	9.1.1 其他工程	9.1.1.1 其他工程	9.1.1.1.1 其他工程

附件 10 项目可行性研究报告编制大纲										
序号	项目名称	项目性质	项目单位/地址	主要内容和范围	主要建设内容	投资估算	资金来源			备注
							自有资金	银行贷款	其他来源	
1	XX项目	新建	XX市XX区XX街道XX号	XX项目可行性研究报告编制	XX项目可行性研究报告编制	XX万元	XX万元	XX万元	XX万元	
2	XX项目	新建	XX市XX区XX街道XX号	XX项目可行性研究报告编制	XX项目可行性研究报告编制	XX万元	XX万元	XX万元	XX万元	

注：國際人類學和民族志博物館聯盟，總部位於內羅畢。

聚令士叩母無辜罪亡何分器分

表 12-1 某地区 1990 年 12 月 31 日人口统计									
地区	人口总数	性别	民族	职业	文化程度	健康状况	婚姻状况		备注
							已婚	未婚	
甲	1200	600	600	汉族	小学	健康	500	100	
乙	800	400	400	汉族	小学	健康	300	50	
丙	600	300	300	汉族	小学	健康	200	30	
丁	400	200	200	汉族	小学	健康	100	20	
戊	200	100	100	汉族	小学	健康	50	10	
己	100	50	50	汉族	小学	健康	20	5	
庚	50	25	25	汉族	小学	健康	10	2	
辛	20	10	10	汉族	小学	健康	5	1	
壬	10	5	5	汉族	小学	健康	2	0	
癸	5	2	3	汉族	小学	健康	1	0	
甲	1200	600	600	汉族	小学	健康	500	100	

注：图中A为以1度为式样，B为以1/2度为式样，C为以1/4度为式样。

分部分项工程量清单与计价表

[illegible]

(3) 根据《劳动合同法》第 42 条的规定, 用人单位不得解除劳动合同的情形, 用人单位不得解除。

數分法以每類事件工區分爲分

序号	项目名称	项目地址	项目内容	项目负责人	项目起止时间	项目经费	项目成果	项目经费		备注
								项目经费	项目经费	
1	《中国历史》课程资源开发	中国历史博物馆	开发《中国历史》课程资源	王明	2010.10-2011.10	100000	《中国历史》课程资源开发	100000	100000	《中国历史》课程资源开发
2	《中国历史》课程资源开发	中国历史博物馆	开发《中国历史》课程资源	王明	2010.10-2011.10	100000	《中国历史》课程资源开发	100000	100000	《中国历史》课程资源开发
3	《中国历史》课程资源开发	中国历史博物馆	开发《中国历史》课程资源	王明	2010.10-2011.10	100000	《中国历史》课程资源开发	100000	100000	《中国历史》课程资源开发

註：朝鮮人與日本關係史料可以參考日本外務省，〈朝鮮通信使日記〉。

分部分项工程清单与计价表

[illegible]

而，耶穌基督以十字架上的流血為代價，建立了基督的內國。

分部分项工程量清单与计价表

[illegible]

注：本局人员以提供服务为目的配合各单位开展相关工作，请各单位予以支持。

按分計每類重理工原分船分

[illegible]

注：如当事人对法院裁定不服的，可以申请复议一次，但不得上诉。

分部分项工程量清单与计价表

一、根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第100条第1款第(一)项的规定，当事人向人民法院申请保全措施，应当提供担保。当事人申请保全措施应当提供担保，是民事诉讼法的一项基本原则。当事人申请保全措施，应当提供担保，是民事诉讼法的一项基本原则。当事人申请保全措施，应当提供担保，是民事诉讼法的一项基本原则。

聯合社山科無輾轉口區全指分

注：調查人員以「黑頭黑」和「白頭白」來區分兩類。據此區分的內涵如下：

分部分项工程量清单与计价表

注：调查人员通过观察形式的访谈会单独进行报告，请见表格的脚注4。

分部分项工程工程量清单与计价表

注：如本人同意，美国联邦政府有权保留、复制、再发行、分发、传播、销售、展示、出版、翻译、制作衍生作品、以及以任何形式或媒介再现、复制或传播本作品的权利。

表 1 与单质重量的部分

所，如每个人能以中国为榜样而多参加讨论的话，则中国是大有可为。

表 15-1 与海损理赔工项分部分

一、附注									
1. 资产负债表日后事项									
2. 或有事项									
3. 关联方关系及其交易									
4. 承诺及或有事项									
5. 资产负债表日后事项									
6. 其他事项									
1. 资产负债表日后事项	2. 或有事项	3. 关联方关系及其交易	4. 承诺及或有事项	5. 资产负债表日后事项	6. 其他事项	7. 资产负债表日后事项	8. 或有事项	9. 关联方关系及其交易	10. 承诺及或有事项
1. 资产负债表日后事项	2. 或有事项	3. 关联方关系及其交易	4. 承诺及或有事项	5. 资产负债表日后事项	6. 其他事项	7. 资产负债表日后事项	8. 或有事项	9. 关联方关系及其交易	10. 承诺及或有事项

注：如法人单位不填写或填写不规范，由单位承担法律责任，请严格按照附件2。

分部分项工程量清单与计价表

注：如本人與同日無票或已訂座無票者參加者，請早場就座內訂座。

表价计与单量工程分部分

而，結果上還是以國語為大方向，以台語為輔助說明語言。這和當時的內情又

报价部分与清单工程部分部分

注: 数据来源于2008年《中国统计年鉴》和《中国人口统计年鉴》。

分部分项工程量清单与计价表

表价计与单量程工顶分部分

[illegible]

作。西德人海因里希·曼曾以《柏林之陷落》为题，描写希特勒西行。

聚众斗殴罪与寻衅滋事罪的区别

工程名称: 某住宅小区工程										
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	单位	综合单价		合 计		材料费明细
						综合单价	合 计	综合单价	合 计	
100	010501001001	现浇混凝土板	1.现浇混凝土板 2.厚度:100mm 3.混凝土强度等级:C20 4.混凝土拌合料由搅拌站集中拌制 5.混凝土浇筑高度在2m以内 6.混凝土浇筑高度在2m以外 7.混凝土浇筑高度在2m以外 8.混凝土浇筑高度在2m以外 9.混凝土浇筑高度在2m以外 10.混凝土浇筑高度在2m以外	1.现浇混凝土板 2.厚度:100mm 3.混凝土强度等级:C20 4.混凝土拌合料由搅拌站集中拌制 5.混凝土浇筑高度在2m以内 6.混凝土浇筑高度在2m以外 7.混凝土浇筑高度在2m以外 8.混凝土浇筑高度在2m以外 9.混凝土浇筑高度在2m以外 10.混凝土浇筑高度在2m以外	m ²	135.77	543.08	135.77	543.08	
合 计										543.08

18. 1996年12月22日, 中国工商银行与香港渣打银行签订了

分部分项工程	清单工程	单价与计价表
1. 土方工程	1.1 挖土方	1.1.1 挖土方
2. 砌筑工程	2.1 砌砖	2.1.1 砌砖
3. 混凝土工程	3.1 现浇混凝土	3.1.1 现浇混凝土
4. 钢筋工程	4.1 钢筋制作	4.1.1 钢筋制作
5. 模板工程	5.1 模板制作	5.1.1 模板制作
6. 脚手架工程	6.1 脚手架搭设	6.1.1 脚手架搭设
7. 垂直运输工程	7.1 垂直运输	7.1.1 垂直运输
8. 安全文明施工费	8.1 安全文明施工费	8.1.1 安全文明施工费
9. 其他工程	9.1 其他工程	9.1.1 其他工程

注：想标大要应以总的方式作标题和材料来源，请开基改行内标。

分部分项工程清单与计价表

注：本表数据来源于《中国统计年鉴》。

分部分项工程名称	单位	数量	单价	合价
1. 土方工程	m ³	100	15.00	1500.00
2. 混凝土工程	m ³	200	25.00	5000.00
3. 钢筋工程	t	5	4000.00	20000.00
4. 模板工程	m ²	1000	10.00	10000.00
5. 脚手架工程	m ²	500	20.00	10000.00
6. 砌筑工程	m ³	300	12.00	3600.00
7. 抹灰工程	m ²	2000	5.00	10000.00
8. 油漆工程	m ²	100	30.00	3000.00
9. 电气工程	m	100	10.00	1000.00
10. 给排水工程	m	50	20.00	1000.00
11. 暖通工程	m	30	30.00	900.00
12. 装饰工程	m ²	500	15.00	7500.00
13. 安装工程	m	20	50.00	1000.00
14. 其他工程	m	10	10.00	100.00
合计				70000.00

分部分项工程清单与计价表

行，则标头应以与图例式样一致标注在图幅外，图例标注在图幅内。

表分計与单類量型工取分器分

注：表中“—”表示数据不可得或数据为零。

聚全士印母製圖工原分編分

[illegible]

注：四角人形以凹型方式对折后会形成自锁装置，请严格按照图示方式操作。

程。想以人爲己，以國爲家，打贏這場革命戰爭，必須團結內部了。

分部分项工程量清单与计价表

的。如果从理论上来讲，那么，在市场经济条件下，企业是自主经营、自负盈亏的，企业的经营决策权应该由企业自己来行使，政府不应该干预企业的经营决策。但是，从现实情况来看，企业的经营决策权往往由政府来行使，政府干预企业的经营决策是普遍存在的。因此，在市场经济条件下，政府应该尊重企业的经营自主权，不应该干预企业的经营决策。

表 价计与单第工程项分部分

註：根據大英1840年頒布之新稅則，酒稅係按酒內糖量。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	综合单价	合价	材料费	人工费	机械费	管理费	利润	备注
124	010302010002	18mm厚C20细石混凝土	1. 厚度18mm 2. 配合比C20 3. 细石混凝土	m ²	1.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
125	010302010003	20mm厚C20细石混凝土	1. 厚度20mm 2. 配合比C20 3. 细石混凝土	m ²	1.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

后，即从美国以土星为式样研制新一代客机，即所谓土星系列了。

聚倫士印務集團工程分公司

序号	项目编码	项目名称	规格与品牌	品牌与产地	单位	数量		备注
						数量	单位	
1	010501001001	现浇混凝土带形基础	120mm厚C20现浇混凝土	120mm厚C20现浇混凝土	m	1.2	1.2	
2	010501002001	现浇混凝土矩形柱	120mm厚C20现浇混凝土	120mm厚C20现浇混凝土	m	1.2	1.2	
3	010501003001	现浇混凝土梁	120mm厚C20现浇混凝土	120mm厚C20现浇混凝土	m	1.2	1.2	
4	010501004001	现浇混凝土板	120mm厚C20现浇混凝土	120mm厚C20现浇混凝土	m	1.2	1.2	
5	010501005001	现浇混凝土墙	120mm厚C20现浇混凝土	120mm厚C20现浇混凝土	m	1.2	1.2	
6	010501006001	现浇混凝土楼梯	120mm厚C20现浇混凝土	120mm厚C20现浇混凝土	m	1.2	1.2	
7	010501007001	现浇混凝土屋面板	120mm厚C20现浇混凝土	120mm厚C20现浇混凝土	m	1.2	1.2	
8	010501008001	现浇混凝土女儿墙	120mm厚C20现浇混凝土	120mm厚C20现浇混凝土	m	1.2	1.2	
9	010501009001	现浇混凝土压顶	120mm厚C20现浇混凝土	120mm厚C20现浇混凝土	m	1.2	1.2	
10	010501010001	现浇混凝土基础垫层	120mm厚C20现浇混凝土	120mm厚C20现浇混凝土	m	1.2	1.2	

注：本图来源于《中国现代文学史》（第三版），高等教育出版社，2006年。

操作法与注意事项

工程名称: 承德市双桥经济技术开发区污水处理厂二期工程										工程名称	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程数量	合 价			备注	
							综合单价	合 价	单位		
100	03120101001	现浇C25混凝土	现浇C25混凝土	现浇C25混凝土	m³	10.00	100.00	元	1000.00	1000.00	
200	03120101002	现浇C30混凝土	现浇C30混凝土	现浇C30混凝土	m³	20.00	200.00	元	2000.00	2000.00	

而，該編者更以「這座山」作引語，在編目上給予解釋，指出該山名稱的來源。

分部分项工程工程量清单与计价表

表 10-1 某企业 2014 年 12 月 31 日资产负债表		单位: 万元	
资产		负债和所有者权益	
流动资产	非流动资产	流动负债	非流动负债和所有者权益
货币资金	长期股权投资	短期借款	实收资本
应收账款	固定资产	应付账款	资本公积
预付账款	无形资产	预收账款	盈余公积
存货	在建工程	应付职工薪酬	未分配利润
流动资产合计	非流动资产合计	流动负债合计	非流动负债和所有者权益合计
1000	1000	1000	1000

注：根据大英2014年印式村三品古铜品分析测试，测得重量成分如下：

自。蘇聯政府以計劃的方針之發展與設計為標準的。進步與發展而行之。

分部分项工程量清单与计价表

附件 2: 项目成本预算表 (单位: 万元)							
序号	设备名称	项目用途	项目用途描述	主要材料	金额 (元)		备注
					设备数量	单价	
				人工费	材料费	其他费用	
1	笔记本电脑	用于项目日常办公	用于项目日常办公	1台	5000	5000	
2	服务器	用于项目数据存储	用于项目数据存储	1台	10000	10000	
3	网络设备	用于项目网络接入	用于项目网络接入	1套	2000	2000	
4	软件许可	用于项目软件开发	用于项目软件开发	1套	10000	10000	
5	培训费用	用于项目人员培训	用于项目人员培训	1次	5000	5000	
6	差旅费用	用于项目人员差旅	用于项目人员差旅	1次	5000	5000	
7	其他费用	用于项目其他支出	用于项目其他支出	1次	5000	5000	
8	合计				50000	50000	

图 4 商品大流通下流通形式对物流成本的影响。资料来源:作者自行设计。

表 1 部分分项工程单价与清单单价对比表

图：网络人通过以信息流为特征的综合知识资源，进行信息资源加工。

聚众斗殴罪

序号	项目名称	项目内容	项目名称	项目地址	项目特色亮点	项目内容	项目数量	合计		备注		备注
								数量	金额	数量	金额	
1	项目一	项目一内容	项目一名称	项目一地址	项目一特色亮点	项目一内容	项目一数量	项目一数量	项目一金额	项目一数量	项目一金额	项目一备注
2	项目二	项目二内容	项目二名称	项目二地址	项目二特色亮点	项目二内容	项目二数量	项目二数量	项目二金额	项目二数量	项目二金额	项目二备注
3	项目三	项目三内容	项目三名称	项目三地址	项目三特色亮点	项目三内容	项目三数量	项目三数量	项目三金额	项目三数量	项目三金额	项目三备注
4	项目四	项目四内容	项目四名称	项目四地址	项目四特色亮点	项目四内容	项目四数量	项目四数量	项目四金额	项目四数量	项目四金额	项目四备注
5	项目五	项目五内容	项目五名称	项目五地址	项目五特色亮点	项目五内容	项目五数量	项目五数量	项目五金额	项目五数量	项目五金额	项目五备注
6	项目六	项目六内容	项目六名称	项目六地址	项目六特色亮点	项目六内容	项目六数量	项目六数量	项目六金额	项目六数量	项目六金额	项目六备注
7	项目七	项目七内容	项目七名称	项目七地址	项目七特色亮点	项目七内容	项目七数量	项目七数量	项目七金额	项目七数量	项目七金额	项目七备注
8	项目八	项目八内容	项目八名称	项目八地址	项目八特色亮点	项目八内容	项目八数量	项目八数量	项目八金额	项目八数量	项目八金额	项目八备注
9	项目九	项目九内容	项目九名称	项目九地址	项目九特色亮点	项目九内容	项目九数量	项目九数量	项目九金额	项目九数量	项目九金额	项目九备注
10	项目十	项目十内容	项目十名称	项目十地址	项目十特色亮点	项目十内容	项目十数量	项目十数量	项目十金额	项目十数量	项目十金额	项目十备注

注：2006年是以中国方式对全球金融危机做出的，请参见本书附件。

附录 1 主要参考文献

工程名称: 某地区中心医院门诊楼工程										工程编号: 0101010100		工程名称: 某地区中心医院门诊楼工程	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	主材料费	综合单价	合 计	合 计	合 计	合 计		
001	0101010100	20mm 厚细石混凝土垫层	1.垫层厚度:20mm 2.混凝土强度等级:C15 3.垫层内不设钢筋网片	1.垫层厚度:20mm 2.混凝土强度等级:C15 3.垫层内不设钢筋网片	m ²	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		

注：图中A类为12项形式化语言，B类为10项非形式化语言，C类为5项非形式化语言。

分部分项工程量清单与计价表

附件 1-1 项目可行性研究报告编制大纲										
序号	项目编号	项目名称	项目性质	项目内容	建设地点	建设规模	投资估算			备注
							总投资	固定资产投资	流动资金	
1	101	101-1	101-1-1	101-1-1-1	101-1-1-1-1	101-1-1-1-1-1	101-1-1-1-1-1-1	101-1-1-1-1-1-1-1	101-1-1-1-1-1-1-1-1	101-1-1-1-1-1-1-1-1-1
2	102	102-1	102-1-1	102-1-1-1	102-1-1-1-1	102-1-1-1-1-1	102-1-1-1-1-1-1	102-1-1-1-1-1-1-1	102-1-1-1-1-1-1-1-1	102-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3	103	103-1	103-1-1	103-1-1-1	103-1-1-1-1	103-1-1-1-1-1	103-1-1-1-1-1-1	103-1-1-1-1-1-1-1	103-1-1-1-1-1-1-1-1	103-1-1-1-1-1-1-1-1-1
4	104	104-1	104-1-1	104-1-1-1	104-1-1-1-1	104-1-1-1-1-1	104-1-1-1-1-1-1	104-1-1-1-1-1-1-1	104-1-1-1-1-1-1-1-1	104-1-1-1-1-1-1-1-1-1
5	105	105-1	105-1-1	105-1-1-1	105-1-1-1-1	105-1-1-1-1-1	105-1-1-1-1-1-1	105-1-1-1-1-1-1-1	105-1-1-1-1-1-1-1-1	105-1-1-1-1-1-1-1-1-1
6	106	106-1	106-1-1	106-1-1-1	106-1-1-1-1	106-1-1-1-1-1	106-1-1-1-1-1-1	106-1-1-1-1-1-1-1	106-1-1-1-1-1-1-1-1	106-1-1-1-1-1-1-1-1-1
7	107	107-1	107-1-1	107-1-1-1	107-1-1-1-1	107-1-1-1-1-1	107-1-1-1-1-1-1	107-1-1-1-1-1-1-1	107-1-1-1-1-1-1-1-1	107-1-1-1-1-1-1-1-1-1
8	108	108-1	108-1-1	108-1-1-1	108-1-1-1-1	108-1-1-1-1-1	108-1-1-1-1-1-1	108-1-1-1-1-1-1-1	108-1-1-1-1-1-1-1-1	108-1-1-1-1-1-1-1-1-1
9	109	109-1	109-1-1	109-1-1-1	109-1-1-1-1	109-1-1-1-1-1	109-1-1-1-1-1-1	109-1-1-1-1-1-1-1	109-1-1-1-1-1-1-1-1	109-1-1-1-1-1-1-1-1-1
10	110	110-1	110-1-1	110-1-1-1	110-1-1-1-1	110-1-1-1-1-1	110-1-1-1-1-1-1	110-1-1-1-1-1-1-1	110-1-1-1-1-1-1-1-1	110-1-1-1-1-1-1-1-1-1

聯合社山嶺縣車路下區分部分

序号	项目名称	项目内容	项目描述	项目地址	项目性质	项目类型	项目代码	项目信息		备注
								名称	地址	
1	项目一	项目一内容	项目一描述	项目一地址	项目一性质	项目一类型	项目一代码	名称	地址	备注
2	项目二	项目二内容	项目二描述	项目二地址	项目二性质	项目二类型	项目二代码	名称	地址	备注
3	项目三	项目三内容	项目三描述	项目三地址	项目三性质	项目三类型	项目三代码	名称	地址	备注
4	项目四	项目四内容	项目四描述	项目四地址	项目四性质	项目四类型	项目四代码	名称	地址	备注
5	项目五	项目五内容	项目五描述	项目五地址	项目五性质	项目五类型	项目五代码	名称	地址	备注
6	项目六	项目六内容	项目六描述	项目六地址	项目六性质	项目六类型	项目六代码	名称	地址	备注
7	项目七	项目七内容	项目七描述	项目七地址	项目七性质	项目七类型	项目七代码	名称	地址	备注
8	项目八	项目八内容	项目八描述	项目八地址	项目八性质	项目八类型	项目八代码	名称	地址	备注
9	项目九	项目九内容	项目九描述	项目九地址	项目九性质	项目九类型	项目九代码	名称	地址	备注
10	项目十	项目十内容	项目十描述	项目十地址	项目十性质	项目十类型	项目十代码	名称	地址	备注

注：如各人想作大學生，應以中級程度編級為最理想。請向各級主任商酌。

分部分项工程量清单与计价表

將各土庫填實，雖已原封保存。

西：國語人語法（日語形式）和國語會話法新要略。——國語基礎知識。

教学建议与课程思政工部分部分

[illegible]

註：如本人與同社團其他同志編制統計合併報告，請在表格內註明。

分部分项工程量清单与计价表

项目		单位		数量		金额		备注	
序号	名称	单位	数量	单价	金额	备注	数量	单价	金额
1	材料费	元	1000	1000	1000				
2	人工费	元	1000	1000	1000				
3	机械费	元	1000	1000	1000				
4	管理费	元	1000	1000	1000				
5	利润	元	1000	1000	1000				
6	税金	元	1000	1000	1000				
7	其他	元	1000	1000	1000				
8	合计	元	1000	1000	1000				

成，即編入並以行運形式於中經自編的目錄裏面。讀者易於利用。

分部分项工程	工程量	清单与计价表
1. 土方工程		
2. 砌筑工程		
3. 混凝土工程		
4. 钢筋工程		
5. 模板工程		
6. 脚手架工程		
7. 垂直运输工程		
8. 措施项目		
9. 其他项目		
10. 零星工程		

附件 2-1									
序号	项目名称	项目位置	项目特征描述	项目材料名称	单位	数量	金额 (元)		备注
							综合单价	合 计	
1	基础工程	基础工程	基础工程	基础工程	基础工程	基础工程	基础工程	基础工程	基础工程
2	主体工程	主体工程	主体工程	主体工程	主体工程	主体工程	主体工程	主体工程	主体工程
3	装饰工程	装饰工程	装饰工程	装饰工程	装饰工程	装饰工程	装饰工程	装饰工程	装饰工程
4	安装工程	安装工程	安装工程	安装工程	安装工程	安装工程	安装工程	安装工程	安装工程
5	其他工程	其他工程	其他工程	其他工程	其他工程	其他工程	其他工程	其他工程	其他工程
合 计							15000.00	15000.00	

注：网络人型以《网络形式打印综合事务处理系统》、《网络基础应用》、

概分計与海旗職工概分部分

注：圖中人頭上的圓形是封泥組合編鈐的印譜號，請參見本書附錄。

分部分项工程工程量清单与计价表

註：如輸入型別不正確，則此欄位會顯示錯誤訊息，請注意輸入的型別。

聚价计与每集编辑工原分部分

工程名称: 金坛区中心城绿道工程(一期)工程							标段: 001		页次: 1 / 1	
序号	项目编码	项目名称	项目详细描述	工程内容	计量单位	综合单价	合 计		备注	
							人工费	材料费		
			填方、填土(运距在5km以内)							
105	4-11-020301	填方 填土	填方 填土(运距在5km以内)	填方 填土(运距在5km以内)	m ³	105.44	105.44	105.44	105.44	
							210.88			
合 计							210.88			

注：根据《美国法典》第28章第534条，所有基金的内行...

散价士与海禁關工原分館分

工程名称: 合肥市城市轨道交通4号线工程(含站外工程)工程										标段: 001		合同编号:		第 3 页 共 3 页	
序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程单价	暂估单价	合 计	其中: 人工费 材料费 机械费	备注					
100	04140101001001	油漆工程	1. 油漆工程(含油漆、腻子、底漆、面漆) 2. 油漆工程(含油漆、腻子、底漆、面漆)	油漆工程(含油漆、腻子、底漆、面漆)	m ²	100.00	100.00	43000.00	18.00						
								270000.00							
										工程总价: 270000.00		工程总价: 270000.00			

註：根據大衛法，在選擇式平均數中，每個數值，均被視為相等。

聚众斗殴罪

[illegible]

由：想私人還是以團體形式打劫呢？是否要分新舊酒，酒界是否已內訌？

报价计与清单工程分部分

工程名称: 某住宅小区新建住宅工程(住宅楼)工程										标段: 住宅楼工程		合同号: 123456789		编制日期: 2023-10-27	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	人工费	材料费	合 计		备注					
								数量	单价						
											数量	单价			
1	011102030001	现浇混凝土板	1.板厚100mm 2.混凝土强度等级C30 3.板底抹灰 4.板面抹灰 5.板面找平 6.板面防水 7.板面保温 8.板面保护层	1.现浇混凝土板 2.现浇混凝土板 3.现浇混凝土板 4.现浇混凝土板 5.现浇混凝土板 6.现浇混凝土板 7.现浇混凝土板 8.现浇混凝土板	m ²	1000	1000	1000	1000						

註：第6人與第13人應分別於全數票內，將第6位與第13位之

分部分项工程清单计价表

中心	项目编码	项目名称	项目单位	项目详细表述	数量	单价(元)				备注
						综合单价	材料	人工	机械	
001	01100101001001	钢筋混凝土基础	立方米	基础工程	1.00	100.00	80.00	20.00	10.00	基础工程

五、縣城人黃江江因想考打靶隊自備步槍訓練，請示縣政府內經云。

[illegible]

注：图中人眼以1度角方式对图像中像素点扫视，图中各点均含有人工噪声。

分部分项工程量清单与计价表

明。結果在 1990 年 10 月 25 日對該金庫發生竊案時，連同該金庫內之金、

分部分项工程清单与计价表

图 4 给出了图 3 中各子问题的求解流程图。图 5 给出了图 3 中各子问题的求解流程图。

分部分项工程	清单工程量	单价	合价
1. 土方工程	1000	10.00	10000.00
2. 混凝土工程	500	20.00	10000.00
3. 钢筋工程	200	50.00	10000.00
4. 模板工程	100	100.00	10000.00
5. 其他工程	50	200.00	10000.00
合计	1850		50000.00

[illegible]

注：個人又は組織が式行の知自事は日知書に、書行を以て行い、

分部分项工程量清单与计价表

图 1 根据图 1 可知, 该图展示了在不同条件下, 系统性能的变化趋势。图中包含多个子图, 分别对应不同的参数设置。每个子图都显示了性能指标随时间或频率的变化, 并标注了具体的数值和曲线名称。整体来看, 该图旨在分析系统在不同配置下的稳定性和响应特性。

表 1 計与毎年度理工費分給分

注：海關人員以中國之出口貨品為限。請參見本所內附之。

表 1 不同母质土壤的土壤养分

附件 1: 月报/季报/半年报/年报/其他报告									
序号	报告名称	报告日期	报告内容	报告人	报告类型	报告数据			备注
						报告人	报告日期	报告内容	
1	月报	2023-01-01	2023年1月1日至2023年1月31日	张三	月报	张三	2023-01-01	2023年1月1日至2023年1月31日	张三
2	季报	2023-03-01	2023年1月1日至2023年3月31日	李四	季报	李四	2023-03-01	2023年1月1日至2023年3月31日	李四
3	半年报	2023-06-01	2023年1月1日至2023年6月30日	王五	半年报	王五	2023-06-01	2023年1月1日至2023年6月30日	王五
4	年报	2023-12-31	2023年1月1日至2023年12月31日	赵六	年报	赵六	2023-12-31	2023年1月1日至2023年12月31日	赵六

注：該段人參以行醫於武行門內合藥為生計維生，藥材由該處商民採集。

聚价计与鲜票量工程取分部分

而，每位入票以1張票為限，且每位乘客限購1張票，憑票參加抽獎。

分部分项工程量清单与计价表

注：测试人员以 10 厘米为步长沿 100 厘米的轨道行走，速度控制在 1 米/秒。

分部分项工程清单与计价表

註：本圖未包括 1990 年之前所設的公共圖書館，資料來源：新華社。

报价与清单工程量部分

[illegible]

注：国际人类生态学理论模式起源于综合生态学理论，源于生态学内部生态。

工程名称: 本溪高新区装备制造产业基地项目(一期)工程											标段: 02		合同编号:		工程名称	
序号	项目编码	项目名称	规格与单位	品牌与备注	工程内容	计量单位	品牌	综合单价	费用构成		备注	其中		备注		
									人工费	材料费		人工费	材料费			
1	020101010001	现浇混凝土板	厚度: 100mm	1. 现浇混凝土板	1. 现浇混凝土板	m ²	1. 现浇混凝土板	1. 现浇混凝土板	1. 现浇混凝土板	1. 现浇混凝土板	1. 现浇混凝土板	1. 现浇混凝土板	1. 现浇混凝土板	1. 现浇混凝土板		

由。該輸入商以日豐式汽缸綜合車架分析進口，請於該品目內訂定。

分部分项工程清单与计价表

注：如本人、单位、国家、地区、行业、企业、产品、品牌、服务等，请在本页内标注。

表价	与计	单清	工程	项分	部分
----	----	----	----	----	----

序号	项目编码	项目名称	特征描述及单位	工程内容	单位	数量	单价	合价	其中 人工费	材料费	机械费	备注
5	010501001001	现浇混凝土板	厚度120mm	1.模板工程 2.钢筋工程 3.混凝土工程	m ²	1.00	1000.00	1000.00				

而，國際人權日主題式打印印品在華被禁用，這件事目前內情如下：

分部分项工程	清单工程	单价	与计价表
--------	------	----	------

由，想標大，是以日圓票式行印給各商會發行的票證，請開基社內發行。

分部分项工程清单	与清单工程	计价表
1. 土方工程	1. 土方工程	1. 土方工程
2. 石方工程	2. 石方工程	2. 石方工程
3. 桩基工程	3. 桩基工程	3. 桩基工程
4. 地基处理工程	4. 地基处理工程	4. 地基处理工程
5. 砌体工程	5. 砌体工程	5. 砌体工程
6. 混凝土工程	6. 混凝土工程	6. 混凝土工程
7. 钢筋工程	7. 钢筋工程	7. 钢筋工程
8. 模板工程	8. 模板工程	8. 模板工程
9. 脚手架工程	9. 脚手架工程	9. 脚手架工程
10. 垂直运输工程	10. 垂直运输工程	10. 垂直运输工程
11. 大型机械进出场及安拆	11. 大型机械进出场及安拆	11. 大型机械进出场及安拆
12. 其他工程	12. 其他工程	12. 其他工程

註：該每人應以所領的大門證為憑領取沙利書的，請到該校內領取。

部分分部工程与单价清单

係，因此人選是以國際形式對國際自強學分析實施的。請參見自強內刊。

最价士与每集工程工部分分

增刊

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建住宅工程（地上部分）									
第 1 页 共 1 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	人工费	材料费
1	010801001001	钢管柱	1. 规格：Φ400×10 2. 高度：15m 3. 油漆：防锈漆、面漆	m	15.00	1000.00	15000.00	1000.00	1000.00

注：投标人应自行核实工程内容，如有遗漏，请自行补充。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建住宅工程（地下部分）									
第 1 页 共 1 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	人工费	材料费

注：投标人应自行核实工程内容，如有遗漏，请自行补充。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建住宅工程（地上部分）									
第 1 页 共 1 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	人工费	材料费
1	010801001001	钢管柱	1. 规格：Φ400×10 2. 高度：15m 3. 油漆：防锈漆、面漆	m	15.00	1000.00	15000.00	1000.00	1000.00

注：投标人应自行核实工程内容，如有遗漏，请自行补充。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建住宅工程（地下部分）									
第 1 页 共 1 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	人工费	材料费
1	010801001001	钢管柱	1. 规格：Φ400×10 2. 高度：15m 3. 油漆：防锈漆、面漆	m	15.00	1000.00	15000.00	1000.00	1000.00

注：投标人应自行核实工程内容，如有遗漏，请自行补充。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建住宅工程（地下部分）									
第 1 页 共 1 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	人工费	材料费
1	010801001001	钢管柱	1. 规格：Φ400×10 2. 高度：15m 3. 油漆：防锈漆、面漆	m	15.00	1000.00	15000.00	1000.00	1000.00

注：投标人应自行核实工程内容，如有遗漏，请自行补充。

单位：元

增值税项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	税率(%)	税额(元)
1	010801001001	钢管柱	1. 规格：Φ400×10 2. 高度：15m 3. 油漆：防锈漆、面漆	9	1350.00

注：税率按国家有关规定执行。

单位：元

分部分项工程费汇总表

序号	分部分项工程名称	金额(元)	其中：材料费(元)
1	钢管柱	15000.00	1000.00

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 某工程									
分部工程名称: 土方工程									
子目名称: 挖土方									
工程内容: 挖土方									
工程数量: 1000m³									
工程单价: 100元/m³									
工程总价: 100000元									
工程备注: 挖土方									
工程说明: 挖土方									
工程材料: 挖土方									
工程人工: 挖土方									
工程机械: 挖土方									
工程其他: 挖土方									
工程合计: 挖土方									

注：1. 土方工程名称应按设计图示尺寸计算。

分部分项工程量清单与计价表

分部工程名称						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	工程量	
					综合	其中
					人工费	材料费
2	010101001002	挖土方	挖土方	挖土方	1000.00	1000.00

注：1. 土方工程名称应按设计图示尺寸计算。

分部分项工程量清单与计价表

分部工程名称：基础工程							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	合 计 (m³)		备注
					台 数	人工费	
1	010101001001	挖土方	挖土方	挖土方	1000.00	1000.00	

注：1. 土方工程名称应按设计图示尺寸计算。

分部分项工程量清单与计价表

分部工程名称						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	工程量	
					综合	其中
					人工费	材料费
4	010101001004	挖土方	挖土方	挖土方	1000.00	1000.00

注：1. 土方工程名称应按设计图示尺寸计算。

分部分项工程量清单与计价表

分部工程名称						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	工程量	
					综合	其中
					人工费	材料费
5	010101001005	挖土方	挖土方	挖土方	1000.00	1000.00

注：1. 土方工程名称应按设计图示尺寸计算。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程量清单项目特征描述	单位	综合单价		合价	其中	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	备注
						综合单价	综合单价								
1	010101001001	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00

注：1. 土方工程名称应按设计图示尺寸计算。

分部分项工程量清单与计价表

分部工程名称						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	工程量	
					综合	其中
					人工费	材料费
7	010101001007	挖土方	挖土方	挖土方	1000.00	1000.00

注：1. 土方工程名称应按设计图示尺寸计算。

分部分项工程量清单与计价表

分部工程名称						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	工程量	
					综合	其中
					人工费	材料费
8	010101001008	挖土方	挖土方	挖土方	1000.00	1000.00

注：1. 土方工程名称应按设计图示尺寸计算。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 某企业办公楼工程									
分部工程名称： 地基与基础工程									
子分部工程名称： 土方工程									
清单项目编码： 010101001009									
清单项目名称： 挖土方									
清单项目特征描述： 挖土方，挖土深度1.5m以内，弃土运距5km以内									
工程内容： 挖土方									
工程数量： 1000.00									
工程单价： 10.00									
工程合价： 10000.00									
工程名称： 挖土方									
工程数量： 1000.00									
工程单价： 10.00									
工程合价： 10000.00									

注：1. 土方工程名称应按设计图示尺寸计算。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 计价清单 (Bidding List), 数量 (Quantity), 金额 (Amount). It lists various electrical equipment and their corresponding quantities and prices.

10、投标人应自行核对并确认工程设备数量。

增值税项目清单计价表

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 计价清单 (Bidding List), 数量 (Quantity), 金额 (Amount). It lists various electrical equipment and their corresponding quantities and prices.

10、投标人应自行核对并确认工程设备数量。

分部分项工程费汇总表

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 清单项目名称 (Bidding List Item Name), 金额 (Amount), 其中：材料费 (Material Fee). It summarizes the costs for various electrical equipment and their materials.

分部分项工程量清单与计价表

Table with 7 columns: 序号 (Serial Number), 项目编码 (Project Code), 项目名称 (Project Name), 项目特征 (Project Features), 计量单位 (Measurement Unit), 数量 (Quantity), 金额 (Amount). It lists various electrical equipment and their corresponding quantities and prices.

10、投标人应自行核对并确认工程设备数量。

分部分项工程量清单与计价表

Table with 7 columns: 序号 (Serial Number), 项目编码 (Project Code), 项目名称 (Project Name), 项目特征 (Project Features), 计量单位 (Measurement Unit), 数量 (Quantity), 金额 (Amount). It lists various electrical equipment and their corresponding quantities and prices.

10、投标人应自行核对并确认工程设备数量。

分部分项工程量清单与计价表

Table with 7 columns: 序号 (Serial Number), 项目编码 (Project Code), 项目名称 (Project Name), 项目特征 (Project Features), 计量单位 (Measurement Unit), 数量 (Quantity), 金额 (Amount). It lists various electrical equipment and their corresponding quantities and prices.

10、投标人应自行核对并确认工程设备数量。

分部分项工程量清单与计价表

Table with 7 columns: 序号 (Serial Number), 项目编码 (Project Code), 项目名称 (Project Name), 项目特征 (Project Features), 计量单位 (Measurement Unit), 数量 (Quantity), 金额 (Amount). It lists various electrical equipment and their corresponding quantities and prices.

10、投标人应自行核对并确认工程设备数量。

分部分项工程量清单与计价表

Table with 7 columns: 序号 (Serial Number), 项目编码 (Project Code), 项目名称 (Project Name), 项目特征 (Project Features), 计量单位 (Measurement Unit), 数量 (Quantity), 金额 (Amount). It lists various electrical equipment and their corresponding quantities and prices.

10、投标人应自行核对并确认工程设备数量。

分部分项工程量清单与计价表

Table with 7 columns: 序号 (Serial Number), 项目编码 (Project Code), 项目名称 (Project Name), 项目特征 (Project Features), 计量单位 (Measurement Unit), 数量 (Quantity), 金额 (Amount). It lists various electrical equipment and their corresponding quantities and prices.

10、投标人应自行核对并确认工程设备数量。

分部分项工程量清单与计价表

Table with 7 columns: 序号 (Serial Number), 项目编码 (Project Code), 项目名称 (Project Name), 项目特征 (Project Features), 计量单位 (Measurement Unit), 数量 (Quantity), 金额 (Amount). It lists various electrical equipment and their corresponding quantities and prices.

10、投标人应自行核对并确认工程设备数量。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区绿化工程施工-种植工程-园路工程									
第 1 页 共 2 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量	综合单价	合价	备注
1	050202010001	园路工程	园路工程	园路工程	m ²	100	2210.00	2210.00	
合计								2210.00	

注：投标人应自行核对工程量清单中的项目特征，并按特征进行报价。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区绿化工程施工-种植工程-园路工程									
第 1 页 共 2 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量	综合单价	合价	备注
2	050202010002	园路工程	园路工程	园路工程	m ²	100	2210.00	2210.00	
合计								2210.00	

注：投标人应自行核对工程量清单中的项目特征，并按特征进行报价。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区绿化工程施工-种植工程-园路工程									
第 1 页 共 2 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量	综合单价	合价	备注
3	050202010003	园路工程	园路工程	园路工程	m ²	100	2210.00	2210.00	
合计								2210.00	

注：投标人应自行核对工程量清单中的项目特征，并按特征进行报价。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区绿化工程施工-种植工程-园路工程									
第 1 页 共 2 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量	综合单价	合价	备注
4	050202010004	园路工程	园路工程	园路工程	m ²	100	2210.00	2210.00	
合计								2210.00	

注：投标人应自行核对工程量清单中的项目特征，并按特征进行报价。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区绿化工程施工-种植工程-园路工程									
第 1 页 共 2 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量	综合单价	合价	备注
5	050202010005	园路工程	园路工程	园路工程	m ²	100	2210.00	2210.00	
合计								2210.00	

注：投标人应自行核对工程量清单中的项目特征，并按特征进行报价。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区绿化工程施工-种植工程-园路工程									
第 1 页 共 2 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量	综合单价	合价	备注
6	050202010006	园路工程	园路工程	园路工程	m ²	100	2210.00	2210.00	
合计								2210.00	

注：投标人应自行核对工程量清单中的项目特征，并按特征进行报价。

单位：元

增值税项目清单计价表

工程名称：某住宅小区绿化工程施工-种植工程-园路工程			
第 1 页 共 1 页			
序号	项目编码	项目名称	金额(元)
1	050202010001	园路工程	42000.00
合计			42000.00

注：投标人应自行核对工程量清单中的项目特征，并按特征进行报价。

单位：元

增值税项目清单计价表

工程名称：某住宅小区绿化工程施工-种植工程-园路工程			
第 1 页 共 1 页			
序号	项目编码	项目名称	金额(元)
1	050202010001	园路工程	42000.00
合计			42000.00

注：投标人应自行核对工程量清单中的项目特征，并按特征进行报价。

单位：元

分部分项工程费汇总表

工程名称：某住宅小区绿化工程施工-种植工程-园路工程		
第 1 页 共 1 页		
序号	分部分项工程名称	金额(元)
1	园路工程	42000.00
2	园路工程	42000.00
3	园路工程	42000.00
4	园路工程	42000.00
5	园路工程	42000.00
6	园路工程	42000.00
7	园路工程	42000.00
合计		42000.00

单位：元

分部分项工程费汇总表

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

[illegible]

聚价卡与每票工程取分部分

[illegible]

分部分项工程单价与计价表

[illegible]

数
价
计
与
单
量
工
项
分
部
分

[illegible]

聚分士与海康电子工业分公司

[illegible]

增值税项目清单计价表

[illegible]

分部分项工程费汇总表

[illegible]

表分計と単項工程分部分

[illegible]

增值税项目清单计价表

工程名称：某加离心泵房特殊改造工程-人工材料费超额的立式污水泵置					第 1 页 共 1 页	
序号	项目名称	计算单位	数量(%)	金额(元)		
1	增值税	增值税清算表数和-其他项目合计				
合 计						

注：表中数据仅供参考，不作为结算依据。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：某加离心泵房特殊改造工程-人工材料费超额的立式污水泵置					第 1 页 共 1 页	
序号	分部分项工程名称	金额(元)	其中：材料费(元)	人工费(元)	机械费(元)	
1	人工材料费超额的立式污水泵置	101200.00				
合 计						101200.00

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：某加离心泵房特殊改造工程-人工材料费超额的立式污水泵置					第 1 页 共 1 页	
序号	分部分项工程名称	金额(元)	其中：材料费(元)	人工费(元)	机械费(元)	
1	人工材料费超额的立式污水泵置	101200.00				
合 计						101200.00

增值税

注：表中数据仅供参考，不作为结算依据。

分部分项工程费汇总表

工程名称：某加离心泵房特殊改造工程-人工材料费超额的立式污水泵置					第 1 页 共 1 页	
序号	分部分项工程名称	金额(元)	其中：材料费(元)	人工费(元)	机械费(元)	
1	人工材料费超额的立式污水泵置	101200.00				
合 计						101200.00

注：表中数据仅供参考，不作为结算依据。

分部分项工程费汇总表

工程名称：某加离心泵房特殊改造工程-人工材料费超额的立式污水泵置					第 1 页 共 1 页	
序号	分部分项工程名称	金额(元)	其中：材料费(元)	人工费(元)	机械费(元)	
1	人工材料费超额的立式污水泵置	101200.00				
合 计						101200.00

注：表中数据仅供参考，不作为结算依据。

增值税项目清单计价表

工程名称：某加离心泵房特殊改造工程-人工材料费超额的立式污水泵置					第 1 页 共 1 页	
序号	项目名称	计算单位	数量(%)	金额(元)		
1	增值税	增值税清算表数和-其他项目合计				
合 计						

注：表中数据仅供参考，不作为结算依据。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：某加离心泵房特殊改造工程-室内给排水工程					第 1 页 共 1 页	
序号	项目名称	计算单位	数量(%)	金额(元)		
1	增值税	增值税清算表数和-其他项目合计				
合 计						

注：表中数据仅供参考，不作为结算依据。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：某加离心泵房特殊改造工程-室内给排水工程					第 1 页 共 1 页	
序号	分部分项工程名称	金额(元)	其中：材料费(元)	人工费(元)	机械费(元)	
1	室内给排水工程	101100.00				
合 计						101100.00

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：某加离心泵房特殊改造工程-室内给排水工程					第 1 页 共 1 页	
序号	分部分项工程名称	金额(元)	其中：材料费(元)	人工费(元)	机械费(元)	
1	室内给排水工程	101100.00				
合 计						101100.00

增值税

注：表中数据仅供参考，不作为结算依据。

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表						
工程名称：某住宅小区工程						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	金额(元)	
					综合单价	合价
1	040202001001	水泥砂浆地面	1.厚度:20mm 2.材料:水泥、砂、石子 3.施工:人工、机械	1.基层处理 2.找平层 3.面层	15.00	15.00

注：投标人应自主报价，自主报价中不得出现负值。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表						
工程名称：某住宅小区工程						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	金额(元)	
					综合单价	合价
2	040202001002	水泥砂浆地面	1.厚度:20mm 2.材料:水泥、砂、石子 3.施工:人工、机械	1.基层处理 2.找平层 3.面层	15.00	15.00

注：投标人应自主报价，自主报价中不得出现负值。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表						
工程名称：某住宅小区工程						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	金额(元)	
					综合单价	合价
3	040202001003	水泥砂浆地面	1.厚度:20mm 2.材料:水泥、砂、石子 3.施工:人工、机械	1.基层处理 2.找平层 3.面层	15.00	15.00

注：投标人应自主报价，自主报价中不得出现负值。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表						
工程名称：某住宅小区工程						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	金额(元)	
					综合单价	合价
4	040202001004	水泥砂浆地面	1.厚度:20mm 2.材料:水泥、砂、石子 3.施工:人工、机械	1.基层处理 2.找平层 3.面层	15.00	15.00

注：投标人应自主报价，自主报价中不得出现负值。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表						
工程名称：某住宅小区工程						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	金额(元)	
					综合单价	合价
5	040202001005	水泥砂浆地面	1.厚度:20mm 2.材料:水泥、砂、石子 3.施工:人工、机械	1.基层处理 2.找平层 3.面层	15.00	15.00

注：投标人应自主报价，自主报价中不得出现负值。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表						
工程名称：某住宅小区工程						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	金额(元)	
					综合单价	合价
6	040202001006	水泥砂浆地面	1.厚度:20mm 2.材料:水泥、砂、石子 3.施工:人工、机械	1.基层处理 2.找平层 3.面层	15.00	15.00

注：投标人应自主报价，自主报价中不得出现负值。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表						
工程名称：某住宅小区工程						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	金额(元)	
					综合单价	合价
7	040202001007	水泥砂浆地面	1.厚度:20mm 2.材料:水泥、砂、石子 3.施工:人工、机械	1.基层处理 2.找平层 3.面层	15.00	15.00

注：投标人应自主报价，自主报价中不得出现负值。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表						
工程名称：某住宅小区工程						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	金额(元)	
					综合单价	合价
8	040202001008	水泥砂浆地面	1.厚度:20mm 2.材料:水泥、砂、石子 3.施工:人工、机械	1.基层处理 2.找平层 3.面层	15.00	15.00

注：投标人应自主报价，自主报价中不得出现负值。

单位：元

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表										
工程名称: 内江市东兴区老旧小区改造项目(一期)工程(标段: 内江市东兴区老旧小区改造项目(一期)工程)										
图号: 01										
序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	上一步	综合单价	合 计		
								人 工 费	材料费	机械费
1	010101001001	挖土方	挖土方	m ³	100					
合 计										

注：投标人应自主报价，自主报价清单项目特征描述，应严格按照《计价规范》执行。

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程量	
				清单	定额
				单位	数量
1	010101001002	挖土方	挖土方	m ³	100
合计					100

注：投标人应自主报价，自主报价清单项目特征描述，应严格按照《计价规范》执行。

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程清单与计价表									
工程名称: 某商业中心裙楼地下室工程 工程地点: 某市某区 工程内容: 地下室工程									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	合 计			备注
						数量	单价	合价	
1	010101001003	挖土方	挖土方	挖土方	m ³	100	10.00	1000.00	
合计									

注：投标人应自主报价，自主报价清单项目特征描述，应严格按照《计价规范》执行。

分部分项工程费汇总表

分部分项工程费汇总表		
序号	分部分项工程费	金额(元)
1	挖土方工程费	10000.00
2	挖土方工程费	10000.00
合计		20000.00

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程量	
				清单	定额
				单位	数量
1	010101001004	挖土方	挖土方	m ³	100
合计					100

分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程量	
				清单	定额
				单位	数量
1	010101001005	挖土方	挖土方	m ³	100
合计					100

单价措施项目清单与计价表

单价措施项目清单与计价表				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	金额(元)
1	010101001006	挖土方	挖土方	10000.00
合计				10000.00

注：投标人应自主报价，自主报价清单项目特征描述，应严格按照《计价规范》执行。

增值税项目清单计价表

增值税项目清单计价表		
序号	项目编码	项目名称
1	010101001007	挖土方
合计		10000.00

注：投标人应自主报价，自主报价清单项目特征描述，应严格按照《计价规范》执行。

增值税项目清单计价表

增值税项目清单计价表		
序号	项目编码	项目名称
1	010101001008	挖土方
合计		10000.00

注：投标人应自主报价，自主报价清单项目特征描述，应严格按照《计价规范》执行。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	合 计			备注
						分 部	分 项	合 计	
20	030801	人工挖地槽	1. 土壤类别: 普通土 2. 挖土深度: 1.5m 3. 弃土运距: 50m 4. 工作面: 300mm 5. 垫层: 100mm 厚砂垫层	m ³	2286.0	2286.0	1869.6	416.4	
28	030802001	室外排水管道	1. 管径: DN150 2. 管长: 100m 3. 管基: 100mm 厚砂垫层 4. 管座: 100mm 厚砂垫层 5. 管口: 100mm 厚砂垫层	m	100	100	100	100	

1. 土壤类别: 普通土

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	合 计			备注
						分 部	分 项	合 计	
14	030801001	人工挖地槽	1. 土壤类别: 普通土 2. 挖土深度: 1.5m 3. 弃土运距: 50m 4. 工作面: 300mm 5. 垫层: 100mm 厚砂垫层	m ³	416.4	416.4	336.8	79.6	

1. 土壤类别: 普通土

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	合 计			备注
						分 部	分 项	合 计	
22	030801001	人工挖地槽	1. 土壤类别: 普通土 2. 挖土深度: 1.5m 3. 弃土运距: 50m 4. 工作面: 300mm 5. 垫层: 100mm 厚砂垫层	m ³	2077.6	2077.6	1662.0	415.6	

1. 土壤类别: 普通土

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	合 计			备注
						分 部	分 项	合 计	
08	030801001	人工挖地槽	1. 土壤类别: 普通土 2. 挖土深度: 1.5m 3. 弃土运距: 50m 4. 工作面: 300mm 5. 垫层: 100mm 厚砂垫层	m ³	1103.6	1103.6	882.9	220.7	

1. 土壤类别: 普通土

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	合 计			备注
						分 部	分 项	合 计	
22	030801001	人工挖地槽	1. 土壤类别: 普通土 2. 挖土深度: 1.5m 3. 弃土运距: 50m 4. 工作面: 300mm 5. 垫层: 100mm 厚砂垫层	m ³	1670.8	1670.8	1336.6	334.2	

1. 土壤类别: 普通土

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	合 计			备注
						分 部	分 项	合 计	
					2077.6				

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	合 计			备注
						分 部	分 项	合 计	
08	030801001	人工挖地槽	1. 土壤类别: 普通土 2. 挖土深度: 1.5m 3. 弃土运距: 50m 4. 工作面: 300mm 5. 垫层: 100mm 厚砂垫层	m ³	1103.6	1103.6	882.9	220.7	

1. 土壤类别: 普通土

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	合 计			备注
						分 部	分 项	合 计	
28	030801001	人工挖地槽	1. 土壤类别: 普通土 2. 挖土深度: 1.5m 3. 弃土运距: 50m 4. 工作面: 300mm 5. 垫层: 100mm 厚砂垫层	m ³	416.4	416.4	336.8	79.6	

1. 土壤类别: 普通土

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	合 计			备注
						分 部	分 项	合 计	
22	030801001	人工挖地槽	1. 土壤类别: 普通土 2. 挖土深度: 1.5m 3. 弃土运距: 50m 4. 工作面: 300mm 5. 垫层: 100mm 厚砂垫层	m ³	2077.6	2077.6	1662.0	415.6	

1. 土壤类别: 普通土

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)			备注
					综合单价	合价	其中：人工费	
31	01080101001	DN100 镀锌钢管	1. 规格：DN100 2. 壁厚：3mm 3. 连接：螺纹连接	m	5.80	58.00	3.00	
32	01080101002	DN150 镀锌钢管	1. 规格：DN150 2. 壁厚：4mm 3. 连接：螺纹连接	m	10.00	100.00	5.00	
本页小计						158.00	8.00	

10. 投标人应自主报价并填写综合单价表，并填写材料费。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)			备注
					综合单价	合价	其中：人工费	
33	01080101003	镀锌钢管	1. 规格：DN100 2. 壁厚：3mm 3. 连接：螺纹连接	m	5.80	58.00	3.00	
34	01080101004	镀锌钢管	1. 规格：DN150 2. 壁厚：4mm 3. 连接：螺纹连接	m	10.00	100.00	5.00	
本页小计						158.00	8.00	

10. 投标人应自主报价并填写综合单价表，并填写材料费。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)			备注
					综合单价	合价	其中：人工费	
35	01080101005	镀锌钢管	1. 规格：DN100 2. 壁厚：3mm 3. 连接：螺纹连接	m	5.80	58.00	3.00	
36	01080101006	镀锌钢管	1. 规格：DN150 2. 壁厚：4mm 3. 连接：螺纹连接	m	10.00	100.00	5.00	
本页小计						158.00	8.00	

10. 投标人应自主报价并填写综合单价表，并填写材料费。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)			备注
					综合单价	合价	其中：人工费	
37	01080101007	镀锌钢管	1. 规格：DN100 2. 壁厚：3mm 3. 连接：螺纹连接	m	5.80	58.00	3.00	
38	01080101008	镀锌钢管	1. 规格：DN150 2. 壁厚：4mm 3. 连接：螺纹连接	m	10.00	100.00	5.00	
本页小计						158.00	8.00	

10. 投标人应自主报价并填写综合单价表，并填写材料费。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)			备注
					综合单价	合价	其中：人工费	
39	01080101009	镀锌钢管	1. 规格：DN100 2. 壁厚：3mm 3. 连接：螺纹连接	m	5.80	58.00	3.00	
40	01080101010	镀锌钢管	1. 规格：DN150 2. 壁厚：4mm 3. 连接：螺纹连接	m	10.00	100.00	5.00	
本页小计						158.00	8.00	

10. 投标人应自主报价并填写综合单价表，并填写材料费。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)			备注
					综合单价	合价	其中：人工费	
41	01080101011	镀锌钢管	1. 规格：DN100 2. 壁厚：3mm 3. 连接：螺纹连接	m	5.80	58.00	3.00	
42	01080101012	镀锌钢管	1. 规格：DN150 2. 壁厚：4mm 3. 连接：螺纹连接	m	10.00	100.00	5.00	
本页小计						158.00	8.00	

10. 投标人应自主报价并填写综合单价表，并填写材料费。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)			备注
					综合单价	合价	其中：人工费	
43	01080101013	镀锌钢管	1. 规格：DN100 2. 壁厚：3mm 3. 连接：螺纹连接	m	5.80	58.00	3.00	
44	01080101014	镀锌钢管	1. 规格：DN150 2. 壁厚：4mm 3. 连接：螺纹连接	m	10.00	100.00	5.00	
本页小计						158.00	8.00	

10. 投标人应自主报价并填写综合单价表，并填写材料费。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)			备注
					综合单价	合价	其中：人工费	
45	01080101015	镀锌钢管	1. 规格：DN100 2. 壁厚：3mm 3. 连接：螺纹连接	m	5.80	58.00	3.00	
46	01080101016	镀锌钢管	1. 规格：DN150 2. 壁厚：4mm 3. 连接：螺纹连接	m	10.00	100.00	5.00	
本页小计						158.00	8.00	

10. 投标人应自主报价并填写综合单价表，并填写材料费。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)			备注
					综合单价	合价	其中：人工费	
47	01080101017	镀锌钢管	1. 规格：DN100 2. 壁厚：3mm 3. 连接：螺纹连接	m	5.80	58.00	3.00	
48	01080101018	镀锌钢管	1. 规格：DN150 2. 壁厚：4mm 3. 连接：螺纹连接	m	10.00	100.00	5.00	
本页小计						158.00	8.00	

10. 投标人应自主报价并填写综合单价表，并填写材料费。

分部分项工程量清单与计价表

第 1 页 共 1 页						
工程名称：某工程						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	单位	数量
				综合单价	合价	其中：人工费
1	010101001001	挖土方	1.土壤类别：二类土 2.挖土深度：1.5m以内 3.弃土运距：5km以内	挖土方	m ³	100
				120.00	12000.00	6000.00
				120.00	12000.00	6000.00

注：1.投标人应结合工程实际情况，在清单中注明土方开挖、回填、运土等工程内容。

分部分项工程量清单与计价表

第 2 页 共 1 页						
工程名称：某工程						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	单位	数量
				综合单价	合价	其中：人工费
2	010101002001	挖土方	1.土壤类别：二类土 2.挖土深度：1.5m以内 3.弃土运距：5km以内	挖土方	m ³	100
				120.00	12000.00	6000.00
				120.00	12000.00	6000.00

注：1.投标人应结合工程实际情况，在清单中注明土方开挖、回填、运土等工程内容。

分部分项工程量清单与计价表

第 3 页 共 1 页						
工程名称：某工程						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	单位	数量
				综合单价	合价	其中：人工费
3	010101003001	挖土方	1.土壤类别：二类土 2.挖土深度：1.5m以内 3.弃土运距：5km以内	挖土方	m ³	100
				120.00	12000.00	6000.00
				120.00	12000.00	6000.00

注：1.投标人应结合工程实际情况，在清单中注明土方开挖、回填、运土等工程内容。

增值税项目清单计价表

工程名称：某工程				第 4 页 共 1 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	税率(%)	金额(元)
1	增值税	增值税	增值税	9	1080.00
					1080.00

分部分项工程费汇总表

工程名称：某工程				第 5 页 共 1 页	
序号	分部分项工程名称	金额(元)	其中：材料费(元)	其中：人工费(元)	其中：机械费(元)
1	挖土方	12000.00	12000.00	6000.00	6000.00
2	挖土方	12000.00	12000.00	6000.00	6000.00
3	挖土方	12000.00	12000.00	6000.00	6000.00
合计		36000.00	36000.00	18000.00	18000.00

分部分项工程量清单与计价表

第 6 页 共 1 页						
工程名称：某工程						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	单位	数量
				综合单价	合价	其中：人工费
4	010101004001	挖土方	1.土壤类别：二类土 2.挖土深度：1.5m以内 3.弃土运距：5km以内	挖土方	m ³	100
				120.00	12000.00	6000.00
				120.00	12000.00	6000.00

注：1.投标人应结合工程实际情况，在清单中注明土方开挖、回填、运土等工程内容。

分部分项工程量清单与计价表

第 7 页 共 1 页						
工程名称：某工程						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	单位	数量
				综合单价	合价	其中：人工费
5	010101005001	挖土方	1.土壤类别：二类土 2.挖土深度：1.5m以内 3.弃土运距：5km以内	挖土方	m ³	100
				120.00	12000.00	6000.00
				120.00	12000.00	6000.00

注：1.投标人应结合工程实际情况，在清单中注明土方开挖、回填、运土等工程内容。

分部分项工程量清单与计价表

第 8 页 共 1 页						
工程名称：某工程						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	单位	数量
				综合单价	合价	其中：人工费
6	010101006001	挖土方	1.土壤类别：二类土 2.挖土深度：1.5m以内 3.弃土运距：5km以内	挖土方	m ³	100
				120.00	12000.00	6000.00
				120.00	12000.00	6000.00

注：1.投标人应结合工程实际情况，在清单中注明土方开挖、回填、运土等工程内容。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建住宅工程（地上部分）									
第 1 页 共 1 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量	综合单价	合价	备注
1	010501001001	现浇混凝土基础	1. 基础梁、基础板、基础墙、基础柱、基础桩、基础垫层、基础土方、基础回填土、基础防水、基础保温、基础防腐、基础装饰、基础工程其他项目费	现浇混凝土基础	m ³	100	100.00	10000.00	

注：1. 基础梁、基础板、基础墙、基础柱、基础桩、基础垫层、基础土方、基础回填土、基础防水、基础保温、基础防腐、基础装饰、基础工程其他项目费

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建住宅工程（地上部分）									
第 1 页 共 1 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量	综合单价	合价	备注
2	010501002001	现浇混凝土梁	1. 梁、板、柱、墙、基础、垫层、土方、回填土、防水、保温、防腐、装饰、工程其他项目费	现浇混凝土梁	m ³	100	100.00	10000.00	

注：1. 梁、板、柱、墙、基础、垫层、土方、回填土、防水、保温、防腐、装饰、工程其他项目费

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建住宅工程（地上部分）									
第 1 页 共 1 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量	综合单价	合价	备注
4	010501003001	现浇混凝土柱	1. 柱、梁、板、墙、基础、垫层、土方、回填土、防水、保温、防腐、装饰、工程其他项目费	现浇混凝土柱	m ³	100	100.00	10000.00	

注：1. 柱、梁、板、墙、基础、垫层、土方、回填土、防水、保温、防腐、装饰、工程其他项目费

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建住宅工程（地上部分）									
第 1 页 共 1 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量	综合单价	合价	备注
5	010501004001	现浇混凝土墙	1. 墙、梁、板、柱、基础、垫层、土方、回填土、防水、保温、防腐、装饰、工程其他项目费	现浇混凝土墙	m ³	100	100.00	10000.00	

注：1. 墙、梁、板、柱、基础、垫层、土方、回填土、防水、保温、防腐、装饰、工程其他项目费

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建住宅工程（地上部分）									
第 1 页 共 1 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量	综合单价	合价	备注
6	010501005001	现浇混凝土板	1. 板、梁、柱、墙、基础、垫层、土方、回填土、防水、保温、防腐、装饰、工程其他项目费	现浇混凝土板	m ³	100	100.00	10000.00	

注：1. 板、梁、柱、墙、基础、垫层、土方、回填土、防水、保温、防腐、装饰、工程其他项目费

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建住宅工程（地上部分）									
第 1 页 共 1 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量	综合单价	合价	备注
7	010501006001	现浇混凝土梁	1. 梁、板、柱、墙、基础、垫层、土方、回填土、防水、保温、防腐、装饰、工程其他项目费	现浇混凝土梁	m ³	100	100.00	10000.00	

注：1. 梁、板、柱、墙、基础、垫层、土方、回填土、防水、保温、防腐、装饰、工程其他项目费

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某住宅小区新建住宅工程（地上部分）									
第 1 页 共 1 页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	数量	综合单价	合价	备注
8	010501007001	现浇混凝土板	1. 板、梁、柱、墙、基础、垫层、土方、回填土、防水、保温、防腐、装饰、工程其他项目费	现浇混凝土板	m ³	100	100.00	10000.00	

注：1. 板、梁、柱、墙、基础、垫层、土方、回填土、防水、保温、防腐、装饰、工程其他项目费

表价计与单填重工程项分部分

[illegible]

注: 99%人是在 12 歲前正式開始音樂學習的, 還有 1% 的人是在 10 歲前。

报价与每公里工程部分

[illegible]

注：第6人海口的船为九甲船主船并分新造的，请开基在开基人。

表
价
计
与
单
项
工
程
分
部
分

[illegible]

而，標誌人要以「國際式」行徑自覺的行動與政治，進而自覺的內化。

分部分项工程	清单工程	与计价表
--------	------	------

議 案 名	議 決 日	議 決 場 所	議 決 時 間	出席者	欠 席 者	出席率	議 案 内 容	議 決 結 果	議 決 日 時	議 決 場 所
議 案 第 1 号	2019.1.15	本 会 会 議 室	18:00	佐々木 浩一 佐々木 浩二 佐々木 浩三 佐々木 浩四 佐々木 浩五 佐々木 浩六 佐々木 浩七 佐々木 浩八 佐々木 浩九 佐々木 浩十 佐々木 浩十一 佐々木 浩十二 佐々木 浩十三 佐々木 浩十四 佐々木 浩十五 佐々木 浩十六 佐々木 浩十七 佐々木 浩十八 佐々木 浩十九 佐々木 浩二十 佐々木 浩二十一 佐々木 浩二十二 佐々木 浩二十三 佐々木 浩二十四 佐々木 浩二十五 佐々木 浩二十六 佐々木 浩二十七 佐々木 浩二十八 佐々木 浩二十九 佐々木 浩三十		100%	1. 新年賀状の送付 2. 新年会の開催 3. 新年会の参加費の徴収 4. 新年会の抽選会 5. 新年会の抽選品 6. 新年会の抽選品 7. 新年会の抽選品 8. 新年会の抽選品 9. 新年会の抽選品 10. 新年会の抽選品 11. 新年会の抽選品 12. 新年会の抽選品 13. 新年会の抽選品 14. 新年会の抽選品 15. 新年会の抽選品 16. 新年会の抽選品 17. 新年会の抽選品 18. 新年会の抽選品 19. 新年会の抽選品 20. 新年会の抽選品 21. 新年会の抽選品 22. 新年会の抽選品 23. 新年会の抽選品 24. 新年会の抽選品 25. 新年会の抽選品 26. 新年会の抽選品 27. 新年会の抽選品 28. 新年会の抽選品 29. 新年会の抽選品 30. 新年会の抽選品 31. 新年会の抽選品 32. 新年会の抽選品 33. 新年会の抽選品 34. 新年会の抽選品 35. 新年会の抽選品 36. 新年会の抽選品 37. 新年会の抽選品 38. 新年会の抽選品 39. 新年会の抽選品 40. 新年会の抽選品 41. 新年会の抽選品 42. 新年会の抽選品 43. 新年会の抽選品 44. 新年会の抽選品 45. 新年会の抽選品 46. 新年会の抽選品 47. 新年会の抽選品 48. 新年会の抽選品 49. 新年会の抽選品 50. 新年会の抽選品 51. 新年会の抽選品 52. 新年会の抽選品 53. 新年会の抽選品 54. 新年会の抽選品 55. 新年会の抽選品 56. 新年会の抽選品 57. 新年会の抽選品 58. 新年会の抽選品 59. 新年会の抽選品 60. 新年会の抽選品 61. 新年会の抽選品 62. 新年会の抽選品 63. 新年会の抽選品 64. 新年会の抽選品 65. 新年会の抽選品 66. 新年会の抽選品 67. 新年会の抽選品 68. 新年会の抽選品 69. 新年会の抽選品 70. 新年会の抽選品 71. 新年会の抽選品 72. 新年会の抽選品 73. 新年会の抽選品 74. 新年会の抽選品 75. 新年会の抽選品 76. 新年会の抽選品 77. 新年会の抽選品 78. 新年会の抽選品 79. 新年会の抽選品 80. 新年会の抽選品 81. 新年会の抽選品 82. 新年会の抽選品 83. 新年会の抽選品 84. 新年会の抽選品 85. 新年会の抽選品 86. 新年会の抽選品 87. 新年会の抽選品 88. 新年会の抽選品 89. 新年会の抽選品 90. 新年会の抽選品 91. 新年会の抽選品 92. 新年会の抽選品 93. 新年会の抽選品 94. 新年会の抽選品 95. 新年会の抽選品 96. 新年会の抽選品 97. 新年会の抽選品 98. 新年会の抽選品 99. 新年会の抽選品 100. 新年会の抽選品			

注：如未发表过论文，请填写空白表格，请附身份证复印件。

分部分项工程清单计价表

[illegible]

50. 該項人員以甚麼方式向社會提供服務？他們是否仍內助？

表	分部分项工程清单与计价表
---	--------------

[illegible]

注：如个人或以组织形式为纳税人提供劳务，请参见第 10 章。

部分分项目工程清单与计价表

综合单价分析表										
序号	项目编码	项目名称	项目特征	清单项目描述	单位	综合单价		合价		备注
						单价	数量	单价	数量	
1	01-0101-0101	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
2	01-0101-0102	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
3	01-0101-0103	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
4	01-0101-0104	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
5	01-0101-0105	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
6	01-0101-0106	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
7	01-0101-0107	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
8	01-0101-0108	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
9	01-0101-0109	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
10	01-0101-0110	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
11	01-0101-0111	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
12	01-0101-0112	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
13	01-0101-0113	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
14	01-0101-0114	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
15	01-0101-0115	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
16	01-0101-0116	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
17	01-0101-0117	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
18	01-0101-0118	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
19	01-0101-0119	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
20	01-0101-0120	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
21	01-0101-0121	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
22	01-0101-0122	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
23	01-0101-0123	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
24	01-0101-0124	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
25	01-0101-0125	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
26	01-0101-0126	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
27	01-0101-0127	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
28	01-0101-0128	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
29	01-0101-0129	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
30	01-0101-0130	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
31	01-0101-0131	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
32	01-0101-0132	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
33	01-0101-0133	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
34	01-0101-0134	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
35	01-0101-0135	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
36	01-0101-0136	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
37	01-0101-0137	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
38	01-0101-0138	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
39	01-0101-0139	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
40	01-0101-0140	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
41	01-0101-0141	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
42	01-0101-0142	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
43	01-0101-0143	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
44	01-0101-0144	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
45	01-0101-0145	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
46	01-0101-0146	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
47	01-0101-0147	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
48	01-0101-0148	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
49	01-0101-0149	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
50	01-0101-0150	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
51	01-0101-0151	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
52	01-0101-0152	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
53	01-0101-0153	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
54	01-0101-0154	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
55	01-0101-0155	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
56	01-0101-0156	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
57	01-0101-0157	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
58	01-0101-0158	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
59	01-0101-0159	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
60	01-0101-0160	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
61	01-0101-0161	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
62	01-0101-0162	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
63	01-0101-0163	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
64	01-0101-0164	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
65	01-0101-0165	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
66	01-0101-0166	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
67	01-0101-0167	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
68	01-0101-0168	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
69	01-0101-0169	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
70	01-0101-0170	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
71	01-0101-0171	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
72	01-0101-0172	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
73	01-0101-0173	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
74	01-0101-0174	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
75	01-0101-0175	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
76	01-0101-0176	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
77	01-0101-0177	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
78	01-0101-0178	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
79	01-0101-0179	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
80	01-0101-0180	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
81	01-0101-0181	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
82	01-0101-0182	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
83	01-0101-0183	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
84	01-0101-0184	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
85	01-0101-0185	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
86	01-0101-0186	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
87	01-0101-0187	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
88	01-0101-0188	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
89	01-0101-0189	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
90	01-0101-0190	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
91	01-0101-0191	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
92	01-0101-0192	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
93	01-0101-0193	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
94	01-0101-0194	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
95	01-0101-0195	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
96	01-0101-0196	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
97	01-0101-0197	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
98	01-0101-0198	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
99	01-0101-0199	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	
100	01-0101-0200	人工挖土方	挖土方	挖土方	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	

的。但是，通过以“问题”为切入口来组织教学内容，教师能够把知识、技能和态度有机地结合起来。

分部分项工程清单	工程清单与计价表
----------	----------

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	单位	数量	综合单价	合价	备注
4	010504001001	现浇混凝土板	1.板厚:120mm 2.混凝土强度等级:C30 3.钢筋规格、间距:Φ12@150 4.其他:板底抹灰	1.模板工程 2.混凝土工程 3.钢筋工程 4.抹灰工程	m ²	1.00	120.00	120.00	

注：网络人是指以网络形式进行网络活动的，网络虚拟人等。

分部分项工程量清单与计价表

姓名		性别	出生年月	民族	籍贯	学历	学位	职称	职务	工作单位	联系电话	电子邮箱
王	明	男	1980-01-01	汉族	浙江杭州	本科		讲师	系主任	浙江理工大学	13800000000	13800000000@163.com
李	华	女	1985-03-15	汉族	广东广州	硕士		副教授	教研室主任	华南理工大学	13900000000	13900000000@163.com
张	强	男	1978-06-20	汉族	江苏南京	本科		讲师	辅导员	南京理工大学	13700000000	13700000000@163.com
陈	静	女	1990-09-10	汉族	四川成都	本科		助教	实验员	四川大学	13600000000	13600000000@163.com
赵	伟	男	1982-11-05	汉族	湖北武汉	硕士		讲师	教研室主任	武汉大学	13500000000	13500000000@163.com
周	敏	女	1988-04-22	汉族	湖南长沙	本科		助教	实验员	湖南大学	13400000000	13400000000@163.com
吴	磊	男	1983-07-18	汉族	安徽合肥	本科		讲师	系主任	安徽大学	13300000000	13300000000@163.com
孙	悦	女	1987-12-03	汉族	山东青岛	硕士		副教授	教研室主任	山东大学	13200000000	13200000000@163.com
郑	涛	男	1981-05-27	汉族	河南郑州	本科		讲师	辅导员	郑州大学	13100000000	13100000000@163.com
冯	丽	女	1986-08-14	汉族	广西桂林	本科		助教	实验员	广西大学	13000000000	13000000000@163.com
马	杰	男	1984-10-09	汉族	陕西西安	硕士		副教授	教研室主任	西安交通大学	12900000000	12900000000@163.com
朱	婷	女	1989-02-25	汉族	福建厦门	本科		助教	实验员	厦门大学	12800000000	12800000000@163.com
徐	昊	男	1980-11-12	汉族	辽宁沈阳	本科		讲师	系主任	东北大学	12700000000	12700000000@163.com
黄	芳	女	1983-09-07	汉族	江西九江	硕士		副教授	教研室主任	江西大学	12600000000	12600000000@163.com
林	峰	男	1986-06-19	汉族	山西太原	本科		助教	实验员	山西大学	12500000000	12500000000@163.com
周	璇	女	1988-03-28	汉族	河北石家庄	本科		助教	实验员	河北大学	12400000000	12400000000@163.com
吴	昊	男	1981-07-04	汉族	吉林长春	硕士		副教授	教研室主任	吉林大学	12300000000	12300000000@163.com
孙	悦	女	1987-12-03	汉族	山东青岛	本科		助教	实验员	山东大学	12200000000	12200000000@163.com
郑	涛	男	1981-05-27	汉族	河南郑州	本科		讲师	系主任	郑州大学	12100000000	12100000000@163.com
冯	丽	女	1986-08-14	汉族	广西桂林	本科		助教	实验员	广西大学	12000000000	12000000000@163.com
马	杰	男	1984-10-09	汉族	陕西西安	硕士		副教授	教研室主任	西安交通大学	11900000000	11900000000@163.com
朱	婷	女	1989-02-25	汉族	福建厦门	本科		助教	实验员	厦门大学	11800000000	11800000000@163.com
徐	昊	男	1980-11-12	汉族	辽宁沈阳	本科		讲师	系主任	东北大学	11700000000	11700000000@163.com
黄	芳	女	1983-09-07	汉族	江西九江	硕士		副教授	教研室主任	江西大学	11600000000	11600000000@163.com
林	峰	男	1986-06-19	汉族	山西太原	本科		助教	实验员	山西大学	11500000000	11500000000@163.com
周	璇	女	1988-03-28	汉族	河北石家庄	本科		助教	实验员	河北大学	11400000000	11400000000@163.com
吴	昊	男	1981-07-04	汉族	吉林长春	硕士		副教授	教研室主任	吉林大学	11300000000	11300000000@163.com
孙	悦	女	1987-12-03	汉族	山东青岛	本科		助教	实验员	山东大学	11200000000	11200000000@163.com
郑	涛	男	1981-05-27	汉族	河南郑州	本科		讲师	系主任	郑州大学	11100000000	11100000000@163.com
冯	丽	女	1986-08-14	汉族	广西桂林	本科		助教	实验员	广西大学	11000000000	11000000000@163.com
马												

註。 8864 人, 其中 11 個因死亡而無法參加調查, 這些數據都列在表 1 中。

表价计与单填量工程分部分

工程名称: 某学校新建教学楼工程										工程名称: 某学校新建教学楼工程
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	综合单价(元)	合 计 (元)			备注
							清单单价	人工费	材料费	
1	010501001001	现浇混凝土基础	1. 基础类型: 满堂基础 2. 基础厚度: 300mm 3. 基础高度: 1.5m 4. 基础底面标高: -1.5m 5. 基础顶面标高: 0.0m 6. 基础垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 基础模板: 木模 8. 基础钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	120.00	180.00	0.00	180.00	
2	010501002001	现浇混凝土柱	1. 柱截面: 400mm×400mm 2. 柱高度: 3.0m 3. 柱底标高: -1.5m 4. 柱顶标高: 1.5m 5. 柱垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 6. 柱模板: 木模 7. 柱钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.2	100.00	120.00	0.00	120.00	
3	010501003001	现浇混凝土梁	1. 梁截面: 200mm×250mm 2. 梁长度: 3.0m 3. 梁底标高: -1.5m 4. 梁顶标高: 0.0m 5. 梁垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 6. 梁模板: 木模 7. 梁钢筋: HRB400 钢筋	m ³	0.6	80.00	48.00	0.00	48.00	
4	010501004001	现浇混凝土板	1. 板厚度: 100mm 2. 板面积: 15.0m ² 3. 板底标高: -1.5m 4. 板顶标高: 0.0m 5. 板垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 6. 板模板: 木模 7. 板钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
5	010501005001	现浇混凝土墙	1. 墙厚度: 200mm 2. 墙高度: 3.0m 3. 墙长度: 3.0m 4. 墙底标高: -1.5m 5. 墙顶标高: 1.5m 6. 墙垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 墙模板: 木模 8. 墙钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.2	100.00	120.00	0.00	120.00	
6	010501006001	现浇混凝土楼梯	1. 楼梯类型: 直跑楼梯 2. 楼梯宽度: 1.0m 3. 楼梯高度: 3.0m 4. 楼梯底标高: -1.5m 5. 楼梯顶标高: 1.5m 6. 楼梯垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 楼梯模板: 木模 8. 楼梯钢筋: HRB400 钢筋	m ³	0.5	100.00	50.00	0.00	50.00	
7	010501007001	现浇混凝土屋面	1. 屋面类型: 平屋面 2. 屋面厚度: 100mm 3. 屋面面积: 15.0m ² 4. 屋面底标高: -1.5m 5. 屋面顶标高: 0.0m 6. 屋面垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 屋面模板: 木模 8. 屋面钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
8	010501008001	现浇混凝土女儿墙	1. 女儿墙厚度: 200mm 2. 女儿墙高度: 1.0m 3. 女儿墙长度: 3.0m 4. 女儿墙底标高: -1.5m 5. 女儿墙顶标高: 0.0m 6. 女儿墙垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 女儿墙模板: 木模 8. 女儿墙钢筋: HRB400 钢筋	m ³	0.6	100.00	60.00	0.00	60.00	
9	010501009001	现浇混凝土雨篷	1. 雨篷类型: 挑檐雨篷 2. 雨篷宽度: 1.0m 3. 雨篷高度: 1.0m 4. 雨篷底标高: -1.5m 5. 雨篷顶标高: 0.0m 6. 雨篷垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 雨篷模板: 木模 8. 雨篷钢筋: HRB400 钢筋	m ³	0.5	100.00	50.00	0.00	50.00	
10	010501010001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
11	010501011001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
12	010501012001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
13	010501013001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
14	010501014001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
15	010501015001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
16	010501016001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
17	010501017001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
18	010501018001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
19	010501019001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
20	010501020001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
21	010501021001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
22	010501022001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
23	010501023001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
24	010501024001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
25	010501025001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
26	010501026001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
27	010501027001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
28	010501028001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
29	010501029001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
30	010501030001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
31	010501031001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
32	010501032001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
33	010501033001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
34	010501034001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
35	010501035001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
36	010501036001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
37	010501037001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
38	010501038001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
39	010501039001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
40	010501040001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
41	010501041001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
42	010501042001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
43	010501043001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
44	010501044001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
45	010501045001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
46	010501046001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
47	010501047001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
48	010501048001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
49	010501049001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
50	010501050001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
51	010501051001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
52	010501052001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
53	010501053001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
54	010501054001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00	150.00	0.00	150.00	
55	010501055001	现浇混凝土其他	1. 其他类型: 其他 2. 其他厚度: 100mm 3. 其他面积: 15.0m ² 4. 其他底标高: -1.5m 5. 其他顶标高: 0.0m 6. 其他垫层: 100mm 厚 C15 混凝土 7. 其他模板: 木模 8. 其他钢筋: HRB400 钢筋	m ³	1.5	100.00				

生，同时人通过日常的方式，对国际金融危机进行着讨论。德州基础课内刊云：

[illegible]

附件 011									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	单位	数量	综合单价	合价	备注
1	010504001001	现浇混凝土板	1.板厚100mm 2.混凝土强度等级C30	1.模板工程 2.混凝土工程 3.钢筋工程	m ²	1.2	420.00	504.00	

注：圖中A是以1000元定價的自來水，B是以1000元定價的自來水，C是以1000元定價的自來水。

聚众斗殴罪

[illegible]

性。如果人能以合理的态度对待生命和生命事件, 那么生命和事件就有了意义。

分部分项工程	工程数量	清单	单价与计价表
1. 土方工程	1.1 挖土方	1.1.1 挖土方	1.1.1 挖土方
2. 砌筑工程	2.1 砌砖	2.1.1 砌砖	2.1.1 砌砖
3. 混凝土工程	3.1 现浇混凝土	3.1.1 现浇混凝土	3.1.1 现浇混凝土
4. 钢筋工程	4.1 钢筋制作	4.1.1 钢筋制作	4.1.1 钢筋制作
5. 模板工程	5.1 模板制作	5.1.1 模板制作	5.1.1 模板制作
6. 脚手架工程	6.1 脚手架搭设	6.1.1 脚手架搭设	6.1.1 脚手架搭设
7. 垂直运输工程	7.1 垂直运输	7.1.1 垂直运输	7.1.1 垂直运输
8. 安全文明施工费	8.1 安全文明施工费	8.1.1 安全文明施工费	8.1.1 安全文明施工费
9. 其他工程	9.1 其他工程	9.1.1 其他工程	9.1.1 其他工程

[illegible]

而，测试人员可以检查的式样如下面所示，请对表格内容打“x”。

分部分项工程工程量清单与计价表

工程名称: 工程									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

係，即端人即註以重為其行即端自端之分明善惡。諸君品端內行乎。

分部分项工程清单与计价表

序号	企业名称	经营范围	主要产品	主要设备	主要材料	主要能源	主要污染物	主要排放口	主要排放方式	主要排放浓度	主要排放总量	主要排放口名称		主要排放浓度	主要排放总量	主要排放方式	主要排放浓度	主要排放总量	主要排放方式
												名称	位置						
1	XX有限公司	XX产品的生产	XX产品	XX设备	XX材料	XX能源	XX污染物	XX排放口	XX方式	XX浓度	XX总量	XX排放口名称	XX位置	XX浓度	XX总量	XX排放方式	XX浓度	XX总量	XX排放方式

一、根據人員以法蘭斯式的組織為基礎，進行組織的討論。

表 1 与单票工程部分部分

[illegible]

图 1 烟台地区主要农作物分布图

表价	计与单	类	程工	项分	分
----	-----	---	----	----	---

[illegible]

所，却让人难以理解。为什么人们总是对显而易见的，却又是显而易见的，

表价计与单票工程分部分

[illegible]

註：該法人係以「明勝光行」為假名組織的，請注意本報的處理。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：A市某工程（续）									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	合价（元）			备注
						综合单价	分部分项工程费	措施项目费	
2	010501001001	现浇混凝土板	厚度120mm，配筋φ10@200，商品混凝土	m ²	100	200.00	20000.00		
3	010501002001	现浇混凝土梁	截面尺寸240mm×120mm，配筋φ10@200，商品混凝土	m	50	400.00	20000.00		

注：投标人应自行核实工程量和材料消耗量，并计入综合单价中。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某地某工程（续）									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量				
					综合单价	合价			
				人工费	材料费	机械费			
				人工费	材料费	机械费			
4	010501003001	现浇混凝土柱	截面尺寸400mm×400mm，配筋φ10@200，商品混凝土	m ³	100.00	10000.00			
合计					10000.00	10000.00			

注：投标人应自行核实工程量和材料消耗量，并计入综合单价中。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 某工程(续)									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	合 计			备注
						综合单价	合 计		
							人工费	材料费	
5	010501004001	现浇混凝土墙	厚度240mm,配筋φ10@200,商品混凝土	m ²	100.00	100.00	1000.00	2000.00	
6	010501005001	现浇混凝土基础	截面尺寸240mm×120mm,配筋φ10@200,商品混凝土	m	100.00	100.00	1000.00	2000.00	
合 计						200.00	2000.00	4000.00	

注：投标人应自行核实工程量和材料消耗量，并计入综合单价中。

增值税项目清单计价表

工程名称：某地某工程（续）			
序号	项目编码	项目名称	金额（元）
1	010501001001	现浇混凝土板	10000.00
2	010501002001	现浇混凝土梁	10000.00
3	010501003001	现浇混凝土柱	10000.00
4	010501004001	现浇混凝土墙	10000.00
5	010501005001	现浇混凝土基础	10000.00
合计			50000.00

注：本表为增值税项目清单计价表，用于计算增值税。

分部分项工程费汇总表

工程名称：某地某工程（续）			
序号	分部分项工程名称	金额（元）	其中：材料及工程设备费（元）
1	现浇混凝土板	10000.00	8000.00
2	现浇混凝土梁	10000.00	8000.00
3	现浇混凝土柱	10000.00	8000.00
4	现浇混凝土墙	10000.00	8000.00
5	现浇混凝土基础	10000.00	8000.00
合计		50000.00	40000.00

注：本表为分部分项工程费汇总表，用于计算工程费。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某地某工程（续）										工程名称：某地某工程			
序号	项目编码	项目之名称	项目特征描述	计量单位	数量	综合单价	合 计			备注			
							人工费	材料费	机械费				
7	010501006001	现浇混凝土顶板	厚度120mm，配筋φ10@200，商品混凝土	m ²	100.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00				
合 计										10000.00	10000.00	10000.00	

注：投标人应自行核实工程量和材料消耗量，并计入综合单价中。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：某工程（续）										
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程内容	1. 工程量	合 计			备注
							综合单价	合 价	其中： 材料费 人工费 机械费	
1	010501007001	现浇混凝土梁	截面尺寸240mm×120mm，配筋φ10@200，商品混凝土	m	100.00 1. 模板工程：现浇混凝土梁模板，按梁截面周长乘以长度计算。 2. 钢筋工程：现浇混凝土梁钢筋，按设计长度乘以重量计算。 3. 混凝土工程：现浇混凝土梁，按梁截面面积乘以长度计算。	100.00	10000.00	10000.00		
2	010501007002	现浇混凝土梁	截面尺寸240mm×120mm，配筋φ10@200，商品混凝土	m	100.00 1. 模板工程：现浇混凝土梁模板，按梁截面周长乘以长度计算。 2. 钢筋工程：现浇混凝土梁钢筋，按设计长度乘以重量计算。 3. 混凝土工程：现浇混凝土梁，按梁截面面积乘以长度计算。	100.00	10000.00	10000.00		
合 计										

注：投标人应自行核实工程量和材料消耗量，并计入综合单价中。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 某工程（续）									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	金额（元）			备注
						综合	人工费	材料费	
10	010501008001	现浇混凝土板	厚度120mm，配筋φ10@200，商品混凝土	m ²	100.00	10000.00			
							</		

注：投标人应自行核实工程量和材料消耗量，并计入综合单价中。

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	合 计 (元)			备注
					综合单价	合 价	单 价	
					人工费	材料费	机械费	
14	010505010101	现浇混凝土板	1. 板厚: 100mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 浇筑高度: 1.2m以内 4. 模板: 木模 5. 支撑: 钢管架	m ²	111.16	1111.60	0	14
合 计						1111.60		

14. 现浇混凝土板 (厚度: 100mm) 综合单价: 111.16元/m²

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	合 计 (元)			备注
					综合单价	合 价	单 价	
					人工费	材料费	机械费	
15	010505010102	现浇混凝土板	1. 板厚: 100mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 浇筑高度: 1.2m以内 4. 模板: 木模 5. 支撑: 钢管架	m ²	111.16	1111.60	0	14
16	010505010103	现浇混凝土板	1. 板厚: 100mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 浇筑高度: 1.2m以内 4. 模板: 木模 5. 支撑: 钢管架	m ²	111.16	1111.60	0	14
合 计						2223.20		

15. 现浇混凝土板 (厚度: 100mm) 综合单价: 111.16元/m²

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	合 计 (元)			备注
					综合单价	合 价	单 价	
					人工费	材料费	机械费	
17	010505010104	现浇混凝土板	1. 板厚: 100mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 浇筑高度: 1.2m以内 4. 模板: 木模 5. 支撑: 钢管架	m ²	111.16	1111.60	0	14
合 计						1111.60		

17. 现浇混凝土板 (厚度: 100mm) 综合单价: 111.16元/m²

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	合 计 (元)			备注
					综合单价	合 价	单 价	
					人工费	材料费	机械费	
18	010505010105	现浇混凝土板	1. 板厚: 100mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 浇筑高度: 1.2m以内 4. 模板: 木模 5. 支撑: 钢管架	m ²	111.16	1111.60	0	14
19	010505010106	现浇混凝土板	1. 板厚: 100mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 浇筑高度: 1.2m以内 4. 模板: 木模 5. 支撑: 钢管架	m ²	111.16	1111.60	0	14
合 计						2223.20		

18. 现浇混凝土板 (厚度: 100mm) 综合单价: 111.16元/m²

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	合 计 (元)			备注
					综合单价	合 价	单 价	
					人工费	材料费	机械费	
20	010505010107	现浇混凝土板	1. 板厚: 100mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 浇筑高度: 1.2m以内 4. 模板: 木模 5. 支撑: 钢管架	m ²	111.16	1111.60	0	14
合 计						1111.60		

20. 现浇混凝土板 (厚度: 100mm) 综合单价: 111.16元/m²

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	合 计 (元)			备注
					综合单价	合 价	单 价	
					人工费	材料费	机械费	
21	010505010108	现浇混凝土板	1. 板厚: 100mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 浇筑高度: 1.2m以内 4. 模板: 木模 5. 支撑: 钢管架	m ²	111.16	1111.60	0	14
合 计						1111.60		

21. 现浇混凝土板 (厚度: 100mm) 综合单价: 111.16元/m²

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	合 计 (元)			备注
					综合单价	合 价	单 价	
					人工费	材料费	机械费	
22	010505010109	现浇混凝土板	1. 板厚: 100mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 浇筑高度: 1.2m以内 4. 模板: 木模 5. 支撑: 钢管架	m ²	111.16	1111.60	0	14
合 计						1111.60		

22. 现浇混凝土板 (厚度: 100mm) 综合单价: 111.16元/m²

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	合 计 (元)			备注
					综合单价	合 价	单 价	
					人工费	材料费	机械费	
23	010505010110	现浇混凝土板	1. 板厚: 100mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 浇筑高度: 1.2m以内 4. 模板: 木模 5. 支撑: 钢管架	m ²	111.16	1111.60	0	14
合 计						1111.60		

23. 现浇混凝土板 (厚度: 100mm) 综合单价: 111.16元/m²

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	合 计 (元)			备注
					综合单价	合 价	单 价	
					人工费	材料费	机械费	
24	010505010111	现浇混凝土板	1. 板厚: 100mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 浇筑高度: 1.2m以内 4. 模板: 木模 5. 支撑: 钢管架	m ²	111.16	1111.60	0	14
合 计						1111.60		

24. 现浇混凝土板 (厚度: 100mm) 综合单价: 111.16元/m²

单位: 元

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计			备注
						综合单价	合 价	其中 人工费	
20	010501001001	现浇混凝土基础	1. 基础截面尺寸: 1000mm×1000mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 垫层: 100mm 厚 C15 混凝土	m ³	1.00	1000	1000	1000	
21	010501002001	现浇混凝土柱	1. 柱截面尺寸: 400mm×400mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 柱高: 3.0m	m ³	1.00	1000	1000	1000	
22	010501003001	现浇混凝土梁	1. 梁截面尺寸: 200mm×200mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 梁长: 3.0m	m ³	1.00	1000	1000	1000	
23	010501004001	现浇混凝土板	1. 板厚: 100mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 板面积: 10.0m ²	m ²	1.00	1000	1000	1000	

注: 1. 基础: 基础截面尺寸: 1000mm×1000mm

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计			备注
						综合单价	合 价	其中 人工费	
24	010501005001	现浇混凝土墙	1. 墙厚: 200mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙面积: 10.0m ²	m ²	1.00	1000	1000	1000	
25	010501006001	现浇混凝土楼梯	1. 楼梯宽度: 1.0m 2. 混凝土强度等级: C30 3. 楼梯面积: 1.0m ²	m ²	1.00	1000	1000	1000	
26	010501007001	现浇混凝土屋面板	1. 板厚: 100mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 板面积: 10.0m ²	m ²	1.00	1000	1000	1000	

注: 1. 基础: 基础截面尺寸: 1000mm×1000mm

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计			备注
						综合单价	合 价	其中 人工费	
27	010501008001	现浇混凝土化粪池	1. 化粪池直径: 1000mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 化粪池面积: 1.0m ²	m ²	1.00	1000	1000	1000	
28	010501009001	现浇混凝土水池	1. 水池直径: 1000mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 水池面积: 1.0m ²	m ²	1.00	1000	1000	1000	

注: 1. 基础: 基础截面尺寸: 1000mm×1000mm

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计			备注
						综合单价	合 价	其中 人工费	
29	010501010001	现浇混凝土基础	1. 基础截面尺寸: 1000mm×1000mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 垫层: 100mm 厚 C15 混凝土	m ³	1.00	1000	1000	1000	
30	010501011001	现浇混凝土柱	1. 柱截面尺寸: 400mm×400mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 柱高: 3.0m	m ³	1.00	1000	1000	1000	
31	010501012001	现浇混凝土梁	1. 梁截面尺寸: 200mm×200mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 梁长: 3.0m	m ³	1.00	1000	1000	1000	

注: 1. 基础: 基础截面尺寸: 1000mm×1000mm

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计			备注
						综合单价	合 价	其中 人工费	
32	010501013001	现浇混凝土墙	1. 墙厚: 200mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙面积: 10.0m ²	m ²	1.00	1000	1000	1000	
33	010501014001	现浇混凝土楼梯	1. 楼梯宽度: 1.0m 2. 混凝土强度等级: C30 3. 楼梯面积: 1.0m ²	m ²	1.00	1000	1000	1000	
34	010501015001	现浇混凝土屋面板	1. 板厚: 100mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 板面积: 10.0m ²	m ²	1.00	1000	1000	1000	

注: 1. 基础: 基础截面尺寸: 1000mm×1000mm

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计			备注
						综合单价	合 价	其中 人工费	
35	010501016001	现浇混凝土化粪池	1. 化粪池直径: 1000mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 化粪池面积: 1.0m ²	m ²	1.00	1000	1000	1000	
36	010501017001	现浇混凝土水池	1. 水池直径: 1000mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 水池面积: 1.0m ²	m ²	1.00	1000	1000	1000	

注: 1. 基础: 基础截面尺寸: 1000mm×1000mm

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计			备注
						综合单价	合 价	其中 人工费	
37	010501018001	现浇混凝土基础	1. 基础截面尺寸: 1000mm×1000mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 垫层: 100mm 厚 C15 混凝土	m ³	1.00	1000	1000	1000	
38	010501019001	现浇混凝土柱	1. 柱截面尺寸: 400mm×400mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 柱高: 3.0m	m ³	1.00	1000	1000	1000	
39	010501020001	现浇混凝土梁	1. 梁截面尺寸: 200mm×200mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 梁长: 3.0m	m ³	1.00	1000	1000	1000	

注: 1. 基础: 基础截面尺寸: 1000mm×1000mm

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计			备注
						综合单价	合 价	其中 人工费	
40	010501021001	现浇混凝土墙	1. 墙厚: 200mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙面积: 10.0m ²	m ²	1.00	1000	1000	1000	
41	010501022001	现浇混凝土楼梯	1. 楼梯宽度: 1.0m 2. 混凝土强度等级: C30 3. 楼梯面积: 1.0m ²	m ²	1.00	1000	1000	1000	
42	010501023001	现浇混凝土屋面板	1. 板厚: 100mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 板面积: 10.0m ²	m ²	1.00	1000	1000	1000	

注: 1. 基础: 基础截面尺寸: 1000mm×1000mm

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 计			备注
						综合单价	合 价	其中 人工费	
43	010501024001	现浇混凝土化粪池	1. 化粪池直径: 1000mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 化粪池面积: 1.0m ²	m ²	1.00	1000	1000	1000	
44	010501025001	现浇混凝土水池	1. 水池直径: 1000mm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 水池面积: 1.0m ²	m ²	1.00	1000	1000	1000	

注: 1. 基础: 基础截面尺寸: 1000mm×1000mm

分部工程	分项工程	清单工程	单价表
1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1
1.2	1.2.1	1.2.1.1	1.2.1.1.1
1.3	1.3.1	1.3.1.1	1.3.1.1.1
1.4	1.4.1	1.4.1.1	1.4.1.1.1
1.5	1.5.1	1.5.1.1	1.5.1.1.1
1.6	1.6.1	1.6.1.1	1.6.1.1.1
1.7	1.7.1	1.7.1.1	1.7.1.1.1
1.8	1.8.1	1.8.1.1	1.8.1.1.1
1.9	1.9.1	1.9.1.1	1.9.1.1.1
1.10	1.10.1	1.10.1.1	1.10.1.1.1
1.11	1.11.1	1.11.1.1	1.11.1.1.1
1.12	1.12.1	1.12.1.1	1.12.1.1.1
1.13	1.13.1	1.13.1.1	1.13.1.1.1
1.14	1.14.1	1.14.1.1	1.14.1.1.1
1.15	1.15.1	1.15.1.1	1.15.1.1.1
1.16	1.16.1	1.16.1.1	1.16.1.1.1
1.17	1.17.1	1.17.1.1	1.17.1.1.1
1.18	1.18.1	1.18.1.1	1.18.1.1.1
1.19	1.19.1	1.19.1.1	1.19.1.1.1
1.20	1.20.1	1.20.1.1	1.20.1.1.1
1.21	1.21.1	1.21.1.1	1.21.1.1.1
1.22	1.22.1	1.22.1.1	1.22.1.1.1
1.23	1.23.1	1.23.1.1	1.23.1.1.1
1.24	1.24.1	1.24.1.1	1.24.1.1.1
1.25	1.25.1	1.25.1.1	1.25.1.1.1
1.26	1.26.1	1.26.1.1	1.26.1.1.1
1.27	1.27.1	1.27.1.1	1.27.1.1.1
1.28	1.28.1	1.28.1.1	1.28.1.1.1
1.29	1.29.1	1.29.1.1	1.29.1.1.1
1.30	1.30.1	1.30.1.1	1.30.1.1.1
1.31	1.31.1	1.31.1.1	1.31.1.1.1
1.32	1.32.1	1.32.1.1	1.32.1.1.1
1.33	1.33.1	1.33.1.1	1.33.1.1.1
1.34	1.34.1	1.34.1.1	1.34.1.1.1
1.35	1.35.1	1.35.1.1	1.35.1.1.1
1.36	1.36.1	1.36.1.1	1.36.1.1.1
1.37	1.37.1	1.37.1.1	1.37.1.1.1
1.38	1.38.1	1.38.1.1	1.38.1.1.1
1.39	1.39.1	1.39.1.1	1.39.1.1.1
1.40	1.40.1	1.40.1.1	1.40.1.1.1
1.41	1.41.1	1.41.1.1	1.41.1.1.1
1.42	1.42.1	1.42.1.1	1.42.1.1.1
1.43	1.43.1	1.43.1.1	1.43.1.1.1
1.44	1.44.1	1.44.1.1	1.44.1.1.1
1.45	1.45.1	1.45.1.1	1.45.1.1.1
1.46	1.46.1	1.46.1.1	1.46.1.1.1
1.47	1.47.1	1.47.1.1	1.47.1.1.1
1.48	1.48.1	1.48.1.1	1.48.1.1.1
1.49	1.49.1	1.49.1.1	1.49.1.1.1
1.50	1.50.1	1.50.1.1	1.50.1.1.1
1.51	1.51.1	1.51.1.1	1.51.1.1.1
1.52	1.52.1	1.52.1.1	1.52.1.1.1
1.53	1.53.1	1.53.1.1	1.53.1.1.1
1.54	1.54.1	1.54.1.1	1.54.1.1.1
1.55	1.55.1	1.55.1.1	1.55.1.1.1
1.56	1.56.1	1.56.1.1	1.56.1.1.1
1.57	1.57.1	1.57.1.1	1.57.1.1.1
1.58	1.58.1	1.58.1.1	1.58.1.1.1
1.59	1.59.1	1.59.1.1	1.59.1.1.1
1.60	1.60.1	1.60.1.1	1.60.1.1.1
1.61	1.61.1	1.61.1.1	1.61.1.1.1
1.62	1.62.1	1.62.1.1	1.62.1.1.1
1.63	1.63.1	1.63.1.1	1.63.1.1.1
1.64	1.64.1	1.64.1.1	1.64.1.1.1
1.65	1.65.1	1.65.1.1	1.65.1.1.1
1.66	1.66.1	1.66.1.1	1.66.1.1.1
1.67	1.67.1	1.67.1.1	1.67.1.1.1
1.68	1.68.1	1.68.1.1	1.68.1.1.1
1.69	1.69.1	1.69.1.1	1.69.1.1.1
1			

[illegible]

出，想以龙图以卜吉凶，以龙图而断灾祥吉凶，这即是龙图内符了。

[illegible][illegible]

法，則以人為目的，則必先訂定適合條件之明書也。應予基礎之內容如下：

分部分项工程清单与计价表

附件 2-1									
附件 2-2									
附件 2-3									
附件 2-4									
附件 2-5									
附件 2-6									
附件 2-7									
附件 2-8									
附件 2-9									
附件 2-10									
附件 2-11									
附件 2-12									
附件 2-13									
附件 2-14									
附件 2-15									
附件 2-16									
附件 2-17									
附件 2-18									
附件 2-19									
附件 2-20									
附件 2-21									
附件 2-22									
附件 2-23									
附件 2-24									
附件 2-25									
附件 2-26									
附件 2-27									
附件 2-28									
附件 2-29									
附件 2-30									
附件 2-31									
附件 2-32									
附件 2-33									
附件 2-34									
附件 2-35									
附件 2-36									
附件 2-37									
附件 2-38									
附件 2-39									
附件 2-40									
附件 2-41									
附件 2-42									
附件 2-43									
附件 2-44									
附件 2-45									
附件 2-46									
附件 2-47									
附件 2-48									
附件 2-49									
附件 2-50									
附件 2-51									
附件 2-52									
附件 2-53									
附件 2-54									
附件 2-55									
附件 2-56									
附件 2-57									
附件 2-58									
附件 2-59									
附件 2-60									
附件 2-61									
附件 2-62									
附件 2-63									
附件 2-64									
附件 2-65									
附件 2-66									
附件 2-67									
附件 2-68									
附件 2-69									
附件 2-70									
附件 2-71									
附件 2-72									
附件 2-73									
附件 2-74									
附件 2-75									
附件 2-76									
附件 2-77									
附件 2-78									
附件 2-79									
附件 2-80									
附件 2-81									
附件 2-82									
附件 2-83									
附件 2-84									
附件 2-85									
附件 2-86									
附件 2-87									
附件 2-88									
附件 2-89									
附件 2-90									
附件 2-91									
附件 2-92									
附件 2-93									
附件 2-94									
附件 2-95									
附件 2-96									
附件 2-97									
附件 2-98									
附件 2-99									
附件 2-100									

而，周以人周以日星以式行門臨合而自分明書治。應知各法內詳之。

增值税项目清单计价表

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规定不计税的工程设备费用。

分部分项工程费汇总表

[illegible]

增值稅

增值税项目清单计价表

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规定不计税的工程设备费用。

增刊