

城市道路排水设施养护项目承包合同

发包单位（全称）：上海市浦东新区供排水管理事务中心（以下简称“甲方”）

承包单位（全称）：上海浦林城建工程有限公司（以下简称“乙方”）

项目名称：城市道路排水设施养护项目（包件 6：三林三标）

中 标 价：（大写）：捌佰捌拾贰万伍仟肆佰玖拾贰元整（小写）：¥8825492 元



根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规以及浦东新区财政部门下达的采购通知，属于公开招标投标的 城市道路综合养护项目（排水部分），由乙方承包，经过甲乙双方充分协商，为了进一步明确各自权利和义务，明确双方的责任，结合项目具体情况制定本合同，以资遵守：

第一条 项目合同内容

- 1.1 项目名称：城市道路排水设施养护项目（包件 6：三林三标）
- 1.2 项目内容：城市道路排水设施养护
- 1.3 项目地点：见附件四：一路一行表
- 1.4 承包形式：包工包料、包安全、包质量、包文明施工、包进度。
- 1.5 养护工期：2025 年 7 月 1 日到 2026 年 6 月 30 日。
- 1.6 质量等级：达到上海市水务局、上海市排水管理事务中心相关标准。
- 1.7 根据项目量清单所列的数量和单价，本项目暂定合同总价为人民币（大写）：捌佰捌拾贰万伍仟肆佰玖拾贰元整，（小写）：8825492 元。最终以主管局与财政审核清算结果为准，确定实际养护经费。
- 1.8 本项目量清单实际养护过程中可能会发生变动，甲方将与中标人于每年度末根据当年审批的养护决算签订养护经费合同。养护项目量最终按实决算，决算总价按照各标段子目中标单价×最终养护项目量计算。
- 1.9 本项目如涉及上级调整新的养护标准或要求的，按新要求实施。
- 1.10 本项目一线劳动力的工资不低于投标文件承诺的该工种的工资报价，否则甲方有权终止合同。
- 1.11 合同履行过程中，新增设施量的追加必须符合《中华人民共和国政府采购法》的相关规定。

第二条 合同文件及解释顺序

2.1 合同文件及解释顺序：

下列文件为本合同的组成部分，文件应相互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

- 2.1.1 合同协议书（含附件 1、2、3）；
- 2.1.2 本合同实施期间洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；
- 2.1.3 本合同协议书条款（含补充招标文件中与此有关的部分）；
- 2.1.4 中标通知书；
- 2.1.5 投标书及其附件（含乙方在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经甲方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件、承诺书、投标的项目量清单或项目预算书等）；
- 2.1.6 招标文件；
- 2.1.7 项目概况及技术规范要求（含补充招标文件中与此有关的部分）；
- 2.1.8 养护质量规范及考核；
- 2.1.9 甲方在合同期内发布的管理考核及其他文件；
- 2.1.10 招标文件中规定的其他文件。

第三条 合同文件使用的语言文字、标准和使用法律

- 3.1 合同文件的语言：本合同文件使用中华人民共和国汉语。
- 3.2 适用法律法规：适用中华人民共和国的法律、法规和上海市的地方条例。
- 3.3 适用标准规范：中华人民共和国和上海市的有关本养护项目适用的各专业标准规范。

第四条 甲方责任

- 4.1 负责向乙方提供本标段设施量清单。
- 4.2 负责组织召开养护作业技术交底会。
- 4.3 协助乙方办理养护施工所需的有关证件、批件等。
- 4.4 负责乙方的日常养护作业及小修保养项目的管理和检查（定期检查和抽查相结合）。每月对乙方做出养护工作计划的布置和对当月度养护工作进行考核，考核按照招标文件中的考核办法进行。
- 4.5 甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核，按照本合同的有关条款支付相应的养护经费。
- 4.6 甲方负责合同期间的路政业务协调工作，如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。
- 4.7 对乙方的施工进度、质量、安全、文明施工、立功竞赛等进行指导、检查和监督。
- 4.8 甲方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

第五条 乙方责任

- 5.1 根据甲方批准的养护工作计划，乙方承担招标设施的日常养护及小修保养等养护作业。
- 5.2 做好日、周统计报表，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按照甲方规定的格式要求，建立养护工作台帐（册），做好养护信息平台的维护，并在规定的时间内上报各类甲方规定的报表。
- 5.3 应按甲方提出的对周围建筑物和各种管线的要求，落实保护措施。
- 5.4 建立巡视报告制，每天有专人进行对下水道、检查井、雨水口等排水设施的巡视，并做好每日巡视记录。
 - 5.4.1 巡视中如发现排水设施损坏，应在 24 小时内处理完毕，如发现人为造成的排水设施损坏，必须在 24 小时内书面报告甲方。如发现紧急抢修的情况或设施异常损坏情况，应立即通知甲方。新区生态环境局有特殊要求的按其要求执行。
 - 5.4.2 管养段内发现窞井盖失落，必须在 2 小时内派人到现场，采取保护措施，并及时修复。
- 5.5 小修保养及超出常规小修范围的工作，需提前报甲方审批。
- 5.6 及时解决来信、来访及企业微平台的相关工单，并根据甲方要求及时处理。
- 5.7 按时按量完成甲方交办的其它突击性任务和指令性任务，按照要求做好重大活动的保障工作。
- 5.8 加强法定节假日的正常养护维修工作。
- 5.9 切实按招标文件要求和投标文件承诺内容履行合同。
- 5.10 乙方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

第六条 养护项目款支付办法

- 6.1 甲方按中标金额支付每年的养护经费。下一年度初由上级主管部门委托第三方进行审计，在审

计完毕后 2 个月以内，按照审计结果进行清算，清算内容包括一类经费，二类经费和托底费。其中，一类养护经费每月按年中标金额 95%的十二分之一进行拨付，若有设施增减（经上级主管部门同意后）或月度考核有扣减经费等情况发生，则按调整后的金额支付。当月无法调整的，下一个月进行调整。二类养护经费和托底费支付按照《浦东新区供排水管理事务中心排水设施养护经费使用管理办法》按实结算。同时，甲方有权根据年度预算执行和养护考核情况进行支付进度和支付方式的调整。

第七条 综合养护项目质量

7.1 为确保养护项目质量，乙方应严格按照甲方招标文件中的“养护工作内容与质量要求、养护频率要求”等条款和《浦东新区供排水管理事务中心排水设施养护管理考核办法（2022）》执行（合同履行期间，按照最新的考核办法执行）执行，同时甲方有权委托第三方对乙方进行养护质量考核，考核结果将与养护经费的核拨、企业退出机制等直接挂钩。

第八条 人员材料设备和施工工艺

8.1 乙方应按照招标文件的要求及投标承诺，在相应的标段足额配置养护作业人员和机械设备，同时在中标后 3 个月内到甲方进行备案登记并锁定，甲方有权随时对乙方提供的人员及设备清单进行现场抽查，发现问题计入考核。

8.2 采购的材料和制品的材质、品种、规格等质量应当符合国家规定的标准和本项目原有的设计，如与原设计有变化，必须征得甲方书面同意，甲方可以指定乙方使用新型材料或甲方认为必须使用的材料。

8.3 其它材料设备及施工工艺要求以专用条款为准。

第九条 文明安全养护施工

9.1 养护项目作业应遵循《上海市建设项目文明施工管理规定》、《上海市建设项目文明施工标

9.2 乙方应遵循有关规定，严格按照作业、操作规程进行作业，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受甲方或有关部门的监督检查和社会监督。

9.3 由于乙方管理不善，引起的相关处罚和整改、措施不到位造成的事故责任和因此发生的费用，由乙方承担。

9.4 发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按照规定立即上报有关部门并通知业主代表，同时按照政府有关部门的要求进行处理，并承担相应的费用。

9.5 严格按照新区城市网格化管理的要求，建立相应的组织网络。

9.6 经过网格化管理系统上报的所有案件，投标人必须及时受理、处理和反馈，有问题即查，有情况即处理，时间要求均要符合《网格化管理指挥手册》中的时限规定。

第十条 争议

10.1 甲乙双方因合同发生争议，可以选择协商、调解、仲裁、或起诉的，若双方同意选择

仲裁，则必须签定同意仲裁协议书。

10.2 发生纠纷后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续性：

10.2.1 由双方委托的第三者认为，本合同继续履行的客观条件不复存在；

10.2.2 双方协议停止施工；

10.2.3 调解要求停止施工，且为双方接受；

10.2.4 仲裁机关要求停止施工；

10.2.5 法院要求停止施工。

第十一条 违约

11.1 乙方没有很好地履行合同约定义务的，达不到技术规范中明确的养护技术质量要求的，甲方向乙方发出违约通知书。乙方必须按照通知书要求进行整改。

11.2 乙方收到甲方发出的违约通知书后的7日内（或由甲方以书面同意的时间内）尚未纠正其违约的行为，甲方可以终止合同或部分终止合同。

11.3 如甲方终止合同或部分终止合同，给甲方造成费用增加，增加费用由乙方承担，该费用将由甲方在合同价款支付中予以扣除。未终止部分的义务乙方仍应继续履行。

第十二条 合同生效与终止

12.1 本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

12.2 本合同待项目养护工期到期后财务结算结束之日起自行终止。

12.3 乙方不得向他人转让或转包中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照具体项目施工合同的约定或者预先经甲方同意，可以将具体项目中部分非主体、非关键性工作分配给他人完成。接受分包的施工单位应当具备相应的资质（资格）条件，并不得再次分包。中标人就分包项目向甲方负全责，接受分包的施工单位就分包项目承担连带责任。除此以外如甲方一旦发现协议采购中标人有任何分包行为时，甲方有权立即终止其本项目协议采购的中标人资格，并且，由此产生的一切法律责任和经济损失均由该中标人承担。

12.4 乙方在招标后提出与投标和招标文件不相符的条款或异议，甲方有权取消其中标资格，甲方不承担任何费用。

12.5 如乙方资金使用不当而造成后果的，甲方无需对乙方进行补偿，可在任何时间内书面通知乙方终止合同，并仅承担合同终止前乙方已实施养护项目项目的费用。

12.6 若乙方由于投标策略有误，而无力继续承担日常养护维修项目，甲方有权终止合同，乙方应承担对甲方所造成的任何损失。

12.7 合同期内，非甲方原因造成的所有安全、责任事故、引起社会重大反响的事件等由乙方承担相应的损失及法律责任和后续处理。由于乙方违反有关操作规程，发生责任事故并产生严重后果的，按照“关于实施《浦东新区供排水管理事务中心排水设施养护管理考核办法（2022）》的通知”（浦供排〔2022〕

38号)中有关退出机制及末位惩戒的规定,甲方有权终止或部分终止合同,并同时,由甲方临时指定一家养护公司作为代养护单位直至重新招投标产生新的中标供应商。

12.8 乙方承包养护的排水设施,由于整体规划的需要而废弃的,养护合同自然终止,甲方不承担任何责任,仅支付合同终止前乙方已实施养护项目项目的费用。

12.9 若乙方提出合同终止的,应在合同终止日期60天前以书面形式告知甲方。甲方同意终止合同的,乙方应承担甲方为使养护项目正常实施而支付的包括重新招标等一切费用以及所造成的任何损失。

12.10 乙方应严格执行上海市养护行业最低工资标准,同时按规定缴纳相应的社会保险费等。甲方每年会同劳动稽查部门对乙方工资福利等相关执行情况进行检查,如乙方不能按照甲方的要求执行,甲方有权终止合同,并纳入企业诚信体系,同时由乙方承担相应的损失及法律责任。

第十三条 合同份数

13.1 本合同一式十份,其中:正本2份,副本八份,具有同等效力。由各方签字盖章后分别保存,各方各执正本一份,副本四份。

第十四条 其它

14.1 本合同如遇和政策、上级有关规定不符时,按上级有关规定履行。

14.2 本合同附件作为合同的一部分,与合同具备同等法律效力。

14.3 本合同如有未尽事宜,双方可通过协商,以补充协议的形式解决。

(以下无正文,为《城市道路排水设施养护项目承包合同》的签署页及附件)

(本页无正文，为《城市道路排水设施养护项目承包合同》的签署页)

发包方：(公章)

法定代表人：

经办人：邬春荣

电话：58736091

地址：峨山路 555 号




承包方：(公章)

法定代表人：

经办人：钟艳丽

电话：19821728906

地址：懿德路 519 号 3 号楼 4 楼



合同订立日期：2025 年 6 月 30 日

通用条款

第一条 名词解释

- 1、合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
- 2、中标通知书：是指构成合同的由业主通知承包商中标的书面文件。
- 3、技术规范、规定、规程、标准及规范性文件：是指合同履行中应当遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
- 4、业主：是指与承包商签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
- 5、承包商：是指与业主签订合同协议书的，具有相应养护承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
- 6、分包：是指承包商按照法律规定和合同约定，通过将部分专业项目给符合相应条件的法人实施的方式。
- 7、合同期限：是指在合同协议书约定的承包商提供养护（运行）服务的起止日期。
- 8、合同价格：是指业主用于支付承包商按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额。
- 9、合同履行开始日：合同履行开始日是指合同协议书中明确的合同履行期限的起始日期。
- 10、合同服务范围：合同服务范围是指本合同中承包商需要提供服务的设施养护或运行管理的所有服务范围。

第二条 合同生效

本合同由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。甲乙双方必须严格执行，任何一方违约，则追究违约方的责任及相应的经济责任。

第三条 合同履行筹备

- 1、承包商应参加业主组织的技术评估检查、各类设施设备的清点及交接验收以及业主召开的筹备会议。
- 2、承包商必须在业主的指导下与原承包商进行移交工作。在移交期间，承包商应从中标通知书发出之日起，10天以内建立一个至少有五人组成的移交工作小组，并进驻现场，负责与原承包商的交接所有事宜。
- 3、在合同履行开始日之前，承包商应按照投标文件中的承诺向业主递交一份履行本合同的与投标文件一致的养护机械设备量清单（包括车辆、养护机械设备等）以及一份人员进场计划，并注明岗位、资格、经历等。
- 4、在合同履行开始日之前，承包商应及时与公用事业、路政管理、交警、消防、治安等部门建立联系，获得必需的相关许可、批准、办理证照，并承担所有的费用。
- 5、在合同履行开始日之前，承包商应向业主提交养护（运行）维修大纲（计划）及应急预案，供业主审批。

第四条 业主的权利和义务

- 1、业主在合同期内根据工作需求向承包商发出提供服务的指示或要求，承包商须应遵照业主的指示

或要求执行。

2、业主在考核承包商人员的管理水平时。若发现由于承包商人员缺少无法完成原承诺的，可以要求承包商增加员工。

3、因承包商管理人员处理事务不当、不称职或是疏忽职守造成社会影响或其他严重后果的，业主可要求承包商辞退或更换该员工。

4、业主在本合同的服务范围内搭建、陈列或批准搭建、陈列通告、标识或其它装置，不影响承包商合同履行的，无需事先经过承包商的同意。

5、如果承包商未在合同履行开始日提供服务或者未按本合同的要求履行义务，在不影响本合同中规定的业主权利的情况下，业主有权接管上述所涉及的合同内容和项目，同时不影响承包商的其它合同责任，承包商因此而遭受的损失不能获得赔偿。

6、业主应按照合同条款规定的时间和方式向承包商支付合同价款。

7、业主应做好定期检查及日常抽查工作，对检查出的问题或缺陷及时反馈给承包商，承包商应在规定时间内进行整改。

8、业主应对承包商的应急预案进行审核，对应急设备、物资、人员进行检查，在突发性事件发生时，承包商应按业主要求及时启动应急预案，统一指挥、统一管理，组织好应急抢险和交通组织工作。

9、业主负责审核承包商的日常养护（运行）大纲（计划）、专项养护（运行）计划，对专项养护（运行）项目进行验收和结算审核。

10、业主依照本合同及相关规范、规程、标准对承包商的服务质量、安全、文明施工、内业资料等进行监督、检查和考核。

11、业主应委托第三方银行对承包商进行必要的资金监管，保证养护（运行）经费的合理使用。

第五条 承包商的权利和义务

1、业主在合同履行过程中要求承包商提供合同范围额外的服务内容超过合同价的5%，承包商有权向业主申请支付相关费用。

2、承包商有权对合同服务范围内的专业分包项目，在符合相关条件的分包单位中进行比选并确定分包单位，分包单位确定后需报业主备案。

3、承包商应按技术要求规定保证员工的人数和服务水平。承包商所聘用、使用 and 安排岗位的人员必须满足招标文件中所规定的技能、经验要求的最低标准，相关人员配置须事先获得业主的书面认可。

4、承包商应恰当按职位分类情况记录员工的变动情况，并实时更新。必要时应呈交业主核查。应当及时向业主报告在合同开始前及合同期内无论因何种原因离职的关键岗位人员情况，同时在获得业主的书面许可后选择适当的人选接替工作，新接替的人员须满足关键岗位人员的技能和经验标准的最低要求，并应得到业主的书面许可。

5、承包商应对其为履行本合同而进行的工作和所有人员的安全负全部责任。

6、承包商应建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，按国家规定办理相关保险。

7、承包商应承担所有发生的与履行本合同义务和责任相关的公用事业费用。

8、承包商完成业主合同外的指示和要求，如产生费用，由业主和承包商予以协商解决。

9、承包商在合同履行中若发生下述行为应承担相关费用。

(1) 因承包商、承包商职工的疏忽、过失或故意行为而违反合同条款或法律规定，对人员和财产造成的伤害或损失所产生的费用；

(2) 因承包商未遵守本合同产生的违法、行政处罚等造成的所有索赔、追索、诉讼、损坏等应发生的费用。

10、在获得业主书面许可前，承包商不得在本合同服务范围内开展或批准开展本合同规定以外的业务。若发现已开展的，承包商应按业主要求立即停止此行为，业主不对由此而产生的损失负任何责任，且承包商应将所有因上述行为的所得上交业主。

11、在没有业主书面同意的情况下，承包商不得在本合同服务范围内改变、附加及安装设备设施，不得竖立任何构架或机械。

12、承包商除专业分包外，不得将本合同全部或部分合同内容进行转包。专业分包内容需报业主备案。承包商应对专业分包给他人的工作进行必要的监督和管理，专业分包商在工作时出现的过失，失职等其它情况均由承包商承担总包责任。

13、若无业主的书面同意，承包商在本合同的服务范围内不得向任何人收取其他费用。

14、承包商应保证一线职工的人员工资发放，对每年的人员经费按照行业公布的增长水平进行必要增长。

15、承包商应接受业主委派的第三方银行对本合同资金的使用监管，并出具接受监管同意书（详见附件）。

第六条 合同保密

业主和承包商在任何时间内不得泄露或与他人交流（除原本就知道的人）关于本合同的国家机密或者商业秘密，政府机构的监管和司法调查除外。

第七条 合同金额变更及修订

合同履行过程中，发生应国家、上海市、上海市道路管理部门等有关部门发布新的规范、规程和标准，参照新标准执行的，合同中有设施移交其他单位或从其他单位接管的，作业频率表中相关作业频率调整的，合同总价按照招标文件的规定相应调整，具体金额由双方另行协商确定。

本合同条款以及附表中的内容原则上不得修改，若需修订需双方另行签订书面协议，且该书面协议应作为本合同的附件。

第八条 不可抗力

1、本合同中的不可抗力指按国家有关法律规定明确的不可抗力。

2、承包商因不可抗力无法履行合同规定的责任和义务，应及时向业主发出书面通知。

3、承包商因不可抗力无法履行合同规定的责任和义务，而不可抗力依然持续存在，承包商不因此赔偿业主，除此情况外，合同中的其它规定仍然生效。

4、若不可抗力已经发生，并将持续存在，业主有权在提前七天发给承包商书面通知的前提下提前解除合同。通知一旦发出，本合同即终止。

第九条 合同解除与终止

1、承包商有下列情形之一的，业主有权提前解除合同，但不排除业主对承包商进行追索的权利。

(1) 破产、或接到破产指示、或申请破产，或与债权人订立契约，或在面临破产的情况下将财产转让于债权人，或同意在债权人的监管委员会的监管下履行本合同或（公司）进入清算（无论是主动还是被动的），但不包括在有偿债能力时的重组和合并；

(2) 没有合理的原因而在合同履行开始日时无法开始提供服务的；

(3) 将本合同的全部或部分违规分包，指派或转让给第三方的（合同中指明的专业分包除外）；

(4) 承包商没有按本合同规定履行义务，并且在业主整改通知单下达后仍未及时整改的；

(5) 被指控违犯法律或其它相关地方法规，从而导致无法履行本合同中规定的义务。

2、年终考核综合评分不合格的，业主有权终止本养护合同，不予补偿承包商任何费用，并由承包商承担由此引起的损失和法律责任；

3、合同有效期内如发生因改扩建、设施量权属调整等原因造成业主不能继续有效履行合同的，合同可部分或全部终止。具体补偿条款由双方另行协商确定。

4、有下列情况之一，业主有权终止合同。

1) 承包商没有遵守国家有关法律法规，受到国家职能部门整改或处罚；

2) 承包商安全生产措施不力，违反安全操作规程，导致工伤事故。

5、承包商须承担，因整改、处罚和工伤事故造成经济损失和法律责任。

第十条 合同到期、解除与终止前的工作

1、在合同到期、解除或终止至少两个月前，业主或业主指派人员应开展相关检查工作，检查范围包括合同所有服务范围。承包商应为业主或业主指派人员提供协助或设备，以完成交接的准备工作。

2、在合同到期、解除或终止时，承包商应当安全有序地撤离本合同区域，并按业主的移交计划将所有设施交接给业主或业主指定人，同时移交相关资料、业主提供的所有设备和相关设施。对于因承包商自身失职、恶意行为或违规运行而造成的对业主财产的损失应按业主要求予以更换或维修；对于未经业主书面许可自行对本合同项目范围内的设施和建筑做出的更改或附加的应按业主要求恢复原状；同时应移走本合同项目范围内的所有的承包商财产以及那些不需要移交给业主的物品。

第十一条 适用法律及规范标准

1、本合同必须服从国家现行法律和法规；合同的解释应以国家现行法律和法规为准。

2、本合同约定的条款若出现无效、不能执行或不合法的情况，则参照国家现行法律和法规的相应条款执行，且不影响本合同任何其它条款的有效性。

3、在合同执行期间，国家或上海市行业管理部门等颁布的有关法律、法规、规范、标准及规章制度等出现修改、变更或增发，均应按新的版本执行。

4、本合同和招标文件中约定的标准，低于行业标准的按行业最高现行标准执行，否则按合同和招标

文件中约定标准执行；合同和招标文件中未提及但执行合同过程中又涉及到的，按行业规范中最高现行标准执行。

第十二条 违约责任

1、如业主未履行合同，由此影响承包商合同指标的实现或给承包商造成直接经济损失，业主应予以补偿，补偿方法由双方协商；

2、如承包商未完成本合同约定的义务或考核指标，承包商必须承担相应的经济责任；

3、如承包商未完成本合同范围内的作业内容，业主有权组织其他单位进场承担承包商未完成作业内容，其涉及经费全额由承包商承担，并在此基础上增加 20%违约金，费用在合同总价中扣除。

4、如在合同期内发生因承包商养护（运行）措施不规范造成的媒体曝光、有责投诉及其他严重问题，或发生因承包商安全措施不规范造成安全事故，按相关职责追究承包商责任。

5、确因不可抗力因素影响本合同规定的各项考核指标的完成，致使本合同未能全面履行的，双方可另行协商解决。

第十三条 争议解决

本合同执行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成的，可以向浦东新区人民法院提起诉讼

专用条款

(通用条款中未包含的特殊条款补充在此)

1 项目名称

1.1 项目名称：城市道路排水设施养护项目（包件 6： 三林三标）

2 项目地点

2.1 项目实施地点：见附件四：一路一行表

3 招标范围和内容

3.1 本项目的招标范围与工作内容：附件四内的排水设施养护工作包括：日常养护、疏通管道、检测维修、防台防汛、数据维护、现场排摸整改等工作。

4 养护期限

4.1 本项目养护服务期为一年，暂定起讫日期为 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，具体以养护合同签订日期为准。

5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工维修、包质量、包安全文明施工的方式，实施养护维修及运行管理总承包工作。

6 合同签订方式

6.1 本项目资金由新区财政预算逐年安排，中标后三年有效，在承包期限内，项目经费合同需逐年签订，中标人自报结算下浮率不变，实际养护设施量以财政部门核定为准。

附件一

上海市建设项目承发包安全管理协议

立协单位：发包单位：上海市浦东新区供排水管理事务中心（以下简称甲方）

承包单位：上海浦林城建工程有限公司（以下简称乙方）

甲方将城市道路排水设施养护项目（包件 6：三林三标）发包给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《上海市招标、承包项目安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保安全，双方在签订项目施工承包合同的同时，签订本协议。

一、承包项目项目

1、项目名称：城市道路排水设施养护项目（包件 6：三林三标）

2、项目内容：城市道路排水设施养护

3、项目地点：见附件四：一路一行表

4、承包形式：包工包料、包安全、包质量、包文明施工、包进度。

二、项目项目期限

养护期自2025年7月1日至2026年6月30日止。

三、协议内容

1、甲乙双方必须认真贯彻并严格执行国家、上海市以及相关主管部门颁发的有关安全生产、劳动保护、消防工作等法律法规、条例和相应的规定。

2、乙方施工现场文明施工设置要根据上海市《上海市建设项目文明施工管理规定》、《上海市建设项目文明施工标准》执行。甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括配备抓安全生产的主要领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。乙方严格执行《关于进一步加强在沪建筑施工企业外来从业人员综合保险工作的若干规定》（沪建（2004）349号）规定，办好外来从业人员的综合保险。

3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场，项目项目由乙方编制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划，并报甲方确认，乙方应严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

4、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

5、施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求；乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方有关人员出席会议，介绍施工中有安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。根据项目项目的内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式两份，由甲乙双方各执一份。

6、施工期间，乙方指派黄华同志负责本项目项目的有关安全、防火工作；甲方指派_____同志

负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。乙方应定期向甲方汇报有关安全、防火等方面的工作，甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理项目施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

8、在生产操作过程中的个人防护用品，由乙方自理，乙方应每天督促施工现场人员自觉穿戴好安全标志服，保证施工作业的安全。

9、甲乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果自负。

10、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均由乙方自备，并在安全情况下使用。

11、特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗。并按规定定期审证，进沪施工的外省市特种作业人员还需经上海市有关特种作业考核站进行审证教育；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

12、甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及使用明火，消防器材不准挪作他用。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

13、乙方不得擅自乱拉电器线路，造成后果均由肇事者单位负责。

14、贯彻先定合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

15、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

16、乙方在签定施工项目合同后，应自觉地向地区（县）劳动局、劳动保护监察科（股）等有关部门办理开工报告手续。

17、贯彻谁施工谁负责安全的原则。甲乙双方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故（包括甲乙双方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及上海市有关事故报告规定，在事故发生后的二十四小时内，及时报告各自的上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故损失和善后处理费用，应按责任协商解决。

18、其他未尽事宜：无。

19、本协议定的各项规定适用于立协单位双方，如遇有同国家和上海市的有关法规不符者，按国家和上海市的有关规定执行。

20、本协议经立协双方签字、盖章方有效，作为施工合同正本和副本的附件。

21、本协议同项目合同正本同日生效，甲乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

附件二

文明施工协议书

甲方： 上海市浦东新区供排水管理事务中心

乙方： 上海浦林城建工程有限公司

为了加强施工项目中的文明施工管理，本着为民、便民、利民的原则，依据《上海市建设项目文明施工管理规定》、《上海市建设项目文明施工标准》等要求，经双方协商一致，签订如下文明施工协议，以资信守。

一、甲方责任：

1、积极向乙方宣传文明施工规定，为乙方提供文明施工检查、考核办法，并定期进行检查、考核、评比活动。

2、若乙方违反文明施工规定，甲方则参照《浦东新区供排水管理事务中心排水设施养护管理考核办法（2022）》的通知”（合同履行期间，以最新考核办法为准。）办法对乙方进行处罚。

二、乙方责任：

1、认真贯彻执行管理单位文明施工检查考核要求，保证做到文明标段，争创文明工地。

2、负责组织每月的文明施工活动和评议工作，并每月向甲方上报文明施工活动情况。

3、认真教育职工做到遵纪守法，并会同地方搞好治安保卫工作。

4、认真搞好工地卫生，创造良好的工作环境。

5、若违反项目文明施工若干规定，则愿意接受处罚。

三、其它条款：

1、甲乙双方必须共同履行本协议。

2、本协议作为施工合同正本和副本的附件，自签字之日起生效。

附件三

廉 政 协 议

立协单位：甲方：上海市浦东新区供排水管理事务中心

乙方：上海浦林城建工程有限公司

为了在施工项目建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和上海市有关建设项目承发包和廉政建设的各项规定以及参照《上海市建设项目承发包双方签订廉洁协议的暂行规定》，结合项目建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设项目承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关材料设备供应、项目分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就项目承包、项目费用、材料设备供应、项目量变动、项目验收、项目质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续项目的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方项目造价1—5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本协议作为施工合同正本和副本的附件，与项目施工合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

2025年浦东新区（三林三标）城市道路排水管道设施养护经费（一路一行表）

养护单位：上海浦林城建工程有限公司

养护单位: 上海浦林城建工程有限公司																						
序号	路名	路段	下穿后																			
			①、一类经费 (养护定额5%)	②、结构性 检测	③、功能性 检测	④、养护定 额5%	⑤、二类经费 (②+③+④)	⑥、托底费 (①+⑤)*5%	合计 (①+⑤+⑥)													
1	上南路	川杨河桥-外环线	1.34	16.94	19.12	6.79	38.40	29.16	2.55	2.10	2			82.58	82.58	279187	48741	29399	14694	92834	18601	390622
2	洪山路1	华夏西路-高青路		4.50	3.85	0.49	8.84	2.72	0.67	0.34				17.68	17.68	56520	10435	6294	2975	19704	3811	80035
3	洪山路路口				0.76			0.605	0.02	0.07				0.76	0.76	4286	449	271	226	945	262	5492
4	杨南路1	上南路-云台路		5.34		2.33	7.58	2.95	0.64	0.36				15.25	15.25	48703	9001	5429	2563	16993	3285	68981
5	杨思路1	上南路-洪山路		3.65	1.69		5.80	2.92	0.36	0.27				11.14	11.14	37454	6573	3965	1971	12509	2498	52461
6	杨思路2	洪山路-云台路		0.68	4.60		5.37	1.815	0.33	0.21				10.65	10.65	33051	6288	3793	1740	11820	2244	47115
7	海阳路1	上南路-云台路西200m	3.47	6.09		15.65	2.905	0.89	0.36	0.36				25.20	25.20	74615	14870	8869	3927	27767	5119	107501
8	海阳路2	云台路西200m-东明路	1.83	0.30	2.11	5.35	6.91	2.895	0.57	0.32				16.50	16.50	40857	9738	5874	2308	17921	3089	64867
9	杨新路东1	上南路-洪山路西	1.33	3.26		4.30	1		0.26	0.23				8.89	8.89	28052	5247	3165	1476	9888	1897	39837
10	杨新路2	云台路-杨南路		6.60	4.66	3.39	12.87	5.335	1.03	0.61				27.53	27.53	86494	16249	9801	4551	30600	5853	122917
11	杨南路2	上南路-云台路		6.58	4.68		10.24	4.23	0.74	0.52				21.49	21.49	71955	12684	7650	3787	24121	4804	100880
12	洪山路2	杨新路-海阳路		10.92	0.52		10.52	5.32	0.65	0.52				21.96	21.96	72855	12961	7818	3834	24613	4873	102342
13	东明路1	成山路648弄-华夏西路	1.74	6.04	4.97	9.03	28.82	15.6	1.68	2.22				50.60	50.60	170435	29864	18013	8970	56847	11364	238647
14	东明路2	联明路南侧-华夏西路		3.17		2.21	2.21	2.88	0.22	0.10				5.38	5.38	21652	3172	1913	1140	6225	1394	29271
15	云台路	中环线路口			0.36		0.53		0.05					0.89	0.89	2665	525	317	140	982	182	3830
16	杨新路东2	洪山路-云台路		0.42	4.35		3.97	2.63	0.34	0.35				8.73	8.73	33784	5153	3108	1778	10039	2191	46015
17	云台路2	高青路-杨思路		0.84		8.81	9.79	6.71	0.62	0.46				19.44	19.44	50166	11476	6922	2640	21038	3560	74765
18	杨思路3	云台路-东明路		0.74	4.84	0.30	3.14	4.915	0.41	0.38				9.02	9.02	40359	5324	3211	2124	10659	2551	53569
19	高青路	上南路-杨南路	4.15	12.91	7.69		24.67	13.61	1.70	1.43				49.42	49.42	174882	29166	17592	9204	55963	11542	242387
20	云台路3	联明路-华夏西路	1.30				1.05	0.72	0.13	0.08				2.35	2.35	10030	1384	835	528	2747	639	13416
21	杨南路2	云台路-联明路	1.77	2.92	5.14		8.43	5.46	0.68	0.44				18.26	18.26	65546	10775	6499	3450	20725	4314	90584
22	御桥路	杨高南路-明丰花园		3.45			3.06	1.62675	0.25	0.36				6.51	6.51	26435	3842	2318	1391	7551	1699	35685
23	御桥路东	明丰花园-陈春浜		7.98	2.18		9.55	5.9	0.66	0.70	1			20.48	20.48	72884	12088	7291	3836	23214	4805	100903
24	永泰路	陈春浜-杨高南路	0.70	9.45	3.34	1.23	11.64	7.63	0.84	0.94	1			26.36	26.36	94458	15558	9384	4971	29913	6219	130590
25	浦三路	西泰林路-永泰路		9.93			10.54	6.12	0.71	0.88				20.47	20.47	77850	12082	7287	4097	23466	5066	106382
26	11号线浦三路桥桥路			7.19			7.13	0.45						14.32	14.32	36872	8454	5099	1941	15493	2618	54983
27	东泰林路	浦三路-同汾泾	2.71	14.76		6.78	14.04	6.29	1.00	0.81	3			31.51	31.51	107075	18598	11217	5636	35451	7126	149656
28	西泰林路	浦三路-同汾泾	1.47	7.84	2.03		19.12	6.39	1.06	0.84	1			37.24	37.24	192771	21979	13257	5409	40646	7171	150588
29	康桥路	东泰林路-陈春浜	0.00				11.35	4.14	0.65	0.64	1			0.00	0.00	190	0	10	10	10	10	210
30	东书房路	顾全路-大道站路		1.84	2.04		8.86	3.005	0.52	0.36				24.09	24.09	58892	14218	8576	3100	25893	4239	89024
31	大道站路	浦三路-新浦路	0.59	1.91	2.34	4.08	7.50	3.005	0.52	0.36				16.42	16.42	45177	9693	5847	2378	17917	3155	66249
32	顾全路	东书房路-新浦路		1.07	0.75		1.75	0.515	0.11	0.10				3.58	3.58	11556	2112	1274	608	3994	777	16327
33	新浦路	大道站路-顾全路	0.31	10.74	2.16		12.20	4.51	0.76	0.59				25.41	25.41	81551	14997	9046	4292	28336	5494	115381
34	板泉路	浦三路-新浦路		3.71	5.57	0.55	9.54	7.52	0.63	0.90				19.37	19.37	62068	11430	6894	3267	21591	4183	87842
35	高青路	杨高南路-浦三路		9.19	2.17	0.40	8.99	6.745	0.85	0.92				20.75	20.75	79807	12244	7385	4200	28329	5182	108818
36	高青路	新浦路-浦三路	0.36	3.05	5.13	3.56	11.66	6.745	0.85	0.92				23.75	23.75	81547	14015	8453	4292	26760	5415	113722
37	盛茂路	新开河-高压线		1.25	0.64	5.62	5.93	2.03	1.72	1.63	1			15.13	15.13	187638	30494	18393	3275	17591	3991	83805
38	浦三路	华夏西路-成山路		22.19	4.28	1.01	24.18	15.165	1.72	1.63				50.06	50.06	62223	8930	5386	3275	17591	3991	83805
39	浦三路路口	华夏西路-西泰林路	2.79	2.93	0.31	2.59	6.51	8.193	2.50	1.52				24.59	24.59	90139	14513	8754	4755	28022	5918	124279
40	世博爱四线外设施		32.06				18.00	8.193	2.50	1.52				24.59	24.59	73076	13457	8117	3846	25420	4925	103420
41	东明路1	三林路-外环线		8.55	3.95		12.09	6.38	0.79	1.02	1			10.47	10.47	198555	29546	17821	10450	57817	12819	269191
42	南博路	云台路-三林港		4.13	7.19		11.48	3.34	0.84	0.44				22.80	22.80	90139	14513	8754	4755	28022	5918	124279
43	环林东路	三林港-东明路		6.59	2.12	5.72	15.36	5.66	1.01	0.69				23.75	23.75	198555	29546	17821	10450	57817	12819	269191
44	环林西路	三林路-东明路		8.96	3.21		1.22	3.87	0.82	0.51				13.74	13.74	64363	8110	4891	3388	16368	4038	84789
45	南林路	品都路-金谊河		7.75			6.02	1.96	0.35	0.30				5.10	5.10	42435	8127	4902	2233	15263	2885	60583
46	品都路	泰环路-南林路		2.43	0.20		2.47	1.02	0.22	0.16				10.47	10.47	7987	1169	705	420	2294	514	10795
47	馨桥路	泰环路-金谊河		5.68			0.99	0.46	0.10	0.08				12.72	12.72	15816	3358	2026	832	14259	2825	59324
48	蔡华路	春廷路-南林路		0.99			6.82	1.29	0.41	0.09				5.69	5.69	15816	3358	2026	832	14259	2825	59324
49	泰环路	永泰路-环林东路		5.90			2.94	0.41	0.14	0.06				2.29	2.29	8368	1352	815	440	2607	549	11524
50	锦兴路	环林西路-环林东路	0.00	2.75			1.17	0.27	0.12	0.06				6.06	6.06	19890	3577	2157	1047	6781	1334	28011
51	居安路	泰环路-锦兴路		1.12			2.88	0.96	0.17	0.19				4.42	4.42	22523	2609	1574	1185	5368	1395	29285
52	河安路	环林西路-东明路		3.18			0.54	0.25	0.19	0.28				7.04	7.04	32654	4155	2506	1719	8380	2052	43086
53	安盛街1	环林西路-东明路		7.04				3	0.18	0.39				31.66	31.66	107017	18686	11271	5634	35590	7131	149759
54	安盛街2	东明路-环林东路																				
55	三林路	环林西路-杨南路	1.77	5.83	7.74	0.67	15.65	9.8	0.82	0.98				31.66	31.66	107017	18686	11271	5634	35590	7131	149759

2025年浦东新区（三林三标）城市道路排水管道设施养护经费（一路一行表）

养护单位：上海浦林城建工程有限公司

序号	路名	路段	小型雨水管 Φ<Φ600	中型雨水管 600≤Φ≤1000	大型雨水管 1050≤Φ≤1500	特大型雨水管 Φ>1500	污水管（不分管径）	进管（百米）	检查井（百座）	雨水口（百座）	排路口（处）	涵洞（座）	阀门（座）	结构性检测（百米）	功能性检测（百米）	涵管（不分管径）	下浮后						
																	①、一类经费 （养护定额95%）	②、结构性检测	③、功能性检测	④、养护定额5%	⑤、二类经费 （②+③+④）	⑥、托底费 （①+⑤+⑥）	合计 （①+⑤+⑥）
56	三林路	上南路-环林西路	0.87	9.02	0.15		4.09	6.38	0.53	0.79				14.13	14.13		64489	8340	5030	3394	16764	4063	85316
57	水泰路	上南路-杨高南路	1.22	7.35	6.03	14.67	29.12	14.4	1.34	1.69				58.39	58.39		158689	34462	20787	8352	63601	11115	233405
58	云台路2	高南路-华夏西路		2.00			2.00	1.5	0.10	0.10				4.00	4.00		13688	2361	1424	7320	4505	910	19103
59	东明路2	华夏西路-三林路	0.82	3.54	0.36		3.61	3.605	0.23	0.28				8.33	8.33		31568	4915	2964	1661	9541	2055	43164
60	东明路3	三林路-三林港	0.55	0.18			0.13	0.75	0.06	0.12				0.86	0.86		6483	508	306	341	1155	382	8020
61	11号线东明路-三林路			3.74					0.44					3.74	3.74		18999	2210	1333	1000	4543	1177	24719
62	下南路	高科西路-川杨河桥	0.20	4.08	12.42		31.38	6.885	1.12	0.81				48.08	48.08		129687	28378	17117	6826	52320	9100	191108
63	博华路	成山路-高梓西路		11.25	0.69		12.63	6.36	0.76	0.84				24.57	24.57		86198	14501	8746	4537	27784	5699	119681
64	华绣路	杨高南路-下南路		10.85			11.60	6.6	0.80	0.66	2			22.45	22.45		81034	13250	7992	4265	25507	5327	111868
65	成山路	杨高南路-博华路	2.38	12.34	14.54	10.19	34.55	24.55	2.44	3.09	2			74.00	74.00		262908	43676	26344	13837	83857	17338	364103
66	北中路	北新路-沪南路	0.00	9.22	0.00	0.00	11.98	6.948	1.08	1.33				21.21	21.21		95191	12515	7549	5010	25074	6013	126279
67	延安东路	沪南路-北新路		5.34			5.92	2.6844	0.42	0.35				11.26	11.26		40109	6648	4010	2111	12768	2644	55521
68	新陈路	沪南路~北新路 新陈路-村宅	9.48				4.18	3.013	0.74	0.44				13.67	13.67		57998	8065	4865	3053	15982	3699	77679
69	连中路	新陈路-高科西路		8.83			8.85	3.183	0.55	0.52				17.68	17.68		58849	10437	6295	3097	19830	3934	82613
70	连陈路	新陈路-北中路		10.67			10.22	5.426	0.67	0.54				20.89	20.89		71630	12331	7437	3770	23538	4758	99927
71	北新路	新陈路-北中路		4.71				0.9219	0.12	0.22				4.71	4.71		19038	2781	1677	1002	5460	1225	25723
72	连陈路	华夏西路-川杨河		16.15			14.99	6.966	0.95	0.81	1			31.14	31.14		104438	18382	11087	5497	34965	6970	146374
73	绿科路	沪南路-西中路		8.15			7.09	5.98	0.45	0.92	1			15.24	15.24		63729	8995	5426	3354	17775	4075	85580
74	连园路	绿科路-沪南路		9.66			4.02	2.06	0.52	0.52				13.68	13.68		52007	8076	4871	2737	15684	3385	71076
75	延安西路	沪南路-紫叶菜场	1.56	6.42			2.11	0.31	0.34	0.34				7.98	7.98		35182	4712	2842	1852	9405	2229	46817
76	下南路	川杨河-730终点站		10.89			10.64	3.762	0.67	0.63				21.53	21.53		71576	12707	7665	3767	24139	4786	100501
77	顾全路	下南路~新浦路		3.42			3.50	1.252	0.21	0.18				6.92	6.92		22498	4084	2463	1184	7731	1511	31740
78	陈春路	绿林路-沪南路	5.15		1.44		1.63	3.726	0.29	0.51				8.22	8.22		39083	4850	2925	2057	9832	2446	51361
79	博华路	杨连路-陈春路	1.19	5.17			3.28	3.47	0.31	0.53				9.63	9.63		40823	5686	3429	2149	11263	2604	54691
80	高青路	新浦支路-锦绣路		3.65	2.68		5.86	4.45	0.50	0.60				12.19	12.19		50788	7192	4338	2673	14203	3250	68240
81	北蔡污水						10.15		0.50					10.15	10.15		24835	5991	3613	1307	10911	1787	37533
82	御桥路	沪南路-地杰国际城	0.68	1.51		6.43	10.11	7.25	0.56	0.86				18.73	18.73		59089	11055	6668	3110	20832	3996	83918
83	京浦路	御山路-御青路	0.80	2.36			3.04	0.96	0.16	0.16				6.20	6.20		19424	3659	2207	1022	6889	1316	27628
84	御水路	御青路至京浦路		2.75	6.62		10.62	7.04	0.54	1.06				19.99	19.99		76429	11798	7116	4023	22937	4968	104335
85	御青路	御水路-民乐苑	1.64	9.83			7.06	5.37	0.48	0.64				18.53	18.53		66741	10937	6597	3513	21046	4389	92176
86	御山路	御桥路-南汇界河		1.12	3.58		5.40	1.56	0.27	0.26				10.84	10.84		31105	6398	3859	1637	11894	2150	45149
87	御水路	中环线-御青路	1.50					1.1	0.05	0.18				1.50	1.50		9552	885	534	503	1922	574	12048
88	御桥路御青路			6.75			5.79		0.61					12.54	12.54		37708	7401	4464	1985	13850	2578	54136
89	高青路	沪南路-西中路	0.40	7.04	3.60	6.02	11.85	5.48	0.82	0.77				28.91	28.91		83660	17063	10292	4403	31758	5771	121189
90	绿科路	西中路-罗山路		13.1608	7.5949		12.4238	10.999	1.13	1.31				33.18	33.18		129675	19583	11812	6825	38220	8395	176289
91	御桥路	东泰林路-御桥路垃圾发电厂		7.37	2.93		8.35	5.92	0.60	0.66				18.66	18.66		69107	11010	6641	3637	21289	4520	94916
92	北蔡集镇雨水泵站、成山路雨水干管（部分）			0.59	0.11	12.27			0.09					12.97	12.97		7909	7652	4615	416	12684	1030	21622
93	东明路	环林西路-芦恒路		12.01	9.336		18.12	12.09	1.44	1.41	5			39.47	39.47		149812	23296	14051	7885	45231	9752	204796
94	成山路	博华路-沪南路	0.49	4.97	3.93		8.16	5.88	0.69	0.44				17.55	17.55		65020	10359	6248	3422	20030	4252	89302
95	华鹏路站（成山路）	华鹏路-泰康河	2.37				2.13	0.98	0.25	0.08				4.50	4.50		17286	2656	1602	910	5168	1123	23576
96	北蔡站（成山路）	大寨路-延安西路	2.04				0.91	0.55	0.24	0.05				2.95	2.95		13446	1740	1049	708	3497	847	17790
97	华夏中路站（绿科路）	环业西路-罗山路	4.31				1.30	1.00	0.34	0.13				5.61	5.61		23920	3310	1997	1259	6566	1524	32011
98	东明路	芦恒路-闵行界		13.17			13.53	6.03	0.89	1.39	3			26.70	26.70		102425	15759	9505	5391	30655	6654	139735
99	御桥路	罗山路-御水路		10.11			0.14		0.31	2.21				10.11	10.11		81430	5967	3599	4286	13852	4764	100046
100	18号线连陈路站	连陈路-高青路	1.12				0.46		0.04	0.26				1.26	1.26		3891	744	449	205	1397	264	5551
101	18号线御桥路站	御桥路-华夏西路	0.27				0.59		0.06					0.86	0.86		2824	508	306	149	962	189	3975
102	18号线北中路站	延安东路-北中路	0.73				0.46		0.06					1.19	1.19		3799	702	424	200	1326	256	5381
103	博华路	杨连路-华夏西路	3.27	1.92	0.00	7.90	8.98	10.57	0.71	1.60				22.07	22.07		86277	13025	7856	4541	25423	5588	117288
小计			113.99	535.53	202.69	136.56	846.57	469.95	61.75	60.43	38.00	0.00	0.00	1835.34	1835.34	1.00	6335185	1083239	653374	333430	2070044	420263	8825492