上海建设工程施工招投标评标报告

（有担保的澄清低价法）

一、项目基本信息

报建编号	2502FX0206	标段号	C01	招标方式	公开招标
项目名称	上海师范大学奉贤校区地下管线及道路维修（分区3、分区4）项目				
项目地点	海思路100号				
招标人	上海师范大学				
建设规模概述	项目占地面积总计约42万平方米，包含了道路工程、管网工程、附属工程等。				
投标人资质要求	合格投标人需持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的施工总承包市政公用工程一级及其以上。以上资质要求，投标人只要符合任何一条，但同一条中的多项资质要求需同时满足。				
项目负责人资格要求	项目负责人必为投标人本单位的工作人员，持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的中华人民共和国一级建造师执业资格证书，注册专业须为市政公用工程				
是否采用投标人筛选	否		获取招标文件单位数量		77

注：其他资料详见本项目招标文件。

二、开标情况简述

2.1 技术标开标情况

开标时间	2026年06月01日 14时00分	开标地点	上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台（上海市建设工程交易服务中心官网：http://www.shcpe.cn）
提交投标文件的投标人数量	77	未送达的投标人数量	4
拒收的投标人数量	0	符合接收条件的投标人数量	73

2.2 商务标开标情况

开标时间	2026年07月06日 09时30分	开标地点	上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台（上海市建设工程交易服务中心官网：http://www.shcpe.cn）
提交投标文件的投标人数量	20	未送达的投标人数量	0
拒收的投标人数量	0	符合接收条件的投标人数量	20

三、评标会议情况

评标时间	2026年07月09日 09时30分 至		
评标地点	上海市奉贤区望园南路1529弄C幢3楼评标室		
评标委员会成员	陈庆义、顾杨、高素玲、张胜卫、夏萍、邓志朋(秘书长)、武晓军(组长)		
招标代理机构	上海丛鑫建设咨询有限公司	招标项目负责人	宋双庆

序号	评委姓名	评委专家	评委角色
1	陈庆义	施工技术	评委
2	顾杨	施工技术	评委
3	高素玲	施工经济	评委
4	张胜卫	施工技术	评委
5	夏萍	施工经济	评委
6	邓志朋	施工技术	评委秘书长
7	武晓军	施工技术	评委组长

四、评审结果汇总

1、初步评审汇总结果

序号	投标单位名称	招标人初步评审结果	初步评审复核结论	初步评审复核结果
1	上海建工五建集团有限公司	通过	认可	通过
2	上海建工一建集团有限公司	通过	认可	通过
3	上海建工四建集团有限公司	通过	认可	通过
4	上海建工二建集团有限公司	不通过	认可	不通过

5	上海建工七建集团有限公司	通过	认可	通过
6	上海市安装工程集团有限公司	通过	认可	通过
7	上海宝建（集团）有限公司	通过	认可	通过
8	上海宝冶集团有限公司	通过	认可	通过
9	上海盛鑫建设工程有限公司	通过	认可	通过
10	红阳建工集团有限公司	通过	认可	通过
11	中国二十冶集团有限公司	通过	认可	通过
12	上海城建市政工程（集团）有限公司	通过	认可	通过
13	上海市基础工程集团有限公司	通过	认可	通过
14	上海市浦东新区建设（集团）有限公司	通过	认可	通过
15	上海龙象建设集团有限公司	不通过	认可	不通过
16	上海华新建设（集团）有限公司	通过	认可	通过
17	上海奉贤建设发展（集团）有限公司	通过	认可	通过
18	上海园林（集团）有限公司	通过	认可	通过
19	上海水务建设工程有限公司	通过	认可	通过
20	浙江中南建设集团有限公司	通过	认可	通过
21	上海方天建设（集团）有限公司	通过	认可	通过
22	上海文宇建设集团有限公司	通过	认可	通过
23	上海浦东路桥（集团）有限公司	通过	认可	通过

24	中建七局新能（上海）建设有限公司	通过	认可	通过
25	安徽杰智建设工程有限公司	通过	认可	通过
26	通州建总集团有限公司	通过	认可	通过
27	江苏广宇建设集团有限公司	通过	认可	通过
28	江苏天目建设集团有限公司	通过	认可	通过
29	浙江省建投交通基础建设集团有限公司	通过	认可	通过
30	中铁十五局集团有限公司	通过	认可	通过
31	中铁四局集团有限公司	通过	认可	通过
32	安徽同济建设集团有限责任公司	通过	认可	通过
33	杭州萧山园林集团有限公司	通过	认可	通过
34	浙江大东吴集团建设有限公司	通过	认可	通过
35	广泓建设集团有限公司	通过	认可	通过
36	鹏盛建设集团有限公司	通过	认可	通过
37	衢州市政园林股份有限公司	通过	认可	通过
38	浙江祥达建设有限公司	通过	认可	通过
39	杭州恒汇建设有限公司	通过	认可	通过
40	江西省荣阳建设工程有限公司	通过	认可	通过
41	兴丰建设景观有限公司	通过	认可	通过
42	江西鸿邑建工集团有限公司	通过	认可	通过

43	江西省同欣建设工程有限公司	通过	认可	通过
44	江西省群力建设有限公司	通过	认可	通过
45	云林建设集团有限公司	通过	认可	通过
46	江西茂盛建设工程有限公司	通过	认可	通过
47	江西云峰建设工程有限公司	通过	认可	通过
48	宇轩建业集团有限公司	通过	认可	通过
49	江西华瑞建设有限公司	通过	认可	通过
50	百年建设集团有限公司	通过	认可	通过
51	江西天丰建设集团有限公司	通过	认可	通过
52	宁波建工建乐工程有限公司	通过	认可	通过
53	湖南省一建园林建设有限公司	通过	认可	通过
54	华北建工工程集团有限公司	通过	认可	通过
55	江西华安建设集团有限公司	通过	认可	通过
56	浙江广盛环境建设集团有限公司	通过	认可	通过
57	腾圣建设集团有限公司	通过	认可	通过
58	林盛建设集团有限公司	通过	认可	通过
59	合肥钦成建设工程有限责任公司	通过	认可	通过
60	浙江海兴建筑有限公司	通过	认可	通过
61	青岛海德工程集团股份有限公司	通过	认可	通过

62	国海建设有限公司	通过	认可	通过
63	江西省路桥隧道工程有限公司	通过	认可	通过
64	中湖城建集团有限公司	通过	认可	通过
65	福建省浩发建工发展有限公司	通过	认可	通过
66	福建艺景生态建设集团有限公司	通过	认可	通过
67	湖北森垚建设有限公司	通过	认可	通过
68	安徽丰林建设工程有限公司	通过	认可	通过
69	浙江光远建设集团有限公司	通过	认可	通过
70	万宝盛建设集团股份有限公司	通过	认可	通过
71	富美建设集团有限公司	通过	认可	通过
72	锦旭建设有限公司	通过	认可	通过
73	中龙茂林建设集团有限公司	通过	认可	通过

2、技术标、商务标不通过原因及依据

序号	投标单位名称	招标人澄清认定结论	不通过原因及依据	评标委员会复核澄清结果	不认可原因
1	中龙茂林建设集团有限公司	技术标不通过	未在规定时间内回复	认可	
			1、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施		

			工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容，贵司投标文件总平面图中未见监控，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 2、根据招标文件P17 根据设计图纸及招标文件要求，据图阐述本工程基坑开挖安全等级;投标文件中等级不满足则判定为不通过；贵司投标文件P208中，基坑开挖等级为三级，实际本项目设计图纸中，管道开挖等级为二级，一体化泵站为三级，不满足要求； 3、根据招标文件P18根据设计图纸求，具体阐述本工程绿化苗木整体养护期限；投标文件中未阐述或阐述错误的判定为不通过。贵司投标文件中未提供相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 4、根据招标文件P19 请		
2	腾圣建设集团有限公司	技术标不通过		认可		

			投标单位提供满足招标文件要求的材料品牌表。（材料名称详见招标文件技术标准和要求）投标文件中品牌表不满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件材料品牌表未见热镀锌钢管对应的图片，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 5、根据招标文件P19请提供满足《建筑工程、公路与市政工程施工现场专业人员配备标准》的人员；投标文件中未提供、漏提供或提供的不满足要求的判定为不通过；贵司提供的文件文件中缺少机械员、劳务员、标准员、预算员，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受。		
			1、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施		

			工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容；，贵司投标文件总平面图中未见监控，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 2、根据招标文件P16 技术标澄清重点事项 施工 2、本项目涉及河道清淤，请投标单位告知具体包括几处清淤，相应面积是多少，且给出相应的施工措施；投标文件中未提供、漏提供或提供的数据错误的判定为不通过；贵司投标文件中未见清淤面积，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 3、根据招标文件P19 请投标单位提供满足招标文件要求的材料品牌表。（材料名称详见招标文件技术标准和要求）投标文件中品牌表不满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件中未见		
3	富美建设集团有限公司	技术标不通过		认可		

			材料品牌表，且未见法兰闸阀、螺纹水表、热镀锌钢管对应的图片，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 4、根据招标文件P19请提供满足《建筑工程、公路与市政工程施工现场专业人员配备标准》的人员；投标文件中未提供、漏提供或提供的不满足要求的判定为不通过；贵司提供的文件文件中缺少标准员、机械员、劳务员、预算员，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 5、根据招标文件P18 根据设计图纸要求，具体阐述本项目采用的一体化泵站的直径是多少，深度为多少，是否需要备用泵；投标文件中未阐述或阐述错误的判定为不通过；贵司投标文件中未提供相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受；		

4	衢州市政园林股份有限公司	技术标不通过	1、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容；贵司投标文件总平面图中未见监控，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受 2、根据招标文件P17 根据设计图纸及招标文件要求，据图阐述本工程基坑开挖安全等级;投标文件中等级不满足则判定为不通过；贵司投标文件P130分区域基坑安全等级判定，雨污水排管沟槽基坑为三级安全基坑，泵站基坑为二级，设计图纸要求管道二级、泵站三级，请确认，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受 3、根据招标文件P20 具体说明如质量不符合合同要求的处	认可		

			罚；未说明、漏说明或说明错误的判定为不通过；招标文件要求的质量处罚30%，贵司为2%，本次澄清评审依据招标文件所列条款进行评审，贵司2%不满足招标文件要求 4、根据招标文件P16 技术标澄清重点事项 施工 2、本项目涉及河道清淤，请投标单位告知具体包括几处清淤，相应面积是多少，且给出相应的施工措施；投标文件中未提供、漏提供或提供的数据错误的判定为不通过；贵司投标文件中未分别列出没处清淤相应面积，本项目实际为共有6处清淤，面积分别为：570m2、510m2、502m2、330m2、330m2、610m2，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受		
			1、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工		

			人员应配合安保管理。投标施工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容；根据招标文件P93 施工现场需要配置的试验场所：砼、砂浆试块标准养护室，达到规范要求标准，贵司投标文件总平面图中均未见，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 2、根据招标文件P16 技术标澄清重点事项施工 2、本项目涉及河道清淤，请投标单位告知具体包括几处清淤，相应面积是多少，且给出相应的施工措施；投标文件中未提供、漏提供或提供的数据错误的判定为不通过；贵司投标文件中未见清淤面积，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 3、根据招标文件P18根据设计图纸求，具体阐述本工程绿化苗木整体养护期		

			限；投标文件中未阐述或阐述错误的判定为不通过。贵司投标文件中未提供相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 4、根据招标文件P19 请投标单位提供满足招标文件要求的材料品牌表。（材料名称详见招标文件技术标准和要求）投标文件中品牌表不满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件材料品牌表未见法兰闸阀、螺纹水表、热镀锌钢管对应的图片，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受；； 5、根据招标文件P19请提供满足《建筑工程、公路与市政工程施工现场专业人员配备标准》的人员；投标文件中未提供、漏提供或提供的不满足要求的判定为不通过；贵司提供的文件文件中缺少劳务、标准、机械员，澄清回复中新增		
5	浙江海兴建筑有限公司	技术标不通过		认可		

			内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 6、根据招标文件P19请提供应急就医方案，就医组织人员应将伤员30分钟内转运到就近的医院，方案需明确送医医院，并付主流导航软件截图；投标文件中未提供、漏提供或提供数据错误的判定为不通过；贵司投标文件中未见就医及截图，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受。 7、根据招标文件P17 根据设计图纸及招标文件要求，据图阐述本工程基坑开挖安全等级;投标文件中等级不满足则判定为不通过；贵司投标文件未见管道基坑相关内容，本项目基坑开完等级：管道开挖等级为二级，泵站开挖等级为三级，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 8、根据招标文件P18 根据设计图纸要求，具体阐述本		

			项目采用的一体化泵站的直径是多少，深度为多少，是否需要备用泵；投标文件中未阐述或阐述错误的判定为不通过；贵司投标文件中未提供相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受；		
6	杭州萧山园林集团有限公司	技术标不通过	1、根据招标文件P19 请投标单位提供满足招标文件要求的材料品牌表。（材料名称详见招标文件技术标准和要求）投标文件中品牌表不满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件P102材料品牌表未见法兰闸阀、螺纹水表、热镀锌钢管对应的图片，不满足招标文件要求 2、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中	认可	

			体现相关内容；根据招标文件P93 施工现场需要配置的试验场所：砼、砂浆试块标准养护室，达到规范要求标准，贵司投标文件总平面图中均未见，投标文件P32中未见以上相关内容，且平面布置图中未见监控		
7	江西省路桥隧道工程有限公司	技术标不通过	未在规定时间内回复	认可	
			1、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容；根据招标文件P93 施工现场需要配置的试验场所：砼、砂浆试块标准养护室，达到规范要求标准，贵司投标文件总平面图中均未见，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质		

8	浙江光远建设集团有限公司	技术标不通过	性内容，不予接受； 2、根据招标文件P18根据设计图纸求，具体阐述本工程绿化苗木整体养护期限；投标文件中未阐述或阐述错误的判定为不通过。贵司投标文件中未提供相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 3、根据招标文件P19 请投标单位提供满足招标文件要求的材料品牌表。（材料名称详见招标文件技术标准和要求）投标文件中品牌表不满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件材料品牌表未见法兰闸阀、螺纹水表、热镀锌钢管对应的图片，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 4、根据招标文件P18 根据设计图纸要求，具体阐述本项目采用的一体化泵站的直径是多少，深度为多少，是否需要备用泵；投标文件中未阐述	认可	

			或阐述错误的判定为不通过；贵司投标文件中未提供相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受；		
			1、根据招标文件P16 技术标澄清重点事项 施工 2、本项目涉及河道清淤，请投标单位告知具体包括几处清淤，相应面积是多少，且给出相应的施工措施；投标文件中未提供、漏提供或提供的数据错误的判定为不通过；贵司投标文件中未见清淤面积，不满足招标文件要求 2、根据招标文件P16、根据设计图纸要求本项目基坑工程中，钢围檩与围护桩之间缝隙如何处理，并提供施工方案；投标文件中未提供、漏提供或提供错误数据的则判定为不通过；贵司投文件中未见相关内容请，不满足招标文件要求 3、根据招标文件P17根据招标文件前附表要求		

			的工期节点，编制满足本项目的进度计划表；投标文件中节点不满足项目要求、或漏重要施工节点则判定为不通过；贵司投标文件中未见进度计划横道图，不满足招标文件要求； 4、根据招标文件P18 根据设计图纸要求，具体阐述本项目采用的一体化泵站的直径是多少，深度为多少，是否需要备用泵；投标文件中未阐述或阐述错误的判定为不通过；贵司投标文件中未提供相关内容，不满足招标文件要求；5、根据招标文件P18施工现场需配备与本项目有关的施工机械，包括但不限于砼、砂浆试块制作、坍落度测试、砼回弹仪等非破损监测设备，投标文件中未提供或提供错误的则判定为不通过；贵司投标文件中无砼、砂浆试块制作、坍落度测试、砼回弹仪等非破损监测设备，不满足招标文件要		
9	安徽同济建设集团有限责任公司	技术标不通过		认可	

			求； 6、根据招标文件P19 请投标单位提供满足招标文件要求的材料品牌表。（材料名称详见招标文件技术标准和要求）投标文件中品牌表不满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件材料品牌表未见法兰闸阀、螺纹水表、热镀锌钢管对应的图片，不满足招标文件要求； 7、根据招标文件P19请提供应急就医方案，就医组织人员应将伤员30分钟内转运到就近的医院，方案需明确送医医院，并附主流导航软件截图；投标文件中未提供、漏提供或提供数据错误的判定为不通过；贵司投标文件中未见就医医院及截图，不满足招标文件要求。		
			1、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施工方案需针对施工期间安全保		

10	安徽丰林建设工程有限公司	技术标不通过	障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容；根据招标文件P93 施工现场需要配置的试验场所：砼、砂浆试块标准养护室，达到规范要求标准，贵司投标文件总平面图中均未见，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受；	认可	
11	福建省浩发建工发展有限公司	技术标不通过	未在规定时间内回复	认可	
12	湖南省一建园林建设有限公司	技术标不通过	1、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容；贵司投标文件总平面布置图中未见监控布置，不满足招标文件要求； 2、根据招标文件P17 根据设计图纸及招标文件要求，据图阐述本工程基坑	认可	

			开挖安全等级;投标文件中等级不满足则判定为不通过；贵司投标文件P222提到，雨水、污水、一体化泵站基坑开挖安全等级均为三级，实际本项目设计图纸中明确，排管基坑安全等级为二级，一体化泵站基坑安全等级为三级，贵司回复不满足本项目要求。		
13	江西茂盛建设工程有限公司	技术标不通过	未在规定时间内回复	认可	
14	合肥钦成建设工程有限责任公司	技术标不通过	未在规定时间内回复	认可	
			1、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容；根据招标文件P93 施工现场需要配置的试验场所：砼、砂浆试块标准养护室，达到规		

			范要求标准，贵司投标文件总平面图中均未见，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 2、根据招标文件P16 本项目涉及河道清淤，请投标单位告知具体包括几处清淤，相应面积是多少，且给出相应的施工措施；投标文件中未提供、漏提供或提供的数据错误的判定为不通过；投标文件中P48涉及1处清淤点位，清淤总面积为 1500平方米，贵司投标文件中相关内容不满足本项目实际要求，本项目实际为共有6处清淤，面积分别为：570m2、510m2、502m2、330m2、330m2、610m2。澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 3、根据招标文件P17根第14条；本项目工期节点为2026年7月1日至2026年8月30日完成学海路以北（海棠路）施工；2027年7月1日至		

15	锦旭建设有限公司	技术标不通过	2027年10月9日完成学海路以南（云海路、望海路、观海东路、听海路、林海路）施工；2027年10月10日至2027年10月30日完成全部工作（含室外总体、修复及各专业分包作）贵司投标文件中进度计划表与本项目要求的节点工期不符，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 4、根据招标文件P19 请投标单位提供满足招标文件要求的材料品牌表。（材料名称详见招标文件技术标准和要求）投标文件中品牌表不满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件材料品牌表未见法兰闸阀、螺纹水表、热镀锌钢管对应的图片，不满足要求； 5、根据招标文件P19 具体说明承包人如有未经发包人同意的挂名、挂靠、转包等行为，经发包人查实，承包人应支付的违约金；投标文件中	认可	

			未说明、漏说明或说明错误的判定为不通过；贵司投标文件未合同总价的20%，招标文件要求为合同总价的30%，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 6、根据招标文件P20 具体说明如质量不符合合同要求的处罚；未说明、漏说明或说明错误的判定为不通过；招标文件要求的质量处罚为30%，贵司为6%，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受；		
			1、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容；根据招标文件P93 施工现场需要配置的试验场所：砼、砂浆试块标准养护室，达到规		

			范要求标准，贵司投标文件总平面图中均未见，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受；； 2、根据招标文件P16 技术标澄清重点事项 施工 2、本项目涉及河道清淤，请投标单位告知具体包括几处清淤，相应面积是多少，且给出相应的施工措施；投标文件中未提供、漏提供或提供的数据错误的判定为不通过；贵司投标文件中有1处清淤，不满足本项目实际要求，本项目实际为共有6处清淤，面积分别为：570m2、510m2、502m2、330m2、330m2、610m2.请确认；澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受；3、根据招标文件P17 根据设计图纸及招标文件要求，据图阐述本工程基坑开挖安全等级;投标文件中等级不满足则判定为不通过；贵司投标文件		
16	浙江广盛环境建设集团有限公司	技术标不通过		认可		

			未见管道基坑相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受；； 4、根据招标文件P18 施工现场需配备与本项目有关的施工机械，包括但不限于砼、砂浆试块制作、坍落度测试、砼回弹仪等非破损监测设备，投标文件中未提供或提供错误的则判定为不通过；贵司投标文件中无砼、砂浆试块制作、坍落度测试、砼回弹仪等非破损监测设备，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受；； 5、根据招标文件P19 请投标单位提供满足招标文件要求的材料品牌表。（材料名称详见招标文件技术标准和要求）投标文件中品牌表不满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件材料品牌表未见法兰闸阀、螺纹水表、热镀锌钢管对应的图片，澄清回复中新增内		

			容改变了投标文件实质性内容，不予接受；		
17	国海建设有限公司	技术标不通过	1、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容；根据招标文件P93 施工现场需要配置的试验场所：砼、砂浆试块标准养护室，达到规范要求标准，贵司投标文件总平面图中未见监控，也未见砼、砂浆试块标准养护室；澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受；	认可	
			1、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并		

			在总平面布置图中体现相关内容；贵司投标文件总平面图中监控，不满足要求； 2、根据招标文件P16 技术标澄清重点事项 施工 2、本项目涉及河道清淤，请投标单位告知具体包括几处清淤，相应面积是多少，且给出相应的施工措施；投标文件中未提供、漏提供或提供的数据错误的判定为不通过；贵司投标文件中未见清淤面积，项目实际为共有6处清淤，面积分别为：570m2、510m2、502m2、330m2、330m2、610m2，贵司投标文件不满足要求； 3、根据招标文件P18施工现场需配备与本项目有关的施工机械，包括但不限于砼、砂浆试块制作、坍落度测试、砼回弹仪等非破损监测设备，投标文件中未提供或提供错误的则判定为不通过；贵司投标文件中无砼、砂浆试块制作、坍落度测试、砼回弹		

			仪等非破损监测设备，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 4、根据招标文件P19 请投标单位提供满足招标文件要求的材料品牌表。（材料名称详见招标文件技术标准和要求）投标文件中品牌表不满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件中未见材料品牌表，且未见法兰闸阀、螺纹水表、热镀锌钢管对应的图片，根据招标文件P18 根据设计图纸要求，具体阐述本项目采用的一体化泵站的直径是多少，深度为多少，是否需要备用泵；投标文件中未阐述或阐述错误的判定为不通过；贵司投标文件中未提供相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 5、根据招标文件P19请提供满足《建筑工程、公路与市政工程施工现场专业人员配备标准》		
18	青岛海德工程集团股份有限公司	技术标不通过		认可		

			的人员；投标文件中未提供、漏提供或提供的不满足要求的判定为不通过；贵司提供的文件文件中缺少标准员，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 6、根据招标文件P19请提供应急就医方案，就医组织人员应将伤员30分钟内转运到就近的医院，方案需明确送医医院，并付主流导航软件截图；投标文件中未提供、漏提供或提供数据错误的判定为不通过；贵司投标文件中未见就医及截图，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 7、根据招标文件P18 根据设计图纸要求，具体阐述本项目采用的一体化泵站的直径是多少，深度为多少，是否需要备用泵；投标文件中未阐述或阐述错误的判定为不通过；贵司投标文件中未提供相关内容，澄清回复中新增内容改变		

			了投标文件实质性内容，不予接受；		
19	江西华瑞建设有限公司	技术标不通过	1、根据招标文件P93 施工现场需要配置的试验场所：砼、砂浆试块标准养护室，达到规范要求标准，贵司投标文件总平面图中及总平面说明中均未见，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 2、根据招标文件P18 根据设计图纸要求，具体阐述本项目采用的一体化泵站的直径是多少，深度为多少，是否需要备用泵；投标文件中未阐述或阐述错误的判定为不通过；贵司投标文件中①一体化泵站围护拉森钢板桩长度9m，本项目设计图纸中一体化泵站围护拉森钢板桩长度15m；②投标文件中坑底加固为压密注浆，本项目设计图纸中坑底加固为高压旋喷桩；贵司投标文件P105明确写明“考虑施工安全，采用拉森SP-IV钢板桩，	认可	

			长度9米”实际根据设计图纸-排水招标图纸-泵站基坑设计及施工总说明，本项目一体化泵站围护拉森钢板桩长度15m，贵司回复不满足要求；		
20	万宝盛建设集团股份有限公司	技术标不通过	未在规定时间内回复	认可	
21	湖北森垚建设有限公司	技术标不通过	未在规定时间内回复	认可	
22	上海城建市政工程（集团）有限公司	技术标不通过	1、根据招标文件P20 具体说明如质量不符合合同要求的处罚；未说明、漏说明或说明错误的判定为不通过；招标文件要求的质量处罚30%，贵司为2%，不满足招标文件要求。	认可	
			1、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容；根据招标文件P93 施工现		

			场需要配置的试验场所：砼、砂浆试块标准养护室，达到规范要求标准，贵司投标文件P144均未见，不满足要求； 2、根据招标文件P16 本项目涉及河道清淤，请投标单位告知具体包括几处清淤，相应面积是多少，且给出相应的施工措施；投标文件中未提供、漏提供或提供的数据错误的判定为不通过；投标文件中P48涉及1处清淤点位，清淤总面积为 1500 平方米，贵司投标文件中相关内容不满足本项目实际要求，本项目实际为共有6处清淤，面积分别为：570m2、510m2、502m2、330m2、330m2、610m2，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 3、根据招标文件P19 请投标单位提供满足招标文件要求的材料品牌表。（材料名称详见招标文件技术标准和要求）投		
23	福建艺景生态建设集团有限公司	技术标不通过		认可		

			标文件中品牌表不满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件P63未见材料品牌表，且未见法兰闸阀、螺纹水表、热镀锌钢管对应的图片，不满足要求		
			1、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容；根据招标文件P93 施工现场需要配置的试验场所：砼、砂浆试块标准养护室，达到规范要求标准，贵司投标文件总平面图中均未见，不满足招标文件要求 2、根据招标文件P17 根据设计图纸及招标文件要求，据图阐述本工程基坑开挖安全等级;投标文件中等级不满足则判定为不通过；贵司投标文件管道和泵站都是一		

24	浙江中南建设集团有限公司	技术标不通过	级，设计图纸要求管道二级、泵站三级，不满足招标文件要求 3、根据招标文件P18 根据设计图纸要求，具体阐述本项目采用的一体化泵站的直径是多少，深度为多少，是否需要备用泵；投标文件中未阐述或阐述错误的判定为不通过；贵司投标文件中未提供相关内容，不满足招标文件要求 4、根据招标文件P19 请投标单位提供满足招标文件要求的材料品牌表。（材料名称详见招标文件技术标准和要求）投标文件中品牌表不满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件材料品牌表未见法兰闸阀、螺纹水表、热镀锌钢管对应的图片，不满足招标文件要求 5、根据招标文件P19具体说明本项目承包人擅自更换项目经理及承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约处罚；投标文件中未说明、漏说明或	认可		

			说明错误的判定为不通过；贵司投标文件中处罚为10000元/次，招标文件要求为20000元/次，不满足招标文件要求 6、根据招标文件P20 具体说明如质量不符合合同要求的处罚；未说明、漏说明或说明错误的判定为不通过；招标文件要求的质量处罚30%，贵司为5%，不满足招标文件要求		
			1、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容；根据招标文件P93 施工现场需要配置的试验场所：砼、砂浆试块标准养护室，达到规范要求标准，贵司投标文件总平面图中均未见，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 2、根据		

25	广泓建设集团有限公司	技术标不通过	招标文件P16 技术标澄清重点事项 施工 2、本项目涉及河道清淤，请投标单位告知具体包括几处清淤，相应面积是多少，且给出相应的施工措施；投标文件中未提供、漏提供或提供的数据错误的判定为不通过；贵司投标文件中有5处清淤，不满足本项目实际要求，本项目实际为共有6处清淤，面积分别为：570m2、510m2、502m2、330m2、330m2、610m2.请确认； 3、根据招标文件P17 根据设计图纸及招标文件要求，据图阐述本工程基坑开挖安全等级;投标文件中等级不满足则判定为不通过；贵司投标文件管道三级，设计图纸要求管道二级、泵站三级，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 4、根据招标文件P19 请投标单位提供满足招标文件要求的材料品牌表。（材料名	认可		

			称详见招标文件技术标准和要求）投标文件中品牌表不满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件材料品牌表未见法兰闸阀、螺纹水表、热镀锌钢管对应的图片，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 5、根据招标文件P19请提供应急就医方案，就医组织人员应将伤员30分钟内转运到就近的医院，方案需明确送医医院，并付主流导航软件截图；投标文件中未提供、漏提供或提供数据错误的判定为不通过；贵司投标文件中未见就医路程截图，请确认，如有请告知在投标文件第几页。		
26	上海市安装工程集团有限公司	技术标不通过	投标文件材料品牌表中未附上相应图片，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受。	认可	
			1、根据招标文件P166施工、		

			生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容；根据招标文件P93 施工现场需要配置的试验场所：砼、砂浆试块标准养护室，达到规范要求标准，贵司投标文件总平面图中均未见，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 2、根据招标文件P16 技术标澄清重点事项 施工 2、本项目涉及河道清淤，请投标单位告知具体包括几处清淤，相应面积是多少，且给出相应的施工措施；投标文件中未提供、漏提供或提供的数据错误的判定为不通过；贵司投标文件中未见清淤面积，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 3、根据招标文件		

			P16、根据设计图纸要求本项目基坑工程中，钢围檩与围护桩之间缝隙如何处理，并提供施工方案；投标文件中未提供、漏提供或提供错误数据的则判定为不通过；贵司投文件中未见相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 4、根据招标文件P16 根据设计图纸要求本项目老路路基需如何处理，路面设计标高如何调整，请给出施工方案；投标文件中未提供、漏提供或提供错误数据的则判定为不通过；贵司投标文件中未见相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 5、根据招标文件P16根据设计图纸要求本工程道路压实度、平整度、渗水度、渗水系数、纵断高程、横坡、沥青混合料动稳定度的主要质量验收指标值（规定值或允许偏差）是什		

			么，检查方法和频率是多少？请提供施工方案；贵司投标文件中未提供、漏提供或提供错误数据的则判定为不通过；投标文件中未见相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 6、根据招标文件P17 根据设计图纸请告知本项目污水管直径为多少，开槽宽度是多少，开挖深度是多少，采用何种围护桩施工？围檩及支撑采用什么材料？支撑间距多少？何处需加密支撑，坑底是否需要加固？并阐述维护施工顺序；投标文件中未提供、漏提供或提供数据错误的则判定为不通过；贵司投标文件中未提供、漏提供或提供错误数据的则判定为不通过；投标文件中未见相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 7、根据招标文件P17根据设计图纸要求，		

27	江西省群力建设有限公司	技术标不通过	本项目排管基坑开挖和泵站基坑开挖各采用何种降水形式，并阐述施工方案及措施；投标文件中未提供、漏提供或提供错误方案不能满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件中未见相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 8、根据招标文件P17 根据设计图纸要求，阐述基坑监测的相关内容，监测的频率，当出现何种情况时应提高监测频率，且采用的应急措施是什么？投标文件中未提供、漏提供或提供错误措施不能满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件中未见相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 9、根据招标文件P17根据设计图纸及CCTV监测情况，对于房屋前后部分情况良好的雨污水管道是否应进行	认可		

			利旧，还是全部翻挖新建，阐述相应措施。投标文件中未提供、漏提供或提供错误措施不能满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件中未见相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 10、根据招标文件P17 根据设计图纸及招标文件要求，据图阐述本工程基坑开挖安全等级;投标文件中等级不满足则判定为不通过；贵司投标文件未见相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 11、根据招标文件P18 施工现场需配备与本项目有关的施工机械，包括但不限于砼、砂浆试块制作、坍落度测试、砼回弹仪等非破损监测设备，投标文件中未提供或提供错误的则判定为不通过；贵司投标文件中无砼、砂浆试块制作、坍落度测试、砼回弹仪等		

			非破损监测设备，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 12、根据招标文件P19 请投标单位提供满足招标文件要求的材料品牌表。（材料名称详见招标文件技术标准和要求）投标文件中品牌表不满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件材料品牌表未见法兰闸阀、螺纹水表、热镀锌钢管对应的图片，不满足招标文件要求； 13、根据招标文件P19 具体说明本项目项目负责人的驻场时间及相应的处罚措施；未说明、漏说明或说明错误的判定为不通过；贵司投标文件中未见相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 14、根据招标文件P19具体说明本项目承包人擅自更换项目经理及承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约处罚；投标文件		

			中未说明、漏说明或说明错误的判定为不通过；贵司投标文件中未见相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 15、根据招标文件P19具体说明承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员和承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任和承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约处罚；投标文件中未说明、漏说明或说明错误的判定为不通过；贵司投标文件中未见相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 16、根据招标文件P19具体说明承包人如有未经发包人同意的挂名、挂靠、转包等行为，经发包人查实，承包人应支付的违约金；投标文件中未说明、漏说明或说明错误的判定为不通过；贵司投标文件中未见相关内容，澄清回		

			复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 17、根据招标文件P19请提供应急就医方案，就医组织人员应将伤员30分钟内转运到就近的医院，方案需明确送医医院，并付主流导航软件截图；投标文件中未提供、漏提供或提供数据错误的判定为不通过；贵司投标文件中未见就医医院及截图，请确认，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受；		
28	江西云峰建设工程有限公司	技术标不通过	未在规定时间内回复	认可	
29	江西省同欣建设工程有限公司	技术标不通过	未在规定时间内回复	认可	
30	宇轩建业集团有限公司	技术标不通过	未在规定时间内回复	认可	
			1、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施		

			工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容；根据招标文件P93 施工现场需要配置的试验场所：砼、砂浆试块标准养护室，达到规范要求标准，贵司投标文件总平面图中均未见，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 2、根据招标文件P16 技术标澄清重点事项 施工 2、本项目涉及河道清淤，请投标单位告知具体包括几处清淤，相应面积是多少，且给出相应的施工措施；投标文件中未提供、漏提供或提供的数据错误的判定为不通过；贵司投标文件中未见清淤面积，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 3、根据招标文件P16、根据设计图纸要求本项目基坑工程中，钢围檩与围护桩之间缝隙如何处理，并提供		

			施工方案；投标文件中未提供、漏提供或提供错误数据的则判定为不通过；贵司投文件中未见相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 4、根据招标文件P17根据设计图纸要求，本项目排管基坑开挖和泵站基坑开挖各采用何种降水形式，并阐述施工方案及措施；投标文件中未提供、漏提供或提供错误方案不能满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件中未见相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 5、根据招标文件P17 根据设计图纸要求，阐述基坑监测的相关内容，监测的频率，当出现何种情况时应提高监测频率，且采用的应急措施是什么？投标文件中未提供、漏提供或提供错误措施不能满足招标文件要求的则判定为不通		

31	杭州恒汇建设有限公司	技术标不通过	过；贵司投标文件中未见相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 6、根据招标文件P17 根据设计图纸及招标文件要求，据图阐述本工程基坑开挖安全等级;投标文件中等级不满足则判定为不通过；贵司投标文件未见相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受；7、根据招标文件P18 根据设计图纸，请准确说明本项目钢支撑施工允许的偏差值；投标文件中未说明或说明错误的判定为不通过；贵司投标文件中未提供相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 8、根据招标文件P18 根据设计图纸要求，具体说明本项目雨污水管开挖埋管深度2-5米应采用的支护形式，并阐述相应措施及方案；投标文件中未说明或说	认可	

			明错误的判定为不通过；贵司投标文件中未提供相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 9、根据招标文件P18 根据设计图纸要求，具体阐述本项目采用的一体化泵站的直径是多少，深度为多少，是否需要备用泵；投标文件中未阐述或阐述错误的判定为不通过；贵司投标文件中未提供相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 10、根据招标文件P18 施工现场需配备与本项目有关的施工机械，包括但不限于砼、砂浆试块制作、坍落度测试、砼回弹仪等非破损监测设备，投标文件中未提供或提供错误的则判定为不通过；贵司投标文件中无砼、砂浆试块制作、坍落度测试、砼回弹仪等非破损监测设备，请确认，如有请告知在投标文件第几		

			页； 11、根据招标文件P19 请投标单位提供满足招标文件要求的材料品牌表。（材料名称详见招标文件技术标准和要求）投标文件中品牌表不满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件材料品牌表未见法兰闸阀、螺纹水表、热镀锌钢管对应的图片，不满足招标文件要求。		
			1、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容；根据招标文件P93 施工现场需要配置的试验场所：砼、砂浆试块标准养护室，达到规范要求标准，贵司投标文件总平面图中均未见，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 2、根据		

32	浙江大东吴集团建设有限公司	技术标不通过	招标文件P16 技术标澄清重点事项 施工 2、本项目涉及河道清淤，请投标单位告知具体包括几处清淤，相应面积是多少，且给出相应的施工措施；投标文件中未提供、漏提供或提供的数据错误的判定为不通过；贵司投标文件中未见清淤面积，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 3、根据招标文件P17 根据设计图纸要求，阐述基坑监测的相关内容，监测的频率，当出现何种情况时应提高监测频率，且采用的应急措施是什么？投标文件中未提供、漏提供或提供错误措施不能满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件中未见相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 4、根据招标文件P18 根据设计图纸要求，具体阐述本项目采用的一体化	认可		

			泵站的直径是多少，深度为多少，是否需要备用泵；投标文件中未阐述或阐述错误的判定为不通过；贵司投标文件中未提供相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受；		
33	浙江祥达建设有限公司	技术标不通过	未在规定时间内回复	认可	
34	江西天丰建设集团有限公司	技术标不通过	根据招标文件P19 请投标单位提供满足招标文件要求的材料品牌表。（材料名称详见招标文件技术标准和要求）投标文件中品牌表不满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件材料品牌表未见法兰闸阀、螺纹水表、热镀锌钢管对应的图片，不满足招标文件要求。	认可	
			1、1、根据招标文件P16 技术标澄清重点事项 施工 2、本项目涉及河道清淤，请投标单位告知具体包括几处清淤，相		

35	上海宝冶集团有限公司	技术标不通过	应面积是多少，且给出相应的施工措施；投标文件中未提供、漏提供或提供的数据错误的判定为不通过；贵司投标文件中未说明几处清淤及分别列出没处清淤相应面积，本项目实际为共有6处清淤，面积分别为：570m2、510m2、502m2、330m2、330m2、610m2，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受 2、根据招标文件P16、根据设计图纸要求本项目基坑工程中，钢围檩与围护桩之间缝隙如何处理，并提供施工方案；投标文件中未提供、漏提供或提供错误数据的则判定为不通过；贵司投文件中未见相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受	认可	
			1、根据招标文件P19请提供应急就医方案，就医组织人员应将伤员30分钟内转运到就近的		

			医院，方案需明确送医医院，并附主流导航软件截图；投标文件中未提供、漏提供或提供数据错误的判定为不通过；贵司投标文件中未主流导航软件截图，不满足招标文件要求 2、根据招标文件P16 技术标澄清重点事项 施工 2、本项目涉及河道清淤，请投标单位告知具体包括几处清淤，相应面积是多少，且给出相应的施工措施；投标文件中未提供、漏提供或提供的数据错误的判定为不通过；贵司投标文件中清淤2处及面1780m2，不满足本项目实际要求，本项目实际为共有6处清淤，面积分别为：570m2、510m2、502m2、330m2、330m2、610m2.请确认；澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受 3、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，		

36	上海宝建（集团）有限公司	技术标不通过	施工人员应配合安保管理。投标施工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容；贵司投标文件总平面布置图中未见监控布置，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受 4、根据招标文件P18 根据设计图纸要求，具体说明本项目雨污水管开挖埋管深度2-5米应采用的支护形式，并阐述相应措施及方案；投标文件中未说明或说明错误的判定为不通过；贵司投标文件中未提供相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受 5、根据招标文件P18 根据设计图纸要求，具体阐述本项目采用的一体化泵站的直径是多少，深度为多少，是否需要备用泵；投标文件中未阐述或阐述错误的判定为不通过；贵司投标文件中泵站直	认可		

			径为3m，设计图纸中泵站直径为2.5m；投标文件中埋深为6.2m，设计图纸中埋深为5.6m，投标文件中泵站配置一用一备，设计图纸中为两用一备，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受 6、根据招标文件P18根据设计图纸求，具体阐述本工程绿化苗木整体养护期限；投标文件中未阐述或阐述错误的判定为不通过。贵司投标文件中苗木养护期为12个月，招标文件要求苗木养护期2年，不满足招标文件要求，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受		
			1、根据招标文件P93 施工现场需要配置的试验场所：砼、砂浆试块标准养护室，达到规范要求标准，贵司投标文件总平面图中未见，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 2、根据招		

37	江西鸿邑建工集团有限公司	技术标不通过	标文件P17 根据设计图纸及招标文件要求，据图阐述本工程基坑开挖安全等级;投标文件中等级不满足则判定为不通过；贵司投标文件管道和泵站都是二级，设计图纸要求管道二级、泵站三级，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受；	认可	
			1、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容；贵司投标文件总平面图中未见相关内容，不满足招标文件要求； 2、根据招标文件P17 根据设计图纸及招标文件要求，据图阐述本工程基坑开挖安全等级;投标文件中等级不满足则判定为不通过；贵司投标文件管道和泵站都是二		

38	江西省荣阳建设工程有限公司	技术标不通过	级，设计图纸要求管道二级、泵站三级，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 3、根据招标文件P19 请投标单位提供满足招标文件要求的材料品牌表。（材料名称详见招标文件技术标准和要求）投标文件中品牌表不满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件材料品牌表未见法兰闸阀、螺纹水表、热镀锌钢管对应的图片，不满足招标文件要求；4、根据招标文件P19具体说明承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员和承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任和承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约处罚；投标文件中未说明、漏说明或说明错误的判定为不通过；贵司投标文件中提供的处罚为15%-20%，招标文件要求30%，澄清回复中新增内容改	认可		

			变了投标文件实质性内容，不予接受；		
			1、根据招标文件P16 技术标澄清重点事项 施工 2、本项目涉及河道清淤，请投标单位告知具体包括几处清淤，相应面积是多少，且给出相应的施工措施；投标文件中未提供、漏提供或提供的数据错误的判定为不通过；贵司投标文件中未说明几处清淤及分别列出没处清淤相应面积，本项目实际为共有6处清淤，面积分别为：570m2、510m2、502m2、330m2、330m2、610m2.请确认；澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，且招标人写错，不予接受； 2、根据招标文件P17 根据设计图纸及招标文件要求，据图阐述本工程基坑开挖安全等级;投标文件中等级不满足则判定为不通过；贵司投标文件未见相关内容，澄清回复中新增内容改		

			变了投标文件实质性内容，且招标人写错，不予接受； 3、根据招标文件P18施工现场需配备与本项目有关的施工机械，包括但不限于砼、砂浆试块制作、坍落度测试、砼回弹仪等非破损监测设备，投标文件中未提供或提供错误的则判定为不通过；贵司投标文件中无砼、砂浆试块制作、坍落度测试、砼回弹仪等非破损监测设备，澄清回复中招标人写错，不予接受；； 4、根据招标文件P19 请投标单位提供满足招标文件要求的材料品牌表。（材料名称详见招标文件技术标准和要求）投标文件中品牌表不满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件材料品牌表未见法兰闸阀、螺纹水表、热镀锌钢管对应的图片，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 5、根据招标文件			
39	兴丰建设景观有限公司	技术标不通过		认可		

			P19具体说明承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员和承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任和承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约处罚；投标文件中未说明、漏说明或说明错误的判定为不通过；贵司投标文件中未见相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，且招标人写错，不予接受； 6、根据招标文件P19请提供满足《建筑工程、公路与市政工程施工现场专业人员配备标准》的人员；投标文件中未提供、漏提供或提供的不满足要求的判定为不通过；贵司提供的文件文件中缺少预算员，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，且招标人写错，不予接受； 7、根据招标文件P20 具体说明如质量不符合合同要求的处罚；未说明、漏说明或说明错误的判		

			定为不通过；招标文件要求的质量处罚30%，贵司为3%，澄清回复中招标人写错，不予接受；		
40	华北建工工程集团有限公司	技术标不通过	1、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容；根据招标文件P93 施工现场需要配置的试验场所：砼、砂浆试块标准养护室，达到规范要求标准，贵司投标文件总平面图中均未见，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受；	认可	
			1、根据招标文件P19请提供满足《建筑工程、公路与市政工程施工现场专业人员配备标准》的人员；投标文件中未提供、漏提供或提供的不满足要		

			求的判定为不通过；贵司提供的文件文件中缺少机械员、预算员、标准员，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受 2、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容；贵司投标文件总平面布置图中未见监控布置，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受 3、根据设计图纸及招标文件要求，据图阐述本工程基坑开挖安全等级;投标文件中等级不满足则判定为不通过；贵司投标文件未见相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受 4、根据招标文件P19 请投标单位提供满足招标文件要		

41	上海市基础工程集团有限公司	技术标不通过	求的材料品牌表。（材料名称详见招标文件技术标准和要求）投标文件中品牌表不满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件中未见材料品牌表，且未见法兰闸阀、螺纹水表、热镀锌钢管对应的图片，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受 5、根据招标文件P18施工现场需配备与本项目有关的施工机械，包括但不限于砼、砂浆试块制作、坍落度测试、砼回弹仪等非破损监测设备，投标文件中未提供或提供错误的则判定为不通过；贵司投标文件中无砼、砂浆试块制作、坍落度测试、砼回弹仪等非破损监测设备，不满足招标文件要求 6、根据招标文件P16、根据设计图纸要求本项目基坑工程中，钢围檩与围护桩之间缝隙如何处理，并提供施工方案；投标文件中未提供、漏提	认可		

			供或提供错误数据的则判定为不通过；贵司投文件中未见钢围檩与围护桩之间缝隙如何处理相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受		
42	鹏盛建设集团有限公司	技术标不通过	未在规定时间内回复	认可	
43	中国二十冶集团有限公司	技术标不通过	1、根据招标文件P18施工现场需配备与本项目有关的施工机械，包括但不限于砼、砂浆试块制作、坍落度测试、砼回弹仪等非破损监测设备，投标文件中未提供或提供错误的则判定为不通过；贵司投标文件中无砼、砂浆试块制作、坍落度测试监测设备，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受	认可	
			1、根据招标文件P18 根据设计图纸要求，具体阐述本项目采用的一体化泵站的直径是多少，深度为多少，是否需要备		

44	上海市浦东新区建设（集团）有限公司	技术标不通过	用泵；投标文件中未阐述或阐述错误的判定为不通过；贵司投标文件P294明确基坑支护-钢板桩选用长度 12m 的拉森 SP-IV 型钢板桩，沉桩采用锤击法，由专人指挥，确保沉桩垂直度偏差控制在 1/200 以内，定位偏差不超过5cm，实际根据设计图纸-排水招标图纸-泵站基坑设计及施工总说明，本项目一体化泵站围护拉森钢板桩长度15m，贵司回复不满足要求；	认可	
			1、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容；贵司投标文件总平面布置图中未见监控布置，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 2、根		

45	中湖城建集团有限公司	技术标不通过	据招标文件P16 本项目涉及河道清淤，请投标单位告知具体包括几处清淤，相应面积是多少，且给出相应的施工措施；投标文件中未提供、漏提供或提供的数据错误的判定为不通过；投标文件中P48涉及1处清淤点位，清淤总面积为 1500平方米，贵司投标文件中相关内容不满足本项目实际要求，本项目实际为共有6处清淤，面积分别为：570m2、510m2、502m2、330m2、330m2、610m2.请确认；澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 3、根据招标文件P19请提供应急就医方案，就医组织人员应将伤员30分钟内转运到就近的医院，方案需明确送医医院，并付主流导航软件截图；投标文件中未提供、漏提供或提供数据错误的判定为不通过；贵司投标文件中未见就医路程截图，澄清	认可		

			回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受；		
			1、根据招标文件P19请提供应急就医方案，就医组织人员应将伤员30分钟内转运到就近的医院，方案需明确送医医院，并附主流导航软件截图；投标文件中未提供、漏提供或提供数据错误的判定为不通过；贵司投标文件中未见就医医院截图，不满足招标文件要求 2、根据招标文件P18根据设计图纸求，具体阐述本工程绿化苗木整体养护期限；投标文件中未阐述或阐述错误的判定为不通过。贵司投标文件中未提供相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受 3、根据招标文件P19 请投标单位提供满足招标文件要求的材料品牌表。（材料名称详见招标文件技术标准和要求）投标文件中品牌表不满足招标文件要求的则判		

			定为不通过；贵司投标文件中未见材料品牌表，且未见法兰闸阀、螺纹水表、热镀锌钢管对应的图片，不满足招标文件要求 4、根据招标文件P17根据设计图纸要求，本项目排管基坑开挖和泵站基坑开挖各采用何种降水形式，并阐述施工方案及措施；投标文件中未提供、漏提供或提供错误方案不能满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件中未见相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受 5、根据招标文件P17 根据设计图纸要求，阐述基坑监测的相关内容，监测的频率，当出现何种情况时应提高监测频率，且采用的应急措施是什么？投标文件中未提供、漏提供或提供错误措施不能满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件中未见相关内容，澄清回复中新增		

46	浙江省建投交通基础建设集团有限公司	技术标不通过	内容改变了投标文件实质性内容，不予接受 6、根据招标文件P16、根据设计图纸要求本项目基坑工程中，钢围檩与围护桩之间缝隙如何处理，并提供施工方案；投标文件中未提供、漏提供或提供错误数据的则判定为不通过；贵司投文件中未见相关内容请确认，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受 7、根据招标文件P19请提供满足《建筑工程、公路与市政工程施工现场专业人员配备标准》的人员；投标文件中未提供、漏提供或提供的不满足要求的判定为不通过；贵司提供的文件文件中缺少资料员、机械员、标准员、材料员、劳务员、施工员，不满足招标文件要求 8、根据招标文件P18 根据设计图纸要求，具体阐述本项目采用的一体化泵站的直径是多少，深度为多少，是否需	认可		

			要备用泵；投标文件中未阐述或阐述错误的判定为不通过；贵司投标文件中未提供相关内容，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受 9、根据招标文件P16 技术标澄清重点事项 施工 2、本项目涉及河道清淤，请投标单位告知具体包括几处清淤，相应面积是多少，且给出相应的施工措施；投标文件中未提供、漏提供或提供的数据错误的判定为不通过；贵司投标文件中未见清淤面积，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受 10、根据招标文件P17根据招标文件前附表要求的工期节点，编制满足本项目的进度计划表；投标文件中节点不满足项目要求、或漏重要施工节点则判定为不通过；贵司投标文件中横道图中未分阶段施工，不满足招标文件P5要求的发包人的节		

			点工期要求：2026年7月1日至2026年8月30日完成学海路以北（海棠路）施工；2027年7月1日至2027年10月9日完成学海路以南（云海路、望海路、观海东路、听海路、林海路）施工；2027年10月10日至2027年10月30日完成全部工作（含室外总体、修复及各专业分包工作）		
	百年建设集团有限		1、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容。贵司投标文件总平面图中未体现监控，不满足招标文件要求； 2、根据招标文件P16技术标澄清重点事项 施工 2、本项目涉及河道清淤，请投标单位告知具体包括几处清淤，相应面积是多少，且给出		

47	公司	技术标不通过	相应的施工措施；贵司投标文件P148 只提到有6处，未分别写出6处相应面积，及时相应面积分别为：570m2、510m2、502m2、330m2、330m2、610m2，投标文件未完全回复招标文件要求内容； 3、根据招标文件P17 根据设计图纸及招标文件要求，据图阐述本工程基坑开挖安全等级;投标文件中等级不满足则判定为不通过；贵司投标文件未见管道基坑相关等级描述，回复不满足要求；	认可	
			1、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容，贵司投标文件总平面图中未见监控，不满足要求； 2、根据招标文件P16 技术标澄清		

48	林盛建设集团有限公司	技术标不通过	重点事项 施工 2、本项目涉及河道清淤，请投标单位告知具体包括几处清淤，相应面积是多少，且给出相应的施工措施；投标文件中未提供、漏提供或提供的数据错误的判定为不通过；贵司投标文件中未见清淤面积，项目实际为共有6处清淤，面积分别为：570m2、510m2、502m2、330m2、330m2、610m2，贵司投标文件不满足要求； 3、根据招标文件P17 根据设计图纸及招标文件要求，据图阐述本工程基坑开挖安全等级;投标文件中等级不满足则判定为不通过；贵司投标文件未见管道基坑相关内容，本项目基坑开完等级：管道开挖等级为二级，泵站开挖等级为三级，投标文件不满足要求； 4、根据招标文件P19 请投标单位提供满足招标文件要求的材料品牌表。（材料名称详见招标文件	认可		

			技术标准和要求）投标文件中品牌表不满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件中未见材料品牌表，且未见法兰闸阀、螺纹水表、热镀锌钢管对应的图片，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受；		
49	云林建设集团有限公司	技术标不通过	未在规定时间内回复	认可	
			1、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容投标文件未见平面布置图中有监控，不满足要求 2、根据招标文件P16 技术标澄清重点事项 施工 2、本项目涉及河道清淤，请投标单位告知具体包括几处清淤，相应面积是多		

			少，且给出相应的施工措施；投标文件中未提供、漏提供或提供的数据错误的判定为不通过；贵司投标文件中未见清淤面积，实际6处相应面积分别为：570m2、510m2、502m2、330m2、330m2、610m2；不满足要求 3、根据招标文件P16、根据设计图纸要求本项目基坑工程中，钢围檩与围护桩之间缝隙如何处理，并提供施工方案；投标文件中未提供、漏提供或提供错误数据的则判定为不通过；贵司投文件P144未见相关内容，不满足要求； 4、根据招标文件P17根据设计图纸及CCTV监测情况，对于房屋前后部分情况良好的雨污水管道是否应进行利旧，还是全部翻挖新建，阐述相应措施。投标文件中未提供、漏提供或提供错误措施不能满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件P125未见相		

			关内容，不满足要求； 5、根据招标文件P17 根据设计图纸及招标文件要求，据图阐述本工程基坑开挖安全等级;投标文件中等级不满足则判定为不通过；贵司投标文件P125未见相关内容，不满足要求； 6、根据招标文件P18施工现场需配备与本项目有关的施工机械，包括但不限于砼、砂浆试块制作、坍落度测试、砼回弹仪等非破损监测设备，投标文件中未提供或提供错误的则判定为不通过；贵司投标文件P178中无砼、砂浆试块制作、坍落度测试、砼回弹仪等非破损监测设备，不满足要求 7、根据招标文件P19 请投标单位提供满足招标文件要求的材料品牌表。（材料名称详见招标文件技术标准和要求）投标文件中品牌表不满足招标文件要求的则判定为不通过；贵司投标文件中未见材料品牌表，且		
50	江西华安建设集团有限公司	技术标不通过		认可		

			未见法兰闸阀、螺纹水表、热镀锌钢管对应的图片，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受； 8、根据招标文件P19 具体说明本项目项目负责人的驻场时间及相应的处罚措施；未说明、漏说明或说明错误的判定为不通过；贵司投标文件P236未见相关内容，不满足要求； 9、根据招标文件P19具体说明本项目承包人擅自更换项目经理及承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约处罚；投标文件中未说明、漏说明或说明错误的判定为不通过；贵司投标文件P236未见相关内容，不满足要求； 10、根据招标文件P19具体说明承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员和承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任和承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约处罚；投标文件中未说		

			明、漏说明或说明错误的判定为不通过；贵司投标文件P236未见相关内容，不满足要求； 11、根据招标文件P19具体说明承包人如有未经发包人同意的挂名、挂靠、转包等行为，经发包人查实，承包人应支付的违约金；投标文件中未说明、漏说明或说明错误的判定为不通过；贵司投标文件P236未见相关内容，不满足要求； 12、根据招标文件P19请提供应急就医方案，就医组织人员应将伤员30分钟内转运到就近的医院，方案需明确送医医院，并付主流导航软件截图；投标文件中未提供、漏提供或提供数据错误的判定为不通过；贵司投标文件P238中未见就医医院及截图，不满足要求。		
			1、根据招标文件P18施工现场需配备与本项目有关的施工机械，包括但不限于砼、砂浆试		

51	安徽杰智建设工程有限公司	技术标不通过	块制作、坍落度测试、砼回弹仪等非破损监测设备，投标文件中未提供或提供错误的则判定为不通过；贵司投标文件无砂浆、砼试、块制作相关设备，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受 2、根据招标文件P166施工、生活及通道区域监控全覆盖，校方有权调阅监控资料，施工人员应配合安保管理。投标施工方案需针对施工期间安全保障等事宜制定针对性方案，并在总平面布置图中体现相关内容；根据招标文件P93施工现场需要配置的试验场所：砼、砂浆试块标准养护室，达到规范要求标准，贵司投标文件总平面图中均未见，澄清回复中新增内容改变了投标文件实质性内容，不予接受	认可	

3.技术标复核汇总结果

序号	投标单位名称	招标人技术标澄清结果	技术标复核结论	技术标复核结果
1	上海建工五建集团有限公司	通过	认可	通过

2	上海建工一建集团有限公司	通过	认可	通过
3	上海建工四建集团有限公司	通过	认可	通过
4	上海建工七建集团有限公司	通过	认可	通过
5	上海市安装工程集团有限公司	不通过	认可	不通过
6	上海宝建（集团）有限公司	不通过	认可	不通过
7	上海宝冶集团有限公司	不通过	认可	不通过
8	上海盛鑫建设工程有限公司	通过	认可	通过
9	红阳建工集团有限公司	通过	认可	通过
10	中国二十冶集团有限公司	不通过	认可	不通过
11	上海城建市政工程（集团）有限公司	不通过	认可	不通过
12	上海市基础工程集团有限公司	不通过	认可	不通过
13	上海市浦东新区建设（集团）有限公司	不通过	认可	不通过
14	上海华新建设（集团）有限公司	通过	认可	通过
15	上海奉贤建设发展（集团）有限公司	通过	认可	通过
16	上海园林（集团）有限公司	通过	认可	通过
17	上海水务建设工程有限公司	通过	认可	通过
18	浙江中南建设集团有限公司	不通过	认可	不通过
19	上海方天建设（集团）有限公司	通过	认可	通过
20	上海文宇建设集团有限公司	通过	认可	通过

21	上海浦东路桥（集团）有限公司	通过	认可	通过
22	中建七局新能（上海）建设有限公司	通过	认可	通过
23	安徽杰智建设工程有限公司	不通过	认可	不通过
24	通州建总集团有限公司	通过	认可	通过
25	江苏广宇建设集团有限公司	通过	认可	通过
26	江苏天目建设集团有限公司	通过	认可	通过
27	浙江省建投交通基础建设集团有限公司	不通过	认可	不通过
28	中铁十五局集团有限公司	通过	认可	通过
29	中铁四局集团有限公司	通过	认可	通过
30	安徽同济建设集团有限责任公司	不通过	认可	不通过
31	杭州萧山园林集团有限公司	不通过	认可	不通过
32	浙江大东吴集团建设有限公司	不通过	认可	不通过
33	广泓建设集团有限公司	不通过	认可	不通过
34	鹏盛建设集团有限公司	不通过	认可	不通过
35	衢州市政园林股份有限公司	不通过	认可	不通过
36	浙江祥达建设有限公司	不通过	认可	不通过
37	杭州恒汇建设有限公司	不通过	认可	不通过
38	江西省荣阳建设工程有限公司	不通过	认可	不通过
39	兴丰建设景观有限公司	不通过	认可	不通过

40	江西鸿邑建工集团有限公司	不通过	认可	不通过
41	江西省同欣建设工程有限公司	不通过	认可	不通过
42	江西省群力建设有限公司	不通过	认可	不通过
43	云林建设集团有限公司	不通过	认可	不通过
44	江西茂盛建设工程有限公司	不通过	认可	不通过
45	江西云峰建设工程有限公司	不通过	认可	不通过
46	宇轩建业集团有限公司	不通过	认可	不通过
47	江西华瑞建设有限公司	不通过	认可	不通过
48	百年建设集团有限公司	不通过	认可	不通过
49	江西天丰建设集团有限公司	不通过	认可	不通过
50	宁波建工建乐工程有限公司	通过	认可	通过
51	湖南省一建园林建设有限公司	不通过	认可	不通过
52	华北建工工程集团有限公司	不通过	认可	不通过
53	江西华安建设集团有限公司	不通过	认可	不通过
54	浙江广盛环境建设集团有限公司	不通过	认可	不通过
55	腾圣建设集团有限公司	不通过	认可	不通过
56	林盛建设集团有限公司	不通过	认可	不通过
57	合肥钦成建设工程有限责任公司	不通过	认可	不通过
58	浙江海兴建筑有限公司	不通过	认可	不通过

59	青岛海德工程集团股份有限公司	不通过	认可	不通过
60	国海建设有限公司	不通过	认可	不通过
61	江西省路桥隧道工程有限公司	不通过	认可	不通过
62	中湖城建集团有限公司	不通过	认可	不通过
63	福建省浩发建工发展有限公司	不通过	认可	不通过
64	福建艺景生态建设集团有限公司	不通过	认可	不通过
65	湖北森垚建设有限公司	不通过	认可	不通过
66	安徽丰林建设工程有限公司	不通过	认可	不通过
67	浙江光远建设集团有限公司	不通过	认可	不通过
68	万宝盛建设集团股份有限公司	不通过	认可	不通过
69	富美建设集团有限公司	不通过	认可	不通过
70	锦旭建设有限公司	不通过	认可	不通过
71	中龙茂林建设集团有限公司	不通过	认可	不通过

4、商务标复核汇总结果

序号	投标单位名称	招标人商务标澄清结果	商务标复核结论	商务标复核结果	投标报价（万元）	排名
1	上海盛鑫建设工程有限公司	通过	认可	通过	6142.26619900	1
2	上海方天建设（集团）有限公司	通过	认可	通过	6180.09324700	2
	通州建总集团有限					

3	公司	通过	认可	通过	6188.05850100	3
4	宁波建工建乐工程有限公司	通过	认可	通过	6192.89268000	4
5	上海建工一建集团有限公司	通过	认可	通过	6200.05671700	5
6	上海建工五建集团有限公司	通过	认可	通过	6210.15663700	6
7	上海园林（集团）有限公司	通过	认可	通过	6211.99660600	7
8	中铁四局集团有限公司	通过	认可	通过	6222.04969000	8
9	上海建工七建集团有限公司	通过	认可	通过	6233.31671100	9
10	中铁十五局集团有限公司	通过	认可	通过	6239.01214700	10
11	中建七局新能（上海）建设有限公司	通过	认可	通过	6246.00000000	11
12	江苏天目建设集团有限公司	通过	认可	通过	6247.09140400	12
13	上海华新建设（集团）有限公司	通过	认可	通过	6249.19158200	13

14	红阳建工集团有限公司	通过	认可	通过	6273.52778300	14
15	上海水务建设工程有限公司	通过	认可	通过	6280.00070200	15
16	上海文宇建设集团有限公司	通过	认可	通过	6291.71901400	16
17	上海奉贤建设发展（集团）有限公司	通过	认可	通过	6298.03229600	17
18	江苏广宇建设集团有限公司	通过	认可	通过	6300.04511400	18
19	上海建工四建集团有限公司	通过	认可	通过	6305.21560800	19
20	上海浦东路桥（集团）有限公司	通过	认可	通过	6309.00127400	20

五、评审意见汇总

5.1 技术标评审意见汇总

评标委员会本着公平、公正的评标原则，根据招标文件的评标标准和要求，对各投标文件进行了详细评审，评标意见归纳如下：

2026年7月9日上午9:30在奉贤区行政服务中心对上海师范大学奉贤校区地下管线及道路维修（分区3、分区4）项目进行评审复核。初步评审中73家单位有2家单位未通过招标人初步分析，71家单位通过招标人初步分析；技术标澄清复核中51家未通过，剩余20家通过技术标澄清复核。根据澄清内容仔细核对招标文件和技术标文件确认无误。

5.2 商务标评审意见汇总

评标委员会本着公平、公正的评标原则，根据招标文件的评标标准和要求，对各投标文件进行了详细评审，评标意见归纳如下：

各单位投标报价均满足招标文件要求，均未超过最高投标限价。

六、评标结论

序号	投标单位名称	投标报价（万元）	排名	推荐中标候选人
1	上海盛鑫建设工程有限公司	6142.26619900	1	第一中标候选人
2	上海方天建设（集团）有限公司	6180.09324700	2	第二中标候选人
3	通州建总集团有限公司	6188.05850100	3	
4	宁波建工建乐工程有限公司	6192.89268000	4	
5	上海建工一建集团有限公司	6200.05671700	5	
6	上海建工五建集团有限公司	6210.15663700	6	
7	上海园林（集团）有限公司	6211.99660600	7	
8	中铁四局集团有限公司	6222.04969000	8	
9	上海建工七建集团有限公司	6233.31671100	9	
10	中铁十五局集团有限公司	6239.01214700	10	

11	中建七局新能（上海）建设有限公司	6246.00000000	11	
12	江苏天目建设集团有限公司	6247.09140400	12	
13	上海华新建设（集团）有限公司	6249.19158200	13	
14	红阳建工集团有限公司	6273.52778300	14	
15	上海水务建设工程有限公司	6280.00070200	15	
16	上海文宇建设集团有限公司	6291.71901400	16	
17	上海奉贤建设发展（集团）有限公司	6298.03229600	17	
18	江苏广宇建设集团有限公司	6300.04511400	18	
19	上海建工四建集团有限公司	6305.21560800	19	
20	上海浦东路桥（集团）有限公司	6309.00127400	20	

七、中标候选人推荐：

1、第一中标候选人：上海盛鑫建设工程有限公司

2、第二中标候选人：上海方天建设（集团）有限公司

八、中标候选单位优化意见

1、技术专家对中标候选人提出优化意见：

上海盛鑫建设工程有限公司 1、补充与完善道路破除等垃圾处置方案， 2、补充与完善旧管网处置方案， 3、补充与完善施工质量验收标准及设备调试方案 4、补充与完善已建管线监测保护方案 5、补充与完善道路绿化修复方案 6、补充完善施工消防等内容 上海方天建设（集团）有限公司

1、补充与完善道路破除等垃圾处置方案， 2、补充与完善旧管网处置方案 3、细化与完善施工质量验收标准及设备调试方案 4、进一步完善已建管线监测保护方案 5、细化完善施工总平面布置图 6、补充完善施工消防等内容 7、进一步细化与完善施工进度图

2、商务专家对中标候选人报价进行分析后提出存在的问题，供招标人定标澄清参考：

1、主材严格按照投标文件中品牌表进行。 2、绿化修复工程对养护成本加以控制，对成活率明确要求。 3、加强施工中的签证管理。

九、评标专家回避情况：

无


十、其他问题：

无

十一、附件

1、《评标决议表》

评标委员会签名：



日期：2026年07月09日