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八、中小企业声明函 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库[2020]46 号）的规定，本公司（联合体）参加_上海市松江区石湖荡镇

人民政府 的 石湖荡镇 2026 年村级社会面安全防范工程 采购活动，工程的施

工单位全部为服务政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、

签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1. 石湖荡镇 2026 年村级社会面安全防范工程，属于  建筑业 （采购文件

中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 上海松基信息科技有限公司               

（企业名称），从业人员 56  人，营业收入为 5825.995282  万元，资产总额

为 3006.282559  万元，属于  小型企业   （中型企业、小型企业、微型企

业）；  

…… 

以上企业，【属于不属于】（请勾选）不属于大企业的分支机构，

【存在不存在】（请勾选）不存在控股股东为大企业的情形，【存在

不存在】（请勾选）也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应的责任。 

 

企业名称（盖章）：          

日       期：2026年 8月 24日  

 

注：1、依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政

府采购投标人，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不享受中小企业扶

持政策，不得按通知规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企

业发展管理办法》，可无需填写本声明函，但事业单位、社会组织等非企业主

体提供全部由中小企业制造的货物参加货物采购项目的除外），事业单位直接

控股和管理的企业，依据中小企业划型标准认定其企业类型。 

2、与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的

中小企业，不享受中小企业扶持政策。大企业是指按照其自身所属行业和对应

的中小企业划型标准，属于大型企业的企业。 
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3、符合中小企业划型标准的个体工商户视同中小企业，残疾人福利性单位

和监狱企业（含戒毒企业）视同小微企业。 

4、供应商符合中小企业条件的，应当按照《中小企业声明函》格式，如实、

完整填报从业人员、营业收入和资产总额等信息，并按照国务院批准的中小企

业划型标准和采购标的所属行业，声明企业类型。货物采购项目应当对制造商

进行声明，工程和服务采购项目应当对供应商进行声明。采购项目涉及多个采

购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）且由不同制造商制造或者由不

同供应商承建（承接）的，应当逐一填报每个采购标的的制造商或者承建（承

接）供应商信息。 

附：中小企业划型标准规定 

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。

其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50万元及以上的为小

型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。 

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000万元以下的为中小微

型企业。其中，从业人员 300人及以上，且营业收入 2000万元及以上的为中型

企业；从业人员 20人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业

人员 20人以下或营业收入 300万元以下的为微型企业。 

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000万元以下的为

中小微型企业。其中，营业收入 6000万元及以上，且资产总额 5000万元及以

上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300万元及以上的为

小型企业；营业收入 300万元以下或资产总额 300万元以下的为微型企业。 

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000万元以下的为中小

微型企业。其中，从业人员 20人及以上，且营业收入 5000万元及以上的为中

型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从

业人员 5人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。 

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000万元以下的为中小

微型企业。其中，从业人员 50人及以上，且营业收入 500万元及以上的为中型

企业；从业人员 10人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业

人员 10人以下或营业收入 100万元以下的为微型企业。 
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（六）交通运输业。从业人员 1000人以下或营业收入 30000万元以下的为

中小微型企业。其中，从业人员 300人及以上，且营业收入 3000万元及以上的

为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；

从业人员 20人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。 

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000万元以下的为中小

微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000万元及以上的为中

型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从

业人员 20人以下或营 

业收入 100万元以下的为微型企业。 

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000万元以下的为中小

微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000万元及以上的为中

型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从

业人员 20人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000万元以下的为中小

微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000万元及以上的为中

型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从

业人员 10人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000万元以下的为中小

微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000万元及以上的为中

型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从

业人员 10人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 

（十一）信息传输业。从业人员 2000人以下或营业收入 100000万元以下

的为中小微型企业。其中，从业人员 100人及以上，且营业收入 1000万元及以

上的为中型企业；从业人员 10人及以上，且营业收入 100万元及以上的为小型

企业；从业人员 10人以下或营业收入 100万元以下的为微型企业。 

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300人以下或营业收入 10000

万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100人及以上，且营业收入 1000

万元及以上的为中型企业；从业人员 10人及以上，且营业收入 50万元及以上

的为小型企业；从业人员 10人以下或营业收入 50万元以下的为微型企业。 
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（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万

元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额

5000万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000

万元及以上的为小型企业；营业收入 100万元以下或资产总额 2000万元以下的

为微型企业。 

（十四）物业管理。从业人员 1000人以下或营业收入 5000万元以下的为

中小微型企业。其中，从业人员 300人及以上，且营业收入 1000万元及以上的

为中型企业；从业人员 100人及以上，且营业收入 500万元及以上的为小型企

业；从业人员 100人以下或营业收入 500万元以下的为微型企业。 

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元

以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元

及以上的为中型企业；从业人员 10人及以上，且资产总额 100万元及以上的为

小型企业；从业人员 10人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。 

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，

从业人员 100人及以上的为中型企业；从业人员 10人及以上的为小型企业；从

业人员 10人以下的为微型企业。 

  


	第一章 商务响应文件
	一、 投标承诺书
	二、 投标函
	三、 开标一览表
	四、 投标函附录A：上海市建设工程施工投标标书情况汇总表
	五、 投标函附录B
	六、 法定代表人证明及法定代表人授权委托书
	(一) 法定代表人证明
	(二) 法定代表人授权委托书
	(三) 被授权人社保证明

	七、 资格性及符合性响应表
	八、 中小企业声明函
	九、 与评审有关的响应文件主要内容索引表
	十、 承诺书
	十一、 工程量清单组价文件

	第二章 技术响应文件
	一、 项目管理机构人员组成表
	二、 主要人员简历表
	(一) 项目负责人简历表
	(二) 主要项目管理人员简历表-技术负责人
	(三) 主要项目管理人员简历表-质量负责人
	(四) 主要项目管理人员简历表-资料员负责人
	(五)  主要项目管理人员简历表-施工员负责人
	(六) 主要项目管理人员简历表-安全员负责人
	(七) 主要项目管理人员简历表-材料员负责人
	(八)  主要项目管理人员简历表-标准员负责人
	(九) 主要项目管理人员简历表-劳务员负责人
	(十) 主要项目管理人员简历表-机械员负责人

	三、 投标人基本资料
	四、 2023年8月至今类似项目情况表
	(一) 叶榭镇2025年村域监控补盲项目
	(二)  叶榭镇村级监控系统升级项目
	(三) 叶榭镇村居道路视频监控补盲项目
	(四)  新桥镇重点学校周边数字监控集成服务项目
	(五) 佘山区域增设电子警察设施工程
	(六) 恬润新苑视频监控补盲工程

	五、 正在施工的和新承接的项目情况表
	六、 主要分部分项施工方案
	(一) 工程特点、重点与难点分析及应对措施
	1. 项目整体特点梳理
	1) 项目覆盖范围分散性特点
	2) 村居场景适配性特点
	3) 施工时序与工期约束特点
	4) 现场作业环境特殊性特点
	5) 工程交付质量的刚性要求特点

	2. 施工重难点针对性分析
	1) 分散多村居作业协同难度大的难点分析
	2) 乡村复杂地形管线施工质量管控难点分析
	3) 跨村居架空线缆布设安全管控难点分析
	4) 多品类设备同步安装调试的工期匹配难点分析
	5) 乡村施工扰民和属地协调难点分析

	3. 重难点问题解决措施
	1) 村居分散多点位同步施工的协调阻滞问题解决措施
	2) 乡村区域管线施工对原有设施和出行影响的管控措施
	3) 野外架空线缆敷设的跨路跨田合规性保障措施
	4) 多批次多品类设备进场的质量核验与错峰安装保障措施
	5) 全链路传输一致性达标与调试效率提升措施


	(二) 各分项工程施工方案
	1. 前端安全防范设备安装施工方案
	1) 安装前准备工作
	2) 立杆与支架安装作业
	3) 安全防范设备本体安装作业
	4) 设备通电调试与自检作业
	5) 安装过程特殊场景适配措施

	2. 链路敷设施工方案
	1) 埋地管线敷设施工方案
	① 作业前现场核验
	② 沟槽开挖与防护
	③ 管线敷设与回填
	④ 路面修复与排水处理

	2) 架空线缆敷设施工方案
	① 架空吊线架设
	② 线缆牵引布设
	③ 线缆分类布设

	3) 光纤熔接与链路测试施工方案
	① 光纤熔接作业
	② 尾纤与跳线布设
	③ 链路性能测试

	4) 手孔井与附属设施施工方案
	① 手孔井施工作业
	② 余线与附属设施固定


	3. 前端数据传输设备安装施工方案
	1) 安装前准备工作
	① 设备进场核验
	② 安装点位现场勘测
	③ 施工技术交底

	2) 标准化安装作业流程
	① 节点信息箱内安装作业
	② 立杆配套安装作业
	③ 后端汇聚点安装作业

	3) 安装过程工艺管控要点
	① 接线与布线工艺要求
	② 接地与防护工艺要求
	③ 标识标注管理要求

	4) 安装完成后测试与自检流程
	① 单机性能测试
	② 链路连通性测试
	③ 安装质量自检闭环

	5) 特殊场景适配安装措施
	① 村居分散点位安装适配方案
	② 户外复杂环境安装防护措施


	4. 后端存储及管控设备安装施工方案
	1) 安装前准备工作
	2) 机柜安装施工流程
	3) 后端存储与管控设备就位安装
	4) 内部线缆布设与端接
	5) 安装后通电自检与性能核验

	5. 系统调试与试运行施工方案
	1) 分区域单机调试作业安排
	2) 全链路贯通调试作业流程
	3) 小时不间断试运行管控方案
	4) 调试与试运行期间的问题闭环机制
	5) 调试成果核验与资料归集要求



	七、 特殊气候、紧急情况处理
	(一) 特殊气候施工保障方案
	1. 雨季、高温、台风等特殊气候施工适配措施
	1) 雨季施工适配措施
	① 雨季前期筹备工作
	② 室外管线作业雨季管控细节
	③ 电气类作业雨季安全防护
	④ 雨后复工核验流程

	2) 高温天气施工适配措施
	① 错峰作业作息调整方案
	② 现场防暑降温保障
	③ 高温环境下施工工艺适配调整
	④ 高温时段设备材料防护

	3) 台风极端天气施工适配措施
	① 台风预警阶段前置准备工作
	② 台风过境期间现场管控要求
	③ 台风过后隐患排查与复工安排

	4) 特殊气候下工序优先级动态调整方案
	① 不同天气条件下工序排序规则
	② 跨村居作业资源动态调配机制
	③ 极端天气下工期补回保障措施


	2. 特殊气候施工安全防护方案
	1) 雨季施工安全防护措施
	2) 高温天气施工安全防护措施
	3) 台风及强对流天气施工安全防护措施
	4) 特殊气候巡检机制与应急物资保障措施


	(二) 紧急情况应急处置预案
	1. 应急组织架构与职责分工
	1) 应急组织整体架构设置
	2) 核心指挥层岗位职责
	3) 现场执行层各小组分工职责
	4) 跨层级联动响应规则
	5) 日常值守与应急演练职责安排

	2. 常见紧急情况处置流程
	1) 人员意外伤害处置流程
	① 轻微磕碰划伤处置步骤
	② 高空坠落或机械伤害处置步骤
	③ 触电类伤害处置步骤

	2) 突发施工阻工处置流程
	① 现场第一时间响应步骤
	② 分级协调处置步骤
	③ 后续长效预防措施

	3) 原有地下管线意外破损处置流程
	① 破损现场第一时间管控
	② 分类型管线处置步骤
	③ 后续修复与报备流程

	4) 施工物资突发失窃处置流程
	① 失窃现场保护与上报
	② 溯源排查与止损措施
	③ 长效防控措施

	5) 极端天气突发预警后的处置流程
	① 预警信息同步与前置响应
	② 复工前安全核查步骤

	6) 系统调试阶段突发大面积设备离线处置流程

	3. 风险抵抗措施与应急物资储备
	1) 施工全过程风险分级抵抗措施
	2) 专项场景风险防控落地措施
	① 分散村居多点作业协同风险抵抗
	② 管线交叉作业破坏风险抵抗
	③ 设备安装调试质量风险抵抗

	3) 应急物资分类储备与动态管理方案
	4) 风险预判与前置处置机制


	(三) 成品保护与工程保修措施
	1. 施工过程成品保护方案
	1) 成品保护组织管理架构及责任划分
	2) 分阶段工序成品保护通用规则
	3) 核心分项专项成品保护措施
	4) 交叉作业与跨片区作业成品保护管控
	5) 日常巡查与奖惩落地措施

	2. 竣工验收前成品管护措施
	1) 成品管护责任分区与人员配置
	2) 分类型设施专项管护细则
	① 埋地管线与手孔井管护
	② 立杆与架空线缆管护
	③ 前端安防设备管护
	④ 后端机房与存储设备管护

	3) 日常巡检与问题处置流程
	① 日常巡检作业规范
	② 发现问题后的闭环处置流程
	③ 管护期间的临时故障修复机制

	4) 特殊场景下的成品防护预案
	① 极端天气下的成品防护措施
	② 村居日常活动期间的成品防护措施
	③ 方交叉施工期间的成品防护措施

	5) 管护台账与交接前核验机制
	① 管护全流程台账记录要求
	② 竣工验收前的全量核验工作
	③ 管护责任的移交规则


	3. 工程保修管理措施与服务承诺
	1) 保修范围与保修期限约定
	2) 全周期保修分级管理机制
	① 日常巡检维保机制
	② 故障分级响应处置机制
	③ 专项季度排查机制

	3) 保修期间专项管控措施
	① 室外链路专属保修措施
	② 前端设备保修管控措施
	③ 后端机房存储设备保修管控措施
	④ 极端天气后的专项排查措施

	4) 保修服务资源保障方案
	5) 保修服务承诺与违约兜底机制



	八、 质量保证方案及措施
	(一) 施工全过程质量管控体系
	1. 质量管理组织架构与职责
	1) 质量管理组织架构搭建逻辑
	2) 各层级岗位质量管控职责划分
	① 项目管理层质量职责
	② 作业层质量职责

	3) 质量岗位联动运行机制
	4) 质量责任追溯与考核机制

	2. 质量管控目标与执行标准
	1) 总体质量管控目标设定
	2) 各分项工程质量执行标准
	3) 工序验收的统一判定规则
	4) 质量偏差的分级处置标准


	(二) 各环节专项质量控制措施
	1. 施工技术质量控制措施
	1) 管线敷设施工技术质量控制
	2) 设备安装施工技术质量控制
	3) 链路接续与调试施工技术质量控制
	4) 分区域校验与交叉复核质量控制
	5) 技术问题溯源与闭环整改机制

	2. 材料进场检验与管理措施
	1) 进场材料分类核验流程
	2) 关键材料专项检验标准
	① 安全防范设备专项检验
	② 前端数据传输设备专项检验
	③ 室外防水层绞式单模光缆与电力电缆专项检验
	④ 存储终端专项检验

	3) 材料存储与动态管控要求
	4) 不合格材料溯源与清退机制
	5) 材料报验资料闭环管理要求

	3. 隐蔽工程质量管控措施
	1) 隐蔽工程范围与前置管控要求
	2) 分类型隐蔽工程专项管控措施
	① 管线敷设类隐蔽工程管控
	② 手孔井与立杆基础类隐蔽工程管控
	③ 地下定向钻孔类隐蔽工程管控
	④ 埋地线缆接续类隐蔽工程管控

	3) 隐蔽工程过程检验与旁站管控方案
	4) 隐蔽工程验收闭环与资料留存要求
	5) 隐蔽工程成品保护与后续追溯机制

	4. 工程验收流程与管控方案
	1) 分项工序自检与过程验收管控
	2) 隐蔽工程专项验收管控
	3) 分区域预验收阶段管控
	4) 竣工资料归集与正式验收筹备
	5) 正式竣工验收与问题闭环管控



	九、 安全文明作业方案及保证措施
	(一) 安全生产管控方案
	1. 安全生产责任制度
	1) 安全生产责任总体原则
	2) 管理层岗位安全责任划分
	① 项目经理安全责任
	② 技术负责人安全责任
	③ 专职安全员安全责任
	④ 其他管理岗位安全责任

	3) 作业层岗位安全责任划分
	① 特种作业岗位安全责任
	② 普通作业岗位安全责任

	4) 分片作业安全责任绑定规则
	① 村居作业片区责任划分
	② 交叉作业安全责任界定

	5) 安全责任落地配套执行规则
	① 安全技术交底责任规则
	② 安全检查闭环责任规则
	③ 特殊时段安全值守责任规则

	6) 安全责任追溯与考核机制
	① 日常安全责任考核规则
	② 事故责任追溯规则


	2. 专项安全防护措施
	1) 沟槽开挖与临边作业专项安全防护措施
	2) 高空作业专项安全防护措施
	3) 光缆熔接与设备安装专项安全防护措施
	4) 多村居分散作业专项安全防护措施

	3. 未施工区域及原有设施保护方案
	1) 前期全域摸排与分类标识划定
	2) 未施工区域物理隔离与管控措施
	3) 村居原有公共设施专项保护细则
	① 原有管线设施保护
	② 原有安防与公共设备保护
	③ 村民私有设施专项保护

	4) 施工过程动态巡检与破坏应急处置
	5) 保护责任落实与考核机制


	(二) 文明施工管理措施
	1. 文明施工管理体系
	1) 文明施工管理组织架构
	2) 文明施工责任制度
	3) 分场景文明施工管控措施
	4) 文明施工投诉响应与保障措施

	2. 施工现场环境管控措施
	1) 施工区域分区管控
	2) 临时设施与物料堆放管控
	3) 作业面动态保洁管控
	4) 周边原有设施保护管控
	5) 不同作业场景专项管控标准

	3. 施工扰民协调与防控方案
	1) 施工前期摸排与前置告知措施
	2) 分场景施工降噪减扰管控措施
	3) 居民诉求快速响应与处置机制
	4) 特殊群体针对性帮扶协调措施
	5) 民扰事件联动处置与长效沟通机制


	(三) 环境保护措施
	1. 施工扬尘控制方案
	1) 扬尘控制责任划分
	2) 分作业类型针对性扬尘管控措施
	① 土方作业扬尘控制
	② 路面切割与破除作业扬尘控制
	③ 渣土与物料转运扬尘控制
	④ 零散作业点位扬尘控制

	3) 扬尘管控日常巡查与考核机制
	4) 特殊场景扬尘应急处置措施
	5) 扬尘控制物资配置与保障

	2. 施工噪声控制方案
	1) 噪声管控总体原则与达标标准
	2) 分时段噪声管控措施
	3) 不同施工工序的降噪专项举措
	4) 敏感点位针对性降噪方案
	5) 噪声动态监测与扰民应急处置

	3. 污水与施工废弃物处置措施
	1) 施工污水分类处置方案
	① 沟槽作业污水处置
	② 路面修复作业污水处置
	③ 施工人员生活污水处置

	2) 施工废弃物分类收集与转运方案
	① 土建类废弃物处置
	② 线缆及包装类废弃物处置
	③ 设备类废弃物处置

	3) 处置过程合规性管控措施
	① 沉淀池运维管控
	② 废弃物台账溯源管理
	③ 村居环境动态巡检机制

	4) 应急处置预案
	① 污水溢流应急处理
	② 废弃物遗撒应急处理




	十、 项目组织机构、人员及资源配置
	(一) 项目组织机构设置
	1. 组织架构与职责分工
	1) 架构整体设置逻辑
	2) 核心管理岗位具体职责
	3) 作业层班组分工安排
	4) 架构运行协同规则

	2. 关键岗位设置说明
	1) 项目经理岗位说明
	① 核心职责范围
	② 岗位适配性要求

	2) 技术负责人岗位说明
	① 核心职责范围
	② 岗位适配性要求

	3) 专职安全员岗位说明
	① 核心职责范围
	② 岗位适配性要求

	4) 专职质量员岗位说明
	① 核心职责范围
	② 岗位适配性要求

	5) 材料员岗位说明
	① 核心职责范围
	② 岗位适配性要求

	6) 资料员岗位说明
	① 核心职责范围
	② 岗位适配性要求

	7) 施工员岗位说明
	① 核心职责范围
	② 岗位适配性要求

	8) 造价员岗位说明
	① 核心职责范围
	② 岗位适配性要求

	9) 岗位协同运行机制说明


	(二) 人员配置与资质保障
	1. 管理人员配置与资质证明
	1) 项目管理团队整体配置原则
	2) 各岗位人员资质要求说明
	3) 人员到岗履职保障措施
	4) 人员专项培训与替补保障机制

	2. 施工班组配置与人员资质说明
	1) 施工班组整体配置思路
	2) 各作业班组人员构成与分工
	3) 各岗位人员资质要求与核验标准
	① 特种作业人员资质要求
	② 普通作业人员资质要求
	③ 人员资质进场核验流程

	4) 班组人员动态调配机制
	5) 班组人员日常管理与考核措施


	(三) 资源配置计划
	1. 劳动力投入计划
	1) 劳动力配置整体原则
	2) 各施工阶段劳动力投入明细
	3) 作业班组划分与片区分工
	4) 劳动力管控与保障措施
	5) 劳动力考勤与作业效率管控

	2. 材料供应与调配方案
	1) 材料分类分级供应计划
	2) 多村居场景下的材料动态调配机制
	3) 材料进场全流程管控措施
	4) 材料供应异常应急保障措施



	十一、 机械、设备配备情况
	(一) 拟投入施工机械设备配置
	1. 施工机械设备清单
	1) 拟投入施工机械设备配置
	① 施工机械设备清单
	② 机械设备性能说明与适用性分析

	2) 自有/租赁设备证明材料
	① 设备权属证明准备安排

	3) 设备进场与运维保养方案
	① 设备进场调度安排
	② 日常运维与故障处置机制
	③ 设备退场安排


	2. 机械设备性能说明与适用性分析
	1) 土建类施工机械设备性能与适配性
	2) 管线线缆类施工机械设备性能与适配性
	3) 测试调试类机械设备性能与适配性
	4) 测量与安全防护类设备性能与适配性


	(二) 机械设备保障措施
	1. 自有/租赁设备证明材料
	1) 自有设备权属证明材料
	2) 租赁设备合规性证明材料
	3) 证明材料核验与提交承诺
	4) 设备证明材料动态管理措施

	2. 设备进场与运维保养方案
	1) 设备进场计划安排
	2) 设备进场核验管控流程
	3) 日常运维保养执行细则
	4) 故障应急替换与保障机制



	十二、 施工进度计划控制
	(一) 施工总进度计划安排
	1. 总工期符合性说明
	1) 招标工期要求匹配性说明
	2) 总工期排布合理性说明
	3) 各阶段工期冗余预留说明
	4) 多村居分散作业工期适配性说明
	5) 工期交付承诺边界说明

	2. 关键节点工期安排
	1) 全项目关键节点工期总览
	2) 各节点工期细化管控要求
	① 施工准备阶段节点管控
	② 点位基础与管线施工阶段节点管控
	③ 架空线缆敷设与链路布设阶段节点管控
	④ 设备安装与前端调试阶段节点管控
	⑤ 系统联调与试运行阶段节点管控
	⑥ 竣工验收准备阶段节点管控

	3) 节点工期交叉作业适配方案
	4) 节点验收交付核验标准

	3. 进度计划横道图/网络图展示
	1) 总进度横道图基础说明
	2) 横道图分阶段内容展示
	3) 关键线路网络图逻辑说明
	4) 可视化进度管控规则
	5) 多村居并行作业进度排布说明


	(二) 进度保障措施
	1. 工期管控组织措施
	1) 工期管控分层责任落实
	2) 各施工阶段节点前置管控
	3) 多作业面协同调度机制
	4) 误工风险前置消解措施
	5) 每日进度核验与动态纠偏规则

	2. 多村居同步施工进度协调方案
	1) 村居作业片区划分与资源前置分配
	2) 跨村居工序流水作业衔接机制
	3) 村居现场冲突动态协调机制
	4) 进度偏差快速调整与资源补位机制
	5) 跨村居验收协同推进机制

	3. 进度偏差动态调整措施
	1) 进度偏差日常监测机制
	2) 进度偏差分级判定标准
	3) 不同偏差场景的针对性调整手段
	4) 多村居施工资源动态调配方案
	5) 进度闭环验证与回溯机制



	十三、 配合方案
	(一) 总分包配合协调方案
	1. 与总包单位配合措施
	1) 施工界面划分与常态化对接机制
	2) 施工进度协同配合措施
	3) 现场资源共享与交叉作业管控
	4) 质量安全共管联动机制
	5) 竣工资料与验收环节协同

	2. 分包工程管理与配合方案
	1) 分包工程总体管控原则
	2) 分包队伍准入核验管理
	3) 全流程分包作业管控细则
	4) 多作业面协同配合机制
	5) 分包质量安全连带责任管理
	6) 分包工程验收与资料同步管理


	(二) 与参建各方配合方案
	1. 与发包人配合措施
	1) 日常对接响应机制
	2) 进度协同对接措施
	3) 质量安全共管配合方案
	4) 属地需求落地适配服务
	5) 验收及后续衔接配合保障

	2. 与监理单位配合措施
	1) 日常工作对接安排
	2) 全流程报审报验配合安排
	3) 现场质量安全管控配合安排
	4) 问题整改与验收环节配合安排
	5) 信息同步与诉求响应保障安排

	3. 与设计单位配合措施
	1) 前期设计交底与现场踏勘配合
	2) 施工过程中设计变更与技术问题协同
	3) 隐蔽工程与关键工序设计核验配合
	4) 竣工验收阶段设计单位协同配合
	5) 设计优化与落地性反馈机制

	4. 与财务监理配合措施
	1) 造价控制配合
	① 合同总价包干与风险承诺
	② 财务监理审核与结算资料
	③ 隐蔽工程全过程计量确认

	2) 结算资料提供
	① 竣工结算资料移交计划编制
	② 纸质与电子档案交付配置
	③ 村居安防设施记录全覆盖
	④ 结算凭证齐全与备案合规


	5. 与属地村居管理单位配合方案
	1) 常态化对接联络机制
	2) 施工进场阶段协同配合措施
	① 点位踏勘与进场协调配合
	② 村民诉求前置协调机制

	3) 施工过程中协同管控措施
	① 施工行为共同监督机制
	② 公共设施协同保护措施

	4) 竣工验收及后续运维协同机制
	① 村居参与点位验收机制
	② 运维阶段村居联动机制




	十四、 驻场服务能力及售后服务
	(一) 驻场服务方案
	1. 驻场团队配置与职责说明
	1) 驻场团队整体配置框架
	2) 各岗位核心职责说明
	① 驻场项目总协调职责
	② 片区运维工程师职责
	③ 点位巡检专员职责
	④ 属地对接联络员职责
	⑤ 后勤保障专员职责

	3) 驻场人员日常工作机制
	① 日常在岗与轮值机制
	② 分片区责任绑定机制
	③ 每日工作台账登记机制

	4) 驻场团队属地化适配优势
	5) 驻场团队管理与考核机制

	2. 驻场服务响应机制
	1) 日常驻场值守响应规则
	2) 分级故障响应处置流程
	3) 跨区域联动支援响应机制
	4) 特殊场景应急响应适配规则
	5) 响应效果核验与持续优化机制


	(二) 售后服务保障方案
	1. 故障响应与修复时效承诺
	1) 故障分级响应判定标准
	2) 分层故障响应时效承诺
	3) 分类故障修复执行流程
	4) 故障核验与回访管控机制
	5) 极端场景兜底保障措施

	2. 日常运维与巡检方案
	1) 日常运维巡检频次与内容标准
	2) 分场景巡检作业实施细则
	① 前端点位巡检作业
	② 传输链路巡检作业
	③ 后端机房与存储终端巡检作业

	3) 运维巡检问题闭环处理流程
	4) 巡检配套保障措施
	① 人员与工具配置保障
	② 村居联动巡检机制
	③ 巡检质量管控措施


	3. 应急处置保障措施
	1) 应急响应分级管理机制
	2) 不同场景专项应急处置方案
	① 施工阶段现场突发情况处置
	② 试运行与运维阶段故障应急处置
	③ 极端天气与重大活动专项保障

	3) 应急资源前置储备与动态调度机制
	4) 应急处置闭环管理与复盘优化机制


	(三) 培训与技术支持方案
	1. 用户操作培训计划
	1) 培训总体安排
	2) 分人群定制化培训内容
	① 镇专职运维人员培训内容
	1 系统全功能操作培训
	2 常见故障排查处理培训
	3 系统日常维护规范培训

	② 村居值守人员培训内容
	1 日常基础操作培训
	2 应急上报操作培训
	3 基础安全注意事项培训

	③ 属地警务联动人员培训内容
	1 快速调阅操作培训
	2 录像快速导出培训


	3) 现场实操培训实施安排
	① 实操培训的配套物料准备
	② 分批次现场实操流程
	③ 特殊人群适配安排

	4) 培训考核与效果验证
	① 分层次考核方式
	② 培训效果跟踪
	③ 培训记录归档

	5) 长期培训支撑服务
	① 年度复训安排
	② 新功能同步培训
	③ 定制化培训需求响应


	2. 长期技术支持服务承诺
	1) 长期技术支持服务总体原则
	2) 分阶段长期技术支持服务内容
	① 质保期内专属技术支持服务
	② 质保期满后延续性技术支持服务

	3) 分层级技术响应保障机制
	① 普通咨询类技术问题响应
	② 一般故障类技术问题响应
	③ 重大突发故障类技术问题响应

	4) 全生命周期技术资料持续更新服务
	5) 定制化技术优化迭代服务
	6) 跨部门协同技术支撑服务



	十五、 主要材料、设备技术性能
	(一) 安全防范设备
	1. 投标设备技术性能参数
	2. 投标产品有效检测报告

	(二) 前端数据传输设备
	1. 投标设备技术性能参数
	2. 投标产品有效检测报告

	(三) 存储终端
	1. 投标设备技术性能参数
	2. 投标产品有效检测报告

	(四)

	十六、 拟投入本工程的主要施工设备表
	十七、 主要材料、制品、设备说明一览表
	十八、 主要材料、制品、设备品牌填报表
	十九、 计划开、竣工日期和施工进度网络图

	第三章 相关证明文件
	一、 营业执照
	二、 资质证书
	三、 安全生产许可证
	四、 具备省级及以上公共安全防范工程设计施工单位核准证书一级
	五、 项目经理建造师注册证书及安全生产考核合格证书
	六、 投标截止日前 2 个工作日内打印的注册建造师《项目负责人基本情况表》
	七、 投标人备案的相关专业注册建造师数量不得低于现行最低资质对建造师数量要求
	八、 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函
	九、 三年在经营活动中没有重大违法记录的声明
	十、 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	十一、 与投标人关联企业情况表
	十二、 投标人认为需要提供的其他荣誉证证明等
	(一) 具有ISO9001质量管理体系认证证书的
	(二) 信息系统安全集成服务资质证书
	(三) 信息系统安全运维服务资质
	(四) ITSS信息技术服务运行维护证书



		2026-08-21T06:13:07+0000


		2026-08-21T06:13:07+0000


		2026-08-21T06:13:07+0000


		2026-08-21T06:13:07+0000




