
长海路街道新时代文明实践分中心（文化活动中心）修缮项目

竞争性磋商文件

采购单位：上海市杨浦区人民政府长海路街道办事处
采购代理机构：上海哈复招标服务有限公司

2026年08月06日

2026年08月06日

目 录

前附表

第一部分：竞争性磋商公告

第二部分：总则

第三部分：响应须知

第四部分：政府采购主要政策

第五部分：合同通用条款及专用条款

第六部分：响应文件格式

第七部分：工程量清单

第八部分：评审办法

前 附 表

序号	名称	内 容
1.	项目概况	项目概况 项目名称：长海路街道新时代文明实践分中心（文化活动中心）修缮项目 项目预算：2293295.00 元（报价超过预算金额的予以废标处理） 最高限价：包 1-2286864.90 元（报价超过最高限价的予以废标处理） 代理机构内部编号：HF26-0385
2.	工程综合说明	工程综合说明 工程名称：长海路街道新时代文明实践分中心（文化活动中心）修缮项目 承包方式：包工期、包料、包质量、包安全文明施工、包协调管理的施工总承包 质量标准：必须达到现行<工程施工质量验收规范>的要求，一次性验收合格。 要求工期：计划工期 100 天。具体开工日期以业主通知为准。 招标范围：详见工程量清单 资金来源：财政资金
3.	代理机构 联系方式	采购代理机构名称：上海哈复招标服务有限公司 采购代理机构地址：上海市杨浦区临青路 430 号 4 号楼 5 楼C506 采购代理机构联系人：施周艳 采购代理机构电话：65570321*8007 邮政编码：200090
4.	收取疑问时间及 要求	响应方对磋商文件如有疑问，可要求澄清。 请于 <u>2026 年 8 月 17 日 上午 10:00 前</u>与采购代理机构联系，对磋商文件的有关疑问请以书面或传真形式递送，采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已领取磋商文件的每一响应方。如有需要，采购代理机构将安排召开答疑会。
5.	磋商保证金	磋商保证金金额：人民币 5000 元整。 支付方式：银行本票、汇票、支票等非现金形式提交 账户名：上海哈复招标服务有限公司 开户行：上海农村商业银行股份有限公司中原支行 账号：50131000394456244 注：磋商保证金请于磋商响应截止时间（2026-08-18 13:00:00）前到账。本次项目通过政府采购电子平台系统招投标，响应方必须在磋商响应截止时间前在政采云

		平台中录入缴纳保证金信息，并把必填项维护完成后，点击“提交”。未按时在政采云平台中录入保证金信息的，将被平台自动默认为“未缴纳”，其后果由响应方自行承担。 磋商保证金以汇款形式务必在汇款附言中备注：HF26-0385 保证金
6.	磋商有效期	磋商有效期不少于 90 天。 磋商有效期少于 90 天的投标不予接受
7.	获取采购文件时间及方式	详见《第一部分： 竞争性磋商公告》
8.	响应文件提交、开启时间及地点	详见《第一部分： 竞争性磋商公告》
9.	响应文件要求	响应文件递交至：上海政府采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn） 纸质响应文件 正本数量：壹套，副本数量：贰套，电子响应文件 1 份（清单响应文件格式： XML 格式） 响应方如递交纸质响应文件的应在递交响应文件截止时间：2026-08-18 13:00:00 前将密封完整的响应文件送至或快递至采购代理机构（上海市杨浦区临青路 430 号 4 号楼 5 楼C506） 快递地址：上海市杨浦区临青路 430 号 4 号楼 5 楼C506；收件人：施老师；电话：65570313*8007 纸质投标文件不作为评审依据，响应文件以上传上海政府采购云平台的电子版为准。
10.	评审方法	在满足安全、文明、优质的前提下，本工程评审采用“综合评分法，得分最高者优先成交”
11.	中小企业相关政策	本项目仅面向中小微企业
12.	是否允许转包与违法分包	转包：不允许 违法分包：不允许
13.	是否接受联合体投标	不允许
14.	是否现场踏勘	不组织现场踏勘。
15.	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
16.	电子平台操作	根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规

		定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行，该平台由市财政局建设和维护。 供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。供应商在采购云平台的有关操作方法可以参照采购云平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。 供应商应在响应文件递交截止时间前尽早加密上传响应文件，电话通知采购代理机构进行签收，并及时查看采购代理机构在电子采购平台上的签收情况，避免因临近响应文件递交截止时间上传造成采购代理机构无法在投标截止前完成签收的情形。未签收的响应文件视为投标未完成。
17.	竞争性磋商的流程	(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。 (2) 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。 (3) 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 (4) 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。 注：若最终报价与首轮报价金额不同，默认最终报价中的各分项报价根据差额同比例调整。若存在其他特殊情形，供应商须在承诺书中作出明确承诺；若未作出相关承诺，则默认各分项同比例调整。

第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

长海路街道新时代文明实践分中心（文化活动中心）修缮项目的潜在供应商应在上海市政府采购网获取采购文件，并于 2026-08-18 13:00:00（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：310110000260611117477-10372844

项目名称：**长海路街道新时代文明实践分中心（文化活动中心）修缮项目**

预算编号：1026-W00007176

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：**2293295.00 元**（国库资金：0 元；自筹资金：**2293295.00 元**）

最高限价（元）：**包 1-2286864.90 元**

采购需求：

包名称：**长海路街道新时代文明实践分中心（文化活动中心）修缮项目**

数量：1

预算金额（元）：**2293295.00 元**

简要规则描述：**修缮建设内容为入口改造、1-6 楼（除 2 楼）墙面地面天棚翻新、屋面防水重新铺贴、电梯更换、空调安装等内容**

说明：当前采购包不允许联合体、不允许合同分包

合同履行期限：**计划工期 100 天**

本项目不允许接受联合体投标。

包号	包类别	本国产品标准及相关政策执行信息
1	工程	是否适用本国产品标准:否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本采购项目执行政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持残疾人福利企业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区以及限制采购进口产品等相关政策。
3. 本项目的特定资格要求：
 - 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
 - 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
 - 3、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；

4、具有有效期内的《安全生产许可证》；

5、项目经理具备建筑工程专业注册建造师贰级及以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书且无在建项目；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

7、本项目仅面向中小微企业采购。

三、获取采购文件

时间：2026-08-07 至 2026-08-14，每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市政府采购网

方式：网上获取

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026-08-18 13:00:00（北京时间）

地点：电子响应文件上传至：上海政府采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2026-08-18 13:00:00（北京时间）

地点：上海哈复招标服务有限公司（上海市杨浦区临青路 430 号 4 号楼 5 楼 C506）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

/

本项目为预留采购份额采购项目，预留采购份额措施为整体预留

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：上海市杨浦区人民政府长海路街道办事处

地址：政立路 55 号

联系方式：65501607

2. 采购代理机构信息

名 称：上海哈复招标服务有限公司

地 址：上海市杨浦区临青路 430 号 4 号楼 5 楼 C506

联系方式：65570321-8007

3. 项目联系方式

项目联系人：施周艳

电 话：65570321-8007

第二部分 总则

1 工程概况

1.1 项目名称：长海路街道新时代文明实践分中心（文化活动中心）修缮项目

1.2 建设地点：翔殷路 505 弄 3 号

1.3 建设单位：上海市杨浦区人民政府长海路街道办事处

1.4 工期：计划工期 100 天。具体开始日期以业主通知为准。

1.5 质量：工程质量达到一次性验收合格。

1.6 资金来源：

本工程建设资金性质为财政资金，目前已落实。

1.7 项目情况：

工程内容具体详见工程量清单。

现场允许施工时间：8:00-18:00（如有特殊情况需根据要求调整）。

★投标产品为政府采购节能产品品目清单中强制采购的产品，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或承诺交货时提供所有相关产品的有效期之内的节能产品认证证书(实质性条款，不满足做无效投标)。

★投标产品为强制节水产品的，响应方须在响应文件中提供所有相关产品的 CQC 节水认证证书或承诺交货时提供所有相关产品的 CQC 节水认证证书（实质性条款，不满足做无效投标）

1.8 现场施工要求

1.8.1 本工程位于上海市杨浦区，响应单位一旦成交必须严格遵守我单位的各项规章制度，服从统一管理。参加响应的施工单位必须按照以下要求，制定完善的施工组织计划和安全技术措施。

1.8.2 成交的施工单位在组织施工人员进场施工前，施工人员凭有效证件进行登记，施工人员应相对固定。

1.8.3 成交的施工单位应做好对施工人员的安全生产培训；如有调换施工人员的应提前告知。

1.8.4 项目竣工后由采购人、施工监理和成交的施工单位组织验收，验收合格后十个工作日内，成交的施工单位应将竣工结算书及有关工程资料（施工图、竣工图、签证、隐蔽工程验收）等交于采购人。

1.8.5 成交的施工单位应配合采购人，将施工图纸列为汇总资料，制定图纸阅览和借用规定。

1.8.6 成交的施工单位在施工中应确保施工安全。成交的施工单位应严格遵守国家《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》和《上海市安全生产条例》等法律法规；为施工人员缴纳规定的相关保险；施工人员必须着统一的工作服并佩戴本工种作业必需的安全防护装备（如安全帽、绝缘鞋、绝缘手套、防护眼镜、安全带等），使用的电器设备、机械设备的安全防护装置齐全；特殊工种的操作人员、安全员必须持有上海市、区级培训和考核部门颁发的证书；施工现场或明火作业时现场配置消防器材、专人看护；易燃、易爆材料专人保管。隐蔽工程、钢结构件安装、砼浇筑等必须符合国家规定和行业技术规范并进行工程实时验收。在施工期间，成交的施工单位应抓好对施工人员的日常安全生产培训和“三级安全教育”，落

实隐患排查和整改，杜绝安全生产事故的发生。采购人发现施工不符合安全生产、质量等情况，有权责成成交的施工单位停工整改；在整改完成后，经验收合格后方可继续施工；造成重大安全事故的，采购人将依据国家法律法规终止合同履行。

1.8.7 成交的施工单位在施工现场应设立项目部，安排项目经理、专职安全员、技术员、资料员等五大员负责管理；成交的施工单位应参加采购人、施工监理组织召开的施工例会制度和其他施工会议，协调解决相关施工问题。

1.8.8 成交的施工单位在签订合同时，同时提交并签订保密协议、安全协议、廉政协议。

1.8.9 建筑材料

甲方不提供任何材料、设备，所有建筑材料均由施工方采购，所购建筑材料必须满足设计及国家相关规定。

1.8.10 水、电供应

由采购人负责在工程开工前联系协调接至施工现场边缘。成交单位进场后应自装管线及计量表具，施工中发生的水、电费用，由施工单位自行支付。

1.8.11 住宿条件

本工程现场不提供住宿，响应单位应自行安排工人住宿，涉及费用列入措施项目清单中。

1.8.12 施工干扰

该项目施工过程中，需保证人员正常工作不受影响。

1.8.13 现场勘查要求（如有）

各响应单位应认真踏勘施工现场，熟悉施工现场及周围地形、地貌、水文、地质、施工作业空间、交通道路等情况，充分考虑包括但不限于环境保护（粉尘控制、噪音控制、有毒有害气体控制等）、文明施工费用（安全警示标志牌、现场围挡、各类图表、企业标志、场容场貌、材料堆放、现场防火、垃圾清运等）、安全施工（楼板、屋面、阳台等临时防护、通道口防护、预留洞口防护、楼梯边防护、垂直方向交叉作业防护、高空作业防护、操作平台交叉作业、作业人员安全防护用品等）、临时设施（施工办公生活用房、仓库、临时用电、临时给排水、临时道路等）、二次搬运费用、大型机械设备进出场及安拆费、临时用水等。并在磋商书中考虑可能影响磋商报价的一切因素，成交后不得以不完全了解现场和已完工程及周边等情况为理由，延长竣工期限或提出其他经济补偿的要求。

响应单位在踏勘后综合考虑现场的实际情况，成交后不得以现场实际尺寸与图纸不符，基层平整度不达标或类似要求提出工期和费用索赔。

2 工程招标承包范围

2.1 成交单位成交后，不得将工程转包，如发现转包，采购人有权终止合同，由此而造成的经济损失，由成交单位负责赔偿。

（1）工程要求的质量标准：按设计及甲方要求施工，符合质量验收规范要求。

（2）工期要求和规定：采购人要求本工程为计划工期 100 天。具体开始日期以业主通知为准。各响应单位可根据各自的优势自行测算其响应工期，并做出有依据的施工总进度计划表。施工不得拖延工期，如发

生拖延工期现象，每拖延一天，按照 2000 元每天缴纳工期延误金，总限额为不超过签约合同价的 10%。

3 工程管理要求

3.1 本工程通过磋商确定成交单位后，由采购人与成交单位签订施工承包合同，施工承包范围内的工程项目一律不得转包，主体工程不得分包，否则一经查实，立即取消成交单位的承包资格，并由响应单位承担由此引起的一切后果。

3.2 成交单位应严格按照已确认的施工组织设计组织施工，并无条件地接受采购人委托的中介机构（监理单位及造价咨询单位）对本工程的施工进度、造价、质量、安全及文明施工的监督管理。

3.3 成交单位在磋商书中承诺选定的本工程项目经理（或注册建造师）及相应的专业技术、管理人员（项目经理、安全员等），未经采购人同意，不得任意调换和撤离。

4 安全、文明施工

4.1 成交单位在工程施工期间，须严格执行上海市政府发布的《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》，并办理相关手续，由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失由施工单位自行承担，且采购人保留缓付工程款的权利；本工程施工期间的排水由施工单位充分根据现场状况制定施工方案，确保市政管线安全，否则由此造成的一切后果由施工单位负责；施工单位在施工时须严格遵守有关市容、环境保护等的规定，今后若发生因违反此类规定而被罚款的事件，由成交单位自行负责；施工场地内通讯线路由成交单位与采购人协调安排，但一切费用由成交单位支付。

4.2 成交单位在本工程施工期间，必须设有专职安全员，配备适当数量的消防灭火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并报采购人、监理单位及有关部门，施工人员应持证上岗（包括特殊工种施工人员）。

5 施工现场“渣土垃圾”的整治处置及违约措施

5.1 成交单位应积极按上海市和当地政府有关要求，做好对施工过程中渣土和建筑垃圾的规范施工、运输等工作。

5.2 成交单位应规范经营行为，对施工现场的土石方挖、铲、推、运工程，应由具有土石方专业承包企业资质的单位实施。

5.3 成交单位应加强对施工工地的管理，要求施工工地整洁；工地出口落实外出车辆的清洁措施（包括出口道路做硬地面、随时冲洗外出车辆）；工程竣工验收确保“场地清、无渣土垃圾”等。

5.4 成交单位应加强对渣土运输车辆的车况检查，做到持证运营，不偷倒、不乱倒渣土和建筑垃圾。

5.5 凡成交单位违反上述情况之一者，均视为成交单位违约，采购人有权从成交单位应得到的工程款项中直接扣除违约金，违约金的金额为合同总价的 1%。

5.6 响应单位也可根据工程具体情况，自报不低于上述要求的经济保证措施，以资竞标。

6 材料质量

工程中使用的主体材料由成交单位提供样品，材料必须符合国家及上海市的环保材料标准。

7 廉洁保密措施

7.1 按照要求，本工程接受有关部门的廉洁监督，成交单位和采购人及相关单位之间必须签订廉洁协议书。

7.2 成交单位应按行业规范要求，向采购人作出有关图纸及工艺流程等内容的保密措施和保密承诺，并严格按保密措施和保密承诺执行。

8 供应商资质与合格条件的要求

8.1 为履行本施工合同的目的，参加响应的施工企业（以下称“响应单位”）须具有磋商公告所要求的资质等级。

8.2 为具有被授予合同的资格，响应单位应提供令采购人满意的资格文件，以证明其符合响应合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的响应文件中应包括下列资料：有关确立响应单位法律地位的原始文件的复印件（包括营业执照（三证合一或五证合一）、资质等级证书、安全生产许可证等）。

8.3 本项目不接受联合体投标。

9 对响应供应商要求

9.1 响应单位应结合自身的能力、经验对项目的现状、技术要求及服务过程进行详细识别，精确界定可为本项目提供的服务项目、服务内容和服务标准，认真设计技术方案、管理措施、技术措施，精确测算由此发生的全部成本及费用。

9.2 成交单位对项目的服务过程建立详细的规章制度、工作计划等，在实施前报告采购人主管部门并获得批准。

9.3 成交单位应保证其派往项目现场的服务人员达到相关岗位任职资格要求，所有的专业、技术或其他特殊岗位人员，凡国家有规定的，均需持证上岗。

9.4 成交单位派往项目现场的服务人员应言行规范，注意公众形象。

9.5 成交单位应自带满足本项目服务所需的工具、易耗材料、设备等。

9.6 采购人为成交单位提供适当的工作便利，包括电源、物料及工具存放地点等。

9.7 在处理特殊事件、紧急或突发事故时，采购人主管部门对现场作业人员有直接指挥权。

9.8 成交单位应负责在项目验收时将与本项目的全部有关文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

10 其他说明

10.1 响应单位请认真审阅磋商文件中的各项要求，对磋商价格及承诺慎重填报。如响应单位编制的响应文件不能响应和满足本磋商文件的各项要求，责任由响应单位自负，其响应文件将被拒绝、被视为无效响应文件或按项扣分。

10.2 响应单位请仔细阅读本磋商文件，它们包含了即将写进合同之中的大部分内容或要求，一旦响应单位正式响应，即被视为已对采购人做出了具有法律效力的承诺，除不可抗拒因素外不得随意更改。

10.3 对恶意响应、成交后不按合同要求提供服务的响应单位，采购人保留通报批评、索赔、罚款和停止管理与服务资格的权利。

10.4 无论响应结果如何，响应单位的响应文件均不退回，且不对未成交单位作任何解释。响应单位在响应过程中产生的一切费用，不管响应结果如何，均由响应单位承担。

10.5 工期要求及奖罚办法

10.5.1 本工程的开工日期以采购人书面发出的开工令为准。合同工期以成交单位自报工期为准。

10.5.2 本工程要求工期为指导性工期，为此各响应单位可根据国家工期定额，并结合自身的优势自行测算总工期与阶段性施工工期，一旦成交即为合同工期。工期奖罚以合同工期为准，奖罚标准请响应单位自报。

10.5.3 由于采购人原因或合同约定的工期延误条款而不能按时开工或在施工过程中造成停工，须经采购人签证同意方可予以工期顺延，但成交单位须尽力确保本工程如期或提前竣工。

10.6 工程质量要求及奖罚办法

10.6.1 本工程的质量监督由采购人、监理单位及政府质监部门按国家和上海市现行的有关建设工程质量监督条例和规定执行。

10.6.2 本工程质量必须达到现行《工程施工质量验收规范》的要求，一次性 100%验收合格（以政府质监部门备案的质量等级为准）。若达不到上述标准，采购人有权按成交单位在磋商书中的质量处罚承诺进行处罚。

10.6.3 成交单位必须严格按照合同条款和施工图纸的规定与要求进行施工，本工程施工质量须达到设计要求的水准，建设、监理、设计单位如对工程质量有异议，应按照有关规定返工和修改，由此发生的费用由成交单位承担。

10.6.4 成交单位对本工程质量控制和中间验收负有监督、组织、协调的义务，并对有采购人组织的阶段验收或最终验收负有全部责任。

10.6.5 成交单位在施工期间，按施工合同和补充合同的承包和管理范围，承担所有分项工程阶段性已完成产品的全部保护责任，对已完成产品的保护直至整个工程竣工验收。

10.6.6 本工程保修期限按《建设工程质量管理条例》为准，始于工程竣工验收交付使用之日。

10.6.7 本工程要求达到区安全文明施工标化工地，并且施工期间无重大安全事故发生。

10.7 工程材料、设备供应与验收

10.7.1 本工程所有工程材料、制品原则上均由成交单位负责采购，但工程量清单中暂定单价部分的材料、设备、制品等，施工单位采购前须征得建设单位在品牌、规格、价格等方面的认可（否则结算时按市场最低价结算）。

10.7.2 由成交单位采购的主要材料与设备，必须是由正规厂商生产的合格产品，并附有质量保证证明；在设备与材料到货前 24 小时前通知监理单位参与验收；如因施工单位采购的材料与设备与设计和规范要求不符而被采购人和监理单位拒绝验收，施工单位应重新负责采购并承担由此发生的一切费用，且工期不予顺延。

10.8 工程结算依据与原则

10.8.1 结算依据

10.8.1.1 施工合同及补充协议

10.8.1.2 磋商文件、磋商补充文件、响应文件、成交通知书。

10.8.1.3 竣工图纸、设计变更、工程签证、设计交底、会议纪要等。

10.8.2 结算原则

本工程合同采用固定综合单价合同，工程量结算时按实调整。工程量计算规则按 GB/T50854-2024 计价规范。综合单价包含的风险范围：本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺一次性包干（合同另有约定除外）：（1）综合单价；（2）项目总价措施费（安全文明措施费及其他措施费）；（3）其他可能发生的费用：a、因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此而造成的工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从总承包人的工程款中扣回。b、实际施工中可能发生相关单位或部门的管理费、干扰费、环保费、占道押金、一切检测费、评审费等其它管理费。”

风险费用的计算方法：采用固定单价计价方式的，合同单价的调整方法：①在工程量清单内的项目，按承包人所报综合单价计算；②不在工程量清单内的项目，按竞争性磋商文件约定原则计算，并由发包人、投资监理核准同意后执行；③投标报价应满足分部分项工程量清单项目特征描述，凡分部分项工程量清单项目特征描述均视作包含在相应的综合单价中；发包方有权对承包人报价中重复计算部分予以修正，经投资监理审核后按双方确认的修正价作为合同价。

风险范围以外合同价格的调整方法：①按合同规定（即投标报价时的费率标准）。②合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；③合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；④合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人按照上海市 2016 相关定额、投标书中的下浮率、人工、材料、机械单价和双方约定的综合费率、下浮率编制预算，由承包人提出适当的变更价格，经发包人及监理确认后执行。1) 工程量计算规则按竞争性磋商文件中约定的“计价规范”执行；2) 人工、材料、机械的消耗量可参照上海市相关工程预算定额（2016）；不能参照以上定额的，可参照现行适用的其他相关定额；3) 人工、材料、机械单价，合同中有相同或类似的单价参照合同单价，无类似单价则参照市定额管理总站最新发布的《上海建设工程造价信息》（建设工程）（上海地区），没有的材料价格甲乙双方根据市场价协商确定；4) 管理费、利润及税金按合同（即投标报价时的费率标准）。

10.8.3 工程竣工验收达到一次验收合格要求、提交竣工全部施工资料、办理保修期返修责任书后 30 天内办理工程决算。

10.9 工程款支付办法

合同签订后，预付合同金额的 30%（不包含暂列金额、专业工程暂估价，含安全文明四项措施费 50%），工程进度到 80%后支付至合同价的 50%。工程完工验收后支付至合同价的 80%。项目审价结束后，支付至审定金额的 97%，剩余 3%作为质保金。质保期满后，经甲方确认无质量问题，甲方将质保金一次性退还（无利息）。具体支付时间根据财政资金的安排情况为准。投标人对于进度款（含预付款）中人工费用拨付占已完成工程价款的比例不得低于 20%。水、电费用：采用装表计量，水电费的实际用量金额收费由承包人直接支付。本项目质保期为两年。

10.10.1 成交单位在响应文件中承诺选定的工程项目经理及相关的工程技术经济人员、管理人员应按约进场组织施工，不得以挂名形式出现，未经采购人同意不得任意调换和撤离，否则采购人有权立即终止合同，成

交单位应无条件地退场，并承担所引起的一切后果。工程施工过程中，如项目班子中有不能胜任本职工作的
工作人员，采购人有权要求限期改正，直至撤换相关人员。

10.10.2 根据建设部令第 153 号《注册建造师管理规定》、建市[2008]48 号《注册建造师执业管理办法（试行）》以及上海市建筑建材业市场管理总站的沪建市管[2009]84 号《关于在本市建设工程招标投标中
加强执业人员监管的通知》之规定：注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。

10.10.3 项目经理及特种专业应遵照持证上岗工作制度的规定。磋商书中指定的项目经理必须持有与
工程规模响应登记的项目经理资质证书。资质证书上的专业必须与资格预审时一致。磋商书中须附有相关证
明资料。

10.10.4 项目经理在本工地工作时间不少于 90%。

10.10.5 成交单位的磋商书中承诺选定的本工程项目经理及相应的专业技术、管理人员，原则上不允
许更换。如遇特殊情况需要更换上述人员时，施工企业须先向建设单位推荐符合规定的项目经理或相应的技
术、管理人员人选；未经建设单位同意，不得任意调换和撤离，否则由施工单位承担相应的违约责任。

10.10.6 项目经理为现场主要负责人，常驻现场全面负责施工。在整个施工期间如出现不听指挥调度，
影响恶劣的，建设单位有权要求成交单位及时调整项目经理或现场技术、管理人员，由此而产生的一切费用
均由成交单位负责。

10.10.7 本次磋商要求响应单位在响应文件中对上述有关内容做出承诺。

10.11 管理原则

10.11.1 本工程响应单位一经成交，必须由成交单位立即组织得力的管理班子，安排自身施工力量进
场施工，施工单位依据施工承包合同对业主负责，接受业主的监督与管理。

10.11.2 成交单位应严格按照业主已确认的施工技术方案进行施工，并无条件地接受业主委托的施工
监理单位对施工质量的监督管理。

10.12 工程施工中争议、违约和索赔

10.12.1. 工程施工过程中出现的争议，按施工合同中约定的办法解决。

10.12.2. 对施工单位在本工程施工过程中出现的任何违反合同规定的事项，采购人保留依法索赔之权
利。

10.13 工程保修

本工程保修期限按《建设工程质量管理条例》为准，始于工程竣工验收交付使用之日。本工程质保期为
两年。

10.14 其他要求

对于磋商文件中约定为指定分包的项目，其指定分包商及分包价格均由建设单位确定。

第三部分 响应须知

1 采购人式

本工程采用竞争性磋商方式。

2 工程招标承包范围

成交单位成交后，不得将工程转包，如发现转包，采购人有权终止合同，由此而造成的经济损失，由成交单位负责赔偿。

(1) 工程要求的质量标准：按设计及采购人要求施工，符合质量验收规范要求。

(2) 工期要求和规定：采购人要求本工程为计划工期 100 天。具体开始日期以业主通知为准。各响应单位可根据各自的优势自行测算其响应工期，并做出有依据的施工总进度计划表。施工不得拖延工期，如发生拖延工期现象，每拖延一天，按照 2000 元每天缴纳工期延误金，总限额为不超过签约合同价的 10%。

3 工程施工承包方式

3.1 本工程采用施工总承包方式。由成交单位负责施工，成交单位将全面负责承包本分包施工合同范围内的全部工程内容，并对工程总的工期、质量承担控制和协调责任以及合同规定的其他义务。

3.2 本工程所有工程材料、制品原则上均由成交单位负责采购。工程量清单中暂定单价部分的材料、设备、制品等，施工单位采购前须征得建设单位在品牌、规格、价格等方面的认可（否则结算时按市场最低价结算）。

3.3 本工程承包范围内的工作内容一律不得转包，一经发现，立即取消成交资格，并由其承担因此造成的一切经济损失。

4 磋商书内容及组成（包括但不限于）

4.1 法定代表人资格证明书附件一

4.2 授权委托书附件二

4.3 响应承诺书内容及格式见附件三。

4.4 响应保证书内容及格式见附件四。

4.5 商务标书内容如下，其填写方式应符合《建设工程工程量清单计价规范》的规定：

4.5.1 上海市建设工程施工投标标书情况汇总表（格式见附件九）

4.5.2 投标总价（封-2）（格式见上海市建设工程电子招标投标电子报表格式，以下同）

4.5.3 报价说明

4.5.4 建设工程投标价格总报价表

4.5.5 分部分项工程量清单报价汇总表

4.5.6 分部分项工程量清单与计价表

4.5.7 措施项目清单报价汇总表

4.5.7.1 措施项目清单与计价表（一）

安全防护、文明施工措施清单与费用明细

-
- 4.5.7.2 措施项目清单与计价表（二）
- 4.5.8 其他项目清单与计价汇总表
- 4.5.8.1 总承包服务费计价表
- 4.5.9 税金项目清单与计价表
- 4.5.10 主要材料（设备）数量与计价表
- 4.6 技术标书内容包括：
- 4.6.1 投标综合说明
- 4.6.2 重点难点分析
- 4.6.3 施工方案及技术措施
- 4.6.4 施工总平面布置(包括临时设施)规划方案
- 4.6.5 质量保证措施
- 4.6.6 施工进度安排及保证措
- 4.6.7 施工安全、文明施工措
- 4.6.8 应急预案
- 4.6.9 质保期服务方案
- 4.6.10 内部管理措施
- 4.6.11 施工机具
- 4.6.12 针对本工程的工程配合、协调、管理的方案
- 4.6.13 施工管理机构、主要管理人员及技术人员名单（姓名、性别、年龄、职务、职称、资格）、项目经理简历等。
- 4.6.14 响应单位的营业执照（三证合一或五证合一）、资质证书、安全生产许可证、设备、材料配置表、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明、质保体系、项目经理建筑工程专业注册建造师贰级及其以上执业资格、无在建项目证明、有效的安全生产考核合格证书、近三年类似项目业绩（提供加盖公章的合同复印件或原件彩色扫描上传）等。
- 4.7 电子响应文件
- 4.7.1 电子响应文件载体应为 U 盘；
- 4.7.2 电子响应文件中必须包括文件：清单响应文件格式： XML 格式。
- 5 报价说明：**
- （注：本文件涉及所有规范性文件及法律法规，如有最新版本，以最新版本为准。）
- 5.1 报价规范要求如下：
- 5.1.1 报价依据 GB/T50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》《上海市建筑与装饰预算定额 2016》《上海市安装预算定额 2016》《上海市房屋建筑工程养护维修预算定额 2016》。增值税按沪建市管[2019]19号文执行。
- 5.1.2 响应单位应按采购人提供的工程量清单计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一项均需计算

填写单价和合价，响应单位没有填写单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

5.1.3 响应单位必须严格按分部分项工程量清单报价，所提供之数量不得修改，所报单价为综合单价，涵括了人工费、材料费、机械费、企业管理费、响应单位所期望利润等，并应综合考虑现场条件及人工、材料、机械价格波动的风险。

5.1.4 人工、主要建筑材料报价（指到工地现场的价格）应参照上海市建设市场信息服务平台上发布的上发布的市场信息价（以下简称市场信息价，本工程市场信息价参照最新市场信息价）。

5.1.5 本工程所用材料除注明外均按优质品报价。

5.1.6 企业定额，国家或本市建设主管部门颁发的计价标准（定额），有现行文件明确规定取费标准的各种费率，应按文件规定计取；

a. 社会保险费和住房公积金均按照《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知》（沪建标定联〔2023〕120 号文），在人工价中考虑；

b. 企业管理费和利润参照沪建标定联〔2023〕486 号文取费；

c. 安全防护文明施工措施费参照沪建标定联〔2023〕486 号文取费；

d. 增值税：9%。（增值税即为当期销项税额。参照《关于实施建筑业营业税改增值税调整本市建设工程计价依据的通知》即沪建市管〔2016〕42 号、《关于调整本市建设工程计价依据增值税税率等有关事项的通知》即沪建市管〔2019〕19 号执行。

5.1.7 纸质响应文件不作为评审依据，响应文件以上传上海政府采购云平台的电子版为准。

5.2 结算原则

5.2.1 本工程合同采用固定综合单价合同，工程量结算时按实调整。工程量计算规则按 GB/T50854-2024 计价规范。综合单价包含的风险范围：本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺一次性包干（合同另有约定除外）：（1）综合单价；（2）项目总价措施费（安全文明措施费及其他措施费）；（3）其他可能发生的费用：a、因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此而造成的工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从总承包人的工程款中扣回。b、实际施工中可能发生相关单位或部门的管理费、干扰费、环保费、占道押金、一切检测费、评审费等其它管理费。”

5.2.2 本工程结算价不得超过项目预算金额。

6 评标、定标原则

评标、定标遵循平等竞争、公正合理的原则，根据各响应单位的工程总报价、施工组织设计、技术措施、自报工程质量等级、工期等主要因素以及其他满足磋商文件的程度等指标，按照百分制评标法进行评审。

7 响应注意事项

7.1 响应时提交材料内容与要求

7.2 磋商保证金：响应文件递交截止前必须提交磋商保证金 5000 元（伍仟元整），可用除现金外的支票、

汇票、电汇等付款方式。

磋商保证金银行及帐号：

户 名：上海哈复招标服务有限公司

开户行：上海农村商业银行股份有限公司中原支行

账号：50131000394456244

注：磋商保证金请于磋商响应截止时间（2026-08-18 13:00:00）前到账。本次项目通过政府采购电子平台系统招投标，响应方必须在磋商响应截止时间前在政采云平台中录入缴纳保证金信息，并把必填项维护完成后，点击“提交”。未按时在政采云平台中录入保证金信息的，将被平台自动默认为“未缴纳”，其后果由响应方自行承担。

7.3 无效标、废标的规定

7.3.1 响应单位正式提交的响应文件有下列情况之一的，作无效标处理：

- （1）响应文件中磋商书未加盖供应商的公章及企业法定代表人（负责人）签章的，或者企业法定代表人（负责人）委托代理人没有合法、有效的委托书及委托代理人签章的；
- （2）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按采购文件规定提交备选响应方案的除外；
- （3）投标有效期不满足采购文件要求的；
- （4）供应商不接受采购代理机构按采购文件规定对磋商书中错误所进行的修正的；
- （5）响应文件有采购单位不能接受的附加条件的；
- （6）最后磋商报价超出预算价的；
- （7）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）被认定为异常低价投标（响应）且投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
- （8）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
- （9）磋商小组认为其他不实质性响应采购文件；
- （10）未按磋商文件要求签字、盖章的；
- （11）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

7.4 响应文件有效期

7.4.1 响应文件在约定响应截止日起 90 个日历天内有效。

7.4.2 在磋商有效期内任何人无权变动任何一份磋商书的内容。

8 澄清与评标

8.1 响应文件的澄清

8.1.1 为了有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以书面方式要求响应单位对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。

8.1.2 有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改磋商报价或响应的实质性内容。

8.2 其他控制性条款

8.2.1 对上述条款，响应单位不接受或不按要求进行澄清、说明、补正的，该响应单位的响应将被拒绝；

8.2.2 响应单位做出的优惠、让利应在响应文件中说明并提供相应证明。没有列入响应文件，而在澄清、说明、补正时作的补充说明，评标时不予考虑。

8.2.3 响应的书面文件与电子文件应当一致，总报价与分项报价和应当符合，综合单价报价与综合单价分析表应当相符，工、料、机清单单价与分部分项综合单价中的工、料、机单价应当相符，当出现不一致或不相符的情况时，以磋商小组评审的文件为准，且按最不利于该响应单位的原则处理。

8.3 评审

8.3.1 在评审与比较时应根据评审方法内容的规定，通过对响应单位的磋商报价、工期、质量、施工方案或施工组织设计、优惠条件、社会信誉及以往业绩综合评价。

8.3.2 合格的书面澄清材料作为磋商小组详细评审的依据。

9 授予合同

9.1 合同授予标准

采购人将把合同授予其响应文件在实质上响应磋商文件要求和按本磋商文件评审方法评选出的响应单位，确定为成交的单位必须具有实施本合同的能力和资源。

9.2 成交通知书

9.2.1 确定成交单位后在磋商有效期截止前，采购人将以书面形式通知成交单位其响应被接受。在成交通知书中给出采购人对成交单位按本合同实施、完成和维护工程的成交标价，以及工期、质量和有关合同签订的日子。

9.2.2 成交通知书将成为合同的组成部分。

9.2.3 采购人将及时将未成交的结果通知其他响应单位。

9.3 合同协议的签署

成交单位接到成交通知书后三十日内，由法定代表人或授权代表前往与建设单代表进行洽谈与签订工程承包协议书。

10 质疑方式

10.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第 94 号中相关规定，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。

10.2 采购人、采购代理机构将拒收未在法定质疑期内发出的质疑函。

10.3 接受质疑函的方式：书面形式（加盖单位公章）

联系人：施周艳

联系电话：65570313-8007

通讯地址：上海市杨浦区临青路 430 号 4 号楼 5 楼 C506

11、招标代理服务费

11.1 成交供应商收到成交通知书后 15 天内向招标咨询服务机构一次性付清代理服务费和清单编制费用，代理服务费收费和清单编制费用标准及交纳方式如下：

本项目代理服务费：参照国家计委计价格〔2002〕1980 号文计算。

本项目清单编制费用：参照沪建计联〔2005〕834 号、沪价费〔2005〕56 号文计算，由成交单位支付。

代理服务费的交纳方式：支票、电汇、现金。以电汇方式支付的请备注项目编号或项目名称。

第四部分 政府采购政策功能

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

一、推行节能产品、环境标志产品政府采购政策

列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购类别的产品，按照规定实行强制采购；列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购类别的产品，按规定实行优先采购。

二、促进中小企业发展政策

中小企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。对于专门面向中小企业采购，则不再执行价格评审优惠的扶持政策。

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》，非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的响应方，给予其报价 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

三、促进监狱企业、残疾人福利性单位发展政策

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

若响应方未按要求提供相关证明文件的，评标时不予认可。

第六部分 合同通用条款及专用条款

包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

法定代表人： [合同中心-供应商法人姓名]

（[合同中心-供应商法人性别]）

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

一、工程概况

工程名称： [合同中心-项目名称]

工程地址：详见磋商文件

工程内容：详见工程量清单

二、工程承包范围

承包范围：包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包施工总承包管理的工程承包。

三、合同工期

开工日期：（实际合同开工日期以甲方下达给乙方的开工令为准）

竣工日期：（实际合同竣工日期以实际合同开工日期加合同工期总日历天数得出）

合同工期总日历天数： [合同中心-合同有效期]（详见响应文件）。

四、质量标准：一次性验收合格 100%.

五、合同价款与结算

1、合同总价款：**[合同中心-合同总价]**元整，大写：**[合同中心-合同总价大写]**，

2、工程款支付方式：

合同签订后，预付合同金额的 30%（不包含暂列金额、专业工程暂估价，含安全文明四项措施费 50%），工程进度到 80%后支付至合同价的 50%。工程完工验收后支付至合同价的 80%。项目审价结束后，支付至审定金额的 97%，剩余 3%作为质保金。质保期满后，经甲方确认无质量问题，甲方将质保金一次性退还（无利息）。具体支付时间根据财政资金的安排情况为准。投标人对于进度款（含预付款）中人工费用拨付占已完成工程价款的比例不得低于 20%。水、电费用：采用装表计量，水电费的实际用量金额收费由承包人直接支付。本项目质保期为两年。

3、甲方根据乙方开具的有效发票，以银行转账方式支付乙方项目款。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、成交通知书
- 3、磋商书及其附件
- 4、专用合同条款
- 5、通用合同条款
- 6、标准、规范及有关技术文件
- 7、图纸
- 8、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与《通用合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、乙方承诺在项目执行过程中，严格遵守国家关于农民工工资支付的相关法律法规，确保农民工工资的按时足额支付，不存在任何拖欠农民工工资的行为。

[合同中心-补充条款列表]

签约各方：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

日期：

日期：

合同签订点：网上签约

第2节 通用合同条款

一、词语定义及合同文件

1. 词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义。

1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 工程师：指发包人指定的履行合同的己方代表，或发包人委托的监理单位派出的总监理工程师。其具体身份和职权由发包人、承包人在专用条款中约定。

1.5 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.6 承包人代表：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.7 设计单位：指发包人委托的负责工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.8 监理单位：指发包人委托的负责工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.9 工程：指发包人和承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.10 合同价款：指发包人和承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.11 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.12 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经费支出。

1.13 保留金：指合同双方约定按一定比例 5%（结算审计价款的）在工程价款中预留，用于工程缺陷修补的款项。

1.14 接收证书：指发包人在工程或分项工程通过竣工验收后，签发给承包人的工程接收凭证。

1.15 缺陷责任期：指承包人在工程竣工后，对所建工程的存在缺陷及在使用过程中暴露出来的缺陷或损害负有修补责任的期限。

1.16 证书：指发包人在承包人按照合同约定履行责任，于缺陷责任期满后签发给承包人的完成合同的凭证。

1.17 保修期：指承包人在工程或分部工程竣工后，对所建工程在一定时限内出现的

质量问题负有保修责任的期限。其期限自工程或分部工程接收证书上注明的竣工日期起，至质量保修书（合同）约定的期限止。

1. 18 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1. 19 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1. 20 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1. 21 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1. 22 施工场地：指发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1. 23 书面形式：指合同书、纸质信件和数据电文（包括传真、电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1. 24 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1. 25 索赔：指合同履行过程中，对于非己方过失，而是因对方原因造成实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1. 26 不可抗力：指合同履行中发生的不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

1. 27 小时或天：合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日的次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日 24 时。

2. 合同文件及解释顺序

2. 1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成合同的文件及优先解释顺序如下：

- （1）合同协议书
- （2）成交通知书
- （3）磋商书及其附件
- （4）专用合同条款
- （5）通用合同条款
- （6）标准、规范及有关技术文件
- （7）图纸
- （8）工程量清单

（9）工程报价单或预算书

合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分。

2.2 当合同文件内容界定不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人、承包人协商解决。双方也可以提请工程师作出解释。双方协商不成或不同意工程师的解释时，按通用条款 38 条关于争议的约定处理。

3. 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 语言文字

合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明合同的标准语言文字。

3.2 适用法律和法规

合同文件适用中华人民共和国的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

3.3 适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。属强制性标准的，发包人、承包人必须遵守。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由承包人承担。

4. 图纸

4.1 发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2 承包人未经发包人同意，不得将工程图纸转给第三方。合同终止后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务

5. 工程师

5.1 发包人派驻施工场地履行合同的代表，在合同中称工程师。其姓名、职务、职权

由发包人在专用条款内写明。

5.2 实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.3 监理单位委派的总监理工程师在合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人、承包人在专用条款内写明。其职权应与发包人派驻现场履行合同的代表相区别。二者职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4 合同履行中，发生影响发包人、承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对此处理有异议时，按通用条款第38条关于争议的约定处理。

5.5 除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6 不实行工程监理的，合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

6. 工程师的委派和指令

6.1 工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应经发包人同意，并提前7天以书面形式通知承包人。委派书和撤回通知作为合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给承包人代表、承包人代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3 工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、通知，并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同

价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6.4 如需更换工程师，发包人应提前 7 天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7. 承包人代表

7.1 承包人代表的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2 承包人依据合同发出的通知，以书面形式由承包人代表签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3 承包人代表按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，承包人代表应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三方的，发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人的，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4 承包人如需更换承包人代表，应提前 7 天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5 发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的承包人代表。

8. 发包人工作

8.1 发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

（3）开通施工：场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用；

（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

8.2 发包人如将前款部分工作委托承包人办理，双方应在专用条款内约定，相关费用由发包人承担。

8.3 发包人未能履行 8.1 款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包

人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

9. 承包人工作

9.1 承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

(1) 根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；

(2) 向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

(3) 根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

(4) 按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

(5) 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书页面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外。

(6) 已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作。保护期间发生损坏，由承包人负责修复，并承担相应费用；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

(7) 按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

(8) 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

(9) 承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2 承包人未能履行前款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

三、施工组织设计和工期

10. 进度计划

10.1 承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师。工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见。逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3 承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11. 开工及延期开工

11.1 承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前 7 天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后 48 小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后 48 小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2 因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

12. 暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。

承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在 48 小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后 48 小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13. 工期延误

13.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延；

- (1) 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
- (2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
- (3) 发包人派出的工程师或在施工现场的发包人雇用的其他承包人所造成或引起的施工不能正常进行或停工；
- (4) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
- (5) 设计变更和工程量增加；
- (6) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时；
- (7) 不可抗力；
- (8) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2 承包人在前款情况发生后 14 天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后 14 天内予以确认。逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14. 工程竣工

14.1 承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3 施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同

文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所带的追加合同价款等内容。

四、质量与检验

15. 工程质量

15.1 工程施工应达到协议书约定的质量标准。质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程质量因承包人原因未达到约定的标准，承包人承担违约责任。

15.2 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

16. 检查和返工

16.1 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸的要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

16.2 工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，并相应顺延工期。

16.4 因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

17. 隐蔽工程和中间验收

17.1 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部分，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2 工程师不能按时进行验收，应在验收前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3 经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收 24 小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

18. 重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

19. 工程试车

19. 1 双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19. 2 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

19. 3 工程师不能按时参加试车，须在开始试车前 24 小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。工程师未能按时提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

19. 4 设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求。承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

19. 5 双方责任

(1) 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计。承包人按修改后的设计方案重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

(2) 由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延；

(3) 由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

(4) 试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

(5) 工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束 24 小时后，视为工程师已经认可试车，记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

19. 6 投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责。如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

五、安全施工

20. 安全施工与检查

20. 1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

20. 2 发包人应对己方在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

21. 安全防护

21.1 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，事前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

21.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 14 天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，安全防护措施费用由发包人承担。

22. 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

六、合同价款与支付

23. 合同价款及调整

23.1 招标工程的合同价款由发包人、承包人依据成交通知书中的成交价格协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人、承包人依据工程预算书在协议书内约定。

23.2 合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。合同价款计价的方式可采用固定总价、固定单价或双方约定的其他计价方式。

（1）采用固定总价计价方式的，双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法。在约定的风险范围内，合同价款不作调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。

（2）采用固定单价计价方式的，工程量按实调整。除专用条款另有约定外，在约定风险范围内，单价不作调整。工程量计算规则按 GB/T50854-2024 计价规范。

23.3 除专用条款另有约定外，因下列因素发生成本变化的，合同价款可作调整：

- （1）法律、行政法规和国家有关政策重大变化影响合同价款；
- （2）工期超过十二个月的；
- （3）双方约定的其他因素。

价格调整因素和调整方法由双方约定。

24. 工程预付款

实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前 7 天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间的 7 天后，可向发包人发出要求预付的通知。发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后的第 8 天停止施工。发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的同期银行贷款利率，并承担违约责任。

25. 工程量确认

25.1 承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师应在接到报告后的 14 天内，按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前 24 小时

通知承包人。承包人应当为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

25.2 工程师收到承包人报告后 14 天内未进行计量，从第 15 天起，承包人报告中列明的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

25.3 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

26. 工程款（进度款）支付

26.1 在确认计量结果后 14 天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

26.2 通用条款第 23 条确定调整的合同价款，第 31 条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，与工程款（进度款）同期调整支付。

26.3 发包人支付工程款（进度款）时，按专用条款中约定的比例，预留保留金。

26.4 发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间，并从计量结果确认后的第 15 天起计算应付款的贷款利息。

26.5 发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工。发包人应承担违约责任。

七、材料设备供应

27. 发包人供应材料设备

27.1 发包人供应材料设备的，双方应当按专用条款约定，制定发包人供应材料设备一览表，写明所供材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

27.2 发包人按一览表所定的内容提供材料设备，并出具产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前 24 小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

27.3 发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担相关责任。发包人应承担责任的详细内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：

（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

(3) 发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

(4) 到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

(5) 供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

(6) 到货时间早于一览表约定的时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，造成承包人损失和（或）延误工期的，由发包人赔偿承包人损失和（或）相应顺延工期。

27.5 发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

27.6 发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

28. 承包人采购材料设备

28.1 承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前 24 小时通知工程师清点。

28.2 承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.3 承包人采购的材料设备在使用前，应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

28.4 工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.5 承包人需要使用代用材料的，应经工程师认可。由此增减的合同价款，双方以书面形式议定。

28.6 由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

八、工程变更

29. 工程设计变更

29.1 施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前 14 天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2) 增减合同中约定的工程量；

(3) 改变有关工程的施工时间和顺序；

(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。

29. 2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人直接损失的,由承包人承担,延误的工期不予顺延。

29. 3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改,及对材料、设备的换用,须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。

工程师同意采用承包人合理化建议,所发生的费用和获得的收益,发包人、承包人另行约定分担或分享。

30. 其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。

31. 确定变更价款

31. 1 承包人在工程变更确定后 28 天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款除适用于通用条款第 23. 2 款、 23. 3 款之外,按下列方法进行:

- (1) 合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;
- (2) 合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;
- (3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。

31. 2 承包人在双方确定变更后 28 天内不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。

31. 3 工程师应在收到变更工程价款报告之日起 28 天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起 28 天后视为变更工程价款报告已被确认。

31. 4 工程师不同意承包人提出的变更价款,按通用条款第 38 条关于争议的约定处理。

31. 5 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程款同期支付。

31. 6 因承包人原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款。

九、竣工验收与结算

32. 竣工验收

32. 1 工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定,向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的,应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

32. 2 发包人收到竣工验收报告后 28 天内组织有关单位验收,并在验收后 14 天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。

32. 3 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 28 天内不组织验收,或验收后 14 天

内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

32.4 工程竣工验收通过，工程师应签发接收证书。承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

32.5 发包人收到承包人竣工验收报告后 28 天内不组织验收，从第 29 天起承担工程保管及一切意外责任。

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定。其验收程序按通用条款 32.1 款至 32.4 款办理。

32.7 因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

32.8 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，发生的质量问题及其他问题由发包人承担责任。

33. 竣工结算

33.1 工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

33.2 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后 14 天内将竣工工程交付发包人。

33.3 竣工结算时，工程师应确认将保留金的 50% 支付给承包人。剩余保留金，承包人可用保函等形式替代。

33.4 竣工结算报告确认后 28 天内发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第 29 天起按承包人同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

33.5 竣工结算报告确认后 28 天内发包人不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。竣工结算报告确认后 56 天内发包人仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

33.6 工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人要求不交付工程的，承包人承担保管责任。

33.7 发包人、承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按通用条款第 38 条关于争议的约定处理。

34. 缺陷责任

34.1 承包人应在缺陷责任期限内完成接收证书上注明的收尾工作和缺陷修补,以及按发包人的要求完成缺陷责任期内暴露出来的缺陷或损害修补。

除专用条款另有约定,工程或分部分项工程的缺陷责任期为二年。

34.2 因承包人负责的设计、施工或提供的设备材料不符合合同要求,或由于承包人未能遵守合同约定而造成的工程缺陷,由承包人负责修补,并承担相应费用。

34.3 承包人未能在合理时间内修补好前款范围内的缺陷,发包人可自行修补或选择第三方修补,所发生费用由承包人承担。

34.4 合同的缺陷责任期满,工程师应签发证书,并在 14 天内支付剩余的保留金或退还保留金保函。

35. 质量保修

承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定,在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修合同,并对交付发包人使用的工程,在质量保修期内承担质量保修责任。

十、违约、索赔和争议

36. 违约

36.1 发包人方面:

- (1) 通用条款第 24 条提到的发包人不按时支付工程预付款;
- (2) 通用条款第 26.5 款提到的发包人不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行;
- (3) 通用条款第 33.3 款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;
- (4) 发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

合同履行中发生上述情况,发包人承担违约责任,赔偿因其违约对承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。赔偿承包人损失的计算方法或发包人应当支付违约金的数额,由双方在专用条款内约定。

36.2 承包人方面:

- (1) 通用条款第 14.2 款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工;
- (2) 通用条款第 15.1 款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准;
- (3) 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。合同履行中发生上述情况,承包人承担违约责任,赔偿因其违约对发包人造成的损失。赔偿发包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额,由双方在专用条款内约定。

36.3 合同履行中,合同双方的一方发生违约情况,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方应在承担上述违约责任后继续履行合同。

37. 索赔

37.1 合同履行中,合同双方的一方对并非因己方过失,而是应由对方承担责任的情

况造成的实际损失，可向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。提出索赔应有索赔事件，发生时的有效证据。

37. 2 发包人未能按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后 28 天内，向工程师发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后 28 天内，向工程师送交延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及相关资料；

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和相关资料后，于 28 天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和相关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后 28 天内，向工程师送交索赔的相关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）项相同。

37. 3 承包人未能按合同约定履行义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按前款确定的时限，向承包人提出索赔。

38. 争议

38. 1 发包人、承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者邀请第三方调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可选择向双方在专用条款内约定的仲裁机构申请仲裁，或选择其他方式解决。

38. 2 合同履行时发生争议，除出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，并保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

十一、其他

39. 工程分包

39. 1 承包人按专用条款的约定，分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。未经约定，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

39. 2 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，或将其承包的全部工程肢解后，以分包的名义分别转包给他人。

39. 3 工程按约定分包后，并不解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派

驻相应管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约行为或因疏忽导致工程损害，以及给发包人造成的其他损失，均由承包人承担责任（由此发生的承包人的损失，由其按分包合同自行解决）。

39. 4 分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

40. 不可抗力

40. 1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾、公共卫生突发事件，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

40. 2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后，承包人应及时向工程师通报受害情况、损失程度及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔 7 天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后 28 天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及相关资料。

40. 3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担；

（2）发包人、承包人单位的人员伤亡，由合同双方各自负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

40. 4 因合同双方的一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

41. 保险

41. 1 工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的己方人员及第三方人员生命财产办理保险，支付保险费用。

41. 2 运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

41. 3 发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

41. 4 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内己方人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

41. 5 保险事故发生时，发包人、承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

41. 6 具体投保内容和相关责任，发包人、承包人在专用条款中约定。

42. 担保

42. 1 为保证合同的全面履行，合同双方应各自向对方提供以下担保文件：

（1）发包人向承包人提供己方有支付能力的资信证明或与其支付能力相当的第三方出具的担保。

（2）承包人向发包人提供己方有赔偿能力的资信证明或与其赔偿能力相当的第三方出具的担保。

42. 2 合同双方的一方违约后，另一方向对方索赔，而对方无法部分或全部履行赔偿责任的，可要求为对方提供担保的第三方承担相应责任。

42. 3 提供担保的内容、方式和相关责任，发包人、承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为合同附件。

43. 专利技术及特殊工艺

43. 1 发包人要求使用专利技术和特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术和特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

43. 2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任方依法承担相应责任。

44. 文物和地下障碍物

44. 1 工程施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场，并于 4 小时内以书面形式通知工程师。工程师应在收到书面通知后 24 小时内，报告当地文物管理部门。发包人、承包人应按文物管理部门的要求，对现场采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

上述情况出现后隐瞒不报，责任方依法承担相应责任。

44. 2 工程施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于 8 小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案。工程师收到处置方案后 24 小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

45. 合同解除

45. 1 合同经发包人、承包人协商一致，可以解除。

45. 2 发生通用条款第 26. 5 款情况，停止施工超过 56 天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

45. 3 发生通用条款第 39. 2 款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

45. 4 有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同：

- (1) 因不可抗力致使合同无法履行；
- (2) 因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

45. 5 一方依据 45. 2、45. 3、45. 4 款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前 7 天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按通用条款第 38 条关于争议的约定处理。

45. 6 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将己方机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

45. 7 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

46. 合同生效与终止

46. 1 双方在协议书中约定合同生效方式。

46. 2 发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发证书，合同即告终止。

46. 3 合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

47. 合同份数

47. 1 合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

47. 2 合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

48. 补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对通用条款内容具体化、补充或修改。对通用条款内容所作的具体化、补充或修改，由双方在专用条款约定。

第 3 节 专用合同条款

1、词语定义及含合同文件

2. 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序同：

(1) 有关工程洽商、变更及双方权利义务关系变更的纪要、补充合同及附件；

(2) 合同协议书；

(3) 成交通知书；

(4) 磋商书及其附件；

(5) 专用合同条款：_____

(6) 通用合同条款：_____

(7) 标准、规范及有关技术文件：_____

(8) 图纸：_____

(9) 工程量清单：_____

(10) 工程报价单或预算书。_____

3. 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 合同除使用汉语外，还使用 无 语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：建筑法、招投标法、合同法及相关法律、法规。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范名称：按磋商书内容及国家、部颁、地方有关规范标准。

发包人提供标准、规范的时间：_____ 无 _____

国内没有相应标准、规范时的约定：_____ 无 _____

4. 图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：_____。

发包人对图纸保密要求：_____

使用国外图纸的要求及费用承担：_____ 无 _____

二、双方一般权利和义务

5. 工程师

5.1 发包人派驻的工程师

姓名：_____ 职务：_____

职权：行使合同所约定的权利和义务。

5.3 监理单位委派的工程师

姓名：_____ 职务：_____

发包人委托的职权：

6. 承包人代表

姓名：_____ 职务：_____

职权：代表承包人行使仅合同规定范围内承包人的职责和义务。

7. 发包人工作

7.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：正式开工前完成

(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

正式开工前完成

- (3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: 正式开工前完成
- (4) 工程地质和地下管线资料的提供时间: 无
- (5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 正式开工前完成
- (6) 水准点与座标控制点交验要求: 无
- (7) 图纸会审和设计交底时间: 进场施工后三天内
- (8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树的保护工作: 无

(9) 双方约定发包人应做的其他工作: 发生时双方另行协商。

7.2 发包人委托承包人办理的工作: 发生时双方另行协商。

8. 承包人工作

- (1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间: 无
- (2) 应提供计划、报表的名称及完成时间: 无
- (3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 由承包人负责。
- (4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求: 无。
- (5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 按磋商文件要求。
- (6) 已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担: 如发包人对产品保护有特殊要求的, 费用由发包人承担。

(7) 施工场地的周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物、保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担: 无

(8) 施工场地的清洁卫生的要求: 保证施工现场清洁, 符合环境卫生管理有关规定。

(9) 双方约定承包人应做的其他工作: 无

三、施工组织设计和工期

9. 进度计划

9.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间: 开工前 7 天内向发包人提交施工组织设计及计划进度表。

工程师确认的时间: 收到承包人提交的施工组织设计及计划进度表 5 天内。

群体工程中有关进度计划的要求: 无

10. 工期延误

10.1 双方约定工期顺延的其他情况: 除另有约定外, 承包人不得延误工期。

(1) 逾期完工违约金表。

序号	项目及其说明	要求完工日期	违约金(元/天)
1	招标项目总工期	本磋商文件规定的工期	按投标(响应)文件

(2) 全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的 10%。

四、质量与验收

11. 隐蔽工程和中间验收

11.1 双方约定中间验收部位：按照相关规程规范进行或由工程师指定

12. 工程试车

12.5 试车费用的承担：由承包人承担

五、安全施工

按上海市杨浦区人民政府长海路街道办事处 的相关规定，另行签订安全协议。安全协议中未明确的，按照合同约定。

六、合同价款与支付

13. 合同价款与调整

13.2 合同价款采用（2）计价方式确定。

（1）采用固定总价计价方式的，合同价款中包括的风险范围：

风险费用的计算方法：按磋商文件要求。

风险范围以外合同价款调整方法：按磋商文件要求。

（2）采用固定单价计价方式的，合同单价的调整方法：不调整。

（3）采用其他计价方式的，合同价款的调整方法：

13.3 双方约定合同价款的其他调整因素：由于设计变更或发包方原因新增的工程内容，如投标报价中有相同子目则按投标报价中的单价执行；如投标报价中无相同子目，则按类似子目根据签证内容的具体情况测算单价并执行；如投标报价中无相同和类似子目，则参照市定额管理总站最新发布的《上海建设工程标准与造价信息》的市场信息价，变化幅度参照磋商文件。则中标人与招标人协商确定。

13.4 目总价措施费（安全文明措施费及其他措施费）按投标报价包干使用；单价措施费（脚手架及模板）按投标单价固定，工程量按实结算。

14. 工程预付款

14.1 发包人向承包人预付工程款的时间、金额或占合同价款总额的比例：**预付合同金额的 30%（不包含暂列金额、专业工程暂估价，含安全文明四项措施费 50%）；**

15. 工程量确认

15.1 承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间：无

16. 工程款（进度款）支付：**工程进度到 80%后支付至合同价的 50%。工程完工验收后支付至合同价的 80%。**

16.1 农民工工资相关条款：人工费支付按沪住建规范联【2025】8 号文、沪住建规范【2019】1 号文、建市【2019】18 号文要求，由发包人付至承包人专用账户。承包人还必须根据国家及上海市颁布的相关文件精神和要求做好本工程农民工用工管理、工资发放等工作，接受农民工工资专用账户开户银行及行业主管部门的监管，承担相应的民事、行政和刑事责

任。

七、材料设备供应

17. 发包人供应材料设备

发包人不提供任何材料设备

18. 承包人采购材料设备：

18.1 承包人采购材料设备的约定：

(1) 材料设备单价与一览表不符：重新采购，造成损失承包人自行承担

(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：重新采购，造成损失承包人自行承担

(3) 承包人可代 为 调剂串换的材料：重新采购，造成损失承包人自行承担

(4) 到货地点与一览表不符：重新采购，造成损失承包人自行承担

(5) 供应数量与一览表不符：重新采购，造成损失承包人自行承担

(6) 到货时间与一览表不符：造成损失承包人自行承担

八、工程变更

按通用条款执行

九、竣工验收与结算

19. 竣工验收

19.1 承包人提供竣工图的约定：提供 3 套竣工资料及竣工图

19.2 中间交工工程的范围和竣工时间：发生时协商。

19.3 竣工结算：发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人收到承包人递交的完整的竣工结算报告及结算资料后 28 日内提出审核意见，并提交发包人另行委托的财务(投资)监理单位审价，发包人应在委托审价后 90 天内完成审价工作。审价期间，如因承包人提供的资料不完整、不清晰，而无法完成审价工作，则审价工作时间自承包人完善资料之日后重新计算。发包人完成竣工付款的期限：审价报告经发包人、承包人双方签字确认后 60 天内(如发包人对工程质量、劳务分包纠纷等存有异议，可先由发包人与承包人协商决定付款时间，若逾期则由发包人自行决定付款时间)。

十、违约、索赔和争议

20. 违约

20.1 合同中关于发包人违约的具体责任如下：按约定

合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任：按约定

合同通用条款第 26.5 条约定发包人违约应承担的违约责任：按约定

合同通用条款第 33.4 条约定发包人违约应承担的违约责任：按约定

双方约定的发包人其他违约责任：按约定

20.2 合同中关于承包人违约的具体责任如下：按约定

21. 争议

合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：由发包人向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

22. 工程分包

22.1 工程发包人同意承包人的工程：过程中双方协商。

分包施工单位为：过程中双方协商。

23. 不可抗力

23.1 双方关于不可抗力的约定：按约定。

24. 保险

24.1 工程双方约定投保内容如下：

(1) 发包人投保内容：无

(2) 承包人投保内容：社会保险费，和通用条款中约定的其他应投保内容。

25. 担保

25.1 工程双方约定担保事项如下：

(1) 发包人向承包人提供己方的担保，担保方式为：无

(2) 承包人向发包人提供己方的担保，担保方式为：无

(3) 双方约定的其他担保事项：无

26. 缺陷责任期：24 个月

27. 保修期：(1) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

(2) 装修工程为 2 年；

(3) 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

(4) 场地内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

(5) 其中屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年

其他项目保修期限按国家及上海市现行有关规定执行；

质量保修期自完工(指施工单位完成合同规定的相关工作内容,通过自行验收后,会同监理人及发包人共同验收通过并提交相关的竣工资料,且将已完工程交付发包人入驻使用)且竣工验收合格之日起计算。

27. 合同份数

27.1 双方约定合同份数：一式六份，由甲、乙双方各执三份。

28. 补充条款：承包方向发包方提供履约担保。担保合同作为本合同附件。承包人提供履约担保的金额及期限的：履约担保金额为合同价的 10%;履约担保提交时间为发包人与承包人双方签订合同后 30 天内，及发包人支付预付款前。履约担保有效期至工程通过竣工验收

收后 6 个月。

安全生产责任协议书

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保工程养护中的安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议，由双方共同遵照执行。

第一条 工程项目：

第二条 项目地址：

第三条 甲方安全责任

- 1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。
- 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。
- 3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲有权检查督促执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
- 4、甲方指派_____同志负责与联系安全生产方面的工作。
- 5、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
- 6、乙方在施工中发生的事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
- 7、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

第四条 乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

- 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
- 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度和安全生产规定、制度。
- 3、现场施工应遵守国家 and 地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。
- 4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，指派_____作为安全负责联系人。
- 5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面

的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

8、开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。

9、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

10、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

11、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

12、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

13、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

第五条 甲方与乙方联系方式

甲方与乙方应以工作联系单、传真等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应在 24 小时内给予回复。

第六条 违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，按照甲方有关安全生产奖惩规定承担其相应的违约金。

4、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

5、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，承担总工程款 5%的违约金。

6、施工过程中发生人身伤亡、和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，乙方应承担全部的违约责任。

第七条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

第八条 甲方与乙方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

第九条 本协议有效期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

第十条 本协议经双方法定代表人签字盖章后生效。

第十一条 本协议一式 份，甲、乙方各执 份。

第十二条 以下为本协议附件：

- 1、承包工程要求的乙方相关营业执照等证明材料；
- 2、乙方管理人员等名单；
- 3、乙方特种作业人员上岗资格证书；
- 4、乙方施工安全技术组织措施；

（本页无正文）

甲方：

法人代表：

单位地址：

电 话：

传 真：

邮政编码：

乙方：

法人代表：

单位地址：

电 话：

传 真：

邮政编码：

文明施工措施承诺书

按照甲方的要求，结合_____的特点，制定一整套安全控制、安全检查、安全保证责任制、实施标准等措施，并选用有效的组织方式和监控手段，确保工程的安全目标。

1、文明施工措施

为了做好本工程文明施工工作，积极贯彻执行《上海市市建设工程文明施工管理暂行规定》，在工程建设全过程中严格管理，明确文明施工管理的职责，认真落实措施如下：

2、文明施工的有关规定与办法：

（1）、文明施工认真贯彻“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则，现场由项目经理部牵头建立双方共同参加的文明施工管理小组，负责文明施工日常管理协调工作，共创文明工地。

（2）、严格按照市、局、指挥部有关文明施工的规定、办法，经常听取地方政府意见，加强日常文明施工状况进行检查、督促限期整改，执行奖罚规定。

（3）、工地采用挂牌施工，在施工大纲中应有切实可行的文明施工具体办法和便民利民措施，现场有分管项目经理负责，认真听取和尊重建设单位，地方政府意见，自觉做好整改措施。

（4）、施工时应重视市容保洁，尤其土方运输必须认真听取交通部门、市容监察的意见，施工场内及运输道路有保洁措施。做好扬尘控制措施落实的工作。

（5）、采取施工区域的围护，负责加强日常管理，不得随意开口子，如工程确有需要，必须事先应征得甲方及有关部门同意，施工中有损坏，我们将及时恢复。

（6）、在施工期间，须严格执行市政府发布的《上海市市建设工程文明施工管理暂行规定》，进行文明施工考核，由于管理不善，引起政府职能部门的罚款和停工整改，其相应发生的费用和损失将由我方自行承担，以确保本工程文明施工有力贯彻执行。

3、场容、场貌管理流程控制

（1）、施工现场的场容管理，必须实施划区域分块包干，责任区域必须挂牌示意。

(2)、现场管理必须严格按照部颁标准来进行，定期对照考核。

4、材料堆放管理

(1) 各种设备、材料应尽量靠近操作区域，并不准堆放过高，防止倒塌下落伤人。

(2) 进场材料严格按场布图指定位置进行规范堆放。

(3) 现场材料严格必须认真做好材料进场的验收工作（包括数量、质量、质保书），并且做好记录（包括车号、车次、运输单位等）。

承诺单位：

单位地址：

法定代表人：（签字）

电话：

传真：

日期： 年 月 日

廉 洁 协 议

甲方：

乙方：

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《上海市建设工程承发包双方签订廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲与乙方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相应业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。

甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1~5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉洁协议作为合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十四、本协议一式 份，甲、乙方各执 份，送交见证部门 份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人：

法定代表人：

地址：

地址：

电话：

电话：

签约日期： 年 月 日

见证部门：（盖章）

见证日期： 年 月 日

第六部分 响应文件格式

一、响应文件插页

附件一：法定代表人资格证明书

附件二：授权书格式

附件三：磋商承诺书

附件四：保证书

附件五：项目经理简历【须附项目经理建筑工程专业注册建造师贰级及其以上执业资格、无在建项目证明、有效的安全生产考核合格证书（加盖公章）】

附件六：主要管理人员

附件七：主要施工机械设备表

附件八：预计用工数汇总表

附件九：上海市建设工程施工投标标书情况汇总表

附件十：设备、材料配置表

附件十一：营业执照、资质证书、安全生产许可证（原件彩色扫描或复印件加盖公章）

附件十二：参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

附件十三：主要股东或出资人信息

附件十四：中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函

附件十五：提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

附件十六：针对本项目的整体服务方案（包括但不限于：重点难点分析，施工方案及技术措施，施工总平面布置规划方案，质量保证措施，施工进度安排及保证措施，施工安全、文明施工措施，应急预案，质保期服务方案，内部管理措施，施工机具，主要材料选材等）

附件十七：近三年类似项目业绩（提供加盖公章的合同复印件或原件彩色扫描上传）

二、建设单位提供的文件资料

1. 工程量清单

附件一

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系_____的法定代表人。为施工、竣工和保修_____的工程，签署上述工程的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明。

附法定代表人身份证正反面。

响应单位：（盖章）

日期：__年__月__日

附件二

授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（响应单位名称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 _____（采购人）的_____工程的投标活动。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

附代理人身份证正反面。

日期：____年____月____日

附件三

磋商承诺书

（本承诺书装订于响应文件首页）

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加_____项目的投标。

- 一、提供的材料都是真实、有效、合法的。
- 二、不与采购人、其他响应单位或者采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。
- 三、不向采购人或磋商小组成员或相关人员行贿，以牟取成交。
- 四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取成交。
- 五、不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序。
- 六、不在招投标中哄抬价格或恶意压价。
- 七、不在招投标活动中弄假投诉。
- 八、本公司若有违反承诺内容的行为，愿意接受建设行政主管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

响应单位：_____（盖章）

响应单位地址：_____

法定代表人（签名）：_____手机：_____

项目负责人（签名）：_____手机：_____

年 月 日

附件四

保证书

工程

施工保证书

(建设单位名称)：

1、根据已收到的 _____ 工程磋商文件，遵照《工程建设施工招标投标管理办法》规定，我单位经考察现场和研究上述工程磋商文件的响应须知、合同条件、图纸、工程量清单、相应技术规范和其他有关文件后，愿以人民币 _____ 元（大写：人民币 _____ 元）的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方成交，我们保证在自开工时日起的 _____ 个日历天（总工期，包括备料期）内竣工，并移交整个工程。

3、我方同意所递交的响应文件，磋商有效期为 _____ 日历天，在此期间内我方的投标有可能成交，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

5、我们明白发包方不一定要接纳最低的投标价的投标或收到的任何投标，也不会解释选择否决任何投标的原因与理由。

6、我方金额为人民币 _____ 元的磋商保证金在接受磋商文件时已同时递交。

7、我们确认本投标已考虑发包方或采购代理单位已向我方发出的关于磋商文件的修改通知。

8、我方承诺中标后签订合同、进场施工前，按上海市建筑市场管理相关规定，完成项目经理信息报送备案手续。

响应单位：（盖章）
单位地址：
法定代表人：（签字或盖章）
开户银行名称：
银行帐号：
邮政编码：
电话：
传真：
开户行地址：

日期： 年 月 日

附件五

项目经理简历【须附项目经理建筑工程专业注册建造师贰级及其以上执业资格、无在建项目证明、有效的安全生产考核合格证书（复印件加盖企业公章或原件彩色扫描）】

[illegible]

附件六

主要管理人员

姓名	职称	在本工程拟担任工作	主要经验及承担过的项目

附件七

主要施工机械设备表

序号	机械设 备名称	型号规 格	数量	国别产 地	制造年 份	额定功率 (KW)	生产能 力	备注

响应单位：（盖章） 法定代表人或授权代理人：（盖章）

附件八

预计用工数汇总表

单位：工日

序号	单位工程	用工数	备注
合计			
其中：外来用工			

附件九

上海市建设工程施工投标标书情况汇总表

长海路街道新时代文明实践分中心（文化活动中心）修缮项目包 1

[illegible]

建设工程名称								
单位工程名称	总造价 (元)	其 中				施工总工期 (日历天)	自报质量	外来用工数 (工日)
		分部分项工程量清单 (元)	措施项目清单(元)	其他项目清单 (元)	税金 (元)			
合计								
主要说明:								

1、总价大写金额

2、工期奖罚承诺

3、质量奖罚承诺

4、项目经理及其手机号

5、项目经理驻工地时间 90%以上及不得担任二个或二个以上工程项 法定代表人：（盖章）

目经理的承诺

响应单位：（盖章）

年 月 日

承 诺 书

【注：本承诺书无需在响应文件中提供，请单独打印此承诺书，并在磋商时携带。供应商通过上海政府采购网电子采购平台录入最终报价，该最终报价包含与本项目相关的一切费用（本承诺书无需填写最终报价）。】

注：若最终报价与首轮报价金额不同，默认最终报价中的各分项报价根据差额同比例调整。若存在其他特殊情形，供应商须在承诺书中作出明确承诺；若未作出相关承诺，则默认各分项同比例调整。

_____（供应商名称）对此次_____（项目名称）的承诺内容如下：

特此承诺！

授权代表签字：

日期：

附件十

设备、材料配置表

序号	设备、材料名称	规格型号	品牌	生产厂家	备注

附件十一

营业执照、资质证书、安全生产许可证
(原件彩色扫描或复印件加盖公章)

附件十二

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书 面声明

我单位参加_____磋商，郑重声明承诺

满足以下条件：

- 一、具有独立承担民事责任的能力；
- 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 四、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录；
- 六、法律、行政法规规定的其他条件；
- 七、在本项目中提供的资料均真实、合法、有效。

我方声明如违反上述承诺，自愿承担相应的法律后果。

特此声明！

响应单位法定名称和地址、邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

响应方法定代表人或授权代表签字或盖章：_____

日期：_____

响应单位盖章：_____

附件十三

主要股东或出资人信息

序号	名称 (姓名)	统一社会信用代码 (身份证号)	出资金额 (万元)	占全部股份 比例	备注

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃成交资格。

- 注：1. 主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。
2. 响应单位应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于 10 个的，填写前 10 名，不足 10 个的全部填写。

响应方授权代表签字：_____

（加盖企业公章）

日期：_____

附件十四：

14-1

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（建筑业）；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（建筑业）；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

—

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本项目行业划分：建筑业。

划分标准：营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位安置残疾人____人，占本单位在职职工人数比例____%，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

成交单位为残疾人福利性单位的，本声明函将随成交结果同时公告。

如响应方不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

附件十五

提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

附件十六

针对本项目的整体服务方案（包括但不限于：重点难点分析，施工方案及技术措施，施工总平面布置规划方案，质量保证措施，施工进度安排及保证措施，施工安全、文明施工措施，应急预案，质保期服务方案，内部管理措施，施工机具，主要材料选材等）

（格式由响应方自行设计提供）

附件十七

近三年类似项目业绩（提供加盖公章的合同复印件或原件彩色扫描上传）

项目序号	1	2	...
项目名称			
项目所在地			
项目采购人名称			
项目采购人地址			
项目采购人电话			
合同价格			
开工日期			
竣工日期			
项目经理			
技术负责人			
项目描述			
备注（用户反映）			

响应单位代表签字：_____

（加盖企业公章）

日 期：

第七部分 工程量清单

工程名称：建筑装饰工程

单体工程名称：长海路街道新时代文明实践分中心（文化活动中心）修缮项目

标段：C01

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量
		一层地坪				
1	040203007002	水泥混凝土 100 厚	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土(非泵送型) C20 粒径 5~40 2. 厚度:100 厚 3. 嵌缝材料:详见设计 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇灌、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m ²	112.74
2	040203006002	沥青混凝土	1. 厚度:粗粒式沥青混凝土 AC-30 厚度 4cm; 细粒式沥青混凝土 AC-13 厚度 3cm 2. 沥青品种:粗粒式沥青混凝土 AC-30 厚度 4cm; 细粒式沥青混凝土 AC-13 厚度 3cm 3. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	112.74

3	011506003001	升降立柱	1. 名称:停车区域增加两根升降立柱 2. 柱截面、高度尺寸:详见设计 3. 柱材质:详见设计 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 安装	根	2
4	011107002002	石材台阶擦蜡	1. 面层材料品种、规格:石材台阶 2. 面层处理方式:石材面擦蜡(磨草酸) 3. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 刷防护材料 2. 酸洗、打蜡、结晶	m2	45.11
5	011103001002	地胶板地面	1. 基层处理:界面剂一道 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:1:2.5 水泥砂浆找平层 20mm 厚 3. 防潮层厚度、材料种类及强度等级:水泥浆一道(内掺建筑胶)、防潮层 4. 中层漆材料种类、厚度:自流平水泥 厚度 3.0mm 5. 面层材料品种、规格:地胶板(背胶粘贴) 6. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 压条装钉	m2	42.91

6	011102003001	块料楼地面（卫生间）800x800mm 防滑地砖	1. 基层处理：界面剂一道；CL7.5 轻集料混凝土厚度为 30mm；水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级：1:3 水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄 20 厚抹平 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结层 4. 面层材料品种、规格：800x800mm 防滑地砖 5. 防水层材料种类：聚氨酯防水层 1.5mm 厚，三遍（需试水测试） 6. 其他：完成工作所需的一切内容，有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	21.2
7	011102003002	块料楼地面（楼梯间）木纹地砖	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道；CL7.5 轻集料混凝土厚度为 30mm；水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结层 3. 面层材料品种、规格：木纹地砖 4. 其他：完成工作所需的一切内容，有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	21.6
		三层地坪				

8	011102003003	块料楼地面（卫生间）800x800mm防滑地砖	1. 基层处理：界面剂一道；CL7.5 轻集料混凝土厚度为 30mm；水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级：1:3 水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄 20 厚抹平 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结层 4. 面层材料品种、规格：800x800mm 防滑地砖 5. 防水层材料种类：聚氨酯防水层 1.5mm 厚，三遍（需试水测试） 6. 其他：完成工作所需的一切内容，有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	22.63
9	011102003004	块料楼地面（楼梯间）木纹地砖	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道；CL7.5 轻集料混凝土厚度为 30mm；水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结层 3. 面层材料品种、规格：木纹地砖 4. 其他：完成工作所需的一切内容，有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	21.6

10	011102003005	块料楼地面 木纹地砖	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道; CL7.5 轻集料混凝土厚度为 30mm; 水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:专用粘结层 3. 面层材料品种、规格: 木纹地砖 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	193.48
		四层地坪				
11	011104002001	复合木地板地面	1. 基层处理:界面剂一道 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:1:2.5 水泥砂浆找平层 20mm 厚 3. 基层材料种类、规格: 专用地板胶垫 4. 面层材料品种、规格: 复合木地板 5. 防护材料种类:水泥浆一道(内掺建筑胶)、防潮层 6. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料	m2	8.77

12	011102003006	块料楼地面（卫生间）800x800mm防滑地砖	1. 基层处理：界面剂一道；CL7.5 轻集料混凝土厚度为 30mm；水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级：1:3 水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄 20 厚抹平 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结层 4. 面层材料品种、规格：800x800mm 防滑地砖 5. 防水层材料种类：聚氨酯防水层 1.5mm 厚，三遍（需试水测试） 6. 其他：完成工作所需的一切内容，有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	22.63
13	011102003007	块料楼地面（楼梯间）木纹地砖	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道；CL7.5 轻集料混凝土厚度为 30mm；水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结层 3. 面层材料品种、规格：木纹地砖 4. 其他：完成工作所需的一切内容，有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	21.6

14	011102003008	块料楼地面 木纹地砖	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道; CL7.5 轻集料混凝土厚度为 30mm; 水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:专用粘结层 3. 面层材料品种、规格: 木纹地砖 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	33.23
		五层地坪				
15	011104002002	复合木地板地面	1. 基层处理:界面剂一道 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:1:2.5 水泥砂浆找平层 20mm 厚 3. 基层材料种类、规格: 专用地板胶垫 4. 面层材料品种、规格: 复合木地板 5. 防护材料种类:水泥浆一道(内掺建筑胶)、防潮层 6. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料	m2	102.66

16	011102003009	块料楼地面（卫生间）800x800mm防滑地砖	1. 基层处理：界面剂一道；CL7.5 轻集料混凝土厚度为 30mm；水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级：1:3 水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄 20 厚抹平 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结层 4. 面层材料品种、规格：800x800mm 防滑地砖 5. 防水层材料种类：聚氨酯防水层 1.5mm 厚，三遍（需试水测试） 6. 其他：完成工作所需的一切内容，有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	22.63
17	011102003010	块料楼地面（楼梯间）木纹地砖	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道；CL7.5 轻集料混凝土厚度为 30mm；水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结层 3. 面层材料品种、规格：木纹地砖 4. 其他：完成工作所需的一切内容，有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	21.6

18	011102003011	块料楼地面 木纹地砖	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道; CL7.5 轻集料混凝土厚度为 30mm; 水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:专用粘结层 3. 面层材料品种、规格: 木纹地砖 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	31.42
		六层地坪				
19	011104002003	复合木地板地面	1. 基层处理:界面剂一道 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:1:2.5 水泥砂浆找平层 20mm 厚 3. 基层材料种类、规格: 专用地板胶垫 4. 面层材料品种、规格: 复合木地板 5. 防护材料种类:水泥浆一道(内掺建筑胶)、防潮层 6. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料	m2	240.57

20	011102003012	块料楼地面（卫生间）800x800mm防滑地砖	1. 基层处理：界面剂一道；CL7.5 轻集料混凝土厚度为 30mm；水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级：1:3 水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄 20 厚抹平 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结层 4. 面层材料品种、规格：800x800mm 防滑地砖 5. 防水层材料种类：聚氨酯防水层 1.5mm 厚，三遍（需试水测试） 6. 其他：完成工作所需的一切内容，有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	22.63
21	011102003013	块料楼地面（楼梯间）木纹地砖	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道；CL7.5 轻集料混凝土厚度为 30mm；水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：专用粘结层 3. 面层材料品种、规格：木纹地砖 4. 其他：完成工作所需的一切内容，有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	29.55

22	011102003014	块料楼地面 木纹地砖	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道; CL7.5 轻集料混凝土厚度为 30mm; 水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:专用粘结层 3. 面层材料品种、规格: 木纹地砖 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	16.2
23	010607010001	地台钢结构	1. 构件名称:零星金属加固构件(地台钢结构) 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 构件涂(镀)层要求:满足设计要求 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.26
		一层天花				
24	011302001002	纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:C8 钢筋吊杆, 双向吊点, 900~1100mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨, 轻钢次龙骨@400mm 中 3. 面板材料品种、规格:防潮石膏板 δ 9.5 双层 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	47.16

25	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子遍数:刮白胶腻子找平二遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷抗碱度漆一道,刷乳胶漆两道 3. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	47.16
26	011302001003	铝合金扣板 1220x2440x9.5 厚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:C8 钢筋吊杆,双向吊点,900~1100mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨,配套中龙骨 3. 面板材料品种、规格:铝合金扣板 1220x2440x9.5 厚 4. 压条材料种类、规格:特制收边条 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	21.2
		三层天花				

27	011302001004	纸面石膏板吊 顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:C8 钢筋吊杆, 双向吊点, 900~1100mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨, 轻钢次龙骨@400mm 中 3. 面板材料品种、规格:防潮石膏板 8 9.5 双层 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	210.84
28	011302001006	防潮纸面石膏 板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:C8 钢筋吊杆, 双向吊点, 900~1100mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨; 轻钢次龙骨@400mm 中 3. 面板材料品种、规格:防潮石膏板 8 9.5 双层 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	21.2
29	011404002003	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子遍数:刮白胶腻子找平二遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷抗碱度漆一道, 刷乳胶漆两道 3. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	232.04

30	011302001005	铝合金条形格栅(木纹)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:C8 钢筋吊杆, 双向吊点, 900~1100mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨, 配套中龙骨 3. 面板材料品种、规格: 铝合金条形格栅(木纹) 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	100.39
		四层天花				
31	011302001007	防潮纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:C8 钢筋吊杆, 双向吊点, 900~1100mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨; 轻钢次龙骨@400mm 中 3. 面板材料品种、规格: 防潮石膏板 8 9.5 双层 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	321.2
32	011404002004	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子遍数:刮白胶腻子找平二遍 2. 涂料品种、喷刷遍数: 刷抗碱度漆一道, 刷乳胶漆两道 3. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	321.2
		五层天花				

33	011302001008	防潮纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:C8 钢筋吊杆, 双向吊点, 900~1100mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨; 轻钢次龙骨@400mm 中 3. 面板材料品种、规格:防潮石膏板 δ 9.5 双层 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	235.2
34	011404002005	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子遍数:刮白胶腻子找平二遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷抗碱度漆一道, 刷乳胶漆两道 3. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	235.2
		六层天花				
35	011302001009	防潮纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:C8 钢筋吊杆, 双向吊点, 900~1100mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨; 轻钢次龙骨@400mm 中 3. 面板材料品种、规格:防潮石膏板 δ 9.5 双层 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	80.7

36	011404002006	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子遍数:刮白胶腻子找平二遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷抗碱度漆一道,刷乳胶漆两道 3. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	80.7
37	011302001010	灯膜天花	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U 型轻钢天棚龙骨 300×300mm 跌级 2. 基层材料种类、规格:详见设计 3. 面板材料品种、规格:灯膜天花 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	239.7
38	011302001011	木饰面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:方木天棚龙骨 中距 300mm 2. 面板材料品种、规格:吊顶天棚 面层 木质装饰板 密铺 3. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	9.9
		一层墙面				

39	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:界面剂一道(防潮层) 2. 喷刷涂料部位:室内 3. 刮腻子遍数:刮白胶腻子找平三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:刷抗碱度漆一道,刷乳胶漆两道 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	165.41
40	011203003001	400x800mm 工字拼块料墙面	1. 基层类型、部位:界面剂一道(防潮层) 2. 找平层材料种类、规格:水泥砂浆找平层 3. 结合层材料种类、规格:专用粘结层 4. 面层材料品种、规格:400x800mm 工字拼 5. 防水材料种类:聚氨脂防水层 1.5mm 厚 6. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	99.53

41	011205001006	咖色长城板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木(钢)龙骨架、中距 400mm 2. 隔离层材料种类、规格:界面剂一道(防潮层) 3. 基层材料种类、规格:9厘木夹板 4. 面层材料品种、规格:咖色长城板 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	52.82
42	011205001007	木饰面层板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木(钢)龙骨架、中距 400mm 2. 隔离层材料种类、规格:界面剂一道(防潮层) 3. 基层材料种类、规格:9厘木夹板 4. 面层材料品种、规格:木饰面层板 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	18.14
43	011205001008	1.5mm 不锈钢板仿木纹/拉丝面墙饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:墙饰面 型钢龙骨 外墙、柱(梁)面 2. 其他:墙饰面 面层 1.5mm 不锈钢板仿木纹/拉丝面 3. 完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	14.42

44	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称:原钢板新做油漆 2. 油漆品种、遍数或厚度:原钢板新做油漆 修出白 一底二度 3. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆	m2	2.9
45	011203001002	外墙原石材酸洗	1. 面层材料品种、规格:外墙原石材 2. 面层处理方式:外墙原石材酸洗 3. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 刷防护材料 2. 磨光、酸洗、打蜡	m2	27.71
		三层墙面				
46	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:界面剂一道(防潮层) 2. 喷刷涂料部位:室内 3. 刮腻子遍数:刮白胶腻子找平三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:刷抗碱度漆一道,刷乳胶漆两道 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	348.25

47	011203003002	400x800mm 工字拼块料墙面	1. 基层类型、部位:界面剂一道(防潮层) 2. 找平层材料种类、规格:水泥砂浆找平层 3. 结合层材料种类、规格:专用粘结层 4. 面层材料品种、规格:400x800mm 工字拼 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	124.67
48	011205001009	木饰面层板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木(钢)龙骨架、中距 400mm 2. 隔离层材料种类、规格:界面剂一道(防潮层) 3. 基层材料种类、规格:9厘木夹板 4. 面层材料品种、规格:木饰面层板 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	30.5
49	011207003002	木饰面隔板	1. 隔断材料品种、规格:木饰面隔板 2. 配件品种、规格:详见设计 3. 固定方式:综合考虑 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	13.4

50	011205001010	咖色长城板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木(钢)龙骨架、中距 400mm 2. 隔离层材料种类、规格:界面剂一道(防潮层) 3. 基层材料种类、规格:9厘木夹板 4. 面层材料品种、规格:咖色长城板 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	5.51
		四、五层墙面				
51	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:界面剂一道(防潮层) 2. 喷刷涂料部位:室内 3. 刮腻子遍数:刮白胶腻子找平三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:刷抗碱度漆一道,刷乳胶漆两道 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	921.95

52	011205001011	墙面长城板(内加隔音棉)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木(钢)龙骨架、中距 400mm 2. 隔离层材料种类、规格:界面剂一道(防潮层) 3. 基层材料种类、规格:9厘木夹板 4. 面层材料品种、规格:墙面长城板(内加隔音棉) 5. 隔音棉参数:综合考虑 6. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	91.59
53	011207001001	轻钢龙骨隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:新做轻钢龙骨隔墙筋 间距 400 c75 系列 2. 隔板材料品种、规格:隔音棉 玻璃棉 厚 50 3. 嵌缝、塞口材料品种:新做隔墙和墙裙面层 纸面石膏板 单层 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	63.24
		六层墙面				

54	011205004001	阻燃织物软包	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木(钢)龙骨架、中距 400mm 2. 基层材料种类、规格:9厘木夹板 双层 3. 隔离材料品种、规格:高密度海绵 4. 面层材料品种、规格:阻燃织物软包 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 填充垫料、塞口 5. 面层安装固定	m2	39.43
55	011205004002	阻燃织物软包 隐形门	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木(钢)龙骨架、中距 400mm 2. 基层材料种类、规格:9厘木夹板 双层 3. 隔离材料品种、规格:高密度海绵(软包) 4. 面层材料品种、规格:阻燃织物 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 填充垫料、塞口 5. 面层安装固定	m2	38.76
56	011505003003	镜面玻璃 厚度 8mm	1. 镜面玻璃品种、规格:厚度 8mm 2. 基层材料种类:零星金属 加固构件(镜子骨架) 3. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、安装	m2	37.9

57	011205001012	木饰面层板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木(钢)龙骨架、中距 400mm 2. 隔离层材料种类、规格:界面剂一道(防潮层) 3. 基层材料种类、规格:9厘木夹板 4. 面层材料品种、规格:木饰面层板 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	5.97
58	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:界面剂一道(防潮层) 2. 喷刷涂料部位:室内 3. 刮腻子遍数:刮白胶腻子找平三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:刷抗碱度漆一道,刷乳胶漆两道 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	291.05
		一层门窗				
59	010802001002	玻璃电动感应移门	1. 门类型:玻璃电动感应移门 2. 玻璃品种、厚度:单层8 12(pvc 超透玻璃贴膜) 3. 五金种类、规格:含配套五金 4. 传感装置:电子感应门传感装置 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	11.19

60	010805006001	成品木门	1. 名称:成品木门扇安装 2. 框、扇材质:木制 3. 面层品种、厚度:木饰面 4. 五金种类、规格:含配套五金 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	8.8
61	010808003001	米色石材电梯门套	1. 粘结层材质、厚度:干混砂浆铺贴 2. 石材品种、规格:米色石材电梯门套 3. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层抹灰 4. 面层铺贴 5. 线条安装	m2	2.08
62	010808002002	黑色拉丝不锈钢门窗套	1. 基层材料品种、规格:木龙骨阻燃板基层 δ 15 2. 面层材料品种、规格:黑色拉丝不锈钢 3. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 线条安装 6. 刷防护材料	m2	4.51
		三层门窗				

63	010802001003	玻璃感应门	1. 门类型:玻璃感应门 2. 玻璃品种、厚度:单层 δ 12(pvc 超透玻璃贴膜) 3. 五金种类、规格:含配 套五金 4. 传感装置:电子感应门 传感装置 5. 其他:完成工作所需 的一切内容,有不明确之处 详见磋商文件、设计图 纸、现场及规范要求	1. 门(含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件 安装 4. 嵌缝打胶	m2	5
64	010802001004	电动玻璃移门	1. 门类型:电动玻璃移门 2. 玻璃品种、厚度:单层 δ 12(pvc 超透玻璃贴膜) 3. 五金种类、规格:含配 套五金 4. 传感装置:电子感应门 传感装置 5. 其他:完成工作所需 的一切内容,有不明确之处 详见磋商文件、设计图 纸、现场及规范要求	1. 门(含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件 安装 4. 嵌缝打胶	m2	2.35
65	010808002003	黑色拉丝不锈 钢门窗套	1. 基层材料品种、规格: 木龙骨阻燃板基层 δ 15 2. 面层材料品种、规格: 黑色拉丝不锈钢 3. 其他:完成工作所需 的一切内容,有不明确之处 详见磋商文件、设计图 纸、现场及规范要求	1. 清理基层 2. 立筋制作、 安装 3. 基层板安 装 4. 面层铺贴 5. 线条安装 6. 刷防护材 料	m2	2.63

66	010805006002	成品木门	1. 名称:成品木门扇安装 2. 框、扇材质:木制 3. 面层品种、厚度:木饰面 4. 五金种类、规格:含配套五金 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	2.2
		四、五门窗				
67	010805006003	成品木门	1. 名称:成品木门扇安装 2. 框、扇材质:木制 3. 面层品种、厚度:木饰面 4. 五金种类、规格:含配套五金 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	11.74
68	010808003002	米色石材电梯门套	1. 粘结层材质、厚度:干混砂浆铺贴 2. 石材品种、规格:米色石材电梯门套 3. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层抹灰 4. 面层铺贴 5. 线条安装	m2	2.08
		六层门窗				

69	010805006004	成品木门	1. 名称:成品木门扇安装 2. 框、扇材质:木制 3. 面层品种、厚度:木饰面 4. 五金种类、规格:含配套五金 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	11.08
70	010808003003	米色石材电梯门套	1. 粘结层材质、厚度:干混砂浆铺贴 2. 石材品种、规格:米色石材电梯门套 3. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层抹灰 4. 面层铺贴 5. 线条安装	m2	2.08
		一层其他装饰				
71	011207003001	卫生间成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:卫生间成品隔断 2. 配件品种、规格:综合考虑 3. 固定方式:综合考虑 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	12.19

72	011501003001	写字台	1. 名称:写字台 2. 规格:详见设计 3. 安装方式:综合考虑 4. 材料种类、规格:成品木饰面 5. 五金种类、规格:详见设计 6. 备注:含踢脚板 7. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 制作、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金配件安装	套	1
73	011501001001	柜门	1. 名称:柜门 2. 安装方式:综合考虑 3. 材料种类、规格:新做装饰面层 装饰夹板 密铺 4. 五金种类、规格:详见设计 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 制作、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金配件安装	m2	8.17
74	011505003001	镜面玻璃 δ 5	1. 镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃 δ 5 2. 框材质、断面尺寸:胶合板 3. 基层材料种类:胶合板 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、安装	m2	1.92

75	011505001001	石材洗漱台	1. 材料品种、规格:石材洗漱台 >1m ² 2. 支架品种、规格:详见设计 3. 柜体:木饰面门板 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 安装	m ²	1.48
		三层其他装饰				
76	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:窗帘 垂直帘 2. 其他工艺要求:满足业主使用要求 3. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 制作 2. 安装	m ²	34.58
77	011505003002	镜面玻璃 δ 5	1. 镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃 δ 5 2. 框材质、断面尺寸:胶合板 3. 基层材料种类:胶合板 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、安装	m ²	1.92
78	011505001002	石材洗漱台	1. 材料品种、规格:石材洗漱台 >1m ² 2. 支架品种、规格:详见设计 3. 柜体:木饰面门板 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 安装	m ²	1.2

79	011207003003	卫生间成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:卫生间成品隔断 2. 配件品种、规格:综合考虑 3. 固定方式:综合考虑 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	21.93
		六层其他装饰				
80	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒基层材质、规格:窗帘盒 基层细木工板 2. 窗帘盒面层材质、规格:窗帘盒 面层装饰夹板 3. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 制作 2. 安装	m	11.6
81	011503003001	舞蹈房把杆	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢管扶手 横管栏杆 2. 固定配件种类:综合考虑 3. 防护材料种类:综合考虑 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	11.19
82	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质:窗帘 垂直帘 2. 其他工艺要求:满足业主使用要求 3. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 制作 2. 安装	m2	11.37
		固定家具				

83	011501003002	监控室服务台 2000*600	1. 名称:监控室服务台 2. 规格:2000*600 3. 材料种类、规格:满足 业主使用要求 4. 五金种类、规格:满足 业主使用要求 5. 其他:完成工作所需 的一切内容,有不明确之处 详见磋商文件、设计图 纸、现场及规范要求	1. 制作、安装 (安放) 2. 刷防护材 料、油漆 3. 五金配件 安装	个	1
84	011501003003	图书馆阅览固 定服务桌,带插座 1200*1500	1. 名称:图书馆阅览固定 服务桌 2. 规格:带插座 1200*1500 3. 材料种类、规格:满足 业主使用要求 4. 五金种类、规格:满足 业主使用要求 5. 其他:完成工作所需 的一切内容,有不明确之处 详见磋商文件、设计图 纸、现场及规范要求	1. 制作、安装 (安放) 2. 刷防护材 料、油漆 3. 五金配件 安装	个	1
85	011501003004	书画教室服务 台(定制) 1400*600	1. 名称:书画教室服务台 (定制) 2. 规格:1400*600 3. 材料种类、规格:满足 业主使用要求 4. 五金种类、规格:满足 业主使用要求 5. 其他:完成工作所需 的一切内容,有不明确之处 详见磋商文件、设计图 纸、现场及规范要求	1. 制作、安装 (安放) 2. 刷防护材 料、油漆 3. 五金配件 安装	个	1

86	011501004001	定制书柜	1. 名称:定制书柜 2. 材料种类、规格:满足业主使用要求 3. 安装方式:综合考虑 4. 备注:按正投影面积计算 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	m2	178.94
87	011501004002	定制儿童阅览室造型	1. 名称:定制儿童阅览室造型 2. 材料种类、规格:满足业主使用要求 3. 安装方式:综合考虑 4. 备注:按正投影面积计算 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	m2	29.18
88	011501003009	服务台	1. 名称:服务台 2. 规格:详见设计 3. 材料种类、规格:白色烤漆板 4. 五金种类、规格:满足业主使用要求 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 制作、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金配件安装	m	3.5

89	011501004003	舞蹈室墙边柜	1. 名称:舞蹈室墙边柜 2. 材料种类、规格:满足业主使用要求 3. 安装方式:综合考虑 4. 备注:按正投影面积计算 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	m2	15
90	011501004004	定制衣柜	1. 名称:定制衣柜 2. 材料种类、规格:满足业主使用要求 3. 安装方式:综合考虑 4. 备注:按正投影面积计算 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	m2	34.1
		室外工程				
91	050201003002	园路面层	1. 结合层厚度、材料种类:综合考虑 2. 面层材料种类、规格:花式园路 卵石花色路面 3. 面层铺设方式:综合考虑 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 路面铺设 2. 路面养护	m2	7

92	050103009002	栽植花境	1. 种类:栽植花境 草本花 2. 株高/冠径: 详见设计 3. 单位面积株数: 详见设计 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	6
		其他工程				
93	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度: 详见设计 2. 基层材料种类、规格: 综合考虑 3. 面层材料品种、规格: 安装成品踢脚板 清水 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	169.24
94	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 详见设计 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 干混地面砂浆 DS M15.0 3. 面层材料品种、规格: 新铺地砖地坪 踢脚 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m2	25

95	011102001001	卫生间门槛石	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20 厚水泥砂浆结合层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30 厚 1:3 水泥砂浆找平层 3. 面层材料品种、规格:卫生间门槛石 4. 防护层材料种类:界面剂一道 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	10
96	010802004001	木纹钢质防火门	1. 名称:木纹钢质防火门 2. 框、扇材质:钢质 3. 五金种类、规格:详见设计 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	4.83
97	010802004003	原防火门贴木纹膜	1. 框、扇材质:木质 2. 面层材料种类:原防火门贴木纹膜 3. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 嵌缝打胶 2. 刷防护材料	m2	124.85

98	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 名称:安装铝合金窗 2. 窗类型:推拉窗 3. 框、扇材质及规格:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:详见设计 5. 五金种类、规格:详见设计 6. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	108.09
99	010809001001	米色石材窗台板	1. 找平层材质:详见设计 2. 粘结层材质、厚度:详见设计 3. 窗台板材质、规格:米色石材 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	12.36
100	011503002001	不带扶手的栏杆、栏板	1. 栏杆(板)材料种类、规格:不锈钢管栏杆带扶手直形 2. 固定配件种类:详见设计 3. 防护材料种类:详见设计 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	36.18

101	011503003002	残疾人扶手	1. 扶手材料种类、规格: 残疾人扶手 2. 固定配件种类: 详见设计 3. 防护材料种类: 详见设计 4. 其他: 完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 制作、安装 2. 刷防护材料	组	10
102	011505002001	卫生纸盒	1. 配件名称: 卫生纸盒 2. 配件品种: 详见设计 3. 规格: 详见设计 4. 其他: 完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 安装	个	33
		屋面工程				
103	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 20 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层 3 厚 TP0 防水卷材防水层 15 厚 1:3 水泥砂浆找平层 改性沥青卷材一道, 胶粘剂二道 15 厚 1:3 水泥砂浆找坡 钢筋混凝土板详结施 2. 备注: 上翻部分在单价中综合考虑 3. 其他: 完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封边、收口	m ²	455.47

工程名称: 安装工程

单体工程名称: 长海路街道新时代文明实践分中心(文化活动中心)修缮项目

标段: C01

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量
		电气工程				
1	030402011001	成套配电箱 1AL1	1. 名称:普通照明配电箱 2. 型号:1AL1 3. 规格:Pe=50KW 4. 安装方式:挂墙 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1
2	030402011002	成套配电箱 1AL3	1. 名称:普通照明配电箱 2. 型号:1AL3 3. 规格:Pe=50KW 4. 安装方式:挂墙 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1
3	030402011003	成套配电箱 1AL4	1. 名称:普通照明配电箱 2. 型号:1AL4 3. 规格:Pe=50KW 4. 安装方式:挂墙 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1
4	030402011004	成套配电箱 1AL5	1. 名称:普通照明配电箱 2. 型号:1AL5 3. 规格:Pe=50KW 4. 安装方式:挂墙 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1

5	030402011005	成套配电箱 1AL6	1. 名称:普通照明配电箱 2. 型号:1AL6 3. 规格:Pe=50KW 4. 安装方式:挂墙 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1
6	030412001002	配管 JDG20 暗配	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 备注:支架、墙地面开槽打洞、修复、封堵等考虑在综合单价中 6. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	465.6
7	030412001003	配管 JDG20 明配	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 备注:支架、墙地面开槽打洞、修复、封堵等考虑在综合单价中 6. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	257.2
8	030412004001	配线 WDZC-BJY-2.5mm ²	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZC-BJY 3. 规格:-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	2468.4

9	030413002004	单头射灯(入射角可调)	1. 名称:单头射灯(入射角可调) 2. 规格:详见设计 3. 安装方式:吸顶 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 接地	套	33
10	030413002005	滑轨	1. 名称:滑轨 2. 规格:详见设计 3. 安装方式:吸顶 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 接地	m	9.6
11	030413002006	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:详见设计 3. 安装方式:吸顶 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 接地	套	18
12	030413002007	明装 LED 荧光灯	1. 名称:明装 LED 荧光灯 2. 规格:详见设计 3. 安装方式:明装 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 接地	套	35
13	030413002008	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:详见设计 3. 安装方式:吸顶 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 接地	套	8

14	030413002015	轨道式射灯（监控室）	1. 名称:轨道式射灯（监控室） 2. 型号:轨道 2 道, 每道长 2510mm 3. 规格:详见设计 4. 安装方式:吸顶 5. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 接地	套	6
15	030413002009	走道灯	1. 名称:走道灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:300*1320mm 4. 安装方式:吸顶 5. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 接地	套	10
16	030413002010	卫生间荧光灯	1. 名称:卫生间荧光灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:150*2400mm 4. 安装方式:吸顶 5. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 接地	套	8
17	030413002011	安全出口指示灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格:220V, 1W 3. 安装方式:门上 200 安装 4. 备注:自带蓄电池, 应急时间 60 分钟 5. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 接地	套	2

18	030413002016	疏散出口指示灯	1. 名称:疏散出口指示灯 2. 规格:220V, 1W 3. 安装方式:门上 200 安装 4. 备注:自带蓄电池, 应急时间 60 分钟 5. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 接地	套	15
19	030413002012	单面壁装疏散指示灯	1. 名称:单面壁装疏散指示灯 2. 规格:220V, 1W 3. 安装方式:下沿离地 500 4. 备注:自带蓄电池, 应急时间 60 分钟 5. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 接地	套	11
20	030413002017	双面吊装疏散指示灯	1. 名称:单面壁装疏散指示灯 2. 规格:220V, 1W 3. 安装方式:下沿离地 2500 4. 备注:自带蓄电池, 应急时间 60 分钟 5. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 接地	套	3

21	030413002013	壁装应急灯	1. 名称:壁装应急灯 2. 规格:220V, 5W 3. 安装方式:下沿离地 2500 4. 备注:自带蓄电池, 应急时间 60 分钟 5. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 接地	套	32
22	030413014001	单相二极和三极组合插座(普通)	1. 名称:单相二极和三极组合插座(普通) 2. 规格:250V, 10A(安全型) 3. 安装方式:暗装 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 安装接线	套	14
23	030413014005	单相二极和三极组合插座(防水)	1. 名称:单相二极和三极组合插座(防水) 2. 规格:250V, 10A(安全型) 3. 安装方式:暗装 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 安装接线	套	51
24	030413014002	地面插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:250V, 16A(安全型) 3. 安装方式:地面暗装 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 安装接线	套	4

25	040801029001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:下沿离地 1300 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装、调试 2. 接线	个	17
26	040801029002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:下沿离地 1300 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装、调试 2. 接线	个	1
27	040801029003	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:下沿离地 1300 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装、调试 2. 接线	个	10
28	030412006001	接线盒	1. 名称:开关盒、灯头盒、插座盒安装 2. 规格:86 型 3. 安装形式:暗装 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装	个	83
		给排水工程				

29	031003003001	4"单柄水嘴台下式洗脸盆	1. 类型:4"单柄水嘴台下式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:自行考虑 4. 备注:角阀、冲洗阀、软管及所有配件考虑在综合单价中 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	12
30	031003006001	连体式下排水(普通连接)坐便器	1. 类型:连体式下排水(普通连接)坐便器 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:自行考虑 4. 备注:角阀、冲洗阀、软管及所有配件考虑在综合单价中 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	12
31	031003006002	感应式冲洗阀蹲式大便器	1. 类型:感应式冲洗阀蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:自行考虑 4. 备注:角阀、冲洗阀、软管及所有配件考虑在综合单价中 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	11

32	031003007001	自动感应一体式冲落地式小便器(带水封脱臭器)	1. 类型:自动感应一体式冲落地式小便器(带水封脱臭器) 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:自行考虑 4. 备注:角阀、冲洗阀、软管及所有配件考虑在综合单价中 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	10
33	031003004001	污水盆	1. 类型:污水盆 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:自行考虑 4. 备注:角阀、冲洗阀、软管及所有配件考虑在综合单价中 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	6
34	031003014001	不锈钢地漏 DN100	1. 类型:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 安装	个	16
35	031002001001	铜质截止阀 DN50	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN50 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	6

36	031001008001	给水管 PP-R DN20	1. 材质:PP-R 冷水 S5 管系列 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗和消毒 5. 安装部位:室内 6. 备注:含配套管件 7. 支架:支架制作安装、刷油考虑在综合单价中 8. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	50
37	031001008003	给水管 PP-R DN40	1. 材质:PP-R 冷水 S5 管系列 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗和消毒 5. 安装部位:室内 6. 备注:含配套管件 7. 支架:支架制作安装、刷油考虑在综合单价中 8. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	58

38	031001008004	给水管 PP-R DN50	1. 材质:PP-R 冷水 S5 管系列 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗和消毒 5. 安装部位:室内 6. 备注:含配套管件 7. 支架:支架制作安装、刷油考虑在综合单价中 8. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	34
39	031001008005	给水管 PP-R DN65	1. 材质:PP-R 冷水 S5 管系列 2. 规格:DN65 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗和消毒 5. 安装部位:室内 6. 备注:含配套管件 7. 支架:支架制作安装、刷油考虑在综合单价中 8. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	31.6

40	031001008002	PVC-U 排水管 DN32	1. 材质:PVC-U 排水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 备注:含配套管件 6. 支架:支架制作安装、刷油考虑在综合单价中 7. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	9.6
41	031001008008	PVC-U 排水管 DN50	1. 材质:PVC-U 排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 备注:含配套管件 6. 支架:支架制作安装、刷油考虑在综合单价中 7. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	50
42	031001008006	PVC-U 排水管 DN75	1. 材质:PVC-U 排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 备注:含配套管件 6. 支架:支架制作安装、刷油考虑在综合单价中 7. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	48

43	031001008007	PVC-U 排水管 DN110	1. 材质:PVC-U 排水管 2. 规格:DN110 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 备注:含配套管件 6. 支架:支架制作安装、刷油考虑在综合单价中 7. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	35
44	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:墙面凿(压、切割)槽 2. 规格:管径(砌块墙)50 以下 3. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 开槽 2. 恢复处理	m	150
		信息屏及软件				
45	030404002003	公告栏宣传屏	1. 名称:公告栏宣传屏 2. 型号:户内 P1.2 全彩; 单元板尺寸:320mm*160mm; 单元板分辨率:256点*128 点; 像素间距(mm)1.25 3. 规格:详见设计 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 屏边安装 3. 本体接地	个	1

46	030404002002	嵌入式信息发布屏	1. 名称:嵌入式信息发布屏 2. 型号: WIFI 12GB+256GB 3. 规格:详见设计 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 屏边安装 3. 本体接地	个	11
47	030404002001	嵌入式信息发布屏	1. 名称:嵌入式信息发布屏 2. 型号:21.5 寸壁挂信息发布屏竖屏 3. 规格:详见设计 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 屏边安装 3. 本体接地	个	7
		弱电工程				
48	030413014004	墙身数据插座	1. 名称:墙身数据插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 安装接线	套	9
49	030501021001	(无线)访问接入点	1. 名称:(无线)访问接入点 2. 类别:详见设计 3. 规格:详见设计 4. 安装方式:吸顶 5. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	4

50	030412001001	配管 JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 备注:支架、墙地面开槽打洞、修复、封堵等考虑在综合单价中 6. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	156.3
51	030412004002	配线 5eUTP-8x0.5	1. 名称:网络线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:5eUTP-8x0.5 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	187.56
52	030412006002	接线盒	1. 名称:插座盒安装 2. 规格:86 型 3. 安装形式:暗装 4. 其他:完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见磋商文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 本体安装	个	13

工程量清单和图纸电子版： 通过网盘分享的文件：长海路街道新时代文明实践分中心（文化活动中心）修缮项目

链接: <https://pan.baidu.com/s/1zp4iI6mBvBo7Hy7cSx8iVA?pwd=pm4n> 提取码: pm4n

第八部分 评审办法

一、评标依据

1.评标办法本着公开、公平、公正的原则，参照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》制定，作为本次采购选定成交单位的依据。本次采购采用“综合评分法”评标，根据评标细则规定的评分标准对所有响应方的有效响应文件进行统一评分，各评标项目累计总分为 100 分。

2.磋商小组由上海市政府采购专家库成员及采购人代表组成。采购代理机构按照评标细则对报价进行计算，数值精度为保留小数点后二位（四舍五入法）。各评委各自独立地进行打分，打分的最小单位是 0.1 分。最后对评委的技术评分及由最终报价计算得出的报价分进行汇总计算并得出各个供应商的最终得分，供应商的得分按照由高到低的顺序依次排列，并按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商。

二、评议规则

- 1.参加评标的人员必须是上海市政府采购专家库成员及采购人代表。
- 2.任何人不得干预磋商小组成员的评议权利，评议及评分表要保存备查。
- 3.磋商小组将对响应方按评标得分由高到低排出 3 名以上成交候选供应商。
- 4.磋商小组原则上把合同授予实质上响应磋商文件要求的评分最高的成交候选人。
- 5.最低报价并不能作为授予合同的保证。
- 6.最后磋商报价低于成本或高于财政预算的响应文件将被磋商小组否决，做无效标处理。
- 7.响应方必须对本技术规格要求逐条响应（打“★”号为必须实质响应的内容，若无法满足，作无效标处理，“▲”号为主要指标，若未能满足作扣分处理），并提供技术规格要求偏离表。技术规格要求偏离表不能违背真实的参数和指标，如发现任何虚假参数，则作为扣分或废标依据。
- 8.其中提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同响应方参加同一合同项下投标的，按一家响应方计算，评审后得分最高的同品牌响应方获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个响应方获得成交人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌响应方不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家响应方提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

9. 异常低价审查。出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标报价 50%的，即投标报价<通过符

合性审查且报价次低供应商投标报价 $\times 50\%$;

(3) 投标报价低于采购项目最高限价 45%的, 即投标报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times 45\%$;

(4) 磋商小组基于专业判断, 认为供应商报价过低, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

磋商小组启动异常低价投标审查后, 属于前述第 1 项至第 4 项情形的, 应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释, 提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料, 包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等, 给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中, 属于第 3 项情形, 供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的, 在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验, 参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况, 对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料, 或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的, 磋商小组应当将其作为无效投标处理。异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录, 并随供应商提供的相关书面说明及证明材料, 以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

三、“综合评分法”评标细则

(一) 资格性检查

在对响应文件进行详细评审之前, 磋商小组将依据法律和采购文件的规定, 对每份响应文件中的资格证明文件等进行资格性检查, 以确定响应方是否具备投标资格。不具备投标资格的, 按无效投标处理。

(二) 符合性检查

1. 在对响应文件进行详细评审之前, 磋商小组将依据采购文件的规定, 对每份响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行符合性检查, 以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。实质性响应采购文件要求的响应文件应该与采购文件的所有规定、要求、条件、条款及规格相符, 无论是在商务方面还是技术方面上均无明显偏离或保留。

2. 符合性检查合格的响应文件为有效响应文件。磋商小组只对有效响应文件进行打分。

3. 响应方如在下列情况之一者, 将被认定为无效投标:

(1) 响应文件中磋商书未加盖供应商的公章及企业法定代表人(负责人)签章的, 或者企业法定代表人(负责人)委托代理人没有合法、有效的委托书及委托代理人签章的;

(2) 供应商递交两份或多份内容不同的响应文件, 或在一份响应文件中对同一采购项目报两个或多个报价, 且未声明哪一个有效, 按采购文件规定提交备选响应方案的除外;

(3) 投标有效期不满足采购文件要求的;

(4) 供应商不接受采购代理机构按采购文件规定对磋商书中错误所进行的修正的;

- (5) 响应文件有采购单位不能接受的附加条件的；
- (6) 最后磋商报价超出预算价的；
- (7) 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）被认定为异常低价投标（响应）且投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
- (8) 不具备磋商文件中规定的资格要求的；
- (9) 磋商小组认为其他不实质性响应采购文件；
- (10) 未按磋商文件要求签字、盖章的；
- (11) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（三）评议回避原则：

- (1) 评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。
- (2) 有利害关系的情形包括：
 - （一）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
 - （二）与供应商的法定代表人（负责人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
 - （三）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
- (3) 评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。
- (4) 评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动。
- (5) 评审专家为政府采购代理机构工作人员的，不得参加该采购代理机构组织的政府采购项目评审活动。
- (6) 各级财政部门政府采购监督管理工作人员，不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

（四）评分细则

综合评分法

长海路街道新时代文明实践分中心（文化活动中心）修缮项目包 1 评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
报价分（客观分）	0~10	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商

		基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
重点难点分析（主观分）	0~6	对本项目实施过程中重点、难点能够有明确分析，根据分析的深度、针对性等综合打分，0-3 分。 结合分析的重点、难点能够提出针对性的措施或方案的，根据提出措施或方案的针对性、可操作性等综合打分，0-3 分。
施工方案及技术措施（主观分）	0~6	根据响应方对本次项目提供的施工方案，是否符合项目情况、各道工序衔接排布的合理性、可操作性综合打分，0-3 分。 根据响应方对本次项目提供的项目技术措施是否符合本项目特点、技术措施的针对性、可操作性等综合打分，0-3 分。
施工总平面布置(包括临时设施)规划方案（主观分）	0~6	根据响应方提供的施工总平面布置（包括临时设施）规划方案在场地分区动线规划合理性方面综合打分，0-3 分。 根据响应方提供的施工总平面布置（包括临时设施）规划方案在临时设施配套完备

		度方面综合打分，0-3 分。
质量保证措施（主观分）	0~6	针对响应方提供的质量保证措施承诺的全面性、合理性等综合打分，0-3 分。 结合响应方提供的质量保证措施，拟提供的各类措施方案是否能够满足采购文件要求等综合打分，0-3 分。
施工进度安排及保证措施（主观分）	0~6	根据响应方提供的项目进度计划安排是否合理、是否能够满足采购文件要求等进行综合打分，0-3 分。 根据响应方提供的项目进度计划安排是否有完善的保障措施及有效的管控方式等进行综合打分，0-3 分。
施工安全、文明施工措施（主观分）	0~6	根据响应方提供的安全管理体系的完整性、施工安全措施的针对性、可行性等进行综合打分，0-3 分； 根据响应方提供的文明施工措施（包括但不限于现场围挡、扬尘噪声管控、材料堆放、垃圾清运、场地保洁、周边环境防护等）内容的完整性，方案的可操作性等进行综合打分，0-3 分。
应急预案（主观分）	0~9	根据响应方提供不同突发事件、应急情况预案的全面性以及与本项目的针对性综合打分，0-3 分。 根据各类突发事件、应急情况预案给出的处理措施的恰

		当性、可行性等综合打分，0-3 分； 根据针对应急突发事件的响应时间、解决问题时间的及时性综合打分，0-3 分。
质保期服务方案（主观分）	0~6	根据响应方所提供的质保期服务人员的技术力量是否完善等综合打分，0-3 分。 根据响应方提供的质保期服务条款和质保期服务承诺的全面性、合理性等综合打分，0-3 分。
内部管理措施（主观分）	0~6	针对项目提出的项目管理流程执行的有效性综合打分，0-3 分。 针对项目提出的管理制度的针对性、完善性、可行性等综合打分，0-3 分。
施工机具（主观分）	0~6	响应方提供的施工机具配置的齐全程度、能否满足项目技术要求综合打分，0-3 分。 提供机具维保方案、故障应急处置方案综合打分，0-3 分。
主要材料选材（主观分）	0~3	主要材料选型能否匹配项目需求，技术指标是否贴合项目实际情况综合打分，0-3 分。
项目负责人配备情况（主观分）	0~6	根据项目负责人相关工作的专业程度和资格证书等情况进行综合打分 0-3 分； 根据为本项目配备的项目负责人的管理经验丰富程度综

		合打分，0-3 分。
项目团队其他人员配备情况 (主观分)	0~6	根据本项目需求配置的服务团队数量是否充足、各专业人员是否齐全综合打分，0-3 分。 除项目负责人外其他人员的工作经验、专业程度综合打分，0-3 分。
施工工期(以附件九为准) (客观分)	0~3	响应方自报总工期满足采购人的要求工期者，得基本分 1 分；在此基础上有工期处罚措施（按照 2000 元每天缴纳工期延误金，总限额为不超过签约合同价的 10%）的，再加 2 分，得满分 3 分。达不到上述处罚金额或无处罚承诺者的不加分。
近三年类似项目的业绩（客观分）	0~6	根据响应方提供的近三年来类似项目业绩合同，提供一份得 1 分，最高不超过 6 分。 （附合同原件彩色扫描或复印件加盖公章）
质量等级 1(以附件九为准) (客观分)	0~1	（1）自报质量等级为“一次性验收合格”者，得 1 分；报“不合格者”不得分，报“合格”者只得 0.5 分。
质量等级 2(以附件九为准) (客观分)	0~2	（2）质量违约处罚承诺达到本磋商文件规定（本工程质量违约处罚金额为工程结算价的 5%执行）的得 2 分，达不到上述处罚金额的或无处罚承诺者不加分。

四、参照《中华人民共和国政府采购法》第三十六条的规定，本项目采购出现下列情况之

一的，项目予以废标

- 1.符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质响应的供应商不足三家的；
- 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3.供应商的报价超过了采购的预算，采购人不能支付的；
- 4.因重大变故，采购任务取消的。