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第一章 投标邀请 
  

项目概况 

上海市交通委员会水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及

衔接工程（上海段）施工图审查采购项目的潜在供应商应在上海政府采购网获取采购

文件，并于 2026年 6 月 8日 09:30:00（北京时间）前提交响应文件。 

  

一、项目基本情况 

项目编号：310000000260313192787-00349358 

项目名称：上海市交通委员会水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站

（含）段及衔接工程（上海段）施工图审查 

预算编号：0026-J00036247 

预算金额（元）：4960000.00元（国库资金：4960000.00元；自筹资金：0元） 

最高限价（元）：包 1-4960000.00 

采购需求： 

包名称：水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及衔接工程

（上海段）施工图审查 

数量：1 

预算金额（元）：4960000.00 

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 

1.项目概况 

水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及衔接工程（上

海段），其中水乡旅游线城际铁路上海段起自水乡客厅站（不含）至沪苏省界，

线路全长 1.828 千米；衔接工程上海段起自水乡客厅站（不含）至沪浙省界，

线路全长 2.179 千米。 

2.主要工程内容 

工程包括：盾构法隧道、防水、疏散平台以及供电、通信、信号、通风空调、

给排水及消防等机电设备系统。 
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3.工作内容： 

主要包括现场核查、审查施工图设计相关标准文件、审查施工图文件（含变

更设计文件及施工图预算）、地质勘察资料核查验收、建筑工程施工图强审和深基

坑强审，按消防、民防、卫生、水务、抗震等管理部门要求的施工图审查内容、

审查标准，建筑工程施工图的地基基础和主体结构安全性审查、建筑工程施工图

是否符合绿色建筑标准等内容，以及设计的安全性、合理性、经济性、初步设计

和强制性标准的执行情况，设计数量的准确性，预算编制合理性等，并包括 BIM

模型审核工作。 

具体项目内容、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件相应规定为准。 

合同履约期限：自本合同签订之日起，至本标段工作全部完成、工程正式竣

工验收通过时止。本项目建设工期 4年。 

本项目允许接受联合体投标。 

二、申请人的资格要求 

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中、小、微型企业

采购。 

3. 本项目的特定资格要求： 

1）中国工程咨询协会颁发的工程咨询甲级资信证书（业务涵盖铁路或城市轨

道交通）或住建部颁发的工程设计综合资质甲级,并具备履行合同的能力（以

下联合体各方资质要求中简称投标人资质 a）； 

2）《上海市住房和城乡建设管理委员会关于公布 2026-2027年度上海市建设工

程施工图设计文件审查机构名录的通知》内的认定的轨道交通工程审图机构资

质（以下联合体各方资质要求中简称投标人资质 b）； 

3）本项目接受联合体投标； 

a.组成联合体的投标人不得超过 2家，并指定其中 1家为联合体牵头人； 

b.联合体各方应签署联合体协议书，联合体协议书中明确牵头人及联合体各方

的权利、义务、协议合同金额； 

c.联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标； 

d.联合体各方资质要求： 

i)联合体牵头人必须具备投标人资质 a； 
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ii)若联合体牵头人仅具备投标人资质 a，允许与具备投标人资质 b 的供应

商组成联合体； 

iii)若联合体牵头人同时具备投标人资质 a及投标人资质 b，另一联合体成

员必须至少具备投标人资质 a及投标人资质 b的其中一项资质。 

4）投标人不得与所审查项目的建设单位、勘察、设计、施工企业有隶属关系

（如为联合体投标针对所有供应商）。 

三、获取招标文件 

时间： 2026-05-18 至 2026-05-25，每天上午 00:00:00~12:00:00，下午

12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外） 

地点：上海市政府采购网 

方式：网上获取  

售价（元）： 0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 

提交投标文件截止时间：2026年 6月 8日 09:30（北京时间） 

投标地点：上海政府采购网（http://www.zfcg.sh.gov.cn）投标客户端 

开标时间：2026年 6月 8日 09:30  

开标地点：上海政府采购网（http://www.zfcg.sh.gov.cn） 

五、公告期限 

自本公告发布之日起 5个工作日。 

六、其他补充事宜 

/ 

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系 

1.采购人信息：上海市交通委员会 

地址：上海市浦东新区世博村路 300号 1号楼 

联系人：吴丹 

电话：021-23111761 

2.采购代理机构信息：上海上投招标有限公司  

地址：上海市黄浦路 99号上海滩国际大厦 6楼 601室 

邮编：200080 

联系人：钱芳 
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电话：021-63234076-1015，17717346959 

传真：021-66983370 

3.项目联系方式 

项目联系人：钱芳 

电话：021-63234076-1015 
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第二章 投标人须知 
投标人须知前附表 

序号 条  款  名  称 编  列  内  容 

1 采购人 

采购人：上海市交通委员会  

地址：上海市浦东新区世博村路300号1号楼 

联系人：吴丹 

电话：021-23111761 

2 采购代理机构 

名称：上海上投招标有限公司 

地址：上海市黄浦路 99 号上海滩国际大厦 6 楼 601

室 

联系人：钱芳 

电话：021-63234076-1015 

3 项目名称 
水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站

（含）段及衔接工程（上海段）施工图审查 

4 
最高限价及预算金

额 

本项目最高限价：人民币 496万元 

本项目预算金额：人民币 496万元 

超出项目最高限价的投标无效。 

5 项目内容 

水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站

（含）段及衔接工程（上海段）施工图审查工作。

主要包括现场核查、审查施工图设计相关标准文件、

审查施工图文件（含变更设计文件及施工图预算）、

地质勘察资料核查验收、建筑工程施工图强审和深

基坑强审，按消防、民防、卫生、水务、抗震等管

理部门要求的施工图审查内容、审查标准，建筑工

程施工图的地基基础和主体结构安全性审查、建筑

工程施工图是否符合绿色建筑标准等内容，以及设

计的安全性、合理性、经济性、初步设计和强制性

标准的执行情况，设计数量的准确性，预算编制合

理性等，并包括 BIM模型审核工作。 

6 履约期限和地点 

服务期限：自本合同签订之日起，至本标段工作全

部完成、工程正式竣工验收通过时止。 

项目实施地点：上海市 

7 质量要求 应当符合现行相关规划法律、规范要求 

8 合格投标人 

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条

规定； 

2. 本项目的特定资格要求： 

1）中国工程咨询协会颁发的工程咨询甲级资信证书

（业务涵盖铁路或城市轨道交通）或住建部颁发的

工程设计综合资质甲级,并具备履行合同的能力（以
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下联合体各方资质要求中简称投标人资质 a）； 

2）《上海市住房和城乡建设管理委员会关于公布 

2026-2027 年度上海市建设工程施工图设计文件审

查机构名录的通知》内的认定的轨道交通工程审图

机构资质（以下联合体各方资质要求中简称投标人

资质 b）； 

3）本项目接受联合体投标； 

a.组成联合体的投标人不得超过 2家，并指定其中 1

家为联合体牵头人； 

b.联合体各方应签署联合体协议书，联合体协议书

中明确牵头人及联合体各方的权利、义务、协议合

同金额； 

c.联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联

合体在本项目中投标； 

d.联合体各方资质要求： 

i)联合体牵头人必须具备投标人资质 a； 

ii)若联合体牵头人仅具备投标人资质 a，允许与具

备投标人资质 b的供应商组成联合体； 

iii)若联合体牵头人同时具备投标人资质 a 及投标

人资质 b，另一联合体成员必须至少具备投标人资质

a及投标人资质 b的其中一项资质。 

4）投标人不得与所审查项目的建设单位、勘察、设

计、施工企业有隶属关系（如为联合体投标针对所

有供应商）。 

9 
是否接受联合体投

标 

□不接受 

■接受，应满足下列要求： 

见“合格投标人”中有关联合体要求 

10 踏勘现场 

þ 不组织，已报名投标人自行前往项目现场踏勘 

□组织： 

踏勘时间：    年  月  日  时  分 

踏勘地点： 

联系人： 

11 招标澄清会 如有，另行通知 

12 
投标人提出问题的

截止时间 

投标人提问截止时间：2026年 5月 26日 10时 00分 

形式：以盖章 PDF版本及可编辑 word版本形式 Email

形式提交至：qfang1004@163.com 

13 
招标人书面澄清的

时间 
如有，另行通知 

14 
构成招标文件的其

他材料 
无 

15 投标有效期 开标后（90）天 

mailto:qfang1004@163.com
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16 投标保证金 

■收取 

金额：人民币 45000元 

投标保证金递交方式为银行转帐（包括网银）或银

行保函等非现金方式，且投标保证金递交单位名称

必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、

办事处或其他机构名义递交。 

未按规定递交投标保证金的投标将被视为非实质性

响应。 

时间：投标截止时间前（转帐（包括网银）以财务

进账时间为准）。 

有效期：应与投标有效期一致。 

帐户名称：上海上投招标有限公司 

开户银行：广发银行外滩支行 

帐    号：135002516010010761 

注：请各供应商务必在递交响应文件截止时间前在

上海政府采购电子平台按平台要求录入保证金缴纳

信息，否则将被视为投标无效。 

 

□不收取 

17 投标截止时间 
2026年 6月 8 日(星期一)09：30时（以网上招投标

系统显示时间为准）。 

18 
网上上传投标文件

方式和地点 

在上海政府采购网（http://www.zfcg.sh.gov.cn）

投标客户端。 

各投标人在投标（响应）文件加密上传后，应及时

查看签收情况。 

19 
递交纸质投标文件

方式和数量 

投标人自主选择是否递交纸质投标文件。未在规定

时间内完成电子采购平台开标签到、电子投标文件

解密并确认的投标人视作放弃投标，其递交的纸质

投标文件无效。 

纸质投标文件形式：装订成册，不限份数，密封包

装；  

纸质投标文件递交方式：在投标截止时间前送达（快

递或现场递交均可），以送达时间为准。 

联系方式：钱芳，63234076×1015 

20 开标时间和地点 

（1）本项目采用远程电子开标（开标签到、电子投

标文件解密等，投标人应自行选择网络畅通地点进

行，不接受投标人至代理机构现场开标）。 

（2）开标时间：同投标截止时间 

（3）网上开标地址：上海政府采购网（http：

//www.zfcg.sh.gov.cn） 

（4）开标流程： 

2026 年 6 月 8 日 09:30 开启开标室由投标人进行远

程网上签到，至 2026年 6月 8日 10:00 结束远程网

上签到（未在规定时间内完成远程网上签到的投标

人将视为放弃投标）并开始远程电子投标文件解密，
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至 2026年 6月 8日 10:30结束远程电子投标文件解

密及确认（未在规定时间内完成远程网上电子投标

文件解密及确认的投标人将视为放弃投标），在结束

远程解密及确认后进行远程唱标程序，完成远程解

密及确认的投标人应对唱标结果签名确认并提交。 

（请投标人尽早完成上述远程电子开标动作，同时

为保证投标人顺利完成整个开标过程，建议投标人

在开标前在上海政府采购网下载供应商操作手册并

可咨询上海政府采购电子平台服务热线：95763）。 

21 评标委员会的组建 

评标委员会构成： 5 人，其中相关商务、经济、技

术类专家不少于总人数的三分之二。 

评标专家确定方式：网上随机抽取 

22 评标方法 综合评分法 

23 付款方法 详见第五章合同专用条款 

24 履约保证金 

要求以银行保函的形式提交 

签订合同后 15 天内，中标人应向招标人提交由招标

人认可的银行开具的合同总价 10%的无条件不可撤

销见索即付的履约保函，履约保函有效期至服务期

届满之日止。 

25 招标服务费 

招标服务费由中标单位支付。招标服务费参照《招

标代理服务费管理暂行方法》（计价格〔2002〕1980

号）服务类项目标准下浮 10%计算。中标单位在收取

中标通知书的同时向采购代理机构以银行转帐或网

银等方式支付。 

帐户名称：上海上投招标有限公司 

开户银行：交通银行上海市分行 

帐    号：310066661010141114415 

26 
需要补充的其他内

容 
无 

  

附：国家计委［2002］1980号文件收费标准 

中标金额（万元） 货物招标 服务招标 工程招标 

100 以下 1.5% 1.5% 1.0% 

100-500 1.1% 0.8% 0.7% 

500-1000 0.8% 0.45% 0.55% 

1000-5000 0.5% 0.25% 0.35% 

5000-10000 0.25% 0.1% 0.2% 

10000-100000 0.05% 0.05% 0.05% 

1000000以上 0.01% 0.01% 0.01%  

 

注：1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制比选文

件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的 30%计收。 

    2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为
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6000万元，计算招标代理服务收费额如下： 

100万元×1.0%=1 万元 

（500-100）万元×0.7%=2.8 万元 

（1000-500）万元×0.55%=2.75 万元 

（5000-1000元）万元×0.35%=14 万元 

（6000-5000）万元×0.2%=2 万元   

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）  

  

2.1 总则 

2.1.1 招标概况 

2.1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，

本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行国内公开招标。 

2.1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。 

2.1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。 

2.1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。 

2.1.1.5 本招标项目“招标人”：系指采购人及采购代理机构（见投标人须知前

附表）。 

2.1.1.6 本招标项目“投标人”：系指从招标人处下载、领取或购买招标文件，

并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。 

2.1.1.7 本招标项目“中标人”系指中标的投标人。 

2.1.1.8 本招标项目“乙方”系指中标并向采购人提供项目服务的投标人。 

2.1.1.9 “电子采购平台”系指上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政

府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）。由市财政局建设和维护。服务热线：95763。 

2.1.2 资金来源 

2.1.2.1 本招标项目的资金来源：财政资金。 

2.1.3 项目内容、履约期限和地点、质量要求 

2.1.3.1 本招标项目内容：见投标人须知前附表。 

2.1.3.2 本招标项目履约期限和地点：见投标人须知前附表。 

2.1.3.3 本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。 

2.1.4 合格的投标人 

2.1.4.1 合格投标人应具备的资质条件、能力和信誉（见投标人须知前附表）。 

file:///G:/交委/2026年/ZB20260332_水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及衔接工程（上海段）施工图审查/水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及衔接工程（上海段）施工图审查招标文件（最终稿）20260511.doc%23标签1（前附表2_1_1_2）
file:///G:/交委/2026年/ZB20260332_水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及衔接工程（上海段）施工图审查/水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及衔接工程（上海段）施工图审查招标文件（最终稿）20260511.doc%23标签1（前附表2_1_1_2）
file:///G:/交委/2026年/ZB20260332_水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及衔接工程（上海段）施工图审查/水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及衔接工程（上海段）施工图审查招标文件（最终稿）20260511.doc%23标签1（前附表2_1_1_2）
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2.1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 2.1.4.1项

和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：  

（1） 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确主投标人和

各方权利义务； 

（2） 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体资

质等级； 

（3） 采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至

少应当有一方符合采购规定的特定条件。 

（4） 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。 

2.1.4.3 投标人存在下列情形之一不得参加本项目的投标： 

（1） 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的； 

（2） 参加政府采购活动前三年内有重大违法记录的； 

（3） 投标人之间或投标人与招标人之间不得存在串通行为。 

2.1.4.4投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩及企业认证必须为本法人

所拥有。 

2.1.4.5被省级或省级以上政府采购监管部门处分，禁止参加政府采购活动且尚

在禁止期内的投标人不得参加本采购项目的投标。 

2.1.5 合格的服务 

2.1.5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等

合法权利。 

2.1.5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家

标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业

标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。 

2.1.6 投标费用 

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人

在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 

2.1.7 信息发布 

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中

标结果公示、未中标通知以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均
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将通过“上海政府采购网”（http://www. zfcg. sh.gov.cn）公开发布。投标人在

参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有

及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，招标人对此不承担任何责任。 

2.1.8 询问与质疑 

2.1.8.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采

取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答

复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。 

2.1.8.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害

的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人

提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其下载招标文件之日（以电子采购平台

显示的报名时间为准）起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序

环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之

日起七个工作日内提出。 

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数

的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的

所有供应商共同提出。 

2.1.8.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署

的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、

代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标

人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公

章。 

2.1.8.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下

列内容： 

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话 

（2）质疑项目的名称、编号 

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求 

（4）事实依据 

（5）必要的法律依据 

（6）提出质疑的日期 

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法
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定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 

质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网

（http://www.ccgp.gov.cn）右侧的“下载专区”下载。 

2.1.8.5 投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政

部令第 94号）的规定办理。 

2.1.8.6 招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面

形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依

法应当保密的内容。 

2.1.8.7 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续

进行的，招标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变

更公告。 

2.1.8.8 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购

代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按照《政府

采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94号）第六条规定的财政部门提起投诉。 

2.1.9 公平竞争和诚实信用 

    2.1.9.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不

得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序

的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程

或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提

供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。 

2.1.9.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严

重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投

标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和

国消费者权益保护法》第 55 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投

标人的行政与刑事责任。 

2.1.9.3 采购人、采购代理机构将在资格审查阶段，审查各投标人是否列入“信

用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当

事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名

单，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行

为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应
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商，将拒绝其参与政府采购活动。 

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违

法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行

为记录名单的查询内容页面截屏打印并加盖公章，该部分内容仅在本项目采购活动中

使用，并不作其他用途，且会作为采购文件的一部分进行存档。 

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共

同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不

良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 

2.1.10 其他 

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请》、《项目具体要求》和《评标办法》就

同一内容的表述不一致的，以《投标邀请》、《项目具体要求》和《评标办法》中规定

的内容为准。 

2.1.11 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，

违者应对由此造成的后果承担法律责任。  

2.2 招标文件 

2.2.1 招标文件的组成 

本招标文件包括： 

（1） 投标邀请（第一章）； 

（2） 投标人须知及投标人须知前附表（第二章）； 

（3） 评标办法（第三章）； 

（4） 项目具体要求（第四章）；  

（5） 合同条款及格式（第五章）； 

（6） 投标文件格式（第六章）； 

根据本章第 2.2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 

2.2.2 招标文件的澄清和修改 

2.2.2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按投标人须知前附表的规

定通知招标人。 

2.2.2.2对在投标截止期 15天以前收到的澄清要求，招标人需要对招标文件进行
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澄清、答复的；或者在投标截止前的任何时候，招标人需要对招标文件进行补充或修

改的，招标人会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布以及电子邮件通

知。如果澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截

止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。 

2.2.2.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修

改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。 

2.2.2.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以澄清或修改

公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不

得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责

任。 

2.2.2.5 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要

求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。 

2.3 投标文件 

2.3.1 投标文件的组成 

投标文件应包括商务响应部分（包括资格证明文件）和技术响应部分，内容如下

（招标文件中如无相关格式，投标人可自拟）： 

资格证明部分：（所提供的证明材料须加盖公章） 

1）资格性检查响应表； 

2）法定代表人资格证明； 

3）法人代表授权书及授权代表身份证复印件； 

4）联合体协议书（如有）； 

5）营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）（副本）； 

6）具备健全的财务会计制度及依法缴纳税收及社会保障资金的声明函； 

7）履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明； 

8）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明； 

9）不早于本项目招标公告发布日前的任意一天的未被列入“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中

国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果，

投标人将查询结果页面截屏打印并加盖公章。若提交该查询结果仅在本项目采购活动

中使用，并不作其他用途，且会作为采购文件的一部分进行存档； 
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10）中小企业声明函； 

11）残疾人福利性单位声明函（若符合条件提供）； 

12）投标人及单位法人无行贿犯罪记录声明函； 

13）无利害关系声明； 

14）投标人基本情况； 

15）投标保证金缴纳凭证。 

商务部分： 

1）符合性检查响应表； 

2）投标函； 

3）开标一览表； 

4）分项报价表格； 

5）商务及合同条款偏离表。 

技术部分： 

1）与评标有关的投标文件主要内容索引表； 

2）针对需求的技术响应方案； 

3）项目经理及项目团队人员配置； 

4）业绩一览表。 

其他部分： 

1）招标服务费承诺书； 

2）投标人认为有必要提供的内容。 

2.3.2 投标截止时间 

投标截止时间见投标人须知前附表。 

2.3.3 投标报价 

2.3.3.1 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览

表，说明其项目名称、价格、服务期限等。 

2.3.3.2 除《投标人须知前附表》中说明并允许外，本项目只允许有一个报价，

任何有选择的报价将不予接受。 

2.3.3.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。否则

投标人以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。 

2.3.3.4 投标人应当按照国家和上海市有关行业管理服务收费的相关规定，结合
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自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除《项目具

体要求》中另有说明外，投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发

生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作

餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、还应包括国家规定的增值税税金，除投标

人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。 

2.3.3.5报价依据： 

（1）本招标文件所要求的服务内容、服务期限、工作范围和要求。 

（2）本招标文件明确的服务标准及考核方式。 

（3）其他投标人认为应考虑的因素。 

2.3.3.6 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，

满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反标准规范规定或合同约定，

通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。 

2.3.3.7 开标一览表是为了便于招标人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱

出。开标一览表的内容应与投标报价表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。 

2.3.4 投标有效期 

2.3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。 

2.3.4.2在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 

2.3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标

人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得

要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回

其投标保证金。 

2.3.5 投标保证金 

2.3.5.1 投标保证金金额和形式见投标人须知前附表。 

2.3.5.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担

保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其

投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由主投标人递交。 

2.3.5.3 投标人不按本章第 2.3.5.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废

标处理。 

2.3.5.4 招标人在中标通知发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在

签订合同后 5个工作日内，向中标人退还投标保证金。 
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2.3.5.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：  

（1） 投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件； 

（2） 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同。 

2.3.6 资格条件响应及实质性要求响应 

2.3.6.1 投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格性检查响

应表》以及《符合性检查响应表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投

标人资格条件及实质性要求。 

2.3.6.2 投标文件中未提供《资格性检查响应表》及《符合性检查响应表》的，

为无效投标。 

2.3.7 投标文件的编制及签署 

2.3.7.1 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统要求的格式填写

相关内容。 

2.3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、具体

要求等实质性内容作出响应。 

2.3.7.3 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应由投标人的法定代表

人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。投标人应写明全称。如果是由法定

代表人授权代表签署投标文件，则应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权

委托书》（如投标人自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供

的《法定代表人授权委托书》格式之内容）并将其附在投标文件中。投标文件若有修

改错漏之处，须加盖投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖

章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。 

2.3.7.4 若组成联合体投标，凡招标文件中要求加盖投标人公章的，联合体所有

成员均必须加盖各自公章，联合体协议中另有特别说明的除外。 

2.3.7.5 投标人未按照招标文件要求由投标人的法定代表人或法定代表人正式

授权的代表签字和加盖公章的投标无效。 

2.3.7.6 纸质投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面

上应清楚地标明“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

当纸质投标文件与上传电子投标文件不一致时，以电子投标文件为准。 

2.3.7.7 本项目采取网上投标，按照网上投标的要求上传电子投标文件。 

2.3.7.8 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购
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应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投

标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝

贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要

求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项： 

（1）评标委员会主要是依据投标文件中价格、商务、技术等指标来进行评定。

因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与

招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。 

（2）投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、

上传文件应规范。投标文件中有填写不完整的，投标人须接受可能对其不利的评标结

果。 

2.3.8 语言文字 

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文

注释。 

2.3.9 计量单位 

投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标

文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。 

2.3.10 踏勘现场 

2.3.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表

规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。  

2.3.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 

2.3.10.3 招标人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，

招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 

2.3.11 招标澄清会 

2.3.11.1 投标人须知前附表规定召开投标澄清会的，招标人按投标人须知前附

表规定的时间和地点召开招标澄清会，澄清投标人提出的问题。 

2.3.11.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问

题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。 

2.3.11.3 招标澄清会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标

人所提问题的澄清，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标
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文件的组成部分。 

2.3.12 费用承担 

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

2.4 投标 

2.4.1 纸质投标文件的密封（加密）和标记 

2.4.1.1 纸质投标文件的正本与副本密封在一个信封内，加贴封条，并在封套的

封口处加盖投标人单位公章。 

2.4.1.2 纸质投标文件的封套上应清楚地标明招标文件编号、项目名称、包件名

称（如有）、投标人名称。 

2.4.1.3 未按本章第 2.4.1.1项或第 2.4.1.2项要求密封和加写标记的纸质投标

文件，招标人不予接受。 

2.4.2 投标文件的递交及上传 

2.4.2.1 投标人应在本章第 2.3.2 项规定的投标截止时间前递交及上传投标文

件。 

2.4.2.2 投标人递交投标文件的地点和方式：见投标人须知前附表。 

2.4.2.3 投标人所递交的纸质投标文件不予退还。 

2.4.2.4 投标人应根据招标文件规定的要求、地点和时间至现场递交纸质投标文

件，逾期送达的或者未送达指定地点的纸质投标文件，招标人不予受理。 

2.4.2.5 投标人还应在电子采购平台电子招投标系统中按照要求和时间填写完

所有网上投标内容，并加密上传提交网上投标文件，并打印签收成功的投标回执。

投标的有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。 

2.4.2.6 投标人应充分考虑到期间网上投标会发生的故障和风险。对发生的任何

故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的，招标人不承担任

何责任。 

2.4.2.7 投标文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如《投标函》、营

业执照、身份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评

审时受到影响，由投标人承担相应责任。 

招标人或评标委员会认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投

标人必须按时提供，否则投标人须接受可能对其不利的评标结果，并且招标人将对
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该投标人进行调查，发现有弄虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。 

    2.4.2.8 若为联合体投标，由联合体牵头人上传投标文件。 

2.4.2.9 投标人没有按照上述规定递交投标文件的，视为放弃投标。 

2.4.3 投标文件的修改与撤回 

2.4.3.1 在本章第 2.3.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递

交的纸质投标文件，但应以书面形式通知招标人。 

同时考虑到在电子平台上的一经签收后的投标（响应）文件，无法撤回修改，采

购代理机构须在收到该修改或撤回的书面通知后，才进行撤销签收。特提醒各投标人

慎重确认投标（响应）文件后再行上传，否则由此引起的对投标人的不利情形概不负

责。 

各投标人在投标（响应）文件加密上传后，应及时查看签收情况，并及时打印签

收回执。 

2.4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的纸质投标文件应按照本章关

于投标文件同样规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。 

2.4.3.3 如采取网上投标方式，需按照网上投标要求进行操作。 

2.5 开标 

2.5.1 开标时间、地点和方式 

2.5.1.1 招标代理机构在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）组

织开标。 

2.5.1.2 招标人在投标时间截止后，对纸质投标文件进行拆封。 

2.5.1.3 若提交的纸质投标文件未密封包装，所造成的不利后果由投标人自行承

担；若在纸质投标文件接受截止时间后递交的纸质投标文件将不予接收。 

2.5.2 电子开标程序 

（1） 招标代理机构登录上海市政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn），到开标时

间后，宣布开启标室。 

（2） 投标人登录上海市政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn），进行签到。 

（3） 招标代理机构宣布开标，并进行解密。 

（4） 投标人进行解密，并对《开标一览表》进行确认。 

（5） 招标代理机构宣布唱标。 
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（6） 投标人对唱标结果进行签名。 

（7） 招标代理机构宣布开标结束。 

2.5.3 由于投标人自身原因未能按时签到或未能将其电子投标文件解密的，视为放

弃投标。 

2.6 评标 

2.6.1 评标委员会 

2.6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技

术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 

2.6.1.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选

人。 

2.6.2 投标文件的资格检查及符合性检查 

2.6.2.1 开标后，招标代理机构组织对投标人资格进行初步审查，检查是否提交

了投标保证金、以及投标人资格是否符合要求等。 

2.6.2.2 在详细评标之前，评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进

行符合性审查，是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应是指投标文件与招标

文件要求的条款、条件等的相符性，投标文件内容签署是否规范，是否没有招标文件

所规定的无效投标情形。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响

应性，而不寻求外部的证据。 

2.6.2.3 没有实质性响应招标文件要求的投标文件不参加进一步的评审，投标人

不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。 

2.6.2.4 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范，招

标人可以接受，但这种接受不能影响评标时投标人之间的相对排序。 

2.6.3 投标文件错误的修正 

投标文件中如果有下列计算上或表达上的错误或矛盾，将按以下原则或方法进行

修正；其他错误或矛盾，将按不利于出错投标人的原则进行修正。修正后的结果对投

标人具有约束作用，投标人应接受并确认这种修正，否则，其投标将被作为无效投标

处理：  

（1）开标一览表内容与报价明细表及投标文件其它部分内容不一致的，以开标

一览表内容为准； 
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（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（3）总价与单价和数量的乘积不一致的，以单价计算结果为准，并修正总价； 

（4）对投标文件中不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。 

2.6.4 投标文件的澄清 

2.6.4.1 为有助于对投标文件审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人

对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致等有关问题进行澄清。投标人应按

照招标人通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。 

2.6.4.2  投标人对澄清问题的说明或答复，必要时还应以书面形式提交给招标

人，并应由投标人授权代表签字和加盖投标人公章。 

2.6.4.3  投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。 

2.6.4.4  投标人的澄清不得改变其投标文件的实质性内容。 

2.6.5 投标文件的评价与比较 

   2.6.5.1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价

和比较。 

2.6.5.2 评标委员会根据《评标办法》中规定的方法进行评标，并向招标人提交

书面评标报告和推荐中标候选人。 

2.6.6 评标的有关要求 

2.6.6.1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，评标委

员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。 

2.6.6.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及

授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。 

2.6.6.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标

过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致

其投标被拒绝。 

2.6.6.4 招标人和评标委员会均无义务向投标人进行任何有关评标的解释。 

2.7 定标 

2.7.1 确认中标人 

除了《投标人须知》第 2.7.4 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委

员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。 
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2.7.2 中标结果公告及中标和未中标通知 

2.7.2.1 采购人确认中标人后，招标代理机构将通过“上海政府采购网”对中标

结果进行公告。公告期限为一个工作日。 

2.7.2.2 在发布中标结果公告的同时，招标代理机构将向中标人发出《中标通知

书》通知中标。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。 

2.7.2.3 采购代理机构将书面告知未中标人的评审得分与排序或未通过资格审查

的原因等按规定可告知的内容。 

2.7.3 投标文件的处理 

2.7.3.1 所有在开标会上启封并唱出的纸质或电子投标文件都将作为档案保存，

不论中标与否，招标人均不退回投标文件。 

2.7.4 招标失败 

在投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家的；或者在评标时，符合专

业条件的投标人或对招标文件作出实质响应的投标人不足三家，评标委员会认为缺乏

竞争性、确定为招标失败的，招标人将通过“上海政府采购网”发布招标失败公告。 

2.8 授予合同 

2.8.1 合同授予 

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第

2.7.1 条规定所确定的中标人。 

2.8.2 签订合同 

2.8.2.1  中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30日内签订政府采

购合同。 

2.8.2.2  如合同中有规定，中标人应根据合同条款的规定，向采购人提交履约

保证金。 

2.8.2.3  如果中标人没有按照上述规定签订合同或提交履约保证金，招标人将

取消原中标决定。在此情况下，招标人可将该标授予下一个中标候选人或者重新招标。 

2.9 招标服务费 

中标人须向招标公司按如下标准和规定交纳招标服务费： 

（1）招标服务费金额按照投标须知前附表所规定计算和收取。 
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（2）招标服务费的交纳方式：中标人在收取中标通知书时以银行转帐、电汇等方式

向采购代理机构交纳招标服务费。 

2.10 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表 

2.11 电子招标说明 

本须知中涉及电子平台的实际操作流程，以上海政府采购电子平台为准，投

标人如需了解更多电子平台操作流程的具体信息，可登录“上海政府采购网”下

载供应商操作手册，或拨打上海市财政局电子平台技术支持服务电话：95763 进

行咨询。 
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第三章 评标办法 
  

3.1 政府采购政策导向 

3.1.1 根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目

标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。对列入

财政部、国家发展改革委发布的“节能产品政府采购清单”且属于应当强制采购的节

能（包括节水）产品，按照规定实行强制采购。对于列入财政部、国家发展改革委发

布的“节能产品政府采购清单”的非强制采购节能产品；列入财政部、环保总局发布

的“环境标志产品政府采购清单”的环境标志产品；对于参与投标的中小企业、监狱

企业以及福利企业，按照国家和上海市的有关政策规定，评标时在同等条件下享受优

先待遇，实行优先采购。 

上述“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”，在采购公告发

布前已经过期的以及尚在公示期的均不得作为评标时的依据。 

3.1.2 如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品

和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。 

3.1.3 如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人的投标价

格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业投标应提供《中小企业声明

函》。如果本项目非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型

或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 4%的

价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视

同为小型、微型企业。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、

管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。中小微企业投标应提供《中小企业声明函》。 

3.1.4 监狱企业和福利企业视同小型、微型企业，监狱企业应当提供由省级以上

监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，福

利企业应当提供由县级以上人民政府民政部门出具的福利企业证书。 

  

3.2 投标无效情形 

3.2.1 单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应



上海市交通委员会水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及衔接工程（上海段）施工图审查 

 — 28 — 

商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。 

3.2.2 投标文件不符合《资格性检查响应表》以及《符合性检查响应表》所列任

何情形之一的，不能满足招标文件中打★号所列的要求和按招标文件规定被拒绝的，

将被认定为无效标； 

3.2.3 除上述投标无效情形外，投标文件其他不符合招标要求的情形均作为评标

时评分的因素。 

  

3.3 资格性检查 

招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格性检查响应表》，对

投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3家的，将组织评标委员会进行

评标。 

  

3.4 评标方法与程序 

3.4.1 评标方法 
根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项

目采用“综合评分法”评标，总分为 100分。 

评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。 

评标委员会将拒绝被认定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之

处而使其投标成为响应投标。 

评标委员会将允许投标中有微小的不正规，不一致或不规则，而该微小之处不构

成重大偏离。 

3.4.2 评标委员会 
1、本项目具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会由 5 人或 5 人以上单数

组成，其中政府采购评审专家不少于总人数的三分之二。招标人将按照相关规定，从

上海市政府采购评审专家库中随机抽取评审专家。 

2、评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件

响应情况、投标文件编制情况等，按照《评分标准》逐项进行综合、科学、客观评分。 

3.4.3 评标程序 
1、符合性检查 

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件依据《符合性检查响应表》的内
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容进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过符合性检查的的

投标人不少于 3家的，将进行详细评审。 

有下列情形之一的，视为供应商串通投标：  

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； 

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；  

3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人（包括但

不限于不同供应商授权代表的社保由同一单位缴纳或聘用于同一单位的情形）；  

4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；  

5）不同供应商的响应文件相互混装；  

6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。 

2、澄清有关问题 

（1）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明

确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。 

（2）投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，不得

超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，也不得通过澄清而使进行澄清

的投标人在评标中更加有利。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部

分。 

（3）如投标文件中存在前后不一致的情况，以评标委员会评审为准，按最不利于该

投标人的原则处理。 

3、比较与评分 

（1）评标委员会按本章《评分细则》规定的量化因素和分值对每个投标人进行独立

评分，再计算平均分值。评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，

推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。若平均分值相同则优先采购综合得分

高者，若综合得分相同选价格低者，若价格也相同，那么由评标委员会投票解决。投

票表决确定中标候选人。 

（2）异常低价投标审查 

评标中出现下列情形之一的，评标委员会将启动异常低价审查程序：  

A.报价低于全部通过符合性审查投标人报价平均值 50%的，即报价<全部通过符合性审

查投标人报价平均值×50%；  

B.报价低于通过符合性审查的次低报价投标人报价 50%的，即报价<通过符合性审查的
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次低报价投标人报价×50%；  

C.报价低于采购项目预算金额 45%的，即报价<采购项目预算金额（最高限价）×45%；  

D.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚

信履约的其他情形。  

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第 A项至第 D项情形的，投标人应在

评标现场合理的时间（30分钟）内对报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价

合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制

造费用等。其中，属于第 C项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必

要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。  

评标委员会将依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水

平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对

报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、

证明材料不能证明其报价合理性的，将被视为投标无效。
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3.4.4 评分细则 

序号 评审内容 分值 评分标准 评审细则 

1 报价得分 

（20分） 

20 投标人报价得分=（满

足招标文件要求的最

低投标评审价÷投标

评审价）×20 

对小型和微型企业（监狱企业和福

利企业视同小型、微型企业）投标

人的投标价格按第三章评标办法

3.1.3条计算后得出投标评审价。 

2 审核概述、

范围、依据 

（2分） 

2 项目概述明了、设计

技术标准正确、范围

清晰、审核依据充分。 

（1）项目概述明了 0.5分，否则不

得分。 

（2）设计技术标准正确、范围清晰、

审核依据充分 1.5分，否则不得分。 

3 审核组织

机构、职

责、人员配

置 

（18分） 

18 项目所在地机构设置 机构的设置科学合理、部门分工与

岗位职责明确(3分) 

满足招标文件要求，满足施工图审

查工作需要，可行且岗位配备完备

合理的得 3 分，机构设置人员有欠

缺的得 1 分，无法满足项目需求的

不得分。 

注：未承诺在项目所在地设置工作

机构的投标无效。 

人员配置 审核人员配置专业齐全，满足招标

文件要求(15分) 

① 总体负责人：铁路工程相关专

业；高级以上技术职称；15 年

及以上铁路工程施工图审查、

设计经历；10 年以上技术管理

工作经历；具有较高的专业技

术水平，主持过类似项目的勘

察设计或施工图审查工作。（满

分 8 分，完全满足或具备上述

条件者得 8 分，未满足的每一

项扣 1分，最多扣 5分）。 

② 专业负责人：高级以上技术职

称；10年及以上铁路工程设计、

施工图审查、工程经济经历；

具有一定的技术水平和技术管

理工作经历，至少主持过一项

类似项目勘察设计或施工图审

查工作（满分 5 分，全部满足

上述条件者得 5 分，未满足的

每一项扣 1分，最多扣 3分）。 
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③ 所提供的审核人员（除总体负

责人及专业负责人外）（如为联

合体，含联合体各成员）：中级

以上技术职称，具有铁路工程

设计经验。其中，高级职称人

员比例不低于 30%；具有 5年及

以上铁路工程设计经验的人员

不低于等于 80%；参加过类似项

目相应专业勘察设计或施工图

审查工作人员比例不低于等于

30% （满分 2 分，全部满足上

述条件者得 2 分，未满足的每

一项扣 0.5分，最多扣 2分）。 

注：投标人须提供项目人员稳定性

的相关承诺（格式自拟），未提供人

员承诺的本项“人员配置”得分为

0。 

4 审核重点

及主要内

容 

（23分） 

5 施工图审查现场核对

内容明确、计划清晰。 

施工图审查现场核对内容明确、计

划清晰(5分) 

各专业施工图审查现场核对内容明

确、计划清晰得 5 分，任一专业施

工图审查现场核对内容不明确、计

划不清晰扣 1分，最多扣 5分。 

18 施工图图纸审核内容

全面，总体和各专业

审核重点突出，满足

国家、铁道部及相关

行业标准、规范、规

程、指南要求。 

施工图图纸审核内容全面，总体和

各专业审核重点突出，满足国家、

上海市及相关行业标准、规范、规

程、指南要求（18分） 

施工图审查单位应根据国家相关的

法律法规和规范，全面梳理审核内

容，突出审核重点，施工图图纸审

核专业齐全、各专业审核内容完备

得 18分。施工图图纸审核专业不得

缺少，否则不得分；任何一专业审

核内容不完备扣 2分，最多扣 18分。 

5 审核流程、

时限 

（7分） 

7 施工图审查流程、时

限满足招标文件要

求。 

施工图审查流程、时限满足招标文

件要求并制定流程框图得 7 分，否

则酌情扣分，最多扣至 4分。 

无相关内容的得 0分。 

6 审核工作

关键环节 

（8分） 

8 施工图审查工作思路

清晰，能把握关键环

节，突出工作重点，

可操作性强。 

施工图审查工作思路清晰，能把握

关键环节，突出工作重点，可操作

性强，得 8分； 

审核工作环节基本符合项目阶段性

目标的，得 5分； 

不能把握关键工作，重点不突出，

欠合理，得 3分。 
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无相关见容的得 0分。 

7 质量保证

措施 

（15分） 

15 1.质量保证体系健

全； 

2.审核工作制度完

备； 

3.保障措施齐全、合

理、可操作性强。 

（1）质量保证体系健全，目标明确，

控制体系规范、科学、合理得 3分，

否则酌情扣分。 

（2）审核工作制度完备，有针对重、

难点的咨询对策，且合理者得 8分，

否则酌情扣分。 

（主要包括：项目部协调管理办法；

施工图审查制度；施工图审查报告

制度；施工图投资检算管理办法，

每缺一项扣 2分。） 

（3）质量控制措施完善、针对性强

保障措施齐全、合理、可操作性强，

得 4分。具体如下： 

a.目标明确，控制体系规范、科学、

合理者得 1分，否则酌情扣分。 

b.质量控制措施完善、针对性强者

得 2分，否则酌情扣分。 

c.有针对重、难点的咨询对策，且

合理者得 1分，否则酌情扣分。 

无相关内容不得分。 

8 拟提交成

果 

（5分） 

5 拟提交施工图审查成

果满足招标文件要

求。 

拟提交审核月报、现场核对报告、

审核阶段报告、审核总报告、重大

问题报告等施工图审查成果满足招

标文件要求得 5分，否则酌情扣分，

最多扣至 3分。无相关内容的 0分。 

9 工作经验 

（2分） 

2 具备最近 5 年铁路大

中型基建项目的设计

或审图经验。 

提供 2021年 1月 1日起至今承担过

或正在承担时速 160 公里/小时及

以上铁路项目设计或施工图审查业

绩。每提供 1 个得 1 分，最多加至

2分。 

  

（1）评分结果保留小数点后两位。小数点后第三位四舍五入。 

（2）“报价”必须按照招标文件要求报价。“评标基准价”是指满足招标文件要求

且评审价格最低的评审价格。 

（3）主观分评分内容将考虑投标方案对招标基本要求的超越程度，由评标委员会综

合评定。 

（4）投标人必须如实编写投标方案对项目需求的响应及服务标准，如有虚报、夸大

等现象将从重扣分，情节严重者将予以取消投标资格。 
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3.5 评标结果 

3.5.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐排名前 3家作为中标候选人。 

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。  
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第四章 项目具体要求 
  
  

  

一、项目概况： 

水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及衔接工程（上海段）

已由江苏省发展和改革委员会、上海市发展和改革委员会、浙江省发展和改革委员会

《关于水乡旅游线城际铁路水乡客厅站(不含)至八坼站(含)段及衔接工程可行性研

究报告的批复》（苏发改基础发[2025]100号）批准建设，本工程项目法人为上海申铁

投资有限公司。建设资金由市建设财力及地方财政支持。 

水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及衔接工程（上海段），

其中水乡旅游线城际铁路上海段起自水乡客厅站（不含）至沪苏省界，线路全长 1.828 

千米；衔接工程上海段起自水乡客厅站（不含）至沪浙省界，线路全长 2.179 千米。 

主要建设内容和规模： 

（1）主要技术标准。 

1）正线数目：双线。 

2）列车最高运行速度：160 千米/小时。 

3）行车方式：左侧行车。 

4）轨距：1435 毫米。 

5）最小曲率半径：一般地段 1400 米，困难地段 1300 米；限速区段采用与行车

速度相匹配的曲线半径。 

6）最大坡度：一般地段 25‰，困难地段 30‰。 

7）牵引供电制式：采用交流 25 千伏接触网授电。 

8）列车运行控制方式：CTCS2+ATO。 

9）结构设计年限：100 年。 

10）抗震设防烈度：7 度。 

（2）线路 

水乡旅游线城际铁路上海段线路自上海示范区线水乡客厅站引出，向南沿沪青平

公路西侧走行，以隧道形式跨越衔接工程上海段右线后，转向西下穿雪落漾至沪苏省

界，线路全长 1.828 千米，均为地下线。 



上海市交通委员会水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及衔接工程（上海段）施工图审查 

 — 36 — 

衔接工程上海段线路自上海示范区线水乡客厅站引出，向南沿沪青平公路西侧走

行，以隧道形式下穿水乡旅游线城际铁路上海段左线后，继续向南下穿太浦河至沪浙

省界，线路全长 2.179 千米，均为地下线。 

 

二、本项目主要设计原则和规范 

2.1 主要设计原则： 

1、水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及衔接工程（上海

段）设计本着“安全、便捷、适用、经济”的原则，综合协调好车站的各系统功能要

求，为乘客提供适宜的乘车环境，体现出上海市域线的新理念和地方特色。 

2、车站总体布局应符合城市总体规划和沿线城镇分区规划、城市综合交通规则、

环境保护的要求，与城市详细规划的经济技术指标和建筑景观要求协调一致。并考虑

对车站及毗邻地区特定范围内的土地实施综合开发的需求，集约利用土地资源。 

3、车站总图布置应处理好与周边建筑、道路交通、市政管线、地下构筑物及施工

时交通组织之间的关系。应尽量减少房屋拆迁、管线迁移和施工时对地面建筑物、地

面交通及市民的影响。 

4、车站的站厅、站台、出入口通道、楼梯、自动扶梯、售、检票口（机）等部位 的

通过能力应按该站超高峰设计客流量确定。超高峰设计客流量为该站预测远期高峰小

时客流量或客流控制期的高峰小时客流量乘以 1.1～1.4 超高峰系数。 

5、车站设计应满足客流需求，保证乘降安全、疏导迅速、布置紧凑、便于管理，

并应具有良好的通风、照明、卫生和防灾等设施，为乘客提供舒适的乘车环境。 

6、车站形式应根据线网关系、线路敷设方式、客流特征、场地条件和管理模式等

综合因素确定。 

7、车站出入口和地下车站风亭及冷却塔的位置，应根据周边环境及城市规划要求

进行布置，出入口位置应有利于吸引和疏散客流；地下车站风亭及冷却塔的位置应在

满足系统功能要求的同时，满足规划、环保、消防和城市景观等方面的要求。 

8、车站出地面部分应考虑防雨雪、遮阳、保温、隔热和防风措施，并应考虑运营

维护的需求，设置必要设施。 

9、车站应考虑无障碍设计，满足《无障碍设计规范》GB50763-2012 的要求。 

10、车站的防灾设计应满足《市域（郊）铁路设计规范》TB 10624-2020、《地铁设

计防火标准》GB51298-2018、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 版）等相关

要求。 
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11、地下结构的设计应以“结构为功能服务”为原则，满足城市规划、行车运营、

环境保护、抗震、防水、防火、防护、防腐蚀及施工等要求，并应做到结构安全、耐

久、技术先进、经济合理。 

12、地下结构设计应根据水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）

段及衔接工程（上海段）建筑物的特点并结合沿线不同地段的城市总体规划要求、工

程地质水文地质等场地条件、周围地面既有建筑物、管线及道路交通疏解等具体情况，

通过对技术、经济、工期、环境影响和使用效果等多方面综合评价，选择合理的施工

方法和结构型式。在含水地层中，应采取可靠的地下水处理和防治措施。 

13、车站的埋深应综合考虑市政下穿隧道、管线通道、市政道路路面恢复所需路面

铺装层要求、远期管线规划、车站抗浮等要求后确定。对于特殊地段，可根据规划部

门的意见，覆土厚度作相应的调整。 

14、地下结构设计采用以概率理论为基础的极限状态设计法，应分别按施工阶段和

正常使用阶段进行强度、刚度、稳定性计算和耐久性设计，并进行裂缝宽度的验算。

车站结构应具有足够的纵向刚度，满足长期运营条件下结构纵向不出现危及安全运行

的差异沉降。 

15、地下车站基坑的结构形式应根据工程特点和工程环境保护要求等确定支护结构

的安全等级，并以此确定合理的施工工艺、技术措施和施工监测要求。 

16、地下结构设计应遵循“分阶段、分等级、分对象”的基本原则开展安全风险工

程设计工作，应结合所处的工程地质水文地质条件、风险源的种类、风险的性质以及

接近程度等具体情况，采取相应的技术措施，对工程自身风险和环境风险进行控制。 

17、地下结构设计宜采用信息化设计方法，为此须建立严格的监控量测制度。监控

量测的目的、内容和技术要求，应根据施工方法、结构型式、周边环境等综合分析确

定。 

18、地下结构进行抗震设计时，应根据设防要求、场地条件、结构类型和埋深等因

素选用能较好反映其地震工作性状的计算分析方法，并采取必要的抗震构造措施，提

高结构和接头处的整体抗震能力。 

19、地下结构须具有战时防护功能并做好平战转换功能。人防工程设计必须贯彻“长

期准备、重点建设、平战结合”的建设方针，并应符合上海市人防建设与城市建设相

结合的有关规定。 

20、对临近建（构）筑物保护时，须对施工工艺、施工工序进行严格控制，并对建
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筑物进行跟踪监测。 

 

2.2 主要执行规范： 

1、《市域（郊）铁路设计规范》（TB10624-2020） 

2、《城际铁路设计规范》（TB10623-2014） 

3、《地铁设计规范》（GB50157-2013） 

4、《地铁设计防火标准》（GB51298-2018） 

5、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） 

6、《铁路工程设计防火规范》（TB10063-2016） 

7、《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019） 

8、《城市轨道交通设计规范》（DG/TJ08-109-2017） 

9、《城市轨道交通工程技术规范》（DG/TJ08-2232-2017） 

10、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 

11、《建筑防排烟系统技术标准》（GB 51251-2017） 

12、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013） 

13、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 

14、《无障碍设计规范》GB50763-2012 

上述规范若有更新，按照最新相关标准执行。 

 

三、审核标准 

房建、车站工程（含深基坑）的施工图审查标准按在《上海市建设工程施工图设

计文件审查管理规定》进行强审的基础上，参照中国铁路总公司关于印发《铁路建设

项目施工图审核管理办法》的通知（铁建设〔2022〕159号）要求，对其进行全面审

查，同时加盖施工图审查专用章和强审专用章。 

除此之外的工程施工图参照中国铁路总公司关于印发《铁路建设项目施工图审核

管理办法》的通知（铁建设〔2022〕159号）要求对其功能性方面进行全面审查，除

出具全审的咨询审查报告外，按照《上海市建设工程施工图设计文件审查管理规定》

出具强审报告。 

 

四、工作内容及相关要求 

1、招标范围内的施工图纸及相关用户需求书、设计标准等纲要性文件的审核、施
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工图工程数量（预算）的审核，以及甲方、建设方要求的其它与本工程相关设计文件

的技术性咨询，当设计图纸和相关资料存在问题时，应责成设计单位进行修改。 

2、设计变更的审核工作。包括审核设计变更的合理性、必要性以及工作量、材料

和设备变更的审核； 

3、纳入本工程建设方进行设计管理的相关市政配套、水务（大三改）及管线

迁改（小三改）的图纸审核工作。 

4、项目完工时的竣工图的审核工作； 

5、图纸审查时，应按以下要求（包括但不限于）进行审核： 

（1）国家、省、市其它法律、法规、规章规定必须审査的内容，以及国家、省、

市相关部门规定的其他审査内容。 

（2）参照上海市住建委有关联审要求对图纸是否符合防洪、消防、节能、环保、

抗震、卫生、燃气、绿建、防雷、人防等有关强制性标准、规范进行审核； 

（3）是否满足符合公众利益、是否达到勘察、设计文件的深度规范要求； 

（4）是否符合经政府有关部门批准的作为勘察、设计依据的文件要求； 

（5）勘察设计单位和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相

应的图章和签字； 

（6）车站站房重点审核总图及功能流线、广场及交通疏解、站房建筑、消防及

建筑设备，建筑平、立、剖面图，建筑详图、结构布置图、构件详图、节点构造

详图、基础详图、管线及装修和建筑电气设计图以及相关专业的兼容性、衔接性。 

（7）机电工程方案是否合理，技术是否先进、接口是否正确；系统设置是否满

足用户正常使用以及防灾的要求，是否满足国家和行业标准、规范要求。 

（8）负责对建设单位需求落实到设计成果情况进行审核； 

（9）负责对常见错、漏、碰的问题进行审核； 

6、参加建设单位要求的设计文件审査会和设计成果质量审核会，参加建设单

位认为有必要的现场设计例会；完成甲方交办的其他与施工图审査有关的事项； 

7、甲方要求审査的其他内容（包括但不限于设计变更、其他技术文件)； 

 

五、审核要求 

1、审核人在工程审核过程中，应执行中华人民共和国强制性标准及现行的行业

标准、规范。 
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2、在合同履行过程中，工程实施所引用的标准或规范如有修改或新颁，除国家、

中国铁路行业、上海市强制性标准必须执行外，其他新颁标准或规范是否采用应由招

标人决定。 

3、设计过程中积极参与各项方案的讨论与咨询工作，加强与设计单位及建设方

的沟通，确保在施工图审核时已了解相关设计经过与需求。 

 

六、施工图审核时限及相关要求 

1、每次施工图设计或相关需求书、大纲等审核时间自送审时间至返回修改时间

不超过 5天（不含单项咨询工程），紧急情况另议； 

2、相关审核意见宜一次性提出，后续修改文件审核可对修改后内容做进一步审

核。对同一设计内容分多次提出审核意见的将列入相关考核指标。 

 

七、审核报告提交时限要求 

1、审核月报。乙方每月 3 日前提交上个月的月报，报送份数： 5 。 

2、现场审核报告。乙方在现场核对 7日内提交现场核对报告，报送份数：5 。 

3、审核阶段报告。乙方在站前、站后、站房各阶段审核结束后 7 日内提交阶段

报告，报送份数：5 。 

4、审核总报告。全部审核工作结束后 10 日内提交审核总报告，报送份数：5 。 

5、重大问题报告。审核中发现重大问题，应及时向甲方报告，报送份数：5  。 

6、甲方要求提交的审核业务范围内的其它报告乙方应及时完成，报送时间：甲方

提出后 5日内，报送份数： 5 。 

 

八、工程数量（预算）审核要求 

1、施工图审核单位应审核设计单位提供的工程数量，对施工图工程数量的准

确性进行总体评价；结合发现的重大问题审核图纸数量（数量清单）与施工图预

算数量的一致性。 

2、工程数量应采用整体性分析和重点审核相结合的方式进行审核。工程数量

整体性分析可对照类似工程的数量指标进行对比审核，指标异常的工程数量项目

应纳入重点审核。 

3、重点审核工程数量项目及抽查比例应符合下表的规定。 
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重点审核工程数量项目及抽查比例 

序号 专业 工程数量项目 抽查比例 

1 线路 重大拆迁（处） 100% 

2 轨道 

1.铺轨长度； 

2.有砟轨道道床体积； 

3.无砟道床钢筋混凝土 

100% 

3 路基 

1.区间土石方及土石方调配； 

2.路基防护工程圬工； 

3.支挡工程圬工； 

4.地基处理工程中各类桩 

30% 

4 桥梁 

1.桥梁工程 

（1)桩基：钻孔土石分类，桩身混凝土，配

筋率； 

（2）承台、明挖、挖井：混凝土，配筋率； 

（3）墩台：墩台身、垫石、墩顶混凝土，配

筋率； 

（4）上部：梁部、防落梁、桥面系、支座； 

（5)其他：复杂桥梁的施工辅助措施 

2.框构、涵洞 

框构或涵洞长度、顶部面积；主体混凝土及

配筋率； 

地基处理范围内桩基 

单编桥梁

工点不少

于 60%； 

合编特大

桥、大桥工

点及框构、

涵洞不少

于 25% 

5 隧道 

1.各施工工区的正洞及辅助坑道各级围岩衬

砌、明 

洞及洞门长度； 

2.弃渣占地面积及类型、运距； 

3.开挖、喷混凝土、钢架、衬砌混凝土、防

水板、小导管 

第 1、2 项

100%；第 3

项 30% 

6 站场 

1.站场路基土石方及土石方调配； 

2.站场路基防护圬工； 

3.站线轨道铺轨长度、道床体积； 

4.站场排水槽、道路 

第 3 项

100%；其他 

30% 

7 机务 
1.运用设备； 

2.整备设备； 
100% 
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3.检修设备； 

4.工艺管线 

8 车辆 

1.车辆段、所运用整备设备； 

2.车辆段、所检修设备； 

3.车辆运行安全监控系统及车号自动识别系

统(5T及 AEI)设备； 

4.车辆段、所工艺管线 

100% 

9 动车 

1.动车段、所运用整备设备； 

2.动车段、所检修设备； 

3.动车组运行故障图像检测系统（TEDS）设

备； 

4.动车段、所工艺管线 

100% 

10 通信 

1.传输、数据网、电话交换及接入网、有线

调度通信、移动通信、会议电视、综合视频

监控、应急通信、电源设备等主要设备安装

工程； 

2 敷设长途光电缆、敷设漏泄同轴电缆、架

设铁塔； 

3.挖填长途光电缆沟 

100% 

11 信号 

1.运输调度指挥系统、列控系统、联锁系统、

信号集中监测系统及其他信号系统的主要系

统设备； 

2、贯通地线 

100% 

12 信息 

1.票务、旅服、综合显示、广播、视频监视、

入侵报警、门禁、安检等系统主要设备； 

2.主要管槽、桥架、线缆； 

3.客票和旅服系统调试，与调度、综合视频

接口调试，备品备件，系统升级与扩容，软

件调试等工程量 

100% 

13 灾害监测 
风、雨、雪、地震等自然灾害及异物侵限监

测系统主要设备 
100% 

14 牵引变电 

1.牵引变电、分区所、AT所、开闭所、网开

关控制站主要设备及安装工程； 

2.电力调度所主要设备及安装工程 

100% 
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15 接触网 

1.主要设备：隔离开关、避雷器； 

2.主要材料：导线、附加导线、支柱、装配、

电缆 

第 1 项

100%；第 2

项 60% 

16 电力 

1.变配电所主要设备； 

2.高低压电缆； 

3.架空线路； 

4.其他动力配电设备 

第 1～3 项

100%；第 4

项 30% 

17 给水排水 

给水站及以上车站： 

1.客车上水设施； 

2.真空卸污设施； 

3.车站给水排水自控系统 

第 1、2 项

100%；第 3

项 30% 

18 房建 

1.基础工程：地基处理中各类桩；有基坑时，

围护桩及喷锚工程； 

2.柱； 

3.钢筋及钢结构结构工程：钢筋及钢结构的

含量； 

4.装饰装修工程：公共区域地面、幕墙工程、

屋面工程、门窗； 

5.建筑设备：电梯、扶梯工程 

站房 100%；

其他房屋

30% 

19 暖通 

1.暖通工程：冷热源设备、换热机组、空调

机组、水泵、风机等； 

2.给水排水工程：热水供应设备、油污处理

设备等； 

3.消防工程：消防水泵、稳压设备、消防水

箱及其他消防设施 

100% 

20 机械 

1.基础设施维修车间和工区工务维修设备； 

2.装卸机械设备； 

3.驼峰编组站空压工区设备、管道管径及长

度、阀门数量； 

4.站台门设备 

100% 

21 
供电维护

管理 
供电维修车间和工区维修设备 100% 

22 环保 城市建成区内重点敏感点处的声屏障 100% 

23 工经 1.制存梁场、铺轨基地、轨道板(块）预制场 100% 



上海市交通委员会水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及衔接工程（上海段）施工图审查 

 — 44 — 

的用地； 

2.基础及台座圬工； 

3.硬化面； 

4.岔线铺轨铺岔  

 

4、施工图审核单位应对施工图阶段新增补充单价分析进行审核。 

 

九、施工图审核质量 

1、施工图审核后的图纸不得存在影响工程实施的三电迁改工程，不得存在工

程措施不合理、结构不安全、工程数量不准确，虚列、漏列的事项，或采用定额

不合理、或取费不合理等行为。 

2、审核后施工图不应出现设计文件（含大临工程）组成内容、深度不符合设

计文件规定，因设计不完善引起的 I 类变更设计或引起的Ⅱ类变更投资额累计超

过施工合同中风险包干费的行为。 

3、审核后施工图应符合国家法律法规、规范规定等强制性标准。 

4、审核后施工图不得出现多家设计院或一家设计单位多个专业参加时的技术

方案、设计原则采用不一致，接口设计不统一等问题。 

5、审核后施工图不得出现各类工作检查、执法检查及审计、竣工验收等检查

中发现设计存在重大安全、质量隐患和工程数量重大偏差等问题。 

 

十、人员配置及组织机构要求 

1、具体承担审查工作的人员应符合以下条件： 

（1）具备良好的职业道德，具有铁路工程相关专业勘察设计工作经历；审

查工作的专业负责人和总体负责人应具备类似项目的设计工作经历及专业水平。 

★（2）所有团队人员近 5 年内，没有因设计或施工图设计文件审查工作违

反工程建设法律法规和强制性标准而受到行政处罚。（须提供承诺函，格式自拟，

未提供承诺函的投标无效）。 

2、组织机构要求 

★（1）在工程实施城市设有办公驻地，联合体投标时应有联合办公驻地（须

提供承诺函，格式自拟，未提供承诺函的投标无效）； 

（2）组织机构设项目经理 1 名(可参与其它市域项目)； 
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（3）组织机构设总、副咨询师各 1 名(不得参与其它市域项目)； 

（4）组织机构设事务、信息等管理专员 1 名，相关专业审核人员根据本工

程专业分布情况设定，每专业不得少于 1 名； 

（5）组织机构应有强审工作组，负责施工图强制审查范围的相关事务。 

 

十一、报价原则 

投标人采用总价包干形式报价。 

注：本项目预算金额为暂定金额，实际合同金额以发改委最终批复本项目审图费

用为准。实际合同结算价格为：中标金额/预算金额（暂定）*最终发改委批复的审图

费用。请各位投标人在报价时充分预估风险。 
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第五章 合同书格式和合同条款 
 

 包 1 合同模板： 

[合同中心-合同名称] 

合同统一编号： [合同中心-合同编码] 

合同内部编号： 

合同各方： 

甲方：[合同中心-采购单位名称] 乙方：[合同中心-供应商名称] 

地址：[合同中心-采购单位所在地] 地址：[合同中心-供应商所在地] 

邮政编码：[合同中心-采购人单位邮编] 邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编] 

电话：[合同中心-采购单位联系人电话] 电话：[合同中心-供应商联系人电话] 

传真：[合同中心-采购人单位传真] 传真：[合同中心-供应商单位传真] 

联系人：[合同中心-采购单位联系人] 联系人：[合同中心-供应商联系人] 

 

[供应商信息-联合体] 

 

上海市交通委员会通过公开招标的方式，确定乙方（或联合体各方）提供上海轨

道交通市域线嘉闵线马东动车运用所工程施工图审查服务。为明确甲方和乙方权利义

务，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基

础设施工程施工图设计文件审查管理办法》及其他有关法律、行政法规规定，遵循平

等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托的施工图审查服务和相关服务

事项协商一致，订立本合同，以资双方共同遵守。 

一、授权代表/联系人 

甲方名称：上海市交通委员会；单位地址：上海市世博村路 300号； 

联系人：  吴丹  ；电子邮箱：\；电话号码：021-23111761 

乙方：[合同中心-供应商联系人_1] 

[供应商信息-联合体_4] 
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二、项目概况 

1.项目名称：水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及衔接

工程（上海段）施工图审查 

2.项目地点：上海市 

3.工程范围：水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及衔接工程

（上海段），其中水乡旅游线城际铁路上海段起自水乡客厅站（不含）至沪苏省界，

线路全长 1.828 千米；衔接工程上海段起自水乡客厅站（不含）至沪浙省界，线路全

长 2.179 千米。 

4.项目投资总额： 144400.50 万元  。 

5.建设工期： 4 年。 

6. 本项目建设单位名称：  上海申铁投资有限公司  ；单位地址： 上海市徐汇区大

木桥路 16号  ； 

联系人：（详见补充协议）。。 

7.本项目设计人：（详见补充协议）。 

三、服务范围与服务费 

1.服务范围：水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及衔接工程

（上海段）施工图审查工作。审查内容主要包括现场核查、审查施工图设计相关标准

文件、审查施工图文件（含变更设计文件及施工图预算）、地质勘察资料核查验收、

建筑工程施工图强审和深基坑强审，按消防、民防、卫生、水务、抗震等管理部门要

求的施工图审查内容、审查标准，建筑工程施工图的地基基础和主体结构安全性审查、

建筑工程施工图是否符合绿色建筑标准等内容，以及设计的安全性、合理性、经济性、

初步设计和强制性标准的执行情况，设计数量的准确性，预算编制合理性等，并包括

BIM 模型审核工作。具体项目内容、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件相

应规定为准。 

2.服务期限：[合同中心-合同有效期] 

3.审核服务费： 

本合同为固定总价合同，签约合同价为人民币[合同中心-合同总价]元（大写[合

同中心-合同总价大写]） 。若乙方为联合体，牵头单位审核服务费（详见补充协议），

联合体成员单位审核服务费   （详见补充协议）。 

审核服务费包括但不限于为完成审核服务费所需的劳务费、技术服务费、交通食

宿费、设备设施租赁/使用费、通讯费、打印费、保险、税费、利润及规范性文件/政

策性文件规定的其他所有税费/或规费。除另有约定，本合同约定服务范围内，合同

总价不做任何调整。 

    本合同约定的总价均为含税价格。其中，在本合同履行期间，如遇国家税率调低，

则尚未开票部分的含税价格应结合调低的税率，同比例调低；在本合同履行期间，如

遇国家税率调高，则合同总价不因国家税率变化而变化。 

四、支付 

由甲方向乙方按合同约定分期支付合同价款。如乙方为联合体，由甲方分别向乙
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方按联合体双方所占比例分期支付合同价款。 

甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：①乙方按约应承担的违约金及/或赔偿金；

②按合同约定应扣除的其他款项。 

五、质量标准 

1、严格按照《上海市建设工程施工图设计文件审查管理规定》、《房屋建筑和市政基

础设施工程施工图设计文件审查管理办法》及其他有关法律、行政法规的要求审图，

确保工程设计质量达到国家颁布的施工验收规范标准和甲方的要求。 

2、施工图审查目标：在审查中不存在错审、漏审强制性条文等情况，施工图审查各

节点控制有效，保证审图资料的齐全，审查记录齐全规范。 

六、组成本合同的文件包括 

除专用条件另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 

1.本合同协议书 

2.本合同专用条件 

3.本合同通用条件 

4.招标文件 

5.标准、规范及有关技术文件 

6.图纸 

7.工程报价单或预算书 

8.甲方提供的各项管理制度 

9.投标书及双方明示纳入合同的投标书其他部分 

除非另有约定，合同履行过程中双方共同签署的补充协议、会议纪要、备忘录及其他

文件，以及经确认的双方往来文件也视为本合同组成部分。 

七、乙方向甲方承诺 

1、按照合同约定的服务期限和质量标准，完成本合同约定范围内的审核内容，履

行义务并承担相应的责任，执行国家、上海市现行规定和甲方的施工图管理、技术管

理、变更管理有关办法。 

2、履行合同中与乙方工程有关的所有义务，并承担履行本工程合同及确保施工图审

查服务质量、以及施工图纸设计的安全性、合理性、经济性等的全部责任。 

八、合同的生效 

合同生效时间：[合同中心-签订时间] 

本合同   十    份，甲方执   五  份，乙方执    五  份，经双方加盖公章并经法

定代表人或委托代理人签字后生效。 

（以下无正文，为签署页） 

 

签约各方： 

 

甲方（盖章）: 乙方/联合体各方（盖章）： 
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日期：[合同中心-签订时间] 日期：[合同中心-签订时间] 

 

 合同签订点:网上签约 

 

第二部分 通用合同条款 

 

1. 一般规定 

1.1 定义 

下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义： 

1.1.1“项目”是指甲方委托乙方实施施工图设计文件审核及相关服务的工程。 

1.1.2“甲方”是指承担建设管理责任和提出委托的，以及其允许的受让人。 

1.1.3“乙方”是指承担项目施工图审查服务以及相关服务的一方。 

1.1.4“设计人”是指建设单位签订勘察设计合同的第三方。 

1.1.5“施工图审查机构”是指乙方组建的负责本项目施工图审查及相关服务的组织

机构 

1.1.6“总体负责人”是指经乙方的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主

持本合同施工图审查工作的负责人。 

1.1.7“第三方”是指除甲方和乙方以外的法人或组织。 

1.1.8“正常工作”是指双方在合同专用条款中约定，甲方委托的施工图审查工作范

围和内容，包括设计变更的审核。 

1.1.9“附加工作”是指甲方委托施工图审查范围以外，通过双方书面协议另外增加

的内容。 

1.1.10“额外工作”是指正常工作和附加工作以外，由于甲方或因不可抗力的原因而

暂停或终止审核业务，其善后工作或恢复审核业务所需的工作。 

1.1.11“联合体”是指由两家或两家以上法人依据联合体协议书为本合同之目的而共

同组成的法人集合体。 

1.1.12“联合体牵头单位”是指经联合体所有成员授权，代表联合体与甲方联络，接

受甲方指令和支付，负责合同全面履行的联合体成员之一。 

1.1.13“不可抗力”是指双方均不能正常合理预见、避免、控制和克服，使得任何一

方无法履行合同义务的客观事件，如战争、暴乱、破坏性地震、飞行物坠落、瘟疫等。 

1.1.14“商业秘密”是指甲方、乙方各自所拥有的，不公开的管理信息、商业数据、

项目信息、技术方法、工艺方法、计算机源代码或文档等，或由甲方、乙方在履行本

合同时明确指明为商业秘密的，法律所认可的信息。 

1.1.15“服务期”是指从合同约定的开始审核业务之日起至实际完成全部审核业务之

日止的期间。服务期内乙方的工作包括现场核对、施工图审查地质资料核查验收及审

核后直至项目竣工验收合格期间的其他配合工作。 

1.1.16“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。 

1.1.17“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前
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一天的时间段。 

1.1.18“书面形式”是指有形表现所载内容的形式，包括合同文件、信件、电报、传

真等。 

1.2 解释 

构成合同的文件应被认为是互为说明的。如果合同文件中的约定之间产生含糊或歧

义，合同文件解释按时间顺序以双方最后签认的为准。 

解释合同文件的优先顺序为： 

1.本合同协议书 

2.本合同专用条件 

3.本合同通用条件 

4.招标文件 

5.标准、规范及有关技术文件 

6.图纸 

7.工程报价单或预算书 

8.甲方提供的各项管理制度 

9.投标书及双方明示纳入合同的投标书其他部分 

1.3 法律 

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及项目所在地

的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。 

1.4 通信联络 

1.4.1 本合同要求的每一指令、证书、提交件、建议书、记录、批准、通知和答复函

均应以可读、可复制和可记录的形式并用本合同语言相同的书面形式表达。 

1.4.2 当函件送达专用合同条款中写明的收件人地址时，函件即为生效。若收件人提

供了最新地址，则当函件送达收件人提供的最新地址时，函件即为生效。 

1.5 语言文字 

除专用术语外，合同使用的语言文字为简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。 

1.6 转包和分包 

除经甲方书面同意的联合体外，乙方不得转包审核业务；不得将审核业务分包给第三

方。 

1.7 资料的所有权 

1.7.1 乙方仅在提供审核服务时有权使用甲方提供的资料。审核服务全部完成或经甲

方要求，乙方应将甲方提供的资料归还甲方，并履行保密承诺书中有关义务。 

1.7.2 甲方有权根据乙方的服务范围使用乙方提供的资料。 

1.8 出版 

乙方在合同履行期间及合同终止后，单独或与他人联合出版有关本项目审核及相关服

务的资料，须征得甲方书面的同意。 

1.9 廉洁与诚信 

1.9.1乙方及其人员不得接受设计人、第三方的任何报酬或者经济利益。 

1.9.2乙方不得与设计人、第三方合谋或参与可能与甲方的利益相冲突的任何活动。 
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1.9.3 在合同实施过程中，乙方应保证审核服务工作资料及相关记录的真实性，禁止

弄虚作假。 

1.10 保密 

除合同履行需要外，合同各方不得披露在合同履行过程中获得的信息，不得泄露与本

项目、本合同审核业务有关的保密资料。 

1.11 联合体各方共同的和各自的责任 

（1）联合体各方应共同与甲方签订合同协议书。联合体各方均应被认为基于该些合

同协议书的约定而对甲方负有无限连带责任； 

（2）联合体应向甲方提交由联合体各方共同签署的联合体协议书，明确联合体牵头

人，联合体牵头人负责与甲方或甲方代表联系，并接受指示。联合体牵头人应指定一

名总体负责人并通知甲方，负责组织联合体各成员全面履行合同； 

（3）联合体应以联合体牵头人为主，组建现场审核机构，负责审核工作的具体实施，

联合体各方不得按组成单位分标实施审核； 

（4）联合体协议经甲方确认后作为合同附件，在履行合同过程中，未经甲方同意，

不得修改联合体协议，不得改变其内部组成或法律地位。 

2. 甲方的义务 

2.1 按照合同约定和国家及上海市规定，实施对审核工作的管理以及负责对乙方的考

核。 

2.2 负责组织对施工图审查大纲的审定并将审查后的审核大纲报地方相关部门核备。

与乙方签订合同并按照合同约定支付审核服务费。 

2.3按合同约定的范围和时间内向乙方提供审核所需要的，且与之相适应的设计图纸、

图表、报告等相关文件资料。主要包括：可行性研究报告、初步设计批复意见、地质

勘察报告、施工图设计原则、技术复杂结构工程的计算书、征地拆迁数量详表等。 

2.4指派甲方代表，负责与乙方的联络。 

2.5 按合同约定的时间，就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜进行审核并确定

是否做出决定，并书面答复乙方。甲方对乙方提交的请求函定的答复意见、决定、认

可或对其工作的检查并不免除乙方提供审核及其它服务应承担的责任和义务。 

2.6 负责本项目建设的外部关系的协调，为审核工作提供外部条件并组织现场核对工

作。 

2.7在审核工作完成前的适当时间，组织召开审核工作所涉及相关单位的例会。 

2.8 敦促设计人对乙方提出的审核意见及时予以答复。对乙方与设计人之间出现的分

歧意见及时组织设计人、乙方进行研究确定。对重大分歧意见应及时上报行政主管相

关部门确定。对建设条件发生变化引起的建设规模、主要技术标准、重大方案变化，

比照变更设计程序报初步设计审查部门批准确定。 

3. 乙方的义务 

3.1 一般义务 

3.1.1 具有履行本协议所需的全部资质、资格和符合本协议要求的项目实施人员，按

合同约定的内容完成施工图设计文件审核和其他相关服务内容。严格执行法律、法规、

规章，依据有关规程、规范、工程建设强制性标准和初步设计批复意见对施工图进行
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审核，并对审核质量负责。 

3.1.2 按投标文件的承诺和审核工作需要派出乙方人员并配备相应的设备、设施，且

应符合本合同专用条款中的具体规定。在派出前，将拟派出的审核机构人员名单等及

时向甲方报告，并接受甲方的检查。 

3.1.3 按照标准化管理的要求，制定审核机构的工作制度，明确工作内容、工作标准

和岗位职责，实现乙方人员配置、现场核对和过程控制标准化，提高审核工作质量，

促进工程质量的提高。 

3.1.4接受甲方及其代表发出的符合本合同要求的指令。对甲方发出的违反国家法律、

法规或工程建设强制性标准的指令，有权拒绝执行，同时向甲方提出意见和建议，重

大分歧意见可建议甲方上报地方行政主管部门。 

3.1.5 收到施工图设计文件后，要检查文件是否齐全、完整，如有缺失应及时通知甲

方补齐，在甲方组织下尽快开展现场核对和审核工作。 

3.1.6 现场核对完成后，按合同约定及时提交现场核对情况报告，并将现场核对成果

纳入审核意见中。 

3.1.7 按合同约定分批向甲方、设计人及时提交审核报告和审核总报告。定期向甲方

报告审核工作的进展情况。 

3.1.8无正当理由，不得拒绝甲方认为有必要的审核附加工作。 

3.1.9对设计人落实审核意见情况进行再审核，并报甲方重新进行确认。 

3.1.10在服务期内，工程出现或发生质量、安全问题时，有义务委派相关人员配合调

查分析，并对补充勘查、修改后的施工图进行审核。 

3.1.11接受甲方组织的审核质量考核和信用评价工作，并承担相应责任。 

3.2 审核机构和人员 

3.2.1 乙方应组建满足审核及相关服务工作需要的项目审核机构，按照投标承诺配足

人员及设备，交通、通讯工具及办公、生活设施，确保工作、生活独立。 

3.2.2 乙方应在合同签订时按投标承诺向甲方报送委派的总体负责人及专业负责人人

选。 

3.2.3 在履行合同期间，审核机构人员应保持相对稳定，以保证审核服务工作的正常

进行。乙方可根据工程进展和业务需要对审核机构人员做出合理调整，但不应降低乙

方人员的服务标准。 

3.2.4 总体负责人及专业负责人一般不得更换。因特殊原因需要更换时，应在更换前

14日书面通知甲方并取得甲方书面同意。若更换现场其他乙方人员，应以不低于原乙

方人员资格的人员替换，并提前 7日书面通知甲方并经甲方书面同意后方可更换。 

3.2.5 甲方如发现乙方人员未能正常履行审核职责或发现乙方人员存在与第三方合谋

损害甲方利益的嫌疑或情形、审核工作不能满足现场需要时，有权要求更换乙方人员，

乙方应无条件执行。替换人员的资格、业绩均不得低于被替换人员。 

3.2.6乙方人员存在以下情况之一，乙方应及时更换： 

（1）违法或涉嫌犯罪； 

（2）在审核工作中弄虚作假的； 

（3）不能胜任所担任的岗位要求； 
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（4）严重违反职业道德。 

3.3 保障乙方人员合法权益 

3.3.1 乙方应按照乙方人员资格要求与投标承诺与乙方人员签订劳动合同，并按时发

放工资。 

3.3.2乙方应按有关法律法规保证乙方人员享有休息的权利。 

3.3.3乙方应按照国家有关法律法规要求做好乙方人员职业健康和安全管理工作。 

3.3.4乙方应按有关法律规定，为乙方人员办理保险。 

3.4 履约担保 

乙方应保证其履约担保在本合同服务期内一直充足且有效。甲方应在合同履行完毕，

责任期届满且责任实际承担（若有）后 60 日内把履约担保余额无息退还给乙方。担

保数额和形式在专用合同条款中约定。 

3.5 施工图审核大纲 

3.5.1 乙方应在合同签订后 14日内将审核大纲报甲方审定。 

3.5.2审核大纲应根据项目特点进行编制，明确项目审核机构的工作目标、工作要求，

确定具体的工作制度、程序、方法和措施。审核大纲的内容应符合施工图审查管理办

法和招标文件的有关要求。 

3.5.3 审核大纲需经审核机构总体负责人签字并加盖乙方公章。 

3.6 现场核对主要内容 

3.6.1 迁改。核对电力线路、通信、信号设施及油管、气管、给排水管等拆迁工程的

位置和数量是否与设计一致。 

3.6.2 工程设计方案、工程措施。核对设计图纸的内容与周边建设条件是否一致，核

对工程设计方案、工程措施的合理性、可实施性。基本解决路基和桥梁段分布、拆迁

影响、桥跨布置、施工方法和主要施工措施、涵洞对路对渠等设计的合理性，消除差、

错、碰、漏，尽可能减少施工阶段的变更设计。 

3.6.3 大型临时工程。核对大型临时工程位置、规模等是否合理，数量是否与设计一

致。 

3.7 施工图图纸审核主要内容 

3.7.1 工程建设强制性标准和初步设计批复意见执行情况，施工图文件编制内容、深

度是否达到规范、规程要求。 

3.7.2是否按验收后的工程地质勘察资料进行设计。 

3.7.3 标准图、通用图、参考图选用是否正确。内部通用设计图纸是否为本单位设计

成果。内部通用图设计及采用是否合理。 

3.7.4 路基形式是否合理，断面面积是否准确，填料是否符合要求，填料土石比例是

否符合规范，调配、运距和基底处理方法是否合理；路基挡护工程、防排水设计和站

场综合管线布置是否合理，绿化方案是否符合国家和上海市、铁路行业有关要求。 

无砟轨道结构设计、选型是否合理，无缝线路和道岔设计是否合理。 

3.7.5 桥梁墩台型式设置是否合理。是否与上部结构协调，技术条件相同的工点或标

段墩台型式是否一致，基坑开挖防护是否安全合理，工程数量是否准确，桥渡方案是

否满足防洪、通航、净空等要求。 
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3.7.6 隧道工程措施，特别是不良地质地段的工程措施是否与地质条件和风险评估等

级对应，施工组织措施是否合理，是否提出完整的超前地质预报方案，做出安全措施

设计，排水设施、防水板是否与水文情况对应，应急预警系统是否完善；弃渣场设置

是否合理，环保措施是否符合要求。 

3.7.7 牵引供电电源是否与实际需要匹配，变压器接线方式是否合理，电杆和接触网

立柱、各类线材规格及型号的选择是否合理，接触网构件是否匹配、合理，车站基础

网支柱布置是否符合景观要求。 

3.7.8 通信信号系统是否与相邻线互联互通，设计方案是否合理，设备配置是否满足

运营需求，地面设备与车载设备是否配套、兼容等。 

3.7.9 站前站后、专业之间、子系统之间的衔接是否合理，如接触网基础预留、沟槽

管线预留、综合接地、电缆过轨预埋等；设计采用的新技术、新材料、新工艺、新设

备是否通过正式技术鉴定。 

3.7.10防火、节能、环保、水保、消防、建筑抗震、地质灾害防治等方案及措施是否

与相关主管部门批复意见一致；重点审查景观保护与恢复，植被保护与恢复，自然保

护区的保护，特殊保护项目，水、空气、噪音等污染防治等。 

3.7.11主要工程的施工方案、施工过渡措施是否合理；铺轨基地、制梁场、制枕场等

重点大型临时工程设置方案是否合理，设计是否达到规定深度。 

3.7.12技术复杂结构工程的计算原则、模型、程序以及参数选用是否合适，是否符合

规范要求，输入数据是否准确；对结构设计的合理性、安全性进行审核，形成结论性

的意见，对于重点特殊结构、新结构进行复核验算。 

3.7.13 施工安全措施是否完善，既有线施工过渡及安全措施是否可行并达到规定深

度。 

3.7.14工程数量计算与工程量计算规则是否相符，工程数量是否准确。 

3.7.15 根据甲方要求组织施工图预算审核。 

3.7.16对施工图与初步设计主要工程数量对照表进行对比审核，并分析工程数量变化

原因。特别是施工图拆迁工程数量（含“三电”迁改、管线迁移、路内既有通信、信

号、电力、电力牵引供电、房建、其它运营生产设备及建筑物等）与初步设计数量应

进行详细对比，分析增减原因。 

3.8 审核时限要求 

乙方应按合同约定的时限完成相应施工图审查工作及相关服务。 

3.9 审核意见处理 

3.9.1 乙方应向甲方、设计人分批提交审核报告和审核总报告，审核报告包括基本情

况、存在问题和建议等内容，审核报告应经总体负责人、专业负责人签字并加盖公章，

对已实行执业注册制度的专业，应由相应专业的注册工程师签字并加盖执业印章。 

3.9.2 乙方应对设计人落实审核意见情况进行确认，存在分歧意见时应及时报甲方，

重大分歧意见可建议甲方上报地方行政主管部门。 

3.10 审核报告编写及提交 

3.10.1乙方应按合同约定时间、份数将审核月报、现场核对报告、审核阶段报告、审

核总报告、重大问题报告、甲方要求提交的审核业务范围内的其他报告报送甲方。 
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3.10.2所有书面报告均应同时提交完整的电子版本，所有的审核、审查报告均以纸质

简体中文版本为准。 

4.责任和保险 

4.1 乙方责任 

4.1.1 乙方要严格执行法律法规和规章，依据有关规程、规范、工程建设强制性标准

和初步设计批复意见对施工图进行审核，并对审核质量负责。 

4.1.2 进行现场踏勘，充分了解与工程有关的各方面情况，编写施工图审核大纲，按

审定的审核大纲开展施工图审查工作。 

4.1.3设置现场工作机构，具体实施现场核对工作。 

4.1.4协助甲方与设计人签订供图协议。依据供图协议，分批次对设计文件进行审核。 

4.1.5提交分批审核意见和审核报告。 

4.1.6审核意见表在报送设计人的同时，报送甲方。 

4.1.7参与甲方对设计人的考核。 

4.1.8对审核后的施工图加盖施工图审查专用章，后交施工单位实施。 

4.2 甲方责任 

4.2.1甲方应按照法律法规及本合同约定履行义务并承担相应的责任。 

4.2.2与设计人签订供图协议。 

4.2.3与乙方签订施工图审查合同，明确施工图审查的相关事宜。 

4.2.4组织现场核对工作。 

4.2.5及时将重点工程的施工图及审核意见报送有关部门。 

4.2.6 设计人对审核意见提出异议时，负责组织有关单位进行研究，重大技术问题及

时报行政主管部门审查确定。 

4.2.7具体负责对乙方的考核。 

4.2.8未按合同约定支付乙方费用的，应承担相应违约责任。 

4.3 违约责任 

4.3.1甲方和乙方未履行或不当履行本合同约定的义务，应承担相应违约责任。 

4.3.2乙方违约的，甲方可要求乙方整改并按照合同约定进行处理。 

4.3.3 乙方由于其审核质量未达到要求，给甲方造成损失的，按合同约定支付相应违

约金，并对给甲方造成的损失承担相应赔偿责任。 

4.4 保险 

乙方应按合同约定的内容办理与项目有关的保险。 

5.支付 

5.1 本合同约定的审核费用总价为乙方完成本合同约定的审核工作及承担相应责任和

义务所需的全部费用。 

5.2 甲方应按合同约定分期支付审核费总额的 90%，剩余费用根据考核结果按优质优

价的原则支付，详见专用合同条款。 

5.3 附加工作和额外工作由双方另行签订补充协议，按照项目批复的费用并参照投标

报价确定的费率标准计算相应费用，并按补充协议约定的方式予以支付。 

5.4支付费用所采用的币种为人民币。 
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5.5 如果甲方无正当理由在规定的支付期限内未支付审核费用，甲方应向乙方支付滞

纳金。滞纳金从规定支付期限最后一天的次日开始计算，并按当期中国人民银行公布

的人民币同期活期存款利率计算，滞纳金累计最高不超过应付未付金额的 5%。 

5.6 甲方除按本合同协议书第二款第 3 条的约定支付审核费用外，不再向乙方提供任

何设备、设施、服务和费用。 

5.7 施工图审查过程中由乙方提出优化设计并予以采纳的，按国家、上海市有关规定

执行。 

6. 合同的生效、变更和终止 

6.1本合同按协议书中的约定生效。 

6.2 任何一方提出变更请求时，经双方协商一致后可补充协议，补充协议作为本合同

的附件，具有同等法律效力。 

6.3满足以下全部条件，本合同即终止： 

（1）本项目已办理竣工验收通过手续； 

（2）乙方完成本合同约定的审核任务及相关服务的全部工作； 

（3）甲方与乙方结清并支付审核费用。 

6.4 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分服务

无法继续履行或继续履行已无意义，甲方可以提前要求解除本合同或解除乙方的部分

义务。乙方应立即作出合理安排，停止全部或部分服务，并使开支减至最小。 

解除合同的通知必须采取书面形式。 

6.5 由于甲方的原因导致工程建设全部或部分暂停，甲方可以书面形式通知乙方要求

暂停全部或部分服务。 

乙方应立即安排停止服务并将开支减至最小。甲方应将有关决定以书面形式通知乙

方。 

6.6 如果因甲方原因导致乙方不能全部或部分履行合同约定服务时，乙方应立即书面

通知甲方，要求暂停全部或部分合同约定的服务。 

当暂停原因消除后，乙方应尽快恢复履行合同约定的审核工作和相关服务。 

6.7当乙方履行其义务不符合合同约定时，甲方可以书面形式通知乙方要求限期改正。

若乙方在委托发出通知后 14 个自然日内未整改或整改后仍不符合合同约定的，则甲

方可在 7 日内发出解除本合同的通知。发出解除合同通知后的第 14 日合同解除。上

述情形，乙方应承担相应的违约责任，甲方按照乙方实际完成且经甲方确认的审图工

作量将工程审核费用支付至合同解除日。 

6.8乙方在本合同约定的支付之日起 30日后仍未收到审核费用，则乙方可向甲方发出

催付通知。 

7.争议的解决 

凡因执行本合同或与本合同相关事项而发生争议时，双方应通过友好协商予以解决。

如友好协商未能达成一致，可按专用合同条款中约定的方式解决。 
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第三部分 专用合同条款 

 

一、适用法律、行政法规及工程建设标准 

1.1 适用法律和行政法规 

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及项目所在地

的地方法规、自治条例、单行条例、地方政府规章和工程强制性条文和标准，包含《中

华人民共和国民法典》、《政府采购法》、《招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《房

屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》等。 

1.2适用工程建设标准 

本乙方工程适用的工程建设标准：国家相关现行规范。 

除以上工程建设标准以外，合同中约定的与工程相关的工程建设标准均适用于本工

程。 

二、交付资料 

甲方向乙方提交有关资料及文件： 

批准文件及附件 

全套施工图 

其他 

乙方向甲方交付的审查资料文件： 

1.施工图设计文件审查合格证 

2.审查合格的施工图纸（盖工程设计施工图审查专用章） 

3.其他 

乙方保证只将图纸用于本合同履行，乙方不得将图纸的任何部分泄漏给其它第三方

（监理方、政府相关部门外）。 

三、履约担保 

3.1履约担保的形式: 

为确保本合同的顺利履行，乙方须于本合同签订后 15 日内向甲方交纳合同总金额的

10%作为履约保证金。作为乙方有能力完成甲方施工图审图工程的履约担保，如乙方

不能提供履约保证金，则甲方有权在应付乙方的第一次付款中全部扣除。如第一次付

款金额不足以全部扣除，则在随后几次付款中继续扣除，直至履约保证金额全部扣完，

对此乙方无异议。 

3.1.1履约担保的币种：人民币； 

3.1.2履约保证金额度，为合同总金额 10 % ； 

3.1.3 开具履约保函的银行要求：履约银行保函形式，应由中国境内的商业银行或股

份制银行的支行及以上机构； 

3.2 履约银行保函应自合同订立之日至本项目服务期限届满且责任承担完毕（若有）

后有效，在有效期满后 60 日内退还； 

3.3 如乙方在本合同服务期间发生不履行合同的情况，则甲方有权从乙方提交的履约
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保函中兑取赔偿金额。兑付履约保函并不免除乙方须履行合同的法律责任和义务。 

3.4 如甲方根据本合同约定兑取部分或全部履约保函，乙方应在甲方通知其兑取之后 

15 个工作日将履约保函的数额恢复至本条约定的相应金额，否则甲方有权解除本合

同； 

3.5 如合同服务期满之日超过保函中载明的失效日期的，乙方应在保函失效前 1 个

月申请保函续期，否则甲方有权不经过通知而直接从应付款中扣除与履约保函同等金

额的款项。 

3.6履约保证金的返还： 

履约保证金在乙方图审质量、审图节点工期等均满足甲方要求并完成全部合同约定工

作内容后，经乙方书面申请甲方审批同意后，甲方全额无息退还该履约保证金。退还

时间为乙方完成全部工作并按照要求收集、整理、归档和移交相关文件材料后

两个月内。 

四、双方责任： 

4.1 甲方责任 

（1）甲方应向乙方提交初步设计批复意见、初步设计成果文件（含附件、附图）及

相关资料、施工图设计原则、施工图设计成果文件等资料。 

（2）甲方督促相关单位组织专家就审图过程中乙方提出的存在技术复杂、安全风险

高、工期影响大的桥梁、隧道、以及深基坑、重点车站站房等重点工程及经建设单位

上海申铁投资有限公司协调乙方与设计单位（详见补充协议）后仍存的分歧意见进行

会审和协调。 

（3）甲方按照施工图、技术管理和变更管理有关办法进行考核。具体如下： 

①考核分为前期工作（含初步设计预审，以下同）、施工图设计及配合和竣工验收

三个阶段，其中前期工作和竣工验收按阶段作为周期进行考评，施工图设计及配

合阶段暂按计划工期分别在每年的 6 月、12 月作半年度周期考评。 

②考核费为审核服务费总额的 10%，计（详见补充协议）元。考核费为项目竣工

通车后根据考核情况一次性支付。 

③考核费用额度按以下原则确定：前期工作、施工图设计及配合、竣工验收阶段

考核的三个阶段占总考核费比例分别为 25%、65%、10%。其中施工图设计及配合

阶段考核费用按计划考核周期平均分摊。如实际考核周期因工程提前或延后竣工

导致变化的，则计划的最后一期考核与实际最后一期考核合并考核，考核费用亦

然。 

（4）在施工图设计原则和施工图审核过程中，当设计单位与乙方存在分歧意见时，

并经过建设单位组织相关单位研究确定，协调后仍未能达成一致的，报送甲方，甲方

负责进行分歧处理和双方协调。 

（5）甲方对施工图审核工作进行检查，对发现的问题责成乙方进行改正，并对违规

行为组织调查和处理。 

（6）甲方的责任具体由市交通建设工程管理中心负责执行。 

4.2、乙方责任 

（1）乙方负责整个图审工作，并安排专人负责与甲方各项对接与报送。若乙方为联
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合体，乙方牵头人 作为联合体单位的牵头人，统领整个图审工作，安排专人负责与

甲方各项对接与报送，乙方联合体成员审图根据联合体协议分工完成职责内图审工作

并报送乙方牵头人。 

（2）乙方收到甲方提供的初步设计批复意见、初步设计成果文件（含附件、附图）

及相关资料后应编制施工图审核大纲，征询建设单位上海申铁投资有限公司意见后报

甲方批准执行。 

（3）乙方需在勘察设计单位提交施工图设计原则后，进行审核并出具审核意见提交

勘察设计单位，同时抄送建设单位。在设计单位根据审核意见修改完善设计原则后，

乙方需配合建设单位进行复审，复审后报送甲方。 

（4）乙方在收到施工图设计文件后应及时审核，在征询运营单位意见后出具审核意

见反馈设计单位，同时抄报甲方和建设单位；乙方需在设计单位根据审核意见修改完

善设计文件后进行复审；乙方复审通过，应出具施工图审核报告或施工图审核专业报

告报送甲方，乙方需在设计文件上加盖施工图审核专用章。 

(5)乙方在审核阶段应制定现场核对实施计划，在征询建设单位意见后报甲方核备实

施，同步开展地质勘察成果审核，完成后及时提出核对意见（包含建设单位对现场核

对结果的意见）报甲方，并将现场核对情况纳入施工图审核报告、施工图审核专业报

告、施工图审核总结报告。 

（6）乙方根据施工图审核的进展编制审核月报、阶段性专报，每月、每阶段定期向

甲方和建设单位报送。 

（7）乙方组织相关单位编制施工图审核总结报告，并对其进行符合性自查，征询建

设单位意见后报甲方。 

（8）如施工图审核合格后仍存在因施工图设计原因引起严重工程质量、安全问题，

或造成经济损失的，勘察设计单位依法承担相应赔偿责任。乙方按勘察设计单位承担

赔偿费用的 15%承担赔偿责任，直至施工图审核费扣完为止。 

（9）乙方在项目现场设置办公机构、常驻人员及固定办公场所，自行解决为完成

办公所需要的一切生产生活设施，相关费用已包括在合同总价中。 

（10）乙方（含联合体）主要人员和相应设备、设施配备具体如下: 

1.乙方主要人员配备 

乙方（联合体牵头人）主要人员（详见投标文件） 

序

号 
姓名 

性

别 
年龄 学历 

技术职

称 

资格证书 

种类 

工作 

年限 

拟担任的职

务 

1         

2         

3         

4         

5         

6         
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序

号 
姓名 

性

别 
年龄 学历 

技术职

称 

资格证书 

种类 

工作 

年限 

拟担任的职

务 

7         

 

乙方（联合体成员）主要人员（详见投标文件） 

序

号 
姓名 

性

别 
年龄 学历 

技术职

称 

资格证书 

种类 

工作 

年限 

拟担任的

职务 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

 

①   乙方配备的相应设备、设施（如有,详见投标文件） 

序号 名称 数量 规格、型号 用途、功能 
已 有 / 待

购 
备注 

一 设备 

1 台式计算机 台     

2 笔记本电脑 台     

3 打印机 台     

4 复印机 台     

5 扫描仪 台     

6 传真机 台     

7 汽车 辆     

二 设施 

1 办公用房 处     

 

（11）双方约定乙方的其它工作： 
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乙方知晓本工程为重点工程项目，理解建设单位对工程的视查、检查和资料查阅等要

求，并承诺提供必要的一切配合。 

乙方负责办妥政府规定的、应该由乙方办理的与本工程有关的全部手续，并使甲方免

于承担因此产生的任何责任，涉及到需要费用的，均已包含在合同价款中。 

在履行合同期间，审核机构人员应保持相对稳定，以保证审核服务工作的正常进行。

乙方可根据工程进展和业务需要对审核机构人员做出合理调整，但不应降低乙方人员

的服务标准。 

五、合同工期 

5.1自本合同签订之日起，至本标段工作全部完成、工程正式竣工验收通过时止。 

5.2 工程的竣工 

本合同自工程正式竣工验收通过时自动终止。 

若乙方图审进度每延误一天，按整体工程服务总价的万分之二计算进行罚款，以日累

计。 

六、工程款支付  

6.1本项目签约合同价为人民币[合同中心-合同总价_1]元（大写） 人民币[合同中心

-合同总价大写_1]，若乙方为联合体，牵头单位审核服务费  （详见补充协议），联

合体成员单位审核服务费  （详见补充协议） 

6.2 政府购买施工图审查服务资金严格按照国家集中支付管理有关规定和合同约定支

付，支付时间和方式分别如下： 

序号 支 付 阶

段 

支付时间 支付比例 支 付 金 额

（元） 

1 工 程 预

付款 

合同签订 15个工作日内（以财政实际拨款为准） 20% （详见补

充协议） 

2 中 间 付

款 

为年度施工图审查配合费（包含变更图审核费

用），每年年底进行支付，在乙方按照工程进度及

时进行施工图审查且汇总提交每年度审图资料

后，由乙方提出申请，甲方进行资料审核合格后，

在 30天内按相关要求上报资料申请。 

35%（分 3 年，第

1年支付 15%；第

2 至第 3 年每年

支付 10%） 

3 土 建 完

工付款 

工程全线土建结构完成后，乙方提交全线土建结

构审查合格书并盖施工图专用章后，由乙方提出

申请，甲方在 30天内按相关要求上报资料申请。 

30% 

4 竣工验

收结算

付款 

工程联调联试结束后，乙方提交全线土建结构审

查合格书并盖施工图专用章后，由乙方提出申请，

甲方在 30天内按相关要求上报资料申请。 

5%  

5 尾 款 支

付 

工程款 10%作为考核费，待工程正式通车，竣工验

收结束，乙方提交工程全线审查合格书并盖施工

图专用章后，由乙方提出申请，甲方进行资料审

核合格后，在 30天内按相关要求上报资料申请。 

10% 

6.3甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：①乙方按约应承担的违约金及/或赔偿金②

按合同约定应扣除的其他款项。 

6.4 本项目中标金额即签约合同价，实际合同金额根据发改委最终批复审图费用进行
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调整，实际合同金额=签约合同价/预算金额（暂定）*最终发改委批复的审图费用。 

甲方向乙方支付款项时，以调整后的实际合同金额为基准，按上表支付方式及支付比

例进行支付。 

若乙方为联合体的，牵头单位和联合体成员的审价服务费原分配比例保持不变，实际

支付时以实际合同金额为基准，根据原分配比例分别支付。 

6.5 因变更或约定可调整的合同价款或追加合同价款，不与工程进度款同步调整，仅

限于在建设方最终结算时支付。 

6.6 乙方指定以下账户为收款账户，工程款通过该账户支付。若变更收款信息，乙方

提前 15 天以书面形式通知甲方，由于账户信息提供错误造成资金流失的损失由乙方

自行承担，与甲方无关。双方账户信息如下： 

甲方单位名称：上海市交通委员会 

纳税人识别号：11310000002421191K 

地址:上海市浦东新区世博村路 300号 

开户银行：浦发银行闸北支行 

汇款账号：98400078801689999999 

联系电话：021-23111761 

 

乙方开户名称： [合同中心-供应商名称] 

纳税人识别号： 

地址：[合同中心-供应商所在地] 

开户银行：[合同中心-供应商银行名称] 

汇款账号：[合同中心-供应商银行账号] 

联系电话：[合同中心-供应商联系人电话] 

 

[供应商信息-联合体_1] 

 

6.7因工程停建或缓建原因造成乙方不能继续进行施工图审图，按以下原则办理结算： 

①审图工程量按实际完成经甲方书面确认的审图工程量计算； 

②结算单价按乙方实际完成的程度参照合同标准计取。 

7.考核费用的根据优质优价的原则进行支付,具体条款见专用条款 8.1。 

七、增值税发票 

7.1.乙方每次请款前应先提供项目工程所在地税务机关开具的与本合同经济业务内

容相符合、与甲方付款数额相等的合法有效增值税普通发票，否则甲方有权拒绝付款。 

7.2. 甲、乙双方税务登记信息任何一方当事人信息发生变更，应提前 15天以书面形

式通知其他各方，因未按约定通知导致另一方遭受损失的，应予以赔偿应按照票面金

额的 1   %进行赔偿 

7.3.乙方向甲方开具发票的，应通过派专人送达方式在发票开具后 15 日内送达甲方

指定人员，送达日期以甲方指定人员签收为准。逾期送达的，乙方按  200   元/天

向甲方支付违约金；如因逾期送达造成财政无法正常进行拨款的，乙方应赔偿甲方损
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失并按票面金额的 1   %向甲方支付违约金。 

7.4. 如乙方提供的发票不符合法律规定或合同约定、或不能通过税务认证的，甲方

有权拒收或于发现问题后退回；若乙方提供虚假发票，则乙方按票面金额的 20%向甲

方支付违约金。发生上述情形的，乙方应立即重新提供符合要求的发票并承担因此造

成的一切损失和费用，且甲方有权暂停支付合同价款，直至乙方重新提供符合要求的

发票为止。甲方拒收、退回该发票或依据本条暂停支付合同价款的，不视为甲方违约，

乙方不得以此为由中止履行合同约定的义务。 

7.5 甲方遗失增值税普通发票的，乙方应按甲方要求提供增值税普通发票记账联复印

件及主管税务机关出具的《丢失增值税普通发票已报税证明单》。 

八、审核服务考核约定 

8.1本工程施工图审查服务工作实行考核制度，考核标准见附件： 

考核结果及应用：综合评

定分数分为优秀、良好、

合格、不合格四个档次，

考核评定结果将作为考

核费用支付的主要依据。

具体分值及对应考核费

用支付比例见下表。 

优秀 良好 合格 不合格 

考评分数 86~100 70~85 60~69 0~60 

考核费支付比例（%） 100 75 50 0 

8.2乙方在服务期内考核过程中连续 2次出现不合格的，甲方可立即通知解除合同。 

九、施工图图纸审核主要内容 

9.1 本项目房建、车站工程（含深基坑）的施工图审查标准按在《上海市建设工

程施工图设计文件审查管理规定》进行强审的基础上，参照中国铁路总公司关于

印发《铁路建设项目施工图审核管理办法》的通知（铁建设〔2022〕159 号）要

求，对其功能性方面进行全面审查，同时加盖施工图审查专用章和强审专用章。 

9.2 其他工程施工图参照中国铁路总公司关于印发《铁路建设项目施工图审核管

理办法》的通知（铁建设〔2022〕159 号）要求对其功能性方面进行全面审查，

并按照《上海市建设工程施工图设计文件审查管理规定》进行强审。 

9.3 施工图审查的其他内容包括但不限于： 

（1）负责对设计变更的审核工作。审核设计变更的合理性、必要性以及工作量的

审核、材料和设备变更的审核；当图纸存在问题时，责成设计单位进行修改：项

目完工时的完整版施工图的审核工作； 

是否符合防洪、消防、节能、环保、抗震、卫生、燃气、绿建、防雷、人防等有

关强制性标准、规范； 

（2）是否满足符合公众利益； 

（3）是否达到勘察、设计文件的深度规范要求； 

（4）是否符合经政府有关部门批准的作为勘察、设计依据的文件要求； 

（5）勘察设计单位和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应

的图章和签字； 
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（6）负责对永久材料的使用情况进行审核； 

（7）负责对业主需求落实到设计成果情况进行审核； 

（8）负责对常见错、漏、碰的问题进行审核； 

（9）参加甲方要求的设计文件审査会和设计成果质量审核会，参加甲方认为有必

要的现场设计例会；完成甲方交办的其他与施工图审査有关的事项； 

（10）甲方要求审査的其他内容（包括但不限于设计变更、其他技术文件)； 

（11）国家、省、市其它法律、法规、规章规定必须审査的内容，以及国家、省、

市相关部门规定的其他审査内容。 

（12）客运专线轨枕板（块）预制场等大临工程设置方案是否合理，设计是否达

到规定深度； 

（13）信息系统设计方案是否合理，是否满足互联互通、信息安全需要，信息机

房、配线间等基础设施是否达到标准，设备配置和软件配置是否符合国家和行业

标准、规范要求。 

（14）客运车站站房重点审核总图及功能流线、广场及交通疏解、站房及客运建

筑、消防及建筑设备，建筑平、立、剖面图，建筑详图、结构布置图、构件详图、

节点构造详图、基础详图、管线及装修和建筑电气设计图以及相关专业的兼容性、

衔接性。 

9.4 审核时限要求 

（1）施工图设计审核时间不超过 10天； 

（2）线路平纵面审核不超过 15天； 

（3）一般工程审核时间为 7-10天； 

（4）重难点工程审核时间为 10-15天（不含单项咨询工程）； 

9.5 审核报告编写及提交 

（1）审核月报。乙方每月 3日前提交上个月的月报，报送份数： 5 。 

（2）现场审核报告。乙方在现场核对  7日内提交现场核对报告，报送份数：5 。 

（3）审核阶段报告。乙方在站前、站后、站房各阶段审核结束后 7 日内提交阶段报

告，报送份数：5 。 

（4）审核总报告。全部审核工作结束后 10 日内提交审核总报告，报送份数：5 。 

（5）重大问题报告。审核中发现重大问题，应及时向甲方报告，报送份数：5  。 

（6）甲方要求提交的审核业务范围内的其它报告乙方应及时完成，报送时间：甲方

提出后 5日内，报送份数： 5 。 

十、违约 

10.1 违约责任 

（1）未经甲方书面同意，更换总体负责人 1人/次，支付相当于  50%   的履约保函

的违约金；更换专业负责人 1人/次支付相当于  20%   的履约保函的违约金。 

甲方要求撤换总体负责人和专业负责人，乙方应在收到通知后的 5日内及时更换；乙

方未及时更换或拒绝更换的，支付相当于 50%   的履约保函的违约金。 

（2）未按要求组建现场工作机构实施现场核对工作的，支付相当于  50%   的履约

保函的违约金。 
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（3）审核机构不满足甲方关于审核地点和工作方式的，支付相当于   20%    履约

保函的违约金。 

（4）不按合同约定时限完成审核工作及提交阶段性审核报告的，每出现 1 次，应向

甲方支付相当于   10%     的履约保函的违约金。 

（5）乙方未协助甲方与设计人签订供图协议，未按合同约定分批提交审核意见和审

核报告的，每发生一次扣除乙方  10%     的履约保函金额。 

（6）因乙方工作失职，未实际或者全部履行合同义务，造成工程进度滞后的，扣除

乙方  20%     的履约保函金额。 

（7）乙方转让、违法分包审核业务或允许其他单位或个人以本单位名义承担审核业

务，将被视为严重违约，扣除    100%    履约保证金，并限期整改；未限期改正的，

甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付相当于本合同总价 20%的解约违约金，

并赔偿因此给甲方造成的一切损失。 

（8）违反本合同项下的保密义务的，每出现 1 次，甲方扣除乙方 20%     的履约保

函。 

（9）乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，除甲方有权兑取履约保函

项下的金额外，乙方还应当赔偿由此给甲方造成的一切损失。甲方扣除乙方履约保证

金的行为，并不免除乙方对本合同应尽的法律责任和义务。 

（10）乙方由于审核后的施工图投资检算（施工图预算）工程投资的偏差

超过 3%时，支付本合同总价的 8%的违约金。 

（11）乙方审核质量未达到要求，给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿由此给甲方造

成的一切损失。 

（12）除因甲方原因外，乙方延误了按本合同规定的审查文件交付时间，每延误一天，

应减收本合同总价的 0.2%的违约金并在履约保函中进行扣除。并承担由此对甲方造成

的一切经济损失。延误超过 10 天，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付相当

于本合同总价 20%的解约违约金，并赔偿由此而对甲方造成的经济损失。 

（13）施工图设计文件审查合格后，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的问

题，给甲方造成损失的，乙方依法承担相应的赔偿责任。 

(14)如因施工图图纸设计问题造成工程工期延误，施工困难或出现施工安全事故，乙

方与设计单位承担无限连带责任，甲方有权将乙方作为事故第一责任人承担其法律责

任。 

（15）乙方的其它违约情形：乙方未能履行本分包合同范围内的乙方义务,皆视为乙

方违约。 

（16）除合同特别规定外，乙方违约时优先对乙方履约保证金进行扣款。 

十一、保密 

未经甲方事先书面同意，乙方不得披露在合同履行过程中获得的任何信息，不得泄露

与本项目、本合同审核业务有关的保密资料。乙方违反本条约定的，则应承担违约责

任，违约金应不低于履约保证金的 20%。 

十二、保险 

乙方应至少投保与本项目有关的审核工作人员的意外伤害险及国家法律、法规规定必
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须投保的其它险种。投保费用由乙方自行承担。 

十三、合同的生效、变更和终止： 

13.1本合同自经双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字后生效，合同一经签

订乙方无权擅自暂停服务或者解除合同。 

13.2工程因政策变动，不可抗力，生态环境等因素停建，造成乙方不能继续进行施工

图审图工作，合同自动中止，甲方按乙方实际完成并经其确认的审图工程量对乙方进

行结算。 

13.3 以下原因甲方有权对本合同进行无责变更： 

（1）工程环境发生变化,导致预定的工程条件不准确时； 

（2）由于产生新技术和知识,有必要改变原设计、原实施方案或实施计划时； 

（3）政府部门对工程有新的要求时,如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动

等。 

13.4 当乙方履行其义务不符合合同约定时，甲方可以书面形式通知乙方要求限期改

正。若乙方在委托发出通知后 14 日内未整改或整改后人不符合合同约定的，则甲方

可在 15日内发出解除本合同的通知。发出解除合同通知后的第 14个日历天本合同自

动解除。上述情形，乙方应向甲方支付相当于本合同总价 20%的合同违约金，并赔偿

由此而对甲方造成的全部经济损失。 

13.5乙方在服务期内考核过程中连续出现 2次考核不合格的，或乙方在审图工作中出

现错审、漏审，审图资料的不齐全，审查记录混乱，施工图审查各节点管理混乱等上

述任一情况，甲方可立即通知乙方解除合同。 

13.6本合同未尽事宜：双方协商解决，并签订补充协议。 

十四、争议 

双方约定，在履行合同过程中发生争议，双方可以协商解决或者调解，协商或调解不

成时，双方均可向甲方注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。 

十五、送达 

15.1 合同各方一致确认：与履行本合同有关的通知，可由双方书面确认的授权人签

署，也可以书面形式寄送至当事人的以下地址，视为送达： 

甲方：上海市交通委员会 

邮寄地址：上海市世博村路 300号 

乙方：[合同中心-供应商名称_1] 

邮寄地址：（详见补充协议） 

[供应商信息-联合体_2] 

15.2 若邮件邮寄至上述地址被拒收或无人签收，视为已经送达；当事人变更地址的，

应提前通知其他合同当事人，否则由此引起的不利后果由该责任方承担。 

15.3 合同各方确认：若履行本合同发生的争议提交人民法院处理，除非当事人另行

向人民法院确认其他送达地址，上述地址为人民法院的送达地址。 

十六、权利转让 

16.1 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务转让予第三人；另外，乙方

需将其对甲方的债权转让给第三人时，必须经甲方书面同意，否则转让行为无效。 
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16.2 乙方不得将本图审工程转包给第三人，也不得将本工程的任何部分分包给第三

人。 

十七、附件 

以下附件作为本合同的组成部分，与本合同条款具有同等法律效力。 

合同附件 1：履约担保格式 

合同附件 2：廉政协议书 

合同附件 3：保密承诺书 

十八、本合同自双方盖章之日起生效。 

 

（以下无正文）  

 

 

签约各方： 

 

甲方（盖章）: 乙方/联合体各方（盖章）： 

日期：[合同中心-签订时间] 日期：[合同中心-签订时间] 

 

 合同签订点:网上签约 
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附件 1  履约担保 

备注：具体格式由银行自定。 
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附件 2 廉政协议书 

廉政协议书 

甲方：上海市交通委员会 

地址：上海市世博村路 300号 

邮政编码：200125 

电话：021-23111761 

传真： 23115291 

联系人：吴丹 

 

乙方：[合同中心-供应商名称_2] 

地址：[合同中心-供应商所在地_1] 

邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编] 

电话：[合同中心-供应商联系人电话_1]  

传真：[合同中心-供应商单位传真]  

联系人：[合同中心-供应商联系人] 

  

[供应商信息-联合体_3] 

 

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据

国家和上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《上海市建设工程承发

包双方签订廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下： 

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政

建设的各项规定。 

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。 

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券

和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。 

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。 

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工

作安排以及出国等提供方便。 

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供

应、工程分包等经济活动。 

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方

工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。 

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、

工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。 

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入

营业性高档娱乐场所。 

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公

用品等物品。 
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十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位

举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的

乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。 

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根

据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价 l-5％的违约金。由此给甲方单位造

成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。 

十三、本协议作为工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力。经

协议双方签署后立即生效。 

十四、本协议一式三份，甲方、乙方各执一份，送交见证部门一份。 

 

签约各方：  

甲方（盖章）: 乙方/联合体各方（盖章）： 

日期：[合同中心-签订时间] 日期：[合同中心-签订时间] 

 合同签订点:网上签约 

 

附件 3 保密承诺书 

保密承诺书 

上海市交通委员会（甲方全称）： 

我方（乙方）受贵方委托履行水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站

（含）段及衔接工程（上海段）施工图审查（项目名称）施工图审查工作。现就有关

保密事宜承诺如下： 

一、我方在签订合同、履行合同过程中、履行合同后均将严格遵守《中华人民共和国

保密法》及其它相关法律法规，认真履行合同中乙方的保密义务，否则自行承担相应

的法律责任。 

二、未经甲方允许，保证不擅自将本项目的各种图纸资料、文件等一切技术资料和商

业秘密泄露给第三方。 

三、不进行任何有损于甲方、设计人等项目建设各方的声誉和利益的活动。 

四、我方（或联合体所有成员）将遵守合同约定的有关专利技术保密及使用要求。 

五、施工图审查合同变更、解除或终止，我方承诺合同保密条款不受限制而继续有效，

承担保密义务。 

六、本承诺书是本项目施工图审查合同的组成部分，与施工图审查合同具有同等法律

效力。 

   

签约各方： 

 

甲方（盖章）: 乙方/联合体各方（盖章）： 
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日期：[合同中心-签订时间] 日期：[合同中心-签订时间] 

 

 合同签订点:网上签约 
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第六章 投标文件格式 

  

一、资格证明部分 

  

1、资格性检查响应表 
  

项目名称：上海市交通委员会水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）

段及衔接工程（上海段）施工图审查 

项目编号：310000000260313192787-00349358 

序

号 
资格条件要求 招标要求 

响应内

容说明

(是/

否) 

备注 

1 法定基本条件 

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规

定的条件：营业执照（或事业单位、社会团体法人

证书等）；具备健全的财务会计制度及依法缴纳税收

及社会保障资金的声明函；履行合同所必需的设备

和专业技术能力声明；参加政府采购活动前三年内

在经营活动中没有重大违法记录声明。 

（如为联合体投标针对所有供应商） 

注：（营业执照等可通过国家企业信用信息公示系

统等政府网站进行查询的事项，投标人可不提供相

关证明材料） 

  

2 资格条件要求 

1）中国工程咨询协会颁发的工程咨询甲级资信证

书（业务涵盖铁路或城市轨道交通）或住建部颁发

的工程设计综合资质甲级,并具备履行合同的能力

（以下联合体各方资质要求中简称投标人资质 a）；

2）《上海市住房和城乡建设管理委员会关于公布 

2026-2027 年度上海市建设工程施工图设计文件审

查机构名录的通知》内的认定的轨道交通工程审图

机构资质（以下联合体各方资质要求中简称投标人

资质 b）； 

3）本项目接受联合体投标； 

a.组成联合体的投标人不得超过 2家，并指定其中

1家为联合体牵头人； 

b.联合体各方应签署联合体协议书，联合体协议书

中明确牵头人及联合体各方的权利、义务、协议合

同金额； 

c.联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他

联合体在本项目中投标； 

  



上海市交通委员会水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及衔接工程（上海段）施工图审查 

 — 73 — 

d.联合体各方资质要求： 

i)联合体牵头人必须具备投标人资质 a； 

ii)若联合体牵头人仅具备投标人资质 a，允许与具

备投标人资质 b的供应商组成联合体； 

iii)若联合体牵头人同时具备投标人资质 a及投标

人资质 b，另一联合体成员必须至少具备投标人资

质 a及投标人资质 b的其中一项资质。 

4）投标人不得与所审查项目的建设单位、勘察、设

计、施工企业有隶属关系（如为联合体投标针对所

有供应商）。 

3 信用记录 

未被列入“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重

大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网

(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记

录名单。（如为联合体投标针对所有供应商） 

  

4 联合投标 

本项目接受联合投标。 

a.组成联合体的投标人不得超过 2家，并指定其中

1家为联合体牵头人； 

b.联合体各方应签署联合体协议书，联合体协议书

中明确牵头人及联合体各方的权利、义务、协议合

同金额； 

c.联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他

联合体在本项目中投标； 

d.联合体各方资质要求： 

i)联合体牵头人必须具备投标人资质 a； 

ii)若联合体牵头人仅具备投标人资质 a，允许与具

备投标人资质 b的供应商组成联合体； 

iii)若联合体牵头人同时具备投标人资质 a及投标

人资质 b，另一联合体成员必须至少具备投标人资

质 a及投标人资质 b的其中一项资质。 

  

5 中小企业 
本项目非专门面向中、小、微型企业采购。（如为

联合体投标针对所有供应商） 
  

6 行业自律要求 
供应商及单位法人无行贿犯罪记录声明函。（如为

联合体投标针对所有供应商） 
  

7 
回避情况与关

联关系 

是否不存在以下情形（如为联合体投标针对所有供

应商）： 

（1）与所审查项目的建设单位、勘察、设计、施

工企业有隶属关系。 

（2）与其他参加投标的供应商存在单位负责人为

同一人或者存在直接控股、管理关系的情形。 

（3）为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单

位)或与采购人、采购代理机构有利害关系可能影

响采购公正性的情形。 

（4）法律法规规定的其他情形。 

  

8 投标保证金 是否按招标文件的规定缴纳投标保证金。   

9 
法定代表人授

权 

由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，

应按招标文件规定提供法定代表人授权委托书以

及提供法人和被授权人有效身份证件正反面。 
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投标人法定代表人或授权代表签字或盖章：  

投标人（公章）：  

日期：      年      月    
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2、联合体协议书（如为联合体投标） 

  

 （所有成员单位名称）自愿组成 （联合体名称）联合体，共

同参加上海市交通委员会水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及衔接工程

（上海段）施工图审查采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。 

1、 （某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。 

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息

及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关

的一切事宜。 

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合

体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。 

4、联合体各成员单位内部的职责分工、权利义务及协议合同金额如下： 

                      ，其中牵头单位审核服务费         元，占   ，联合体成员单位审核

服务费              元，占     。 

5、本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生

效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式______份，联合体成员和招标人各执一份。 

  

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；

由委托代理人签字的，应附授权委托书。 

  

  

联合体牵头人名称： （盖单位章） 

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字） 

联合体成员名称： （盖单位章） 

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字） 

  

  

 年 月 日 
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3、法人代表资格证明（附法人代表身份证正反面复印件） 
  

如投标人为联合投标的，联合投标人需分别提供。 

  

投标人名称：______________________ 

单位性质：________________________ 

地址：____________________________ 

成立时间：_______年_____月______日 

经营期限：________________________ 

姓名：______性别：_______年龄：_______职务：________ 

系_________（投标人名称）的法定代表人 

特此证明。 

投标人：______________（单位盖章） 

____年____月____日 
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4、法人代表授权书（附被授权代表身份证正反面复印件） 
法人代表授权书 

委托单位：                                             

地    址：                      法定代表人：           

受托人姓名：       性别：     出生日期：    年  月  日 

所在单位：                            职务：            

身 份 证：                 

兹委托受托人               （身份证号：              ；至投标截止时间

聘用于（社保缴纳/聘用单位，若无填写“无”）                      ，联系电

话：               ）代表我参加上海市交通委员会水乡旅游线城际铁路水乡客厅

站（不含）至八坼站（含）段及衔接工程（上海段）施工图审查招投标事宜，并授权

其全权办理以下事宜： 

    1、参加投标活动； 

    2、出席开标会议； 

3、对投标文件的澄清、解释和非实质性内容进行修改； 

4、签订与中标事宜有关的合同； 

    5、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理； 

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。 

我单位对填写的上述法人代表授权书的信息的真实性负责，如有不实，愿承担相

应的责任。 

委托期限：至上述事宜处理完毕止。 

受托人无转委托权，特此委托。 

  

委托单位  （公章）           

法定代表人（签字或盖章）           

受托人（签字或盖章）               

      年     月     日 
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5、营业执照（或事业单位、社会团体法人证书、执业许可证等） 

（复印件加盖单位公章） 

如投标人为联合投标的，联合投标人需分别提供。 
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6、具备健全的财务会计制度及依法缴纳税收及社会保障资金的声明函 
如投标人为联合投标的，联合投标人需分别提供。 

  

具备健全的财务会计制度及依法缴纳税收及社会保障资金的声明函 

  

我方   （投标人名称）    符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条第一

款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括： 

1.具有健全的财务会计制度； 

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

特此声明。 

  

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

  

投标人名称（盖章）： 

日期： 

  

注： 

1. 投标人应当在投标文件中提交上述声明函，并对声明内容的真实性负责。除上述声明函外，投

标人无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。 

2. 本项目资格审核人员将依据投标人提交的声明函，对投标人是否具有健全的财务会计制度、依

法缴纳税收和社会保障资金的良好记录进行资格审查。未提供上述声明函，但提供最近 1年财务

审计报告及最近 6个月内任意 1个月的依法缴纳税收和社会保障资金证明材料的，该证明材料与

声明函同等效力，两者均未提供的将被视为不符合《政府采购法》第二十二条规定条件，其投标

无效。 

3. 采购人或采购代理机构有权通过财政部门及相关部门的大数据对投标人财务状况、缴纳税收和

社会保障资金情况进行核查。如发现投标人提供虚假声明，不符合《政府采购法》第二十二条规

定条件的，将取消其参加本项目的资格，并上报至上海市财政部门，由财政部门依法进行处理处

罚。 
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7、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明 
  

如投标人为联合投标的，联合投标人需分别提供。 

  

声   明 

  

上海市交通委员会： 

我方参加上海市交通委员会水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站

（ 含 ） 段 及 衔 接 工 程 （ 上 海 段 ） 施 工 图 审 查 （ 项 目 编 号 ：

310000000260313192787-00349358） 的招标，并按招标文件要求提交所附的资格文

件且声明和保证如下： 

我方为本次项目所提交的所有证明我方作为合格供应商的文件是真实的和正确

的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任； 

我方提交的资格、信誉、荣誉、业绩及企业认证为我方所拥有； 

我方经营及资信状况良好，没有处于财务被接管、破产或其他关、停、并、转状

态，具有足够的设备、人员、资金履行本项目的合同。 

  

  

投标人法定代表人或授权代表签字或盖章：  

投标人（公章）：  

日期：      年      月    
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8、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明 

  

如投标人为联合投标的，联合投标人需分别提供。 

  

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明 

  

致：上海市交通委员会 

  

（投标人全称）       参加的上海市交通委员会水乡旅游线城际铁路水乡客厅

站（不含）至八坼站（含）段及衔接工程（上海段）施工图审查（项目编号：

310000000260313192787-00349358）  的招标。在此郑重声明：我公司在最近三年

（2023-至今）内，在经营活动中无重大违法记录。 

  

投标人法定代表人或授权代表签字或盖章：  

投标人（公章）：  

日期：      年      月    

  

  

  

（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销

许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） 

（注：较大数额罚款按《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第

十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2023〕3号）》中的规定：

“《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”

认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域

“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。”） 
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9、资格证明材料 
  

9-1、中国工程咨询协会颁发的工程咨询甲级资信证书（业务涵盖铁路或城市轨道交

通）或住建部颁发的工程设计综合资质甲级证书 

（复印件加盖单位公章） 

  

  



上海市交通委员会水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及衔接工程（上海段）施工图审查 

 — 83 — 

 

9-2、《上海市住房和城乡建设管理委员会关于公布 2026-2027 年度上海市建设工程

施工图设计文件审查机构名录的通知》内认定的轨道交通工程审图机构资质证明材料 

（复印件加盖单位公章） 
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10、不早于招标公告发布日之前的任意一天“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当

事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信

行为记录名单的查询结果 
  

如投标人为联合投标的，联合投标人需分别提供。 

  

（查询页面截屏打印并加盖单位公章） 
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11、中小企业声明函 
如投标人为联合投标的，联合投标人需分别列明。 

  

中小企业声明函 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财

库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）                    的

（项目名称）               采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：  

  水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及衔接工程（上海段）

施工图审查，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称）        ，从业人员______

人，营业收入为_____万元，资产总额为________万元，属于______（中型企业、小

型企业、微型企业）； 

水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及衔接工程（上海段）

施工图审查，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称）        ，从业人员______

人，营业收入为_____万元，资产总额为________万元，属于______（中型企业、小

型企业、微型企业）； 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存

在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：          

日      期： 

  

说明：（1）本声明函所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分

标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理

关系的作外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非
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企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规

定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。 

（2）本声明函所称服务由中小企业承接，是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民典

法》订立劳动合同的从业人员，否则不享受中小企业扶持政策。 

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 

（4）对于本项目中标单位，如为中小微企业，其投标文件中提交的“中小企业声明函”将作为中标公示的

附件予以公示。 

注：中小企业划分标准：（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100

人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。 
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12、残疾人福利性单位声明函 

  

残疾人福利性单位声明函 

  

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业

政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福

利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物

（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包

括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

  

                                       单位名称（盖章）： 

                                             日  期： 

  

  

（1）如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。 

（2）如投标人为联合投标的，联合投标人需分别填写。 
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13、投标人及单位法人无行贿犯罪记录声明函 
  

如投标人为联合投标的，联合投标人需分别提供。 

  

致：（采购人） 

  

（投标人全称）         及（单位法人）            身份证：               

参加上海市交通委员会水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及

衔接工程（上海段）施工图审查（项目编号：310000000260313192787-00349358）  的

招标。在此郑重声明：我公司及法人在最近三年（2023-至今）内无行贿犯罪记录。 

  

  

 

投标人法定代表人或授权代表签字或盖章：  

投标人（公章）：  

日期：      年      月    

  

说明：以中国裁判文书网上查询记录为准。 
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14、无利害关系声明 

如投标人为联合投标的，联合投标人需分别提供。 

  

无利害关系声明 

  

我方具备独立承担民事责任的能力，在法律上、财务上和运作上完全独立于采购

人（上海市交通委员会）及采购代理机构（上海上投招标有限公司），不存在隶属关

系或者其他利害关系。 

我方未存在为本项目提供整体设计、规范编制或其他前期咨询服务的情形，与所

审查项目的建设单位、勘察、设计、施工企业均无隶属关系。 

  

  

投标人法定代表人或授权代表签字或盖章：  

投标人（公章）：  

日期：      年      月    

  

  

附：与本项目相关单位情况 

类别 单位 

建设单位 上海申铁投资有限公司 

勘察单位 中铁上海设计院集团有限公司 

设计单位 中铁上海设计院集团有限公司 

施工单位 中铁十局集团有限公司 
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15、投标人基本情况 
如投标人为联合投标的，联合投标人需分别提供。 

  

15-1、投标人基本情况 

（一）基本情况： 

1、单位名称： 

2、地址： 

3：邮编： 

4、电话/传真： 

5、成立日期或注册日期： 

6、行业类型： 

（二）基本经济指标（到上年度 12月 31日止）： 

1、实收资本： 

2、资产总额： 

3、负债总额： 

4、营业收入： 

5、净利润： 

6、上交税收： 

7、从业人数： 

（三）其他情况： 

1、专业人员分类及人数： 

2、企业资质证书情况： 

3、其他需要说明的情况： 

  

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予

以证实。 

 

投标人法定代表人或授权代表签字或盖章：  

投标人（公章）：  

日期：      年      月    
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15-2、投标人控股及管理关系情况表 

  

如投标人为联合投标的，联合投标人需分别提供。 

致：  上海市交通委员会  ： 

我方参加上海市交通委员会水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站

（含）段及衔接工程（上海段）施工图审查的招标，特就本单位控股及管理关系情况

如下，并承担填报不实的责任。 

投标人名称  

法定代表人/单位负责人 

姓    名  

身份证号  

控股股东/投资人名称及

出资比例 
 

非控股股东/投资人名称

及出资比例 
 

管理关系单位名称 

管理关系单位名称  

被管理关系单位名称  

备注： 

我方承诺，以上信息真实可靠，上述填报的信息若与实际不符，则视为我方自行放弃本项目

中标推荐资格。 

注： 

1. 控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公

司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）； 

2. 管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关

系的单位；  

3. 如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。 

投标人名称（盖公章）：                              
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16、投标保证金缴纳凭证 

（复印件加盖单位公章） 
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二、商务部分 

1、符合性检查响应表 
  

项目名称：上海市交通委员会水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）

段及衔接工程（上海段）施工图审查 

项目编号：310000000260313192787-00349358 

  

序

号 
条件要求 招标文件要求 

响 应 内 容

说明 (是 /

否) 

备注 

1 
投标文件内容、签

署等要求 

符合招标文件规定： 

（1）按招标文件规定提供投标函、开标一览

表、资格性检查响应表及符合性检查响应表； 

（2）按招标文件要求由法定代表人或授权代

表签字（或盖章）并加盖投标人公章； 

（3）由法定代表人授权代表签字（或盖章）

的情况下，应提供有效的法定代表人授权委

托书。 

  

2 投标有效期 符合招标文件规定：不少于 90天。   

3 投标报价 

不得进行选择性报价（投标报价应是唯一

的）；不得进行可变的或者附有条件的投标报

价；投标报价不得超出招标文件标明的最高

限价或不存在异常低价情形的或存在异常低

价情形但提供书面说明、证明材料能证明其

报价合理性的；报价不存在重大缺项漏项，

报价已包含本项目所有费用。 

  

4 工作机构 
是否承诺在工程实施城市所在地设置工作机

构。 
  

5 团队人员承诺 

是否提供承诺函（所有团队人员近 5 年内，

没有因设计或施工图设计文件审查工作违反

工程建设法律法规和强制性标准而受到行政

处罚）。 

  

6 服务周期 
自本合同签订之日起，至本标段工作全部完

成、工程正式竣工验收通过时止。 
  

7 付款条件 见第五章合同专用条款。   

8 合同转让与分包 不得转让与违法分包。   

9 其他 
是否不存在以下情形：1、明显不符合服务要

求。2、附有招标人不能接受的条件。 
  

10 串标情形 
是否不存在“视为投标人串通投标”情形

的。 
  

11 
公平竞争和诚实信

用 
不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞

争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序
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的行为。 

  

 

投标人法定代表人或授权代表签字或盖章：  

投标人（公章）：  

日期：      年      月    
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2、投标函 

  

致  上海上投招标有限公司： 

根据贵方为 上海市交通委员会水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼

站 （ 含 ） 段 及 衔 接 工 程 （ 上 海 段 ） 施 工 图 审 查 （ 项 目 编 号 ：

310000000260313192787-00349358）  招标采购货物和服务项目的招标邀请，签字代

表_____________（姓名、职务、身份证号）经正式授权并代表投标人__________（投

标人名称、地址）提交投标文件： 

据此函，签字代表宣布同意如下：    

(1) 按招标文件的规定，我方对此次项目总投标价为人民币（大写） 

                                       元整； 

(2) 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。 

(3) 我方将按招标文件的规定承诺本招标项下的服务周期为       。 

(4) 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资

料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方承

诺，所提供的投标内容均真实有效。一经证实我方虚假投标，提供的投标文件内

容或形式与事实不符；或在澄清过程中虚假澄清，提供的澄清文件与事实不符，

骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，

依法追究刑事责任。 

(5) 本投标自开标日起有效期为_______个日历天，如果我方的投标被接受（直

至合同生效时止）本投标始终有效。 

(6) 如果我方违反投标须知中第 2.3.5条规定，我方投标保证金将被没收。 

(7) 我方同意提供可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。 

(8) 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。 

(9) 本投标服务均采用自有技术，与第三方的专利或知识产权无任何纠纷，若有

碍买方，投标人愿承担所有责任。 

(10) 我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和

相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不

一致或投标失败的，承担全部责任。 
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(11) 我方承诺，不转包本项目，除采购人同意可以采用分包方式履行本合同项

下非主要部分合同义务的，我方一律不将本项目进行对外分包。 

(12) 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄： 

地址：                                  邮编：                            

电话：                               传真：                             

电子邮件：                             

投标人名称：                           

投标人代表签字：                     

公章：                               

日期：                               

（注：本附件是组成投标文件的一部分） 
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3、开标一览表 

  

开标一览表 

项目名称：上海市交通委员会水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站

（含）段及衔接工程（上海段）施工图审查 

项目编号：310000000260313192787-00349358          

单  位：人民币元 

 上海市交通委员会水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）段及

衔接工程（上海段）施工图审查包 1  

项目内容 服务期限 备注 投标价格(总价、

元) 

        

   

 

注：（1）所有价格均用人民币（RMB）元表示。 （2）报价包含所有税费。 

   （3）上表中“投标报价”为所报费用包含整个项目过程中可能发生的所有费用。

报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将

被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位

缺漏项的金额给予补偿。 

  

 

投标人法定代表人或授权代表签字或盖章：  

投标人（公章）：  

日期：      年      月    
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4、分项报价表格 

  

项目名称：上海市交通委员会水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）

段及衔接工程（上海段）施工图审查 

项目编号：310000000260313192787-00349358 

  

                                                               

  

格式自拟 

     

 

投标人法定代表人或授权代表签字或盖章：  

投标人（公章）：  

日期：      年      月    

  

  

备注：1.所有价格以人民币表示； 2.如果单价和总价不符时，以单价为准；3.价格

应按投标人须知的要求报价。 
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5、商务与合同条款偏离表 

  

项目名称：上海市交通委员会水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）

段及衔接工程（上海段）施工图审查 

项目编号：310000000260313192787-00349358 

  

名称 招标要求 投标响应 偏离内容 说明 

     

     

     

     

     

     

  

注：若无偏离项，可在上表中“偏离内容”第一行填写“无”；“说明”第一行填

写“全部响应”即可。若有偏离，按偏离内容逐条填写。 

  

   

投标人法定代表人或授权代表签字或盖章：  

投标人（公章）：  

日期：      年      月    

  

（注：本附件是组成投标文件的一部分） 
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6、在工程实施城市所在地设置工作机构承诺函（格式自拟） 
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7、团队人员承诺函（格式自拟） 

  

（所有团队人员近 5年内，没有因设计或施工图设计文件审查工作违反工程建设法律

法规和强制性标准而受到行政处罚） 
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三、技术部分（若无格式，由投标人自拟） 

  

1、与评标有关的投标文件主要内容索引表 
  

项目名称：上海市交通委员会水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）

段及衔接工程（上海段）施工图审查 

项目编号：310000000260313192787-00349358 

  

  

项目内容 具备的条件说明 响应内容说明（是/否） 
详细内容所对应投

标文件名称 
备注 

1 投标报价    

2 审核概述、范围、依据    

3 审核组织机构、职责、人员配置    

4 审核重点及主要内容    

5 审核流程、时限    

6 审核工作关键环节    

7 质量保证措施    

8 拟提交成果    

9 工作经验    

  

  

说明：上述具体内容要求可以参照本项目评标方法与程序及评分细则。 
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2、拟派本项目专业人员资格一览表 
  

项目名称：上海市交通委员会水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不含）至八坼站（含）

段及衔接工程（上海段）施工图审查 

项目编号：310000000260313192787-00349358 

  

项目 序号 姓名 职位 资质证书 发证时间 
从事本工

作时间 

拟 

派 

本 

项 

目 

专 

业 

人 

员 

      

      

      

      

      

      

      

      

  
注： 

1、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。 

2、要求投标单位在投标文件中承诺并经招标人认定的项目负责人（项目主管）及相应资质的专业

人员、管理人员必须是本单位职工（需要提供近半年内连续三个月缴纳证明复印件）。 

3、设总、副咨询师各 1名(不得参与其它市域项目，并作出承诺（承诺格式自拟）)。 

4、设事务、信息等管理专员 1名，相关专业审核人员根据本工程专业分布情况设定，每专业不得

少于 1名。 

5、投标人须提供项目人员稳定性承诺书。（格式自拟） 

  

 

投标人法定代表人或授权代表签字或盖章：  

投标人（公章）：  

日期：      年      月    

  

（注：本附件是组成投标文件的一部分） 
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3、拟派本项目专业人员的详细情况（每人一页） 

  

姓名  出生年月  文化程度  毕业时间  

毕业院校

和专业 
 

从事相关

专业工作

年限 

 

执业资格  技术职称  聘任时间  

主要工作经历：（包括起止年限、单位名称、从事的工作内容、职务） 

项目经验 

序号 项目名称 完成时间 委托单位名称 
项目中作担任

的职务 

服务合同金

额（万元） 

1      

2      

3      

合计   

  
注： 

1、须附有拟派项目组人员执业资格证书、相关证明文件，含项目负责人等。 

2、要求投标单位在投标文件中承诺并经招标人认定的项目负责人（项目主管）及相应资质的专

业人员、管理人员必须是本单位职工（需要提供近半年内连续三个月缴纳证明复印件）。 

  

 

投标人法定代表人或授权代表签字或盖章：  

投标人（公章）：  

日期：      年      月    
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4、2021 年 1 月 1 日起至今承担过或正在承担的业绩 
  

项目名称  

甲方名称  

甲方联系人及电话  

签约合同价  

项目概况及投标人履约

情况 

 

备注  

  

注：1、提供投标人或联合体牵头人具备 2021年 1月 1日起至今承担过或正在承担时速 160公里

/小时及以上铁路项目设计或施工图审查业绩。 

2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。 

3、须附上项目合同，若合同无法体现关键信息，可提供工可（初设批复）或业主证明等其

他有效证明作为辅助材料，上述证明材料可提供具有关键信息的关键页次，并在证明材料上进行

标识。 

未提供证明材料的不予认可。 

  

   

投标人法定代表人或授权代表签字或盖章：  

投标人（公章）：  

日期：      年      月    
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四、其他 

1、招标服务费承诺书 
招标服务费承诺书 

  

致：上海上投招标有限公司： 

我单位参加贵公司组织的上海市交通委员会水乡旅游线城际铁路水乡客厅站（不

含）至八坼站（含）段及衔接工程（上海段）施工图审查（项目编号：

310000000260313192787-00349358），若我单位中标，中标金额为￥___________（金

额）。我们保证在收到中标通知书时按招标文件的规定，采取（可任选其一）： 

□1. 全额缴纳招标服务费：￥______________（金额）。若已提交保证金，将全额退

回至我方帐户。 

□2．从我方提交的保证金中直接扣除相应费用，并将余额退回至我方账户。 

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，将按招标服务费全额的 200%款项缴纳

给贵公司。 

特此承诺！ 

中标单位名称和地址：                                邮编：                

电话：_________传真：__________ 

中标单位代表签字：_________________ 

承诺日期：______________        

中标单位盖章：_____________ 

附：退保证金说明 

上海上投招标有限公司: 

我方为（项目名称）     的投标（招标编号为       ）所提交的保证金（大写

金额）             元，请贵公司将保证金划到以下账户： 

收

款 

人

     

收款人名称  

收款人地址  

开户银行（含汇入地点）  联系人  

帐    号  联系电话  
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