目录

一、磋商承诺书 ..... 2
二、磋商响应函 ..... 3
三、法定代表人身份证明及授权委托书 ..... 4
四、中小企业声明函 ..... 6
五、无重大违法记录等的声明、注册建造师无在建项目声明 ..... 8
六、 节能产品承诺书 ..... 10
七、报价一览表 ..... 12
八、主要材料（设备）明细清单 ..... 14
九、项目管理机构人员组成表 ..... 15
十、主要项目管理人员简历表 ..... 16
十一、业绩一览表 ..... 71
..... 107
..... 109
十二、应人相关资格证明材料 （补充） ..... 125

## 一、磋商承诺书

本公司郑重承诺：

### 磋商承诺书

（本承诺书装订于响应文件首页）

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加 仙霞新村街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目 项目的竞争性磋商。

一、不提供有违真实的材料。

二、不与采购人或其他供应商串通报价，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向采购人或磋商小组成员行贿，以谋取成交。

四、不以他人名义参加磋商或者其他方式弄虚作假，骗取成交。五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的质疑或投诉。

六、不在磋商中哄抬价格或恶意压价。

七、不违反相关法律法规，注册建造师不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工项目负责人。

八、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定。

九、加强对分包和劳务分包管理，对所分包工程的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报行政部门备案。

十、按照竞争性磋商文件规定及合同约定，执行合理的施工工期。

十一、保证建筑材料符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑材料。

十二、本公司若违反本承诺，愿承担相应的法律责任。

供应商（盖章）：上海住建工程集团有限公司

法定代表人（签字或盖章）：王科

拟任项目负责人（签名并盖执业章）：李建华

拟任项目负责人手机：13701996013

2026年5月8日

**提示：供应商未按要求提供上述承诺书的，经磋商小组审定后，作为非实质性响应而不纳入评审范围。**

## 二、磋商响应函

致：上海市长宁区人民政府仙霞新村街道办事处(采购人全称)
上海申厚建设咨询事务所有限公司(采购代理机构)

1、我方已详细审查全部竞争性磋商文件（包括答疑文件、图纸）以及全部参考资料和附件， 我方已完全理解和确认竞争性磋商文件对本工程的一切内容与要求，已不需要作出任何其它解释， 我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我方同意所递交的响应文件（包含磋商过程中的书面承诺）在合同签订前有效，并遵守在此期限内，本响应文件对我方一直具有约束力，随时可接受成交。

3、我方承诺与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

4、如果我方的响应文件被接受，我方保证在响应文件承诺的总工期内（包括备料期）竣工交付所承包范围的全部工程，保证本工程施工质量全部达到响应文件承诺的标准，并保证文明施工全部达到竞争性磋商文件的要求。

5、除非并直到制定且实施正式协议书，本响应文件及你方书面成交通知，应构成你我双方间有约束力的合同文件。

6、我方按磋商文件规定（如果有）提供人民币 / 元整的保证金，若我方在磋商有效期内撤回我方的响应文件，或在收到贵方的书面成交通知书后不在规定的期限内签定承包合同，则我方同意贵方不予退还我方的保证金，并对我方参与政府采购项目予以不良诚信记录。

7、我方已按照本项目竞争性磋商文件中所载《响应性检查表》进行了自查，对磋商小组根据《响应性检查表》判定非实质性响应磋商无任何异议。

8、我方同意按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规的规定提出询问或质疑。我方已经充分行使了对竞争性磋商要求提出质疑和澄清的权利，因此我方承诺不再对竞争性磋商要求提出质疑。

9、我方同意提供按照贵方可能要求的与本次采购有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的磋商响应文件或收到的任何磋商响应文件，完全理解并接受你方不解释未成交原因。

供应商（盖章）： 单位地址： 上海市真光路1473弄3号4层4104室
法定代表人（签字或盖章）： 邮政编码： 200233
传真： 021-34617009
电话：021-34617004
日期： 2026年5月8日

## 三、法定代表人身份证明及授权委托书

### 法定代表人身份证明

投 标 人：上海住建工程集团有限公司

单位性质：有限责任公司

地址：上海市钦州北路188号8楼

成立时间：1995年6月2日

经营期限：1995年6月2日至2035年6月1日

姓名：王科　　性别：男　　年龄：39　　职务：董事长

系上海住建工程集团有限公司（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖章）

2026年5月8日

# 授权委托书

本授权书声明： 注册于 上海市真光路1473弄3号4层4104室（公司注册地点） 的 上海住建工程集团有限公司 （供应商名称） 法定代表人 王科 （姓名） 代表本公司授权陈勇昌、职员（姓名、职务）为正式的合法代理人，参加仙霞新村街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目、310105000250519111554-05255677（项目名称、项目编号） 的磋商工作， 以供应商的名义签署响应文件、进行磋商、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）： 王科

授权代理人（签字）：陈勇昌

日期： 2026年 5 月 8 日

## 四、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加上海市长宁区人民政府仙霞新村街道办事处（单位名称）的仙霞新村街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 仙霞新村街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为上海住建工程集团有限公司（企业名称），从业人员260人，营业收入为130970.41万元，资产总额为78770.15万元[1]，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额

为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期： 2026年5月8日

---

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

（2）上述“从业人员数量”包括与企业建立劳动关系的职工和企业接受的劳务派遣用工人数。

（3）本声明函适用于所有在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（4） 中小企业划型标准应按照工信部联企业〔2011〕300号内相关规定；

（5） 中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，中标、成交结果将公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》；

（6） 若投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 五、无重大违法记录等的声明、注册建造师无在建项目声明

### 无重大违法记录的声明

**致：采购人、采购代理机构**

本公司郑重声明：

1、在参加此次采购活动前 3 年内在经营活动中无重大违法记录，企业、法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为；

2、在最近三年内未发生重大施工质量问题；

3、未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公式系统中列入严重违法失信企业名单；

4、未被最高人民法院在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/） 或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

5、未拖欠工人工资（市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内）；

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 2026年5月8日

# 注册建造师无在建项目声明

**致：采购人、采购代理机构**

本公司郑重声明：在参加此次采购活动前 ，注册建造师已备案且无在建项目（同一工程相邻分段发包或分期施工的登记除外，需在提供证明材料）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 2026年5月8日

## 六、 节能产品承诺书

# 节能产品承诺书

致：上海市长宁区人民政府仙霞新村街道办事处、上海申厚建设咨询事务所有限公司

我方参加本项目投标所采用产品中涉及政府强制节能的产品全部为节能产品，我方承诺所提供

材料的真实性和完整性，如有必要我方将无条件按你方要求交验原件。

如我方所提供材料经查实属于虚假材料，我方将承担相应法律责任，并

同意你方作不良诚信记录，同时接受政府采购监管部门的处罚。

企业名称（盖章）：上海建工建筑工程集团有限公司

日期： 2026年5月8日

# 6.2 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

## 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方 上海住建工程集团有限公司（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；

2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期： 2026年5月8日

七、报价一览表

仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修项目包 1

| 项目负责人 | 工期 | 备注 | 最终报价(总价、元) |
|---|---|---|---|
| 李建华 | 60 | / | 1676108.03 |

## 格式 7.2 报价汇总表（首次报价）

# 报价汇总表（首次报价）

工程地址：天山路 585 弄 23 号 1 号楼 1-2 层

| 建设工程名称 | 仙霞新村街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目 | | | | | | 标段 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位工程名称 | 总造价（元） | 其 中(元) | | | | 施工日历天 | 自报质量 | 备 注 |
| | | 分部分项工程量报价 | 措施费报价 | 其他项目报价 | 增值税项目报价 | | | |
| 仙霞新村街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目 | 1676108.03 | 275713.79 | 112000 | 150000 | 138394.24 | 60 | 一次验收合格率 100% | |

主要说明：

1. 报价总价大写：壹佰陆拾柒万陆仟壹佰零捌元零叁分 （其中：安全防护、文明施工措施费 40600元）。
2. 工期违约处罚措施的承诺： 因我方原因造成工期延误，应向发包人支付违约金，工期每延误一天违约金为合同价的千分之五计算赔偿
3. 工程质量违约处罚措施的承诺： 若因我方原因质量达不到自报约定工程质量等级标准，我方愿按合同总价的2%支付质量违约金
4. “建筑垃圾”的整治及违约处罚措施的承诺： 我司承诺在本工程施工过程，考虑工程所在地的实际情况，积极的按上海市政府有关要求，制定切实可行的建筑垃圾处理措施，并严格遵照执行。若违约，采购人将有权从工程款中扣除施工合同总价2%的金额作为违约金。
5. 其他： 无
6. 项目经理姓名：李建华 手机号码：13701996013 证书编号：沪1332014201538686

投 标 人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 2026年5月8日

仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目工程

(工程名称)

# 投标报价

投　标　人：上海住建工程集团有限公司

(单位盖章)

2026 年 05 月 06 日

报建编号：1111111111

标 段 号：C01

仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目工程

（工程名称）

仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目工程

（标段名称）

# 投标总价

招 标 人：上海市长宁区人民政府仙霞新村街道办事处

（单位盖章）

投标总价（小写）：1676108.03

（大写）：壹佰陆拾柒万陆仟壹佰零捌元零叁分

投 标 人：上海住建工程集团有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：王科

（签字或盖章）

编 制 人：

（注册造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026 年 05 月 06 日

# 填报说明

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目　　标段：C01　　

一、工程范围
二、工程特征
三、计划工期
四、施工现场情况
五、施工组织特点
六、其它需要说明的问题

# 填报说明

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目　　标段：C01　　

# 汇总表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 建设项目分部分项工程项目费 | 1275713.79 |
| 1.1 | 仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程 | 1275713.79 |
| 1.1.1 | 建筑装饰工程 | 578901.09 |
| 1.1.2 | 电气工程 | 277786.4 |
| 1.1.3 | 给排水工程 | 63929.26 |
| 1.1.4 | 消防改造工程 | 145570.35 |
| 1.1.5 | 暖通改造工程 | 209526.69 |
| | | |
| 2 | 措施项目费 | 112000 |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 40600 |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 71400 |
| | | |
| 3 | 其他项目费 | 150000 |
| 3.1 | 暂列金额 | 150000 |
| 3.2 | 专业工程暂估价（含税） | 0 |
| 3.3 | 计日工 | 0 |
| 3.4 | 总承包服务费 | 0 |
| | | |
| 4 | 增值税 | 138394.24 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计=1+2+3+4 | | 1676108.03 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 措施项目清单汇总表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 011601 | 安全文明施工 | 40600 | |
| 2 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 3000 | |
| 3 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 3000 | |
| 4 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 3000 | |
| 5 | 011601013001 | 二次搬运 | 20000 | |
| 6 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 12400 | |
| 7 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 30000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 本页合计 | | | 112000 | |
| 合　　计 | | | 112000 | |

注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

# 安全文明施工项目清单明细表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 名 称 | 计量单位 | 项目名称 | 工程内容及包含范围 | 金额(元) | 小计金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 011601006001 | 临时设施 | 项 | 办公区设置 | | 600 | 3000 |
| 1.2 | 011601006002 | | | 宿舍设施 | | 600 | |
| 1.3 | 011601006003 | | | 食堂生活设施 | | 600 | |
| 1.4 | 011601006004 | | | 现场厕所设施 | | 600 | |
| 1.5 | 011601006005 | | | 施工现场临时用电 | | 600 | |
| 2.1 | 011601007001 | 文明施工 | | 边界设置 | | 3000 | 9000 |
| 2.2 | 011601007002 | | | 出入门及两侧设置 | | 3000 | |
| 2.3 | 011601007003 | | | 管线保护 | | 600 | |
| 2.4 | 011601007004 | | | 施工区域设置 | | 600 | |
| 2.5 | 011601007005 | | | 工程内临时通风、排烟 | | 600 | |
| 2.6 | 011601007006 | | | 现场消防设置 | | 600 | |
| 2.7 | 011601007007 | | | 智能化设置 | | 600 | |
| 3.1 | 011601008001 | 环境保护 | | 垃圾处理 | | 2000 | 8000 |
| 3.2 | 011601008002 | | | 噪声控制 | | 2000 | |
| 3.3 | 011601008003 | | | 扬尘控制 | | 2000 | |
| 3.4 | 011601008004 | | | 光污染控制 | | 2000 | |

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

# 安全文明施工项目清单明细表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 名 称 | 计量单位 | 项目名称 | 工程内容及包含范围 | 金额(元) | 小计金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 011601009001 | 安全施工 | | 临边洞口交叉高处作业防护 | | 600 | 20600 |
| 4.2 | 011601009002 | | | 作业人员必要的安全防护 | | 20000 | |
| 合　计 | | | | | | | 40600 |

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计量单位 | 工程内容及包含范围 | 计算基础/（或数量） | 费率（%）/（或单价） | 价格构成明细（元） | | | | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | | |
| 1 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 项 | | 3000 | 100 | | | | | 3000 | |
| 2 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 项 | | 3000 | 100 | | | | | 3000 | |
| 3 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 项 | | 3000 | 100 | | | | | 3000 | |
| 4 | 011601013001 | 二次搬运 | 项 | | 20000 | 100 | | | | | 20000 | |
| 5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 项 | | 12400 | 100 | | | | | 12400 | |
| 6 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 项 | | 30000 | 100 | | | | | 30000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 71400 | |

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计量单位 | 工程内容及包含范围 | 计算基础/（或数量） | 费率（%）/（或单价） | 价格构成明细（元） | | | | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | | |
| 1 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 项 | | 3000 | 100 | | | | | 3000 | |
| 2 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 项 | | 3000 | 100 | | | | | 3000 | |
| 3 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 项 | | 3000 | 100 | | | | | 3000 | |
| 4 | 011601013001 | 二次搬运 | 项 | | 20000 | 100 | | | | | 20000 | |
| 5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 项 | | 12400 | 100 | | | | | 12400 | |
| 6 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 项 | | 30000 | 100 | | | | | 30000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 71400 | |

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 措施项目费用分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 价格（元） | 1.初始设立费用 | | 2.中期运行费用 | | 3.后期拆除费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） |
| 1 | 011601 | 安全文明施工 | 40600 | | | | | | |
| 2 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 3000 | | | | | | |
| 3 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 3000 | | | | | | |
| 4 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 3000 | | | | | | |
| 5 | 011601013001 | 二次搬运 | 20000 | | | | | | |
| 6 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 12400 | | | | | | |
| 7 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 30000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | 112000 | | | | | | |
| 合　计 | | | 112000 | | | | | | |

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目　　标段：C01　　

| 序号 | 大型机械名称、规格、型号 | 数量 | 进出场次数 | 进出场及安拆费用单价（元）C=C₁+C₂+C₃ | | | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 机械安拆费 | 机械装卸运输费 | 固定装置安拆费 | | |
| | | A | B | $C_1$ | $C_2$ | $C_3$ | D=A·B·C | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

# 其他项目清单汇总表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 150000 | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.10 暂列金额明细表） |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.12 专业工程暂估价表） |
| 3 | 计日工 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.13 计日工表） |
| 4 | 总承包服务费 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.14 总承包服务费计价表） |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合　计 | | 150000 | |

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

# 暂列金额明细表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目 标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合同价格调整暂列金额 | | | | |
| | 未确定工程暂列金额 | | | | |
| | 未确定服务暂列金额 | | | | |
| | 未确定其他暂列金额 | | | 150000 | |
| | 暂列金额 | | | 150000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | **150000** | |
| 合　　计 | | | | **150000** | |

注：1.本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”。

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中。

3.暂列金额应包含企业管理费和利润。

# 材料暂估价表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 拟发包(采购)方式 | 发包(采购)人 | 不含税单价(元) | 合 价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1.本表由招标人根据清单项目的拟用材料，按照表格要求填写，投标人应将上述材料暂估价计入工程项目清单综合单价和综合单价人材机报价中。
2.材料包括原材料、燃料、构配件、设备等。

# 专业工程暂估价表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 拟发包（采购）方式 | 发包（采购）人 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| | | | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

# 计日工表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 施工器具（机械） | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计=1+2+3 | | | | | |

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

# 总承包服务费计价表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目　　标段：C01　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $A_1$ | B | $C_1$ | |
| 1 | 发包人提供的材料 | | | | |
| 2 | 专业分包工程 | | | | 详见本应用规则附表 C.12 专业工程暂估价表 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 $A_1$” “费率B”，并计算填写“金额$C_1$”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额$C_1$”。

# 增值税计价表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价 | 262000 | 9 | 23580 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | 23580 |

# 主要人工、材料、施工机具(机械)调价一览表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 人工、材料、施工机具（机械）名称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 金额(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 不含税单价 | 合价 |
| 1 | 人工 | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | |
| 3 | 施工机具（机械） | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计=1+2+3 | | | | | | |

注：本表可作为合同附件中计价风险调整合同价款依据，由投标人填写。

# 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目　　标段：C01



| 序号 | 项目编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税<br>单价（元） | 合价(元) | 有效<br>损耗率(%) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | | | |

注：本表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

# 单位工程清单汇总表

工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 分部工程名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程 | 1275713.79 |
| 1.1 | 建筑装饰工程 | 578901.09 |
| 1.1.1 | 拆除工程及垃圾外运 | 13379.3 |
| 1.1.2 | 隔墙工程 | 136710.16 |
| 1.1.3 | 楼地面工程 | 124706.52 |
| 1.1.4 | 天棚工程 | 99287.8 |
| 1.1.5 | 墙面工程 | 147735.18 |
| 1.1.6 | 门窗工程 | 33936.14 |
| 1.1.7 | 室外部分 | 23145.99 |
| 1.2 | 电气工程 | 277786.4 |
| 1.2.1 | 强电 | 84979.75 |
| 1.2.2 | 照明 | 120986.91 |
| 1.2.3 | 空调配电 | 10208.99 |
| 1.2.4 | 弱电 | 61610.75 |
| 1.3 | 给排水工程 | 63929.26 |
| 1.3.1 | 给水 | 51957.7 |
| 1.3.2 | 排水 | 11971.56 |
| 1.4 | 消防改造工程 | 145570.35 |
| 1.4.1 | 火灾报警 | 53671.94 |
| 1.4.2 | 应急照明 | 22799.67 |
| 1.4.3 | 消火栓 | 4131.59 |
| 1.4.4 | 喷淋 | 49115.09 |
| 1.4.5 | 排烟 | 15852.06 |
| 1.5 | 暖通改造工程 | 209526.69 |
| 1.5.1 | 空调 | 123238.64 |
| 1.5.2 | 新风 | 86288.05 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | 1275713.79 |

注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

# 措施项目清单汇总表

工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 本页合计 | | | | |
| 合　　计 | | | | |

注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

# 安全文明施工项目清单明细表

工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 名 称 | 计量单位 | 项目名称 | 工程内容及包含范围 | 金额(元) | 小计金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　计 | | | | | | | |

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修
工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计量单位 | 工程内容及包含范围 | 计算基础/（或数量） | 费率（%）/（或单价） | 价格构成明细（元） | | | | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修
工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计量单位 | 工程内容及包含范围 | 计算基础/（或数量） | 费率（%）/（或单价） | 价格构成明细（元） | | | | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 措施项目费用分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 价格（元） | 1.初始设立费用 | | 2.中期运行费用 | | 3.后期拆除费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | |

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 大型机械名称、规格、型号 | 数量 | 进出场次数 | 进出场及安拆费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$ | | | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 机械安拆费 | 机械装卸运输费 | 固定装置安拆费 | | |
| | | A | B | $C_1$ | $C_2$ | $C_3$ | D=A·B·C | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

# 其他项目清单汇总表

工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.10 暂列金额明细表） |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.12 专业工程暂估价表） |
| 3 | 计日工 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.13 计日工表） |
| 4 | 总承包服务费 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.14 总承包服务费计价表） |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合　计 | | | |

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

# 暂列金额明细表

工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合同价格调整暂列金额 | | | | |
| | 未确定工程暂列金额 | | | | |
| | 未确定服务暂列金额 | | | | |
| | 未确定其他暂列金额 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1.本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”。

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中。

3.暂列金额应包含企业管理费和利润。

# 专业工程暂估价表

工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 拟发包（采购）方式 | 发包（采购）人 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| | | | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

# 计日工表

工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 施工器具（机械） | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计=1+2+3 | | | | | |

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

# 总承包服务费计价表

工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $A_1$ | B | $C_1$ | |
| 1 | 发包人提供的材料 | | | | |
| 2 | 专业分包工程 | | | | 详见本应用规则附表 C.12 专业工程暂估价表 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 $A_1$” “费率B”，并计算填写“金额$C_1$”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额$C_1$”。

# 增值税计价表

工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）
装修工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价 | 0 | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| | | **拆除工程及垃圾外运** | | | | | | | | | |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:原建筑墙体<br>2.砌体材质:根据现场实际情况综合考虑<br>3.拆除高度:拆除至原楼板底3230mm<br>4.拆除砌体的截面尺寸:200mm<br>5.砌体表面的附着物种类:根据现场实际情况综合考虑 | 1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内、外运输 | m3 | 17.12 | 85 | 1455.2 | | | |
| 2 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.室内高度:根据现场实际情况综合考虑<br>2.门窗洞口尺寸:2100*1000mm | 1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内、外运输 | m2 | 10.5 | 45 | 472.5 | | | |
| 3 | 011612002001 | 拆除大便器 | 1.卫生洁具种类:坐式大便器 | 1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内、外运输 | 套 | 14 | 35 | 490 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **2417.7** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 4 | 011612002002 | 拆除小便器 | 1.卫生洁具种类:小便器 | 1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内、外运输 | 套 | 7 | 65 | 455 | | | |
| 5 | 011612002003 | 拆除洗脸盆 | 1.卫生洁具种类:洗脸盆 | 1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内、外运输 | 套 | 11 | 120 | 1320 | | | |
| 6 | 011612002004 | 拆除水池 | 1.卫生洁具种类:水池 | 1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内、外运输 | 套 | 3 | 150 | 450 | | | |
| 7 | 011609002001 | 卫生间隔断拆除 | 1.拆除隔墙的骨架种类:根据现场实际情况综合考虑<br>2.拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断拆除 | 1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内、外运输 | m2 | 62.76 | 35 | 2196.6 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **4421.6** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 8 | 011602001001 | 窗台板拆除 | 1.构件名称:所有窗户上沿窗台板拆除<br>2.拆除构件的厚度或规格尺寸:根据现场实际情况综合考虑<br>3.构件表面的附着物种类:根据现场实际情况综合考虑 | 1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内、外运输 | 个 | 12 | 45 | 540 | | | |
| 9 | 010103002001 | 垃圾外运 | 1.运距:结合现场综合考虑<br>2.废弃料品种:拆除垃圾外运<br>3.车辆规格:8吨 | 1.土方装卸、运输至弃置点 | 辆 | 5 | 1200 | 6000 | | | |
| | | **隔墙工程** | | | | | | | | | |
| 10 | 010402001001 | 200厚加气块墙体 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块<br>2.砂浆强度等级:满足设计和规范要求<br>3.厚度:200mm<br>4.墙体类型:填充墙 | 1.砂浆制作、运输<br>2.砌砖、砌块<br>3.勾缝<br>4.材料运输 | m3 | 17.03 | 825.27 | 14054.35 | 314.39 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **20594.35** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆<br>3.分格缝宽度、材料种类:综合考虑 | 1.基层清理<br>2.砂浆制作、运输<br>3.底层抹灰<br>4.抹面层<br>5.抹装饰面<br>6.勾分格缝 | m2 | 170.26 | 68.29 | 11627.06 | 46.27 | | |
| 12 | 011207001001 | 新建轻钢龙骨墙体 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:100轻钢龙骨<br>2.基层材料种类、规格:内嵌80厚岩棉<br>3.墙体厚度:100-120mm<br>4.压条材料种类、规格:满足设计和规范要求 | 1.基层清理<br>2.龙骨制作、运输、安装<br>3.钉隔离层<br>4.基层铺钉<br>5.面层铺贴 | m2 | 342.45 | 80 | 27396 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **39023.06** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 13 | 011207001002 | 新建隔墙硅酸钙板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:15mm硅酸钙板基层（单层）<br>2.说明:双层硅酸钙板的位置，工程量*2<br>3.压条材料种类、规格:综合考虑 | 1.基层清理<br>2.龙骨制作、运输、安装<br>3.钉隔离层<br>4.基层铺钉<br>5.面层铺贴 | m2 | 517.91 | 80 | 41432.8 | | | |
| 14 | 011207001003 | 新建隔墙阻燃板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板（B1级阻燃，E0级环保）<br>2.压条材料种类、规格:满足设计要求 | 1.基层清理<br>2.龙骨制作、运输、安装<br>3.钉隔离层<br>4.基层铺钉<br>5.面层铺贴 | m2 | 444.34 | 80 | 35547.2 | | | |
| 15 | 011207001004 | 石膏板面层 | 1.面层材料品种、规格、颜色:12mm石膏板<br>2.压条材料种类、规格:满足设计要求 | 1.基层清理<br>2.龙骨制作、运输、安装<br>3.钉隔离层<br>4.基层铺钉<br>5.面层铺贴 | m2 | 102.35 | 65 | 6652.75 | | | |
| | | **楼地面工程** | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **83632.75** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 16 | 011101001001 | 细石混凝土地面找平 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:80-100mm厚细石混凝土找平层 | 1.基层清理<br>2.抹找平层<br>3.抹面层<br>4.材料运输 | m2 | 623.5 | 57.32 | 35739.02 | 15.13 | | |
| 17 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.找平层砂浆配合比、厚度:3mm自流平 | 1.基层处理<br>2.抹找平层<br>3.涂界面剂<br>4.涂刷中层漆<br>5.打磨、吸尘<br>6.镘自流平面漆(浆)<br>7.拌合自流平浆料<br>8.铺面层 | m2 | 623.5 | 44.5 | 27745.75 | 27.86 | | |
| 18 | 011103004001 | 深灰色地胶 | 1.面层材料品种、规格、颜色:深灰色地胶（同质透心）<br>2.压线条种类:满足设计要求<br>3.说明:医疗专用 | 1.基层清理<br>2.面层铺贴<br>3.压缝条装钉<br>4.材料运输 | m2 | 386.14 | 65 | 25099.1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **88583.87** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 19 | 011103004002 | 灰色地胶 | 1.面层材料品种、规格、颜色:灰色地胶（同质透心）<br>2.压线条种类:满足设计要求<br>3.说明:医疗专用 | 1.基层清理<br>2.面层铺贴<br>3.压缝条装钉<br>4.材料运输 | m2 | 21.5 | 135 | 2902.5 | | | |
| 20 | 011104001001 | 阻燃卷毯 | 1.面层材料品种、规格、颜色:满铺阻燃卷毯<br>2.粘结材料种类:满足设计要求<br>3.压线条种类:满足设计要求 | 1.基层清理<br>2.铺贴面层<br>3.刷防护材料<br>4.装钉压条<br>5.材料运输 | m2 | 177.6 | 65 | 11544 | | | |
| 21 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:防静电地板<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | 1.基层清理<br>2.固定支架安装<br>3.活动面层安装<br>4.刷防护材料<br>5.材料运输 | m2 | 4.35 | 162.61 | 707.35 | 66.86 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 15153.85 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 22 | 011108001001 | 门槛石 | 1.工程部位:门槛<br>2.贴结合层厚度、材料种类:30~35MM厚M20水泥砂浆结合层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:门槛大理石<br>4.勾缝材料种类:专用勾缝剂 | 1.清理基层<br>2.抹找平层<br>3.面层铺贴、磨边<br>4.勾缝<br>5.刷防护材料<br>6.酸洗、打蜡<br>7.材料运输 | m2 | 3.43 | 337.84 | 1158.79 | 139.51 | | |
| 23 | 010904002001 | 防水涂膜 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm厚<br>3.增强材料种类:综合考虑<br>4.反边高度:满足设计要求<br>5.说明:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 | 1.基层处理<br>2.刷基层处理剂<br>3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 31.25 | 44.32 | 1385 | 7.41 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **2543.79** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 24 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:80-100厚1:3水泥砂浆找平层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm防滑地砖<br>4.嵌缝材料种类:专用粘接剂<br>5.酸洗、打蜡要求:满足设计要求 | 1.基层清理<br>2.抹找平层<br>3.面层铺设、磨边<br>4.嵌缝<br>5.刷防护材料<br>6.酸洗、打蜡<br>7.材料运输 | m2 | 31.25 | 162.96 | 5092.5 | 39.35 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **5092.5** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 25 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:卫生间蹲坑砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:满足设计要求<br>3.砂浆强度等级、配合比:干混砂浆DMM5.0 | 1.砂浆制作、运输<br>2.砌砖<br>3.刮缝<br>4.材料运输 | m3 | 0.24 | 821.39 | 197.13 | 343.83 | | |
| 26 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:60mm<br>2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm不锈钢踢脚线 | 1.基层清理<br>2.基层铺贴<br>3.面层铺贴<br>4.材料运输 | m | 341.99 | 29.64 | 10136.58 | 8.97 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **10333.71** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 27 | 011104002001 | 定制木饰面地台 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*40*2镀锌方管敢接，镀锌角铁（M8膨胀螺丝固定）<br>2.基层材料种类、规格:双层18厘阻燃板基层，暗藏灯槽<br>3.面层材料品种、规格、颜色:免漆木饰面<br>4.高度:600mm | 1.基层清理<br>2.龙骨铺设<br>3.基层铺设<br>4.面层铺贴<br>5.刷防护材料<br>6.材料运输 | m2 | 15.08 | 180 | 2714.4 | | | |
| 28 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.线条材料品种、规格、颜色:5mm宽黑色金属收边条 | 1.线条制作、安装<br>2.刷防护材料 | m | 15.8 | 18 | 284.4 | | | |
| | | **天棚工程** | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **2998.8** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 29 | 011302001001 | 石膏板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:满足设计和规范要求<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨<br>3.面层材料品种、规格:双层12mm石膏板<br>4.压条材料种类、规格:满足设计和规范要求<br>5.嵌缝材料种类:满足设计和规范要求 | 1.基层清理、吊杆安装<br>2.龙骨安装<br>3.基层板铺贴<br>4.面层铺贴<br>5.嵌缝<br>6.刷防护材料 | m2 | 217.78 | 60.99 | 13282.4 | 35.06 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 13282.4 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 30 | 011302001002 | 定制GRG发光造型吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:满足设计和规范要求<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:满足设计和规范要求<br>3.面层材料品种、规格:定制GRG发光造型吊顶<br>4.压条材料种类、规格:满足设计和规范要求<br>5.嵌缝材料种类:满足设计和规范要求 | 1.基层清理、吊杆安装<br>2.龙骨安装<br>3.基层板铺贴<br>4.面层铺贴<br>5.嵌缝<br>6.刷防护材料 | 个 | 108 | 220 | 23760 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **23760** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 31 | 011407002001 | 灰白色无机涂料 | 1.基层类型:石膏板/原建筑顶<br>2.喷刷涂料部位:吊顶<br>3.腻子种类:成品腻子<br>4.刮腻子要求:满批腻子<br>5.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，灰白色无机涂料三遍 | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷、喷涂料 | m2 | 249.04 | 56.25 | 14008.5 | 23.96 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **14008.5** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 32 | 011302001003 | 防水石膏板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:满足设计和规范要求<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨<br>3.面层材料品种、规格:双层12mm防水石膏板<br>4.压条材料种类、规格:满足设计和规范要求<br>5.嵌缝材料种类:满足设计和规范要求 | 1.基层清理、吊杆安装<br>2.龙骨安装<br>3.基层板铺贴<br>4.面层铺贴<br>5.嵌缝<br>6.刷防护材料 | m2 | 47.56 | 60.99 | 2900.68 | 35.06 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 2900.68 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 33 | 011407002002 | 灰白色防水无机涂料 | 1.基层类型:石膏板/原建筑顶<br>2.喷刷涂料部位:吊顶<br>3.腻子种类:成品腻子<br>4.刮腻子要求:满批腻子<br>5.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，灰白色防水无机涂料三遍 | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷、喷涂料 | m2 | 47.56 | 56.25 | 2675.25 | 23.96 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **2675.25** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 34 | 011302001004 | 矿棉板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:满足设计和规范要求<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:满足设计和规范要求<br>3.面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板吊顶<br>4.压条材料种类、规格:满足设计和规范要求<br>5.嵌缝材料种类:满足设计和规范要求 | 1.基层清理、吊杆安装<br>2.龙骨安装<br>3.基层板铺贴<br>4.面层铺贴<br>5.嵌缝<br>6.刷防护材料 | m2 | 118.32 | 105.76 | 12513.52 | 17.38 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 12513.52 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 35 | 011302001005 | 吊顶软膜灯箱 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:满足设计和规范要求<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:满足设计和规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层<br>4.面层材料品种、规格:12mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:黑色不锈钢收边<br>6.嵌缝材料种类:满足设计和规范要求<br>7.说明:A级防火软膜灯箱（可调光） | 1.基层清理、吊杆安装<br>2.龙骨安装<br>3.基层板铺贴<br>4.面层铺贴<br>5.嵌缝<br>6.刷防护材料 | m2 | 10.7 | 350 | 3745 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **3745** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 36 | 011302002001 | 定制金属网吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:直条形铝格栅<br>2.基层材料种类、规格:专用吊杆挂件<br>3.面层材料品种、规格:定制金属网吊顶 | 1.基层清理<br>2.安装龙骨<br>3.基层板铺贴<br>4.面层铺贴<br>5.刷防护材料 | m2 | 22.63 | 180 | 4073.4 | | | |
| 37 | 011302001006 | 定制玻璃纤维吸音板 | 1.面层材料品种、规格:定制玻璃纤维吸音板<br>2.压条材料种类、规格:满足设计和规范要求<br>3.嵌缝材料种类:满足设计和规范要求 | 1.基层清理、吊杆安装<br>2.龙骨安装<br>3.基层板铺贴<br>4.面层铺贴<br>5.嵌缝<br>6.刷防护材料 | m2 | 53.3 | 162.44 | 8658.05 | 16.15 | | |
| 38 | 011304002001 | 检修口 | 1.名称:检修口<br>2.尺寸:400*400 | 1.安装、固定<br>2.刷防护材料 | 个 | 11 | 45 | 495 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **13226.45** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 39 | 011407002003 | 天棚浅蓝色无机涂料 | 1.喷刷涂料部位:原建筑顶(含侧边)<br>2.腻子种类:成品腻子<br>3.刮腻子要求:满批腻子<br>4.涂料品种、喷刷遍数:喷浅蓝色无机涂料三遍 | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷、喷涂料 | m2 | 60.6 | 56.25 | 3408.75 | 23.96 | | |
| 40 | 011407002004 | 天棚灰白色无机涂料 | 1.喷刷涂料部位:原建筑顶(含侧边)<br>2.腻子种类:成品腻子<br>3.刮腻子要求:满批腻子<br>4.涂料品种、喷刷遍数:喷灰白色无机涂料三遍 | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷、喷涂料 | m2 | 173.64 | 56.25 | 9767.25 | 23.96 | | |
| | | **墙面工程** | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **13176** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 41 | 011406001001 | 白色无机涂料墙面 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:成品腻子<br>3.刮腻子遍数:满批腻子2遍<br>4.油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍、白色无机涂料三遍<br>5.部位:墙面<br>6.说明:5*5抽缝处理 | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷防护材料、油漆 | m2 | 199.6 | 56.25 | 11227.5 | 23.96 | | |
| 42 | 011406001002 | 白色无机涂料墙面（平整处理） | 1.基层类型:原建筑墙面原墙面打磨、平整处理<br>2.腻子种类:成品腻子<br>3.刮腻子遍数:满批腻子2遍<br>4.油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍、白色无机涂料三遍<br>5.部位:墙面 | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷防护材料、油漆 | m2 | 141.08 | 56.25 | 7935.75 | 23.96 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **19163.25** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 43 | 011406001003 | 灰白色无机涂料墙面 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:成品腻子<br>3.刮腻子遍数:满批腻子2遍<br>4.油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍、灰白色无机涂料三遍<br>5.部位:墙面 | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷防护材料、油漆 | m2 | 83.4 | 56.25 | 4691.25 | 23.96 | | |
| 44 | 011406001004 | 橘色无机涂料墙面 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:成品腻子<br>3.刮腻子遍数:满批腻子2遍<br>4.油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍、橘色无机涂料三遍<br>5.部位:墙面 | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷防护材料、油漆 | m2 | 4.2 | 56.25 | 236.25 | 23.96 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **4927.5** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 45 | 011207001005 | 免漆板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:免漆板<br>2.压条材料种类、规格:留自然缝2-3mm | 1.基层清理<br>2.龙骨制作、运输、安装<br>3.钉隔离层<br>4.基层铺钉<br>5.面层铺贴 | m2 | 429.23 | 65 | 27899.95 | | | |
| 46 | 011207001006 | 定制格栅饰面板 | 1.基层材料种类、规格:木基层<br>2.面层材料品种、规格、颜色:定制格栅饰面板<br>3.压条材料种类、规格:满足设计要求 | 1.基层清理<br>2.龙骨制作、运输、安装<br>3.钉隔离层<br>4.基层铺钉<br>5.面层铺贴 | m2 | 20.65 | 120 | 2478 | | | |
| 47 | 011502001002 | 不锈钢收边 | 1.基层类型:15mm硅酸钙板基层<br>2.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢收边线条 | 1.线条制作、安装<br>2.刷防护材料 | m | 15.5 | 35 | 542.5 | | | |
| 48 | 011502007001 | 定制亚克力不透明彩色线条 | 1.线条材料品种、规格、颜色:定制亚克力不透明彩色线条 | 1.线条制作、安装<br>2.刷防护材料 | m | 4.6 | 65 | 299 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **31219.45** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 49 | 011502007002 | 定制10mm宽有色亚克力 | 1.线条材料品种、规格、颜色:定制10mm宽有色亚克力（嵌入） | 1.线条制作、安装<br>2.刷防护材料 | m | 3.53 | 55 | 194.15 | | | |
| 50 | 011210003001 | 定制铝合金成品玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:铝合金边框<br>2.玻璃品种、规格、颜色:定制铝合金成品玻璃隔断<br>3.嵌缝、塞口材料品种:自粘玻璃纤维嵌缝带 | 1.边框制作、运输、安装<br>2.玻璃制作、运输、安装<br>3.嵌缝、塞口 | m2 | 20.2 | 122.55 | 2475.51 | 50.31 | | |
| 51 | 011207001007 | 定制造型 | 1.面层材料品种、规格、颜色:接待台背景墙定制造型（背后藏灯带）<br>2.压条材料种类、规格:满足设计要求 | 1.基层清理<br>2.龙骨制作、运输、安装<br>3.钉隔离层<br>4.基层铺钉<br>5.面层铺贴 | 套 | 1 | 8000 | 8000 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **10669.66** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 52 | 011207001008 | 定制铝方通造型 | 1.面层材料品种、规格、颜色:定制铝方通造型<br>2.压条材料种类、规格:满足设计要求<br>3.说明:含配套安装件 | 1.基层清理<br>2.龙骨制作、运输、安装<br>3.钉隔离层<br>4.基层铺钉<br>5.面层铺贴 | m2 | 4.56 | 120 | 547.2 | | | |
| 53 | 011207001009 | 定制金属展示架 | 1.名称:定制金属展示架<br>2.规格:规格约2735*200*2500mm，以深化后方案为准<br>3.说明:配套安装件 | 1.基层清理<br>2.龙骨制作、运输、安装<br>3.钉隔离层<br>4.基层铺钉<br>5.面层铺贴 | 套 | 1 | 800 | 800 | | | |
| 54 | 010808004001 | 不锈钢门套 | 1.窗代号及洞口尺寸:按实<br>2.基层材料种类:18mm阻燃板基层<br>3.面层材料品种、规格:不锈钢 | 1.清理基层<br>2.立筋制作、安装<br>3.基层板安装<br>4.面层铺贴<br>5.刷防护材料 | m2 | 2.75 | 220 | 605 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **1952.2** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 55 | 010808001001 | 烤漆板门套 | 1.窗代号及洞口尺寸:按实<br>2.基层材料种类:木基层，胶合板<br>3.面层材料品种、规格:烤漆板门套<br>4.线条品种、规格:满足设计要求 | 1.清理基层<br>2.立筋制作、安装<br>3.基层板安装<br>4.面层铺贴<br>5.线条安装<br>6.刷防护材料 | m2 | 6.6 | 180 | 1188 | | | |
| 56 | 011503007001 | 成品医用防撞扶手 | 1.扶手材料种类、规格:成品医用防撞扶手<br>2.固定配件种类:配套安装件 | 1.制作<br>2.运输<br>3.安装<br>4.刷防护材料 | m | 10.68 | 135 | 1441.8 | | | |
| 57 | 011501020001 | 定制接待台 | 1.台柜规格:定制木质烤漆接待台<br>2.材料种类、规格:满足设计要求<br>3.五金种类、规格:满足设计要求 | 1.台柜制作、运输、安装(安放)<br>2.刷防护材料、油漆<br>3.五金件安装 | 个 | 1 | 4800 | 4800 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **7429.8** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 58 | 011505001001 | 发药窗口吧台 | 1.材料品种、规格、颜色:人造石吧台<br>2.做法:40*40*2镀锌方管，18厘细木工板基层（刷防火涂料三度） | 1.台面及支架运输、安装<br>2.杆、环、盒、配件安装<br>3.刷油漆 | 套 | 1 | 3800 | 3800 | | | |
| 59 | 011505001002 | 预检台登记处异形吧台 | 1.材料品种、规格、颜色:人造石吧台<br>2.做法:40*40*2镀锌方管，18厘细木工板基层（刷防火涂料三度） | 1.台面及支架运输、安装<br>2.杆、环、盒、配件安装<br>3.刷油漆 | 套 | 1 | 4500 | 4500 | | | |
| 60 | 011501006001 | 定制木饰面柜子 | 1.名称:定制木饰面柜子<br>2.说明:每层隔板顶部内嵌灯条 | 1.台柜制作、运输、安装(安放)<br>2.刷防护材料、油漆<br>3.五金件安装 | m2 | 9.25 | 850 | 7862.5 | | | |
| 61 | 011501006002 | 定制烤漆组合柜 | 1.名称:定制烤漆组合柜<br>2.尺寸:以实际深化尺寸为准 | 1.台柜制作、运输、安装(安放)<br>2.刷防护材料、油漆<br>3.五金件安装 | 个 | 1 | 3200 | 3200 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **19362.5** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 62 | 011501020002 | 定制免漆柜子 | 1.名称:定制免漆柜子<br>2.规格:规格约2240*550*850mm<br>3.说明:由专业厂家深化安装 | 1.台柜制作、运输、安装(安放)<br>2.刷防护材料、油漆<br>3.五金件安装 | 个 | 1 | 1800 | 1800 | | | |
| 63 | 011501001001 | 定制吊柜 | 1.名称:定制吊柜<br>2.说明:由专业厂家深化安装 | 1.台柜制作、运输、安装(安放)<br>2.刷防护材料、油漆<br>3.五金件安装 | 个 | 1 | 1800 | 1800 | | | |
| 64 | 011210002001 | 定制10mm钢化防火玻璃 | 1.骨架、边框材料种类、规格:顶部方管加固，定制不锈钢型材<br>2.隔板材料品种、规格、颜色:定制10mm钢化防火玻璃<br>3.嵌缝、塞口材料品种:自粘玻璃纤维嵌缝带 | 1.骨架及边框制作、运输、安装<br>2.隔板制作、运输、安装<br>3.嵌缝、塞口 | m2 | 1.83 | 122.55 | 224.27 | 50.31 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **3824.27** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 65 | 011210002002 | 定制10mm热弯钢化防火玻璃 | 1.骨架、边框材料种类、规格:顶部方管加固，定制不锈钢型材<br>2.隔板材料品种、规格、颜色:定制10mm钢化防火玻璃<br>3.嵌缝、塞口材料品种:自粘玻璃纤维嵌缝带 | 1.骨架及边框制作、运输、安装<br>2.隔板制作、运输、安装<br>3.嵌缝、塞口 | m2 | 2.24 | 122.55 | 274.51 | 50.31 | | |
| 66 | 011210002003 | 定制12mm超白钢化热弯玻璃固定隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:顶部方管加固，定制不锈钢型材<br>2.隔板材料品种、规格、颜色:定制12mm超白钢化热弯玻璃固定隔断<br>3.嵌缝、塞口材料品种:自粘玻璃纤维嵌缝带 | 1.骨架及边框制作、运输、安装<br>2.隔板制作、运输、安装<br>3.嵌缝、塞口 | m2 | 10.98 | 122.55 | 1345.6 | 50.31 | | |
| 67 | 011502001003 | 成品挂画轨道 | 1.名称:成品挂画轨道 | 1.线条制作、安装<br>2.刷防护材料 | m | 20 | 45 | 900 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **2520.11** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 68 | 011505010001 | 墙面银镜 | 1.镜面玻璃品种、规格:银镜，钢化处理 | 1.基层安装<br>2.玻璃及框制作、运输、安装 | m2 | 18.65 | 160 | 2984 | | | |
| 69 | 010903002001 | 卫生间墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:JS聚合物防水层<br>2.涂膜厚度、遍数:2遍，5mm厚保护层<br>3.说明:防水高1500mm | 1.基层处理<br>2.刷基层处理剂<br>3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 68.18 | 52.52 | 3580.81 | 11.23 | | |
| 70 | 011204003001 | 卫生间墙砖铺贴 | 1.墙体类型:砌块墙<br>2.基层:20mm厚1:3水泥砂浆找平层<br>3.保护层:防水砂浆保护层<br>4.安装方式:墙砖专用粘接剂<br>5.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖<br>6.缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂 | 1.基层清理<br>2.砂浆制作、运输<br>3.粘结层铺贴<br>4.面层安装<br>5.嵌缝<br>6.刷防护材料<br>7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 110.88 | 207.08 | 22961.03 | 128.22 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **29525.84** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 71 | 011505010002 | 卫生间镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:5mm银镜<br>2.基层材料种类:18厘木工板框架 | 1.基层安装<br>2.玻璃及框制作、运输、安装 | m2 | 3.7 | 160 | 592 | | | |
| 72 | 011505010003 | 卫生间成品带框银镜 | 1.镜面玻璃品种、规格:成品带框银镜<br>2.框材质、断面尺寸:900*1000mm | 1.基层安装<br>2.玻璃及框制作、运输、安装 | 个 | 1 | 350 | 350 | | | |
| 73 | 011210006001 | 卫生间隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:卫生间隔断<br>2.说明:含门锁、五金配件 | 1.骨架及边框安装<br>2.隔板安装<br>3.嵌缝、塞口 | m2 | 33.13 | 320 | 10601.6 | | | |
| 74 | 011210006002 | 小便斗隔断 | 1.名称:小便斗隔断 | 1.骨架及边框安装<br>2.隔板安装<br>3.嵌缝、塞口 | 块 | 1 | 280 | 280 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **11823.6** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 75 | 011505001003 | 洗手台 | 1.材料品种、规格、颜色:成品免漆木饰面柜子，含配套五金件<br>2.支架、配件品种、规格:人造石洗手台，40*40*3镀锌角钢基层 | 1.台面及支架运输、安装<br>2.杆、环、盒、配件安装<br>3.刷油漆 | m | 3.7 | 950 | 3515 | | | |
| 76 | 011503001001 | 第三卫生间扶手 | 1.扶手材料种类、规格:第三卫生间不锈钢扶手 | 1.制作<br>2.运输<br>3.安装<br>4.刷防护材料 | 套 | 1 | 350 | 350 | | | |
| 77 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 1.材料品种、规格、颜色:卫生纸盒 | 1.台面及支架制作、运输、安装<br>2.杆、环、盒、配件安装<br>3.刷油漆 | 个 | 8 | 35 | 280 | | | |
| 78 | 011505002001 | 挂衣钩 | 1.材料品种、规格、颜色:挂衣钩 | 1.台面及支架运输、安装<br>2.杆、环、盒、配件安装<br>3.刷油漆 | 个 | 8 | 25 | 200 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **4345** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 79 | 011207001010 | 玻璃贴膜 | 1.要求:隔墙背面窗户贴遮光膜，卫生间窗户贴膜 | 1.基层清理<br>2.龙骨制作、运输、安装<br>3.钉隔离层<br>4.基层铺钉<br>5.面层铺贴 | m2 | 16.2 | 60 | 972 | | | |
| | | **门窗工程** | | | | | | | | | |
| 80 | 010805005001 | 全玻自由门M0921 | 1.门代号及洞口尺寸:玻璃门<br>2.门框或扇外围尺寸:900*2150mm<br>3.框材质:不锈钢门套<br>4.玻璃品种、厚度:12mm超白钢化玻璃门<br>5.说明:含执手锁、门吸、弹簧合页及其他安装所需五金件 | 1.门安装<br>2.五金安装 | 樘 | 1 | 1377.64 | 1377.64 | 219.22 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **2349.64** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 81 | 010805005002 | 全玻自由门M1521 | 1.门代号及洞口尺寸:M1521玻璃门<br>2.门框或扇外围尺寸:1500*2150mm<br>3.框材质:不锈钢门套<br>4.玻璃品种、厚度:12mm超白钢化玻璃门<br>5.说明:含执手锁、门吸、弹簧合页及其他安装所需五金件 | 1.门安装<br>2.五金安装 | 樘 | 1 | 2296.07 | 2296.07 | 365.36 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **2296.07** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 82 | 010805005003 | 全玻自由门M1621 | 1.门代号及洞口尺寸:M1621玻璃门<br>2.门框或扇外围尺寸:1600*2150mm<br>3.框材质:不锈钢门套<br>4.玻璃品种、厚度:12mm超白钢化玻璃门<br>5.说明:含执手锁、门吸、弹簧合页及其他安装所需五金件 | 1.门安装<br>2.五金安装 | 樘 | 2 | 4784.37 | 9568.74 | 761.31 | | |
| 83 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M1021木质门1000*2500mm<br>2.说明:含门套、门楣、含执手锁、门吸、弹簧合页及其他安装所需五金件<br>3.镶嵌玻璃品种、厚度:部分带观察窗 | 1.门安装<br>2.玻璃安装<br>3.五金安装 | 樘 | 15 | 585.02 | 8775.3 | 147.47 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **18344.04** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 84 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M1621木质门1600*2150mm<br>2.说明:含门套、门楣、含执手锁、门吸、弹簧合页及其他安装所需五金件<br>3.镶嵌玻璃品种、厚度:部分带观察窗 | 1.门安装<br>2.玻璃安装<br>3.五金安装 | 樘 | 1 | 585.02 | 585.02 | 147.47 | | |
| 85 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1021<br>2.说明:含门套、门吸、闭门器、门锁及其他安装所需五金件 | 1.门安装<br>2.玻璃安装<br>3.五金安装 | 樘 | 1 | 662.12 | 662.12 | 78.65 | | |
| 86 | 010801002003 | 暗门 | 1.名称:暗门<br>2.基层:龙骨40*20*2镀锌方管<br>3.面层:12mm硅酸钙板，面层材质跟随墙面<br>4.说明:含门框及门锁 | 1.门安装<br>2.玻璃安装<br>3.五金安装 | 樘 | 5 | 585.02 | 2925.1 | 147.47 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **4172.24** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 87 | 010801001001 | 定制折叠门 | 1.名称:定制折叠门<br>2.说明:顶部钢架加固，由专业厂家二次深化安装 | 1.门安装<br>2.玻璃安装<br>3.五金安装 | m2 | 16.78 | 461.63 | 7746.15 | 29.25 | | |
| | | **室外部分** | | | | | | | | | |
| 88 | 011601001002 | 门厅拆除清理 | 1.要求:边门的坡道位置石材、基础拆除、土方开挖及回填<br>2.其他:拆除物垃圾运至附近指定点 | 1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内、外运输 | 项 | 1 | 8000 | 8000 | | | |
| 89 | 010404001001 | 碎石垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层 | 1.垫层材料的拌制<br>2.垫层铺设<br>3.材料运输 | m3 | 3.69 | 353.51 | 1304.45 | 121.06 | | |
| 90 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:100厚C20素混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.46 | 353.51 | 869.63 | 121.06 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **17920.23** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 91 | 010401001001 | 花坛砌筑 | 1.垫层:素土夯实（密实度≥95%），100 厚碎石垫层，100 厚 C20 素砼垫层<br>2.砌体:实心砖零星砌筑<br>3.压顶:150 厚 C25 砼压顶，300×300×50 厚芝麻黑光面花岗岩压顶<br>4.面层:260×300×30 厚芝麻灰烧面花岗岩，1:3 水泥砂浆粘结 | 1.砂浆制作、运输<br>2.砌砖<br>3.防潮层铺设<br>4.材料运输 | m | 11.7 | 180 | 2106 | | | |
| 92 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3 水泥砂浆结合层<br>2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*30厚雪浪石烧面花岗岩 | 1.基层清理<br>2.抹找平层<br>3.面层铺设、磨边<br>4.嵌缝<br>5.刷防护材料<br>6.酸洗、打蜡<br>7.材料运输 | m2 | 7.54 | 209.13 | 1576.84 | 46.93 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **3682.84** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 93 | 050202004001 | 抛光碎石 | 1.说明:100厚散置抛光碎石（颜色灰/黑） | 1.布石<br>2.安砌<br>3.成型 | m2 | 5 | 65 | 325 | | | |
| 94 | 011502001004 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:5厚304不锈钢槽收边 | 1.线条制作、安装<br>2.刷防护材料 | m | 19.6 | 18 | 352.8 | | | |
| 95 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求:种植营养土<br>2.取土运距:综合考虑<br>3.回填厚度:满足图纸及现场要求<br>4.弃土运距:综合考虑 | 1.土方挖、运<br>2.回填<br>3.找平、找坡<br>4.废弃物运输 | m3 | 5 | 120 | 600 | | | |
| 96 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:细叶结缕草<br>2.铺种方式:满铺<br>3.养护期:养护期自种植之日起不少于一年，存活率100% | 1.起挖<br>2.运输<br>3.铺底砂（土）<br>4.栽植<br>5.养护 | m2 | 7 | 120 | 840 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 2117.8 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 97 | 011503001002 | 门厅不锈钢栏杆 | 1.材质:304不锈钢扶手<br>2.说明:800mm高，黑色烤漆 | 1.制作<br>2.运输<br>3.安装<br>4.刷防护材料 | m | 11.2 | 287.39 | 3218.77 | 74.36 | | |
| 98 | 011507001001 | 入口招牌 | 1.名称:入口招牌<br>2.结构:墙体钢结构焊接<br>3.面层:定制铝板长城板、亚克力logo、亚克力字等<br>4.规格:规格约4680*500mm，具体尺寸以现场实测为准<br>5.说明:专业厂家二次深化 | 1.基层安装<br>2.箱体及支架制作、运输、安装<br>3.面层制作、安装<br>4.刷防护材料、油漆 | m | 4.65 | 850 | 3952.5 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 7171.27 | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | 578901.09 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011601001001 | 项目名称 | 砖砌体拆除 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 17.12 | 综合单价（元） | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.砌体名称:原建筑墙体<br>2.砌体材质:根据现场实际情况综合考虑<br>3.拆除高度:拆除至原楼板底3230mm<br>4.拆除砌体的截面尺寸:200mm<br>5.砌体表面的附着物种类:根据现场实际情况综合考虑 | | | | | 工作内容 | 1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内、外运输 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 1.1 | 补充主材030 砖砌体拆除 | | m3 | 1 | | 85 | | | 85 | | 85 | | | 85 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 85 | | | 85 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材030 砖砌体拆除 | 材料费 | 砖砌体拆除 | | m3 | 1 | 85 | 85 | 85 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 85 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 3 页　共 197 页

| 项目编码 | 011610001001 | 项目名称 | 木门窗拆除 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 10.5 | 综合单价（元） | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.室内高度:根据现场实际情况综合考虑<br>2.门窗洞口尺寸:2100*1000mm | | | | | 工作内容 | 1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内、外运输 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 2.1 | 补充主材053 木门窗拆除 | | m2 | 1 | | 45 | | | 45 | | 45 | | | 45 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 45 | | | 45 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材053 木门窗拆除 | 材料费 | 木门窗拆除 | | m2 | 1 | 45 | 45 | 45 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 45 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011612002001 | 项目名称 | 拆除大便器 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 14 | 综合单价（元） | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.卫生洁具种类:坐式大便器 | | | | | 工作内容 | 1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内、外运输 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 3.1 | 补充主材054 拆除大便器 | | 套 | 1 | | 35 | | | 35 | | 35 | | | 35 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 35 | | | 35 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材054 拆除大便器 | 材料费 | 拆除大便器 | | 套 | 1 | 35 | 35 | 35 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 6 页　共 197 页

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 35 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011612002002 | 项目名称 | 拆除小便器 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 7 | 综合单价（元） | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.卫生洁具种类:小便器 | | | | | 工作内容 | 1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内、外运输 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 4.1 | 补充主材055 拆除小便器 | | 套 | 1 | | 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 65 | | | 65 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材055 拆除小便器 | 材料费 | 拆除小便器 | | 套 | 1 | 65 | 65 | 65 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 65 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011612002003 | 项目名称 | 拆除洗脸盆 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 11 | 综合单价（元） | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.卫生洁具种类:洗脸盆 | | | | | 工作内容 | 1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内、外运输 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 5.1 | 补充主材056 拆除洗脸盆 | | 套 | 1 | | 120 | | | 120 | | 120 | | | 120 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 120 | | | 120 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材056 拆除洗脸盆 | 材料费 | 拆除洗脸盆 | | 套 | 1 | 120 | 120 | 120 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 120 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011612002004 | 项目名称 | 拆除水池 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 3 | 综合单价（元） | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.卫生洁具种类:水池 | | | | | 工作内容 | 1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内、外运输 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 6.1 | 补充主材057 拆除水池 | | 套 | 1 | | 150 | | | 150 | | 150 | | | 150 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 150 | | | 150 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材057 拆除水池 | 材料费 | 拆除水池 | | 套 | 1 | 150 | 150 | 150 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 150 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011609002001 | 项目名称 | 卫生间隔断拆除 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 62.76 | 综合单价（元） | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.拆除隔墙的骨架种类:根据现场实际情况综合考虑<br>2.拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断拆除 | | | | | 工作内容 | 1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内、外运输 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 7.1 | 补充主材052 卫生间隔断拆除 | | m2 | 1 | | 35 | | | 35 | | 35 | | | 35 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 35 | | | 35 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材052 卫生间隔断拆除 | 材料费 | 卫生间隔断拆除 | | m2 | 1 | 35 | 35 | 35 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 35 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 15 页　共 197 页

| 项目编码 | 011602001001 | 项目名称 | 窗台板拆除 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 | 综合单价（元） | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.构件名称:所有窗户上沿窗台板拆除<br>2.拆除构件的厚度或规格尺寸:根据现场实际情况综合考虑<br>3.构件表面的附着物种类:根据现场实际情况综合考虑 | | | | | 工作内容 | 1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内、外运输 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 8.1 | 补充主材051 窗台板拆除 | | 个 | 1 | | 45 | | | 45 | | 45 | | | 45 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 45 | | | 45 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材051 窗台板拆除 | 材料费 | 窗台板拆除 | | 个 | 1 | 45 | 45 | 45 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 45 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 17 页　共 197 页

| 项目编码 | 010103002001 | 项目名称 | 垃圾外运 | 计量单位 | 辆 | 工程量 | 5 | 综合单价（元） | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.运距:结合现场综合考虑<br>2.废弃料品种:拆除垃圾外运<br>3.车辆规格:8吨 | | | | | 工作内容 | 1.土方装卸、运输至弃置点 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 9.1 | 补充主材039@1 垃圾外运 | | 辆 | 1 | | 1200 | | | 1200 | | 1200 | | | 1200 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 1200 | | | 1200 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材039@1 垃圾外运 | 材料费 | 垃圾外运 | | 辆 | 1 | 1200 | 1200 | 1200 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 1200 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 010402001001 | 项目名称 | 200厚加气块墙体 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 17.03 | 综合单价（元） | 825.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块<br>2.砂浆强度等级:满足设计和规范要求<br>3.厚度:200mm<br>4.墙体类型:填充墙 | | | | | 工作内容 | 1.砂浆制作、运输<br>2.砌砖、砌块<br>3.勾缝<br>4.材料运输 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 10.1 | 01-4-2-4 砂加气混凝土砌块 200厚 砂加气砌块粘结砂浆 | | m3 | 1 | 314.39 | 432.28 | | 78.6 | 825.27 | 314.39 | 432.28 | | 78.60 | 825.27 |
| 合计 | | | | | | | | | | 314.39 | 432.28 | | 78.60 | 825.27 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-4-2-4 砂加气混凝土砌块 200厚 砂加气砌块粘结砂浆 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0709 | 191.5 | 13.58 | 314.4 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 砌筑工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.943 | 319 | 300.82 | | | |
| | | 材料费 | L型铁件 | L150×80×1.5 | 块 | 3.9014 | 1.83 | 7.14 | 432.27 | | |
| | | | 干混砌筑砂浆 | DM M10.0 | m3 | 0.0095 | 492.88 | 4.68 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M8 | 套 | 7.8801 | 0.38 | 2.99 | | | |
| | | | 砂加气砌块粘结砂浆 | | m3 | 0.0174 | 468.6 | 8.15 | | | |
| | | | 圆钉 | | kg | 0.0187 | 6.47 | 0.12 | | | |
| | | | 蒸压砂加气混凝土砌块 | 600×250×200 | m3 | 1.0227 | 400.11 | 409.19 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 1338.56 | 1338.56 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 825.27 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011201001001 | 项目名称 | 墙面一般抹灰 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 170.26 | 综合单价（元） | 68.29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.墙体类型:砖墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆<br>3.分格缝宽度、材料种类:综合考虑 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.砂浆制作、运输<br>3.底层抹灰<br>4.抹面层<br>5.抹装饰面<br>6.勾分格缝 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 11.1 | 01-12-1-1 一般抹灰 外墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0 | | m2 | 1 | 46.27 | 10.45 | | 11.57 | 68.29 | 46.27 | 10.45 | | 11.57 | 68.29 |
| 合计 | | | | | | | | | | 46.27 | 10.45 | | 11.57 | 68.29 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 01-12-1-1 一般抹灰 外墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0192 | 191.5 | 3.68 | 46.27 | | |
| | | | 一般抹灰工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.1434 | 297 | 42.59 | | | |
| | | 材料费 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | m3 | 0.0205 | 497.36 | 10.2 | 10.46 | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.2456 | 1 | 0.25 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.002 | 5.82 | 0.01 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 1969.91 | 1969.91 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 68.29 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011207001001 | 项目名称 | 新建轻钢龙骨墙体 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 342.45 | 综合单价（元） | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:100轻钢龙骨<br>2.基层材料种类、规格:内嵌80厚岩棉<br>3.墙体厚度:100-120mm<br>4.压条材料种类、规格:满足设计和规范要求 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.龙骨制作、运输、安装<br>3.钉隔离层<br>4.基层铺钉<br>5.面层铺贴 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 12.1 | 补充主材006 新建轻钢龙骨墙体 | | m2 | 1 | | 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 80 | | | 80 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材006 新建轻钢龙骨墙体 | 材料费 | 新建轻钢龙骨墙体 | | m2 | 1 | 80 | 80 | 80 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 80 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011207001002 | 项目名称 | 新建隔墙硅酸钙板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 517.91 | 综合单价（元） | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.面层材料品种、规格、颜色:15mm硅酸钙板基层（单层）<br>2.说明:双层硅酸钙板的位置，工程量*2<br>3.压条材料种类、规格:综合考虑 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.龙骨制作、运输、安装<br>3.钉隔离层<br>4.基层铺钉<br>5.面层铺贴 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 13.1 | 补充主材007 新建隔墙硅酸钙板 | | m2 | 1 | | 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 80 | | | 80 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材007 新建隔墙硅酸钙板 | 材料费 | 新建隔墙硅酸钙板 | | m2 | 1 | 80 | 80 | 80 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 80 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011207001003 | 项目名称 | 新建隔墙阻燃板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 444.34 | 综合单价（元） | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.面层材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板（B1级阻燃，E0级环保）<br>2.压条材料种类、规格:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.龙骨制作、运输、安装<br>3.钉隔离层<br>4.基层铺钉<br>5.面层铺贴 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 14.1 | 补充主材008 新建隔墙阻燃板 | | m2 | 1 | | 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 80 | | | 80 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材008 新建隔墙阻燃板 | 材料费 | 新建隔墙阻燃板 | | m2 | 1 | 80 | 80 | 80 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 28 页　共 197 页

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 80 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011207001004 | 项目名称 | 石膏板面层 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 102.35 | 综合单价（元） | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.面层材料品种、规格、颜色:12mm石膏板<br>2.压条材料种类、规格:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.龙骨制作、运输、安装<br>3.钉隔离层<br>4.基层铺钉<br>5.面层铺贴 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 15.1 | 补充主材009 石膏板面层 | | m2 | 1 | | 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 65 | | | 65 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材009 石膏板面层 | 材料费 | 石膏板面层 | | m2 | 1 | 65 | 65 | 65 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 65 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011101001001 | 项目名称 | 细石混凝土地面找平 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 623.5 | 综合单价（元） | 57.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:80-100mm厚细石混凝土找平层 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.抹找平层<br>3.抹面层<br>4.材料运输 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 16.1 | 01-11-1-17换 预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm厚　厚度(mm):80 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5～40 | | m2 | 1 | 10.48 | 14.54 | 0.06 | 2.62 | 27.7 | 10.48 | 14.54 | 0.06 | 2.62 | 27.7 |
| 16.2 | 01-11-1-18 预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增减5mm　预拌混凝土(泵送型) C30粒径5～40 | | m2 | 1 | 4.65 | 23.79 | 0.02 | 1.16 | 29.62 | 4.65 | 23.79 | 0.02 | 1.16 | 29.62 |
| 合计 | | | | | | | | | | **15.13** | **38.33** | **0.08** | **3.78** | **57.32** |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 32 页　共 197 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 01-11-1-17换 预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm厚　厚度(mm):80 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5～40 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0017 | 191.5 | 0.33 | 10.49 | | |
| | | | 一般抹灰工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0342 | 297 | 10.16 | | | |
| | | 材料费 | 水 | | m3 | 0.022 | 5.82 | 0.13 | 14.54 | | |
| | | | 预拌混凝土(泵送型) | C30粒径5～40 | m3 | 0.0303 | 475.73 | 14.41 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 混凝土振捣器 | | 台班 | 0.0063 | 10.19 | 0.06 | 0.06 | | |
| | 01-11-1-18 预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增减5mm　预拌混凝土(泵送型) C30粒径5～40 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.001 | 191.5 | 0.19 | 4.65 | | |
| | | | 一般抹灰工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.015 | 297 | 4.46 | | | |
| | | 材料费 | 预拌混凝土(泵送型) | C30粒径5～40 | m3 | 0.05 | 475.73 | 23.79 | 23.79 | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 混凝土振捣器 | | 台班 | 0.002 | 10.19 | 0.02 | 0.02 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | 2356.83 | 2356.83 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 57.32 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011101005001 | 项目名称 | 自流坪楼地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 623.5 | 综合单价（元） | 44.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.找平层砂浆配合比、厚度:3mm自流平 | | | | | 工作内容 | 1.基层处理<br>2.抹找平层<br>3.涂界面剂<br>4.涂刷中层漆<br>5.打磨、吸尘<br>6.镘自流平面漆(浆)<br>7.拌合自流平浆料<br>8.铺面层 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 17.1 | 01-11-1-10换 水泥基自流平砂浆面层 4mm厚 厚度(mm):3 | | m2 | 1 | 27.86 | 9.67 | | 6.97 | 44.5 | 27.86 | 9.67 | | 6.97 | 44.5 |
| 合计 | | | | | | | | | | 27.86 | 9.67 | | 6.97 | 44.5 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 01-11-1-10换 水泥基自流平砂浆面层 4mm厚 厚度(mm):3 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0177 | 191.5 | 3.39 | 27.86 | | |
| | | | 一般抹灰工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0824 | 297 | 24.47 | | | |
| | | 材料费 | 界面剂 | | kg | 0.204 | 3.94 | 0.8 | 9.67 | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.0014 | 5.82 | 0.01 | | | |
| | | | 水泥基自流平砂浆 | | m3 | 0.0041 | 2160.89 | 8.86 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 4345.8 | 4345.8 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 44.5 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011103004001 | 项目名称 | 深灰色地胶 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 386.14 | 综合单价（元） | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.面层材料品种、规格、颜色:深灰色地胶（同质透心）<br>2.压线条种类:满足设计要求<br>3.说明:医疗专用 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.面层铺贴<br>3.压缝条装钉<br>4.材料运输 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 18.1 | 补充主材034 深灰色地胶 | | m2 | 1 | | 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 65 | | | 65 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材034 深灰色地胶 | 材料费 | 深灰色地胶 | | m2 | 1 | 65 | 65 | 65 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 65 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011103004002 | 项目名称 | 灰色地胶 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 21.5 | 综合单价（元） | 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.面层材料品种、规格、颜色:灰色地胶（同质透心）<br>2.压线条种类:满足设计要求<br>3.说明:医疗专用 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.面层铺贴<br>3.压缝条装钉<br>4.材料运输 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 19.1 | 补充主材035 灰色地胶 | | m2 | 1 | | 135 | | | 135 | | 135 | | | 135 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 135 | | | 135 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材035 灰色地胶 | 材料费 | 灰色地胶 | | m2 | 1 | 135 | 135 | 135 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 135 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011104001001 | 项目名称 | 阻燃卷毯 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 177.6 | 综合单价（元） | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.面层材料品种、规格、颜色:满铺阻燃卷毯<br>2.粘结材料种类:满足设计要求<br>3.压线条种类:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.铺贴面层<br>3.刷防护材料<br>4.装钉压条<br>5.材料运输 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 20.1 | 补充主材004 阻燃卷毯 | | m2 | 1 | | 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 65 | | | 65 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材004 阻燃卷毯 | 材料费 | 阻燃卷毯 | | m2 | 1 | 65 | 65 | 65 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 65 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011104004001 | 项目名称 | 防静电活动地板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4.35 | 综合单价（元） | 162.61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.支架高度、材料种类:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:防静电地板<br>3.防护材料种类:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.固定支架安装<br>3.活动面层安装<br>4.刷防护材料<br>5.材料运输 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 21.1 | 01-11-4-11 防静电活动地板 | | m2 | 1 | 66.86 | 79.03 | | 16.72 | 162.61 | 66.86 | 79.03 | | 16.72 | 162.61 |
| 合计 | | | | | | | | | | **66.86** | **79.03** | | **16.72** | **162.61** |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-11-4-11 防静电活动地板 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0404 | 191.5 | 7.74 | 66.87 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
| | | | 装饰木工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.1877 | 315 | 59.13 | | | |
| | | 材料费 | 防静电活动地板(含配件) | | m2 | 1.05 | 75.25 | 79.01 | 79.03 | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0186 | 1 | 0.02 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 72.73 | 72.73 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 162.61 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011108001001 | 项目名称 | 门槛石 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3.43 | 综合单价（元） | 337.84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.工程部位:门槛<br>2.贴结合层厚度、材料种类:30~35MM厚M20水泥砂浆结合层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:门槛大理石<br>4.勾缝材料种类:专用勾缝剂 | | | | | 工作内容 | 1.清理基层<br>2.抹找平层<br>3.面层铺贴、磨边<br>4.勾缝<br>5.刷防护材料<br>6.酸洗、打蜡<br>7.材料运输 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 22.1 | 01-11-8-1 零星装饰项目 石材零星项目 干混砂浆铺贴 干混地面砂浆 DS M20.0 | | m2 | 1 | 139.51 | 163.45 | | 34.88 | 337.84 | 139.51 | 163.45 | | 34.88 | 337.84 |
| 合计 | | | | | | | | | | 139.51 | 163.45 | | 34.88 | 337.84 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 01-11-8-1 零星装饰项目 石材零星项目 干混砂浆铺贴 干混地面砂浆 DS M20.0 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0781 | 191.5 | 14.96 | 139.52 | | |
| | | | 装饰抹灰工(镶贴) | 建筑装饰 | 工日 | 0.3707 | 336 | 124.56 | | | |
| | | 材料费 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | m3 | 0.0204 | 501.84 | 10.24 | 163.44 | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0601 | 1 | 0.06 | | | |
| | | | 石材饰面板 | δ20 | m2 | 1.06 | 143.16 | 151.75 | | | |
| | | | 石材填缝剂 | | kg | 0.1101 | 1.64 | 0.18 | | | |
| | | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0159 | 44.32 | 0.7 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.026 | 5.82 | 0.15 | | | |
| | | | 素水泥浆 | | m3 | 0.0011 | 331.25 | 0.36 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 119.64 | 119.64 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 337.84 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 010904002001 | 项目名称 | 防水涂膜 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 31.25 | 综合单价（元） | 44.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜<br>2.涂膜厚度、遍数:2mm厚<br>3.增强材料种类:综合考虑<br>4.反边高度:满足设计要求<br>5.说明:10厚1:3水泥砂浆防水保护层 | | | | | 工作内容 | 1.基层处理<br>2.刷基层处理剂<br>3.铺布、喷涂防水层 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 23.1 | 01-9-4-4 楼(地)面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 2.0mm厚 | | m2 | 1 | 7.41 | 35.06 | | 1.85 | 44.32 | 7.41 | 35.06 | | 1.85 | 44.32 |
| 合计 | | | | | | | | | | 7.41 | 35.06 | | 1.85 | 44.32 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 01-9-4-4 楼(地)面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 2.0mm厚 | 人工费 | 防水工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0213 | 266 | 5.67 | 7.41 | | |
| | | | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0091 | 191.5 | 1.74 | | | |
| | | 材料费 | 二甲苯 | | kg | 0.126 | 10.13 | 1.28 | 35.06 | | |
| | | | 聚氨酯防水涂料（甲乙料） | | kg | 2.7068 | 12.48 | 33.78 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 57.81 | 57.81 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 44.32 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011102003001 | 项目名称 | 块料楼地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 31.25 | 综合单价（元） | 162.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:80-100厚1:3水泥砂浆找平层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm防滑地砖<br>4.嵌缝材料种类:专用粘接剂<br>5.酸洗、打蜡要求:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.抹找平层<br>3.面层铺设、磨边<br>4.嵌缝<br>5.刷防护材料<br>6.酸洗、打蜡<br>7.材料运输 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 24.1 | 01-11-2-14 地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.36m2以内 干混地面砂浆 DS M20.0 | | m2 | 1 | 39.35 | 113.77 | | 9.84 | 162.96 | 39.35 | 113.77 | | 9.84 | 162.96 |
| 合计 | | | | | | | | | | **39.35** | **113.77** | | **9.84** | **162.96** |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 01-11-2-14 地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.36m2以内 干混地面砂浆 DS M20.0 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0225 | 191.5 | 4.31 | 39.35 | | |
| | | | 装饰抹灰工(镶贴) | 建筑装饰 | 工日 | 0.1043 | 336 | 35.04 | | | |
| | | 材料费 | 地砖 | 600×600 | m2 | 1.03 | 107.1 | 110.31 | 113.76 | | |
| | | | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | m3 | 0.0051 | 501.84 | 2.56 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.4736 | 1 | 0.47 | | | |
| | | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.003 | 44.32 | 0.13 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.023 | 5.82 | 0.13 | | | |
| | | | 陶瓷砖填缝剂 | | kg | 0.102 | 1.55 | 0.16 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 307.5 | 307.5 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 162.96 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 010401012001 | 项目名称 | 零星砌砖 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 0.24 | 综合单价（元） | 821.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.零星砌砖名称、部位:卫生间蹲坑砌筑<br>2.砖品种、规格、强度等级:满足设计要求<br>3.砂浆强度等级、配合比:干混砂浆DM M5.0 | | | | | 工作内容 | 1.砂浆制作、运输<br>2.砌砖<br>3.刮缝<br>4.材料运输 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 25.1 | 01-4-1-4 实心砖墙 蒸压灰砂砖 1砖(240mm) 干混砌筑砂浆 DM M5.0 | | m3 | 1 | 343.83 | 391.6 | | 85.96 | 821.39 | 343.83 | 391.6 | | 85.96 | 821.39 |
| 合计 | | | | | | | | | | 343.83 | 391.6 | | 85.96 | 821.39 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 01-4-1-4 实心砖墙 蒸压灰砂砖 1砖(240mm) 干混砌筑砂浆 DM M5.0 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.1392 | 191.5 | 26.66 | 343.94 | | |
| | | | 砌筑工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.9946 | 319 | 317.28 | | | |
| | | 材料费 | 干混砌筑砂浆 | DM M5.0 | m3 | 0.2396 | 452.55 | 108.43 | 391.65 | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.1075 | 5.82 | 0.63 | | | |
| | | | 蒸压灰砂砖 | 240×115×53 | 块 | 533.1896 | 0.53 | 282.59 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 20.63 | 20.63 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 821.39 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 52 页　共 197 页

| 项目编码 | 011105006001 | 项目名称 | 金属踢脚线 | 计量单位 | m | 工程量 | 341.99 | 综合单价（元） | 29.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.踢脚线高度:60mm<br>2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm不锈钢踢脚线 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.基层铺贴<br>3.面层铺贴<br>4.材料运输 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 26.1 | 01-11-5-11 踢脚线 金属板 | | m | 1 | 8.97 | 18.43 | | 2.24 | 29.64 | 8.97 | 18.43 | | 2.24 | 29.64 |
| 合计 | | | | | | | | | | 8.97 | 18.43 | | 2.24 | 29.64 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-11-5-11 踢脚线 金属板 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0054 | 191.5 | 1.03 | 8.97 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 装饰木工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0252 | 315 | 7.94 | | | |
| | | 材料费 | 金属踢脚线(含配件) | | m | 1.05 | 17.55 | 18.43 | 18.43 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 766.06 | 766.06 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | | 29.64 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011104002001 | 项目名称 | 定制木饰面地台 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 15.08 | 综合单价（元） | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*40*2镀锌方管敢接，镀锌角铁（M8膨胀螺丝固定）<br>2.基层材料种类、规格:双层18厘阻燃板基层，暗藏灯槽<br>3.面层材料品种、规格、颜色:免漆木饰面<br>4.高度:600mm | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.龙骨铺设<br>3.基层铺设<br>4.面层铺贴<br>5.刷防护材料<br>6.材料运输 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 27.1 | 补充主材005 定制木饰面地台 | | m2 | 1 | | 180 | | | 180 | | 180 | | | 180 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 180 | | | 180 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材005 定制木饰面地台 | 材料费 | 定制木饰面地台 | | m2 | 1 | 180 | 180 | 180 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 180 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011502001001 | 项目名称 | 金属装饰线 | 计量单位 | m | 工程量 | 15.8 | 综合单价（元） | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.线条材料品种、规格、颜色:5mm宽黑色金属收边条 | | | | | 工作内容 | 1.线条制作、安装<br>2.刷防护材料 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 28.1 | 补充主材020 金属装饰线 | | m | 1 | | 18 | | | 18 | | 18 | | | 18 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 18 | | | 18 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材020 金属装饰线 | 材料费 | 金属装饰线 | | m | 1 | 18 | 18 | 18 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 18 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011302001001 | 项目名称 | 石膏板吊顶 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 217.78 | 综合单价（元） | 60.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:满足设计和规范要求<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨<br>3.面层材料品种、规格:双层12mm石膏板<br>4.压条材料种类、规格:满足设计和规范要求<br>5.嵌缝材料种类:满足设计和规范要求 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理、吊杆安装<br>2.龙骨安装<br>3.基层板铺贴<br>4.面层铺贴<br>5.嵌缝<br>6.刷防护材料 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 29.1 | 01-13-2-30 吊顶天棚面层 纸面石膏板 | | m2 | 1 | 35.06 | 17.16 | | 8.77 | 60.99 | 35.06 | 17.16 | | 8.77 | 60.99 |
| 合计 | | | | | | | | | | 35.06 | 17.16 | | 8.77 | 60.99 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 01-13-2-30 吊顶天棚 面层 纸面石膏板 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0212 | 191.5 | 4.06 | 35.06 | | |
| | | | 装饰木工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0984 | 315 | 31 | | | |
| | | 材料费 | 其他材料费 | | 元 | 0.3365 | 1 | 0.34 | 17.16 | | |
| | | | 嵌缝腻子 | | kg | 0.105 | 1.28 | 0.13 | | | |
| | | | 石膏板专用接缝纸带 | | m | 1.648 | 0.1 | 0.16 | | | |
| | | | 纸面石膏板 | δ12 | m2 | 1.06 | 14.92 | 15.82 | | | |
| | | | 自攻螺钉 | | 个 | 23.676 | 0.03 | 0.71 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 1909.93 | 1909.93 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 60.99 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011302001002 | 项目名称 | 定制GRG发光造型吊顶 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 108 | 综合单价（元） | 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:满足设计和规范要求<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:满足设计和规范要求<br>3.面层材料品种、规格:定制GRG发光造型吊顶<br>4.压条材料种类、规格:满足设计和规范要求<br>5.嵌缝材料种类:满足设计和规范要求 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理、吊杆安装<br>2.龙骨安装<br>3.基层板铺贴<br>4.面层铺贴<br>5.嵌缝<br>6.刷防护材料 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 30.1 | 补充主材016 定制GRG发光造型吊顶 | | 个 | 1 | | 220 | | | 220 | | 220 | | | 220 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 220 | | | 220 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材016 定制GRG发光造型吊顶 | 材料费 | 定制GRG发光造型吊顶 | | 个 | 1 | 220 | 220 | 220 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 综合单价 | 220 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 62 页　共 197 页

| 项目编码 | 011407002001 | 项目名称 | 灰白色无机涂料 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 249.04 | 综合单价（元） | 56.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.基层类型:石膏板/原建筑顶<br>2.喷刷涂料部位:吊顶<br>3.腻子种类:成品腻子<br>4.刮腻子要求:满批腻子<br>5.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，灰白色无机涂料三遍 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷、喷涂料 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 31.1 | 01-14-6-1 仿瓷涂料 墙面 三遍 | | m2 | 1 | 23.96 | 26.3 | | 5.99 | 56.25 | 23.96 | 26.3 | | 5.99 | 56.25 |
| 合计 | | | | | | | | | | **23.96** | **26.3** | | **5.99** | **56.25** |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-14-6-1 仿瓷涂料 墙面 三遍 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0164 | 191.5 | 3.14 | 23.96 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 油漆工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.076 | 274 | 20.82 | | | |
| | | 材料费 | 801建筑胶水 | | kg | 0.345 | 3.37 | 1.16 | 26.3 | | |
| | | | 成品腻子粉 | | kg | 1.2852 | 2.27 | 2.92 | | | |
| | | | 仿瓷涂料 | | kg | 1.27 | 17.07 | 21.68 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.5408 | 1 | 0.54 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.0003 | 5.82 | | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 1491.75 | 1491.75 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 56.25 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011302001003 | 项目名称 | 防水石膏板吊顶 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 47.56 | 综合单价（元） | 60.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:满足设计和规范要求<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨<br>3.面层材料品种、规格:双层12mm防水石膏板<br>4.压条材料种类、规格:满足设计和规范要求<br>5.嵌缝材料种类:满足设计和规范要求 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理、吊杆安装<br>2.龙骨安装<br>3.基层板铺贴<br>4.面层铺贴<br>5.嵌缝<br>6.刷防护材料 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 32.1 | 01-13-2-30 吊顶天棚 面层 纸面石膏板 | | m2 | 1 | 35.06 | 17.16 | | 8.77 | 60.99 | 35.06 | 17.16 | | 8.77 | 60.99 |
| 合计 | | | | | | | | | | 35.06 | 17.16 | | 8.77 | 60.99 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 01-13-2-30 吊顶天棚 面层 纸面石膏板 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0212 | 191.5 | 4.06 | 35.06 | | |
| | | | 装饰木工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0984 | 315 | 31 | | | |
| | | 材料费 | 其他材料费 | | 元 | 0.3365 | 1 | 0.34 | 17.16 | | |
| | | | 嵌缝腻子 | | kg | 0.105 | 1.28 | 0.13 | | | |
| | | | 石膏板专用接缝纸带 | | m | 1.648 | 0.1 | 0.16 | | | |
| | | | 纸面石膏板 | δ12 | m2 | 1.06 | 14.92 | 15.82 | | | |
| | | | 自攻螺钉 | | 个 | 23.676 | 0.03 | 0.71 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 417.1 | 417.1 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 60.99 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 66 页　共 197 页

| 项目编码 | 011407002002 | 项目名称 | 灰白色防水无机涂料 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 47.56 | 综合单价（元） | 56.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.基层类型:石膏板/原建筑顶<br>2.喷刷涂料部位:吊顶<br>3.腻子种类:成品腻子<br>4.刮腻子要求:满批腻子<br>5.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，灰白色防水无机涂料三遍 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷、喷涂料 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 33.1 | 01-14-6-1 仿瓷涂料 墙面 三遍 | | m2 | 1 | 23.96 | 26.3 | | 5.99 | 56.25 | 23.96 | 26.3 | | 5.99 | 56.25 |
| 合计 | | | | | | | | | | 23.96 | 26.3 | | 5.99 | 56.25 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-14-6-1 仿瓷涂料 墙面 三遍 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0164 | 191.5 | 3.14 | 23.96 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 油漆工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.076 | 274 | 20.82 | | | |
| | | 材料费 | 801建筑胶水 | | kg | 0.345 | 3.37 | 1.16 | 26.3 | | |
| | | | 成品腻子粉 | | kg | 1.2852 | 2.27 | 2.92 | | | |
| | | | 仿瓷涂料 | | kg | 1.27 | 17.07 | 21.68 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.5408 | 1 | 0.54 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.0003 | 5.82 | | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 284.88 | 284.88 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 56.25 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011302001004 | 项目名称 | 矿棉板吊顶 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 118.32 | 综合单价（元） | 105.76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:满足设计和规范要求<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:满足设计和规范要求<br>3.面层材料品种、规格:600*600㎜矿棉板吊顶<br>4.压条材料种类、规格:满足设计和规范要求<br>5.嵌缝材料种类:满足设计和规范要求 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理、吊杆安装<br>2.龙骨安装<br>3.基层板铺贴<br>4.面层铺贴<br>5.嵌缝<br>6.刷防护材料 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 34.1 | 01-13-2-33 吊顶天棚面层 矿棉板 | | m2 | 1 | 17.38 | 84.03 | | 4.35 | 105.76 | 17.38 | 84.03 | | 4.35 | 105.76 |
| 合计 | | | | | | | | | | 17.38 | 84.03 | | 4.35 | 105.76 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 01-13-2-33 吊顶天棚 面层 矿棉板 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0105 | 191.5 | 2.01 | 17.38 | | |
| | | | 装饰木工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0488 | 315 | 15.37 | | | |
| | | 材料费 | 矿棉装饰板(含配套龙骨) | | m2 | 1.05 | 79.62 | 83.6 | 84.02 | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.4242 | 1 | 0.42 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 514.69 | 514.69 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 105.76 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011302001005 | 项目名称 | 吊顶软膜灯箱 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 10.7 | 综合单价（元） | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:满足设计和规范要求<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:满足设计和规范要求<br>3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层<br>4.面层材料品种、规格:12mm纸面石膏板<br>5.压条材料种类、规格:黑色不锈钢收边<br>6.嵌缝材料种类:满足设计和规范要求<br>7.说明:A级防火软膜灯箱（可调光） | | | | | 工作内容 | 1.基层清理、吊杆安装<br>2.龙骨安装<br>3.基层板铺贴<br>4.面层铺贴<br>5.嵌缝<br>6.刷防护材料 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 35.1 | 补充主材017 吊顶软膜灯箱 | | m2 | 1 | | 350 | | | 350 | | 350 | | | 350 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 350 | | | 350 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材017 吊顶软膜灯箱 | 材料费 | 吊顶软膜灯箱 | | m2 | 1 | 350 | 350 | 350 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 综合单价 | 350 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011302002001 | 项目名称 | 定制金属网吊顶 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 22.63 | 综合单价（元） | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:直条形铝格栅<br>2.基层材料种类、规格:专用吊杆挂件<br>3.面层材料品种、规格:定制金属网吊顶 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.安装龙骨<br>3.基层板铺贴<br>4.面层铺贴<br>5.刷防护材料 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 36.1 | 补充主材018 定制金属网吊顶 | | m2 | 1 | | 180 | | | 180 | | 180 | | | 180 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 180 | | | 180 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材018 定制金属网吊顶 | 材料费 | 定制金属网吊顶 | | m2 | 1 | 180 | 180 | 180 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 180 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011302001006 | 项目名称 | 定制玻璃纤维吸音板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 53.3 | 综合单价（元） | 162.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.面层材料品种、规格:定制玻璃纤维吸音板<br>2.压条材料种类、规格:满足设计和规范要求<br>3.嵌缝材料种类:满足设计和规范要求 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理、吊杆安装<br>2.龙骨安装<br>3.基层板铺贴<br>4.面层铺贴<br>5.嵌缝<br>6.刷防护材料 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 37.1 | 01-12-7-18 墙饰面 面层 隔音板 | | m2 | 1 | 16.15 | 142.25 | | 4.04 | 162.44 | 16.15 | 142.25 | | 4.04 | 162.44 |
| 合计 | | | | | | | | | | 16.15 | 142.25 | | 4.04 | 162.44 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 01-12-7-18 墙饰面面层 隔音板 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0105 | 191.5 | 2.01 | 16.15 | | |
| | | | 装饰木工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0449 | 315 | 14.14 | | | |
| | | 材料费 | 其他材料费 | | 元 | 1.2269 | 1 | 1.23 | 142.26 | | |
| | | | 吸音板 | δ12 | m2 | 1.05 | 133.74 | 140.43 | | | |
| | | | 自攻螺钉 | | 个 | 20 | 0.03 | 0.6 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 215.33 | 215.33 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 162.44 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011304002001 | 项目名称 | 检修口 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 11 | 综合单价（元） | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:检修口<br>2.尺寸:400*400 | | | | | 工作内容 | 1.安装、固定<br>2.刷防护材料 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 38.1 | 补充主材038 检修口 | | 个 | 1 | | 45 | | | 45 | | 45 | | | 45 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 45 | | | 45 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材038 检修口 | 材料费 | 检修口 | | 个 | 1 | 45 | 45 | 45 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 45 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011407002003 | 项目名称 | 天棚浅蓝色无机涂料 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 60.6 | 综合单价（元） | 56.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.喷刷涂料部位:原建筑顶(含侧边)<br>2.腻子种类:成品腻子<br>3.刮腻子要求:满批腻子<br>4.涂料品种、喷刷遍数:喷浅蓝色无机涂料三遍 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷、喷涂料 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 39.1 | 01-14-6-1 仿瓷涂料 墙面 三遍 | | m2 | 1 | 23.96 | 26.3 | | 5.99 | 56.25 | 23.96 | 26.3 | | 5.99 | 56.25 |
| 合计 | | | | | | | | | | 23.96 | 26.3 | | 5.99 | 56.25 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-14-6-1 仿瓷涂料 墙面 三遍 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0164 | 191.5 | 3.14 | 23.96 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 油漆工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.076 | 274 | 20.82 | | | |
| | | 材料费 | 801建筑胶水 | | kg | 0.345 | 3.37 | 1.16 | 26.3 | | |
| | | | 成品腻子粉 | | kg | 1.2852 | 2.27 | 2.92 | | | |
| | | | 仿瓷涂料 | | kg | 1.27 | 17.07 | 21.68 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.5408 | 1 | 0.54 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.0003 | 5.82 | | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 362.99 | 362.99 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 56.25 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011407002004 | 项目名称 | 天棚灰白色无机涂料 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 173.64 | 综合单价（元） | 56.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.喷刷涂料部位:原建筑顶(含侧边)<br>2.腻子种类:成品腻子<br>3.刮腻子要求:满批腻子<br>4.涂料品种、喷刷遍数:喷灰白色无机涂料三遍 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷、喷涂料 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 40.1 | 01-14-6-1换 仿瓷涂料 墙面 三遍 | | m2 | 1 | 23.96 | 26.3 | | 5.99 | 56.25 | 23.96 | 26.3 | | 5.99 | 56.25 |
| 合计 | | | | | | | | | | 23.96 | 26.3 | | 5.99 | 56.25 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-14-6-1换 仿瓷涂料 墙面 三遍 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0164 | 191.5 | 3.14 | 23.96 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 油漆工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.076 | 274 | 20.82 | | | |
| | | 材料费 | 801建筑胶水 | | kg | 0.345 | 3.37 | 1.16 | 26.3 | | |
| | | | 成品腻子粉 | | kg | 1.2852 | 2.27 | 2.92 | | | |
| | | | 仿瓷涂料 | | kg | 1.27 | 17.07 | 21.68 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.5408 | 1 | 0.54 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.0003 | 5.82 | | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 1040.1 | 1040.1 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 56.25 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011406001001 | 项目名称 | 白色无机涂料墙面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 199.6 | 综合单价（元） | 56.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:成品腻子<br>3.刮腻子遍数:满批腻子2遍<br>4.油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍、白色无机涂料三遍<br>5.部位:墙面<br>6.说明:5*5抽缝处理 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷防护材料、油漆 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 41.1 | 01-14-6-1 仿瓷涂料 墙面 三遍 | | m2 | 1 | 23.96 | 26.3 | | 5.99 | 56.25 | 23.96 | 26.3 | | 5.99 | 56.25 |
| 合计 | | | | | | | | | | 23.96 | 26.3 | | 5.99 | 56.25 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 01-14-6-1 仿瓷涂料 墙面 三遍 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0164 | 191.5 | 3.14 | 23.96 | | |
| | | | 油漆工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.076 | 274 | 20.82 | | | |
| | | 材料费 | 801建筑胶水 | | kg | 0.345 | 3.37 | 1.16 | 26.3 | | |
| | | | 成品腻子粉 | | kg | 1.2852 | 2.27 | 2.92 | | | |
| | | | 仿瓷涂料 | | kg | 1.27 | 17.07 | 21.68 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.5408 | 1 | 0.54 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.0003 | 5.82 | | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 1195.6 | 1195.6 | | |
| | | | | | | | | | | 综合单价 | 56.25 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011406001002 | 项目名称 | 白色无机涂料墙面（平整处理） | 计量单位 | m2 | 工程量 | 141.08 | 综合单价（元） | 56.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.基层类型:原建筑墙面原墙面打磨、平整处理<br>2.腻子种类:成品腻子<br>3.刮腻子遍数:满批腻子2遍<br>4.油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍、白色无机涂料三遍<br>5.部位:墙面 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷防护材料、油漆 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 42.1 | 01-14-6-1 仿瓷涂料 墙面 三遍 | | m2 | 1 | 23.96 | 26.3 | | 5.99 | 56.25 | 23.96 | 26.3 | | 5.99 | 56.25 |
| 合计 | | | | | | | | | | 23.96 | 26.3 | | 5.99 | 56.25 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-14-6-1 仿瓷涂料 墙面 三遍 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0164 | 191.5 | 3.14 | 23.96 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 油漆工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.076 | 274 | 20.82 | | | |
| | | 材料费 | 801建筑胶水 | | kg | 0.345 | 3.37 | 1.16 | 26.3 | | |
| | | | 成品腻子粉 | | kg | 1.2852 | 2.27 | 2.92 | | | |
| | | | 仿瓷涂料 | | kg | 1.27 | 17.07 | 21.68 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.5408 | 1 | 0.54 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.0003 | 5.82 | | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 845.07 | 845.07 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 56.25 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011406001003 | 项目名称 | 灰白色无机涂料墙面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 83.4 | 综合单价（元） | 56.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:成品腻子<br>3.刮腻子遍数:满批腻子2遍<br>4.油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍、灰白色无机涂料三遍<br>5.部位:墙面 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷防护材料、油漆 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 43.1 | 01-14-6-1 仿瓷涂料 墙面 三遍 | | m2 | 1 | 23.96 | 26.3 | | 5.99 | 56.25 | 23.96 | 26.3 | | 5.99 | 56.25 |
| 合计 | | | | | | | | | | 23.96 | 26.3 | | 5.99 | 56.25 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-14-6-1 仿瓷涂料 墙面 三遍 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0164 | 191.5 | 3.14 | 23.96 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 油漆工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.076 | 274 | 20.82 | | | |
| | | 材料费 | 801建筑胶水 | | kg | 0.345 | 3.37 | 1.16 | 26.3 | | |
| | | | 成品腻子粉 | | kg | 1.2852 | 2.27 | 2.92 | | | |
| | | | 仿瓷涂料 | | kg | 1.27 | 17.07 | 21.68 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.5408 | 1 | 0.54 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.0003 | 5.82 | | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 499.57 | 499.57 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 56.25 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 88 页　共 197 页

| 项目编码 | 011406001004 | 项目名称 | 橘色无机涂料墙面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4.2 | 综合单价（元） | 56.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.基层类型:抹灰面<br>2.腻子种类:成品腻子<br>3.刮腻子遍数:满批腻子2遍<br>4.油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍、橘色无机涂料三遍<br>5.部位:墙面 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷防护材料、油漆 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 44.1 | 01-14-6-1 仿瓷涂料 墙面 三遍 | | m2 | 1 | 23.96 | 26.3 | | 5.99 | 56.25 | 23.96 | 26.3 | | 5.99 | 56.25 |
| 合计 | | | | | | | | | | 23.96 | 26.3 | | 5.99 | 56.25 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-14-6-1 仿瓷涂料 墙面 三遍 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0164 | 191.5 | 3.14 | 23.96 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 油漆工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.076 | 274 | 20.82 | | | |
| | | 材料费 | 801建筑胶水 | | kg | 0.345 | 3.37 | 1.16 | 26.3 | | |
| | | | 成品腻子粉 | | kg | 1.2852 | 2.27 | 2.92 | | | |
| | | | 仿瓷涂料 | | kg | 1.27 | 17.07 | 21.68 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.5409 | 1 | 0.54 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.0003 | 5.82 | | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 25.16 | 25.16 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 56.25 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011207001005 | 项目名称 | 免漆板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 429.23 | 综合单价（元） | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.面层材料品种、规格、颜色:免漆板<br>2.压条材料种类、规格:留自然缝2-3mm | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.龙骨制作、运输、安装<br>3.钉隔离层<br>4.基层铺钉<br>5.面层铺贴 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 45.1 | 补充主材010 免漆板 | | m2 | 1 | | 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 65 | | | 65 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材010 免漆板 | 材料费 | 免漆板 | | m2 | 1 | 65 | 65 | 65 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 65 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011207001006 | 项目名称 | 定制格栅饰面板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 20.65 | 综合单价（元） | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.基层材料种类、规格:木基层<br>2.面层材料品种、规格、颜色:定制格栅饰面板<br>3.压条材料种类、规格:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.龙骨制作、运输、安装<br>3.钉隔离层<br>4.基层铺钉<br>5.面层铺贴 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 46.1 | 补充主材011 定制格栅饰面板 | | m2 | 1 | | 120 | | | 120 | | 120 | | | 120 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 120 | | | 120 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材011 定制格栅饰面板 | 材料费 | 定制格栅饰面板 | | m2 | 1 | 120 | 120 | 120 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 120 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011502001002 | 项目名称 | 不锈钢收边 | 计量单位 | m | 工程量 | 15.5 | 综合单价（元） | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.基层类型:15mm硅酸钙板基层<br>2.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢收边线条 | | | | | 工作内容 | 1.线条制作、安装<br>2.刷防护材料 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 47.1 | 补充主材021 不锈钢收边 | | m | 1 | | 35 | | | 35 | | 35 | | | 35 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 35 | | | 35 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材021 不锈钢收边 | 材料费 | 不锈钢收边 | | m | 1 | 35 | 35 | 35 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 35 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011502007001 | 项目名称 | 定制亚克力不透明彩色线条 | 计量单位 | m | 工程量 | 4.6 | 综合单价（元） | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.线条材料品种、规格、颜色:定制亚克力不透明彩色线条 | | | | | 工作内容 | 1.线条制作、安装<br>2.刷防护材料 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 48.1 | 补充主材044 定制亚克力不透明彩色线条 | | m | 1 | | 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 65 | | | 65 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材044 定制亚克力不透明彩色线条 | 材料费 | 定制亚克力不透明彩色线条 | | m | 1 | 65 | 65 | 65 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 65 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011502007002 | 项目名称 | 定制10mm宽有色亚克力 | 计量单位 | m | 工程量 | 3.53 | 综合单价（元） | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.线条材料品种、规格、颜色:定制10mm宽有色亚克力（嵌入） | | | | | 工作内容 | 1.线条制作、安装<br>2.刷防护材料 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 49.1 | 补充主材045 定制10mm宽有色亚克力 | | m | 1 | | 55 | | | 55 | | 55 | | | 55 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 55 | | | 55 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材045 定制10mm宽有色亚克力 | 材料费 | 定制10mm宽有色亚克力 | | m | 1 | 55 | 55 | 55 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 55 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011210003001 | 项目名称 | 定制铝合金成品玻璃隔断 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 20.2 | 综合单价（元） | 122.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.边框材料种类、规格:铝合金边框<br>2.玻璃品种、规格、颜色:定制铝合金成品玻璃隔断<br>3.嵌缝、塞口材料品种:自粘玻璃纤维嵌缝带 | | | | | 工作内容 | 1.边框制作、运输、安装<br>2.玻璃制作、运输、安装<br>3.嵌缝、塞口 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 50.1 | 01-8-5-4 固定玻璃安装 | | m2 | 1 | 50.31 | 59.66 | | 12.58 | 122.55 | 50.31 | 59.66 | | 12.58 | 122.55 |
| 合计 | | | | | | | | | | 50.31 | 59.66 | | 12.58 | 122.55 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-8-5-4 固定玻璃安装 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0502 | 191.5 | 9.61 | 50.31 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
| | | | 装饰木工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.1292 | 315 | 40.7 | | | |
| | | 材料费 | 钢化玻璃 | δ12 | m2 | 1.08 | 55.19 | 59.61 | 59.67 | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0596 | 1 | 0.06 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 254.12 | 254.12 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 122.55 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011207001007 | 项目名称 | 定制造型 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.面层材料品种、规格、颜色:接待台背景墙定制造型（背后藏灯带）<br>2.压条材料种类、规格:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.龙骨制作、运输、安装<br>3.钉隔离层<br>4.基层铺钉<br>5.面层铺贴 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 51.1 | 补充主材012 定制造型 | | 套 | 1 | | 8000 | | | 8000 | | 8000 | | | 8000 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 8000 | | | 8000 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材012 定制造型 | 材料费 | 定制造型 | | 套 | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 8000 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011207001008 | 项目名称 | 定制铝方通造型 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4.56 | 综合单价（元） | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.面层材料品种、规格、颜色:定制铝方通造型<br>2.压条材料种类、规格:满足设计要求<br>3.说明:含配套安装件 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.龙骨制作、运输、安装<br>3.钉隔离层<br>4.基层铺钉<br>5.面层铺贴 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 52.1 | 补充主材013 定制铝方通造型 | | m2 | 1 | | 120 | | | 120 | | 120 | | | 120 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 120 | | | 120 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材013 定制铝方通造型 | 材料费 | 定制铝方通造型 | | m2 | 1 | 120 | 120 | 120 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 120 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011207001009 | 项目名称 | 定制金属展示架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:定制金属展示架<br>2.规格:规格约2735*200*2500mm，以深化后方案为准<br>3.说明:配套安装件 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.龙骨制作、运输、安装<br>3.钉隔离层<br>4.基层铺钉<br>5.面层铺贴 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 53.1 | 补充主材014 定制金属展示架 | | 套 | 1 | | 800 | | | 800 | | 800 | | | 800 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 800 | | | 800 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材014 定制金属展示架 | 材料费 | 定制金属展示架 | | 套 | 1 | 800 | 800 | 800 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 800 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 010808004001 | 项目名称 | 不锈钢门套 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2.75 | 综合单价（元） | 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.窗代号及洞口尺寸:按实<br>2.基层材料种类:18mm阻燃板基层<br>3.面层材料品种、规格:不锈钢 | | | | | 工作内容 | 1.清理基层<br>2.立筋制作、安装<br>3.基层板安装<br>4.面层铺贴<br>5.刷防护材料 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 54.1 | 补充主材003 不锈钢门套 | | m2 | 1 | | 220 | | | 220 | | 220 | | | 220 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 220 | | | 220 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材003 不锈钢门套 | 材料费 | 不锈钢门套 | | m2 | 1 | 220 | 220 | 220 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 220 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 010808001001 | 项目名称 | 烤漆板门套 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6.6 | 综合单价（元） | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.窗代号及洞口尺寸:按实<br>2.基层材料种类:木基层，胶合板<br>3.面层材料品种、规格:烤漆板门套<br>4.线条品种、规格:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.清理基层<br>2.立筋制作、安装<br>3.基层板安装<br>4.面层铺贴<br>5.线条安装<br>6.刷防护材料 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 55.1 | 补充主材002 烤漆板门套 | | m2 | 1 | | 180 | | | 180 | | 180 | | | 180 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 180 | | | 180 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材002 烤漆板门套 | 材料费 | 烤漆板门套 | | m2 | 1 | 180 | 180 | 180 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 180 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011503007001 | 项目名称 | 成品医用防撞扶手 | 计量单位 | m | 工程量 | 10.68 | 综合单价（元） | 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.扶手材料种类、规格:成品医用防撞扶手<br>2.固定配件种类:配套安装件 | | | | | 工作内容 | 1.制作<br>2.运输<br>3.安装<br>4.刷防护材料 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 56.1 | 补充主材047 成品医用防撞扶手 | | m | 1 | | 135 | | | 135 | | 135 | | | 135 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 135 | | | 135 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材047 成品医用防撞扶手 | 材料费 | 成品医用防撞扶手 | | m | 1 | 135 | 135 | 135 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 135 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011501020001 | 项目名称 | 定制接待台 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 4800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.台柜规格:定制木质烤漆接待台<br>2.材料种类、规格:满足设计要求<br>3.五金种类、规格:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.台柜制作、运输、安装(安放)<br>2.刷防护材料、油漆<br>3.五金件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 57.1 | 补充主材042 定制接待台 | | 个 | 1 | | 4800 | | | 4800 | | 4800 | | | 4800 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 4800 | | | 4800 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材042 定制接待台 | 材料费 | 定制接待台 | | 个 | 1 | 4800 | 4800 | 4800 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 4800 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011505001001 | 项目名称 | 发药窗口吧台 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 3800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.材料品种、规格、颜色:人造石吧台<br>2.做法:40*40*2镀锌方管，18厘细木工板基层（刷防火涂料三度） | | | | | 工作内容 | 1.台面及支架运输、安装<br>2.杆、环、盒、配件安装<br>3.刷油漆 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 58.1 | 补充主材025 发药窗口吧台 | | 套 | 1 | | 3800 | | | 3800 | | 3800 | | | 3800 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 3800 | | | 3800 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材025 发药窗口吧台 | 材料费 | 发药窗口吧台 | | 套 | 1 | 3800 | 3800 | 3800 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 3800 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011505001002 | 项目名称 | 预检台登记处异形吧台 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 4500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.材料品种、规格、颜色:人造石吧台<br>2.做法:40*40*2镀锌方管，18厘细木工板基层（刷防火涂料三度） | | | | | 工作内容 | 1.台面及支架运输、安装<br>2.杆、环、盒、配件安装<br>3.刷油漆 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 59.1 | 补充主材026 预检台登记处异形吧台 | | 套 | 1 | | 4500 | | | 4500 | | 4500 | | | 4500 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 4500 | | | 4500 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材026 预检台登记处异形吧台 | 材料费 | 预检台登记处异形吧台 | | 套 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 4500 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011501006001 | 项目名称 | 定制木饰面柜子 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 9.25 | 综合单价（元） | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:定制木饰面柜子<br>2.说明:每层隔板顶部内嵌灯条 | | | | | 工作内容 | 1.台柜制作、运输、安装(安放)<br>2.刷防护材料、油漆<br>3.五金件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 60.1 | 补充主材040 定制木饰面柜子 | | m2 | 1 | | 850 | | | 850 | | 850 | | | 850 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 850 | | | 850 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材040 定制木饰面柜子 | 材料费 | 定制木饰面柜子 | | m2 | 1 | 850 | 850 | 850 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 850 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011501006002 | 项目名称 | 定制烤漆组合柜 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 3200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:定制烤漆组合柜<br>2.尺寸:以实际深化尺寸为准 | | | | | 工作内容 | 1.台柜制作、运输、安装(安放)<br>2.刷防护材料、油漆<br>3.五金件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 61.1 | 补充主材041 定制烤漆组合柜 | | 个 | 1 | | 3200 | | | 3200 | | 3200 | | | 3200 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 3200 | | | 3200 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材041 定制烤漆组合柜 | 材料费 | 定制烤漆组合柜 | | 个 | 1 | 3200 | 3200 | 3200 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 3200 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011501020002 | 项目名称 | 定制免漆柜子 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:定制免漆柜子<br>2.规格:规格约2240*550*850mm<br>3.说明:由专业厂家深化安装 | | | | | 工作内容 | 1.台柜制作、运输、安装(安放)<br>2.刷防护材料、油漆<br>3.五金件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 62.1 | 补充主材043 定制免漆柜子 | | 个 | 1 | | 1800 | | | 1800 | | 1800 | | | 1800 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 1800 | | | 1800 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材043 定制免漆柜子 | 材料费 | 定制免漆柜子 | | 个 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 1800 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011501001001 | 项目名称 | 定制吊柜 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:定制吊柜<br>2.说明:由专业厂家深化安装 | | | | | 工作内容 | 1.台柜制作、运输、安装(安放)<br>2.刷防护材料、油漆<br>3.五金件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 63.1 | 补充主材019 定制吊柜 | | 个 | 1 | | 1800 | | | 1800 | | 1800 | | | 1800 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 1800 | | | 1800 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材019 定制吊柜 | 材料费 | 定制吊柜 | | 个 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 1800 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011210002001 | 项目名称 | 定制10mm钢化防火玻璃 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1.83 | 综合单价（元） | 122.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.骨架、边框材料种类、规格:顶部方管加固，定制不锈钢型材<br>2.隔板材料品种、规格、颜色:定制10mm钢化防火玻璃<br>3.嵌缝、塞口材料品种:自粘玻璃纤维嵌缝带 | | | | | 工作内容 | 1.骨架及边框制作、运输、安装<br>2.隔板制作、运输、安装<br>3.嵌缝、塞口 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 64.1 | 01-8-5-4 固定玻璃安装 | | m2 | 1 | 50.31 | 59.66 | | 12.58 | 122.55 | 50.31 | 59.66 | | 12.58 | 122.55 |
| 合计 | | | | | | | | | | 50.31 | 59.66 | | 12.58 | 122.55 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-8-5-4 固定玻璃安装 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0502 | 191.5 | 9.61 | 50.31 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 装饰木工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.1292 | 315 | 40.7 | | | |
| | | 材料费 | 钢化玻璃 | δ12 | m2 | 1.08 | 55.19 | 59.61 | 59.67 | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0596 | 1 | 0.06 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 23.02 | 23.02 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 122.55 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011210002002 | 项目名称 | 定制10mm热弯钢化防火玻璃 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2.24 | 综合单价（元） | 122.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.骨架、边框材料种类、规格:顶部方管加固，定制不锈钢型材<br>2.隔板材料品种、规格、颜色:定制10mm钢化防火玻璃<br>3.嵌缝、塞口材料品种:自粘玻璃纤维嵌缝带 | | | | | 工作内容 | 1.骨架及边框制作、运输、安装<br>2.隔板制作、运输、安装<br>3.嵌缝、塞口 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 65.1 | 01-8-5-4 固定玻璃安装 | | m2 | 1 | 50.31 | 59.66 | | 12.58 | 122.55 | 50.31 | 59.66 | | 12.58 | 122.55 |
| 合计 | | | | | | | | | | 50.31 | 59.66 | | 12.58 | 122.55 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-8-5-4 固定玻璃安装 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0502 | 191.5 | 9.61 | 50.31 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 装饰木工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.1292 | 315 | 40.7 | | | |
| | | 材料费 | 钢化玻璃 | δ12 | m2 | 1.08 | 55.19 | 59.61 | 59.67 | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0596 | 1 | 0.06 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 28.18 | 28.18 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | | 122.55 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011210002003 | 项目名称 | 定制12mm超白钢化热弯玻璃固定隔断 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 10.98 | 综合单价（元） | 122.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.骨架、边框材料种类、规格:顶部方管加固，定制不锈钢型材<br>2.隔板材料品种、规格、颜色:定制12mm超白钢化热弯玻璃固定隔断<br>3.嵌缝、塞口材料品种:自粘玻璃纤维嵌缝带 | | | | | 工作内容 | 1.骨架及边框制作、运输、安装<br>2.隔板制作、运输、安装<br>3.嵌缝、塞口 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 66.1 | 01-8-5-4 固定玻璃安装 | | m2 | 1 | 50.31 | 59.66 | | 12.58 | 122.55 | 50.31 | 59.66 | | 12.58 | 122.55 |
| 合计 | | | | | | | | | | 50.31 | 59.66 | | 12.58 | 122.55 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-8-5-4 固定玻璃安装 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0502 | 191.5 | 9.61 | 50.31 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
| | | | 装饰木工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.1292 | 315 | 40.7 | | | |
| | | 材料费 | 钢化玻璃 | δ12 | m2 | 1.08 | 55.19 | 59.61 | 59.67 | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0596 | 1 | 0.06 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 138.13 | 138.13 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 122.55 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011502001003 | 项目名称 | 成品挂画轨道 | 计量单位 | m | 工程量 | 20 | 综合单价（元） | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:成品挂画轨道 | | | | | 工作内容 | 1.线条制作、安装<br>2.刷防护材料 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 67.1 | 补充主材022 成品挂画轨道 | | m | 1 | | 45 | | | 45 | | 45 | | | 45 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 45 | | | 45 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材022 成品挂画轨道 | 材料费 | 成品挂画轨道 | | m | 1 | 45 | 45 | 45 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 45 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011505010001 | 项目名称 | 墙面银镜 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 18.65 | 综合单价（元） | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.镜面玻璃品种、规格:银镜，钢化处理 | | | | | 工作内容 | 1.基层安装<br>2.玻璃及框制作、运输、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 68.1 | 补充主材048 墙面银镜 | | m2 | 1 | | 160 | | | 160 | | 160 | | | 160 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 160 | | | 160 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材048 墙面银镜 | 材料费 | 墙面银镜 | | m2 | 1 | 160 | 160 | 160 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 160 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 010903002001 | 项目名称 | 卫生间墙面涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 68.18 | 综合单价（元） | 52.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.防水膜品种:JS聚合物防水层<br>2.涂膜厚度、遍数:2遍，5mm厚保护层<br>3.说明:防水高1500mm | | | | | 工作内容 | 1.基层处理<br>2.刷基层处理剂<br>3.铺布、喷涂防水层 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 69.1 | 01-9-3-4 墙面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 2.0mm厚 | | m2 | 1 | 11.23 | 38.48 | | 2.81 | 52.52 | 11.23 | 38.48 | | 2.81 | 52.52 |
| 合计 | | | | | | | | | | 11.23 | 38.48 | | 2.81 | 52.52 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-9-3-4 墙面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 2.0mm厚 | 人工费 | 防水工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0323 | 266 | 8.59 | 11.23 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
| | | | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0138 | 191.5 | 2.64 | | | |
| | | 材料费 | 二甲苯 | | kg | 0.126 | 10.13 | 1.28 | 38.49 | | |
| | | | 聚氨酯防水涂料（甲乙料） | | kg | 2.9813 | 12.48 | 37.21 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 191.59 | 191.59 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 52.52 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011204003001 | 项目名称 | 卫生间墙砖铺贴 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 110.88 | 综合单价（元） | 207.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.墙体类型:砌块墙<br>2.基层:20mm厚1:3水泥砂浆找平层<br>3.保护层:防水砂浆保护层<br>4.安装方式:墙砖专用粘接剂<br>5.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖<br>6.缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.砂浆制作、运输<br>3.粘结层铺贴<br>4.面层安装<br>5.嵌缝<br>6.刷防护材料<br>7.磨光、酸洗、打蜡 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 70.1 | 01-12-6-6 面砖零星项目 干混砂浆铺贴 干混抹灰砂浆 DP M20.0 | | m2 | 1 | 128.22 | 46.8 | | 32.06 | 207.08 | 128.22 | 46.8 | | 32.06 | 207.08 |
| 合计 | | | | | | | | | | 128.22 | 46.8 | | 32.06 | 207.08 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 01-12-6-6 面砖零星项目 干混砂浆铺贴 干混抹灰砂浆 DP M20.0 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0732 | 191.5 | 14.02 | 128.23 | | |
| | | | 装饰抹灰工(镶贴) | 建筑装饰 | 工日 | 0.3399 | 336 | 114.21 | | | |
| | | 材料费 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | m3 | 0.0284 | 506.32 | 14.38 | 46.81 | | |
| | | | 面砖 | 95×95 | m2 | 1.06 | 30.34 | 32.16 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.078 | 1 | 0.08 | | | |
| | | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0024 | 44.32 | 0.11 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.0136 | 5.82 | 0.08 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 3554.81 | 3554.81 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 207.08 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011505010002 | 项目名称 | 卫生间镜面玻璃 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3.7 | 综合单价（元） | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.镜面玻璃品种、规格:5mm银镜<br>2.基层材料种类:18厘木工板框架 | | | | | 工作内容 | 1.基层安装<br>2.玻璃及框制作、运输、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 71.1 | 补充主材049 卫生间镜面玻璃 | | m2 | 1 | | 160 | | | 160 | | 160 | | | 160 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 160 | | | 160 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材049 卫生间镜面玻璃 | 材料费 | 卫生间镜面玻璃 | | m2 | 1 | 160 | 160 | 160 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 160 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011505010003 | 项目名称 | 卫生间成品带框银镜 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.镜面玻璃品种、规格:成品带框银镜<br>2.框材质、断面尺寸:900*1000㎜ | | | | | 工作内容 | 1.基层安装<br>2.玻璃及框制作、运输、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 72.1 | 补充主材050 卫生间成品带框银镜 | | 个 | 1 | | 350 | | | 350 | | 350 | | | 350 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 350 | | | 350 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材050 卫生间成品带框银镜 | 材料费 | 卫生间成品带框银镜 | | 个 | 1 | 350 | 350 | 350 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 350 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011210006001 | 项目名称 | 卫生间隔断 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 33.13 | 综合单价（元） | 320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:卫生间隔断<br>2.说明:含门锁、五金配件 | | | | | 工作内容 | 1.骨架及边框安装<br>2.隔板安装<br>3.嵌缝、塞口 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 73.1 | 补充主材036 卫生间隔断 | | m2 | 1 | | 320 | | | 320 | | 320 | | | 320 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 320 | | | 320 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材036 卫生间隔断 | 材料费 | 卫生间隔断 | | m2 | 1 | 320 | 320 | 320 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 320 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011210006002 | 项目名称 | 小便斗隔断 | 计量单位 | 块 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:小便斗隔断 | | | | | 工作内容 | 1.骨架及边框安装<br>2.隔板安装<br>3.嵌缝、塞口 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 74.1 | 补充主材037 小便斗隔断 | | 块 | 1 | | 280 | | | 280 | | 280 | | | 280 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 280 | | | 280 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材037 小便斗隔断 | 材料费 | 小便斗隔断 | | 块 | 1 | 280 | 280 | 280 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 280 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011505001003 | 项目名称 | 洗手台 | 计量单位 | m | 工程量 | 3.7 | 综合单价（元） | 950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.材料品种、规格、颜色:成品免漆木饰面柜子，含配套五金件<br>2.支架、配件品种、规格:人造石洗手台，40*40*3镀锌角钢基层 | | | | | 工作内容 | 1.台面及支架运输、安装<br>2.杆、环、盒、配件安装<br>3.刷油漆 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 75.1 | 补充主材027 洗手台 | | m | 1 | | 950 | | | 950 | | 950 | | | 950 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 950 | | | 950 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材027 洗手台 | 材料费 | 洗手台 | | m | 1 | 950 | 950 | 950 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 950 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011503001001 | 项目名称 | 第三卫生间扶手 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.扶手材料种类、规格:第三卫生间不锈钢扶手 | | | | | 工作内容 | 1.制作<br>2.运输<br>3.安装<br>4.刷防护材料 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 76.1 | 补充主材024 第三卫生间扶手 | | 套 | 1 | | 350 | | | 350 | | 350 | | | 350 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 350 | | | 350 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材024 第三卫生间扶手 | 材料费 | 第三卫生间扶手 | | 套 | 1 | 350 | 350 | 350 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 350 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011505008001 | 项目名称 | 卫生纸盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 | 综合单价（元） | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.材料品种、规格、颜色:卫生纸盒 | | | | | 工作内容 | 1.台面及支架制作、运输、安装<br>2.杆、环、盒、配件安装<br>3.刷油漆 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 77.1 | 补充主材046 卫生纸盒 | | 个 | 1 | | 35 | | | 35 | | 35 | | | 35 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 35 | | | 35 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材046 卫生纸盒 | 材料费 | 卫生纸盒 | | 个 | 1 | 35 | 35 | 35 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 35 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011505002001 | 项目名称 | 挂衣钩 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 | 综合单价（元） | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.材料品种、规格、颜色:挂衣钩 | | | | | 工作内容 | 1.台面及支架运输、安装<br>2.杆、环、盒、配件安装<br>3.刷油漆 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 78.1 | 补充主材028 挂衣钩 | | 个 | 1 | | 25 | | | 25 | | 25 | | | 25 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 25 | | | 25 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材028 挂衣钩 | 材料费 | 挂衣钩 | | 个 | 1 | 25 | 25 | 25 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 25 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011207001010 | 项目名称 | 玻璃贴膜 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 16.2 | 综合单价（元） | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.要求:隔墙背面窗户贴遮光膜，卫生间窗户贴膜 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.龙骨制作、运输、安装<br>3.钉隔离层<br>4.基层铺钉<br>5.面层铺贴 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 79.1 | 补充主材015 玻璃贴膜 | | m2 | 1 | | 60 | | | 60 | | 60 | | | 60 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 60 | | | 60 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材015 玻璃贴膜 | 材料费 | 玻璃贴膜 | | m2 | 1 | 60 | 60 | 60 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 60 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 010805005001 | 项目名称 | 全玻自由门M0921 | 计量单位 | 樘 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 1377.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.门代号及洞口尺寸:玻璃门<br>2.门框或扇外围尺寸:900*2150mm<br>3.框材质:不锈钢门套<br>4.玻璃品种、厚度:12mm超白钢化玻璃门<br>5.说明:含执手锁、门吸、弹簧合页及其他安装所需五金件 | | | | | 工作内容 | 1.门安装<br>2.五金安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 80.1 | 01-8-5-1 全玻璃门安装 有框门扇 干混抹灰砂浆 DP M20.0 | | m2 | 1.935 | 113.29 | 570.35 | | 28.32 | 711.96 | 219.22 | 1103.63 | | 54.80 | 1377.65 |
| 合计 | | | | | | | | | | 219.22 | 1103.63 | | 54.80 | 1377.64 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 01-8-5-1 全玻璃门安装 有框门扇 干混抹灰砂浆 DP M20.0 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.2188 | 191.5 | 41.9 | 219.21 | | |
| | | | 装饰木工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.5629 | 315 | 177.31 | | | |
| | | 材料费 | 地弹簧 | | 只 | 0.8862 | 355.35 | 314.91 | 1103.63 | | |
| | | | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | m3 | 0.0066 | 506.32 | 3.34 | | | |
| | | | 全玻璃有框门扇 | | m2 | 1.935 | 405.88 | 785.38 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 54.8 | 54.8 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | | | 1377.64 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 010805005002 | 项目名称 | 全玻自由门M1521 | 计量单位 | 樘 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 2296.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.门代号及洞口尺寸:M1521玻璃门<br>2.门框或扇外围尺寸:1500*2150mm<br>3.框材质:不锈钢门套<br>4.玻璃品种、厚度:12mm超白钢化玻璃门<br>5.说明:含执手锁、门吸、弹簧合页及其他安装所需五金件 | | | | | 工作内容 | 1.门安装<br>2.五金安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 81.1 | 01-8-5-1 全玻璃门安装 有框门扇 干混抹灰砂浆 DP M20.0 | | m2 | 3.225 | 113.29 | 570.35 | | 28.32 | 711.96 | 365.36 | 1839.38 | | 91.33 | 2296.07 |
| 合计 | | | | | | | | | | 365.36 | 1839.38 | | 91.33 | 2296.07 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 01-8-5-1 全玻璃门安装 有框门扇 干混抹灰砂浆 DP M20.0 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.3647 | 191.5 | 69.84 | 365.37 | | |
| | | | 装饰木工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.9382 | 315 | 295.53 | | | |
| | | 材料费 | 地弹簧 | | 只 | 1.4771 | 355.35 | 524.89 | 1839.42 | | |
| | | | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | m3 | 0.011 | 506.32 | 5.57 | | | |
| | | | 全玻璃有框门扇 | | m2 | 3.225 | 405.88 | 1308.96 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 91.33 | 91.33 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 2296.07 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 010805005003 | 项目名称 | 全玻自由门M1621 | 计量单位 | 樘 | 工程量 | 2 | 综合单价（元） | 4784.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.门代号及洞口尺寸:M1621玻璃门<br>2.门框或扇外围尺寸:1600*2150mm<br>3.框材质:不锈钢门套<br>4.玻璃品种、厚度:12mm超白钢化玻璃门<br>5.说明:含执手锁、门吸、弹簧合页及其他安装所需五金件 | | | | | 工作内容 | 1.门安装<br>2.五金安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 82.1 | 01-8-5-1 全玻璃门安装 有框门扇 干混抹灰砂浆 DP M20.0 | | m2 | 6.72 | 113.29 | 570.35 | | 28.32 | 711.96 | 761.31 | 3832.75 | | 190.31 | 4784.37 |
| 合计 | | | | | | | | | | 761.31 | 3832.75 | | 190.31 | 4784.37 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 01-8-5-1 全玻璃门安装 有框门扇 干混抹灰砂浆 DP M20.0 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.7601 | 191.5 | 145.56 | 761.35 | | |
| | | | 装饰木工 | 建筑装饰 | 工日 | 1.9549 | 315 | 615.79 | | | |
| | | 材料费 | 地弹簧 | | 只 | 3.0778 | 355.35 | 1093.7 | 3832.8 | | |
| | | | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | m3 | 0.0229 | 506.32 | 11.59 | | | |
| | | | 全玻璃有框门扇 | | m2 | 6.72 | 405.88 | 2727.51 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 380.62 | 380.62 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 4784.37 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 010801002001 | 项目名称 | 木质门带套 | 计量单位 | 樘 | 工程量 | 15 | 综合单价（元） | 585.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.门代号及洞口尺寸:M1021木质门1000*2500mm<br>2.说明:含门套、门楣、含执手锁、门吸、弹簧合页及其他安装所需五金件<br>3.镶嵌玻璃品种、厚度:部分带观察窗 | | | | | 工作内容 | 1.门安装<br>2.玻璃安装<br>3.五金安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 83.1 | 01-8-1-4 成品套装木门安装 双扇门 | | 樘 | 1 | 147.47 | 400.68 | | 36.87 | 585.02 | 147.47 | 400.68 | | 36.87 | 585.02 |
| 合计 | | | | | | | | | | 147.47 | 400.68 | | 36.87 | 585.02 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-8-1-4 成品套装木门安装 双扇门 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.1473 | 191.5 | 28.21 | 147.47 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 装饰木工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.3786 | 315 | 119.26 | | | |
| | | 材料费 | 成品套装木门 | 双扇门 | 樘 | 1 | 399.57 | 399.57 | 400.68 | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.799 | 1 | 0.8 | | | |
| | | | 一般木成材 | | m3 | 0.0002 | 1530.48 | 0.31 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 553.05 | 553.05 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 585.02 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 010801002002 | 项目名称 | 木质门带套 | 计量单位 | 樘 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 585.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.门代号及洞口尺寸:M1621木质门1600*2150mm<br>2.说明:含门套、门楣、含执手锁、门吸、弹簧合页及其他安装所需五金件<br>3.镶嵌玻璃品种、厚度:部分带观察窗 | | | | | 工作内容 | 1.门安装<br>2.玻璃安装<br>3.五金安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 84.1 | 01-8-1-4 成品套装木门安装 双扇门 | | 樘 | 1 | 147.47 | 400.68 | | 36.87 | 585.02 | 147.47 | 400.68 | | 36.87 | 585.02 |
| 合计 | | | | | | | | | | 147.47 | 400.68 | | 36.87 | 585.02 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-8-1-4 成品套装木门安装 双扇门 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.1473 | 191.5 | 28.21 | 147.47 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 装饰木工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.3786 | 315 | 119.26 | | | |
| | | 材料费 | 成品套装木门 | 双扇门 | 樘 | 1 | 399.57 | 399.57 | 400.68 | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.799 | 1 | 0.8 | | | |
| | | | 一般木成材 | | m3 | 0.0002 | 1530.48 | 0.31 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 36.87 | 36.87 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 585.02 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 010801004001 | 项目名称 | 木质防火门 | 计量单位 | 樘 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 662.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1021<br>2.说明:含门套、门吸、闭门器、门锁及其他安装所需五金件 | | | | | 工作内容 | 1.门安装<br>2.玻璃安装<br>3.五金安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 85.1 | 01-8-1-7 木质防火门安装 干混抹灰砂浆 DP M15.0 | | m2 | 1.2 | 65.54 | 469.84 | | 16.39 | 551.77 | 78.65 | 563.81 | | 19.67 | 662.13 |
| 合计 | | | | | | | | | | 78.65 | 563.81 | | 19.67 | 662.12 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-8-1-7 木质防火门安装 干混抹灰砂浆 DP M15.0 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0191 | 191.5 | 3.66 | 78.66 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 装饰木工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.2381 | 315 | 75 | | | |
| | | 材料费 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | m3 | 0.0162 | 497.36 | 8.06 | 563.81 | | |
| | | | 木质防火门 | | m2 | 1.179 | 470.9 | 555.19 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.5632 | 1 | 0.56 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 19.67 | 19.67 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 662.12 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 010801002003 | 项目名称 | 暗门 | 计量单位 | 樘 | 工程量 | 5 | 综合单价（元） | 585.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:暗门<br>2.基层:龙骨40*20*2镀锌方管<br>3.面层:12mm硅酸钙板，面层材质跟随墙面<br>4.说明:含门框及门锁 | | | | | 工作内容 | 1.门安装<br>2.玻璃安装<br>3.五金安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 86.1 | 01-8-1-4 成品套装木门安装 双扇门 | | 樘 | 1 | 147.47 | 400.68 | | 36.87 | 585.02 | 147.47 | 400.68 | | 36.87 | 585.02 |
| 合计 | | | | | | | | | | 147.47 | 400.68 | | 36.87 | 585.02 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-8-1-4 成品套装木门安装 双扇门 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.1473 | 191.5 | 28.21 | 147.47 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 装饰木工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.3786 | 315 | 119.26 | | | |
| | | 材料费 | 成品套装木门 | 双扇门 | 樘 | 1 | 399.57 | 399.57 | 400.68 | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.799 | 1 | 0.8 | | | |
| | | | 一般木成材 | | m3 | 0.0002 | 1530.48 | 0.31 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 184.35 | 184.35 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | | 585.02 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 010801001001 | 项目名称 | 定制折叠门 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 16.78 | 综合单价（元） | 461.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:定制折叠门<br>2.说明:顶部钢架加固，由专业厂家二次深化安装 | | | | | 工作内容 | 1.门安装<br>2.玻璃安装<br>3.五金安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 87.1 | 01-8-1-1 成品木门扇安装 | | m2 | 1 | 29.25 | 425.07 | | 7.31 | 461.63 | 29.25 | 425.07 | | 7.31 | 461.63 |
| 合计 | | | | | | | | | | 29.25 | 425.07 | | 7.31 | 461.63 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-8-1-1 成品木门扇安装 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0292 | 191.5 | 5.59 | 29.25 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 装饰木工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0751 | 315 | 23.66 | | | |
| | | 材料费 | 成品装饰门扇 | | m2 | 0.9145 | 464.81 | 425.07 | 425.07 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 122.66 | 122.66 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | | 461.63 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011601001002 | 项目名称 | 门厅拆除清理 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.要求:边门的坡道位置石材、基础拆除、土方开挖及回填<br>2.其他:拆除物垃圾运至附近指定点 | | | | | 工作内容 | 1.拆除<br>2.控制扬尘<br>3.清理<br>4.建渣场内、外运输 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 88.1 | 补充主材031 门厅拆除清理 | | 项 | 1 | | 8000 | | | 8000 | | 8000 | | | 8000 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 8000 | | | 8000 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材031 门厅拆除清理 | 材料费 | 门厅拆除清理 | | 项 | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 8000 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 010404001001 | 项目名称 | 碎石垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 3.69 | 综合单价（元） | 353.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层 | | | | | 工作内容 | 1.垫层材料的拌制<br>2.垫层铺设<br>3.材料运输 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 89.1 | 01-2-1-27 褥垫层 碎石垫层 | | m3 | 1 | 121.06 | 201.63 | 0.55 | 30.27 | 353.51 | 121.06 | 201.63 | 0.55 | 30.27 | 353.51 |
| 合计 | | | | | | | | | | 121.06 | 201.63 | 0.55 | 30.27 | 353.51 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-2-1-27 褥垫层 碎石垫层 | 人工费 | 混凝土工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.3891 | 269.5 | 104.86 | 121.06 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0846 | 191.5 | 16.2 | | | |
| | | 材料费 | 碎石 | 5～70 | kg | 1551 | 0.13 | 201.63 | 201.63 | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 电动夯实机 | 250N·m | 台班 | 0.027 | 20.32 | 0.55 | 0.55 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 111.7 | 111.7 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 353.51 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 010501001001 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2.46 | 综合单价（元） | 353.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.混凝土种类:100厚C20素混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | | | | | 工作内容 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 90.1 | 01-2-1-27 褥垫层 碎石垫层 | | m3 | 1 | 121.06 | 201.63 | 0.55 | 30.27 | 353.51 | 121.06 | 201.63 | 0.55 | 30.27 | 353.51 |
| 合计 | | | | | | | | | | 121.06 | 201.63 | 0.55 | 30.27 | 353.51 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-2-1-27 褥垫层 碎石垫层 | 人工费 | 混凝土工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.3891 | 269.5 | 104.86 | 121.06 | | |
| | | | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0846 | 191.5 | 16.2 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
| | | 材料费 | 碎石 | 5～70 | kg | 1551 | 0.13 | 201.63 | 201.63 | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 电动夯实机 | 250N·m | 台班 | 0.027 | 20.32 | 0.55 | 0.55 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 74.46 | 74.46 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 353.51 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 182 页　共 197 页

| 项目编码 | 010401001001 | 项目名称 | 花坛砌筑 | 计量单位 | m | 工程量 | 11.7 | 综合单价（元） | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.垫层:素土夯实（密实度≥95%），100 厚碎石垫层，100 厚 C20 素砼垫层<br>2.砌体:实心砖零星砌筑<br>3.压顶:150 厚 C25 砼压顶，300×300×50 厚芝麻黑光面花岗岩压顶<br>4.面层:260×300×30 厚芝麻灰烧面花岗岩，1:3 水泥砂浆粘结 | | | | | 工作内容 | 1.砂浆制作、运输<br>2.砌砖<br>3.防潮层铺设<br>4.材料运输 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 91.1 | 补充主材001 花坛砌筑 | | m | 1 | | 180 | | | 180 | | 180 | | | 180 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 180 | | | 180 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材001 花坛砌筑 | 材料费 | 花坛砌筑 | | m | 1 | 180 | 180 | 180 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 180 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011102001001 | 项目名称 | 石材楼地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7.54 | 综合单价（元） | 209.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层<br>2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*30厚雪浪石烧面花岗岩 | | | | | 工作内容 | 1.基层清理<br>2.抹找平层<br>3.面层铺设、磨边<br>4.嵌缝<br>5.刷防护材料<br>6.酸洗、打蜡<br>7.材料运输 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 92.1 | 01-11-2-1 石材楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.64m2以内 干混地面砂浆 DS M20.0 | | m2 | 1 | 46.93 | 150.47 | | 11.73 | 209.13 | 46.93 | 150.47 | | 11.73 | 209.13 |
| 合计 | | | | | | | | | | 46.93 | 150.47 | | 11.73 | 209.13 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 01-11-2-1 石材楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.64m2以内 干混地面砂浆 DS M20.0 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.0268 | 191.5 | 5.13 | 46.93 | | |
| | | | 装饰抹灰工(镶贴) | 建筑装饰 | 工日 | 0.1244 | 336 | 41.8 | | | |
| | | 材料费 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | m3 | 0.0072 | 501.84 | 3.61 | 150.46 | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.2581 | 1 | 0.26 | | | |
| | | | 石材饰面板 | 800×800 | m2 | 1.02 | 143.16 | 146.02 | | | |
| | | | 石材填缝剂 | | kg | 0.102 | 1.64 | 0.17 | | | |
| | | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0062 | 44.32 | 0.27 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.023 | 5.82 | 0.13 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 88.44 | 88.44 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 209.13 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 050202004001 | 项目名称 | 抛光碎石 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 5 | 综合单价（元） | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.说明:100厚散置抛光碎石（颜色灰/黑） | | | | | 工作内容 | 1.布石<br>2.安砌<br>3.成型 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 93.1 | 补充主材033 抛光碎石 | | m2 | 1 | | 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 65 | | | 65 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材033 抛光碎石 | 材料费 | 抛光碎石 | | m2 | 1 | 65 | 65 | 65 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 65 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011502001004 | 项目名称 | 金属装饰线 | 计量单位 | m | 工程量 | 19.6 | 综合单价（元） | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.线条材料品种、规格、颜色:5厚304不锈钢槽收边 | | | | | 工作内容 | 1.线条制作、安装<br>2.刷防护材料 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 94.1 | 补充主材023 金属装饰线 | | m | 1 | | 18 | | | 18 | | 18 | | | 18 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 18 | | | 18 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材023 金属装饰线 | 材料费 | 金属装饰线 | | m | 1 | 18 | 18 | 18 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 18 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 050101009001 | 项目名称 | 种植土回（换）填 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 5 | 综合单价（元） | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.回填土质要求:种植营养土<br>2.取土运距:综合考虑<br>3.回填厚度:满足图纸及现场要求<br>4.弃土运距:综合考虑 | | | | | 工作内容 | 1.土方挖、运<br>2.回填<br>3.找平、找坡<br>4.废弃物运输 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 95.1 | 补充主材032 种植土回（换）填 | | m3 | 1 | | 120 | | | 120 | | 120 | | | 120 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 120 | | | 120 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材032 种植土回（换）填 | 材料费 | 种植土回（换）填 | | m3 | 1 | 120 | 120 | 120 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 120 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 050102012001 | 项目名称 | 铺种草皮 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7 | 综合单价（元） | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.草皮种类:细叶结缕草<br>2.铺种方式:满铺<br>3.养护期:养护期自种植之日起不少于一年，存活率100% | | | | | 工作内容 | 1.起挖<br>2.运输<br>3.铺底砂（土）<br>4.栽植<br>5.养护 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 96.1 | 补充主材058 铺种草皮 | | m2 | 1 | | 120 | | | 120 | | 120 | | | 120 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 120 | | | 120 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材058 铺种草皮 | 材料费 | 铺种草皮 | | m2 | 1 | 120 | 120 | 120 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 120 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011503001002 | 项目名称 | 门厅不锈钢栏杆 | 计量单位 | m | 工程量 | 11.2 | 综合单价（元） | 287.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.材质:304不锈钢扶手<br>2.说明:800mm高，黑色烤漆 | | | | | 工作内容 | 1.制作<br>2.运输<br>3.安装<br>4.刷防护材料 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 97.1 | 01-15-3-1 不锈钢管栏杆带扶手 直形 | | m | 1 | 74.36 | 182.16 | 12.28 | 18.59 | 287.39 | 74.36 | 182.16 | 12.28 | 18.59 | 287.39 |
| 合计 | | | | | | | | | | 74.36 | 182.16 | 12.28 | 18.59 | 287.39 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-15-3-1 不锈钢管栏杆带扶手 直形 | 人工费 | 其他工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.045 | 191.5 | 8.62 | 74.36 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 装饰木工 | 建筑装饰 | 工日 | 0.2087 | 315 | 65.74 | | | |
| | | 材料费 | 不锈钢法兰底座 | Φ59 | 个 | 5.771 | 1.87 | 10.79 | 182.15 | | |
| | | | 不锈钢管栏杆带扶手(制品) | | m | 1 | 160.49 | 160.49 | | | |
| | | | 不锈钢焊条 | | kg | 0.125 | 27.47 | 3.43 | | | |
| | | | 环氧树脂 | | kg | 0.15 | 23 | 3.45 | | | |
| | | | 钨棒 | | kg | 0.0007 | 269.32 | 0.19 | | | |
| | | | 氩气 | | m3 | 0.35 | 10.87 | 3.8 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 抛光机 | | 台班 | 0.015 | 15.34 | 0.23 | 12.28 | | |
| | | | 氩弧焊机 | 500A | 台班 | 0.111 | 108.58 | 12.05 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 25 | | 208.21 | 208.21 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 287.39 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 011507001001 | 项目名称 | 入口招牌 | 计量单位 | m | 工程量 | 4.65 | 综合单价（元） | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:入口招牌<br>2.结构:墙体钢结构焊接<br>3.面层:定制铝板长城板、亚克力logo、亚克力字等<br>4.规格:规格约4680*500mm，具体尺寸以现场实测为准<br>5.说明:专业厂家二次深化 | | | | | 工作内容 | 1.基层安装<br>2.箱体及支架制作、运输、安装<br>3.面层制作、安装<br>4.刷防护材料、油漆 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 98.1 | 补充主材029 入口招牌 | | m | 1 | | 850 | | | 850 | | 850 | | | 850 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 850 | | | 850 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材029 入口招牌 | 材料费 | 入口招牌 | | m | 1 | 850 | 850 | 850 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 850 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 措施项目清单汇总表

工程名称：建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 本页合计 | | | | |
| 合　　计 | | | | |

注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

# 安全文明施工项目清单明细表

工程名称：建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 名 称 | 计量单位 | 项目名称 | 工程内容及包含范围 | 金额(元) | 小计金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　计 | | | | | | | |

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计量单位 | 工程内容及包含范围 | 计算基础/（或数量） | 费率（%）/（或单价） | 价格构成明细（元） | | | | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计量单位 | 工程内容及包含范围 | 计算基础/（或数量） | 费率（%）/（或单价） | 价格构成明细（元） | | | | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 措施项目费用分析表

工程名称：建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 价格（元） | 1.初始设立费用 | | 2.中期运行费用 | | 3.后期拆除费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | |

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 大型机械名称、规格、型号 | 数量 | 进出场次数 | 进出场及安拆费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$ | | | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 机械安拆费 | 机械装卸运输费 | 固定装置安拆费 | | |
| | | A | B | $C_1$ | $C_2$ | $C_3$ | D=A•B•C | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

# 其他项目清单汇总表

工程名称：建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.10 暂列金额明细表） |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.12 专业工程暂估价表） |
| 3 | 计日工 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.13 计日工表） |
| 4 | 总承包服务费 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.14 总承包服务费计价表） |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合　计 | | | |

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

# 暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合同价格调整暂列金额 | | | | |
| | 未确定工程暂列金额 | | | | |
| | 未确定服务暂列金额 | | | | |
| | 未确定其他暂列金额 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1.本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”。

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中。

3.暂列金额应包含企业管理费和利润。

# 专业工程暂估价表

工程名称：建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 拟发包（采购）方式 | 发包（采购）人 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| | | | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

# 计日工表

工程名称：建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 施工器具（机械） | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计=1+2+3 | | | | | |

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

# 总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $A_1$ | B | $C_1$ | |
| 1 | 发包人提供的材料 | | | | |
| 2 | 专业分包工程 | | | | 详见本应用规则附表 C.12 专业工程暂估价表 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 $A_1$” “费率B”，并计算填写“金额$C_1$”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额$C_1$”。

# 增值税计价表

工程名称：建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价 | 578901.09 | 9 | 52101.1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| | | **强电** | | | | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱1AL-1 | 1.名称:配电箱1AL-1<br>2.型号:30回路以下<br>3.安装方式:悬挂式安装 | 1.本体安装<br>2.基础型钢制作、安装<br>3.焊、压接线端子<br>4.补刷（喷)油漆<br>5.接地 | 台 | 1 | 1832.22 | 1832.22 | 449.75 | | |
| 2 | 030404017002 | 配电箱2AL-1 | 1.名称:配电箱2AL-1<br>2.型号:30回路以下<br>3.安装方式:悬挂式安装 | 1.本体安装<br>2.基础型钢制作、安装<br>3.焊、压接线端子<br>4.补刷（喷)油漆<br>5.接地 | 台 | 1 | 1832.22 | 1832.22 | 449.75 | | |
| 3 | 030404035001 | 电源地面插座 | 1.名称:电源地面插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:埋地 | 1.本体安装<br>2.接线 | 个 | 35 | 10.45 | 365.75 | 3.93 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **4030.19** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 4 | 030404035002 | 防水插座 | 1.名称:防水插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:暗装 | 1.本体安装<br>2.接线 | 个 | 4 | 91.91 | 367.64 | 34.43 | | |
| 5 | 030404035003 | 普通五孔插座 | 1.名称:普通五孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:暗装 | 1.本体安装<br>2.接线 | 个 | 120 | 3.21 | 385.2 | 1.21 | | |
| 6 | 030404035004 | 小厨宝插座 | 1.名称:小厨宝插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:暗装 | 1.本体安装<br>2.接线 | 个 | 9 | 40.25 | 362.25 | 16.15 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **1115.09** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 7 | 030411002001 | 照明线槽150*100 | 1.名称:照明线槽150*100<br>2.材质:钢线槽<br>3.规格:150*100<br>4.说明:支架配件安装 | 1.本体安装<br>2.补刷（喷)油漆<br>3.接地<br>4.支架配件安装 | m | 97.53 | 158.06 | 15415.59 | 29.48 | | |
| 8 | 030411004001 | 线走桥架WDZC-BYJ-3x2.5 | 1.名称:WDZC-BYJ-3x2.5<br>2.配线形式:桥架走线<br>3.型号:WDZC<br>4.规格:BYJ-3x2.5<br>5.配线线制:满足设计要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计要求 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 674.58 | 10 | 6745.8 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 22161.39 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　第 4 页　共 20 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 9 | 030411004002 | 线走桥架WDZC-BYJ-3x4 | 1.名称:WDZC-BYJ-3x4<br>2.配线形式:桥架走线<br>3.型号:WDZC<br>4.规格:BYJ-3x4<br>5.配线线制:满足设计要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计要求 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 256.82 | 35 | 8988.7 | | | |
| 10 | 030411004003 | 线走管WDZC-BYJ-3x2.5 | 1.名称:WDZC-BYJ-3x2.5<br>2.配线形式:动力线路<br>3.型号:WDZC<br>4.规格:BYJ-3x2.5<br>5.配线部位:管内穿线<br>6.配线线制:满足设计要求<br>7.钢索材质、规格:满足设计要求 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1079.53 | 25 | 26988.25 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **35976.95** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 11 | 030411004004 | 线走管WDZC-BYJ-3x4 | 1.名称:WDZC-BYJ-3x4<br>2.配线形式:动力线路<br>3.型号:WDZC<br>4.规格:BYJ-3x4<br>5.配线部位:管内穿线<br>6.配线线制:满足设计要求<br>7.钢索材质、规格:满足设计要求 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 137.12 | 35 | 4799.2 | | | |
| 12 | 030411001001 | JDG20（暗） | 1.名称:配管<br>2.材质:紧定式钢导管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:接地 | 1.电线管路敷设<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.预留沟槽<br>4.接地<br>5.砖墙开沟槽 | m | 450.61 | 31.19 | 14054.53 | 18.23 | | |
| 13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:pvc<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装形式:暗装 | 1.本体安装 | 个 | 220 | 12.92 | 2842.4 | 7.75 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **21696.13** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| | | 照明 | | | | | | | | | |
| 14 | 030412001001 | LED筒灯 | 1.名称:LED筒灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.类型:嵌装 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 72 | 276.24 | 19889.28 | 150.5 | | |
| 15 | 030412001002 | 定制吊灯 | 1.名称:定制吊灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.类型:吊挂 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 24 | 486.43 | 11674.32 | 127.98 | | |
| 16 | 030412001003 | 防水LED筒灯 | 1.名称:防水LED筒灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.类型:嵌装 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 29 | 276.24 | 8010.96 | 150.5 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 39574.56 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 17 | 030412001004 | LED条形灯 | 1.名称:LED条形灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.类型:吊挂 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 20 | 120 | 2400 | | | |
| 18 | 030412001005 | LED条形灯1100*50mm | 1.名称:LED条形灯1100*50mm<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:1100*50mm<br>4.类型:吊挂 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 35 | 120 | 4200 | | | |
| 19 | 030412001006 | 磁吸格栅灯 | 1.名称:磁吸格栅灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.类型:磁吸 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 18 | 150 | 2700 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **9300** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 20 | 030412001007 | 磁吸轨道 | 1.名称:磁吸轨道<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.类型:满足设计要求 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | m | 15.55 | 50 | 777.5 | | | |
| 21 | 030412001008 | 可调节象鼻灯 | 1.名称:可调节象鼻灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.类型:嵌装 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 32 | 150 | 4800 | | | |
| 22 | 030412001009 | 防眩晕灯盘 | 1.名称:防眩晕灯盘<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.类型:吊挂 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 13 | 180 | 2340 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 7917.5 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 23 | 030412001010 | LED方形筒灯 | 1.名称:LED方形筒灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.类型:吊挂 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 15 | 120 | 1800 | | | |
| 24 | 030412006001 | 医用紫外线灯盘 | 1.名称:医用紫外线灯盘<br>2.型号:含定时器开关插座<br>3.规格:600*600mm | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 11 | 260 | 2860 | | | |
| 25 | 030412001011 | LED灯盘 | 1.名称:LED灯盘<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.类型:嵌装 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 29 | 150 | 4350 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **9010** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 26 | 030412001012 | 单头斗胆灯 | 1.名称:单头斗胆灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.类型:嵌装 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 24 | 85 | 2040 | | | |
| 27 | 030412004001 | 艺术吊灯 | 1.名称:艺术吊灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装形式:吊挂 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 3 | 1200 | 3600 | | | |
| 28 | 030412004002 | 成品LED铝型材灯条 | 1.名称:成品LED铝型材灯条<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:50mm宽<br>4.安装形式:满足设计要求 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | m | 48.3 | 45 | 2173.5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **7813.5** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 29 | 030412004003 | 成品LED铝型材灯条 | 1.名称:成品LED铝型材灯条<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:20mm宽<br>4.安装形式:满足设计要求 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | m | 43.6 | 28 | 1220.8 | | | |
| 30 | 030412004004 | 10mm宽铝型材灯条 | 1.名称:10mm宽铝型材灯条<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:10mm宽<br>4.安装形式:满足设计要求 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | m | 12.58 | 35 | 440.3 | | | |
| 31 | 030412004005 | 成品LED硅胶灯条 | 1.名称:成品LED硅胶灯条<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:30mm宽<br>4.安装形式:满足设计要求 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | m | 34.45 | 28 | 964.6 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **2625.7** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 32 | 030412004006 | 定制铝型材灯条（向下洗光） | 1.名称:定制铝型材灯条（向下洗光）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:凸出墙面20mm<br>4.安装形式:满足设计要求 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | m | 4.36 | 75 | 327 | | | |
| 33 | 030404034001 | 单联开关 | 1.名称:单联开关<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:暗装 | 1.本体安装<br>2.接线 | 个 | 4 | 35.62 | 142.48 | 14.25 | | |
| 34 | 030404034002 | 双联开关 | 1.名称:双联开关<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:暗装 | 1.本体安装<br>2.接线 | 个 | 14 | 36.78 | 514.92 | 14.9 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **984.4** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 35 | 030404034003 | 三联开关 | 1.名称:三联开关<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:暗装 | 1.本体安装<br>2.接线 | 个 | 14 | 37.2 | 520.8 | 15 | | |
| 36 | 030404034004 | 四联开关 | 1.名称:四联开关<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:暗装 | 1.本体安装<br>2.接线 | 个 | 3 | 39.38 | 118.14 | 16.43 | | |
| 37 | 030404034005 | 消毒灯开关 | 1.名称:消毒灯开关<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:暗装 | 1.本体安装<br>2.接线 | 个 | 2 | 36.04 | 72.08 | 13.5 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **711.02** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　第 14 页　共 20 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 38 | 030411004005 | 线走桥架WDZC-BYJ-3x2.5 | 1.名称:WDZC-BYJ-3x2.5<br>2.配线形式:桥架走线<br>3.型号:WDZC<br>4.规格:BYJ-3x2.5<br>5.配线线制:满足设计要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计要求 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 526.2 | 10 | 5262 | | | |
| 39 | 030411004006 | 线走管WDZC-BYJ-3x2.5 | 1.名称:WDZC-BYJ-3x2.5<br>2.配线形式:照明线路<br>3.型号:WDZC<br>4.规格:BYJ-3x2.5<br>5.配线部位:管内穿线<br>6.配线线制:满足设计要求<br>7.钢索材质、规格:满足设计要求 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1884.24 | 10 | 18842.4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **24104.4** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　第 15 页　共 20 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 40 | 030411001002 | JDG20（暗） | 1.名称:配管<br>2.材质:紧定式钢导管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:接地 | 1.电线管路敷设<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.预留沟槽<br>4.接地<br>5.砖墙开沟槽 | m | 549.44 | 31.19 | 17137.03 | 18.22 | | |
| 41 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:pvc<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装形式:暗装 | 1.本体安装 | 个 | 140 | 12.92 | 1808.8 | 7.75 | | |
| | | **空调配电** | | | | | | | | | |
| 42 | 030404036001 | 空调控制开关 | 1.名称:空调控制开关面板<br>2.规格:满足设计要求<br>3.安装方式:明装 | 1.安装<br>2.接线 | 个 | 25 | 35.62 | 890.5 | 14.25 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **19836.33** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 43 | 030411004007 | 线走桥架WDZC-BYJ-3x2.5 | 1.名称:WDZC-BYJ-3x2.5<br>2.配线形式:桥架走线<br>3.型号:WDZC<br>4.规格:BYJ-3x2.5<br>5.配线线制:满足设计要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计要求 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 51.71 | 10 | 517.1 | | | |
| 44 | 030411004008 | 线走管WDZC-BYJ-3x2.5 | 1.名称:WDZC-BYJ-3x2.5<br>2.配线形式:照明线路<br>3.型号:WDZC<br>4.规格:BYJ-3x2.5<br>5.配线部位:管内穿线<br>6.配线线制:满足设计要求<br>7.钢索材质、规格:满足设计要求 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 415.67 | 10 | 4156.7 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **4673.8** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 45 | 030411001003 | JDG20（暗） | 1.名称:配管<br>2.材质:紧定式钢导管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:接地 | 1.电线管路敷设<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.预留沟槽<br>4.接地<br>5.砖墙开沟槽 | m | 138.56 | 31.19 | 4321.69 | 18.23 | | |
| 46 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:pvc<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装形式:暗装 | 1.本体安装 | 个 | 25 | 12.92 | 323 | 7.75 | | |
| | | **弱电** | | | | | | | | | |
| 47 | 030502012001 | 网络数据插座 | 1.名称:网络数据插座<br>2.类别:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:满足设计要求 | 1.端接模块<br>2.安装面板 | 个 | 90 | 63.53 | 5717.7 | 17.5 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **10362.39** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 48 | 030502012002 | 网络地面插座 | 1.名称:网络地面插座<br>2.类别:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:满足设计要求 | 1.端接模块<br>2.安装面板 | 个 | 11 | 698.83 | 7687.13 | 192.5 | | |
| 49 | 沪030515002001 | 门禁电子门锁 | 1.名称:门禁电子门锁<br>2.规格:满足设计要求<br>3.安装方式:满足设计要求 | 1.本体安装、调试 | 套 | 3 | 450 | 1350 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **9037.13** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 50 | 030411004009 | RVV2*1.0导线 | 1.名称:RVV2*1.0<br>2.配线形式:桥架走线<br>3.型号:RVV2<br>4.规格:2*1.0<br>5.配线线制:满足设计要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计要求 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 105 | 6 | 630 | | | |
| 51 | 030411002002 | 弱电线槽（100+50）*100 | 1.名称:弱电线槽（100+50）*100<br>2.材质:钢线槽<br>3.规格:（100+50）*100<br>4.说明:支架配件安装 | 1.本体安装<br>2.补刷（喷)油漆<br>3.接地<br>4.支架配件安装 | m | 99.7 | 158.06 | 15758.58 | 29.48 | | |
| 52 | 030411001004 | JDG20（暗） | 1.名称:配管<br>2.材质:紧定式钢导管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:接地 | 1.电线管路敷设<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.预留沟槽<br>4.接地<br>5.砖墙开沟槽 | m | 270.45 | 31.19 | 8435.34 | 18.22 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **24823.92** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 53 | 030502005001 | 网线 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-CAT6<br>3.敷设方式:管内穿线 | 1.敷设<br>2.标记<br>3.卡接 | m | 2754 | 8 | 22032 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 22032 | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | 277786.4 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 1 页　共 112 页

| 项目编码 | 030404017001 | 项目名称 | 配电箱1AL-1 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 1832.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:配电箱1AL-1<br>2.型号:30回路以下<br>3.安装方式:悬挂式安装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.基础型钢制作、安装<br>3.焊、压接线端子<br>4.补刷（喷)油漆<br>5.接地 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 1.1 | 03-4-4-26 照明配电盘、箱、柜 落地安装 | | 台(块) | 1 | 449.75 | 26.82 | 7.23 | 148.42 | 632.22 | 449.75 | 26.82 | 7.23 | 148.42 | 632.22 |
| 1.2 | 补充主材024 配电箱1AL-1 | | 台 | 1 | | 1200 | | | 1200 | | 1200 | | | 1200 |
| 合计 | | | | | | | | | | 449.75 | 1226.82 | 7.23 | 148.42 | 1832.22 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 2 页　共 112 页

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-4-4-26 照明配电盘、箱、柜 落地安装 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 1.799 | 250 | 449.75 | 449.75 | | |
| | | 材料费 | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.15 | 5.67 | 0.85 | 26.82 | | |
| | | | 电气绝缘胶带(PVC) | 18×20m | 卷 | 0.1 | 4.37 | 0.44 | | | |
| | | | 电气塑料软管 | Φ6 | m | 16 | 0.36 | 5.76 | | | |
| | | | 调和漆 | | kg | 0.05 | 10.78 | 0.54 | | | |
| | | | 酚醛磁漆 | | kg | 0.02 | 10.68 | 0.21 | | | |
| | | | 钢板垫板 | | kg | 0.3 | 3.02 | 0.91 | | | |
| | | | 裸铜线 | 10mm2 | m | 0.6 | 6.53 | 3.92 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.9068 | 1 | 0.91 | | | |
| | | | 热轧镀锌扁钢 | 50～75 | kg | 1.5 | 3.82 | 5.73 | | | |
| | | | 铜接线端子 | DT-10 | 个 | 2.02 | 3.74 | 7.55 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.1 | 72.26 | 7.23 | 7.23 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 3 页　共 112 页

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材024 配电箱1AL-1 | 材料费 | 配电箱1AL-1 | | 台 | 1 | 1200 | 1200 | 1200 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 148.42 | 148.42 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | | 1832.22 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 4 页　共 112 页

| 项目编码 | 030404017002 | 项目名称 | 配电箱2AL-1 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 1832.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:配电箱2AL-1<br>2.型号:30回路以下<br>3.安装方式:悬挂式安装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.基础型钢制作、安装<br>3.焊、压接线端子<br>4.补刷（喷)油漆<br>5.接地 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 2.1 | 03-4-4-26 照明配电盘、箱、柜 落地安装 | | 台(块) | 1 | 449.75 | 26.82 | 7.23 | 148.42 | 632.22 | 449.75 | 26.82 | 7.23 | 148.42 | 632.22 |
| 2.2 | 补充主材025 配电箱2AL-1 | | 台 | 1 | | 1200 | | | 1200 | | 1200 | | | 1200 |
| 合计 | | | | | | | | | | 449.75 | 1226.82 | 7.23 | 148.42 | 1832.22 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 5 页　共 112 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-4-4-26 照明配电盘、箱、柜 落地安装 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 1.799 | 250 | 449.75 | 449.75 | | |
| | | 材料费 | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.15 | 5.67 | 0.85 | 26.82 | | |
| | | | 电气绝缘胶带(PVC) | 18×20m | 卷 | 0.1 | 4.37 | 0.44 | | | |
| | | | 电气塑料软管 | Φ6 | m | 16 | 0.36 | 5.76 | | | |
| | | | 调和漆 | | kg | 0.05 | 10.78 | 0.54 | | | |
| | | | 酚醛磁漆 | | kg | 0.02 | 10.68 | 0.21 | | | |
| | | | 钢板垫板 | | kg | 0.3 | 3.02 | 0.91 | | | |
| | | | 裸铜线 | 10mm2 | m | 0.6 | 6.53 | 3.92 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.9068 | 1 | 0.91 | | | |
| | | | 热轧镀锌扁钢 | 50～75 | kg | 1.5 | 3.82 | 5.73 | | | |
| | | | 铜接线端子 | DT-10 | 个 | 2.02 | 3.74 | 7.55 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.1 | 72.26 | 7.23 | 7.23 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 6 页　共 112 页

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材025 配电箱2AL-1 | 材料费 | 配电箱2AL-1 | | 台 | 1 | 1200 | 1200 | 1200 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 148.42 | 148.42 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | | 1832.22 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 7 页　共 112 页

| 项目编码 | 030404035001 | 项目名称 | 电源地面插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 35 | 综合单价（元） | 10.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:电源地面插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:埋地 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.接线 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 3.1 | 03-4-12-353 开关及按钮 拉线开关 | | 10套 | 0.029 | 135 | 180.87 | | 44.55 | 360.42 | 3.92 | 5.25 | | 1.29 | 10.46 |
| 合计 | | | | | | | | | | 3.92 | 5.25 | | 1.29 | 10.45 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-4-12-353 开关及按钮 拉线开关 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.0157 | 250 | 3.93 | 3.93 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 8 页　共 112 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 电源地面插座 | | 个 | 0.2973 | 15.62 | 4.64 | 5.27 | | |
| | | | 镀锌铁丝 | 18#～22# | kg | 0.0029 | 5.49 | 0.02 | | | |
| | | | 木螺钉 | M2～4×6～65 | 10个 | 0.1212 | 0.44 | 0.05 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0571 | 1 | 0.06 | | | |
| | | | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-2.5mm2 | m | 0.0889 | 1.72 | 0.15 | | | |
| | | | 圆木台 | Φ63～Φ138 | 块 | 0.306 | 1.14 | 0.35 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 45.15 | 45.15 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 10.45 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 9 页　共 112 页

| 项目编码 | 030404035002 | 项目名称 | 防水插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | 综合单价（元） | 91.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:防水插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:暗装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.接线 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 4.1 | 03-4-12-353 开关及按钮 拉线开关 | | 10套 | 0.255 | 135 | 180.87 | | 44.55 | 360.42 | 34.43 | 46.12 | | 11.36 | 91.91 |
| 合计 | | | | | | | | | | 34.43 | 46.12 | | 11.36 | 91.91 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-4-12-353 开关及按钮 拉线开关 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.1377 | 250 | 34.43 | 34.43 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 10 页　共 112 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 镀锌铁丝 | 18#～22# | kg | 0.0255 | 5.49 | 0.14 | 46.13 | | |
| | | | 防水插座 | | 个 | 2.601 | 15.62 | 40.63 | | | |
| | | | 木螺钉 | M2～4×6～65 | 10个 | 1.0608 | 0.44 | 0.47 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.4997 | 1 | 0.5 | | | |
| | | | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-2.5mm2 | m | 0.7778 | 1.72 | 1.34 | | | |
| | | | 圆木台 | Φ63～Φ138 | 块 | 2.6775 | 1.14 | 3.05 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 45.44 | 45.44 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 91.91 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 11 页　共 112 页

| 项目编码 | 030404035003 | 项目名称 | 普通五孔插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 120 | 综合单价（元） | 3.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:普通五孔插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:暗装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.接线 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 5.1 | 03-4-12-355 开关及按钮 暗开关 单联 | | 10套 | 0.009 | 142.5 | 166.7 | | 47.03 | 356.23 | 1.28 | 1.5 | | 0.42 | 3.2 |
| 合计 | | | | | | | | | | 1.28 | 1.5 | | 0.42 | 3.21 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-4-12-355 开关及按钮 暗开关 单联 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.0048 | 250 | 1.2 | 1.2 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 12 页　共 112 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 镀锌铁丝 | 18#～22# | kg | 0.0009 | 5.49 | | 1.41 | | |
| | | | 木螺钉 | M2～4×6～65 | 10个 | 0.0177 | 0.44 | 0.01 | | | |
| | | | 普通五孔插座 | | 个 | 0.0867 | 15.62 | 1.35 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0057 | 1 | 0.01 | | | |
| | | | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-2.5mm2 | m | 0.0259 | 1.72 | 0.04 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 50.4 | 50.4 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 3.21 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 13 页　共 112 页

| 项目编码 | 030404035004 | 项目名称 | 小厨宝插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 9 | 综合单价（元） | 40.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:小厨宝插座<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:暗装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.接线 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 6.1 | 03-4-12-355 开关及按钮 暗开关 单联 | | 10套 | 0.113 | 142.5 | 166.7 | | 47.03 | 356.23 | 16.1 | 18.84 | | 5.31 | 40.25 |
| 合计 | | | | | | | | | | 16.1 | 18.84 | | 5.31 | 40.25 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-4-12-355 开关及按钮 暗开关 单联 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.0646 | 250 | 16.15 | 16.15 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 14 页　共 112 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 镀锌铁丝 | 18#～22# | kg | 0.0113 | 5.49 | 0.06 | 18.89 | | |
| | | | 木螺钉 | M2～4×6～65 | 10个 | 0.2357 | 0.44 | 0.1 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.076 | 1 | 0.08 | | | |
| | | | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-2.5mm2 | m | 0.3457 | 1.72 | 0.59 | | | |
| | | | 小厨宝插座 | | 个 | 1.156 | 15.62 | 18.06 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 47.79 | 47.79 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 40.25 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 15 页　共 112 页

| 项目编码 | 030411002001 | 项目名称 | 照明线槽150*100 | 计量单位 | m | 工程量 | 97.53 | 综合单价（元） | 158.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:照明线槽150*100<br>2.材质:钢线槽<br>3.规格:150*100<br>4.说明:支架配件安装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.补刷（喷)油漆<br>3.接地<br>4.支架配件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 7.1 | 03-4-11-263 防火线槽安装 宽＋高 200mm以内 | | 10m | 0.1 | 294.75 | 1183.36 | 5.23 | 97.27 | 1580.61 | 29.48 | 118.34 | 0.52 | 9.73 | 158.07 |
| 合计 | | | | | | | | | | 29.48 | 118.34 | 0.52 | 9.73 | 158.06 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-4-11-263 防火线槽安装 宽＋高 200mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.1179 | 250 | 29.48 | 29.48 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 16 页　共 112 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 金刚石砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.002 | 596.67 | 1.19 | 118.33 | | |
| | | | 裸铜线 | 25mm2 | m | 0.225 | 16.28 | 3.66 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.002 | 2.86 | 0.01 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.4421 | 1 | 0.44 | | | |
| | | | 铜接线端子 | DT-25 | 个 | 1.02 | 6.07 | 6.19 | | | |
| | | | 照明线槽150*100 | | m | 1 | 106.84 | 106.84 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.001 | 40.19 | 0.04 | 0.52 | | |
| | | | 载重汽车 | 5t | 台班 | 0.001 | 482.56 | 0.48 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 948.97 | 948.97 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 158.06 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 17 页　共 112 页

| 项目编码 | 030411004001 | 项目名称 | 线走桥架WDZC-BYJ-3x2.5 | 计量单位 | m | 工程量 | 674.58 | 综合单价（元） | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:WDZC-BYJ-3x2.5<br>2.配线形式:桥架走线<br>3.型号:WDZC<br>4.规格:BYJ-3x2.5<br>5.配线线制:满足设计要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 8.1 | 补充主材001 线走桥架WDZC-BYJ-3x2.5 | | m | 1 | | 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 10 | | | 10 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 18 页　共 112 页

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材001 线走桥架WDZC-BYJ-3x2.5 | 材料费 | 线走桥架WDZC-BYJ-3x2.5 | | m | 1 | 10 | 10 | 10 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 10 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 19 页　共 112 页

| 项目编码 | 030411004002 | 项目名称 | 线走桥架WDZC-BYJ-3x4 | 计量单位 | m | 工程量 | 256.82 | 综合单价（元） | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:WDZC-BYJ-3x4<br>2.配线形式:桥架走线<br>3.型号:WDZC<br>4.规格:BYJ-3x4<br>5.配线线制:满足设计要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 9.1 | 补充主材002 线走桥架WDZC-BYJ-3x4 | | m | 1 | | 35 | | | 35 | | 35 | | | 35 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 35 | | | 35 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材002 线走桥架WDZC-BYJ-3x4 | 材料费 | 线走桥架WDZC-BYJ-3x4 | | m | 1 | 35 | 35 | 35 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 35 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 21 页　共 112 页

| 项目编码 | 030411004003 | 项目名称 | 线走管WDZC-BYJ-3x2.5 | 计量单位 | m | 工程量 | 1079.53 | 综合单价（元） | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:WDZC-BYJ-3x2.5<br>2.配线形式:动力线路<br>3.型号:WDZC<br>4.规格:BYJ-3x2.5<br>5.配线部位:管内穿线<br>6.配线线制:满足设计要求<br>7.钢索材质、规格:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 10.1 | 补充主材003 线走管WDZC-BYJ-3x2.5 | | m | 1 | | 25 | | | 25 | | 25 | | | 25 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 25 | | | 25 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 22 页　共 112 页

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材003 线走管WDZC-BYJ-3x2.5 | 材料费 | 线走管WDZC-BYJ-3x2.5 | | m | 1 | 25 | 25 | 25 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 25 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 23 页　共 112 页

| 项目编码 | 030411004004 | 项目名称 | 线走管WDZC-BYJ-3x4 | 计量单位 | m | 工程量 | 137.12 | 综合单价（元） | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:WDZC-BYJ-3x4<br>2.配线形式:动力线路<br>3.型号:WDZC<br>4.规格:BYJ-3x4<br>5.配线部位:管内穿线<br>6.配线线制:满足设计要求<br>7.钢索材质、规格:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 11.1 | 补充主材004 线走管WDZC-BYJ-3x4 | | m | 1 | | 35 | | | 35 | | 35 | | | 35 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 35 | | | 35 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 24 页　共 112 页

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材004 线走管WDZC-BYJ-3x4 | 材料费 | 线走管WDZC-BYJ-3x4 | | m | 1 | 35 | 35 | 35 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 35 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 25 页　共 112 页

| 项目编码 | 030411001001 | 项目名称 | JDG20（暗） | 计量单位 | m | 工程量 | 450.61 | 综合单价（元） | 31.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:配管<br>2.材质:紧定式钢导管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:接地 | | | | | 工作内容 | 1.电线管路敷设<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.预留沟槽<br>4.接地<br>5.砖墙开沟槽 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 12.1 | 03-4-11-2 紧定式钢导管敷设 明配 公称直径 20mm以内 | | 100m | 0.01 | 1822.5 | 694.66 | | 601.43 | 3118.59 | 18.23 | 6.95 | | 6.01 | 31.19 |
| 合计 | | | | | | | | | | 18.23 | 6.95 | | 6.01 | 31.19 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 26 页　共 112 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-4-11-2 紧定式钢导管敷设 明配 公称直径 20mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.0729 | 250 | 18.23 | 18.23 | | |
| | | 材料费 | 电力复合酯 | 一级 | kg | 0.0009 | 21.05 | 0.02 | 6.93 | | |
| | | | 镀锌铁丝 | 14#～16# | kg | 0.0028 | 5.3 | 0.01 | | | |
| | | | 管卡(镀锌电管用) DN20 | | 个 | 1.2978 | 0.61 | 0.79 | | | |
| | | | 紧定式镀锌钢导管 | DN20 | m | 1.03 | 5.23 | 5.39 | | | |
| | | | 紧定式螺纹盒接头 | DN20 | 个 | 0.1854 | 1.1 | 0.2 | | | |
| | | | 紧定式直管接头 | DN20 | 个 | 0.1751 | 1.09 | 0.19 | | | |
| | | | 木螺钉 | M4×65以下 | 10个 | 0.2621 | 0.43 | 0.11 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0215 | 1 | 0.02 | | | |
| | | | 塑料膨胀管(尼龙胀管) | M6～M8 | 个 | 2.8556 | 0.05 | 0.14 | | | |
| | | | 硬质合金冲击钻头 | Φ6～Φ8 | 根 | 0.0155 | 4.03 | 0.06 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | 2708.17 | 2708.17 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 31.19 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 28 页　共 112 页

| 项目编码 | 030411006001 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 220 | 综合单价（元） | 12.92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:pvc<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装形式:暗装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 13.1 | 03-4-11-398 暗装 灯头盒、接线盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0 | | 10个 | 0.1 | 77.5 | 26.08 | | 25.58 | 129.16 | 7.75 | 2.61 | | 2.56 | 12.92 |
| 合计 | | | | | | | | | | 7.75 | 2.61 | | 2.56 | 12.92 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 29 页　共 112 页

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
| | 03-4-11-398 暗装灯头盒、接线盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.031 | 250 | 7.75 | 7.75 | | |
| | | 材料费 | 干混抹灰砂浆 | DP M5.0 | m3 | 0.0003 | 452.55 | 0.14 | 2.61 | | |
| | | | 接线盒 | | 个 | 1.02 | 2.41 | 2.46 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.014 | 1 | 0.01 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 563.2 | 563.2 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 12.92 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 30 页　共 112 页

| 项目编码 | 030412001001 | 项目名称 | LED筒灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 72 | 综合单价（元） | 276.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:LED筒灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.类型:嵌装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 14.1 | 03-4-12-248 歌舞厅灯具安装 滚筒灯 | | 10套 | 0.1 | 1505 | 760.76 | | 496.65 | 2762.41 | 150.5 | 76.08 | | 49.67 | 276.25 |
| 合计 | | | | | | | | | | 150.5 | 76.08 | | 49.67 | 276.24 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-4-12-248 歌舞厅灯具安装 滚筒灯 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.602 | 250 | 150.5 | 150.5 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | LED筒灯 | | 套 | 1.01 | 70.98 | 71.69 | 76.08 | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 2.04 | 1.16 | 2.37 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.3548 | 1 | 0.35 | | | |
| | | | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-2.5mm2 | m | 0.916 | 1.72 | 1.58 | | | |
| | | | 硬质合金冲击钻头 | Φ10～Φ12 | 根 | 0.012 | 7.45 | 0.09 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 3576.24 | 3576.24 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 276.24 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 32 页　共 112 页

| 项目编码 | 030412001002 | 项目名称 | 定制吊灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 24 | 综合单价（元） | 486.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:定制吊灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.类型:吊挂 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 15.1 | 03-4-12-73 普通吊灯安装 一头花灯 | | 10套 | 0.1 | 1279.75 | 3162.18 | | 422.32 | 4864.25 | 127.98 | 316.22 | | 42.23 | 486.43 |
| 合计 | | | | | | | | | | 127.98 | 316.22 | | 42.23 | 486.43 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-4-12-73 普通吊灯安装 一头花灯 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.5119 | 250 | 127.98 | 127.98 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 33 页　共 112 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 瓷接头 | 双路 | 个 | 1.03 | 1.14 | 1.17 | 316.2 | | |
| | | | 定制吊灯 | 一头 | 套 | 1.01 | 310.45 | 313.55 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.2421 | 1 | 0.24 | | | |
| | | | 塑料膨胀管(尼龙胀管) | M6～M8 | 个 | 3.09 | 0.05 | 0.15 | | | |
| | | | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-2.5mm2 | m | 0.305 | 1.72 | 0.52 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 0.165 | 3.44 | 0.57 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 1013.52 | 1013.52 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 486.43 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 34 页　共 112 页

| 项目编码 | 030412001003 | 项目名称 | 防水LED筒灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 29 | 综合单价（元） | 276.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:防水LED筒灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.类型:嵌装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 16.1 | 03-4-12-248 歌舞厅灯具安装 滚筒灯 | | 10套 | 0.1 | 1505 | 760.76 | | 496.65 | 2762.41 | 150.5 | 76.08 | | 49.67 | 276.25 |
| 合计 | | | | | | | | | | 150.5 | 76.08 | | 49.67 | 276.24 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-4-12-248 歌舞厅灯具安装 滚筒灯 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.602 | 250 | 150.5 | 150.5 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 2.04 | 1.16 | 2.37 | 76.08 | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.3548 | 1 | 0.35 | | | |
| | | | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-2.5mm2 | m | 0.916 | 1.72 | 1.58 | | | |
| | | | 筒灯 | | 套 | 1.01 | 70.98 | 71.69 | | | |
| | | | 硬质合金冲击钻头 | Φ10～Φ12 | 根 | 0.012 | 7.45 | 0.09 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 1440.43 | 1440.43 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 276.24 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 36 页　共 112 页

| 项目编码 | 030412001004 | 项目名称 | LED条形灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 20 | 综合单价（元） | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:LED条形灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.类型:吊挂 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 17.1 | 补充主材007 LED条形灯 | | 套 | 1 | | 120 | | | 120 | | 120 | | | 120 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 120 | | | 120 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材007 LED条形灯 | 材料费 | LED条形灯 | | 套 | 1 | 120 | 120 | 120 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 37 页　共 112 页

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 120 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 38 页　共 112 页

| 项目编码 | 030412001005 | 项目名称 | LED条形灯1100*50mm | 计量单位 | 套 | 工程量 | 35 | 综合单价（元） | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:LED条形灯1100*50mm<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:1100*50mm<br>4.类型:吊挂 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 18.1 | 补充主材008 LED条形灯1100*50mm | | 套 | 1 | | 120 | | | 120 | | 120 | | | 120 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 120 | | | 120 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材008 LED条形灯1100*50mm | 材料费 | LED条形灯1100*50mm | | 套 | 1 | 120 | 120 | 120 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 120 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 40 页　共 112 页

| 项目编码 | 030412001006 | 项目名称 | 磁吸格栅灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 18 | 综合单价（元） | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:磁吸格栅灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.类型:磁吸 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 19.1 | 补充主材009 磁吸格栅灯 | | 套 | 1 | | 150 | | | 150 | | 150 | | | 150 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 150 | | | 150 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材009 磁吸格栅灯 | 材料费 | 磁吸格栅灯 | | 套 | 1 | 150 | 150 | 150 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 150 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 42 页　共 112 页

| 项目编码 | 030412001007 | 项目名称 | 磁吸轨道 | 计量单位 | m | 工程量 | 15.55 | 综合单价（元） | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:磁吸轨道<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.类型:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 20.1 | 补充主材010 磁吸轨道 | | m | 1 | | 50 | | | 50 | | 50 | | | 50 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 50 | | | 50 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材010 磁吸轨道 | 材料费 | 磁吸轨道 | | m | 1 | 50 | 50 | 50 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 43 页　共 112 页

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 50 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 44 页　共 112 页

| 项目编码 | 030412001008 | 项目名称 | 可调节象鼻灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 32 | 综合单价（元） | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:可调节象鼻灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.类型:嵌装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 21.1 | 补充主材011 可调节象鼻灯 | | 套 | 1 | | 150 | | | 150 | | 150 | | | 150 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 150 | | | 150 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材011 可调节象鼻灯 | 材料费 | 可调节象鼻灯 | | 套 | 1 | 150 | 150 | 150 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 45 页　共 112 页

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 150 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 46 页　共 112 页

| 项目编码 | 030412001009 | 项目名称 | 防眩晕灯盘 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 13 | 综合单价（元） | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:防眩晕灯盘<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.类型:吊挂 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 22.1 | 补充主材012 防眩晕灯盘 | | 套 | 1 | | 180 | | | 180 | | 180 | | | 180 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 180 | | | 180 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材012 防眩晕灯盘 | 材料费 | 防眩晕灯盘 | | 套 | 1 | 180 | 180 | 180 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 47 页　共 112 页

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 180 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 48 页　共 112 页

| 项目编码 | 030412001010 | 项目名称 | LED方形筒灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 15 | 综合单价（元） | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:LED方形筒灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.类型:吊挂 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 23.1 | 补充主材013 LED方形筒灯 | | 套 | 1 | | 120 | | | 120 | | 120 | | | 120 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 120 | | | 120 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材013 LED方形筒灯 | 材料费 | LED方形筒灯 | | 套 | 1 | 120 | 120 | 120 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 120 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 50 页　共 112 页

| 项目编码 | 030412006001 | 项目名称 | 医用紫外线灯盘 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 11 | 综合单价（元） | 260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:医用紫外线灯盘<br>2.型号:含定时器开关插座<br>3.规格:600*600mm | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 24.1 | 补充主材022 医用紫外线灯盘 | | 套 | 1 | | 260 | | | 260 | | 260 | | | 260 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 260 | | | 260 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材022 医用紫外线灯盘 | 材料费 | 医用紫外线灯盘 | | 套 | 1 | 260 | 260 | 260 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 260 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 52 页　共 112 页

| 项目编码 | 030412001011 | 项目名称 | LED灯盘 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 29 | 综合单价（元） | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:LED灯盘<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.类型:嵌装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 25.1 | 补充主材014 LED灯盘 | | 套 | 1 | | 150 | | | 150 | | 150 | | | 150 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 150 | | | 150 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材014 LED灯盘 | 材料费 | LED灯盘 | | 套 | 1 | 150 | 150 | 150 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 150 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 54 页　共 112 页

| 项目编码 | 030412001012 | 项目名称 | 单头斗胆灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 24 | 综合单价（元） | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:单头斗胆灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.类型:嵌装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 26.1 | 补充主材015 单头斗胆灯 | | 套 | 1 | | 85 | | | 85 | | 85 | | | 85 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 85 | | | 85 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材015 单头斗胆灯 | 材料费 | 单头斗胆灯 | | 套 | 1 | 85 | 85 | 85 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 85 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 56 页　共 112 页

| 项目编码 | 030412004001 | 项目名称 | 艺术吊灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 3 | 综合单价（元） | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:艺术吊灯<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装形式:吊挂 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 27.1 | 补充主材016 艺术吊灯 | | 套 | 1 | | 1200 | | | 1200 | | 1200 | | | 1200 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 1200 | | | 1200 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材016 艺术吊灯 | 材料费 | 艺术吊灯 | | 套 | 1 | 1200 | 1200 | 1200 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 1200 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 58 页　共 112 页

| 项目编码 | 030412004002 | 项目名称 | 成品LED铝型材灯条 | 计量单位 | m | 工程量 | 48.3 | 综合单价（元） | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:成品LED铝型材灯条<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:50mm宽<br>4.安装形式:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 28.1 | 补充主材017 成品LED铝型材灯条 | | m | 1 | | 45 | | | 45 | | 45 | | | 45 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 45 | | | 45 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材017 成品LED铝型材灯条 | 材料费 | 成品LED铝型材灯条 | | m | 1 | 45 | 45 | 45 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 45 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 60 页　共 112 页

| 项目编码 | 030412004003 | 项目名称 | 成品LED铝型材灯条 | 计量单位 | m | 工程量 | 43.6 | 综合单价（元） | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:成品LED铝型材灯条<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:20mm宽<br>4.安装形式:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 29.1 | 补充主材018 成品LED铝型材灯条 | | m | 1 | | 28 | | | 28 | | 28 | | | 28 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 28 | | | 28 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材018 成品LED铝型材灯条 | 材料费 | 成品LED铝型材灯条 | | m | 1 | 28 | 28 | 28 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 28 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 62 页　共 112 页

| 项目编码 | 030412004004 | 项目名称 | 10mm宽铝型材灯条 | 计量单位 | m | 工程量 | 12.58 | 综合单价（元） | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:10mm宽铝型材灯条<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:10mm宽<br>4.安装形式:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 30.1 | 补充主材019 10mm宽铝型材灯条 | | m | 1 | | 35 | | | 35 | | 35 | | | 35 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 35 | | | 35 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材019 10mm宽铝型材灯条 | 材料费 | 10mm宽铝型材灯条 | | m | 1 | 35 | 35 | 35 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 63 页　共 112 页

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 35 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 64 页　共 112 页

| 项目编码 | 030412004005 | 项目名称 | 成品LED硅胶灯条 | 计量单位 | m | 工程量 | 34.45 | 综合单价（元） | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:成品LED硅胶灯条<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:30mm宽<br>4.安装形式:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 31.1 | 补充主材020 成品LED硅胶灯条 | | m | 1 | | 28 | | | 28 | | 28 | | | 28 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 28 | | | 28 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材020 成品LED硅胶灯条 | 材料费 | 成品LED硅胶灯条 | | m | 1 | 28 | 28 | 28 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 28 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 66 页　共 112 页

| 项目编码 | 030412004006 | 项目名称 | 定制铝型材灯条（向下洗光） | 计量单位 | m | 工程量 | 4.36 | 综合单价（元） | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:定制铝型材灯条（向下洗光）<br>2.型号:满足设计要求<br>3.规格:凸出墙面20mm<br>4.安装形式:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 32.1 | 补充主材021 定制铝型材灯条（向下洗光） | | m | 1 | | 75 | | | 75 | | 75 | | | 75 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 75 | | | 75 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材021 定制铝型材灯条（向下洗光） | 材料费 | 定制铝型材灯条（向下洗光） | | m | 1 | 75 | 75 | 75 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 75 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 68 页　共 112 页

| 项目编码 | 030404034001 | 项目名称 | 单联开关 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | 综合单价（元） | 35.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:单联开关<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:暗装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.接线 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 33.1 | 03-4-12-355 开关及按钮 暗开关 单联 | | 10套 | 0.1 | 142.5 | 166.7 | | 47.03 | 356.23 | 14.25 | 16.67 | | 4.70 | 35.62 |
| 合计 | | | | | | | | | | 14.25 | 16.67 | | 4.70 | 35.62 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-4-12-355 开关及按钮 暗开关 单联 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.057 | 250 | 14.25 | 14.25 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 镀锌铁丝 | 18#～22# | kg | 0.01 | 5.49 | 0.05 | 16.66 | | |
| | | | 木螺钉 | M2～4×6～65 | 10个 | 0.208 | 0.44 | 0.09 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0671 | 1 | 0.07 | | | |
| | | | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-2.5mm2 | m | 0.305 | 1.72 | 0.52 | | | |
| | | | 照明开关 | | 个 | 1.02 | 15.62 | 15.93 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 18.8 | 18.8 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 35.62 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 70 页　共 112 页

| 项目编码 | 030404034002 | 项目名称 | 双联开关 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 14 | 综合单价（元） | 36.78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:双联开关<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:暗装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.接线 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 34.1 | 03-4-12-356 开关及按钮 暗开关 双联 | | 10套 | 0.1 | 149 | 169.6 | | 49.17 | 367.77 | 14.9 | 16.96 | | 4.92 | 36.78 |
| 合计 | | | | | | | | | | 14.9 | 16.96 | | 4.92 | 36.78 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-4-12-356 开关及按钮 暗开关 双联 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.0596 | 250 | 14.9 | 14.9 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 71 页　共 112 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 镀锌铁丝 | 18#～22# | kg | 0.01 | 5.49 | 0.05 | 16.95 | | |
| | | | 木螺钉 | M2～4×6～65 | 10个 | 0.208 | 0.44 | 0.09 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0934 | 1 | 0.09 | | | |
| | | | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-2.5mm2 | m | 0.458 | 1.72 | 0.79 | | | |
| | | | 照明开关 | | 个 | 1.02 | 15.62 | 15.93 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 68.88 | 68.88 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 36.78 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 72 页　共 112 页

| 项目编码 | 030404034003 | 项目名称 | 三联开关 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 14 | 综合单价（元） | 37.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:三联开关<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:暗装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.接线 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 35.1 | 03-4-12-357 开关及按钮 暗开关 三联 | | 10套 | 0.1 | 150 | 172.49 | | 49.5 | 371.99 | 15 | 17.25 | | 4.95 | 37.2 |
| 合计 | | | | | | | | | | 15 | 17.25 | | 4.95 | 37.2 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-4-12-357 开关及按钮 暗开关 三联 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.06 | 250 | 15 | 15 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 镀锌铁丝 | 18#～22# | kg | 0.01 | 5.49 | 0.05 | 17.24 | | |
| | | | 木螺钉 | M2～4×6～65 | 10个 | 0.208 | 0.44 | 0.09 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1197 | 1 | 0.12 | | | |
| | | | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-2.5mm2 | m | 0.611 | 1.72 | 1.05 | | | |
| | | | 照明开关 | | 个 | 1.02 | 15.62 | 15.93 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 69.3 | 69.3 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 37.2 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 74 页　共 112 页

| 项目编码 | 030404034004 | 项目名称 | 四联开关 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | 综合单价（元） | 39.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:四联开关<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:暗装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.接线 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 36.1 | 03-4-12-358 开关及按钮 暗开关 四联 | | 10套 | 0.1 | 164.25 | 175.39 | | 54.2 | 393.84 | 16.43 | 17.54 | | 5.42 | 39.39 |
| 合计 | | | | | | | | | | 16.43 | 17.54 | | 5.42 | 39.38 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-4-12-358 开关及按钮 暗开关 四联 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.0657 | 250 | 16.43 | 16.43 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 镀锌铁丝 | 18#～22# | kg | 0.01 | 5.49 | 0.05 | 17.53 | | |
| | | | 木螺钉 | M2～4×6～65 | 10个 | 0.208 | 0.44 | 0.09 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1461 | 1 | 0.15 | | | |
| | | | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-2.5mm2 | m | 0.764 | 1.72 | 1.31 | | | |
| | | | 照明开关 | | 个 | 1.02 | 15.62 | 15.93 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 16.26 | 16.26 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 39.38 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 76 页　共 112 页

| 项目编码 | 030404034005 | 项目名称 | 消毒灯开关 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | 综合单价（元） | 36.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:消毒灯开关<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:暗装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.接线 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 37.1 | 03-4-12-353 开关及按钮 拉线开关 | | 10套 | 0.1 | 135 | 180.87 | | 44.55 | 360.42 | 13.5 | 18.09 | | 4.46 | 36.05 |
| 合计 | | | | | | | | | | 13.5 | 18.09 | | 4.46 | 36.04 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-4-12-353 开关及按钮 拉线开关 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.054 | 250 | 13.5 | 13.5 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 77 页　共 112 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 镀锌铁丝 | 18#～22# | kg | 0.01 | 5.49 | 0.05 | 18.08 | | |
| | | | 木螺钉 | M2～4×6～65 | 10个 | 0.416 | 0.44 | 0.18 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.196 | 1 | 0.2 | | | |
| | | | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-2.5mm2 | m | 0.305 | 1.72 | 0.52 | | | |
| | | | 消毒灯开关 | | 个 | 1.02 | 15.62 | 15.93 | | | |
| | | | 圆木台 | Φ63～Φ138 | 块 | 1.05 | 1.14 | 1.2 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 8.92 | 8.92 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 36.04 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 78 页　共 112 页

| 项目编码 | 030411004005 | 项目名称 | 线走桥架WDZC-BYJ-3x2.5 | 计量单位 | m | 工程量 | 526.2 | 综合单价（元） | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:WDZC-BYJ-3x2.5<br>2.配线形式:桥架走线<br>3.型号:WDZC<br>4.规格:BYJ-3x2.5<br>5.配线线制:满足设计要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 38.1 | 补充主材001 线走桥架WDZC-BYJ-3x2.5 | | m | 1 | | 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 10 | | | 10 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材001 线走桥架WDZC-BYJ-3x2.5 | 材料费 | 线走桥架WDZC-BYJ-3x2.5 | | m | 1 | 10 | 10 | 10 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 10 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 80 页　共 112 页

| 项目编码 | 030411004006 | 项目名称 | 线走管WDZC-BYJ-3x2.5 | 计量单位 | m | 工程量 | 1884.24 | 综合单价（元） | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:WDZC-BYJ-3x2.5<br>2.配线形式:照明线路<br>3.型号:WDZC<br>4.规格:BYJ-3x2.5<br>5.配线部位:管内穿线<br>6.配线线制:满足设计要求<br>7.钢索材质、规格:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 39.1 | 补充主材005 线走管WDZC-BYJ-3x2.5 | | m | 1 | | 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 10 | | | 10 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材005 线走管WDZC-BYJ-3x2.5 | 材料费 | 线走管WDZC-BYJ-3x2.5 | | m | 1 | 10 | 10 | 10 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 10 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 82 页　共 112 页

| 项目编码 | 030411001002 | 项目名称 | JDG20（暗） | 计量单位 | m | 工程量 | 549.44 | 综合单价（元） | 31.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:配管<br>2.材质:紧定式钢导管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:接地 | | | | | 工作内容 | 1.电线管路敷设<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.预留沟槽<br>4.接地<br>5.砖墙开沟槽 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 40.1 | 03-4-11-2 紧定式钢导管敷设 明配 公称直径 20mm以内 | | 100m | 0.01 | 1822.5 | 694.66 | | 601.43 | 3118.59 | 18.23 | 6.95 | | 6.01 | 31.19 |
| 合计 | | | | | | | | | | 18.23 | 6.95 | | 6.01 | 31.19 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 83 页　共 112 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-4-11-2 紧定式钢导管敷设 明配 公称直径 20mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.0729 | 250 | 18.23 | 18.23 | | |
| | | 材料费 | 电力复合酯 | 一级 | kg | 0.0009 | 21.05 | 0.02 | 6.93 | | |
| | | | 镀锌铁丝 | 14#～16# | kg | 0.0028 | 5.3 | 0.01 | | | |
| | | | 管卡(镀锌电管用) DN20 | | 个 | 1.2978 | 0.61 | 0.79 | | | |
| | | | 紧定式镀锌钢导管 | DN20 | m | 1.03 | 5.23 | 5.39 | | | |
| | | | 紧定式螺纹盒接头 | DN20 | 个 | 0.1854 | 1.1 | 0.2 | | | |
| | | | 紧定式直管接头 | DN20 | 个 | 0.1751 | 1.09 | 0.19 | | | |
| | | | 木螺钉 | M4×65以下 | 10个 | 0.2621 | 0.43 | 0.11 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0215 | 1 | 0.02 | | | |
| | | | 塑料膨胀管(尼龙胀管) | M6～M8 | 个 | 2.8556 | 0.05 | 0.14 | | | |
| | | | 硬质合金冲击钻头 | Φ6～Φ8 | 根 | 0.0155 | 4.03 | 0.06 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | 3302.13 | 3302.13 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 31.19 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 85 页　共 112 页

| 项目编码 | 030411006002 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 140 | 综合单价（元） | 12.92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:pvc<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装形式:暗装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 41.1 | 03-4-11-398 暗装 灯头盒、接线盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0 | | 10个 | 0.1 | 77.5 | 26.08 | | 25.58 | 129.16 | 7.75 | 2.61 | | 2.56 | 12.92 |
| 合计 | | | | | | | | | | 7.75 | 2.61 | | 2.56 | 12.92 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 86 页　共 112 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-4-11-398 暗装灯头盒、接线盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.031 | 250 | 7.75 | 7.75 | | |
| | | 材料费 | 干混抹灰砂浆 | DP M5.0 | m3 | 0.0003 | 452.55 | 0.14 | 2.61 | | |
| | | | 接线盒 | | 个 | 1.02 | 2.41 | 2.46 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.014 | 1 | 0.01 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 358.4 | 358.4 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 12.92 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 87 页　共 112 页

| 项目编码 | 030404036001 | 项目名称 | 空调控制开关 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 25 | 综合单价（元） | 35.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:空调控制开关面板<br>2.规格:满足设计要求<br>3.安装方式:明装 | | | | | 工作内容 | 1.安装<br>2.接线 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 42.1 | 03-4-12-355 开关及按钮 暗开关 单联 | | 10套 | 0.1 | 142.5 | 166.7 | | 47.03 | 356.23 | 14.25 | 16.67 | | 4.70 | 35.62 |
| 合计 | | | | | | | | | | 14.25 | 16.67 | | 4.70 | 35.62 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-4-12-355 开关及按钮 暗开关 单联 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.057 | 250 | 14.25 | 14.25 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 镀锌铁丝 | 18#～22# | kg | 0.01 | 5.49 | 0.05 | 16.66 | | |
| | | | 空调控制开关 | | 个 | 1.02 | 15.62 | 15.93 | | | |
| | | | 木螺钉 | M2～4×6～65 | 10个 | 0.208 | 0.44 | 0.09 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0671 | 1 | 0.07 | | | |
| | | | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-2.5mm2 | m | 0.305 | 1.72 | 0.52 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 117.5 | 117.5 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 35.62 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 89 页　共 112 页

| 项目编码 | 030411004007 | 项目名称 | 线走桥架WDZC-BYJ-3x2.5 | 计量单位 | m | 工程量 | 51.71 | 综合单价（元） | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:WDZC-BYJ-3x2.5<br>2.配线形式:桥架走线<br>3.型号:WDZC<br>4.规格:BYJ-3x2.5<br>5.配线线制:满足设计要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 43.1 | 补充主材001 线走桥架WDZC-BYJ-3x2.5 | | m | 1 | | 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 10 | | | 10 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材001 线走桥架WDZC-BYJ-3x2.5 | 材料费 | 线走桥架WDZC-BYJ-3x2.5 | | m | 1 | 10 | 10 | 10 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 10 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 91 页　共 112 页

| 项目编码 | 030411004008 | 项目名称 | 线走管WDZC-BYJ-3x2.5 | 计量单位 | m | 工程量 | 415.67 | 综合单价（元） | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:WDZC-BYJ-3x2.5<br>2.配线形式:照明线路<br>3.型号:WDZC<br>4.规格:BYJ-3x2.5<br>5.配线部位:管内穿线<br>6.配线线制:满足设计要求<br>7.钢索材质、规格:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 44.1 | 补充主材005 线走管WDZC-BYJ-3x2.5 | | m | 1 | | 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 10 | | | 10 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材005 线走管WDZC-BYJ-3x2.5 | 材料费 | 线走管WDZC-BYJ-3x2.5 | | m | 1 | 10 | 10 | 10 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 10 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 93 页　共 112 页

| 项目编码 | 030411001003 | 项目名称 | JDG20（暗） | 计量单位 | m | 工程量 | 138.56 | 综合单价（元） | 31.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:配管<br>2.材质:紧定式钢导管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:接地 | | | | | 工作内容 | 1.电线管路敷设<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.预留沟槽<br>4.接地<br>5.砖墙开沟槽 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 45.1 | 03-4-11-2 紧定式钢导管敷设 明配 公称直径 20mm以内 | | 100m | 0.01 | 1822.5 | 694.66 | | 601.43 | 3118.59 | 18.23 | 6.95 | | 6.01 | 31.19 |
| 合计 | | | | | | | | | | 18.23 | 6.95 | | 6.01 | 31.19 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 94 页　共 112 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-4-11-2 紧定式钢导管敷设 明配 公称直径 20mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.0729 | 250 | 18.23 | 18.23 | | |
| | | 材料费 | 电力复合酯 | 一级 | kg | 0.0009 | 21.05 | 0.02 | 6.93 | | |
| | | | 镀锌铁丝 | 14#～16# | kg | 0.0028 | 5.3 | 0.01 | | | |
| | | | 管卡(镀锌电管用) DN20 | | 个 | 1.2978 | 0.61 | 0.79 | | | |
| | | | 紧定式镀锌钢导管 | DN20 | m | 1.03 | 5.23 | 5.39 | | | |
| | | | 紧定式螺纹盒接头 | DN20 | 个 | 0.1854 | 1.1 | 0.2 | | | |
| | | | 紧定式直管接头 | DN20 | 个 | 0.1751 | 1.09 | 0.19 | | | |
| | | | 木螺钉 | M4×65以下 | 10个 | 0.2621 | 0.43 | 0.11 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0215 | 1 | 0.02 | | | |
| | | | 塑料膨胀管(尼龙胀管) | M6～M8 | 个 | 2.8556 | 0.05 | 0.14 | | | |
| | | | 硬质合金冲击钻头 | Φ6～Φ8 | 根 | 0.0155 | 4.03 | 0.06 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | 832.75 | 832.75 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 31.19 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 96 页　共 112 页

| 项目编码 | 030411006003 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 25 | 综合单价（元） | 12.92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:pvc<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装形式:暗装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 46.1 | 03-4-11-398 暗装 灯头盒、接线盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0 | | 10个 | 0.1 | 77.5 | 26.08 | | 25.58 | 129.16 | 7.75 | 2.61 | | 2.56 | 12.92 |
| 合计 | | | | | | | | | | 7.75 | 2.61 | | 2.56 | 12.92 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 97 页　共 112 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-4-11-398 暗装灯头盒、接线盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.031 | 250 | 7.75 | 7.75 | | |
| | | 材料费 | 干混抹灰砂浆 | DP M5.0 | m3 | 0.0003 | 452.55 | 0.14 | 2.61 | | |
| | | | 接线盒 | | 个 | 1.02 | 2.41 | 2.46 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.014 | 1 | 0.01 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 64 | 64 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 12.92 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 98 页　共 112 页

| 项目编码 | 030502012001 | 项目名称 | 网络数据插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 90 | 综合单价（元） | 63.53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:网络数据插座<br>2.类别:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.端接模块<br>2.安装面板 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 47.1 | 03-5-2-14 电视插座 安装 明装 | | 只 | 1 | 17.5 | 40.25 | | 5.78 | 63.53 | 17.5 | 40.25 | | 5.78 | 63.53 |
| 合计 | | | | | | | | | | 17.5 | 40.25 | | 5.78 | 63.53 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-5-2-14 电视插座 安装 明装 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.07 | 250 | 17.5 | 17.5 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 材料费 | 网络数据插座 | | 个 | 1.01 | 39.85 | 40.25 | 40.25 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 520.2 | 520.2 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | | 63.53 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 100 页　共 112 页

| 项目编码 | 030502012002 | 项目名称 | 网络地面插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 11 | 综合单价（元） | 698.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:网络地面插座<br>2.类别:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:暗装<br>5.底盒材质、规格:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.端接模块<br>2.安装面板 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 48.1 | 03-5-2-14 电视插座 安装 明装 | | 只 | 11 | 17.5 | 40.25 | | 5.78 | 63.53 | 192.5 | 442.75 | | 63.58 | 698.83 |
| 合计 | | | | | | | | | | 192.5 | 442.75 | | 63.58 | 698.83 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-5-2-14 电视插座 安装 明装 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.77 | 250 | 192.5 | 192.5 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 材料费 | 网络地面插座 | | 个 | 11.11 | 39.85 | 442.73 | 442.73 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 699.38 | 699.38 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | | 698.83 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 102 页　共 112 页

| 项目编码 | 沪030515002001 | 项目名称 | 门禁电子门锁 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 3 | 综合单价（元） | 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:门禁电子门锁<br>2.规格:满足设计要求<br>3.安装方式:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装、调试 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 49.1 | 补充主材026 门禁电子门锁 | | 套 | 1 | | 450 | | | 450 | | 450 | | | 450 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 450 | | | 450 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材026 门禁电子门锁 | 材料费 | 门禁电子门锁 | | 套 | 1 | 450 | 450 | 450 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 450 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 104 页　共 112 页

| 项目编码 | 030411004009 | 项目名称 | RVV2*1.0导线 | 计量单位 | m | 工程量 | 105 | 综合单价（元） | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:RVV2*1.0<br>2.配线形式:桥架走线<br>3.型号:RVV2<br>4.规格:2*1.0<br>5.配线线制:满足设计要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 50.1 | 补充主材006 RVV2*1.0导线 | | m | 1 | | 6 | | | 6 | | 6 | | | 6 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 6 | | | 6 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材006 RVV2*1.0导线 | 材料费 | RVV2*1.0导线 | | m | 1 | 6 | 6 | 6 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 6 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 106 页　共 112 页

| 项目编码 | 030411002002 | 项目名称 | 弱电线槽（100+50）*100 | 计量单位 | m | 工程量 | 99.7 | 综合单价（元） | 158.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:弱电线槽（100+50）*100<br>2.材质:钢线槽<br>3.规格:（100+50）*100<br>4.说明:支架配件安装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.补刷（喷)油漆<br>3.接地<br>4.支架配件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 51.1 | 03-4-11-263 防火线槽安装 宽＋高 200mm以内 | | 10m | 0.1 | 294.75 | 1183.36 | 5.23 | 97.27 | 1580.61 | 29.48 | 118.34 | 0.52 | 9.73 | 158.07 |
| 合计 | | | | | | | | | | 29.48 | 118.34 | 0.52 | 9.73 | 158.06 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-4-11-263 防火线槽安装 宽＋高 200mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.1179 | 250 | 29.48 | 29.48 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 金刚石砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.002 | 596.67 | 1.19 | 118.33 | | |
| | | | 裸铜线 | 25mm2 | m | 0.225 | 16.28 | 3.66 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.002 | 2.86 | 0.01 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.4421 | 1 | 0.44 | | | |
| | | | 弱电线槽（100+50）*100 | | m | 1 | 106.84 | 106.84 | | | |
| | | | 铜接线端子 | DT-25 | 个 | 1.02 | 6.07 | 6.19 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.001 | 40.19 | 0.04 | 0.52 | | |
| | | | 载重汽车 | 5t | 台班 | 0.001 | 482.56 | 0.48 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 970.08 | 970.08 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 158.06 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030411001004 | 项目名称 | JDG20（暗） | 计量单位 | m | 工程量 | 270.45 | 综合单价（元） | 31.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:配管<br>2.材质:紧定式钢导管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:接地 | | | | | 工作内容 | 1.电线管路敷设<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.预留沟槽<br>4.接地<br>5.砖墙开沟槽 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 52.1 | 03-4-11-2 紧定式钢导管敷设 明配 公称直径 20mm以内 | | 100m | 0.01 | 1822.5 | 694.66 | | 601.43 | 3118.59 | 18.23 | 6.95 | | 6.01 | 31.19 |
| 合计 | | | | | | | | | | 18.23 | 6.95 | | 6.01 | 31.19 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 109 页　共 112 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-4-11-2 紧定式钢导管敷设 明配 公称直径 20mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.0729 | 250 | 18.23 | 18.23 | | |
| | | 材料费 | 电力复合酯 | 一级 | kg | 0.0009 | 21.05 | 0.02 | 6.93 | | |
| | | | 镀锌铁丝 | 14#～16# | kg | 0.0028 | 5.3 | 0.01 | | | |
| | | | 管卡(镀锌电管用) DN20 | | 个 | 1.2978 | 0.61 | 0.79 | | | |
| | | | 紧定式镀锌钢导管 | DN20 | m | 1.03 | 5.23 | 5.39 | | | |
| | | | 紧定式螺纹盒接头 | DN20 | 个 | 0.1854 | 1.1 | 0.2 | | | |
| | | | 紧定式直管接头 | DN20 | 个 | 0.1751 | 1.09 | 0.19 | | | |
| | | | 木螺钉 | M4×65以下 | 10个 | 0.2621 | 0.43 | 0.11 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0215 | 1 | 0.02 | | | |
| | | | 塑料膨胀管(尼龙胀管) | M6～M8 | 个 | 2.8556 | 0.05 | 0.14 | | | |
| | | | 硬质合金冲击钻头 | Φ6～Φ8 | 根 | 0.0155 | 4.03 | 0.06 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | 1625.4 | 1625.4 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 31.19 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 111 页　共 112 页

| 项目编码 | 030502005001 | 项目名称 | 网线 | 计量单位 | m | 工程量 | 2754 | 综合单价（元） | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:网线<br>2.规格:UTP-CAT6<br>3.敷设方式:管内穿线 | | | | | 工作内容 | 1.敷设<br>2.标记<br>3.卡接 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 53.1 | 补充主材023 网线 | | m | 1 | | 8 | | | 8 | | 8 | | | 8 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材023 网线 | 材料费 | 网线 | | m | 1 | 8 | 8 | 8 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 8 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\电气工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 措施项目清单汇总表

工程名称：电气工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 本页合计 | | | | |
| 合　　计 | | | | |

注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

# 安全文明施工项目清单明细表

工程名称：电气工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 名 称 | 计量单位 | 项目名称 | 工程内容及包含范围 | 金额(元) | 小计金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　计 | | | | | | | |

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：电气工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计量单位 | 工程内容及包含范围 | 计算基础/（或数量） | 费率（%）/（或单价） | 价格构成明细（元） | | | | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：电气工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计量单位 | 工程内容及包含范围 | 计算基础/（或数量） | 费率（%）/（或单价） | 价格构成明细（元） | | | | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 措施项目费用分析表

工程名称：电气工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 价格（元） | 1.初始设立费用 | | 2.中期运行费用 | | 3.后期拆除费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | |

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：电气工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 大型机械名称、规格、型号 | 数量 | 进出场次数 | 进出场及安拆费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$ | | | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 机械安拆费 | 机械装卸运输费 | 固定装置安拆费 | | |
| | | A | B | $C_1$ | $C_2$ | $C_3$ | D=A•B•C | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

# 其他项目清单汇总表

工程名称：电气工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.10 暂列金额明细表） |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.12 专业工程暂估价表） |
| 3 | 计日工 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.13 计日工表） |
| 4 | 总承包服务费 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.14 总承包服务费计价表） |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合　　计 | | | |

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

# 暂列金额明细表

工程名称：电气工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合同价格调整暂列金额 | | | | |
| | 未确定工程暂列金额 | | | | |
| | 未确定服务暂列金额 | | | | |
| | 未确定其他暂列金额 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1.本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”。

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中。

3.暂列金额应包含企业管理费和利润。

# 专业工程暂估价表

工程名称：电气工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 拟发包（采购）方式 | 发包（采购）人 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| | | | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

# 计日工表

工程名称：电气工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 施工器具（机械） | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计=1+2+3 | | | | | |

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

# 总承包服务费计价表

工程名称：电气工程　　标段：C01　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $A_1$ | B | $C_1$ | |
| 1 | 发包人提供的材料 | | | | |
| 2 | 专业分包工程 | | | | 详见本应用规则附表 C.12 专业工程暂估价表 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 $A_1$” “费率B”，并计算填写“金额$C_1$”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额$C_1$”。

# 增值税计价表

工程名称：电气工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价 | 277786.4 | 9 | 25000.78 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | 25000.78 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| | | 给水 | | | | | | | | | |
| 1 | 031001006001 | PPR给水管De20 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR塑料管 De20<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水压测试<br>7.警示带形式:满足设计和规范要求 | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | m | 60.7 | 60 | 3642 | 30.65 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **3642** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 2 | 031001006002 | PPR给水管De25 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR塑料管 De25<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水压测试<br>7.警示带形式:满足设计和规范要求 | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | m | 78.6 | 61.75 | 4853.55 | 30.65 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 4853.55 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 3 | 031001006003 | PPR给水管De32 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR塑料管 De32<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水压测试<br>7.警示带形式:满足设计和规范要求 | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | m | 14.15 | 53.62 | 758.72 | 18.05 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 758.72 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 4 | 031001006004 | PPR给水管De40 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR塑料管 De40<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水压测试<br>7.警示带形式:满足设计和规范要求 | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | m | 19.65 | 69.42 | 1364.1 | 37.67 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **1364.1** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 5 | 031001006005 | PPR给水管De50 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR塑料管 De50<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水压测试<br>7.警示带形式:满足设计和规范要求 | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | m | 3.5 | 83.04 | 290.64 | 40.53 | | |
| 6 | 031003001001 | 闸阀De40 | 1.类型:螺纹阀门<br>2.材质:闸阀<br>3.规格、压力等级:De40，满足设计要求<br>4.连接形式:螺纹连接 | 1.安装<br>2.电气接线<br>3.调试 | 个 | 1 | 187.88 | 187.88 | 103.75 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **478.52** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 7 | 031003001002 | 截止阀De20 | 1.类型:螺纹阀门<br>2.规格、压力等级:De20，满足设计要求<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.材质:截止阀 | 1.安装<br>2.电气接线<br>3.调试 | 个 | 9 | 125.78 | 1132.02 | 63.75 | | |
| 8 | 031003001003 | 截止阀De25 | 1.类型:螺纹阀门<br>2.规格、压力等级:De255，满足设计要求<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.材质:截止阀 | 1.安装<br>2.电气接线<br>3.调试 | 个 | 1 | 206.58 | 206.58 | 74.25 | | |
| 9 | 031003001004 | 止回阀De20 | 1.类型:螺纹阀门<br>2.材质:止回阀<br>3.规格、压力等级:De20，满足设计要求<br>4.连接形式:螺纹连接 | 1.安装<br>2.电气接线<br>3.调试 | 个 | 9 | 143.86 | 1294.74 | 63.75 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **2633.34** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 10 | 031003001005 | 止回阀De25 | 1.类型:螺纹阀门<br>2.材质:止回阀<br>3.规格、压力等级:De20，满足设计要求<br>4.连接形式:螺纹连接 | 1.安装<br>2.电气接线<br>3.调试 | 个 | 1 | 143.86 | 143.86 | 63.75 | | |
| 11 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷<br>2.规格、类型:坐便器（自带水封）<br>3.附件名称、数量:进水阀配件 | 1.器具安装<br>2.附件安装 | 组 | 7 | 1017.41 | 7121.87 | 169.5 | | |
| 12 | 031004006002 | 儿童坐便器 | 1.材质:陶瓷<br>2.规格、类型:儿童坐便器（自带水封）<br>3.附件名称、数量:进水阀配件 | 1.器具安装<br>2.附件安装 | 组 | 1 | 1017.41 | 1017.41 | 169.5 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **8283.14** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 13 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷<br>2.规格、类型:感应式小便器（自带水封）<br>3.附件名称、数量:小便器排水附件、小便器冲水连接管 | 1.器具安装<br>2.附件安装 | 组 | 2 | 3035.35 | 6070.7 | 351.9 | | |
| 14 | 031004007002 | 感应式儿童小便器 | 1.材质:陶瓷<br>2.规格、类型:感应式儿童小便器（自带水封）<br>3.附件名称、数量:小便器排水附件、小便器冲水连接管 | 1.器具安装<br>2.附件安装 | 组 | 1 | 5573.39 | 5573.39 | 828.75 | | |
| 15 | 031004007003 | 无障碍成人小便器 | 1.材质:陶瓷<br>2.规格、类型:无障碍成人小便器（自带水封）<br>3.附件名称、数量:小便器排水附件、小便器冲水连接管 | 1.器具安装<br>2.附件安装 | 组 | 1 | 6070.7 | 6070.7 | 703.8 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **17714.79** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 16 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷<br>2.规格、类型:洗脸盆（感应式水龙头）<br>3.附件名称、数量:托架、角阀、镀锌管件、进水软管、排水配件等 | 1.器具安装<br>2.附件安装 | 组 | 4 | 677.71 | 2710.84 | 97 | | |
| 17 | 031004003002 | 无障碍成人洗脸盆 | 1.材质:陶瓷<br>2.规格、类型:无障碍成人洗脸盆（（感应式水龙头））<br>3.附件名称、数量:托架、角阀、镀锌管件、进水软管、排水配件等 | 1.器具安装<br>2.附件安装 | 组 | 1 | 677.71 | 677.71 | 97 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 3388.55 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 18 | 031004003003 | 儿童洗脸盆 | 1.材质:陶瓷<br>2.规格、类型:儿童洗脸盆（（感应式水龙头））<br>3.附件名称、数量:托架、角阀、镀锌管件、进水软管、排水配件等 | 1.器具安装<br>2.附件安装 | 组 | 1 | 677.71 | 677.71 | 97 | | |
| 19 | 031004003004 | 卫生站区域洗手池 | 1.材质:陶瓷<br>2.规格、类型:卫生站区域洗手池（（感应式水龙头））<br>3.附件名称、数量:托架、角阀、镀锌管件、进水软管、排水配件等 | 1.器具安装<br>2.附件安装 | 组 | 6 | 677.71 | 4066.26 | 97 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **4743.97** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 20 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:满足设计要求<br>2.规格、类型:洗涤盆<br>3.附件名称、数量:托架、角阀、镀锌管件、进水软管、排水配件等 | 1.器具安装<br>2.附件安装 | 组 | 2 | 428.51 | 857.02 | 80 | | |
| 21 | 031004018001 | 小厨宝 | 1.型号、规格:小厨宝<br>2.安装方式:整体安装 | 1.安装 | 套 | 10 | 300 | 3000 | | | |
| 22 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内<br>2.型号、规格:满足设计要求<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.附件配置:满足安装需求 | 1.组装 | 组 | 2 | 120 | 240 | | | |
| | | **排水** | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **4097.02** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 23 | 031001006006 | UPVC排水管De50 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质、规格:UPVC排水管De50<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水压测试<br>7.警示带形式:满足设计和规范要求 | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | m | 14.9 | 83.04 | 1237.3 | 40.52 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **1237.3** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 24 | 031001006007 | UPVC排水管De75 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质、规格:UPVC排水管De75<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水压测试<br>7.警示带形式:满足设计和规范要求 | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | m | 3.95 | 104.76 | 413.8 | 44.15 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **413.8** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 25 | 031001006008 | UPVC排水管De110 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质、规格:UPVC排水管De110<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水压测试<br>7.警示带形式:满足设计和规范要求 | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | m | 37.7 | 119.69 | 4512.31 | 51.48 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **4512.31** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 26 | 031001006009 | UPVC排污管De50 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排污<br>3.材质、规格:UPVC排污管De50<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水压测试<br>7.警示带形式:满足设计和规范要求 | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | m | 8.8 | 50 | 440 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **440** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 27 | 031001006010 | UPVC排污管De75 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排污<br>3.材质、规格:UPVC排污管De75<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水压测试<br>7.警示带形式:满足设计和规范要求 | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | m | 25.7 | 75 | 1927.5 | | | |
| 28 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架<br>2.管架形式:热轧型钢<br>3.防护材料:醇酸防锈漆2遍，酚醛调和漆2遍 | 1.制作<br>2.安装 | kg | 135 | 21.19 | 2860.65 | 10.27 | | |
| 29 | 031004014001 | 地漏De50 | 1.材质:地漏De50<br>2.型号、规格:De50<br>3.安装方式:满足设计要求 | 1.安装 | 个 | 9 | 50 | 450 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **5238.15** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 30 | 031004014002 | 清扫口De110 | 1.材质:清扫口<br>2.型号、规格:De110<br>3.安装方式:满足设计要求 | 1.安装 | 个 | 2 | 65 | 130 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 130 | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | 63929.26 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 83 页

| 项目编码 | 031001006001 | 项目名称 | PPR给水管De20 | 计量单位 | m | 工程量 | 60.7 | 综合单价（元） | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR塑料管 De20<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水压测试<br>7.警示带形式:满足设计和规范要求 | | | | | 工作内容 | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 1.1 | 03-10-1-76 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径 20mm以内 | | 10m | 0.1 | 306.5 | 188.98 | 3.37 | 101.15 | 600 | 30.65 | 18.9 | 0.34 | 10.12 | 60.01 |
| 合计 | | | | | | | | | | **30.65** | **18.9** | **0.34** | **10.12** | **60** |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 2 页　共 83 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-10-1-76 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径 20mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.1226 | 250 | 30.65 | 30.65 | | |
| | | 材料费 | PPR给水管De20 | DN20 | m | 0.986 | 8.87 | 8.75 | 18.9 | | |
| | | | 弹簧压力表 | Y-100 0～1.6Mpa | 块 | 0.0002 | 12.42 | | | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.0002 | 5.67 | | | | |
| | | | 镀锌铁丝 | 8#～12# | kg | 0.0045 | 5.17 | 0.02 | | | |
| | | | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.0014 | 6.04 | 0.01 | | | |
| | | | 卡压式不锈钢管件 | DN20 | 个 | 1.116 | 8.86 | 9.89 | | | |
| | | | 六角螺栓连母垫 | | kg | 0.0004 | 6.34 | | | | |
| | | | 螺纹阀门 | DN20 | 只 | 0.0004 | 239.24 | 0.1 | | | |
| | | | 破布 | | kg | 0.009 | 4.69 | 0.04 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0052 | 1 | 0.01 | | | |
| | | | 热轧钢板(中厚板) | δ8～18 | kg | 0.0032 | 3.47 | 0.01 | | | |
| | | | 树脂砂轮切割片 | Φ400 | 片 | 0.0045 | 9.78 | 0.04 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.0014 | 5.82 | 0.01 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 3 页　共 83 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 橡胶板 | δ1～3 | kg | 0.0008 | 6.92 | 0.01 | | | |
| | | | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.0006 | 5.82 | | | | |
| | | | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.0002 | 41.7 | 0.01 | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.0003 | 2.21 | | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.0001 | 16.02 | | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 电动单级离心清水泵 | Φ100 | 台班 | 0.0001 | 39.79 | | 0.33 | | |
| | | | 电焊机 | | 台班 | 0.0001 | 191.56 | 0.02 | | | |
| | | | 吊装机械(综合) | | 台班 | 0.0002 | 1200 | 0.24 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.0018 | 40.19 | 0.07 | | | |
| | | | 试压泵 | 3MPa | 台班 | 0.0001 | 15.13 | | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 614.28 | 614.28 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 60 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 4 页　共 83 页

| 项目编码 | 031001006002 | 项目名称 | PPR给水管De25 | 计量单位 | m | 工程量 | 78.6 | 综合单价（元） | 61.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR塑料管 De25<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水压测试<br>7.警示带形式:满足设计和规范要求 | | | | | 工作内容 | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 2.1 | 03-10-1-76 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径 20mm以内 | | 10m | 0.1 | 306.5 | 206.43 | 3.37 | 101.15 | 617.45 | 30.65 | 20.64 | 0.34 | 10.12 | 61.75 |
| 合计 | | | | | | | | | | **30.65** | **20.64** | **0.34** | **10.12** | **61.75** |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 5 页　共 83 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-10-1-76 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径 20mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.1226 | 250 | 30.65 | 30.65 | | |
| | | 材料费 | PPR给水管De25 | DN20 | m | 0.986 | 10.64 | 10.49 | 20.64 | | |
| | | | 弹簧压力表 | Y-100 0～1.6Mpa | 块 | 0.0002 | 12.42 | | | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.0002 | 5.67 | | | | |
| | | | 镀锌铁丝 | 8#～12# | kg | 0.0045 | 5.17 | 0.02 | | | |
| | | | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.0014 | 6.04 | 0.01 | | | |
| | | | 卡压式不锈钢管件 | DN20 | 个 | 1.116 | 8.86 | 9.89 | | | |
| | | | 六角螺栓连母垫 | | kg | 0.0004 | 6.34 | | | | |
| | | | 螺纹阀门 | DN20 | 只 | 0.0004 | 239.24 | 0.1 | | | |
| | | | 破布 | | kg | 0.009 | 4.69 | 0.04 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0052 | 1 | 0.01 | | | |
| | | | 热轧钢板(中厚板) | δ8～18 | kg | 0.0032 | 3.47 | 0.01 | | | |
| | | | 树脂砂轮切割片 | Φ400 | 片 | 0.0045 | 9.78 | 0.04 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.0014 | 5.82 | 0.01 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 橡胶板 | δ1～3 | kg | 0.0008 | 6.92 | 0.01 | | | |
| | | | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.0006 | 5.82 | | | | |
| | | | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.0002 | 41.7 | 0.01 | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.0003 | 2.21 | | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.0001 | 16.02 | | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 电动单级离心清水泵 | Φ100 | 台班 | 0.0001 | 39.79 | | 0.33 | | |
| | | | 电焊机 | | 台班 | 0.0001 | 191.56 | 0.02 | | | |
| | | | 吊装机械(综合) | | 台班 | 0.0002 | 1200 | 0.24 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.0018 | 40.19 | 0.07 | | | |
| | | | 试压泵 | 3MPa | 台班 | 0.0001 | 15.13 | | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 795.43 | 795.43 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 61.75 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 7 页　共 83 页

| 项目编码 | 031001006003 | 项目名称 | PPR给水管De32 | 计量单位 | m | 工程量 | 14.15 | 综合单价（元） | 53.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR塑料管 De32<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水压测试<br>7.警示带形式:满足设计和规范要求 | | | | | 工作内容 | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 3.1 | 03-10-1-4 给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内 | | 10m | 0.1 | 180.5 | 294.57 | 1.57 | 59.57 | 536.21 | 18.05 | 29.46 | 0.16 | 5.96 | 53.63 |
| 合计 | | | | | | | | | | 18.05 | 29.46 | 0.16 | 5.96 | 53.62 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 8 页　共 83 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-10-1-4 给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.0722 | 250 | 18.05 | 18.05 | | |
| | | 材料费 | 弹簧压力表 | Y-100 0～1.6Mpa | 块 | 0.0002 | 12.42 | | 29.44 | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.0002 | 5.67 | | | | |
| | | | 镀锌钢管螺纹管件 | DN32 | 个 | 0.214 | 8.88 | 1.9 | | | |
| | | | 镀锌焊接钢管 | DN32 | m | 1.02 | 26.61 | 27.14 | | | |
| | | | 镀锌铁丝 | 8#～12# | kg | 0.0075 | 5.17 | 0.04 | | | |
| | | | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.0016 | 6.04 | 0.01 | | | |
| | | | 机油 | | kg | 0.0037 | 7.78 | 0.03 | | | |
| | | | 聚四氟乙烯带(生料带) | 宽度20 | m | 0.357 | 0.12 | 0.04 | | | |
| | | | 六角螺栓连母垫 | | kg | 0.0005 | 6.34 | | | | |
| | | | 螺纹阀门 | DN20 | 只 | 0.0005 | 239.24 | 0.12 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.0014 | 15.8 | 0.02 | | | |
| | | | 破布 | | kg | 0.0167 | 4.69 | 0.08 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 9 页　共 83 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0081 | 1 | 0.01 | | | |
| | | | 热轧钢板(中厚板) | δ8～18 | kg | 0.0037 | 3.47 | 0.01 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.004 | 5.82 | 0.02 | | | |
| | | | 橡胶板 | δ1～3 | kg | 0.0009 | 6.92 | 0.01 | | | |
| | | | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.0007 | 5.82 | | | | |
| | | | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.0002 | 41.7 | 0.01 | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.0006 | 2.21 | | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.0002 | 16.02 | | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 电动单级离心清水泵 | Φ100 | 台班 | 0.0001 | 39.79 | | 0.16 | | |
| | | | 电焊机 | | 台班 | 0.0001 | 191.56 | 0.02 | | | |
| | | | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 0.0048 | 24 | 0.12 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.0004 | 40.19 | 0.02 | | | |
| | | | 试压泵 | 3MPa | 台班 | 0.0002 | 15.13 | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | 84.33 | 84.33 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 53.62 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 11 页　共 83 页

| 项目编码 | 031001006004 | 项目名称 | PPR给水管De40 | 计量单位 | m | 工程量 | 19.65 | 综合单价（元） | 69.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR塑料管 De40<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水压测试<br>7.警示带形式:满足设计和规范要求 | | | | | 工作内容 | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 4.1 | 03-10-1-79 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径 40mm以内 | | 10m | 0.1 | 376.75 | 185.64 | 7.5 | 124.33 | 694.22 | 37.68 | 18.56 | 0.75 | 12.43 | 69.42 |
| 合计 | | | | | | | | | | 37.68 | 18.56 | 0.75 | 12.43 | 69.42 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 12 页　共 83 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-10-1-79 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径 40mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.1507 | 250 | 37.68 | 37.68 | | |
| | | 材料费 | PPR给水管De40 | DN40 | m | 0.994 | 11.53 | 11.46 | 18.55 | | |
| | | | 弹簧压力表 | Y-100 0～1.6Mpa | 块 | 0.0002 | 12.42 | | | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.0002 | 5.67 | | | | |
| | | | 镀锌铁丝 | 8#～12# | kg | 0.0079 | 5.17 | 0.04 | | | |
| | | | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.0016 | 6.04 | 0.01 | | | |
| | | | 卡压式不锈钢管件 | DN40 | 个 | 0.752 | 8.86 | 6.66 | | | |
| | | | 六角螺栓连母垫 | | kg | 0.0005 | 6.34 | | | | |
| | | | 螺纹阀门 | DN20 | 只 | 0.0005 | 239.24 | 0.12 | | | |
| | | | 破布 | | kg | 0.0187 | 4.69 | 0.09 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0086 | 1 | 0.01 | | | |
| | | | 热轧钢板(中厚板) | δ8～18 | kg | 0.0039 | 3.47 | 0.01 | | | |
| | | | 树脂砂轮切割片 | Φ400 | 片 | 0.0101 | 9.78 | 0.1 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.0053 | 5.82 | 0.03 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 13 页　共 83 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 橡胶板 | δ1～3 | kg | 0.001 | 6.92 | 0.01 | | | |
| | | | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.0007 | 5.82 | | | | |
| | | | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.0002 | 41.7 | 0.01 | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.0006 | 2.21 | | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.0002 | 16.02 | | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 电动单级离心清水泵 | Φ100 | 台班 | 0.0001 | 39.79 | | 0.74 | | |
| | | | 电焊机 | | 台班 | 0.0002 | 191.56 | 0.04 | | | |
| | | | 吊装机械(综合) | | 台班 | 0.0005 | 1200 | 0.6 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.0026 | 40.19 | 0.1 | | | |
| | | | 试压泵 | 3MPa | 台班 | 0.0002 | 15.13 | | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 244.25 | 244.25 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 69.42 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 14 页　共 83 页

| 项目编码 | 031001006005 | 项目名称 | PPR给水管De50 | 计量单位 | m | 工程量 | 3.5 | 综合单价（元） | 83.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR塑料管 De50<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水压测试<br>7.警示带形式:满足设计和规范要求 | | | | | 工作内容 | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 5.1 | 03-10-1-80 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径 50mm以内 | | 10m | 0.1 | 405.25 | 279.92 | 11.51 | 133.73 | 830.41 | 40.53 | 27.99 | 1.15 | 13.37 | 83.04 |
| 合计 | | | | | | | | | | 40.53 | 27.99 | 1.15 | 13.37 | 83.04 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 15 页　共 83 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-10-1-80 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径 50mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.1621 | 250 | 40.53 | 40.53 | | |
| | | 材料费 | 薄壁不锈钢管 | DN50 | m | 0.987 | 22.17 | 21.88 | 27.97 | | |
| | | | 弹簧压力表 | Y-100 0～1.6Mpa | 块 | 0.0003 | 12.42 | | | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.0002 | 5.67 | | | | |
| | | | 镀锌铁丝 | 8#～12# | kg | 0.0083 | 5.17 | 0.04 | | | |
| | | | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.0017 | 6.04 | 0.01 | | | |
| | | | 卡压式不锈钢管件 | DN50 | 个 | 0.633 | 8.86 | 5.61 | | | |
| | | | 六角螺栓连母垫 | | kg | 0.0005 | 6.34 | | | | |
| | | | 螺纹阀门 | DN20 | 只 | 0.0005 | 239.24 | 0.12 | | | |
| | | | 破布 | | kg | 0.0213 | 4.69 | 0.1 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0099 | 1 | 0.01 | | | |
| | | | 热轧钢板(中厚板) | δ8～18 | kg | 0.0042 | 3.47 | 0.01 | | | |
| | | | 树脂砂轮切割片 | Φ400 | 片 | 0.012 | 9.78 | 0.12 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.0088 | 5.82 | 0.05 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 16 页　共 83 页

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 橡胶板 | δ1～3 | kg | 0.001 | 6.92 | 0.01 | | | |
| | | | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.0008 | 5.82 | | | | |
| | | | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.0003 | 41.7 | 0.01 | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.0006 | 2.21 | | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.0002 | 16.02 | | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 电动单级离心清水泵 | Φ100 | 台班 | 0.0001 | 39.79 | | 1.14 | | |
| | | | 电焊机 | | 台班 | 0.0002 | 191.56 | 0.04 | | | |
| | | | 吊装机械(综合) | | 台班 | 0.0007 | 1200 | 0.84 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.003 | 40.19 | 0.12 | | | |
| | | | 试压泵 | 3MPa | 台班 | 0.0002 | 15.13 | | | | |
| | | | 载重汽车 | 5t | 台班 | 0.0003 | 482.56 | 0.14 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | 46.8 | 46.8 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 83.04 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 18 页　共 83 页

| 项目编码 | 031003001001 | 项目名称 | 闸阀De40 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 187.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.类型:螺纹阀门<br>2.材质:闸阀<br>3.规格、压力等级:De40，满足设计要求<br>4.连接形式:螺纹连接 | | | | | 工作内容 | 1.安装<br>2.电气接线<br>3.调试 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 6.1 | 03-8-7-5 低压螺纹阀门 公称直径40mm以内 | | 个 | 1 | 103.75 | 49.64 | 0.25 | 34.24 | 187.88 | 103.75 | 49.64 | 0.25 | 34.24 | 187.88 |
| 合计 | | | | | | | | | | 103.75 | 49.64 | 0.25 | 34.24 | 187.88 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-8-7-5 低压螺纹阀门 公称直径40mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.415 | 250 | 103.75 | 103.75 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 聚四氟乙烯带(生料带) | 宽度40 | m | 0.319 | 0.22 | 0.07 | 49.64 | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ500 | 片 | 0.018 | 17.55 | 0.32 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0124 | 1 | 0.01 | | | |
| | | | 闸阀De40 | DN40 | 只 | 1.01 | 48.75 | 49.24 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 砂轮切割机 | Φ500 | 台班 | 0.006 | 42.04 | 0.25 | 0.25 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 34.24 | 34.24 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 187.88 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 20 页　共 83 页

| 项目编码 | 031003001002 | 项目名称 | 截止阀De20 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 9 | 综合单价（元） | 125.78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.类型:螺纹阀门<br>2.规格、压力等级:De20，满足设计要求<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.材质:截止阀 | | | | | 工作内容 | 1.安装<br>2.电气接线<br>3.调试 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 7.1 | 03-8-7-2 低压螺纹阀门 公称直径20mm以内 | | 个 | 1 | 63.75 | 40.91 | 0.08 | 21.04 | 125.78 | 63.75 | 40.91 | 0.08 | 21.04 | 125.78 |
| 合计 | | | | | | | | | | **63.75** | **40.91** | **0.08** | **21.04** | **125.78** |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-8-7-2 低压螺纹阀门 公称直径20mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.255 | 250 | 63.75 | 63.75 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 截止阀De20 | DN20 | 只 | 1.02 | 39.89 | 40.69 | 40.92 | | |
| | | | 聚四氟乙烯带(生料带) | 宽度40 | m | 0.179 | 0.22 | 0.04 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ500 | 片 | 0.01 | 17.55 | 0.18 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0058 | 1 | 0.01 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 砂轮切割机 | Φ500 | 台班 | 0.002 | 42.04 | 0.08 | 0.08 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 189.36 | 189.36 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 125.78 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 22 页　共 83 页

| 项目编码 | 031003001003 | 项目名称 | 截止阀De25 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 206.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.类型:螺纹阀门<br>2.规格、压力等级:De255，满足设计要求<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.材质:截止阀 | | | | | 工作内容 | 1.安装<br>2.电气接线<br>3.调试 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 8.1 | 03-8-7-3 低压螺纹阀门 公称直径25mm以内 | | 个 | 1 | 74.25 | 107.7 | 0.13 | 24.5 | 206.58 | 74.25 | 107.7 | 0.13 | 24.50 | 206.58 |
| 合计 | | | | | | | | | | 74.25 | 107.7 | 0.13 | 24.50 | 206.58 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-8-7-3 低压螺纹阀门 公称直径25mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.297 | 250 | 74.25 | 74.25 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 截止阀De25 | DN25 | 只 | 1.01 | 106.37 | 107.43 | 107.7 | | |
| | | | 聚四氟乙烯带(生料带) | 宽度40 | m | 0.223 | 0.22 | 0.05 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ500 | 片 | 0.012 | 17.55 | 0.21 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.007 | 1 | 0.01 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 砂轮切割机 | Φ500 | 台班 | 0.003 | 42.04 | 0.13 | 0.13 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 24.5 | 24.5 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 206.58 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 24 页　共 83 页

| 项目编码 | 031003001004 | 项目名称 | 止回阀De20 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 9 | 综合单价（元） | 143.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.类型:螺纹阀门<br>2.材质:止回阀<br>3.规格、压力等级:De20，满足设计要求<br>4.连接形式:螺纹连接 | | | | | 工作内容 | 1.安装<br>2.电气接线<br>3.调试 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 9.1 | 03-8-7-2 低压螺纹阀门 公称直径20mm以内 | | 个 | 1 | 63.75 | 58.99 | 0.08 | 21.04 | 143.86 | 63.75 | 58.99 | 0.08 | 21.04 | 143.86 |
| 合计 | | | | | | | | | | 63.75 | 58.99 | 0.08 | 21.04 | 143.86 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-8-7-2 低压螺纹阀门 公称直径20mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.255 | 250 | 63.75 | 63.75 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 聚四氟乙烯带(生料带) | 宽度40 | m | 0.179 | 0.22 | 0.04 | 59 | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ500 | 片 | 0.01 | 17.55 | 0.18 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0058 | 1 | 0.01 | | | |
| | | | 止回阀De20 | DN20 | 只 | 1.02 | 57.62 | 58.77 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 砂轮切割机 | Φ500 | 台班 | 0.002 | 42.04 | 0.08 | 0.08 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 189.36 | 189.36 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 143.86 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 031003001005 | 项目名称 | 止回阀De25 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 143.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.类型:螺纹阀门<br>2.材质:止回阀<br>3.规格、压力等级:De20，满足设计要求<br>4.连接形式:螺纹连接 | | | | | 工作内容 | 1.安装<br>2.电气接线<br>3.调试 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 10.1 | 03-8-7-2 低压螺纹阀门 公称直径20mm以内 | | 个 | 1 | 63.75 | 58.99 | 0.08 | 21.04 | 143.86 | 63.75 | 58.99 | 0.08 | 21.04 | 143.86 |
| 合计 | | | | | | | | | | 63.75 | 58.99 | 0.08 | 21.04 | 143.86 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-8-7-2 低压螺纹阀门 公称直径20mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.255 | 250 | 63.75 | 63.75 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 27 页　共 83 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 聚四氟乙烯带(生料带) | 宽度40 | m | 0.179 | 0.22 | 0.04 | 59 | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ500 | 片 | 0.01 | 17.55 | 0.18 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0058 | 1 | 0.01 | | | |
| | | | 止回阀De25 | DN20 | 只 | 1.02 | 57.62 | 58.77 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 砂轮切割机 | Φ500 | 台班 | 0.002 | 42.04 | 0.08 | 0.08 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 21.04 | 21.04 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 143.86 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 28 页　共 83 页

| 项目编码 | 031004006001 | 项目名称 | 大便器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 7 | 综合单价（元） | 1017.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.材质:陶瓷<br>2.规格、类型:坐便器（自带水封）<br>3.附件名称、数量:进水阀配件 | | | | | 工作内容 | 1.器具安装<br>2.附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 11.1 | 03-10-4-38 坐式大便器安装 挂墙水箱 | | 10套 | 0.1 | 1695 | 7919.72 | | 559.35 | 10174.07 | 169.5 | 791.97 | | 55.94 | 1017.41 |
| 合计 | | | | | | | | | | 169.5 | 791.97 | | 55.94 | 1017.41 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-10-4-38 坐式大便器安装 挂墙水箱 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.678 | 250 | 169.5 | 169.5 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 29 页　共 83 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 大便器排水接头 | DN100 | 个 | 1.01 | 10.54 | 10.65 | 791.97 | | |
| | | | 电 | | kW·h | 0.098 | 0.9 | 0.09 | | | |
| | | | 镀锌管件 | DN15 | 个 | 1.01 | 0.25 | 0.25 | | | |
| | | | 防水密封胶 | | 支 | 0.5 | 8.84 | 4.42 | | | |
| | | | 角阀 | DN15 | 只 | 1.01 | 31.11 | 31.42 | | | |
| | | | 金属进水软管 | | 根 | 1.01 | 12.29 | 12.41 | | | |
| | | | 聚四氟乙烯带(生料带) | 宽度20 | m | 2.4 | 0.12 | 0.29 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M6～12×50～120 | 套 | 5.15 | 0.41 | 2.11 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.5434 | 1 | 0.54 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.012 | 5.82 | 0.07 | | | |
| | | | 陶瓷低水箱 | 带配件、含冲洗弯管 | 套 | 1.01 | 70.83 | 71.54 | | | |
| | | | 硬质合金冲击钻头 | Φ8～Φ16 | 根 | 0.066 | 7.41 | 0.49 | | | |
| | | | 坐便器坐圈及铰链 | | 套 | 1.01 | 75.7 | 76.46 | | | |
| | | | 坐式大便器 | | 套 | 1.01 | 575.48 | 581.23 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | 391.58 | 391.58 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 1017.41 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 031004006002 | 项目名称 | 儿童坐便器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 1017.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.材质:陶瓷<br>2.规格、类型:儿童坐便器（自带水封）<br>3.附件名称、数量:进水阀配件 | | | | | 工作内容 | 1.器具安装<br>2.附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 12.1 | 03-10-4-38 坐式大便器安装 挂墙水箱 | | 10套 | 0.1 | 1695 | 7919.72 | | 559.35 | 10174.07 | 169.5 | 791.97 | | 55.94 | 1017.41 |
| 合计 | | | | | | | | | | 169.5 | 791.97 | | 55.94 | 1017.41 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-10-4-38 坐式大便器安装 挂墙水箱 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.678 | 250 | 169.5 | 169.5 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 32 页　共 83 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 大便器排水接头 | DN100 | 个 | 1.01 | 10.54 | 10.65 | 791.97 | | |
| | | | 电 | | kW·h | 0.098 | 0.9 | 0.09 | | | |
| | | | 镀锌管件 | DN15 | 个 | 1.01 | 0.25 | 0.25 | | | |
| | | | 防水密封胶 | | 支 | 0.5 | 8.84 | 4.42 | | | |
| | | | 角阀 | DN15 | 只 | 1.01 | 31.11 | 31.42 | | | |
| | | | 金属进水软管 | | 根 | 1.01 | 12.29 | 12.41 | | | |
| | | | 聚四氟乙烯带(生料带) | 宽度20 | m | 2.4 | 0.12 | 0.29 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M6～12×50～120 | 套 | 5.15 | 0.41 | 2.11 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.5434 | 1 | 0.54 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.012 | 5.82 | 0.07 | | | |
| | | | 陶瓷低水箱 | 带配件、含冲洗弯管 | 套 | 1.01 | 70.83 | 71.54 | | | |
| | | | 硬质合金冲击钻头 | Φ8～Φ16 | 根 | 0.066 | 7.41 | 0.49 | | | |
| | | | 坐便器坐圈及铰链 | | 套 | 1.01 | 75.7 | 76.46 | | | |
| | | | 坐式大便器 | | 套 | 1.01 | 575.48 | 581.23 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | 55.94 | 55.94 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 1017.41 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 34 页　共 83 页

| 项目编码 | 031004007001 | 项目名称 | 小便器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 2 | 综合单价（元） | 3035.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.材质:陶瓷<br>2.规格、类型:感应式小便器（自带水封）<br>3.附件名称、数量:小便器排水附件、小便器冲水连接管 | | | | | 工作内容 | 1.器具安装<br>2.附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 13.1 | 03-10-4-43 壁挂式小便器安装 自闭式冲洗阀 | | 10套 | 0.51 | 690 | 5033.97 | | 227.7 | 5951.67 | 351.9 | 2567.32 | | 116.13 | 3035.35 |
| 合计 | | | | | | | | | | 351.9 | 2567.32 | | 116.13 | 3035.35 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-10-4-43 壁挂式小便器安装 自闭式冲洗阀 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 1.4076 | 250 | 351.9 | 351.9 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 电 | | kW·h | 0.4896 | 0.9 | 0.44 | 2567.33 | | |
| | | | 镀锌管件 | DN15 | 个 | 5.151 | 0.25 | 1.29 | | | |
| | | | 防水密封胶 | | 支 | 0.357 | 8.84 | 3.16 | | | |
| | | | 挂式小便器 | | 套 | 5.151 | 309.87 | 1596.14 | | | |
| | | | 聚四氟乙烯带(生料带) | 宽度20 | m | 7.14 | 0.12 | 0.86 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M6～12×50～120 | 套 | 31.518 | 0.41 | 12.92 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.605 | 1 | 0.61 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.051 | 5.82 | 0.3 | | | |
| | | | 小便器冲水连接管 | DN15 | 根 | 5.151 | 40.08 | 206.45 | | | |
| | | | 小便器排水附件 | | 套 | 5.151 | 40 | 206.04 | | | |
| | | | 硬质合金冲击钻头 | Φ8～Φ16 | 根 | 0.3366 | 7.41 | 2.49 | | | |
| | | | 自闭式冲洗阀 | | 只 | 5.151 | 104.18 | 536.63 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | 232.26 | 232.26 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 3035.35 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 37 页　共 83 页

| 项目编码 | 031004007002 | 项目名称 | 感应式儿童小便器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 5573.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.材质:陶瓷<br>2.规格、类型:感应式儿童小便器（自带水封）<br>3.附件名称、数量:小便器排水附件、小便器冲水连接管 | | | | | 工作内容 | 1.器具安装<br>2.附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 14.1 | 03-10-4-45 壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 | | 10套 | 1.02 | 812.5 | 4383.48 | | 268.13 | 5464.11 | 828.75 | 4471.15 | | 273.49 | 5573.39 |
| 合计 | | | | | | | | | | 828.75 | 4471.15 | | 273.49 | 5573.39 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-10-4-45 壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 3.315 | 250 | 828.75 | 828.75 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 电 | | kW·h | 0.9792 | 0.9 | 0.88 | 4471.13 | | |
| | | | 防水密封胶 | | 支 | 0.714 | 8.84 | 6.31 | | | |
| | | | 感应控制器(埋入式) | | 个 | 10.302 | 40 | 412.08 | | | |
| | | | 挂式小便器 | | 套 | 10.302 | 309.87 | 3192.28 | | | |
| | | | 聚四氟乙烯带(生料带) | 宽度20 | m | 16.32 | 0.12 | 1.96 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M6～12×50～120 | 套 | 63.036 | 0.41 | 25.84 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 1.2173 | 1 | 1.22 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.102 | 5.82 | 0.59 | | | |
| | | | 小便器冲水连接管 | DN15 | 根 | 10.302 | 40.08 | 412.9 | | | |
| | | | 小便器排水附件 | | 套 | 10.302 | 40 | 412.08 | | | |
| | | | 硬质合金冲击钻头 | Φ8～Φ16 | 根 | 0.6732 | 7.41 | 4.99 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | 273.49 | 273.49 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 5573.39 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 40 页　共 83 页

| 项目编码 | 031004007003 | 项目名称 | 无障碍成人小便器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 6070.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.材质:陶瓷<br>2.规格、类型:无障碍成人小便器（自带水封）<br>3.附件名称、数量:小便器排水附件、小便器冲水连接管 | | | | | 工作内容 | 1.器具安装<br>2.附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 15.1 | 03-10-4-43 壁挂式小便器安装 自闭式冲洗阀 | | 10套 | 1.02 | 690 | 5033.97 | | 227.7 | 5951.67 | 703.8 | 5134.65 | | 232.25 | 6070.7 |
| 合计 | | | | | | | | | | 703.8 | 5134.65 | | 232.25 | 6070.7 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-10-4-43 壁挂式小便器安装 自闭式冲洗阀 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 2.8152 | 250 | 703.8 | 703.8 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 电 | | kW·h | 0.9792 | 0.9 | 0.88 | 5134.63 | | |
| | | | 镀锌管件 | DN15 | 个 | 10.302 | 0.25 | 2.58 | | | |
| | | | 防水密封胶 | | 支 | 0.714 | 8.84 | 6.31 | | | |
| | | | 挂式小便器 | | 套 | 10.302 | 309.87 | 3192.28 | | | |
| | | | 聚四氟乙烯带(生料带) | 宽度20 | m | 14.28 | 0.12 | 1.71 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M6～12×50～120 | 套 | 63.036 | 0.41 | 25.84 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 1.21 | 1 | 1.21 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.102 | 5.82 | 0.59 | | | |
| | | | 小便器冲水连接管 | DN15 | 根 | 10.302 | 40.08 | 412.9 | | | |
| | | | 小便器排水附件 | | 套 | 10.302 | 40 | 412.08 | | | |
| | | | 硬质合金冲击钻头 | Φ8～Φ16 | 根 | 0.6732 | 7.41 | 4.99 | | | |
| | | | 自闭式冲洗阀 | | 只 | 10.302 | 104.18 | 1073.26 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | 232.25 | 232.25 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 6070.7 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 031004003001 | 项目名称 | 洗脸盆 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 4 | 综合单价（元） | 677.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.材质:陶瓷<br>2.规格、类型:洗脸盆（感应式水龙头）<br>3.附件名称、数量:托架、角阀、镀锌管件、进水软管、排水配件等 | | | | | 工作内容 | 1.器具安装<br>2.附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 16.1 | 03-10-4-12 洗脸盆 挂墙式 单嘴 | | 10组 | 0.1 | 970 | 5486.97 | | 320.1 | 6777.07 | 97 | 548.7 | | 32.01 | 677.71 |
| 合计 | | | | | | | | | | 97 | 548.7 | | 32.01 | 677.71 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-10-4-12 洗脸盆 挂墙式 单嘴 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.388 | 250 | 97 | 97 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 电 | | kW·h | 0.096 | 0.9 | 0.09 | 548.7 | | |
| | | | 镀锌管件 | DN15 | 个 | 1.01 | 0.25 | 0.25 | | | |
| | | | 防水密封胶 | | 支 | 0.15 | 8.84 | 1.33 | | | |
| | | | 角阀 | DN15 | 只 | 1.01 | 31.11 | 31.42 | | | |
| | | | 金属进水软管 | | 根 | 1.01 | 12.29 | 12.41 | | | |
| | | | 聚四氟乙烯带(生料带) | 宽度20 | m | 2.72 | 0.12 | 0.33 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M6～12×50～120 | 套 | 6.18 | 0.41 | 2.53 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1464 | 1 | 0.15 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.02 | 5.82 | 0.12 | | | |
| | | | 水嘴 | | 套 | 1.01 | 39.98 | 40.38 | | | |
| | | | 洗脸盆 | | 只 | 1.01 | 398.41 | 402.39 | | | |
| | | | 洗脸盆排水配件 | | 套 | 1.01 | 40 | 40.4 | | | |
| | | | 洗脸盆托架 | | 副 | 1.01 | 16.25 | 16.41 | | | |
| | | | 硬质合金冲击钻头 | Φ8～Φ16 | 根 | 0.066 | 7.41 | 0.49 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | 128.04 | 128.04 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 677.71 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 46 页　共 83 页

| 项目编码 | 031004003002 | 项目名称 | 无障碍成人洗脸盆 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 677.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.材质:陶瓷<br>2.规格、类型:无障碍成人洗脸盆（（感应式水龙头））<br>3.附件名称、数量:托架、角阀、镀锌管件、进水软管、排水配件等 | | | | | 工作内容 | 1.器具安装<br>2.附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 17.1 | 03-10-4-12 洗脸盆 挂墙式 单嘴 | | 10组 | 0.1 | 970 | 5486.97 | | 320.1 | 6777.07 | 97 | 548.7 | | 32.01 | 677.71 |
| 合计 | | | | | | | | | | 97 | 548.7 | | 32.01 | 677.71 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-10-4-12 洗脸盆 挂墙式 单嘴 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.388 | 250 | 97 | 97 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 47 页　共 83 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 电 | | kW·h | 0.096 | 0.9 | 0.09 | 548.7 | | |
| | | | 镀锌管件 | DN15 | 个 | 1.01 | 0.25 | 0.25 | | | |
| | | | 防水密封胶 | | 支 | 0.15 | 8.84 | 1.33 | | | |
| | | | 角阀 | DN15 | 只 | 1.01 | 31.11 | 31.42 | | | |
| | | | 金属进水软管 | | 根 | 1.01 | 12.29 | 12.41 | | | |
| | | | 聚四氟乙烯带(生料带) | 宽度20 | m | 2.72 | 0.12 | 0.33 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M6～12×50～120 | 套 | 6.18 | 0.41 | 2.53 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1463 | 1 | 0.15 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.02 | 5.82 | 0.12 | | | |
| | | | 水嘴 | | 套 | 1.01 | 39.98 | 40.38 | | | |
| | | | 洗脸盆 | | 只 | 1.01 | 398.41 | 402.39 | | | |
| | | | 洗脸盆排水配件 | | 套 | 1.01 | 40 | 40.4 | | | |
| | | | 洗脸盆托架 | | 副 | 1.01 | 16.25 | 16.41 | | | |
| | | | 硬质合金冲击钻头 | Φ8～Φ16 | 根 | 0.066 | 7.41 | 0.49 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | 32.01 | 32.01 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 677.71 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 49 页　共 83 页

| 项目编码 | 031004003003 | 项目名称 | 儿童洗脸盆 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 677.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.材质:陶瓷<br>2.规格、类型:儿童洗脸盆（（感应式水龙头））<br>3.附件名称、数量:托架、角阀、镀锌管件、进水软管、排水配件等 | | | | | 工作内容 | 1.器具安装<br>2.附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 18.1 | 03-10-4-12 洗脸盆 挂墙式 单嘴 | | 10组 | 0.1 | 970 | 5486.97 | | 320.1 | 6777.07 | 97 | 548.7 | | 32.01 | 677.71 |
| 合计 | | | | | | | | | | 97 | 548.7 | | 32.01 | 677.71 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-10-4-12 洗脸盆 挂墙式 单嘴 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.388 | 250 | 97 | 97 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 电 | | kW·h | 0.096 | 0.9 | 0.09 | 548.7 | | |
| | | | 镀锌管件 | DN15 | 个 | 1.01 | 0.25 | 0.25 | | | |
| | | | 防水密封胶 | | 支 | 0.15 | 8.84 | 1.33 | | | |
| | | | 角阀 | DN15 | 只 | 1.01 | 31.11 | 31.42 | | | |
| | | | 金属进水软管 | | 根 | 1.01 | 12.29 | 12.41 | | | |
| | | | 聚四氟乙烯带(生料带) | 宽度20 | m | 2.72 | 0.12 | 0.33 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M6～12×50～120 | 套 | 6.18 | 0.41 | 2.53 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1463 | 1 | 0.15 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.02 | 5.82 | 0.12 | | | |
| | | | 水嘴 | | 套 | 1.01 | 39.98 | 40.38 | | | |
| | | | 洗脸盆 | | 只 | 1.01 | 398.41 | 402.39 | | | |
| | | | 洗脸盆排水配件 | | 套 | 1.01 | 40 | 40.4 | | | |
| | | | 洗脸盆托架 | | 副 | 1.01 | 16.25 | 16.41 | | | |
| | | | 硬质合金冲击钻头 | Φ8～Φ16 | 根 | 0.066 | 7.41 | 0.49 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | 32.01 | 32.01 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 677.71 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 031004003004 | 项目名称 | 卫生站区域洗手池 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 6 | 综合单价（元） | 677.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.材质:陶瓷<br>2.规格、类型:卫生站区域洗手池（（感应式水龙头））<br>3.附件名称、数量:托架、角阀、镀锌管件、进水软管、排水配件等 | | | | | 工作内容 | 1.器具安装<br>2.附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 19.1 | 03-10-4-12 洗脸盆 挂墙式 单嘴 | | 10组 | 0.1 | 970 | 5486.97 | | 320.1 | 6777.07 | 97 | 548.7 | | 32.01 | 677.71 |
| 合计 | | | | | | | | | | 97 | 548.7 | | 32.01 | 677.71 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-10-4-12 洗脸盆 挂墙式 单嘴 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.388 | 250 | 97 | 97 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 53 页　共 83 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 电 | | kW·h | 0.096 | 0.9 | 0.09 | 548.7 | | |
| | | | 镀锌管件 | DN15 | 个 | 1.01 | 0.25 | 0.25 | | | |
| | | | 防水密封胶 | | 支 | 0.15 | 8.84 | 1.33 | | | |
| | | | 角阀 | DN15 | 只 | 1.01 | 31.11 | 31.42 | | | |
| | | | 金属进水软管 | | 根 | 1.01 | 12.29 | 12.41 | | | |
| | | | 聚四氟乙烯带(生料带) | 宽度20 | m | 2.72 | 0.12 | 0.33 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M6～12×50～120 | 套 | 6.18 | 0.41 | 2.53 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1464 | 1 | 0.15 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.02 | 5.82 | 0.12 | | | |
| | | | 水嘴 | | 套 | 1.01 | 39.98 | 40.38 | | | |
| | | | 洗脸盆 | | 只 | 1.01 | 398.41 | 402.39 | | | |
| | | | 洗脸盆排水配件 | | 套 | 1.01 | 40 | 40.4 | | | |
| | | | 洗脸盆托架 | | 副 | 1.01 | 16.25 | 16.41 | | | |
| | | | 硬质合金冲击钻头 | Φ8～Φ16 | 根 | 0.066 | 7.41 | 0.49 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | 192.06 | 192.06 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 677.71 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 031004004001 | 项目名称 | 洗涤盆 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 2 | 综合单价（元） | 428.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.材质:满足设计要求<br>2.规格、类型:洗涤盆<br>3.附件名称、数量:托架、角阀、镀锌管件、进水软管、排水配件等 | | | | | 工作内容 | 1.器具安装<br>2.附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 20.1 | 03-10-4-23 洗涤盆 单嘴 | | 10组 | 0.1 | 800 | 3221.05 | | 264 | 4285.05 | 80 | 322.11 | | 26.40 | 428.51 |
| 合计 | | | | | | | | | | 80 | 322.11 | | 26.40 | 428.51 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-10-4-23 洗涤盆 单嘴 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.32 | 250 | 80 | 80 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 电 | | kW·h | 0.032 | 0.9 | 0.03 | 322.1 | | |
| | | | 镀锌管件 | DN15 | 个 | 1.01 | 0.25 | 0.25 | | | |
| | | | 防水密封胶 | | 支 | 0.15 | 8.84 | 1.33 | | | |
| | | | 角阀 | DN15 | 只 | 1.01 | 31.11 | 31.42 | | | |
| | | | 金属进水软管 | | 根 | 1.01 | 12.29 | 12.41 | | | |
| | | | 聚四氟乙烯带(生料带) | 宽度20 | m | 0.5 | 0.12 | 0.06 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M6～12×50～120 | 套 | 4.12 | 0.41 | 1.69 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1099 | 1 | 0.11 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.04 | 5.82 | 0.23 | | | |
| | | | 水嘴 | | 套 | 1.01 | 39.98 | 40.38 | | | |
| | | | 洗涤盆 | | 只 | 1.01 | 175.3 | 177.05 | | | |
| | | | 洗涤盆排水配件 | | 套 | 1.01 | 40 | 40.4 | | | |
| | | | 洗涤盆托架 | | 副 | 1.01 | 16.25 | 16.41 | | | |
| | | | 硬质合金冲击钻头 | Φ8～Φ16 | 根 | 0.044 | 7.41 | 0.33 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | 52.8 | 52.8 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 428.51 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 58 页　共 83 页

| 项目编码 | 031004018001 | 项目名称 | 小厨宝 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 10 | 综合单价（元） | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.型号、规格:小厨宝<br>2.安装方式:整体安装 | | | | | 工作内容 | 1.安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 21.1 | 补充主材068 小厨宝 | | 套 | 1 | | 300 | | | 300 | | 300 | | | 300 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 300 | | | 300 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材068 小厨宝 | 材料费 | 小厨宝 | | 套 | 1 | 300 | 300 | 300 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 300 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 60 页　共 83 页

| 项目编码 | 031003013001 | 项目名称 | 水表 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 2 | 综合单价（元） | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位(室内外）:室内<br>2.型号、规格:满足设计要求<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.附件配置:满足安装需求 | | | | | 工作内容 | 1.组装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 22.1 | 补充主材061 水表 | | 组 | 1 | | 120 | | | 120 | | 120 | | | 120 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 120 | | | 120 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材061 水表 | 材料费 | 水表 | | 组 | 1 | 120 | 120 | 120 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 120 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 62 页　共 83 页

| 项目编码 | 031001006006 | 项目名称 | UPVC排水管De50 | 计量单位 | m | 工程量 | 14.9 | 综合单价（元） | 83.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质、规格:UPVC排水管De50<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水压测试<br>7.警示带形式:满足设计和规范要求 | | | | | 工作内容 | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 23.1 | 03-10-1-80 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径 50mm以内 | | 10m | 0.1 | 405.25 | 279.92 | 11.51 | 133.73 | 830.41 | 40.53 | 27.99 | 1.15 | 13.37 | 83.04 |
| 合计 | | | | | | | | | | 40.53 | 27.99 | 1.15 | 13.37 | 83.04 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 63 页　共 83 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-10-1-80 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径 50mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.1621 | 250 | 40.53 | 40.53 | | |
| | | 材料费 | 薄壁不锈钢管 | DN50 | m | 0.987 | 22.17 | 21.88 | 27.97 | | |
| | | | 弹簧压力表 | Y-100 0～1.6Mpa | 块 | 0.0003 | 12.42 | | | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.0002 | 5.67 | | | | |
| | | | 镀锌铁丝 | 8#～12# | kg | 0.0083 | 5.17 | 0.04 | | | |
| | | | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.0017 | 6.04 | 0.01 | | | |
| | | | 卡压式不锈钢管件 | DN50 | 个 | 0.633 | 8.86 | 5.61 | | | |
| | | | 六角螺栓连母垫 | | kg | 0.0005 | 6.34 | | | | |
| | | | 螺纹阀门 | DN20 | 只 | 0.0005 | 239.24 | 0.12 | | | |
| | | | 破布 | | kg | 0.0213 | 4.69 | 0.1 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0099 | 1 | 0.01 | | | |
| | | | 热轧钢板(中厚板) | δ8～18 | kg | 0.0042 | 3.47 | 0.01 | | | |
| | | | 树脂砂轮切割片 | Φ400 | 片 | 0.012 | 9.78 | 0.12 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.0088 | 5.82 | 0.05 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 橡胶板 | δ1～3 | kg | 0.001 | 6.92 | 0.01 | | | |
| | | | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.0008 | 5.82 | | | | |
| | | | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.0003 | 41.7 | 0.01 | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.0006 | 2.21 | | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.0002 | 16.02 | | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 电动单级离心清水泵 | Φ100 | 台班 | 0.0001 | 39.79 | | 1.14 | | |
| | | | 电焊机 | | 台班 | 0.0002 | 191.56 | 0.04 | | | |
| | | | 吊装机械(综合) | | 台班 | 0.0007 | 1200 | 0.84 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.003 | 40.19 | 0.12 | | | |
| | | | 试压泵 | 3MPa | 台班 | 0.0002 | 15.13 | | | | |
| | | | 载重汽车 | 5t | 台班 | 0.0003 | 482.56 | 0.14 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | 199.21 | 199.21 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 83.04 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 66 页　共 83 页

| 项目编码 | 031001006007 | 项目名称 | UPVC排水管De75 | 计量单位 | m | 工程量 | 3.95 | 综合单价（元） | 104.76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质、规格:UPVC排水管De75<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水压测试<br>7.警示带形式:满足设计和规范要求 | | | | | 工作内容 | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 24.1 | 03-10-1-82 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径 80mm以内 | | 10m | 0.1 | 441.5 | 441.32 | 19.07 | 145.7 | 1047.59 | 44.15 | 44.13 | 1.91 | 14.57 | 104.76 |
| 合计 | | | | | | | | | | 44.15 | 44.13 | 1.91 | 14.57 | 104.76 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 67 页　共 83 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-10-1-82 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径 80mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.1766 | 250 | 44.15 | 44.15 | | |
| | | 材料费 | 薄壁不锈钢管 | DN80 | m | 0.987 | 39.9 | 39.38 | 44.11 | | |
| | | | 弹簧压力表 | Y-100 0～1.6Mpa | 块 | 0.0003 | 12.42 | | | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.0003 | 5.67 | | | | |
| | | | 镀锌铁丝 | 8#～12# | kg | 0.0089 | 5.17 | 0.05 | | | |
| | | | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.002 | 6.04 | 0.01 | | | |
| | | | 卡压式不锈钢管件 | DN80 | 个 | 0.463 | 8.86 | 4.1 | | | |
| | | | 六角螺栓连母垫 | | kg | 0.0006 | 6.34 | | | | |
| | | | 螺纹阀门 | DN20 | 只 | 0.0006 | 239.24 | 0.14 | | | |
| | | | 破布 | | kg | 0.0255 | 4.69 | 0.12 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0127 | 1 | 0.01 | | | |
| | | | 热轧钢板(中厚板) | δ8～18 | kg | 0.0047 | 3.47 | 0.02 | | | |
| | | | 树脂砂轮切割片 | Φ400 | 片 | 0.0145 | 9.78 | 0.14 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.0204 | 5.82 | 0.12 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 橡胶板 | δ1～3 | kg | 0.0011 | 6.92 | 0.01 | | | |
| | | | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.0008 | 5.82 | | | | |
| | | | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.0003 | 41.7 | 0.01 | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.0006 | 2.21 | | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.0002 | 16.02 | | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 电动单级离心清水泵 | Φ100 | 台班 | 0.0002 | 39.79 | 0.01 | 1.91 | | |
| | | | 电焊机 | | 台班 | 0.0002 | 191.56 | 0.04 | | | |
| | | | 吊装机械(综合) | | 台班 | 0.0012 | 1200 | 1.44 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.0032 | 40.19 | 0.13 | | | |
| | | | 试压泵 | 3MPa | 台班 | 0.0002 | 15.13 | | | | |
| | | | 载重汽车 | 5t | 台班 | 0.0006 | 482.56 | 0.29 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | 57.55 | 57.55 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 104.76 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 70 页　共 83 页

| 项目编码 | 031001006008 | 项目名称 | UPVC排水管De110 | 计量单位 | m | 工程量 | 37.7 | 综合单价（元） | 119.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质、规格:UPVC排水管De110<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水压测试<br>7.警示带形式:满足设计和规范要求 | | | | | 工作内容 | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 25.1 | 03-10-1-83 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径 100mm以内 | | 10m | 0.1 | 514.75 | 482.11 | 30.2 | 169.87 | 1196.93 | 51.48 | 48.21 | 3.02 | 16.99 | 119.7 |
| 合计 | | | | | | | | | | 51.48 | 48.21 | 3.02 | 16.99 | 119.69 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 71 页　共 83 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-10-1-83 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径 100mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.2059 | 250 | 51.48 | 51.48 | | |
| | | 材料费 | 薄壁不锈钢管 | DN100 | m | 0.987 | 44.33 | 43.75 | 48.2 | | |
| | | | 弹簧压力表 | Y-100 0～1.6Mpa | 块 | 0.0003 | 12.42 | | | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.0003 | 5.67 | | | | |
| | | | 镀锌铁丝 | 8#～12# | kg | 0.0101 | 5.17 | 0.05 | | | |
| | | | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.0021 | 6.04 | 0.01 | | | |
| | | | 卡压式不锈钢管件 | DN100 | 个 | 0.415 | 8.86 | 3.68 | | | |
| | | | 六角螺栓连母垫 | | kg | 0.0006 | 6.34 | | | | |
| | | | 螺纹阀门 | DN20 | 只 | 0.0006 | 239.24 | 0.14 | | | |
| | | | 破布 | | kg | 0.0298 | 4.69 | 0.14 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0153 | 1 | 0.02 | | | |
| | | | 热轧钢板(中厚板) | δ8～18 | kg | 0.0049 | 3.47 | 0.02 | | | |
| | | | 树脂砂轮切割片 | Φ400 | 片 | 0.0158 | 9.78 | 0.15 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.0353 | 5.82 | 0.21 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 72 页　共 83 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 橡胶板 | δ1～3 | kg | 0.0012 | 6.92 | 0.01 | | | |
| | | | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.0009 | 5.82 | 0.01 | | | |
| | | | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.0003 | 41.7 | 0.01 | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.0006 | 2.21 | | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.0002 | 16.02 | | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 电动单级离心清水泵 | Φ100 | 台班 | 0.0002 | 39.79 | 0.01 | 3.02 | | |
| | | | 电焊机 | | 台班 | 0.0002 | 191.56 | 0.04 | | | |
| | | | 吊装机械(综合) | | 台班 | 0.002 | 1200 | 2.4 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.0034 | 40.19 | 0.14 | | | |
| | | | 试压泵 | 3MPa | 台班 | 0.0002 | 15.13 | | | | |
| | | | 载重汽车 | 5t | 台班 | 0.0009 | 482.56 | 0.43 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | 640.52 | 640.52 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 119.69 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 74 页　共 83 页

| 项目编码 | 031001006009 | 项目名称 | UPVC排污管De50 | 计量单位 | m | 工程量 | 8.8 | 综合单价（元） | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排污<br>3.材质、规格:UPVC排污管De50<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水压测试<br>7.警示带形式:满足设计和规范要求 | | | | | 工作内容 | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 26.1 | 补充主材059 UPVC排污管De50 | | m | 1 | | 50 | | | 50 | | 50 | | | 50 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 50 | | | 50 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材059 UPVC排污管De50 | 材料费 | UPVC排污管De50 | | m | 1 | 50 | 50 | 50 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 50 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 76 页　共 83 页

| 项目编码 | 031001006010 | 项目名称 | UPVC排污管De75 | 计量单位 | m | 工程量 | 25.7 | 综合单价（元） | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排污<br>3.材质、规格:UPVC排污管De75<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计和规范要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水压测试<br>7.警示带形式:满足设计和规范要求 | | | | | 工作内容 | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 27.1 | 补充主材060 UPVC排污管De75 | | m | 1 | | 75 | | | 75 | | 75 | | | 75 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 75 | | | 75 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材060 UPVC排污管De75 | 材料费 | UPVC排污管De75 | | m | 1 | 75 | 75 | 75 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 75 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 78 页　共 83 页

| 项目编码 | 031002001001 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | kg | 工程量 | 135 | 综合单价（元） | 21.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.材质:管道支架<br>2.管架形式:热轧型钢<br>3.防护材料:醇酸防锈漆2遍，酚醛调和漆2遍 | | | | | 工作内容 | 1.制作<br>2.安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 28.1 | 03-10-2-3 管道支架制作 单件重量 30kg以内 | | 100kg | 0.01 | 1026.5 | 359.13 | 394.27 | 338.75 | 2118.65 | 10.27 | 3.59 | 3.94 | 3.39 | 21.19 |
| 合计 | | | | | | | | | | 10.27 | 3.59 | 3.94 | 3.39 | 21.19 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-10-2-3 管道支架制作 单件重量 30kg以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.0411 | 250 | 10.28 | 10.28 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 电 | | kW·h | 0.0004 | 0.9 | | 3.6 | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.0257 | 5.67 | 0.15 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.0114 | 2.86 | 0.03 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0089 | 1 | 0.01 | | | |
| | | | 热轧型钢 | 综合 | kg | 1.05 | 2.99 | 3.14 | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.0162 | 2.21 | 0.04 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.0055 | 16.02 | 0.09 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 电焊机 | | 台班 | 0.0154 | 191.56 | 2.95 | 3.95 | | |
| | | | 立式钻床 | Φ25 | 台班 | 0.0097 | 10.03 | 0.1 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.0074 | 40.19 | 0.3 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.0017 | 350 | 0.6 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 457.65 | 457.65 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 21.19 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 031004014001 | 项目名称 | 地漏De50 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 9 | 综合单价（元） | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.材质:地漏De50<br>2.型号、规格:De50<br>3.安装方式:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 29.1 | 补充主材066 地漏De50 | | 个 | 1 | | 50 | | | 50 | | 50 | | | 50 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 50 | | | 50 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材066 地漏De50 | 材料费 | 地漏De50 | | 个 | 1 | 50 | 50 | 50 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 50 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 031004014002 | 项目名称 | 清扫口De110 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | 综合单价（元） | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.材质:清扫口<br>2.型号、规格:De110<br>3.安装方式:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 30.1 | 补充主材067 清扫口De110 | | 个 | 1 | | 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 65 | | | 65 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材067 清扫口De110 | 材料费 | 清扫口De110 | | 个 | 1 | 65 | 65 | 65 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 65 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 措施项目清单汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 本页合计 | | | | |
| 合　　计 | | | | |

注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

# 安全文明施工项目清单明细表

工程名称：给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 名 称 | 计量单位 | 项目名称 | 工程内容及包含范围 | 金额(元) | 小计金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　计 | | | | | | | |

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计量单位 | 工程内容及包含范围 | 计算基础/（或数量） | 费率（%）/（或单价） | 价格构成明细（元） | | | | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计量单位 | 工程内容及包含范围 | 计算基础/（或数量） | 费率（%）/（或单价） | 价格构成明细（元） | | | | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 措施项目费用分析表

工程名称：给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 价格（元） | 1.初始设立费用 | | 2.中期运行费用 | | 3.后期拆除费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | |

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 大型机械名称、规格、型号 | 数量 | 进出场次数 | 进出场及安拆费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$ | | | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 机械安拆费 | 机械装卸运输费 | 固定装置安拆费 | | |
| | | A | B | $C_1$ | $C_2$ | $C_3$ | D=A·B·C | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

# 其他项目清单汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.10 暂列金额明细表） |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.12 专业工程暂估价表） |
| 3 | 计日工 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.13 计日工表） |
| 4 | 总承包服务费 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.14 总承包服务费计价表） |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合　计 | | | |

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

# 暂列金额明细表

工程名称：给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合同价格调整暂列金额 | | | | |
| | 未确定工程暂列金额 | | | | |
| | 未确定服务暂列金额 | | | | |
| | 未确定其他暂列金额 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1.本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”。

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中。

3.暂列金额应包含企业管理费和利润。

# 专业工程暂估价表

工程名称：给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 拟发包（采购）方式 | 发包（采购）人 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| | | | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

# 计日工表

工程名称：给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 施工器具（机械） | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计=1+2+3 | | | | | |

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

# 总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程　　标段：C01　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $A_1$ | B | $C_1$ | |
| 1 | 发包人提供的材料 | | | | |
| 2 | 专业分包工程 | | | | 详见本应用规则附表 C.12 专业工程暂估价表 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 $A_1$” “费率B”，并计算填写“金额$C_1$”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额$C_1$”。

# 增值税计价表

工程名称：给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价 | 63929.26 | 9 | 5753.63 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| | | **火灾报警** | | | | | | | | | |
| 1 | 030411005001 | 消防接线端子箱 | 1.名称:消防接线端子箱<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:半周长700mm以内<br>4.安装形式:暗装 | 1.本体安装 | 个 | 2 | 120 | 240 | | | |
| 2 | 030411001005 | SC20 | 1.名称:SC20<br>2.材质:镀锌钢管<br>3.规格:DN20mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:接地 | 1.电线管路敷设<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.预留沟槽<br>4.接地<br>5.砖墙开沟槽 | m | 348.26 | 71.63 | 24945.86 | 38.55 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **25185.86** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 3 | 030411004010 | WDZBN-BYJ-2.5 | 1.名称:WDZBN-BYJ-2.5<br>2.配线形式:动力线路<br>3.配线部位:管内穿线<br>4.配线线制:满足设计要求<br>5.钢索材质、规格:满足设计要求 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 58.6 | 5.3 | 310.58 | 2.5 | | |
| 4 | 030411004011 | WDZBN-RYJS-2*1.0 | 1.名称:WDZBN-RYJS-2*1.0<br>2.配线形式:动力线路<br>3.配线部位:管内穿线<br>4.配线线制:满足设计要求<br>5.钢索材质、规格:满足设计要求 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 101.7 | 5.3 | 539.01 | 2.5 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **849.59** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 5 | 030411004012 | WDZBN-RYJS-2*1.5 | 1.名称:WDZBN-RYJS-2*1.5<br>2.配线形式:动力线路<br>3.配线部位:管内穿线<br>4.配线线制:满足设计要求<br>5.钢索材质、规格:满足设计要求 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 80.4 | 5.3 | 426.12 | 2.5 | | |
| 6 | 030411004013 | WDZBN-RYJSP-2*1.5 | 1.名称:WDZBN-RYJSP-2*1.5<br>2.配线形式:动力线路<br>3.配线部位:管内穿线<br>4.配线线制:满足设计要求<br>5.钢索材质、规格:满足设计要求 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 407.33 | 5.3 | 2158.85 | 2.5 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **2584.97** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 7 | 030904006001 | 手动火灾报警按钮(带电话插孔) | 1.名称:手动火灾报警按钮(带电话插孔)<br>2.安装方式:挂装 | 1.安装<br>2.校接线<br>3.编码<br>4.调试 | 个 | 3 | 65 | 195 | | | |
| 8 | 030904008001 | 短路隔离模块 | 1.名称:短路隔离模块<br>2.规格:满足设计要求<br>3.类型:满足设计要求<br>4.输出形式:输出 | 1.安装<br>2.校接线<br>3.编码<br>4.调试 | 个 | 3 | 504.85 | 1514.55 | 180.5 | | |
| 9 | 030904001001 | 感烟火灾探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器<br>2.规格:点型探测器<br>3.类型:感烟探测器 | 1.底座安装<br>2.探头安装<br>3.校接线<br>4.编码<br>5.探测器调试 | 个 | 34 | 430.01 | 14620.34 | 68.5 | | |
| 10 | 030904007001 | 广播扬声器 | 1.名称:广播扬声器<br>2.功率:满足设计要求<br>3.安装方式:吸顶安装 | 1.安装<br>2.校接线<br>3.编码<br>4.调试 | 个 | 5 | 464.82 | 2324.1 | 112.5 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **18653.99** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 11 | 030904005001 | 火灾声光警报器 | 1.名称:火灾声光警报器<br>2.规格:满足设计要求 | 1.安装<br>2.校接线<br>3.编码<br>4.调试 | 台 | 3 | 430.01 | 1290.03 | 68.5 | | |
| 12 | 030411006004 | 接线端子 | 1.名称:接线端子<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装形式:暗装 | 1.本体安装 | 个 | 100 | 5 | 500 | | | |
| 13 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线端子<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装形式:暗装 | 1.本体安装 | 个 | 48 | 35 | 1680 | | | |
| 14 | 030904008002 | 输出模块 | 1.名称:输出模块<br>2.规格:满足设计要求<br>3.类型:满足设计要求<br>4.输出形式:输出 | 1.安装<br>2.校接线<br>3.编码<br>4.调试 | 个 | 5 | 585.5 | 2927.5 | 240.75 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **6397.53** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| | | **应急照明** | | | | | | | | | |
| 15 | 030404017003 | 应急照明配电箱1~2ALEE | 1.名称:应急照明配电箱<br>2.型号:1~2ALEE<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:壁挂安装<br>5.功能:故障上报、报警显示<br>6.电池:A型蓄电池 | 1.本体安装<br>2.基础型钢制作、安装<br>3.焊、压接线端子<br>4.补刷（喷)油漆<br>5.接地 | 台 | 2 | 1432.22 | 2864.44 | 449.75 | | |
| 16 | 030412004007 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.型号:A型<br>3.规格:36V 1w<br>4.安装形式:壁式 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 2 | 80 | 160 | | | |
| 17 | 030412004008 | 方向标志灯 | 1.名称:方向标志灯<br>2.型号:A型<br>3.规格:36V 1w<br>4.安装形式:壁装 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 4 | 80 | 320 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **3344.44** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 18 | 030412004009 | 疏散出口标志灯 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.型号:A型<br>3.规格:36V 1w<br>4.安装形式:壁式 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 6 | 80 | 480 | | | |
| 19 | 030412004010 | 双向方向标志灯 A型 | 1.名称:双向方向标志灯<br>2.型号:A型<br>3.规格:36V 1w<br>4.安装形式:吊装 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 4 | 80 | 320 | | | |
| 20 | 030412004011 | 应急照明灯具 | 1.名称:应急照明灯具<br>2.型号:A型<br>3.规格:36V 6w<br>4.安装形式:壁装 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 23 | 80 | 1840 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **2640** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 21 | 030411004014 | 配线DC 36V WDZBN-BYJ-2x2.5 | 1.名称:WDZBN-BYJ-2x2.5<br>2.配线形式:动力线路<br>3.型号:WDZBN-BYJ-2x2.5<br>4.配线部位:管内穿线<br>5.配线线制:满足设计要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计要求 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 347.7 | 7.24 | 2517.35 | 2.5 | | |
| 22 | 030411001006 | SC20（明） | 1.名称:SC20<br>2.材质:镀锌钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:接地 | 1.电线管路敷设<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.预留沟槽<br>4.接地<br>5.砖墙开沟槽 | m | 173.85 | 71.63 | 12452.88 | 38.55 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **14970.23** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 23 | 030411006006 | 接线端子 | 1.名称:接线端子<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装形式:暗装 | 1.本体安装 | 个 | 54 | 5 | 270 | | | |
| 24 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:接线端子<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装形式:暗装 | 1.本体安装 | 个 | 45 | 35 | 1575 | | | |
| | | **消火栓** | | | | | | | | | |
| 25 | 030901010001 | 消火栓移位 | 1.安装方式:原建筑消火栓移位<br>2.说明:箱体及消火栓拆除安装、消火栓按钮移位 | 1.箱体及消火栓安装<br>2.配件安装 | 套 | 3 | 150 | 450 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **2295** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 26 | 030901002001 | 镀锌钢管DN65 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:沟槽式连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计要求 | 1.管道及管件安装<br>2.钢管镀锌<br>3.压力试验<br>4.冲洗<br>5.管道标识 | m | 20.88 | 117.77 | 2459.04 | 56 | | |
| 27 | 031201001001 | 管道刷油面积 | 1.除锈级别:手工除锈 管道 轻锈<br>2.油漆品种:醇酸防锈漆、酚醛调和漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | 1.除锈<br>2.调配、涂刷 | m2 | 6.98 | 35 | 244.3 | | | |
| 28 | 031002001005 | 管道支架 | 1.材质:管道支架<br>2.管架形式:热轧型钢<br>3.防护材料:醇酸防锈漆2遍，酚醛调和漆2遍 | 1.制作<br>2.安装 | kg | 19 | 21.19 | 402.61 | 10.27 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **3105.95** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 29 | 031003003001 | 闸阀DN65 | 1.类型:闸阀DN65<br>2.规格、压力等级:DN65<br>3.连接形式:法兰 | 1.安装<br>2.电气接线<br>3.调试 | 个 | 3 | 191.88 | 575.64 | 90 | | |
| | | **喷淋** | | | | | | | | | |
| 30 | 030901001001 | 水喷淋钢管DN25 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:镀锌钢管DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计要求 | 1.管道及管件安装<br>2.钢管镀锌<br>3.压力试验<br>4.冲洗<br>5.管道标识 | m | 143.51 | 93.49 | 13416.75 | 38.55 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **13992.39** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 31 | 030901001002 | 水喷淋钢管DN32 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:镀锌钢管DN32<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计要求 | 1.管道及管件安装<br>2.钢管镀锌<br>3.压力试验<br>4.冲洗<br>5.管道标识 | m | 73.8 | 99.6 | 7350.48 | 42.5 | | |
| 32 | 030901001003 | 水喷淋钢管DN40 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:镀锌钢管DN40<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计要求 | 1.管道及管件安装<br>2.钢管镀锌<br>3.压力试验<br>4.冲洗<br>5.管道标识 | m | 47.89 | 108.14 | 5178.82 | 48.5 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **12529.3** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 33 | 030901001004 | 水喷淋钢管DN50 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:镀锌钢管DN50<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计要求 | 1.管道及管件安装<br>2.钢管镀锌<br>3.压力试验<br>4.冲洗<br>5.管道标识 | m | 48.05 | 110.73 | 5320.58 | 50.5 | | |
| 34 | 030901001005 | 水喷淋钢管DN65 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计要求 | 1.管道及管件安装<br>2.钢管镀锌<br>3.压力试验<br>4.冲洗<br>5.管道标识 | m | 9.44 | 117.77 | 1111.75 | 56 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **6432.33** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 35 | 030901001006 | 水喷淋钢管DN80 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:镀锌钢管DN80<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计要求 | 1.管道及管件安装<br>2.钢管镀锌<br>3.压力试验<br>4.冲洗<br>5.管道标识 | m | 21.9 | 130.83 | 2865.18 | 65.75 | | |
| 36 | 030901001007 | 水喷淋钢管DN150 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:镀锌钢管DN150<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计要求 | 1.管道及管件安装<br>2.钢管镀锌<br>3.压力试验<br>4.冲洗<br>5.管道标识 | m | 38.82 | 140.47 | 5453.05 | 73.25 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **8318.23** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 37 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头DN25 | 1.安装部位:顶部<br>2.材质、型号、规格:DN25（吊顶型下喷头）<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.装饰盘设计要求:满足设计要求 | 1.安装<br>2.装饰盘安装<br>3.严密性试验 | 个 | 77 | 70.32 | 5414.64 | 26.25 | | |
| 38 | 030901003002 | 水喷淋（雾）喷头DN20 | 1.安装部位:顶部<br>2.材质、型号、规格:DN20（直立型上喷头）<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.装饰盘设计要求:满足设计要求 | 1.安装<br>2.装饰盘安装<br>3.严密性试验 | 个 | 42 | 71.52 | 3003.84 | 26.75 | | |
| | | **排烟** | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **8418.48** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 39 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:大边长2000mm以内<br>5.板材厚度:1<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接<br>7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 43.02 | 294.7 | 12677.99 | 170.25 | | |
| 40 | 030703024001 | 远程手控盒 | 1.名称:远程手控盒，防排烟用 | 1.安装 | 个 | 3 | 120 | 360 | | | |
| 41 | 030703001001 | 常闭（防烟）防火阀 280℃ | 1.名称:常闭（防烟）防火阀 280℃<br>2.规格:500*630mm<br>3.说明:包括为满足图纸、现行技术标准及质量验收规范要求等全部工作内容 | 1.阀体制作<br>2.阀体安装<br>3.支架制作、安装 | 个 | 2 | 402.01 | 804.02 | 175.5 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **13842.01** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 42 | 030703001002 | 常闭（防烟）防火阀 280℃ | 1.名称:常闭（防烟）防火阀 280℃<br>2.规格:500*900mm<br>3.说明:包括为满足图纸、现行技术标准及质量验收规范要求等全部工作内容 | 1.阀体制作<br>2.阀体安装<br>3.支架制作、安装 | 个 | 1 | 402.01 | 402.01 | 175.5 | | |
| 43 | 030703001003 | 常闭（防烟）防火阀 280℃ | 1.名称:常闭（防烟）防火阀 280℃<br>2.规格:1000*250mm<br>3.说明:包括为满足图纸、现行技术标准及质量验收规范要求等全部工作内容 | 1.阀体制作<br>2.阀体安装<br>3.支架制作、安装 | 个 | 4 | 402.01 | 1608.04 | 175.5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **2010.05** | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | **145570.35** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030411005001 | 项目名称 | 消防接线端子箱 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | 综合单价（元） | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:消防接线端子箱<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:半周长700mm以内<br>4.安装形式:暗装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 1.1 | 补充主材027 消防接线端子箱 | | 个 | 1 | | 120 | | | 120 | | 120 | | | 120 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 120 | | | 120 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材027 消防接线端子箱 | 材料费 | 消防接线端子箱 | | 个 | 1 | 120 | 120 | 120 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 120 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 3 页　共 89 页

| 项目编码 | 030411001005 | 项目名称 | SC20 | 计量单位 | m | 工程量 | 348.26 | 综合单价（元） | 71.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:SC20<br>2.材质:镀锌钢管<br>3.规格:DN20mm<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:接地 | | | | | 工作内容 | 1.电线管路敷设<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.预留沟槽<br>4.接地<br>5.砖墙开沟槽 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 2.1 | 03-9-1-1 水灭火系统 水喷淋钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径25mm以内 | | 10m | 0.1 | 385.5 | 197.47 | 6.15 | 127.22 | 716.34 | 38.55 | 19.75 | 0.62 | 12.72 | 71.64 |
| 合计 | | | | | | | | | | 38.55 | 19.75 | 0.62 | 12.72 | 71.63 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 4 页　共 89 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-9-1-1 水灭火系统 水喷淋钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径25mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.1542 | 250 | 38.55 | 38.55 | | |
| | | 材料费 | SC20 | | m | 1.005 | 17.74 | 17.83 | 19.75 | | |
| | | | 镀锌钢管接头 | | 个 | 0.59 | 2.51 | 1.48 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0168 | 1 | 0.02 | | | |
| | | | 铅油 | | kg | 0.0061 | 5.52 | 0.03 | | | |
| | | | 热轧钢板(中厚板) | δ8～20 | kg | 0.049 | 3.47 | 0.17 | | | |
| | | | 压力表 | 0～1.6MPa | 套 | 0.002 | 93.32 | 0.19 | | | |
| | | | 银粉漆 | | kg | 0.0021 | 13.99 | 0.03 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 0.012 | 24 | 0.29 | 0.62 | | |
| | | | 试压泵 | 25MPa | 台班 | 0.0015 | 218 | 0.33 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 4429.87 | 4429.87 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 71.63 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 5 页　共 89 页

| 项目编码 | 030411004010 | 项目名称 | WDZBN-BYJ-2.5 | 计量单位 | m | 工程量 | 58.6 | 综合单价（元） | 5.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:WDZBN-BYJ-2.5<br>2.配线形式:动力线路<br>3.配线部位:管内穿线<br>4.配线线制:满足设计要求<br>5.钢索材质、规格:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 3.1 | 03-5-2-111 线槽配线 铜芯电缆 外径≤5mm | | 100m | 0.01 | 250 | 197.22 | | 82.5 | 529.72 | 2.5 | 1.97 | | 0.83 | 5.3 |
| 合计 | | | | | | | | | | **2.5** | **1.97** | | **0.83** | **5.3** |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-5-2-111 线槽配线 铜芯电缆 外径≤5mm | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.01 | 250 | 2.5 | 2.5 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 材料费 | WDZBN-BYJ-2.5 | | m | 1.1 | 1.78 | 1.96 | 1.97 | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0004 | 1 | | | | |
| | | | 塑料扁形标志牌 | | 个 | 0.06 | 0.23 | 0.01 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 48.64 | 48.64 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 5.3 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030411004011 | 项目名称 | WDZBN-RYJS-2*1.0 | 计量单位 | m | 工程量 | 101.7 | 综合单价（元） | 5.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:WDZBN-RYJS-2*1.0<br>2.配线形式:动力线路<br>3.配线部位:管内穿线<br>4.配线线制:满足设计要求<br>5.钢索材质、规格:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 4.1 | 03-5-2-111 线槽配线 铜芯电缆 外径≤5mm | | 100m | 0.01 | 250 | 197.22 | | 82.5 | 529.72 | 2.5 | 1.97 | | 0.83 | 5.3 |
| 合计 | | | | | | | | | | **2.5** | **1.97** | | **0.83** | **5.3** |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-5-2-111 线槽配线 铜芯电缆 外径≤5mm | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.01 | 250 | 2.5 | 2.5 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 材料费 | WDZBN-BYJ-2.5 | | m | 1.1 | 1.78 | 1.96 | 1.97 | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0004 | 1 | | | | |
| | | | 塑料扁形标志牌 | | 个 | 0.06 | 0.23 | 0.01 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 84.41 | 84.41 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 5.3 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030411004012 | 项目名称 | WDZBN-RYJS-2*1.5 | 计量单位 | m | 工程量 | 80.4 | 综合单价（元） | 5.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:WDZBN-RYJS-2*1.5<br>2.配线形式:动力线路<br>3.配线部位:管内穿线<br>4.配线线制:满足设计要求<br>5.钢索材质、规格:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 5.1 | 03-5-2-111 线槽配线 铜芯电缆 外径≤5mm | | 100m | 0.01 | 250 | 197.22 | | 82.5 | 529.72 | 2.5 | 1.97 | | 0.83 | 5.3 |
| 合计 | | | | | | | | | | **2.5** | **1.97** | | **0.83** | **5.3** |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-5-2-111 线槽配线 铜芯电缆 外径≤5mm | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.01 | 250 | 2.5 | 2.5 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
| | | 材料费 | WDZBN-RYJS-2*1.5 | | m | 1.1 | 1.78 | 1.96 | 1.97 | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0004 | 1 | | | | |
| | | | 塑料扁形标志牌 | | 个 | 0.06 | 0.23 | 0.01 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 66.73 | 66.73 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 5.3 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 11 页　共 89 页

| 项目编码 | 030411004013 | 项目名称 | WDZBN-RYJSP-2*1.5 | 计量单位 | m | 工程量 | 407.33 | 综合单价（元） | 5.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:WDZBN-RYJSP-2*1.5<br>2.配线形式:动力线路<br>3.配线部位:管内穿线<br>4.配线线制:满足设计要求<br>5.钢索材质、规格:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 6.1 | 03-5-2-111 线槽配线 铜芯电缆 外径≤5mm | | 100m | 0.01 | 250 | 197.22 | | 82.5 | 529.72 | 2.5 | 1.97 | | 0.83 | 5.3 |
| 合计 | | | | | | | | | | 2.5 | 1.97 | | 0.83 | 5.3 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-5-2-111 线槽配线 铜芯电缆 外径≤5mm | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.01 | 250 | 2.5 | 2.5 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 12 页　共 89 页

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
| | | 材料费 | WDZBN-RYJSP-2*1.5 | | m | 1.1 | 1.78 | 1.96 | 1.97 | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0004 | 1 | | | | |
| | | | 塑料扁形标志牌 | | 个 | 0.06 | 0.23 | 0.01 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 338.08 | 338.08 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 5.3 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 13 页　共 89 页

| 项目编码 | 030904006001 | 项目名称 | 手动火灾报警按钮(带电话插孔) | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | 综合单价（元） | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:手动火灾报警按钮(带电话插孔)<br>2.安装方式:挂装 | | | | | 工作内容 | 1.安装<br>2.校接线<br>3.编码<br>4.调试 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 7.1 | 补充主材057 手动火灾报警按钮(带电话插孔) | | 个 | 1 | | 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 65 | | | 65 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材057 手动火灾报警按钮(带电话插孔) | 材料费 | 手动火灾报警按钮(带电话插孔) | | 个 | 1 | 65 | 65 | 65 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 14 页　共 89 页

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 65 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030904008001 | 项目名称 | 短路隔离模块 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | 综合单价（元） | 504.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:短路隔离模块<br>2.规格:满足设计要求<br>3.类型:满足设计要求<br>4.输出形式:输出 | | | | | 工作内容 | 1.安装<br>2.校接线<br>3.编码<br>4.调试 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 8.1 | 03-9-4-19 模块(接口)安装 控制模块(接口) 单输出 | | 只 | 1 | 180.5 | 264.18 | 0.6 | 59.57 | 504.85 | 180.5 | 264.18 | 0.6 | 59.57 | 504.85 |
| 合计 | | | | | | | | | | 180.5 | 264.18 | 0.6 | 59.57 | 504.85 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-9-4-19 模块(接口)安装 控制模块(接口) 单输出 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.722 | 250 | 180.5 | 180.5 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 16 页　共 89 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 沉头螺栓连母垫 | M16×25 | 套 | 2.06 | 0.4 | 0.82 | 264.17 | | |
| | | | 短路隔离模块 | | 个 | 1 | 262.88 | 262.88 | | | |
| | | | 木螺钉 | M4×65以下 | 10个 | 0.206 | 0.43 | 0.09 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.096 | 1 | 0.1 | | | |
| | | | 塑料膨胀管(尼龙胀管) | M6～M8 | 个 | 2.06 | 0.05 | 0.1 | | | |
| | | | 异形塑料管 | | m | 0.15 | 1.23 | 0.18 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 数字万用表 | PF-56 | 台班 | 0.11 | 5.42 | 0.6 | 0.6 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 178.71 | 178.71 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 504.85 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 17 页　共 89 页

| 项目编码 | 030904001001 | 项目名称 | 感烟火灾探测器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 34 | 综合单价（元） | 430.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:感烟火灾探测器<br>2.规格:点型探测器<br>3.类型:感烟探测器 | | | | | 工作内容 | 1.底座安装<br>2.探头安装<br>3.校接线<br>4.编码<br>5.探测器调试 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 9.1 | 03-9-4-1 探测器安装 点型探测器 感烟 | | 只 | 1 | 68.5 | 329.85 | 9.05 | 22.61 | 430.01 | 68.5 | 329.85 | 9.05 | 22.61 | 430.01 |
| 合计 | | | | | | | | | | 68.5 | 329.85 | 9.05 | 22.61 | 430.01 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-9-4-1 探测器安装 点型探测器 感烟 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.274 | 250 | 68.5 | 68.5 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 沉头螺栓连母垫 | M16×25 | 套 | 2.06 | 0.4 | 0.82 | 329.85 | | |
| | | | 感烟探测器(点型) | | 套 | 1 | 328.69 | 328.69 | | | |
| | | | 木螺钉 | M4×65以下 | 10个 | 0.206 | 0.43 | 0.09 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0862 | 1 | 0.09 | | | |
| | | | 塑料膨胀管(尼龙胀管) | M6～M8 | 个 | 2.06 | 0.05 | 0.1 | | | |
| | | | 异形塑料管 | | m | 0.05 | 1.23 | 0.06 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 火灾探测器实验器 | BHTS-1 | 台班 | 0.03 | 300 | 9 | 9.05 | | |
| | | | 数字万用表 | PF-56 | 台班 | 0.01 | 5.42 | 0.05 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 768.74 | 768.74 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 430.01 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 19 页　共 89 页

| 项目编码 | 030904007001 | 项目名称 | 广播扬声器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 | 综合单价（元） | 464.82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:广播扬声器<br>2.功率:满足设计要求<br>3.安装方式:吸顶安装 | | | | | 工作内容 | 1.安装<br>2.校接线<br>3.编码<br>4.调试 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 10.1 | 03-5-6-80 音频终端设备 摆放式扬声器 | | 只 | 1 | 112.5 | 1.71 | 13.48 | 37.13 | 164.82 | 112.5 | 1.71 | 13.48 | 37.13 | 164.82 |
| 10.2 | 补充主材058 广播扬声器 | | 个 | 1 | | 300 | | | 300 | | 300 | | | 300 |
| 合计 | | | | | | | | | | 112.5 | 301.71 | 13.48 | 37.13 | 464.82 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-5-6-80 音频终端设备 摆放式扬声器 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.45 | 250 | 112.5 | 112.5 | | |
| | | 材料费 | 膨胀螺栓(钢制) | M8 | 套 | 4.08 | 0.38 | 1.55 | 1.71 | | |
| | | | 硬质合金冲击钻头 | Φ6～Φ8 | 根 | 0.04 | 4.03 | 0.16 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 声源 | B&K4224 | 台班 | 0.2 | 61.96 | 12.39 | 13.47 | | |
| | | | 数字万用表 | PF-56 | 台班 | 0.2 | 5.42 | 1.08 | | | |
| | 补充主材058 广播扬声器 | 材料费 | 广播扬声器 | | 个 | 1 | 300 | 300 | 300 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 185.65 | 185.65 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 464.82 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030904005001 | 项目名称 | 火灾声光警报器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 | 综合单价（元） | 430.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:火灾声光警报器<br>2.规格:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.安装<br>2.校接线<br>3.编码<br>4.调试 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 11.1 | 03-9-4-1 探测器安装 点型探测器 感烟 | | 只 | 1 | 68.5 | 329.85 | 9.05 | 22.61 | 430.01 | 68.5 | 329.85 | 9.05 | 22.61 | 430.01 |
| 合计 | | | | | | | | | | 68.5 | 329.85 | 9.05 | 22.61 | 430.01 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-9-4-1 探测器安装 点型探测器 感烟 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.274 | 250 | 68.5 | 68.5 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 沉头螺栓连母垫 | M16×25 | 套 | 2.06 | 0.4 | 0.82 | 329.85 | | |
| | | | 感烟探测器(点型) | | 套 | 1 | 328.69 | 328.69 | | | |
| | | | 木螺钉 | M4×65以下 | 10个 | 0.206 | 0.43 | 0.09 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0862 | 1 | 0.09 | | | |
| | | | 塑料膨胀管(尼龙胀管) | M6～M8 | 个 | 2.06 | 0.05 | 0.1 | | | |
| | | | 异形塑料管 | | m | 0.05 | 1.23 | 0.06 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 火灾探测器实验器 | BHTS-1 | 台班 | 0.03 | 300 | 9 | 9.05 | | |
| | | | 数字万用表 | PF-56 | 台班 | 0.01 | 5.42 | 0.05 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 67.83 | 67.83 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 430.01 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 23 页　共 89 页

| 项目编码 | 030411006004 | 项目名称 | 接线端子 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 100 | 综合单价（元） | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:接线端子<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装形式:暗装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 12.1 | 补充主材064 接线端子 | | 个 | 1 | | 5 | | | 5 | | 5 | | | 5 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材064 接线端子 | 材料费 | 接线端子 | | 个 | 1 | 5 | 5 | 5 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 5 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030411006005 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 48 | 综合单价（元） | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:接线端子<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装形式:暗装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 13.1 | 补充主材065 接线盒 | | 个 | 1 | | 35 | | | 35 | | 35 | | | 35 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 35 | | | 35 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材065 接线盒 | 材料费 | 接线盒 | | 个 | 1 | 35 | 35 | 35 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 35 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 27 页　共 89 页

| 项目编码 | 030904008002 | 项目名称 | 输出模块 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 | 综合单价（元） | 585.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:输出模块<br>2.规格:满足设计要求<br>3.类型:满足设计要求<br>4.输出形式:输出 | | | | | 工作内容 | 1.安装<br>2.校接线<br>3.编码<br>4.调试 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 14.1 | 03-9-4-20 模块(接口)安装 控制模块(接口) 多输出 | | 只 | 1 | 240.75 | 264.38 | 0.92 | 79.45 | 585.5 | 240.75 | 264.38 | 0.92 | 79.45 | 585.5 |
| 合计 | | | | | | | | | | 240.75 | 264.38 | 0.92 | 79.45 | 585.5 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-9-4-20 模块(接口)安装 控制模块(接口) 多输出 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.963 | 250 | 240.75 | 240.75 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 沉头螺栓连母垫 | M16×25 | 套 | 2.06 | 0.4 | 0.82 | 264.37 | | |
| | | | 控制模块 | | 个 | 1 | 262.88 | 262.88 | | | |
| | | | 木螺钉 | M4×65以下 | 10个 | 0.206 | 0.43 | 0.09 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1108 | 1 | 0.11 | | | |
| | | | 塑料膨胀管(尼龙胀管) | M6～M8 | 个 | 2.06 | 0.05 | 0.1 | | | |
| | | | 异形塑料管 | | m | 0.3 | 1.23 | 0.37 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 数字万用表 | PF-56 | 台班 | 0.17 | 5.42 | 0.92 | 0.92 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 397.25 | 397.25 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 585.5 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030404017003 | 项目名称 | 应急照明配电箱1~2ALEE | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | 综合单价（元） | 1432.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:应急照明配电箱<br>2.型号:1~2ALEE<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装方式:壁挂安装<br>5.功能:故障上报、报警显示<br>6.电池:A型蓄电池 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.基础型钢制作、安装<br>3.焊、压接线端子<br>4.补刷（喷)油漆<br>5.接地 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 15.1 | 03-4-4-26 照明配电盘、箱、柜 落地安装 | | 台(块) | 1 | 449.75 | 26.82 | 7.23 | 148.42 | 632.22 | 449.75 | 26.82 | 7.23 | 148.42 | 632.22 |
| 15.2 | 补充主材069@1 应急照明配电箱1~2ALEE | | 台 | 1 | | 800 | | | 800 | | 800 | | | 800 |
| 合计 | | | | | | | | | | 449.75 | 826.82 | 7.23 | 148.42 | 1432.22 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 30 页　共 89 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-4-4-26 照明配电盘、箱、柜 落地安装 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 1.799 | 250 | 449.75 | 449.75 | | |
| | | 材料费 | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.15 | 5.67 | 0.85 | 26.82 | | |
| | | | 电气绝缘胶带(PVC) | 18×20m | 卷 | 0.1 | 4.37 | 0.44 | | | |
| | | | 电气塑料软管 | Φ6 | m | 16 | 0.36 | 5.76 | | | |
| | | | 调和漆 | | kg | 0.05 | 10.78 | 0.54 | | | |
| | | | 酚醛磁漆 | | kg | 0.02 | 10.68 | 0.21 | | | |
| | | | 钢板垫板 | | kg | 0.3 | 3.02 | 0.91 | | | |
| | | | 裸铜线 | 10mm2 | m | 0.6 | 6.53 | 3.92 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.9068 | 1 | 0.91 | | | |
| | | | 热轧镀锌扁钢 | 50～75 | kg | 1.5 | 3.82 | 5.73 | | | |
| | | | 铜接线端子 | DT-10 | 个 | 2.02 | 3.74 | 7.55 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.1 | 72.26 | 7.23 | 7.23 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材069@1 应急照明配电箱1~2ALEE | 材料费 | 应急照明配电箱1~2ALEE | | 台 | 1 | 800 | 800 | 800 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 296.84 | 296.84 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 1432.22 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 32 页　共 89 页

| 项目编码 | 030412004007 | 项目名称 | 安全出口标志灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 2 | 综合单价（元） | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.型号:A型<br>3.规格:36V 1w<br>4.安装形式:壁式 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 16.1 | 补充主材028 安全出口标志灯 | | 套 | 1 | | 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 80 | | | 80 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材028 安全出口标志灯 | 材料费 | 安全出口标志灯 | | 套 | 1 | 80 | 80 | 80 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 80 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030412004008 | 项目名称 | 方向标志灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 4 | 综合单价（元） | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:方向标志灯<br>2.型号:A型<br>3.规格:36V 1w<br>4.安装形式:壁装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 17.1 | 补充主材029 方向标志灯 | | 套 | 1 | | 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 80 | | | 80 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材029 方向标志灯 | 材料费 | 方向标志灯 | | 套 | 1 | 80 | 80 | 80 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 80 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 36 页　共 89 页

| 项目编码 | 030412004009 | 项目名称 | 疏散出口标志灯 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 6 | 综合单价（元） | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.型号:A型<br>3.规格:36V 1w<br>4.安装形式:壁式 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 18.1 | 补充主材030 疏散出口标志灯 | | 套 | 1 | | 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 80 | | | 80 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材030 疏散出口标志灯 | 材料费 | 疏散出口标志灯 | | 套 | 1 | 80 | 80 | 80 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 37 页　共 89 页

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 80 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 38 页　共 89 页

| 项目编码 | 030412004010 | 项目名称 | 双向方向标志灯 A型 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 4 | 综合单价（元） | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:双向方向标志灯<br>2.型号:A型<br>3.规格:36V 1w<br>4.安装形式:吊装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 19.1 | 补充主材031 双向方向标志灯 A型 | | 套 | 1 | | 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 80 | | | 80 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材031 双向方向标志灯 A型 | 材料费 | 双向方向标志灯 A型 | | 套 | 1 | 80 | 80 | 80 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 80 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 40 页　共 89 页

| 项目编码 | 030412004011 | 项目名称 | 应急照明灯具 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 23 | 综合单价（元） | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:应急照明灯具<br>2.型号:A型<br>3.规格:36V 6w<br>4.安装形式:壁装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 20.1 | 补充主材032 应急照明灯具 | | 套 | 1 | | 80 | | | 80 | | 80 | | | 80 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 80 | | | 80 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材032 应急照明灯具 | 材料费 | 应急照明灯具 | | 套 | 1 | 80 | 80 | 80 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 80 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 42 页　共 89 页

| 项目编码 | 030411004014 | 项目名称 | 配线DC 36V WDZBN-BYJ-2x2.5 | 计量单位 | m | 工程量 | 347.7 | 综合单价（元） | 7.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:WDZBN-BYJ-2x2.5<br>2.配线形式:动力线路<br>3.型号:WDZBN-BYJ-2x2.5<br>4.配线部位:管内穿线<br>5.配线线制:满足设计要求<br>6.钢索材质、规格:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.配线<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 21.1 | 03-5-2-111 线槽配线 铜芯电缆 外径≤5mm | | 100m | 0.01 | 250 | 391.92 | | 82.5 | 724.42 | 2.5 | 3.92 | | 0.83 | 7.25 |
| 合计 | | | | | | | | | | 2.5 | 3.92 | | 0.83 | 7.24 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-5-2-111 线槽配线 铜芯电缆 外径≤5 mm | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.01 | 250 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | 材料费 | 配线DC 36V WDZB N-BYJ-2x2.5 | | m | 1.1 | 3.55 | 3.91 | 3.92 | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0004 | 1 | | | | |
| | | | 塑料扁形标志牌 | | 个 | 0.06 | 0.23 | 0.01 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 288.59 | 288.59 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 7.24 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030411001006 | 项目名称 | SC20（明） | 计量单位 | m | 工程量 | 173.85 | 综合单价（元） | 71.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:SC20<br>2.材质:镀锌钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:明配<br>5.接地要求:接地 | | | | | 工作内容 | 1.电线管路敷设<br>2.钢索架设（拉紧装置安装）<br>3.预留沟槽<br>4.接地<br>5.砖墙开沟槽 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 22.1 | 03-9-1-1 水灭火系统 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内 | | 10m | 0.1 | 385.5 | 197.47 | 6.15 | 127.22 | 716.34 | 38.55 | 19.75 | 0.62 | 12.72 | 71.64 |
| 合计 | | | | | | | | | | 38.55 | 19.75 | 0.62 | 12.72 | 71.63 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 45 页　共 89 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-9-1-1 水灭火系统 水喷淋钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径25mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.1542 | 250 | 38.55 | 38.55 | | |
| | | 材料费 | SC20 | | m | 1.005 | 17.74 | 17.83 | 19.75 | | |
| | | | 镀锌钢管接头 | | 个 | 0.59 | 2.51 | 1.48 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0168 | 1 | 0.02 | | | |
| | | | 铅油 | | kg | 0.0061 | 5.52 | 0.03 | | | |
| | | | 热轧钢板(中厚板) | δ8～20 | kg | 0.049 | 3.47 | 0.17 | | | |
| | | | 压力表 | 0～1.6MPa | 套 | 0.002 | 93.32 | 0.19 | | | |
| | | | 银粉漆 | | kg | 0.0021 | 13.99 | 0.03 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 0.012 | 24 | 0.29 | 0.62 | | |
| | | | 试压泵 | 25MPa | 台班 | 0.0015 | 218 | 0.33 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 2211.37 | 2211.37 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 71.63 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 46 页　共 89 页

| 项目编码 | 030411006006 | 项目名称 | 接线端子 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 54 | 综合单价（元） | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:接线端子<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装形式:暗装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 23.1 | 补充主材064 接线端子 | | 个 | 1 | | 5 | | | 5 | | 5 | | | 5 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材064 接线端子 | 材料费 | 接线端子 | | 个 | 1 | 5 | 5 | 5 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 5 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030411006007 | 项目名称 | 接线盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 45 | 综合单价（元） | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:接线端子<br>2.材质:满足设计要求<br>3.规格:满足设计要求<br>4.安装形式:暗装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 24.1 | 补充主材065 接线盒 | | 个 | 1 | | 35 | | | 35 | | 35 | | | 35 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 35 | | | 35 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材065 接线盒 | 材料费 | 接线盒 | | 个 | 1 | 35 | 35 | 35 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 35 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030901010001 | 项目名称 | 消火栓移位 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 3 | 综合单价（元） | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装方式:原建筑消火栓移位<br>2.说明:箱体及消火栓拆除安装、消火栓按钮移位 | | | | | 工作内容 | 1.箱体及消火栓安装<br>2.配件安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 25.1 | 补充主材056 消火栓移位 | | 套 | 1 | | 150 | | | 150 | | 150 | | | 150 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 150 | | | 150 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材056 消火栓移位 | 材料费 | 消火栓移位 | | 套 | 1 | 150 | 150 | 150 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 150 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030901002001 | 项目名称 | 镀锌钢管DN65 | 计量单位 | m | 工程量 | 20.88 | 综合单价（元） | 117.77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:沟槽式连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.管道及管件安装<br>2.钢管镀锌<br>3.压力试验<br>4.冲洗<br>5.管道标识 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 26.1 | 03-9-1-5 水灭火系统 水喷淋钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径65mm以内 | | 10m | 0.1 | 560 | 422.69 | 10.23 | 184.8 | 1177.72 | 56 | 42.27 | 1.02 | 18.48 | 117.77 |
| 合计 | | | | | | | | | | 56 | 42.27 | 1.02 | 18.48 | 117.77 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-9-1-5 水灭火系统 水喷淋钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径65mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.224 | 250 | 56 | 56 | | |
| | | 材料费 | 镀锌钢管接头 | | 个 | 0.756 | 2.51 | 1.9 | 42.26 | | |
| | | | 镀锌焊接钢管 | | m | 0.995 | 39.49 | 39.29 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0415 | 1 | 0.04 | | | |
| | | | 铅油 | | kg | 0.024 | 5.52 | 0.13 | | | |
| | | | 热轧钢板(中厚板) | δ8～20 | kg | 0.049 | 3.47 | 0.17 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.0882 | 5.82 | 0.51 | | | |
| | | | 压力表 | 0～1.6MPa | 套 | 0.002 | 93.32 | 0.19 | | | |
| | | | 银粉漆 | | kg | 0.0025 | 13.99 | 0.03 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 0.029 | 24 | 0.7 | 1.03 | | |
| | | | 试压泵 | 25MPa | 台班 | 0.0015 | 218 | 0.33 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 385.86 | 385.86 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 117.77 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 031201001001 | 项目名称 | 管道刷油面积 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6.98 | 综合单价（元） | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.除锈级别:手工除锈 管道 轻锈<br>2.油漆品种:醇酸防锈漆、酚醛调和漆<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | | | | | 工作内容 | 1.除锈<br>2.调配、涂刷 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 27.1 | 补充主材062 管道刷油面积 | | m2 | 1 | | 35 | | | 35 | | 35 | | | 35 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 35 | | | 35 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材062 管道刷油面积 | 材料费 | 管道刷油面积 | | m2 | 1 | 35 | 35 | 35 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 35 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 031002001005 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | kg | 工程量 | 19 | 综合单价（元） | 21.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.材质:管道支架<br>2.管架形式:热轧型钢<br>3.防护材料:醇酸防锈漆2遍，酚醛调和漆2遍 | | | | | 工作内容 | 1.制作<br>2.安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 28.1 | 03-10-2-3 管道支架制作 单件重量 30kg以内 | | 100kg | 0.01 | 1026.5 | 359.13 | 394.27 | 338.75 | 2118.65 | 10.27 | 3.59 | 3.94 | 3.39 | 21.19 |
| 合计 | | | | | | | | | | 10.27 | 3.59 | 3.94 | 3.39 | 21.19 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-10-2-3 管道支架制作 单件重量 30kg以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.0411 | 250 | 10.28 | 10.28 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 电 | | kW·h | 0.0004 | 0.9 | | 3.6 | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.0257 | 5.67 | 0.15 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.0114 | 2.86 | 0.03 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0089 | 1 | 0.01 | | | |
| | | | 热轧型钢 | 综合 | kg | 1.05 | 2.99 | 3.14 | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.0162 | 2.21 | 0.04 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.0055 | 16.02 | 0.09 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 电焊机 | | 台班 | 0.0154 | 191.56 | 2.95 | 3.95 | | |
| | | | 立式钻床 | Φ25 | 台班 | 0.0097 | 10.03 | 0.1 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.0074 | 40.19 | 0.3 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.0017 | 350 | 0.6 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 64.41 | 64.41 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 21.19 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 031003003001 | 项目名称 | 闸阀DN65 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | 综合单价（元） | 191.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.类型:闸阀DN65<br>2.规格、压力等级:DN65<br>3.连接形式:法兰 | | | | | 工作内容 | 1.安装<br>2.电气接线<br>3.调试 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 29.1 | 03-8-7-7 低压螺纹阀门 公称直径65mm以内 | | 个 | 1 | 90 | 71.76 | 0.42 | 29.7 | 191.88 | 90 | 71.76 | 0.42 | 29.70 | 191.88 |
| 合计 | | | | | | | | | | 90 | 71.76 | 0.42 | 29.70 | 191.88 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-8-7-7 低压螺纹阀门 公称直径65mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.36 | 250 | 90 | 90 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 聚四氟乙烯带(生料带) | 宽度40 | m | 0.503 | 0.22 | 0.11 | 71.76 | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ500 | 片 | 0.04 | 17.55 | 0.7 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.026 | 1 | 0.03 | | | |
| | | | 闸阀DN65 | DN65 | 只 | 1 | 70.92 | 70.92 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 砂轮切割机 | Φ500 | 台班 | 0.01 | 42.04 | 0.42 | 0.42 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 89.1 | 89.1 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 191.88 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030901001001 | 项目名称 | 水喷淋钢管DN25 | 计量单位 | m | 工程量 | 143.51 | 综合单价（元） | 93.49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:镀锌钢管DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.管道及管件安装<br>2.钢管镀锌<br>3.压力试验<br>4.冲洗<br>5.管道标识 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 30.1 | 03-9-1-1 水灭火系统 水喷淋钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径25mm以内 | | 10m | 0.1 | 385.5 | 416.05 | 6.15 | 127.22 | 934.92 | 38.55 | 41.61 | 0.62 | 12.72 | 93.5 |
| 合计 | | | | | | | | | | 38.55 | 41.61 | 0.62 | 12.72 | 93.49 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 61 页　共 89 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-9-1-1 水灭火系统 水喷淋钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径25mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.1542 | 250 | 38.55 | 38.55 | | |
| | | 材料费 | 镀锌钢管接头 | | 个 | 0.59 | 2.51 | 1.48 | 41.61 | | |
| | | | 镀锌焊接钢管 | | m | 1.005 | 39.49 | 39.69 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0168 | 1 | 0.02 | | | |
| | | | 铅油 | | kg | 0.0061 | 5.52 | 0.03 | | | |
| | | | 热轧钢板(中厚板) | δ8～20 | kg | 0.049 | 3.47 | 0.17 | | | |
| | | | 压力表 | 0～1.6MPa | 套 | 0.002 | 93.32 | 0.19 | | | |
| | | | 银粉漆 | | kg | 0.0021 | 13.99 | 0.03 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 0.012 | 24 | 0.29 | 0.62 | | |
| | | | 试压泵 | 25MPa | 台班 | 0.0015 | 218 | 0.33 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 1825.45 | 1825.45 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 93.49 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030901001002 | 项目名称 | 水喷淋钢管DN32 | 计量单位 | m | 工程量 | 73.8 | 综合单价（元） | 99.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:镀锌钢管DN32<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.管道及管件安装<br>2.钢管镀锌<br>3.压力试验<br>4.冲洗<br>5.管道标识 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 31.1 | 03-9-1-2 水灭火系统 水喷淋钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径32mm以内 | | 10m | 0.1 | 425 | 422.16 | 8.55 | 140.25 | 995.96 | 42.5 | 42.22 | 0.86 | 14.03 | 99.61 |
| 合计 | | | | | | | | | | 42.5 | 42.22 | 0.86 | 14.03 | 99.6 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-9-1-2 水灭火系统 水喷淋钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径32mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.17 | 250 | 42.5 | 42.5 | | |
| | | 材料费 | 镀锌钢管接头 | | 个 | 0.687 | 2.51 | 1.72 | 42.22 | | |
| | | | 镀锌焊接钢管 | | m | 1.005 | 39.49 | 39.69 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0309 | 1 | 0.03 | | | |
| | | | 铅油 | | kg | 0.0088 | 5.52 | 0.05 | | | |
| | | | 热轧钢板(中厚板) | δ8～20 | kg | 0.049 | 3.47 | 0.17 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.0582 | 5.82 | 0.34 | | | |
| | | | 压力表 | 0～1.6MPa | 套 | 0.002 | 93.32 | 0.19 | | | |
| | | | 银粉漆 | | kg | 0.0021 | 13.99 | 0.03 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 0.022 | 24 | 0.53 | 0.86 | | |
| | | | 试压泵 | 25MPa | 台班 | 0.0015 | 218 | 0.33 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 1035.41 | 1035.41 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 99.6 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 64 页　共 89 页

| 项目编码 | 030901001003 | 项目名称 | 水喷淋钢管DN40 | 计量单位 | m | 工程量 | 47.89 | 综合单价（元） | 108.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:镀锌钢管DN40<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.管道及管件安装<br>2.钢管镀锌<br>3.压力试验<br>4.冲洗<br>5.管道标识 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 32.1 | 03-9-1-3 水灭火系统 水喷淋钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径40mm以内 | | 10m | 0.1 | 485 | 427.03 | 9.27 | 160.05 | 1081.35 | 48.5 | 42.7 | 0.93 | 16.01 | 108.14 |
| 合计 | | | | | | | | | | 48.5 | 42.7 | 0.93 | 16.01 | 108.14 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-9-1-3 水灭火系统 水喷淋钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径40mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.194 | 250 | 48.5 | 48.5 | | |
| | | 材料费 | 镀锌钢管接头 | | 个 | 0.861 | 2.51 | 2.16 | 42.71 | | |
| | | | 镀锌焊接钢管 | | m | 1.005 | 39.49 | 39.69 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0329 | 1 | 0.03 | | | |
| | | | 铅油 | | kg | 0.016 | 5.52 | 0.09 | | | |
| | | | 热轧钢板(中厚板) | δ8～20 | kg | 0.049 | 3.47 | 0.17 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.0582 | 5.82 | 0.34 | | | |
| | | | 压力表 | 0～1.6MPa | 套 | 0.002 | 93.32 | 0.19 | | | |
| | | | 银粉漆 | | kg | 0.0027 | 13.99 | 0.04 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 0.025 | 24 | 0.6 | 0.93 | | |
| | | | 试压泵 | 25MPa | 台班 | 0.0015 | 218 | 0.33 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 766.72 | 766.72 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 108.14 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 66 页　共 89 页

| 项目编码 | 030901001004 | 项目名称 | 水喷淋钢管DN50 | 计量单位 | m | 工程量 | 48.05 | 综合单价（元） | 110.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:镀锌钢管DN50<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.管道及管件安装<br>2.钢管镀锌<br>3.压力试验<br>4.冲洗<br>5.管道标识 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 33.1 | 03-9-1-4 水灭火系统 水喷淋钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径50mm以内 | | 10m | 0.1 | 505 | 425.85 | 9.75 | 166.65 | 1107.25 | 50.5 | 42.59 | 0.98 | 16.67 | 110.74 |
| 合计 | | | | | | | | | | **50.5** | **42.59** | **0.98** | **16.67** | **110.73** |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 67 页　共 89 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-9-1-4 水灭火系统 水喷淋钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径50mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.202 | 250 | 50.5 | 50.5 | | |
| | | 材料费 | 镀锌钢管接头 | | 个 | 0.808 | 2.51 | 2.03 | 42.59 | | |
| | | | 镀锌焊接钢管 | | m | 1.005 | 39.49 | 39.69 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0334 | 1 | 0.03 | | | |
| | | | 铅油 | | kg | 0.017 | 5.52 | 0.09 | | | |
| | | | 热轧钢板(中厚板) | δ8～20 | kg | 0.049 | 3.47 | 0.17 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.0582 | 5.82 | 0.34 | | | |
| | | | 压力表 | 0～1.6MPa | 套 | 0.002 | 93.32 | 0.19 | | | |
| | | | 银粉漆 | | kg | 0.0033 | 13.99 | 0.05 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 0.027 | 24 | 0.65 | 0.98 | | |
| | | | 试压泵 | 25MPa | 台班 | 0.0015 | 218 | 0.33 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 800.99 | 800.99 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 110.73 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030901001005 | 项目名称 | 水喷淋钢管DN65 | 计量单位 | m | 工程量 | 9.44 | 综合单价（元） | 117.77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.管道及管件安装<br>2.钢管镀锌<br>3.压力试验<br>4.冲洗<br>5.管道标识 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 34.1 | 03-9-1-5 水灭火系统 水喷淋钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径65mm以内 | | 10m | 0.1 | 560 | 422.69 | 10.23 | 184.8 | 1177.72 | 56 | 42.27 | 1.02 | 18.48 | 117.77 |
| 合计 | | | | | | | | | | 56 | 42.27 | 1.02 | 18.48 | 117.77 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-9-1-5 水灭火系统 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.224 | 250 | 56 | 56 | | |
| | | 材料费 | 镀锌钢管接头 | | 个 | 0.756 | 2.51 | 1.9 | 42.26 | | |
| | | | 镀锌焊接钢管 | | m | 0.995 | 39.49 | 39.29 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0415 | 1 | 0.04 | | | |
| | | | 铅油 | | kg | 0.024 | 5.52 | 0.13 | | | |
| | | | 热轧钢板(中厚板) | δ8～20 | kg | 0.049 | 3.47 | 0.17 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.0882 | 5.82 | 0.51 | | | |
| | | | 压力表 | 0～1.6MPa | 套 | 0.002 | 93.32 | 0.19 | | | |
| | | | 银粉漆 | | kg | 0.0025 | 13.99 | 0.03 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 0.029 | 24 | 0.7 | 1.03 | | |
| | | | 试压泵 | 25MPa | 台班 | 0.0015 | 218 | 0.33 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 174.45 | 174.45 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 117.77 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030901001006 | 项目名称 | 水喷淋钢管DN80 | 计量单位 | m | 工程量 | 21.9 | 综合单价（元） | 130.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:镀锌钢管DN80<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.管道及管件安装<br>2.钢管镀锌<br>3.压力试验<br>4.冲洗<br>5.管道标识 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 35.1 | 03-9-1-6 水灭火系统 水喷淋钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径80mm以内 | | 10m | 0.1 | 657.5 | 422.88 | 10.95 | 216.98 | 1308.31 | 65.75 | 42.29 | 1.1 | 21.70 | 130.84 |
| 合计 | | | | | | | | | | 65.75 | 42.29 | 1.1 | 21.70 | 130.83 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-9-1-6 水灭火系统 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.263 | 250 | 65.75 | 65.75 | | |
| | | 材料费 | 镀锌钢管接头 | | 个 | 0.741 | 2.51 | 1.86 | 42.28 | | |
| | | | 镀锌焊接钢管 | | m | 0.995 | 39.49 | 39.29 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0437 | 1 | 0.04 | | | |
| | | | 铅油 | | kg | 0.034 | 5.52 | 0.19 | | | |
| | | | 热轧钢板(中厚板) | δ8～20 | kg | 0.049 | 3.47 | 0.17 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.0882 | 5.82 | 0.51 | | | |
| | | | 压力表 | 0～1.6MPa | 套 | 0.002 | 93.32 | 0.19 | | | |
| | | | 银粉漆 | | kg | 0.0025 | 13.99 | 0.03 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 0.032 | 24 | 0.77 | 1.1 | | |
| | | | 试压泵 | 25MPa | 台班 | 0.0015 | 218 | 0.33 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 475.23 | 475.23 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 130.83 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 72 页　共 89 页

| 项目编码 | 030901001007 | 项目名称 | 水喷淋钢管DN150 | 计量单位 | m | 工程量 | 38.82 | 综合单价（元） | 140.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:镀锌钢管DN150<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗<br>6.管道标识设计要求:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.管道及管件安装<br>2.钢管镀锌<br>3.压力试验<br>4.冲洗<br>5.管道标识 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 36.1 | 03-9-1-7 水灭火系统 水喷淋钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径100mm以内 | | 10m | 0.1 | 732.5 | 417.92 | 12.52 | 241.73 | 1404.67 | 73.25 | 41.79 | 1.25 | 24.17 | 140.46 |
| 合计 | | | | | | | | | | 73.25 | 41.79 | 1.25 | 24.17 | 140.47 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 73 页　共 89 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-9-1-7 水灭火系统 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.293 | 250 | 73.25 | 73.25 | | |
| | | 材料费 | 镀锌钢管接头 | | 个 | 0.52 | 2.51 | 1.31 | 41.79 | | |
| | | | 镀锌焊接钢管 | | m | 0.995 | 39.49 | 39.29 | | | |
| | | | 机油 | | kg | 0.007 | 7.78 | 0.05 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0459 | 1 | 0.05 | | | |
| | | | 铅油 | | kg | 0.035 | 5.52 | 0.19 | | | |
| | | | 热轧钢板(中厚板) | δ11～20 | kg | 0.049 | 3.38 | 0.17 | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.0882 | 5.82 | 0.51 | | | |
| | | | 压力表 | 0～1.6MPa | 套 | 0.002 | 93.32 | 0.19 | | | |
| | | | 银粉漆 | | kg | 0.0025 | 13.99 | 0.03 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 0.034 | 24 | 0.82 | 1.26 | | |
| | | | 试压泵 | 25MPa | 台班 | 0.002 | 218 | 0.44 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | 938.28 | 938.28 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 140.47 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030901003001 | 项目名称 | 水喷淋（雾）喷头DN25 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 77 | 综合单价（元） | 70.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:顶部<br>2.材质、型号、规格:DN25（吊顶型下喷头）<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.装饰盘设计要求:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.安装<br>2.装饰盘安装<br>3.严密性试验 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 37.1 | 03-9-1-52 水灭火系统 水喷淋(雾)喷头 无吊顶 公称直径15mm以内 | | 个 | 1 | 26.25 | 35.24 | 0.17 | 8.66 | 70.32 | 26.25 | 35.24 | 0.17 | 8.66 | 70.32 |
| 合计 | | | | | | | | | | 26.25 | 35.24 | 0.17 | 8.66 | 70.32 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 76 页　共 89 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-9-1-52 水灭火系统 水喷淋(雾)喷头 无吊顶 公称直径15mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.105 | 250 | 26.25 | 26.25 | | |
| | | 材料费 | 镀锌管堵 | DN15 | 只 | 0.2 | 0.31 | 0.06 | 35.24 | | |
| | | | 镀锌异径外接头 | DN25×15 | 个 | 1.01 | 3.47 | 3.5 | | | |
| | | | 聚四氟乙烯带(生料带) | 宽度20 | m | 0.642 | 0.12 | 0.08 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1521 | 1 | 0.15 | | | |
| | | | 水喷淋（雾）喷头 DN25 | DN15 | 个 | 1.01 | 30.98 | 31.29 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 0.007 | 24 | 0.17 | 0.17 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 666.82 | 666.82 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 70.32 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 77 页　共 89 页

| 项目编码 | 030901003002 | 项目名称 | 水喷淋（雾）喷头DN20 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 42 | 综合单价（元） | 71.52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:顶部<br>2.材质、型号、规格:DN20（直立型上喷头）<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.装饰盘设计要求:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.安装<br>2.装饰盘安装<br>3.严密性试验 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 38.1 | 03-9-1-53 水灭火系统 水喷淋(雾)喷头 无吊顶 公称直径20mm以内 | | 个 | 1 | 26.75 | 35.77 | 0.17 | 8.83 | 71.52 | 26.75 | 35.77 | 0.17 | 8.83 | 71.52 |
| 合计 | | | | | | | | | | 26.75 | 35.77 | 0.17 | 8.83 | 71.52 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 78 页　共 89 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-9-1-53 水灭火系统 水喷淋(雾)喷头 无吊顶 公称直径20mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.107 | 250 | 26.75 | 26.75 | | |
| | | 材料费 | 镀锌管堵 | DN20 | 个 | 0.2 | 0.72 | 0.14 | 35.77 | | |
| | | | 镀锌异径外接头 | DN25×20 | 个 | 1.01 | 3.84 | 3.88 | | | |
| | | | 聚四氟乙烯带(生料带) | 宽度20 | m | 0.642 | 0.12 | 0.08 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.013 | 15.8 | 0.21 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1722 | 1 | 0.17 | | | |
| | | | 水喷淋（雾）喷头 DN20 | DN20 | 个 | 1.01 | 30.98 | 31.29 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 0.007 | 24 | 0.17 | 0.17 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 370.86 | 370.86 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 71.52 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030702001001 | 项目名称 | 碳钢通风管道 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 43.02 | 综合单价（元） | 294.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:碳钢风管<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:大边长2000mm以内<br>5.板材厚度:1<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接<br>7.接口形式:咬口 | | | | | 工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 39.1 | 03-7-2-4 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 1250以下*1.0 | | 10m2 | 0.1 | 1702.5 | 497.6 | 185.09 | 561.83 | 2947.02 | 170.25 | 49.76 | 18.51 | 56.18 | 294.7 |
| 合计 | | | | | | | | | | 170.25 | 49.76 | 18.51 | 56.18 | 294.7 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-7-2-4 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 1250以下* 1.0 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.681 | 250 | 170.25 | 170.25 | | |
| | | 材料费 | 等边角钢 | 36～40 | kg | 3.2 | 3.18 | 10.18 | 49.76 | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.015 | 5.67 | 0.09 | | | |
| | | | 镀锌薄钢板 | δ1 | m2 | 1.138 | 30.32 | 34.5 | | | |
| | | | 镀锌六角螺栓连母垫 | M8×75以下 | 10套 | 0.5742 | 3.38 | 1.94 | | | |
| | | | 镀锌铆钉 | M5 | kg | 0.0293 | 7.76 | 0.23 | | | |
| | | | 六角螺母 | M8～14 | 10个 | 0.072 | 1.07 | 0.08 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 0.18 | 1.16 | 0.21 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1511 | 1 | 0.15 | | | |
| | | | 热轧槽钢 | 5#～14# | kg | 0.087 | 3.34 | 0.29 | | | |
| | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.138 | 7.12 | 0.98 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 81 页　共 89 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 氧气 | | m3 | 0.059 | 2.21 | 0.13 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.021 | 16.02 | 0.34 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ10～15 | kg | 0.146 | 3.44 | 0.5 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.017 | 120 | 2.04 | 18.51 | | |
| | | | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.001 | 280 | 0.28 | | | |
| | | | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.004 | 72.26 | 0.29 | | | |
| | | | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.001 | 650 | 0.65 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.002 | 40.19 | 0.08 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.043 | 350 | 15.05 | | | |
| | | | 咬口机 | δ1.5 | 台班 | 0.001 | 120 | 0.12 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 2416.86 | 2416.86 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 294.7 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 82 页　共 89 页

| 项目编码 | 030703024001 | 项目名称 | 远程手控盒 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | 综合单价（元） | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:远程手控盒，防排烟用 | | | | | 工作内容 | 1.安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 40.1 | 补充主材054 远程手控盒 | | 个 | 1 | | 120 | | | 120 | | 120 | | | 120 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 120 | | | 120 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材054 远程手控盒 | 材料费 | 远程手控盒 | | 个 | 1 | 120 | 120 | 120 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 120 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030703001001 | 项目名称 | 常闭（防烟）防火阀 280℃ | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | 综合单价（元） | 402.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:常闭（防烟）防火阀 280℃<br>2.规格:500*630mm<br>3.说明:包括为满足图纸、现行技术标准及质量验收规范要求等全部工作内容 | | | | | 工作内容 | 1.阀体制作<br>2.阀体安装<br>3.支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 41.1 | 03-7-3-28 风管防火阀安装 周长2200mm以内 | | 个 | 1 | 175.5 | 116.09 | 52.5 | 57.92 | 402.01 | 175.5 | 116.09 | 52.5 | 57.92 | 402.01 |
| 合计 | | | | | | | | | | 175.5 | 116.09 | 52.5 | 57.92 | 402.01 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-7-3-28 风管防火阀安装 周长2200mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.702 | 250 | 175.5 | 175.5 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 常闭（防烟）防火阀 280℃ | | 只 | 1 | 107.21 | 107.21 | 116.09 | | |
| | | | 六角螺栓连母垫 | M8×75以内 | 10套 | 1.8 | 3.2 | 5.76 | | | |
| | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.438 | 7.12 | 3.12 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.15 | 350 | 52.5 | 52.5 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 115.84 | 115.84 | | |
| | | | | | | | | | | 综合单价 | 402.01 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030703001002 | 项目名称 | 常闭（防烟）防火阀 280℃ | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 402.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:常闭（防烟）防火阀 280℃<br>2.规格:500*900mm<br>3.说明:包括为满足图纸、现行技术标准及质量验收规范要求等全部工作内容 | | | | | 工作内容 | 1.阀体制作<br>2.阀体安装<br>3.支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 42.1 | 03-7-3-28 风管防火阀安装 周长2200mm以内 | | 个 | 1 | 175.5 | 116.09 | 52.5 | 57.92 | 402.01 | 175.5 | 116.09 | 52.5 | 57.92 | 402.01 |
| 合计 | | | | | | | | | | 175.5 | 116.09 | 52.5 | 57.92 | 402.01 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-7-3-28 风管防火阀安装 周长2200mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.702 | 250 | 175.5 | 175.5 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 常闭（防烟）防火阀 280℃ | | 只 | 1 | 107.21 | 107.21 | 116.09 | | |
| | | | 六角螺栓连母垫 | M8×75以内 | 10套 | 1.8 | 3.2 | 5.76 | | | |
| | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.438 | 7.12 | 3.12 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.15 | 350 | 52.5 | 52.5 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 57.92 | 57.92 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 402.01 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030703001003 | 项目名称 | 常闭（防烟）防火阀 280℃ | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | 综合单价（元） | 402.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:常闭（防烟）防火阀 280℃<br>2.规格:1000*250mm<br>3.说明:包括为满足图纸、现行技术标准及质量验收规范要求等全部工作内容 | | | | | 工作内容 | 1.阀体制作<br>2.阀体安装<br>3.支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 43.1 | 03-7-3-28 风管防火阀安装 周长2200mm以内 | | 个 | 1 | 175.5 | 116.09 | 52.5 | 57.92 | 402.01 | 175.5 | 116.09 | 52.5 | 57.92 | 402.01 |
| 合计 | | | | | | | | | | 175.5 | 116.09 | 52.5 | 57.92 | 402.01 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-7-3-28 风管防火阀安装 周长2200mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.702 | 250 | 175.5 | 175.5 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 常闭（防烟）防火阀 280℃ | | 只 | 1 | 107.21 | 107.21 | 116.09 | | |
| | | | 六角螺栓连母垫 | M8×75以内 | 10套 | 1.8 | 3.2 | 5.76 | | | |
| | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.438 | 7.12 | 3.12 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.15 | 350 | 52.5 | 52.5 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 231.68 | 231.68 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 402.01 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\消防改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 措施项目清单汇总表

工程名称：消防改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 本页合计 | | | | |
| 合　　计 | | | | |

注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

# 安全文明施工项目清单明细表

工程名称：消防改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 名 称 | 计量单位 | 项目名称 | 工程内容及包含范围 | 金额(元) | 小计金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　计 | | | | | | | |

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：消防改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计量单位 | 工程内容及包含范围 | 计算基础/（或数量） | 费率（%）/（或单价） | 价格构成明细（元） | | | | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：消防改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计量单位 | 工程内容及包含范围 | 计算基础/（或数量） | 费率（%）/（或单价） | 价格构成明细（元） | | | | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 措施项目费用分析表

工程名称：消防改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 价格（元） | 1.初始设立费用 | | 2.中期运行费用 | | 3.后期拆除费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | |

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：消防改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 大型机械名称、规格、型号 | 数量 | 进出场次数 | 进出场及安拆费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$ | | | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 机械安拆费 | 机械装卸运输费 | 固定装置安拆费 | | |
| | | A | B | $C_1$ | $C_2$ | $C_3$ | D=A•B•C | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

# 其他项目清单汇总表

工程名称：消防改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.10 暂列金额明细表） |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.12 专业工程暂估价表） |
| 3 | 计日工 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.13 计日工表） |
| 4 | 总承包服务费 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.14 总承包服务费计价表） |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合　　计 | | | |

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

# 暂列金额明细表

工程名称：消防改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合同价格调整暂列金额 | | | | |
| | 未确定工程暂列金额 | | | | |
| | 未确定服务暂列金额 | | | | |
| | 未确定其他暂列金额 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1.本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”。

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中。

3.暂列金额应包含企业管理费和利润。

# 专业工程暂估价表

工程名称：消防改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 拟发包（采购）方式 | 发包（采购）人 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| | | | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

# 计日工表

工程名称：消防改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 施工器具（机械） | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计=1+2+3 | | | | | |

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

# 总承包服务费计价表

工程名称：消防改造工程　　标段：C01　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $A_1$ | B | $C_1$ | |
| 1 | 发包人提供的材料 | | | | |
| 2 | 专业分包工程 | | | | 详见本应用规则附表 C.12 专业工程暂估价表 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 $A_1$” “费率B”，并计算填写“金额$C_1$”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额$C_1$”。

# 增值税计价表

工程名称：消防改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价 | 145570.35 | 9 | 13101.33 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | 13101.33 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| | | 空调 | | | | | | | | | |
| 1 | 030701003001 | 多联机空调室内机MDV-D28风量m3/min8.5/制冷量2.8/制热量3.2/250x550x700/21kg/96W | 1.名称、型号、规格、质量:多联机空调室内机MDV-D28风量m3/min8.5/制冷量2.8/制热量3.2/250x550x700/21kg/96W<br>2.安装形式:吊顶式<br>3.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求 | 1.本体安装或组装、调试<br>2.设备支架制作、安装<br>3.补刷（喷）油漆 | 台 | 9 | 4880.96 | 43928.64 | 1385 | | |
| 2 | 030701003002 | 多联机空调室内机MDV-D36风量m3/min8.5/制冷量3.6/制热量4.0/250x550x700/21kg/96W | 1.名称、型号、规格、质量:多联机空调室内机MDV-D36风量m3/min8.5/制冷量3.6/制热量4.0/250x550x700/21kg/96W<br>2.安装形式:吊顶式<br>3.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计要求 | 1.本体安装或组装、调试<br>2.设备支架制作、安装<br>3.补刷（喷）油漆 | 台 | 2 | 4880.96 | 9761.92 | 1385 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 53690.56 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 3 | 030701003003 | 多联机空调室内机MDV-D45风量m3/min9.5/制冷量4.5/制热量5.0/250x550x700/25kg/104W | 1.名称、型号、规格、质量:多联机空调室内机MDV-D45风量m3/min9.5/制冷量4.5/制热量5.0/250x550x700/25kg/104W<br>2.安装形式:吊顶式<br>3.隔振垫(器）、支架形式、材质:满足设计要求 | 1.本体安装或组装、调试<br>2.设备支架制作、安装<br>3.补刷（喷）油漆 | 台 | 5 | 4880.96 | 24404.8 | 1385 | | |
| 4 | 030701003004 | 多联机空调室内机MDV-D56风量m3/min17.6/制冷量5.6/制热量6.30/250x1000x700/32kg/151W | 1.名称、型号、规格、质量:多联机空调室内机MDV-D56风量m3/min17.6/制冷量5.6/制热量6.30/250x1000x700/32kg/151W<br>2.安装形式:吊顶式<br>3.隔振垫(器）、支架形式、材质:满足设计要求 | 1.本体安装或组装、调试<br>2.设备支架制作、安装<br>3.补刷（喷）油漆 | 台 | 2 | 4880.96 | 9761.92 | 1385 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **34166.72** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 5 | 030702001002 | 碳钢通风管道400*160 | 1.名称:矩形风管400*160<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 17.08 | 364.43 | 6224.46 | 224.75 | | |
| 6 | 030702001003 | 碳钢通风管道400*200 | 1.名称:矩形风管400*200<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 8.6 | 364.43 | 3134.1 | 224.75 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **9358.56** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 7 | 030702001004 | 碳钢通风管道500*160 | 1.名称:矩形风管500*160<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 12.61 | 364.43 | 4595.46 | 224.75 | | |
| 8 | 030702001005 | 碳钢通风管道500*200 | 1.名称:矩形风管500*200<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 3.57 | 364.43 | 1301.02 | 224.75 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **5896.48** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 9 | 030702001006 | 碳钢通风管道700*160 | 1.名称:矩形风管700*160<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.75<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 7.83 | 285.3 | 2233.9 | 168.25 | | |
| 10 | 030702001007 | 碳钢通风管道700*200 | 1.名称:矩形风管700*200<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.75<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 3.17 | 285.3 | 904.4 | 168.25 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 3138.3 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 11 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:30mm | 1.安装<br>2.软木制品安装 | m3 | 1.59 | 350 | 556.5 | | | |
| 12 | 030703009001 | 方形风口 | 1.名称:方形风口<br>2.规格:400*400mm<br>3.质量:10kg以下<br>4.类型:方形散流器 | 1.风口制作、安装<br>2.散流器制作、安装<br>3.百叶窗安装 | 个 | 16 | 120 | 1920 | | | |
| 13 | 030703009002 | 条形风口400*150 | 1.名称:条形风口<br>2.规格:400*150mm<br>3.质量:10kg以下 | 1.风口制作、安装<br>2.散流器制作、安装<br>3.百叶窗安装 | 个 | 10 | 120 | 1200 | | | |
| 14 | 030703009003 | 条形风口500*150 | 1.名称:条形风口<br>2.规格:500*150mm<br>3.质量:10kg以下 | 1.风口制作、安装<br>2.散流器制作、安装<br>3.百叶窗安装 | 个 | 6 | 120 | 720 | | | |
| 15 | 030703009004 | 条形风口700*150 | 1.名称:条形风口<br>2.规格:700*150mm<br>3.质量:10kg以下 | 1.风口制作、安装<br>2.散流器制作、安装<br>3.百叶窗安装 | 个 | 4 | 120 | 480 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **4876.5** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 16 | 031001006011 | 空调冷凝水管DN20 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:空调水<br>3.材质、规格:DN20<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗<br>7.警示带形式:满足设计要求<br>8.保温:橡塑保温管，厚度15mm | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | m | 50.11 | 21.68 | 1086.38 | 9.63 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 1086.38 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 17 | 031001006012 | 空调冷凝水管DN25 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:空调水<br>3.材质、规格:DN25<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗<br>7.警示带形式:满足设计要求<br>8.保温:橡塑保温管，厚度15mm | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | m | 26.04 | 24.15 | 628.87 | 10.15 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 628.87 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 18 | 031001006013 | 空调冷凝水管DN32 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:空调水<br>3.材质、规格:DN32<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗<br>7.警示带形式:满足设计要求<br>8.保温:橡塑保温管，厚度15mm | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | m | 56.11 | 28.6 | 1604.75 | 10.82 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 1604.75 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 19 | 031001006014 | 空调冷凝水管DN40 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:空调水<br>3.材质、规格:DN40<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗<br>7.警示带形式:满足设计要求<br>8.保温:橡塑保温管，厚度15mm | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | m | 16.06 | 31.91 | 512.47 | 11.98 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 512.47 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 20 | 031001004001 | 磷脱氧无缝拉制紫铜管Φ18x1.5 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:空调水<br>3.规格、压力等级:Φ18x1.5<br>4.连接形式:卡压连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫<br>6.警示带形式:满足设计要求<br>7.保温:橡塑保温管，厚度15mm | 1.管道安装<br>2.管件制作、安装<br>3.压力试验<br>4.吹扫、冲洗<br>5.警示带铺设 | m | 69.05 | 29.03 | 2004.52 | 8.5 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **2004.52** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 21 | 031001004002 | 磷脱氧无缝拉制紫铜管Φ24x1.5 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:空调水<br>3.规格、压力等级:Φ24x1.5<br>4.连接形式:卡压连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫<br>6.警示带形式:满足设计要求<br>7.保温:橡塑保温管，厚度15mm | 1.管道安装<br>2.管件制作、安装<br>3.压力试验<br>4.吹扫、冲洗<br>5.警示带铺设 | m | 41.43 | 40.88 | 1693.66 | 10.75 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **1693.66** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 22 | 031001004003 | 磷脱氧无缝拉制紫铜管Φ28x1.5 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:空调水<br>3.规格、压力等级:Φ28x1.5<br>4.连接形式:卡压连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫<br>6.警示带形式:满足设计要求<br>7.保温:橡塑保温管，厚度15mm | 1.管道安装<br>2.管件制作、安装<br>3.压力试验<br>4.吹扫、冲洗<br>5.警示带铺设 | m | 27.62 | 50.35 | 1390.67 | 17.72 | | |
| 23 | 030804001001 | 分歧器 | 1.材质:分歧器<br>2.规格:DN32<br>3.连接方式:电弧焊<br>4.补强圈材质、规格:碳钢 | 1.安装<br>2.三通补强圈制作、安装 | 个 | 23 | 65 | 1495 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 2885.67 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 24 | 031002001006 | 管道支架 | 1.材质:管道支架<br>2.管架形式:热轧型钢<br>3.防护材料:醇酸防锈漆2遍，酚醛调和漆2遍 | 1.制作<br>2.安装 | kg | 80 | 21.19 | 1695.2 | 10.27 | | |
| | | **新风** | | | | | | | | | |
| 25 | 030701003005 | 吸顶式通风器 | 1.名称:吸顶式通风器BLD15-44<br>2.规格:L=200m3/h，H=160Pa；N=0.03KW<br>3.安装形式:吊顶式<br>4.隔振垫(器）、支架形式、材质:满足设计要求 | 1.本体安装或组装、调试<br>2.设备支架制作、安装<br>3.补刷（喷）油漆 | 台 | 5 | 393.89 | 1969.45 | 33 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **3664.65** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 26 | 030701003006 | 吸顶式通风器 | 1.名称:吸顶式通风器BLD15-43<br>2.规格:L=300m3/h，H=185Pa；N=0.05KW<br>3.安装形式:吊顶式<br>4.隔振垫(器）、支架形式、材质:满足设计要求 | 1.本体安装或组装、调试<br>2.设备支架制作、安装<br>3.补刷（喷）油漆 | 台 | 1 | 393.89 | 393.89 | 33 | | |
| 27 | 030701001001 | 管道排风机 | 1.名称:管道排风机PF-1F-01<br>2.规格:L=1500m3/h，H=340Pa，N=0.55Kw<br>3.安装形式:吊装<br>4.支架形式、材质:成品支架安装 | 1.本体安装、调试<br>2.设备支架制作、安装<br>3.补刷（喷)油漆 | 台 | 1 | 1200 | 1200 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 1593.89 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 28 | 030702001008 | 碳钢通风管道160*120 | 1.名称:矩形风管160*120<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.55<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 16.18 | 412.88 | 6680.4 | 256.85 | | |
| 29 | 030702001009 | 碳钢通风管道200*120 | 1.名称:矩形风管200*120<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.5<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 4.01 | 412.88 | 1655.65 | 256.85 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **8336.05** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 30 | 030702001010 | 碳钢通风管道250*120 | 1.名称:矩形风管250*120<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.5<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 23.68 | 412.88 | 9777 | 256.85 | | |
| 31 | 030702001011 | 碳钢通风管道250*160 | 1.名称:矩形风管250*160<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.5<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 15.23 | 412.88 | 6288.16 | 256.85 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **16065.16** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 32 | 030702001012 | 碳钢通风管道250*200 | 1.名称:矩形风管250*200<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0..5<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 4.91 | 412.88 | 2027.24 | 256.85 | | |
| 33 | 030702001013 | 碳钢通风管道300*120 | 1.名称:矩形风管300*120<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.5<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 7.66 | 412.88 | 3162.66 | 256.85 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **5189.9** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 34 | 030702001014 | 碳钢通风管道300*160 | 1.名称:矩形风管300*160<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.5<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 2.86 | 412.88 | 1180.84 | 256.85 | | |
| 35 | 030702001015 | 碳钢通风管道320*160 | 1.名称:矩形风管320*160<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.5<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 3.24 | 412.88 | 1337.73 | 256.85 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **2518.57** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 36 | 030702001016 | 碳钢通风管道350*160 | 1.名称:矩形风管350*160<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.5<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 6.58 | 412.88 | 2716.75 | 256.85 | | |
| 37 | 030702001017 | 碳钢通风管道400*120 | 1.名称:矩形风管400*120<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 4.06 | 412.88 | 1676.29 | 256.85 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **4393.04** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 38 | 030702001018 | 碳钢通风管道400*160 | 1.名称:矩形风管400*160<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 8.48 | 364.43 | 3090.37 | 224.75 | | |
| 39 | 030702001019 | 碳钢通风管道500*160 | 1.名称:矩形风管500*160<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 5.12 | 364.43 | 1865.88 | 224.75 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **4956.25** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 40 | 030702001020 | 碳钢通风管道500*200 | 1.名称:矩形风管500*200<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 10.83 | 364.43 | 3946.78 | 224.75 | | |
| 41 | 030702001021 | 碳钢通风管道500*250 | 1.名称:矩形风管500*250<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 2.78 | 364.43 | 1013.12 | 224.75 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **4959.9** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 42 | 030702001022 | 碳钢通风管道500*300 | 1.名称:矩形风管500*300<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 6.03 | 364.43 | 2197.51 | 224.75 | | |
| 43 | 030702001023 | 碳钢通风管道630*200 | 1.名称:矩形风管630*200<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 29.7 | 364.43 | 10823.57 | 224.75 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **13021.08** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 44 | 030702001024 | 碳钢通风管道800*200 | 1.名称:矩形风管800*200<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 8.96 | 364.43 | 3265.29 | 224.75 | | |
| 45 | 030603002001 | 对开多叶调节阀160*120 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.规格:160*120<br>3.调试要求:单体调试 | 1.配合安装<br>2.阀门检查接线<br>3.挠性管安装<br>4.单体调试 | 台 | 7 | 574.65 | 4022.55 | 160.8 | | |
| 46 | 030603002002 | 对开多叶调节阀250*120 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.规格:250*120<br>3.调试要求:单体调试 | 1.配合安装<br>2.阀门检查接线<br>3.挠性管安装<br>4.单体调试 | 台 | 3 | 574.65 | 1723.95 | 160.8 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **9011.79** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 47 | 030603002003 | 对开多叶调节阀250*160 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.规格:250*160<br>3.调试要求:单体调试 | 1.配合安装<br>2.阀门检查接线<br>3.挠性管安装<br>4.单体调试 | 台 | 4 | 574.65 | 2298.6 | 160.8 | | |
| 48 | 030603002004 | 对开多叶调节阀400*120 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.规格:400*120<br>3.调试要求:单体调试 | 1.配合安装<br>2.阀门检查接线<br>3.挠性管安装<br>4.单体调试 | 台 | 3 | 574.65 | 1723.95 | 160.8 | | |
| 49 | 030603002005 | 电动密闭阀1200*300 | 1.名称:电动密闭阀<br>2.规格:1200*300<br>3.调试要求:单体调试 | 1.配合安装<br>2.阀门检查接线<br>3.挠性管安装<br>4.单体调试 | 台 | 2 | 904.65 | 1809.3 | 160.8 | | |
| 50 | 030503008001 | 防火阀 | 1.名称:防火阀<br>2.规格:满足设计要求 | 1.本体安装和连线<br>2.单体测试 | 个 | 2 | 402.01 | 804.02 | 175.5 | | |
| 51 | 030703009005 | 单片格栅风口120*120㎜ | 1.名称:单片格栅风口<br>2.规格:120*120㎜<br>3.质量:10kg以下 | 1.风口制作、安装<br>2.散流器制作、安装<br>3.百叶窗安装 | 个 | 9 | 120 | 1080 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 7715.87 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通改造工程
单体工程名称：仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程　　标段：C01　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料暂估价单价 | |
| 52 | 030703009006 | 单片格栅风口200*200mm | 1.名称:单片格栅风口<br>2.规格:200*200mm<br>3.质量:10kg以下 | 1.风口制作、安装<br>2.散流器制作、安装<br>3.百叶窗安装 | 个 | 15 | 200 | 3000 | | | |
| 53 | 030703009007 | 单片格栅风口250*200mm | 1.名称:单片格栅风口<br>2.规格:250*200mm<br>3.质量:10kg以下 | 1.风口制作、安装<br>2.散流器制作、安装<br>3.百叶窗安装 | 个 | 3 | 200 | 600 | | | |
| 54 | 030703009008 | 单片格栅风口300*300mm | 1.名称:单片格栅风口<br>2.规格:300*300mm<br>3.质量:10kg以下 | 1.风口制作、安装<br>2.散流器制作、安装<br>3.百叶窗安装 | 个 | 3 | 250 | 750 | | | |
| 55 | 030703009009 | 外墙风口 | 1.名称:外墙风口<br>2.规格:1200*300mm<br>3.质量:10kg以下 | 1.风口制作、安装<br>2.散流器制作、安装<br>3.百叶窗安装 | 个 | 2 | 150 | 300 | | | |
| 56 | 031002001007 | 管道支架 | 1.材质:管道支架<br>2.管架形式:热轧型钢<br>3.防护材料:醇酸防锈漆2遍，酚醛调和漆2遍 | 1.制作<br>2.安装 | kg | 90 | 21.19 | 1907.1 | 10.27 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | **6557.1** | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | **209526.69** | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 139 页

| 项目编码 | 030701003001 | 项目名称 | 多联机空调室内机MDV-D28 风量m3/min8.5/制冷量2.8/制热量3.2/250x550x700/21kg/96W | 计量单位 | 台 | 工程量 | 9 | 综合单价（元） | 4880.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称、型号、规格、质量:多联机空调室内机MDV-D28 风量m3/min8.5/制冷量2.8/制热量3.2/250x550x700/21kg/96W<br>2.安装形式:吊顶式<br>3.隔振垫(器）、支架形式、材质:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装或组装、调试<br>2.设备支架制作、安装<br>3.补刷（喷）油漆 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 1.1 | 03-7-1-37 多联体空调机室外机安装 制冷量50kW以内 | | 台 | 1 | 1385 | 5.43 | 33.48 | 457.05 | 1880.96 | 1385 | 5.43 | 33.48 | 457.05 | 1880.96 |
| 1.2 | 补充主材039 多联机空调室内机MDV-D28 风量m3/min8.5/制冷量2.8/制热量3.2/250x550x700/21kg/96W | | 台 | 1 | | 3000 | | | 3000 | | 3000 | | | 3000 |
| 合计 | | | | | | | | | | 1385 | 3005.43 | 33.48 | 457.05 | 4880.96 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　第 2 页　共 139 页

| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
| | 03-7-1-37 多联体空调机室外机安装 制冷量50kW以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 5.54 | 250 | 1385 | 1385 | | |
| | | 材料费 | 煤油 | | kg | 0.125 | 7.14 | 0.89 | 5.43 | | |
| | | | 棉纱头 | | kg | 0.5 | 8.97 | 4.49 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0538 | 1 | 0.05 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 电动卷扬机 | 单筒快速 10kN | 台班 | 0.013 | 364.68 | 4.74 | 33.48 | | |
| | | | 汽车式起重机 | 8t | 台班 | 0.021 | 1161.76 | 24.4 | | | |
| | | | 载重汽车 | 5t | 台班 | 0.009 | 482.56 | 4.34 | | | |
| | 补充主材039 多联机空调室内机MDV-D28 风量m3/min8.5/制冷量2.8/制热量3.2/250x550x700/21kg/96W | 材料费 | 多联机空调室内机MDV-D28 风量m3/min8.5/制冷量2.8/制热量3.2/250x550x700/21kg/96W | | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | 4113.45 | 4113.45 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 4880.96 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　第 4 页　共 139 页

| 项目编码 | 030701003002 | 项目名称 | 多联机空调室内机MDV-D36 风量m3/min8.5/制冷量3.6/制热量4.0/250x550x700/21kg/96W | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | 综合单价（元） | 4880.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称、型号、规格、质量:多联机空调室内机MDV-D36 风量m3/min8.5/制冷量3.6/制热量4.0/250x550x700/21kg/96W<br>2.安装形式:吊顶式<br>3.隔振垫(器）、支架形式、材质:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装或组装、调试<br>2.设备支架制作、安装<br>3.补刷（喷）油漆 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 2.1 | 03-7-1-37 多联体空调机室外机安装 制冷量50kW以内 | | 台 | 1 | 1385 | 5.43 | 33.48 | 457.05 | 1880.96 | 1385 | 5.43 | 33.48 | 457.05 | 1880.96 |
| 2.2 | 补充主材040 多联机空调室内机MDV-D36 风量m3/min8.5/制冷量3.6/制热量4.0/250x550x700/21kg/96W | | 台 | 1 | | 3000 | | | 3000 | | 3000 | | | 3000 |
| 合计 | | | | | | | | | | 1385 | 3005.43 | 33.48 | 457.05 | 4880.96 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　第 5 页　共 139 页

| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
| | 03-7-1-37 多联体空调机室外机安装 制冷量50kW以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 5.54 | 250 | 1385 | 1385 | | |
| | | 材料费 | 煤油 | | kg | 0.125 | 7.14 | 0.89 | 5.43 | | |
| | | | 棉纱头 | | kg | 0.5 | 8.97 | 4.49 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0538 | 1 | 0.05 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 电动卷扬机 | 单筒快速 10kN | 台班 | 0.013 | 364.68 | 4.74 | 33.48 | | |
| | | | 汽车式起重机 | 8t | 台班 | 0.021 | 1161.76 | 24.4 | | | |
| | | | 载重汽车 | 5t | 台班 | 0.009 | 482.56 | 4.34 | | | |
| | 补充主材040 多联机空调室内机MDV-D36 风量m3/min8.5/制冷量3.6/制热量4.0/250x550x700/21kg/96W | 材料费 | 多联机空调室内机MDV-D36 风量m3/min8.5/制冷量3.6/制热量4.0/250x550x700/21kg/96W | | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | 914.1 | 914.1 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 4880.96 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　第 7 页　共 139 页

| 项目编码 | 030701003003 | 项目名称 | 多联机空调室内机MDV-D45 风量m3/min9.5/制冷量4.5/制热量5.0/250x550x700/25kg/104W | 计量单位 | 台 | 工程量 | 5 | 综合单价（元） | 4880.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称、型号、规格、质量:多联机空调室内机MDV-D45 风量m3/min9.5/制冷量4.5/制热量5.0/250x550x700/25kg/104W<br>2.安装形式:吊顶式<br>3.隔振垫(器）、支架形式、材质:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装或组装、调试<br>2.设备支架制作、安装<br>3.补刷（喷）油漆 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 3.1 | 03-7-1-37 多联体空调机室外机安装 制冷量50kW以内 | | 台 | 1 | 1385 | 5.43 | 33.48 | 457.05 | 1880.96 | 1385 | 5.43 | 33.48 | 457.05 | 1880.96 |
| 3.2 | 补充主材041 多联机空调室内机MDV-D45 风量m3/min9.5/制冷量4.5/制热量5.0/250x550x700/25kg/104W | | 台 | 1 | | 3000 | | | 3000 | | 3000 | | | 3000 |
| 合计 | | | | | | | | | | 1385 | 3005.43 | 33.48 | 457.05 | 4880.96 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　第 8 页　共 139 页

| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
| | 03-7-1-37 多联体空调机室外机安装 制冷量50kW以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 5.54 | 250 | 1385 | 1385 | | |
| | | 材料费 | 煤油 | | kg | 0.125 | 7.14 | 0.89 | 5.43 | | |
| | | | 棉纱头 | | kg | 0.5 | 8.97 | 4.49 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0538 | 1 | 0.05 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 电动卷扬机 | 单筒快速 10kN | 台班 | 0.013 | 364.68 | 4.74 | 33.48 | | |
| | | | 汽车式起重机 | 8t | 台班 | 0.021 | 1161.76 | 24.4 | | | |
| | | | 载重汽车 | 5t | 台班 | 0.009 | 482.56 | 4.34 | | | |
| | 补充主材041 多联机空调室内机MDV-D45 风量m3/min9.5/制冷量4.5/制热量5.0/250x550x700/25kg/104W | 材料费 | 多联机空调室内机MDV-D45 风量m3/min9.5/制冷量4.5/制热量5.0/250x550x700/25kg/104W | | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | 2285.25 | 2285.25 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 4880.96 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030701003004 | 项目名称 | 多联机空调室内机MDV-D56 风量m3/min17.6/制冷量5.6/制热量6.30/250x1000x700/32kg/151W | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | 综合单价（元） | 4880.96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称、型号、规格、质量:多联机空调室内机MDV-D56 风量m3/min17.6/制冷量5.6/制热量6.30/250x1000x700/32kg/151W<br>2.安装形式:吊顶式<br>3.隔振垫(器）、支架形式、材质:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装或组装、调试<br>2.设备支架制作、安装<br>3.补刷（喷）油漆 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 4.1 | 03-7-1-37 多联体空调机室外机安装 制冷量50kW以内 | | 台 | 1 | 1385 | 5.43 | 33.48 | 457.05 | 1880.96 | 1385 | 5.43 | 33.48 | 457.05 | 1880.96 |
| 4.2 | 补充主材042 多联机空调室内机MDV-D56 风量m3/min17.6/制冷量5.6/制热量6.30/250x1000x700/32kg/151W | | 台 | 1 | | 3000 | | | 3000 | | 3000 | | | 3000 |
| 合计 | | | | | | | | | | 1385 | 3005.43 | 33.48 | 457.05 | 4880.96 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　第 11 页　共 139 页

| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
| | 03-7-1-37 多联体空调机室外机安装 制冷量50kW以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 5.54 | 250 | 1385 | 1385 | | |
| | | 材料费 | 煤油 | | kg | 0.125 | 7.14 | 0.89 | 5.43 | | |
| | | | 棉纱头 | | kg | 0.5 | 8.97 | 4.49 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0538 | 1 | 0.05 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 电动卷扬机 | 单筒快速 10kN | 台班 | 0.013 | 364.68 | 4.74 | 33.48 | | |
| | | | 汽车式起重机 | 8t | 台班 | 0.021 | 1161.76 | 24.4 | | | |
| | | | 载重汽车 | 5t | 台班 | 0.009 | 482.56 | 4.34 | | | |
| | 补充主材042 多联机空调室内机MDV-D56 风量m3/min17.6/制冷量5.6/制热量6.30/250x1000x700/32kg/151W | 材料费 | 多联机空调室内机MDV-D56 风量m3/min17.6/制冷量5.6/制热量6.30/250x1000x700/32kg/151W | | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | 914.1 | 914.1 | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 4880.96 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030702001002 | 项目名称 | 碳钢通风管道400*160 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 17.08 | 综合单价（元） | 364.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:矩形风管400*160<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | | | | | 工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 5.1 | 03-7-2-2 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 450以下*0.6 | | 10m2 | 0.1 | 2247.5 | 381.3 | 273.8 | 741.68 | 3644.28 | 224.75 | 38.13 | 27.38 | 74.17 | 364.43 |
| 合计 | | | | | | | | | | 224.75 | 38.13 | 27.38 | 74.17 | 364.43 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　第 14 页　共 139 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-7-2-2 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 450以下*0.6 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.899 | 250 | 224.75 | 224.75 | | |
| | | 材料费 | 等边角钢 | 36～40 | kg | 2.64 | 3.18 | 8.4 | 38.13 | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.034 | 5.67 | 0.19 | | | |
| | | | 镀锌薄钢板 | δ0.6 | m2 | 1.138 | 19.32 | 21.99 | | | |
| | | | 镀锌六角螺栓连母垫 | M8×75以下 | 10套 | 0.93 | 3.38 | 3.14 | | | |
| | | | 镀锌铆钉 | M4 | kg | 0.0396 | 7.76 | 0.31 | | | |
| | | | 六角螺母 | M8～14 | 10个 | 0.193 | 1.07 | 0.21 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 0.481 | 1.16 | 0.56 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1598 | 1 | 0.16 | | | |
| | | | 热轧槽钢 | 5#～14# | kg | 0.157 | 3.34 | 0.52 | | | |
| | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.186 | 7.12 | 1.32 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 氧气 | | m3 | 0.039 | 2.21 | 0.09 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.014 | 16.02 | 0.22 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 0.251 | 3.44 | 0.86 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.032 | 120 | 3.84 | 27.38 | | |
| | | | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.002 | 280 | 0.56 | | | |
| | | | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.013 | 72.26 | 0.94 | | | |
| | | | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.002 | 650 | 1.3 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.002 | 40.19 | 0.08 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.058 | 350 | 20.3 | | | |
| | | | 咬口机 | δ1.5 | 台班 | 0.003 | 120 | 0.36 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 1266.82 | 1266.82 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 364.43 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　第 16 页　共 139 页

| 项目编码 | 030702001003 | 项目名称 | 碳钢通风管道400*200 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 8.6 | 综合单价（元） | 364.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:矩形风管400*200<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | | | | | 工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 6.1 | 03-7-2-2 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 450以下*0.6 | | 10m2 | 0.1 | 2247.5 | 381.3 | 273.8 | 741.68 | 3644.28 | 224.75 | 38.13 | 27.38 | 74.17 | 364.43 |
| 合计 | | | | | | | | | | 224.75 | 38.13 | 27.38 | 74.17 | 364.43 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　第 17 页　共 139 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-7-2-2 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 450以下*0.6 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.899 | 250 | 224.75 | 224.75 | | |
| | | 材料费 | 等边角钢 | 36～40 | kg | 2.64 | 3.18 | 8.4 | 38.13 | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.034 | 5.67 | 0.19 | | | |
| | | | 镀锌薄钢板 | δ0.6 | m2 | 1.138 | 19.32 | 21.99 | | | |
| | | | 镀锌六角螺栓连母垫 | M8×75以下 | 10套 | 0.93 | 3.38 | 3.14 | | | |
| | | | 镀锌铆钉 | M4 | kg | 0.0396 | 7.76 | 0.31 | | | |
| | | | 六角螺母 | M8～14 | 10个 | 0.193 | 1.07 | 0.21 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 0.481 | 1.16 | 0.56 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1598 | 1 | 0.16 | | | |
| | | | 热轧槽钢 | 5#～14# | kg | 0.157 | 3.34 | 0.52 | | | |
| | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.186 | 7.12 | 1.32 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 氧气 | | m3 | 0.039 | 2.21 | 0.09 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.014 | 16.02 | 0.22 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 0.251 | 3.44 | 0.86 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.032 | 120 | 3.84 | 27.38 | | |
| | | | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.002 | 280 | 0.56 | | | |
| | | | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.013 | 72.26 | 0.94 | | | |
| | | | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.002 | 650 | 1.3 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.002 | 40.19 | 0.08 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.058 | 350 | 20.3 | | | |
| | | | 咬口机 | δ1.5 | 台班 | 0.003 | 120 | 0.36 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 637.86 | 637.86 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 364.43 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030702001004 | 项目名称 | 碳钢通风管道500*160 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 12.61 | 综合单价（元） | 364.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:矩形风管500*160<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | | | | | 工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 7.1 | 03-7-2-2 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 450以下*0.6 | | 10m2 | 0.1 | 2247.5 | 381.3 | 273.8 | 741.68 | 3644.28 | 224.75 | 38.13 | 27.38 | 74.17 | 364.43 |
| 合计 | | | | | | | | | | 224.75 | 38.13 | 27.38 | 74.17 | 364.43 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　第 20 页　共 139 页

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-7-2-2 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 450以下*0.6 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.899 | 250 | 224.75 | 224.75 | | |
| | | 材料费 | 等边角钢 | 36～40 | kg | 2.64 | 3.18 | 8.4 | 38.13 | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.034 | 5.67 | 0.19 | | | |
| | | | 镀锌薄钢板 | δ0.6 | m2 | 1.138 | 19.32 | 21.99 | | | |
| | | | 镀锌六角螺栓连母垫 | M8×75以下 | 10套 | 0.93 | 3.38 | 3.14 | | | |
| | | | 镀锌铆钉 | M4 | kg | 0.0396 | 7.76 | 0.31 | | | |
| | | | 六角螺母 | M8～14 | 10个 | 0.193 | 1.07 | 0.21 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 0.481 | 1.16 | 0.56 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1598 | 1 | 0.16 | | | |
| | | | 热轧槽钢 | 5#～14# | kg | 0.157 | 3.34 | 0.52 | | | |
| | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.186 | 7.12 | 1.32 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 氧气 | | m3 | 0.039 | 2.21 | 0.09 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.014 | 16.02 | 0.22 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 0.251 | 3.44 | 0.86 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.032 | 120 | 3.84 | 27.38 | | |
| | | | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.002 | 280 | 0.56 | | | |
| | | | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.013 | 72.26 | 0.94 | | | |
| | | | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.002 | 650 | 1.3 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.002 | 40.19 | 0.08 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.058 | 350 | 20.3 | | | |
| | | | 咬口机 | δ1.5 | 台班 | 0.003 | 120 | 0.36 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 935.28 | 935.28 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 364.43 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030702001005 | 项目名称 | 碳钢通风管道500*200 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3.57 | 综合单价（元） | 364.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:矩形风管500*200<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | | | | | 工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 8.1 | 03-7-2-2 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 450以下*0.6 | | 10m2 | 0.1 | 2247.5 | 381.3 | 273.8 | 741.68 | 3644.28 | 224.75 | 38.13 | 27.38 | 74.17 | 364.43 |
| 合计 | | | | | | | | | | 224.75 | 38.13 | 27.38 | 74.17 | 364.43 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-7-2-2 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 450以下*0.6 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.899 | 250 | 224.75 | 224.75 | | |
| | | 材料费 | 等边角钢 | 36～40 | kg | 2.64 | 3.18 | 8.4 | 38.13 | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.034 | 5.67 | 0.19 | | | |
| | | | 镀锌薄钢板 | δ0.6 | m2 | 1.138 | 19.32 | 21.99 | | | |
| | | | 镀锌六角螺栓连母垫 | M8×75以下 | 10套 | 0.93 | 3.38 | 3.14 | | | |
| | | | 镀锌铆钉 | M4 | kg | 0.0396 | 7.76 | 0.31 | | | |
| | | | 六角螺母 | M8～14 | 10个 | 0.193 | 1.07 | 0.21 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 0.481 | 1.16 | 0.56 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1598 | 1 | 0.16 | | | |
| | | | 热轧槽钢 | 5#～14# | kg | 0.157 | 3.34 | 0.52 | | | |
| | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.186 | 7.12 | 1.32 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 氧气 | | m3 | 0.039 | 2.21 | 0.09 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.014 | 16.02 | 0.22 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 0.251 | 3.44 | 0.86 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.032 | 120 | 3.84 | 27.38 | | |
| | | | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.002 | 280 | 0.56 | | | |
| | | | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.013 | 72.26 | 0.94 | | | |
| | | | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.002 | 650 | 1.3 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.002 | 40.19 | 0.08 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.058 | 350 | 20.3 | | | |
| | | | 咬口机 | δ1.5 | 台班 | 0.003 | 120 | 0.36 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 264.79 | 264.79 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 364.43 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030702001006 | 项目名称 | 碳钢通风管道700*160 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7.83 | 综合单价（元） | 285.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:矩形风管700*160<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.75<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | | | | | 工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 9.1 | 03-7-2-3 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 1000以下*0.75 | | 10m2 | 0.1 | 1682.5 | 430.17 | 185.09 | 555.23 | 2852.99 | 168.25 | 43.02 | 18.51 | 55.52 | 285.3 |
| 合计 | | | | | | | | | | 168.25 | 43.02 | 18.51 | 55.52 | 285.3 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-7-2-3 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 1000以下*0.75 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.673 | 250 | 168.25 | 168.25 | | |
| | | 材料费 | 等边角钢 | 36～40 | kg | 3.075 | 3.18 | 9.78 | 43.03 | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.028 | 5.67 | 0.16 | | | |
| | | | 镀锌薄钢板 | δ0.75 | m2 | 1.138 | 23.89 | 27.19 | | | |
| | | | 镀锌六角螺栓连母垫 | M8×75以下 | 10套 | 0.64 | 3.38 | 2.16 | | | |
| | | | 镀锌铆钉 | M5 | kg | 0.033 | 7.76 | 0.26 | | | |
| | | | 六角螺母 | M8～14 | 10个 | 0.123 | 1.07 | 0.13 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 0.308 | 1.16 | 0.36 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1567 | 1 | 0.16 | | | |
| | | | 热轧槽钢 | 5#～14# | kg | 0.123 | 3.34 | 0.41 | | | |
| | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.146 | 7.12 | 1.04 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 氧气 | | m3 | 0.045 | 2.21 | 0.1 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.016 | 16.02 | 0.26 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ10～15 | kg | 0.251 | 3.44 | 0.86 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.017 | 120 | 2.04 | 18.51 | | |
| | | | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.001 | 280 | 0.28 | | | |
| | | | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.004 | 72.26 | 0.29 | | | |
| | | | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.001 | 650 | 0.65 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.002 | 40.19 | 0.08 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.043 | 350 | 15.05 | | | |
| | | | 咬口机 | δ1.5 | 台班 | 0.001 | 120 | 0.12 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 434.72 | 434.72 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 285.3 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　第 28 页　共 139 页

| 项目编码 | 030702001007 | 项目名称 | 碳钢通风管道700*200 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3.17 | 综合单价（元） | 285.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:矩形风管700*200<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.75<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | | | | | 工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 10.1 | 03-7-2-3 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 1000以下*0.75 | | 10m2 | 0.1 | 1682.5 | 430.17 | 185.09 | 555.23 | 2852.99 | 168.25 | 43.02 | 18.51 | 55.52 | 285.3 |
| 合计 | | | | | | | | | | 168.25 | 43.02 | 18.51 | 55.52 | 285.3 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-7-2-3 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 1000以下*0.75 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.673 | 250 | 168.25 | 168.25 | | |
| | | 材料费 | 等边角钢 | 36～40 | kg | 3.075 | 3.18 | 9.78 | 43.03 | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.028 | 5.67 | 0.16 | | | |
| | | | 镀锌薄钢板 | δ0.75 | m2 | 1.138 | 23.89 | 27.19 | | | |
| | | | 镀锌六角螺栓连母垫 | M8×75以下 | 10套 | 0.64 | 3.38 | 2.16 | | | |
| | | | 镀锌铆钉 | M5 | kg | 0.033 | 7.76 | 0.26 | | | |
| | | | 六角螺母 | M8～14 | 10个 | 0.123 | 1.07 | 0.13 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 0.308 | 1.16 | 0.36 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1567 | 1 | 0.16 | | | |
| | | | 热轧槽钢 | 5#～14# | kg | 0.123 | 3.34 | 0.41 | | | |
| | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.146 | 7.12 | 1.04 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 氧气 | | m3 | 0.045 | 2.21 | 0.1 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.016 | 16.02 | 0.26 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ10～15 | kg | 0.251 | 3.44 | 0.86 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.017 | 120 | 2.04 | 18.51 | | |
| | | | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.001 | 280 | 0.28 | | | |
| | | | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.004 | 72.26 | 0.29 | | | |
| | | | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.001 | 650 | 0.65 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.002 | 40.19 | 0.08 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.043 | 350 | 15.05 | | | |
| | | | 咬口机 | δ1.5 | 台班 | 0.001 | 120 | 0.12 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 176 | 176 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 285.3 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 031208003001 | 项目名称 | 通风管道绝热 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1.59 | 综合单价（元） | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉<br>2.绝热厚度:30mm | | | | | 工作内容 | 1.安装<br>2.软木制品安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 11.1 | 补充主材063 通风管道绝热 | | m3 | 1 | | 350 | | | 350 | | 350 | | | 350 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 350 | | | 350 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材063 通风管道绝热 | 材料费 | 通风管道绝热 | | m3 | 1 | 350 | 350 | 350 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 350 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　第 33 页　共 139 页

| 项目编码 | 030703009001 | 项目名称 | 方形风口 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 16 | 综合单价（元） | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:方形风口<br>2.规格:400*400mm<br>3.质量:10kg以下<br>4.类型:方形散流器 | | | | | 工作内容 | 1.风口制作、安装<br>2.散流器制作、安装<br>3.百叶窗安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 12.1 | 补充主材045 方形风口 | | 个 | 1 | | 120 | | | 120 | | 120 | | | 120 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 120 | | | 120 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材045 方形风口 | 材料费 | 方形风口 | | 个 | 1 | 120 | 120 | 120 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 120 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030703009002 | 项目名称 | 条形风口400*150 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 | 综合单价（元） | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:条形风口<br>2.规格:400*150mm<br>3.质量:10kg以下 | | | | | 工作内容 | 1.风口制作、安装<br>2.散流器制作、安装<br>3.百叶窗安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 13.1 | 补充主材046 条形风口400*150 | | 个 | 1 | | 120 | | | 120 | | 120 | | | 120 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 120 | | | 120 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材046 条形风口400*150 | 材料费 | 条形风口400*150 | | 个 | 1 | 120 | 120 | 120 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 120 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030703009003 | 项目名称 | 条形风口500*150 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 | 综合单价（元） | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:条形风口<br>2.规格:500*150mm<br>3.质量:10kg以下 | | | | | 工作内容 | 1.风口制作、安装<br>2.散流器制作、安装<br>3.百叶窗安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 14.1 | 补充主材047 条形风口500*150 | | 个 | 1 | | 120 | | | 120 | | 120 | | | 120 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 120 | | | 120 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材047 条形风口500*150 | 材料费 | 条形风口500*150 | | 个 | 1 | 120 | 120 | 120 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 120 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030703009004 | 项目名称 | 条形风口700*150 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | 综合单价（元） | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:条形风口<br>2.规格:700*150㎜<br>3.质量:10kg以下 | | | | | 工作内容 | 1.风口制作、安装<br>2.散流器制作、安装<br>3.百叶窗安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 15.1 | 补充主材048 条形风口700*150 | | 个 | 1 | | 120 | | | 120 | | 120 | | | 120 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 120 | | | 120 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材048 条形风口700*150 | 材料费 | 条形风口700*150 | | 个 | 1 | 120 | 120 | 120 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 120 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 031001006011 | 项目名称 | 空调冷凝水管DN20 | 计量单位 | m | 工程量 | 50.11 | 综合单价（元） | 21.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:空调水<br>3.材质、规格:DN20<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗<br>7.警示带形式:满足设计要求<br>8.保温:橡塑保温管，厚度15mm | | | | | 工作内容 | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 16.1 | 03-8-1-436 低压塑料管 承插粘接 管外径20mm以内 | | 10m | 0.1 | 96.25 | 88.81 | | 31.76 | 216.82 | 9.63 | 8.88 | | 3.18 | 21.69 |
| 合计 | | | | | | | | | | 9.63 | 8.88 | | 3.18 | 21.68 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-8-1-436 低压塑料管 承插粘接 管外径20mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.0385 | 250 | 9.63 | 9.63 | | |
| | | 材料费 | 承插式塑料管 | DN20 | m | 1 | 8.87 | 8.87 | 8.88 | | |
| | | | 钢锯条 | | 根 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | | | |
| | | | 胶粘剂 | | kg | 0.0004 | 3.16 | | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.001 | 1 | | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 159.35 | 159.35 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 21.68 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 031001006012 | 项目名称 | 空调冷凝水管DN25 | 计量单位 | m | 工程量 | 26.04 | 综合单价（元） | 24.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:空调水<br>3.材质、规格:DN25<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗<br>7.警示带形式:满足设计要求<br>8.保温:橡塑保温管，厚度15mm | | | | | 工作内容 | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 17.1 | 03-8-1-437 低压塑料管 承插粘接 管外径25mm以内 | | 10m | 0.1 | 101.5 | 106.52 | | 33.5 | 241.52 | 10.15 | 10.65 | | 3.35 | 24.15 |
| 合计 | | | | | | | | | | 10.15 | 10.65 | | 3.35 | 24.15 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-8-1-437 低压塑料管 承插粘接 管外径25mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.0406 | 250 | 10.15 | 10.15 | | |
| | | 材料费 | 承插式塑料管 | DN25 | m | 1 | 10.64 | 10.64 | 10.65 | | |
| | | | 钢锯条 | | 根 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | | | |
| | | | 胶粘剂 | | kg | 0.0005 | 3.16 | | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0011 | 1 | | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 87.23 | 87.23 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 24.15 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 031001006013 | 项目名称 | 空调冷凝水管DN32 | 计量单位 | m | 工程量 | 56.11 | 综合单价（元） | 28.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:空调水<br>3.材质、规格:DN32<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗<br>7.警示带形式:满足设计要求<br>8.保温:橡塑保温管，厚度15mm | | | | | 工作内容 | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 18.1 | 03-8-1-438 低压塑料管 承插粘接 管外径32mm以内 | | 10m | 0.1 | 108.25 | 142.05 | | 35.72 | 286.02 | 10.83 | 14.21 | | 3.57 | 28.61 |
| 合计 | | | | | | | | | | 10.83 | 14.21 | | 3.57 | 28.6 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-8-1-438 低压塑料管 承插粘接 管外径32mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.0433 | 250 | 10.83 | 10.83 | | |
| | | 材料费 | 承插式塑料管 | DN32 | m | 1 | 14.19 | 14.19 | 14.2 | | |
| | | | 钢锯条 | | 根 | 0.025 | 0.45 | 0.01 | | | |
| | | | 胶粘剂 | | kg | 0.0007 | 3.16 | | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0013 | 1 | | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 200.31 | 200.31 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 28.6 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 031001006014 | 项目名称 | 空调冷凝水管DN40 | 计量单位 | m | 工程量 | 16.06 | 综合单价（元） | 31.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:空调水<br>3.材质、规格:DN40<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:满足设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗<br>7.警示带形式:满足设计要求<br>8.保温:橡塑保温管，厚度15mm | | | | | 工作内容 | 1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.塑料卡固定<br>4.阻火圈安装<br>5.压力试验<br>6.吹扫、冲洗<br>7.警示带铺设 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 19.1 | 03-8-1-439 低压塑料管 承插粘接 管外径40mm以内 | | 10m | 0.1 | 119.75 | 159.78 | | 39.52 | 319.05 | 11.98 | 15.98 | | 3.95 | 31.91 |
| 合计 | | | | | | | | | | 11.98 | 15.98 | | 3.95 | 31.91 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-8-1-439 低压塑料管 承插粘接 管外径40mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.0479 | 250 | 11.98 | 11.98 | | |
| | | 材料费 | 承插式塑料管 | DN40 | m | 1 | 15.96 | 15.96 | 15.97 | | |
| | | | 钢锯条 | | 根 | 0.03 | 0.45 | 0.01 | | | |
| | | | 胶粘剂 | | kg | 0.0008 | 3.16 | | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0016 | 1 | | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 63.44 | 63.44 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 31.91 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 031001004001 | 项目名称 | 磷脱氧无缝拉制紫铜管Φ18x1.5 | 计量单位 | m | 工程量 | 69.05 | 综合单价（元） | 29.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:空调水<br>3.规格、压力等级:Φ18x1.5<br>4.连接形式:卡压连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫<br>6.警示带形式:满足设计要求<br>7.保温:橡塑保温管，厚度15mm | | | | | 工作内容 | 1.管道安装<br>2.管件制作、安装<br>3.压力试验<br>4.吹扫、冲洗<br>5.警示带铺设 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 20.1 | 03-8-1-406 低压铜管螺纹连接 公称直径15mm以内 | | 10m | 0.1 | 85 | 177.19 | 0.04 | 28.05 | 290.28 | 8.5 | 17.72 | | 2.81 | 29.03 |
| 合计 | | | | | | | | | | 8.5 | 17.72 | | 2.81 | 29.03 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-8-1-406 低压铜管 螺纹连接 公称直径15mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.034 | 250 | 8.5 | 8.5 | | |
| | | 材料费 | 聚四氟乙烯带(生料带) | 宽度40 | m | 0.0088 | 0.22 | | 17.72 | | |
| | | | 磷脱氧无缝拉制紫铜管Φ18x1.5 | DN15 | m | 1 | 17.71 | 17.71 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ500 | 片 | 0.0004 | 17.55 | 0.01 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 砂轮切割机 | Φ500 | 台班 | 0.0001 | 42.04 | | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 194.03 | 194.03 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 29.03 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　第 51 页　共 139 页

| 项目编码 | 031001004002 | 项目名称 | 磷脱氧无缝拉制紫铜管φ24x1.5 | 计量单位 | m | 工程量 | 41.43 | 综合单价（元） | 40.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:空调水<br>3.规格、压力等级:φ24x1.5<br>4.连接形式:卡压连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫<br>6.警示带形式:满足设计要求<br>7.保温:橡塑保温管，厚度15mm | | | | | 工作内容 | 1.管道安装<br>2.管件制作、安装<br>3.压力试验<br>4.吹扫、冲洗<br>5.警示带铺设 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 21.1 | 03-8-1-408 低压铜管螺纹连接 公称直径25mm以内 | | 10m | 0.1 | 107.5 | 265.74 | 0.08 | 35.48 | 408.8 | 10.75 | 26.57 | 0.01 | 3.55 | 40.88 |
| 合计 | | | | | | | | | | 10.75 | 26.57 | 0.01 | 3.55 | 40.88 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-8-1-408 低压铜管 螺纹连接 公称直径25mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.043 | 250 | 10.75 | 10.75 | | |
| | | 材料费 | 聚四氟乙烯带(生料带) | 宽度40 | m | 0.0137 | 0.22 | | 26.57 | | |
| | | | 磷脱氧无缝拉制紫铜管Φ24x1.5 | DN25 | m | 1 | 26.56 | 26.56 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ500 | 片 | 0.0006 | 17.55 | 0.01 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 砂轮切割机 | Φ500 | 台班 | 0.0002 | 42.04 | 0.01 | 0.01 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 147.08 | 147.08 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 40.88 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 031001004003 | 项目名称 | 磷脱氧无缝拉制紫铜管φ28x1.5 | 计量单位 | m | 工程量 | 27.62 | 综合单价（元） | 50.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:空调水<br>3.规格、压力等级:φ28x1.5<br>4.连接形式:卡压连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫<br>6.警示带形式:满足设计要求<br>7.保温:橡塑保温管，厚度15mm | | | | | 工作内容 | 1.管道安装<br>2.管件制作、安装<br>3.压力试验<br>4.吹扫、冲洗<br>5.警示带铺设 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 22.1 | 03-8-1-393 低压铜及铜合金管 氧乙炔焊 管外径30mm以内 | | 10m | 0.1 | 177.25 | 267.66 | 0.08 | 58.49 | 503.48 | 17.73 | 26.77 | 0.01 | 5.85 | 50.36 |
| 合计 | | | | | | | | | | 17.73 | 26.77 | 0.01 | 5.85 | 50.35 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-8-1-393 低压铜及铜合金管 氧乙炔焊管外径30mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.0709 | 250 | 17.73 | 17.73 | | |
| | | 材料费 | 磷脱氧无缝拉制紫铜管Φ28x1.5 | DN30 | m | 1 | 26.56 | 26.56 | 26.76 | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.0015 | 2.86 | | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | | |
| | | | 铜焊丝 | Φ3 | kg | 0.0021 | 43.5 | 0.09 | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.011 | 2.21 | 0.02 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.0044 | 16.02 | 0.07 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 砂轮切割机 | Φ500 | 台班 | 0.0002 | 42.04 | 0.01 | 0.01 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 161.58 | 161.58 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 50.35 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030804001001 | 项目名称 | 分歧器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 23 | 综合单价（元） | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.材质:分歧器<br>2.规格:DN32<br>3.连接方式:电弧焊<br>4.补强圈材质、规格:碳钢 | | | | | 工作内容 | 1.安装<br>2.三通补强圈制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 23.1 | 补充主材055 分歧器 | | 个 | 1 | | 65 | | | 65 | | 65 | | | 65 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 65 | | | 65 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材055 分歧器 | 材料费 | 分歧器 | | 个 | 1 | 65 | 65 | 65 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 65 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 031002001006 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | kg | 工程量 | 80 | 综合单价（元） | 21.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.材质:管道支架<br>2.管架形式:热轧型钢<br>3.防护材料:醇酸防锈漆2遍，酚醛调和漆2遍 | | | | | 工作内容 | 1.制作<br>2.安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 24.1 | 03-10-2-3 管道支架制作 单件重量 30kg以内 | | 100kg | 0.01 | 1026.5 | 359.13 | 394.27 | 338.75 | 2118.65 | 10.27 | 3.59 | 3.94 | 3.39 | 21.19 |
| 合计 | | | | | | | | | | 10.27 | 3.59 | 3.94 | 3.39 | 21.19 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-10-2-3 管道支架制作 单件重量 30kg以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.0411 | 250 | 10.28 | 10.28 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 电 | | kW·h | 0.0004 | 0.9 | | 3.6 | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.0257 | 5.67 | 0.15 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.0114 | 2.86 | 0.03 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0089 | 1 | 0.01 | | | |
| | | | 热轧型钢 | 综合 | kg | 1.05 | 2.99 | 3.14 | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.0162 | 2.21 | 0.04 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.0055 | 16.02 | 0.09 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 电焊机 | | 台班 | 0.0154 | 191.56 | 2.95 | 3.95 | | |
| | | | 立式钻床 | Φ25 | 台班 | 0.0097 | 10.03 | 0.1 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.0074 | 40.19 | 0.3 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.0017 | 350 | 0.6 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 271.2 | 271.2 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 21.19 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030701003005 | 项目名称 | 吸顶式通风器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 5 | 综合单价（元） | 393.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:吸顶式通风器BLD15-44<br>2.规格:L=200m3/h，H=160Pa；N=0.03KW<br>3.安装形式:吊顶式<br>4.隔振垫(器）、支架形式、材质:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装或组装、调试<br>2.设备支架制作、安装<br>3.补刷（喷）油漆 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 25.1 | 03-7-1-76 卫生间通风器安装 | | 台 | 1 | 33 | | | 10.89 | 43.89 | 33 | | | 10.89 | 43.89 |
| 25.2 | 补充主材043 吸顶式通风器 | | 台 | 1 | | 350 | | | 350 | | 350 | | | 350 |
| 合计 | | | | | | | | | | 33 | 350 | | 10.89 | 393.89 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
| | 03-7-1-76 卫生间通风器安装 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.132 | 250 | 33 | 33 | | |
| | 补充主材043 吸顶式通风器 | 材料费 | 吸顶式通风器 | | 台 | 1 | 350 | 350 | 350 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 54.45 | 54.45 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 393.89 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　第 61 页　共 139 页

| 项目编码 | 030701003006 | 项目名称 | 吸顶式通风器 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 393.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:吸顶式通风器BLD15-43<br>2.规格:L=300m3/h，H=185Pa；N=0.05KW<br>3.安装形式:吊顶式<br>4.隔振垫(器）、支架形式、材质:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装或组装、调试<br>2.设备支架制作、安装<br>3.补刷（喷）油漆 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 26.1 | 03-7-1-76 卫生间通风器安装 | | 台 | 1 | 33 | | | 10.89 | 43.89 | 33 | | | 10.89 | 43.89 |
| 26.2 | 补充主材044 吸顶式通风器 | | 台 | 1 | | 350 | | | 350 | | 350 | | | 350 |
| 合计 | | | | | | | | | | 33 | 350 | | 10.89 | 393.89 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
| | 03-7-1-76 卫生间通风器安装 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.132 | 250 | 33 | 33 | | |
| | 补充主材044 吸顶式通风器 | 材料费 | 吸顶式通风器 | | 台 | 1 | 350 | 350 | 350 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 10.89 | 10.89 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 393.89 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030701001001 | 项目名称 | 管道排风机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | 综合单价（元） | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:管道排风机PF-1F-01<br>2.规格:L=1500m3/h，H=340Pa，N=0.55Kw<br>3.安装形式:吊装<br>4.支架形式、材质:成品支架安装 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装、调试<br>2.设备支架制作、安装<br>3.补刷（喷)油漆 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 27.1 | 补充主材038 管道排风机 | | 台 | 1 | | 1200 | | | 1200 | | 1200 | | | 1200 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 1200 | | | 1200 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材038 管道排风机 | 材料费 | 管道排风机 | | 台 | 1 | 1200 | 1200 | 1200 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 1200 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030702001008 | 项目名称 | 碳钢通风管道160*120 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 16.18 | 综合单价（元） | 412.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:矩形风管160*120<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.55<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | | | | | 工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 28.1 | 03-7-2-1 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 320以下*0.5 | | 10m2 | 0.1 | 2568.5 | 356.8 | 355.87 | 847.61 | 4128.78 | 256.85 | 35.68 | 35.59 | 84.76 | 412.88 |
| 合计 | | | | | | | | | | 256.85 | 35.68 | 35.59 | 84.76 | 412.88 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-7-2-1 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 320以下*0.5 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 1.0274 | 250 | 256.85 | 256.85 | | |
| | | 材料费 | 扁钢 | 18～22 | kg | 1.621 | 3.12 | 5.06 | 35.68 | | |
| | | | 等边角钢 | 36～40 | kg | 0.381 | 3.18 | 1.21 | | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.041 | 5.67 | 0.23 | | | |
| | | | 镀锌薄钢板 | δ0.5 | m2 | 1.138 | 16.27 | 18.52 | | | |
| | | | 镀锌六角螺栓连母垫 | M8×75以下 | 10套 | 1.341 | 3.38 | 4.53 | | | |
| | | | 镀锌铆钉 | M4 | kg | 0.01 | 7.76 | 0.08 | | | |
| | | | 六角螺母 | M8～14 | 10个 | 0.366 | 1.07 | 0.39 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 0.916 | 1.16 | 1.06 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.17 | 1 | 0.17 | | | |
| | | | 热轧槽钢 | 5#～14# | kg | 0.299 | 3.34 | 1 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.198 | 7.12 | 1.41 | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.028 | 2.21 | 0.06 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.01 | 16.02 | 0.16 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 0.477 | 3.44 | 1.64 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.05 | 120 | 6 | 35.59 | | |
| | | | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.004 | 280 | 1.12 | | | |
| | | | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.016 | 72.26 | 1.16 | | | |
| | | | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.004 | 650 | 2.6 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.002 | 40.19 | 0.08 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.069 | 350 | 24.15 | | | |
| | | | 咬口机 | δ1.5 | 台班 | 0.004 | 120 | 0.48 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 1371.42 | 1371.42 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 412.88 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030702001009 | 项目名称 | 碳钢通风管道200*120 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4.01 | 综合单价（元） | 412.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:矩形风管200*120<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.5<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | | | | | 工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 29.1 | 03-7-2-1 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 320以下*0.5 | | 10m2 | 0.1 | 2568.5 | 356.8 | 355.87 | 847.61 | 4128.78 | 256.85 | 35.68 | 35.59 | 84.76 | 412.88 |
| 合计 | | | | | | | | | | 256.85 | 35.68 | 35.59 | 84.76 | 412.88 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-7-2-1 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 320以下*0.5 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 1.0274 | 250 | 256.85 | 256.85 | | |
| | | 材料费 | 扁钢 | 18～22 | kg | 1.621 | 3.12 | 5.06 | 35.68 | | |
| | | | 等边角钢 | 36～40 | kg | 0.381 | 3.18 | 1.21 | | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.041 | 5.67 | 0.23 | | | |
| | | | 镀锌薄钢板 | δ0.5 | m2 | 1.138 | 16.27 | 18.52 | | | |
| | | | 镀锌六角螺栓连母垫 | M8×75以下 | 10套 | 1.341 | 3.38 | 4.53 | | | |
| | | | 镀锌铆钉 | M4 | kg | 0.01 | 7.76 | 0.08 | | | |
| | | | 六角螺母 | M8～14 | 10个 | 0.366 | 1.07 | 0.39 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 0.916 | 1.16 | 1.06 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.17 | 1 | 0.17 | | | |
| | | | 热轧槽钢 | 5#～14# | kg | 0.299 | 3.34 | 1 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.198 | 7.12 | 1.41 | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.028 | 2.21 | 0.06 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.01 | 16.02 | 0.16 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 0.477 | 3.44 | 1.64 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.05 | 120 | 6 | 35.59 | | |
| | | | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.004 | 280 | 1.12 | | | |
| | | | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.016 | 72.26 | 1.16 | | | |
| | | | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.004 | 650 | 2.6 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.002 | 40.19 | 0.08 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.069 | 350 | 24.15 | | | |
| | | | 咬口机 | δ1.5 | 台班 | 0.004 | 120 | 0.48 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 339.89 | 339.89 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 412.88 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030702001010 | 项目名称 | 碳钢通风管道250*120 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 23.68 | 综合单价（元） | 412.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:矩形风管250*120<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.5<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | | | | | 工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 30.1 | 03-7-2-1 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 320以下*0.5 | | 10m2 | 0.1 | 2568.5 | 356.8 | 355.87 | 847.61 | 4128.78 | 256.85 | 35.68 | 35.59 | 84.76 | 412.88 |
| 合计 | | | | | | | | | | 256.85 | 35.68 | 35.59 | 84.76 | 412.88 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-7-2-1 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 320以下*0.5 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 1.0274 | 250 | 256.85 | 256.85 | | |
| | | 材料费 | 扁钢 | 18～22 | kg | 1.621 | 3.12 | 5.06 | 35.68 | | |
| | | | 等边角钢 | 36～40 | kg | 0.381 | 3.18 | 1.21 | | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.041 | 5.67 | 0.23 | | | |
| | | | 镀锌薄钢板 | δ0.5 | m2 | 1.138 | 16.27 | 18.52 | | | |
| | | | 镀锌六角螺栓连母垫 | M8×75以下 | 10套 | 1.341 | 3.38 | 4.53 | | | |
| | | | 镀锌铆钉 | M4 | kg | 0.01 | 7.76 | 0.08 | | | |
| | | | 六角螺母 | M8～14 | 10个 | 0.366 | 1.07 | 0.39 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 0.916 | 1.16 | 1.06 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.17 | 1 | 0.17 | | | |
| | | | 热轧槽钢 | 5#～14# | kg | 0.299 | 3.34 | 1 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.198 | 7.12 | 1.41 | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.028 | 2.21 | 0.06 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.01 | 16.02 | 0.16 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 0.477 | 3.44 | 1.64 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.05 | 120 | 6 | 35.59 | | |
| | | | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.004 | 280 | 1.12 | | | |
| | | | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.016 | 72.26 | 1.16 | | | |
| | | | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.004 | 650 | 2.6 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.002 | 40.19 | 0.08 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.069 | 350 | 24.15 | | | |
| | | | 咬口机 | δ1.5 | 台班 | 0.004 | 120 | 0.48 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 2007.12 | 2007.12 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 412.88 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030702001011 | 项目名称 | 碳钢通风管道250*160 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 15.23 | 综合单价（元） | 412.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:矩形风管250*160<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.5<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | | | | | 工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 31.1 | 03-7-2-1 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 320以下*0.5 | | 10m2 | 0.1 | 2568.5 | 356.8 | 355.87 | 847.61 | 4128.78 | 256.85 | 35.68 | 35.59 | 84.76 | 412.88 |
| 合计 | | | | | | | | | | 256.85 | 35.68 | 35.59 | 84.76 | 412.88 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-7-2-1 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 320以下*0.5 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 1.0274 | 250 | 256.85 | 256.85 | | |
| | | 材料费 | 扁钢 | 18～22 | kg | 1.621 | 3.12 | 5.06 | 35.68 | | |
| | | | 等边角钢 | 36～40 | kg | 0.381 | 3.18 | 1.21 | | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.041 | 5.67 | 0.23 | | | |
| | | | 镀锌薄钢板 | δ0.5 | m2 | 1.138 | 16.27 | 18.52 | | | |
| | | | 镀锌六角螺栓连母垫 | M8×75以下 | 10套 | 1.341 | 3.38 | 4.53 | | | |
| | | | 镀锌铆钉 | M4 | kg | 0.01 | 7.76 | 0.08 | | | |
| | | | 六角螺母 | M8～14 | 10个 | 0.366 | 1.07 | 0.39 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 0.916 | 1.16 | 1.06 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.17 | 1 | 0.17 | | | |
| | | | 热轧槽钢 | 5#～14# | kg | 0.299 | 3.34 | 1 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.198 | 7.12 | 1.41 | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.028 | 2.21 | 0.06 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.01 | 16.02 | 0.16 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 0.477 | 3.44 | 1.64 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.05 | 120 | 6 | 35.59 | | |
| | | | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.004 | 280 | 1.12 | | | |
| | | | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.016 | 72.26 | 1.16 | | | |
| | | | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.004 | 650 | 2.6 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.002 | 40.19 | 0.08 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.069 | 350 | 24.15 | | | |
| | | | 咬口机 | δ1.5 | 台班 | 0.004 | 120 | 0.48 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 1290.89 | 1290.89 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 412.88 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030702001012 | 项目名称 | 碳钢通风管道250*200 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4.91 | 综合单价（元） | 412.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:矩形风管250*200<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0..5<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | | | | | 工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 32.1 | 03-7-2-1 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 320以下*0.5 | | 10m2 | 0.1 | 2568.5 | 356.8 | 355.87 | 847.61 | 4128.78 | 256.85 | 35.68 | 35.59 | 84.76 | 412.88 |
| 合计 | | | | | | | | | | 256.85 | 35.68 | 35.59 | 84.76 | 412.88 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-7-2-1 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 320以下*0.5 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 1.0274 | 250 | 256.85 | 256.85 | | |
| | | 材料费 | 扁钢 | 18～22 | kg | 1.621 | 3.12 | 5.06 | 35.68 | | |
| | | | 等边角钢 | 36～40 | kg | 0.381 | 3.18 | 1.21 | | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.041 | 5.67 | 0.23 | | | |
| | | | 镀锌薄钢板 | δ0.5 | m2 | 1.138 | 16.27 | 18.52 | | | |
| | | | 镀锌六角螺栓连母垫 | M8×75以下 | 10套 | 1.341 | 3.38 | 4.53 | | | |
| | | | 镀锌铆钉 | M4 | kg | 0.01 | 7.76 | 0.08 | | | |
| | | | 六角螺母 | M8～14 | 10个 | 0.366 | 1.07 | 0.39 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 0.916 | 1.16 | 1.06 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.17 | 1 | 0.17 | | | |
| | | | 热轧槽钢 | 5#～14# | kg | 0.299 | 3.34 | 1 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.198 | 7.12 | 1.41 | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.028 | 2.21 | 0.06 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.01 | 16.02 | 0.16 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 0.477 | 3.44 | 1.64 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.05 | 120 | 6 | 35.59 | | |
| | | | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.004 | 280 | 1.12 | | | |
| | | | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.016 | 72.26 | 1.16 | | | |
| | | | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.004 | 650 | 2.6 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.002 | 40.19 | 0.08 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.069 | 350 | 24.15 | | | |
| | | | 咬口机 | δ1.5 | 台班 | 0.004 | 120 | 0.48 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 416.17 | 416.17 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 412.88 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030702001013 | 项目名称 | 碳钢通风管道300*120 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7.66 | 综合单价（元） | 412.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:矩形风管300*120<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.5<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | | | | | 工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 33.1 | 03-7-2-1 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 320以下*0.5 | | 10m2 | 0.1 | 2568.5 | 356.8 | 355.87 | 847.61 | 4128.78 | 256.85 | 35.68 | 35.59 | 84.76 | 412.88 |
| 合计 | | | | | | | | | | 256.85 | 35.68 | 35.59 | 84.76 | 412.88 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-7-2-1 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 320以下*0.5 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 1.0274 | 250 | 256.85 | 256.85 | | |
| | | 材料费 | 扁钢 | 18～22 | kg | 1.621 | 3.12 | 5.06 | 35.68 | | |
| | | | 等边角钢 | 36～40 | kg | 0.381 | 3.18 | 1.21 | | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.041 | 5.67 | 0.23 | | | |
| | | | 镀锌薄钢板 | δ0.5 | m2 | 1.138 | 16.27 | 18.52 | | | |
| | | | 镀锌六角螺栓连母垫 | M8×75以下 | 10套 | 1.341 | 3.38 | 4.53 | | | |
| | | | 镀锌铆钉 | M4 | kg | 0.01 | 7.76 | 0.08 | | | |
| | | | 六角螺母 | M8～14 | 10个 | 0.366 | 1.07 | 0.39 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 0.916 | 1.16 | 1.06 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1699 | 1 | 0.17 | | | |
| | | | 热轧槽钢 | 5#～14# | kg | 0.299 | 3.34 | 1 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.198 | 7.12 | 1.41 | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.028 | 2.21 | 0.06 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.01 | 16.02 | 0.16 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 0.477 | 3.44 | 1.64 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.05 | 120 | 6 | 35.59 | | |
| | | | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.004 | 280 | 1.12 | | | |
| | | | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.016 | 72.26 | 1.16 | | | |
| | | | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.004 | 650 | 2.6 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.002 | 40.19 | 0.08 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.069 | 350 | 24.15 | | | |
| | | | 咬口机 | δ1.5 | 台班 | 0.004 | 120 | 0.48 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 649.26 | 649.26 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 412.88 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030702001014 | 项目名称 | 碳钢通风管道300*160 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2.86 | 综合单价（元） | 412.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:矩形风管300*160<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.5<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | | | | | 工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 34.1 | 03-7-2-1 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 320以下*0.5 | | 10m2 | 0.1 | 2568.5 | 356.8 | 355.87 | 847.61 | 4128.78 | 256.85 | 35.68 | 35.59 | 84.76 | 412.88 |
| 合计 | | | | | | | | | | 256.85 | 35.68 | 35.59 | 84.76 | 412.88 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-7-2-1 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 320以下*0.5 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 1.0274 | 250 | 256.85 | 256.85 | | |
| | | 材料费 | 扁钢 | 18～22 | kg | 1.621 | 3.12 | 5.06 | 35.68 | | |
| | | | 等边角钢 | 36～40 | kg | 0.381 | 3.18 | 1.21 | | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.041 | 5.67 | 0.23 | | | |
| | | | 镀锌薄钢板 | δ0.5 | m2 | 1.138 | 16.27 | 18.52 | | | |
| | | | 镀锌六角螺栓连母垫 | M8×75以下 | 10套 | 1.341 | 3.38 | 4.53 | | | |
| | | | 镀锌铆钉 | M4 | kg | 0.01 | 7.76 | 0.08 | | | |
| | | | 六角螺母 | M8～14 | 10个 | 0.366 | 1.07 | 0.39 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 0.916 | 1.16 | 1.06 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.17 | 1 | 0.17 | | | |
| | | | 热轧槽钢 | 5#～14# | kg | 0.299 | 3.34 | 1 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.198 | 7.12 | 1.41 | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.028 | 2.21 | 0.06 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.01 | 16.02 | 0.16 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 0.477 | 3.44 | 1.64 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.05 | 120 | 6 | 35.59 | | |
| | | | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.004 | 280 | 1.12 | | | |
| | | | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.016 | 72.26 | 1.16 | | | |
| | | | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.004 | 650 | 2.6 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.002 | 40.19 | 0.08 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.069 | 350 | 24.15 | | | |
| | | | 咬口机 | δ1.5 | 台班 | 0.004 | 120 | 0.48 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 242.41 | 242.41 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 412.88 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030702001015 | 项目名称 | 碳钢通风管道320*160 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3.24 | 综合单价（元） | 412.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:矩形风管320*160<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.5<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | | | | | 工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 35.1 | 03-7-2-1 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 320以下*0.5 | | 10m2 | 0.1 | 2568.5 | 356.8 | 355.87 | 847.61 | 4128.78 | 256.85 | 35.68 | 35.59 | 84.76 | 412.88 |
| 合计 | | | | | | | | | | 256.85 | 35.68 | 35.59 | 84.76 | 412.88 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-7-2-1 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 320以下*0.5 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 1.0274 | 250 | 256.85 | 256.85 | | |
| | | 材料费 | 扁钢 | 18～22 | kg | 1.621 | 3.12 | 5.06 | 35.68 | | |
| | | | 等边角钢 | 36～40 | kg | 0.381 | 3.18 | 1.21 | | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.041 | 5.67 | 0.23 | | | |
| | | | 镀锌薄钢板 | δ0.5 | m2 | 1.138 | 16.27 | 18.52 | | | |
| | | | 镀锌六角螺栓连母垫 | M8×75以下 | 10套 | 1.341 | 3.38 | 4.53 | | | |
| | | | 镀锌铆钉 | M4 | kg | 0.01 | 7.76 | 0.08 | | | |
| | | | 六角螺母 | M8～14 | 10个 | 0.366 | 1.07 | 0.39 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 0.916 | 1.16 | 1.06 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1699 | 1 | 0.17 | | | |
| | | | 热轧槽钢 | 5#～14# | kg | 0.299 | 3.34 | 1 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.198 | 7.12 | 1.41 | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.028 | 2.21 | 0.06 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.01 | 16.02 | 0.16 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 0.477 | 3.44 | 1.64 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.05 | 120 | 6 | 35.59 | | |
| | | | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.004 | 280 | 1.12 | | | |
| | | | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.016 | 72.26 | 1.16 | | | |
| | | | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.004 | 650 | 2.6 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.002 | 40.19 | 0.08 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.069 | 350 | 24.15 | | | |
| | | | 咬口机 | δ1.5 | 台班 | 0.004 | 120 | 0.48 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 274.62 | 274.62 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 412.88 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030702001016 | 项目名称 | 碳钢通风管道350*160 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6.58 | 综合单价（元） | 412.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:矩形风管350*160<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.5<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | | | | | 工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 36.1 | 03-7-2-1 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 320以下*0.5 | | 10m2 | 0.1 | 2568.5 | 356.8 | 355.87 | 847.61 | 4128.78 | 256.85 | 35.68 | 35.59 | 84.76 | 412.88 |
| 合计 | | | | | | | | | | 256.85 | 35.68 | 35.59 | 84.76 | 412.88 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-7-2-1 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 320以下*0.5 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 1.0274 | 250 | 256.85 | 256.85 | | |
| | | 材料费 | 扁钢 | 18～22 | kg | 1.621 | 3.12 | 5.06 | 35.68 | | |
| | | | 等边角钢 | 36～40 | kg | 0.381 | 3.18 | 1.21 | | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.041 | 5.67 | 0.23 | | | |
| | | | 镀锌薄钢板 | δ0.5 | m2 | 1.138 | 16.27 | 18.52 | | | |
| | | | 镀锌六角螺栓连母垫 | M8×75以下 | 10套 | 1.341 | 3.38 | 4.53 | | | |
| | | | 镀锌铆钉 | M4 | kg | 0.01 | 7.76 | 0.08 | | | |
| | | | 六角螺母 | M8～14 | 10个 | 0.366 | 1.07 | 0.39 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 0.916 | 1.16 | 1.06 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.17 | 1 | 0.17 | | | |
| | | | 热轧槽钢 | 5#～14# | kg | 0.299 | 3.34 | 1 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.198 | 7.12 | 1.41 | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.028 | 2.21 | 0.06 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.01 | 16.02 | 0.16 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 0.477 | 3.44 | 1.64 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.05 | 120 | 6 | 35.59 | | |
| | | | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.004 | 280 | 1.12 | | | |
| | | | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.016 | 72.26 | 1.16 | | | |
| | | | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.004 | 650 | 2.6 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.002 | 40.19 | 0.08 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.069 | 350 | 24.15 | | | |
| | | | 咬口机 | δ1.5 | 台班 | 0.004 | 120 | 0.48 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 557.72 | 557.72 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 412.88 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030702001017 | 项目名称 | 碳钢通风管道400*120 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4.06 | 综合单价（元） | 412.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:矩形风管400*120<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | | | | | 工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 37.1 | 03-7-2-1 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 320以下*0.5 | | 10m2 | 0.1 | 2568.5 | 356.8 | 355.87 | 847.61 | 4128.78 | 256.85 | 35.68 | 35.59 | 84.76 | 412.88 |
| 合计 | | | | | | | | | | 256.85 | 35.68 | 35.59 | 84.76 | 412.88 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-7-2-1 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 320以下*0.5 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 1.0274 | 250 | 256.85 | 256.85 | | |
| | | 材料费 | 扁钢 | 18～22 | kg | 1.621 | 3.12 | 5.06 | 35.68 | | |
| | | | 等边角钢 | 36～40 | kg | 0.381 | 3.18 | 1.21 | | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.041 | 5.67 | 0.23 | | | |
| | | | 镀锌薄钢板 | δ0.5 | m2 | 1.138 | 16.27 | 18.52 | | | |
| | | | 镀锌六角螺栓连母垫 | M8×75以下 | 10套 | 1.341 | 3.38 | 4.53 | | | |
| | | | 镀锌铆钉 | M4 | kg | 0.01 | 7.76 | 0.08 | | | |
| | | | 六角螺母 | M8～14 | 10个 | 0.366 | 1.07 | 0.39 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 0.916 | 1.16 | 1.06 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.17 | 1 | 0.17 | | | |
| | | | 热轧槽钢 | 5#～14# | kg | 0.299 | 3.34 | 1 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.198 | 7.12 | 1.41 | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.028 | 2.21 | 0.06 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.01 | 16.02 | 0.16 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 0.477 | 3.44 | 1.64 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.05 | 120 | 6 | 35.59 | | |
| | | | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.004 | 280 | 1.12 | | | |
| | | | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.016 | 72.26 | 1.16 | | | |
| | | | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.004 | 650 | 2.6 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.002 | 40.19 | 0.08 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.069 | 350 | 24.15 | | | |
| | | | 咬口机 | δ1.5 | 台班 | 0.004 | 120 | 0.48 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 344.13 | 344.13 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 412.88 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030702001018 | 项目名称 | 碳钢通风管道400*160 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 8.48 | 综合单价（元） | 364.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:矩形风管400*160<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | | | | | 工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 38.1 | 03-7-2-2 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 450以下*0.6 | | 10m2 | 0.1 | 2247.5 | 381.3 | 273.8 | 741.68 | 3644.28 | 224.75 | 38.13 | 27.38 | 74.17 | 364.43 |
| 合计 | | | | | | | | | | 224.75 | 38.13 | 27.38 | 74.17 | 364.43 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-7-2-2 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 450以下*0.6 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.899 | 250 | 224.75 | 224.75 | | |
| | | 材料费 | 等边角钢 | 36～40 | kg | 2.64 | 3.18 | 8.4 | 38.13 | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.034 | 5.67 | 0.19 | | | |
| | | | 镀锌薄钢板 | δ0.6 | m2 | 1.138 | 19.32 | 21.99 | | | |
| | | | 镀锌六角螺栓连母垫 | M8×75以下 | 10套 | 0.93 | 3.38 | 3.14 | | | |
| | | | 镀锌铆钉 | M4 | kg | 0.0396 | 7.76 | 0.31 | | | |
| | | | 六角螺母 | M8～14 | 10个 | 0.193 | 1.07 | 0.21 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 0.481 | 1.16 | 0.56 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1598 | 1 | 0.16 | | | |
| | | | 热轧槽钢 | 5#～14# | kg | 0.157 | 3.34 | 0.52 | | | |
| | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.186 | 7.12 | 1.32 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 氧气 | | m3 | 0.039 | 2.21 | 0.09 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.014 | 16.02 | 0.22 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 0.251 | 3.44 | 0.86 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.032 | 120 | 3.84 | 27.38 | | |
| | | | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.002 | 280 | 0.56 | | | |
| | | | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.013 | 72.26 | 0.94 | | | |
| | | | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.002 | 650 | 1.3 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.002 | 40.19 | 0.08 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.058 | 350 | 20.3 | | | |
| | | | 咬口机 | δ1.5 | 台班 | 0.003 | 120 | 0.36 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 628.96 | 628.96 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 364.43 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030702001019 | 项目名称 | 碳钢通风管道500*160 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 5.12 | 综合单价（元） | 364.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:矩形风管500*160<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | | | | | 工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 39.1 | 03-7-2-2 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 450以下*0.6 | | 10m2 | 0.1 | 2247.5 | 381.3 | 273.8 | 741.68 | 3644.28 | 224.75 | 38.13 | 27.38 | 74.17 | 364.43 |
| 合计 | | | | | | | | | | 224.75 | 38.13 | 27.38 | 74.17 | 364.43 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-7-2-2 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 450以下*0.6 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.899 | 250 | 224.75 | 224.75 | | |
| | | 材料费 | 等边角钢 | 36～40 | kg | 2.64 | 3.18 | 8.4 | 38.13 | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.034 | 5.67 | 0.19 | | | |
| | | | 镀锌薄钢板 | δ0.6 | m2 | 1.138 | 19.32 | 21.99 | | | |
| | | | 镀锌六角螺栓连母垫 | M8×75以下 | 10套 | 0.93 | 3.38 | 3.14 | | | |
| | | | 镀锌铆钉 | M4 | kg | 0.0396 | 7.76 | 0.31 | | | |
| | | | 六角螺母 | M8～14 | 10个 | 0.193 | 1.07 | 0.21 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 0.481 | 1.16 | 0.56 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1598 | 1 | 0.16 | | | |
| | | | 热轧槽钢 | 5#～14# | kg | 0.157 | 3.34 | 0.52 | | | |
| | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.186 | 7.12 | 1.32 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 氧气 | | m3 | 0.039 | 2.21 | 0.09 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.014 | 16.02 | 0.22 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 0.251 | 3.44 | 0.86 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.032 | 120 | 3.84 | 27.38 | | |
| | | | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.002 | 280 | 0.56 | | | |
| | | | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.013 | 72.26 | 0.94 | | | |
| | | | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.002 | 650 | 1.3 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.002 | 40.19 | 0.08 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.058 | 350 | 20.3 | | | |
| | | | 咬口机 | δ1.5 | 台班 | 0.003 | 120 | 0.36 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 379.75 | 379.75 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 364.43 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030702001020 | 项目名称 | 碳钢通风管道500*200 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 10.83 | 综合单价（元） | 364.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:矩形风管500*200<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | | | | | 工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 40.1 | 03-7-2-2 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 450以下*0.6 | | 10m2 | 0.1 | 2247.5 | 381.3 | 273.8 | 741.68 | 3644.28 | 224.75 | 38.13 | 27.38 | 74.17 | 364.43 |
| 合计 | | | | | | | | | | 224.75 | 38.13 | 27.38 | 74.17 | 364.43 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-7-2-2 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 450以下*0.6 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.899 | 250 | 224.75 | 224.75 | | |
| | | 材料费 | 等边角钢 | 36～40 | kg | 2.64 | 3.18 | 8.4 | 38.13 | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.034 | 5.67 | 0.19 | | | |
| | | | 镀锌薄钢板 | δ0.6 | m2 | 1.138 | 19.32 | 21.99 | | | |
| | | | 镀锌六角螺栓连母垫 | M8×75以下 | 10套 | 0.93 | 3.38 | 3.14 | | | |
| | | | 镀锌铆钉 | M4 | kg | 0.0396 | 7.76 | 0.31 | | | |
| | | | 六角螺母 | M8～14 | 10个 | 0.193 | 1.07 | 0.21 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 0.481 | 1.16 | 0.56 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1598 | 1 | 0.16 | | | |
| | | | 热轧槽钢 | 5#～14# | kg | 0.157 | 3.34 | 0.52 | | | |
| | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.186 | 7.12 | 1.32 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 氧气 | | m3 | 0.039 | 2.21 | 0.09 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.014 | 16.02 | 0.22 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 0.251 | 3.44 | 0.86 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.032 | 120 | 3.84 | 27.38 | | |
| | | | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.002 | 280 | 0.56 | | | |
| | | | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.013 | 72.26 | 0.94 | | | |
| | | | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.002 | 650 | 1.3 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.002 | 40.19 | 0.08 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.058 | 350 | 20.3 | | | |
| | | | 咬口机 | δ1.5 | 台班 | 0.003 | 120 | 0.36 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 803.26 | 803.26 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 364.43 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030702001021 | 项目名称 | 碳钢通风管道500*250 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2.78 | 综合单价（元） | 364.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:矩形风管500*250<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | | | | | 工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 41.1 | 03-7-2-2 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 450以下*0.6 | | 10m2 | 0.1 | 2247.5 | 381.3 | 273.8 | 741.68 | 3644.28 | 224.75 | 38.13 | 27.38 | 74.17 | 364.43 |
| 合计 | | | | | | | | | | 224.75 | 38.13 | 27.38 | 74.17 | 364.43 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-7-2-2 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 450以下*0.6 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.899 | 250 | 224.75 | 224.75 | | |
| | | 材料费 | 等边角钢 | 36～40 | kg | 2.64 | 3.18 | 8.4 | 38.13 | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.034 | 5.67 | 0.19 | | | |
| | | | 镀锌薄钢板 | δ0.6 | m2 | 1.138 | 19.32 | 21.99 | | | |
| | | | 镀锌六角螺栓连母垫 | M8×75以下 | 10套 | 0.93 | 3.38 | 3.14 | | | |
| | | | 镀锌铆钉 | M4 | kg | 0.0396 | 7.76 | 0.31 | | | |
| | | | 六角螺母 | M8～14 | 10个 | 0.193 | 1.07 | 0.21 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 0.481 | 1.16 | 0.56 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1598 | 1 | 0.16 | | | |
| | | | 热轧槽钢 | 5#～14# | kg | 0.157 | 3.34 | 0.52 | | | |
| | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.186 | 7.12 | 1.32 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 氧气 | | m3 | 0.039 | 2.21 | 0.09 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.014 | 16.02 | 0.22 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 0.251 | 3.44 | 0.86 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.032 | 120 | 3.84 | 27.38 | | |
| | | | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.002 | 280 | 0.56 | | | |
| | | | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.013 | 72.26 | 0.94 | | | |
| | | | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.002 | 650 | 1.3 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.002 | 40.19 | 0.08 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.058 | 350 | 20.3 | | | |
| | | | 咬口机 | δ1.5 | 台班 | 0.003 | 120 | 0.36 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 206.19 | 206.19 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 364.43 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030702001022 | 项目名称 | 碳钢通风管道500*300 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6.03 | 综合单价（元） | 364.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:矩形风管500*300<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | | | | | 工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 42.1 | 03-7-2-2 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 450以下*0.6 | | 10m2 | 0.1 | 2247.5 | 381.3 | 273.8 | 741.68 | 3644.28 | 224.75 | 38.13 | 27.38 | 74.17 | 364.43 |
| 合计 | | | | | | | | | | 224.75 | 38.13 | 27.38 | 74.17 | 364.43 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-7-2-2 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 450以下*0.6 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.899 | 250 | 224.75 | 224.75 | | |
| | | 材料费 | 等边角钢 | 36～40 | kg | 2.64 | 3.18 | 8.4 | 38.13 | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.034 | 5.67 | 0.19 | | | |
| | | | 镀锌薄钢板 | δ0.6 | m2 | 1.138 | 19.32 | 21.99 | | | |
| | | | 镀锌六角螺栓连母垫 | M8×75以下 | 10套 | 0.93 | 3.38 | 3.14 | | | |
| | | | 镀锌铆钉 | M4 | kg | 0.0396 | 7.76 | 0.31 | | | |
| | | | 六角螺母 | M8～14 | 10个 | 0.193 | 1.07 | 0.21 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 0.481 | 1.16 | 0.56 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1598 | 1 | 0.16 | | | |
| | | | 热轧槽钢 | 5#～14# | kg | 0.157 | 3.34 | 0.52 | | | |
| | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.186 | 7.12 | 1.32 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 氧气 | | m3 | 0.039 | 2.21 | 0.09 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.014 | 16.02 | 0.22 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 0.251 | 3.44 | 0.86 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.032 | 120 | 3.84 | 27.38 | | |
| | | | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.002 | 280 | 0.56 | | | |
| | | | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.013 | 72.26 | 0.94 | | | |
| | | | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.002 | 650 | 1.3 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.002 | 40.19 | 0.08 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.058 | 350 | 20.3 | | | |
| | | | 咬口机 | δ1.5 | 台班 | 0.003 | 120 | 0.36 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 447.25 | 447.25 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 364.43 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030702001023 | 项目名称 | 碳钢通风管道630*200 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 29.7 | 综合单价（元） | 364.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:矩形风管630*200<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | | | | | 工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 43.1 | 03-7-2-2 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 450以下*0.6 | | 10m2 | 0.1 | 2247.5 | 381.3 | 273.8 | 741.68 | 3644.28 | 224.75 | 38.13 | 27.38 | 74.17 | 364.43 |
| 合计 | | | | | | | | | | 224.75 | 38.13 | 27.38 | 74.17 | 364.43 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-7-2-2 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 450以下*0.6 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.899 | 250 | 224.75 | 224.75 | | |
| | | 材料费 | 等边角钢 | 36～40 | kg | 2.64 | 3.18 | 8.4 | 38.13 | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.034 | 5.67 | 0.19 | | | |
| | | | 镀锌薄钢板 | δ0.6 | m2 | 1.138 | 19.32 | 21.99 | | | |
| | | | 镀锌六角螺栓连母垫 | M8×75以下 | 10套 | 0.93 | 3.38 | 3.14 | | | |
| | | | 镀锌铆钉 | M4 | kg | 0.0396 | 7.76 | 0.31 | | | |
| | | | 六角螺母 | M8～14 | 10个 | 0.193 | 1.07 | 0.21 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 0.481 | 1.16 | 0.56 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1598 | 1 | 0.16 | | | |
| | | | 热轧槽钢 | 5#～14# | kg | 0.157 | 3.34 | 0.52 | | | |
| | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.186 | 7.12 | 1.32 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 氧气 | | m3 | 0.039 | 2.21 | 0.09 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.014 | 16.02 | 0.22 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 0.251 | 3.44 | 0.86 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.032 | 120 | 3.84 | 27.38 | | |
| | | | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.002 | 280 | 0.56 | | | |
| | | | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.013 | 72.26 | 0.94 | | | |
| | | | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.002 | 650 | 1.3 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.002 | 40.19 | 0.08 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.058 | 350 | 20.3 | | | |
| | | | 咬口机 | δ1.5 | 台班 | 0.003 | 120 | 0.36 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 2202.85 | 2202.85 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 364.43 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030702001024 | 项目名称 | 碳钢通风管道800*200 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 8.96 | 综合单价（元） | 364.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:矩形风管800*200<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装<br>7.接口形式:咬口 | | | | | 工作内容 | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2.过跨风管落地支架制作、安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 44.1 | 03-7-2-2 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 450以下*0.6 | | 10m2 | 0.1 | 2247.5 | 381.3 | 273.8 | 741.68 | 3644.28 | 224.75 | 38.13 | 27.38 | 74.17 | 364.43 |
| 合计 | | | | | | | | | | 224.75 | 38.13 | 27.38 | 74.17 | 364.43 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-7-2-2 镀锌薄钢板圆形风管制作安装 法兰连接(咬口)直径×厚度(mm) 450以下*0.6 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.899 | 250 | 224.75 | 224.75 | | |
| | | 材料费 | 等边角钢 | 36～40 | kg | 2.64 | 3.18 | 8.4 | 38.13 | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.034 | 5.67 | 0.19 | | | |
| | | | 镀锌薄钢板 | δ0.6 | m2 | 1.138 | 19.32 | 21.99 | | | |
| | | | 镀锌六角螺栓连母垫 | M8×75以下 | 10套 | 0.93 | 3.38 | 3.14 | | | |
| | | | 镀锌铆钉 | M4 | kg | 0.0396 | 7.76 | 0.31 | | | |
| | | | 六角螺母 | M8～14 | 10个 | 0.193 | 1.07 | 0.21 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.01 | 15.8 | 0.16 | | | |
| | | | 膨胀螺栓(钢制) | M12 | 套 | 0.481 | 1.16 | 0.56 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.1598 | 1 | 0.16 | | | |
| | | | 热轧槽钢 | 5#～14# | kg | 0.157 | 3.34 | 0.52 | | | |
| | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.186 | 7.12 | 1.32 | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | | 氧气 | | m3 | 0.039 | 2.21 | 0.09 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.014 | 16.02 | 0.22 | | | |
| | | | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 0.251 | 3.44 | 0.86 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.032 | 120 | 3.84 | 27.38 | | |
| | | | 剪板机 | 6.3×2000 | 台班 | 0.002 | 280 | 0.56 | | | |
| | | | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 0.013 | 72.26 | 0.94 | | | |
| | | | 卷板机 | 2×1600 | 台班 | 0.002 | 650 | 1.3 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.002 | 40.19 | 0.08 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.058 | 350 | 20.3 | | | |
| | | | 咬口机 | δ1.5 | 台班 | 0.003 | 120 | 0.36 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 664.56 | 664.56 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 364.43 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030603002001 | 项目名称 | 对开多叶调节阀160*120 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 7 | 综合单价（元） | 574.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.规格:160*120<br>3.调试要求:单体调试 | | | | | 工作内容 | 1.配合安装<br>2.阀门检查接线<br>3.挠性管安装<br>4.单体调试 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 45.1 | 03-6-3-18 电动调节阀安装 | | 台 | 1 | 160.8 | 10.56 | 0.23 | 53.06 | 224.65 | 160.8 | 10.56 | 0.23 | 53.06 | 224.65 |
| 45.2 | 补充主材033 对开多叶调节阀160*120 | | 台 | 1 | | 350 | | | 350 | | 350 | | | 350 |
| 合计 | | | | | | | | | | 160.8 | 360.56 | 0.23 | 53.06 | 574.65 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-6-3-18 电动调节阀安装 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.6432 | 250 | 160.8 | 160.8 | | |
| | | 材料费 | 接地线 | 5.5～16mm2 | m | 1 | 7.82 | 7.82 | 10.56 | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.5024 | 1 | 0.5 | | | |
| | | | 汽油 | | kg | 0.05 | 11.17 | 0.56 | | | |
| | | | 位号牌 | | 个 | 1 | 1.67 | 1.67 | | | |
| | | | 校验材料费 | | 元 | 0.0103 | 1 | 0.01 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 铭牌打印机 | | 台班 | 0.012 | 19 | 0.23 | 0.23 | | |
| | 补充主材033 对开多叶调节阀160*120 | 材料费 | 对开多叶调节阀160*120 | | 台 | 1 | 350 | 350 | 350 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 371.42 | 371.42 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 574.65 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030603002002 | 项目名称 | 对开多叶调节阀250*120 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 | 综合单价（元） | 574.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.规格:250*120<br>3.调试要求:单体调试 | | | | | 工作内容 | 1.配合安装<br>2.阀门检查接线<br>3.挠性管安装<br>4.单体调试 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 46.1 | 03-6-3-18 电动调节阀安装 | | 台 | 1 | 160.8 | 10.56 | 0.23 | 53.06 | 224.65 | 160.8 | 10.56 | 0.23 | 53.06 | 224.65 |
| 46.2 | 补充主材034 对开多叶调节阀250*120 | | 台 | 1 | | 350 | | | 350 | | 350 | | | 350 |
| 合计 | | | | | | | | | | 160.8 | 360.56 | 0.23 | 53.06 | 574.65 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-6-3-18 电动调节阀安装 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.6432 | 250 | 160.8 | 160.8 | | |
| | | 材料费 | 接地线 | 5.5～16mm2 | m | 1 | 7.82 | 7.82 | 10.56 | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.5024 | 1 | 0.5 | | | |
| | | | 汽油 | | kg | 0.05 | 11.17 | 0.56 | | | |
| | | | 位号牌 | | 个 | 1 | 1.67 | 1.67 | | | |
| | | | 校验材料费 | | 元 | 0.0103 | 1 | 0.01 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 铭牌打印机 | | 台班 | 0.012 | 19 | 0.23 | 0.23 | | |
| | 补充主材034 对开多叶调节阀250*120 | 材料费 | 对开多叶调节阀250*120 | | 台 | 1 | 350 | 350 | 350 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 159.18 | 159.18 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 574.65 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030603002003 | 项目名称 | 对开多叶调节阀250*160 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 | 综合单价（元） | 574.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.规格:250*160<br>3.调试要求:单体调试 | | | | | 工作内容 | 1.配合安装<br>2.阀门检查接线<br>3.挠性管安装<br>4.单体调试 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 47.1 | 03-6-3-18 电动调节阀安装 | | 台 | 1 | 160.8 | 10.56 | 0.23 | 53.06 | 224.65 | 160.8 | 10.56 | 0.23 | 53.06 | 224.65 |
| 47.2 | 补充主材035 对开多叶调节阀250*160 | | 台 | 1 | | 350 | | | 350 | | 350 | | | 350 |
| 合计 | | | | | | | | | | 160.8 | 360.56 | 0.23 | 53.06 | 574.65 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-6-3-18 电动调节阀安装 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.6432 | 250 | 160.8 | 160.8 | | |
| | | 材料费 | 接地线 | 5.5～16mm2 | m | 1 | 7.82 | 7.82 | 10.56 | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.5024 | 1 | 0.5 | | | |
| | | | 汽油 | | kg | 0.05 | 11.17 | 0.56 | | | |
| | | | 位号牌 | | 个 | 1 | 1.67 | 1.67 | | | |
| | | | 校验材料费 | | 元 | 0.0103 | 1 | 0.01 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 铭牌打印机 | | 台班 | 0.012 | 19 | 0.23 | 0.23 | | |
| | 补充主材035 对开多叶调节阀250*160 | 材料费 | 对开多叶调节阀250*160 | | 台 | 1 | 350 | 350 | 350 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 212.24 | 212.24 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 574.65 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030603002004 | 项目名称 | 对开多叶调节阀400*120 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 | 综合单价（元） | 574.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.规格:400*120<br>3.调试要求:单体调试 | | | | | 工作内容 | 1.配合安装<br>2.阀门检查接线<br>3.挠性管安装<br>4.单体调试 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 48.1 | 03-6-3-18 电动调节阀安装 | | 台 | 1 | 160.8 | 10.56 | 0.23 | 53.06 | 224.65 | 160.8 | 10.56 | 0.23 | 53.06 | 224.65 |
| 48.2 | 补充主材036 对开多叶调节阀400*120 | | 台 | 1 | | 350 | | | 350 | | 350 | | | 350 |
| 合计 | | | | | | | | | | 160.8 | 360.56 | 0.23 | 53.06 | 574.65 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-6-3-18 电动调节阀安装 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.6432 | 250 | 160.8 | 160.8 | | |
| | | 材料费 | 接地线 | 5.5～16mm2 | m | 1 | 7.82 | 7.82 | 10.56 | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.5024 | 1 | 0.5 | | | |
| | | | 汽油 | | kg | 0.05 | 11.17 | 0.56 | | | |
| | | | 位号牌 | | 个 | 1 | 1.67 | 1.67 | | | |
| | | | 校验材料费 | | 元 | 0.0103 | 1 | 0.01 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 铭牌打印机 | | 台班 | 0.012 | 19 | 0.23 | 0.23 | | |
| | 补充主材036 对开多叶调节阀400*120 | 材料费 | 对开多叶调节阀400*120 | | 台 | 1 | 350 | 350 | 350 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 159.18 | 159.18 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 574.65 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030603002005 | 项目名称 | 电动密闭阀1200*300 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | 综合单价（元） | 904.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:电动密闭阀<br>2.规格:1200*300<br>3.调试要求:单体调试 | | | | | 工作内容 | 1.配合安装<br>2.阀门检查接线<br>3.挠性管安装<br>4.单体调试 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 49.1 | 03-6-3-18 电动调节阀安装 | | 台 | 1 | 160.8 | 10.56 | 0.23 | 53.06 | 224.65 | 160.8 | 10.56 | 0.23 | 53.06 | 224.65 |
| 49.2 | 补充主材037 电动密闭阀1200*300 | | 台 | 1 | | 680 | | | 680 | | 680 | | | 680 |
| 合计 | | | | | | | | | | 160.8 | 690.56 | 0.23 | 53.06 | 904.65 |
| 清单项目综合单价明细分析（元） | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | 03-6-3-18 电动调节阀安装 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.6432 | 250 | 160.8 | 160.8 | | |
| | | 材料费 | 接地线 | 5.5～16mm2 | m | 1 | 7.82 | 7.82 | 10.56 | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.5025 | 1 | 0.5 | | | |
| | | | 汽油 | | kg | 0.05 | 11.17 | 0.56 | | | |
| | | | 位号牌 | | 个 | 1 | 1.67 | 1.67 | | | |
| | | | 校验材料费 | | 元 | 0.0103 | 1 | 0.01 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 铭牌打印机 | | 台班 | 0.012 | 19 | 0.23 | 0.23 | | |
| | 补充主材037 电动密闭阀1200*300 | 材料费 | 电动密闭阀1200*300 | | 台 | 1 | 680 | 680 | 680 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 106.12 | 106.12 | | |
| | | | | | | | | | 综合单价 | 904.65 | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030503008001 | 项目名称 | 防火阀 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | 综合单价（元） | 402.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:防火阀<br>2.规格:满足设计要求 | | | | | 工作内容 | 1.本体安装和连线<br>2.单体测试 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 50.1 | 03-7-3-28 风管防火阀安装 周长2200mm以内 | | 个 | 1 | 175.5 | 116.09 | 52.5 | 57.92 | 402.01 | 175.5 | 116.09 | 52.5 | 57.92 | 402.01 |
| 合计 | | | | | | | | | | 175.5 | 116.09 | 52.5 | 57.92 | 402.01 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-7-3-28 风管防火阀安装 周长2200mm以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.702 | 250 | 175.5 | 175.5 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 防火阀 | | 只 | 1 | 107.21 | 107.21 | 116.09 | | |
| | | | 六角螺栓连母垫 | M8×75以内 | 10套 | 1.8 | 3.2 | 5.76 | | | |
| | | | 橡胶板 | δ3～6 | kg | 0.438 | 7.12 | 3.12 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.15 | 350 | 52.5 | 52.5 | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 115.84 | 115.84 | | |
| | | | | | | | | | | 综合单价 | 402.01 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030703009005 | 项目名称 | 单片格栅风口120*120mm | 计量单位 | 个 | 工程量 | 9 | 综合单价（元） | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:单片格栅风口<br>2.规格:120*120mm<br>3.质量:10kg以下 | | | | | 工作内容 | 1.风口制作、安装<br>2.散流器制作、安装<br>3.百叶窗安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 51.1 | 补充主材049 单片格栅风口120*120mm | | 个 | 1 | | 120 | | | 120 | | 120 | | | 120 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 120 | | | 120 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材049 单片格栅风口120*120mm | 材料费 | 单片格栅风口120*120mm | | 个 | 1 | 120 | 120 | 120 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 120 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030703009006 | 项目名称 | 单片格栅风口200*200mm | 计量单位 | 个 | 工程量 | 15 | 综合单价（元） | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:单片格栅风口<br>2.规格:200*200mm<br>3.质量:10kg以下 | | | | | 工作内容 | 1.风口制作、安装<br>2.散流器制作、安装<br>3.百叶窗安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 52.1 | 补充主材050 单片格栅风口200*200mm | | 个 | 1 | | 200 | | | 200 | | 200 | | | 200 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 200 | | | 200 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材050 单片格栅风口200*200mm | 材料费 | 单片格栅风口200*200mm | | 个 | 1 | 200 | 200 | 200 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 200 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030703009007 | 项目名称 | 单片格栅风口250*200mm | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | 综合单价（元） | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:单片格栅风口<br>2.规格:250*200mm<br>3.质量:10kg以下 | | | | | 工作内容 | 1.风口制作、安装<br>2.散流器制作、安装<br>3.百叶窗安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 53.1 | 补充主材051 单片格栅风口250*200mm | | 个 | 1 | | 200 | | | 200 | | 200 | | | 200 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 200 | | | 200 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材051 单片格栅风口250*200mm | 材料费 | 单片格栅风口250*200mm | | 个 | 1 | 200 | 200 | 200 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 200 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030703009008 | 项目名称 | 单片格栅风口300*300mm | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | 综合单价（元） | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:单片格栅风口<br>2.规格:300*300mm<br>3.质量:10kg以下 | | | | | 工作内容 | 1.风口制作、安装<br>2.散流器制作、安装<br>3.百叶窗安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 54.1 | 补充主材052 单片格栅风口300*300mm | | 个 | 1 | | 250 | | | 250 | | 250 | | | 250 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 250 | | | 250 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材052 单片格栅风口300*300mm | 材料费 | 单片格栅风口300*300mm | | 个 | 1 | 250 | 250 | 250 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 250 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 030703009009 | 项目名称 | 外墙风口 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | 综合单价（元） | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.名称:外墙风口<br>2.规格:1200*300mm<br>3.质量:10kg以下 | | | | | 工作内容 | 1.风口制作、安装<br>2.散流器制作、安装<br>3.百叶窗安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 55.1 | 补充主材053 外墙风口 | | 个 | 1 | | 150 | | | 150 | | 150 | | | 150 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 150 | | | 150 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 补充主材053 外墙风口 | 材料费 | 外墙风口 | | 个 | 1 | 150 | 150 | 150 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | 计算基础 | 单位 | 费率 | 合价 | 小计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | 人工费 | 元 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | 综合单价 | 150 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| 项目编码 | 031002001007 | 项目名称 | 管道支架 | 计量单位 | kg | 工程量 | 90 | 综合单价（元） | 21.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征描述 | 1.材质:管道支架<br>2.管架形式:热轧型钢<br>3.防护材料:醇酸防锈漆2遍，酚醛调和漆2遍 | | | | | 工作内容 | 1.制作<br>2.安装 | | |

**清单综合单价组成明细**

| 序号 | 组价内容 | 特征描述 | 计量单位 | 工程内容含量 | 单价（元） | | | | | 合价（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 小计 | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | 合计 |
| 56.1 | 03-10-2-3 管道支架制作 单件重量 30kg以内 | | 100kg | 0.01 | 1026.5 | 359.13 | 394.27 | 338.75 | 2118.65 | 10.27 | 3.59 | 3.94 | 3.39 | 21.19 |
| 合计 | | | | | | | | | | 10.27 | 3.59 | 3.94 | 3.39 | 21.19 |

**清单项目综合单价明细分析（元）**

| 清单人材机分析明细 | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03-10-2-3 管道支架制作 单件重量 30kg以内 | 人工费 | 综合人工 | 安装 | 工日 | 0.0411 | 250 | 10.28 | 10.28 | | |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　

| | 组价内容 | 人材机分类 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 小计 | 其中材料暂估单价 | 其中材料暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单人材机分析明细 | | 材料费 | 电 | | kW·h | 0.0004 | 0.9 | | 3.6 | | |
| | | | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.0257 | 5.67 | 0.15 | | | |
| | | | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.0114 | 2.86 | 0.03 | | | |
| | | | 其他材料费 | | 元 | 0.0089 | 1 | 0.01 | | | |
| | | | 热轧型钢 | 综合 | kg | 1.05 | 2.99 | 3.14 | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.0162 | 2.21 | 0.04 | | | |
| | | | 乙炔气 | | kg | 0.0055 | 16.02 | 0.09 | | | |
| | | 施工机具（机械）使用费 | 电焊机 | | 台班 | 0.0154 | 191.56 | 2.95 | 3.95 | | |
| | | | 立式钻床 | Φ25 | 台班 | 0.0097 | 10.03 | 0.1 | | | |
| | | | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.0074 | 40.19 | 0.3 | | | |
| | | | 台式钻床 | Φ16 | 台班 | 0.0017 | 350 | 0.6 | | | |
| 企业管理费及利润分析明细 | 组价内容 | 名称 | | 计算基础 | 单位 | 费率 | | 合价 | 小计 | | |
| | 组价内容 | 企业管理费及利润 | | 人工费 | 元 | 33 | | 305.1 | 305.1 | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 21.19 |

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：仙霞街道综合服务项目(舜元智科大厦)装修项目\仙霞街道综合服务项目（舜元智科大厦）装修工程\暖通改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。
2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。
3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其损耗量。
4.本表中材料、施工机具（机械）单价为不含税单价。
5.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 措施项目清单汇总表

工程名称：暖通改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 本页合计 | | | | |
| 合　　计 | | | | |

注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

# 安全文明施工项目清单明细表

工程名称：暖通改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 名 称 | 计量单位 | 项目名称 | 工程内容及包含范围 | 金额(元) | 小计金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　计 | | | | | | | |

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：暖通改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计量单位 | 工程内容及包含范围 | 计算基础/（或数量） | 费率（%）/（或单价） | 价格构成明细（元） | | | | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：暖通改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计量单位 | 工程内容及包含范围 | 计算基础/（或数量） | 费率（%）/（或单价） | 价格构成明细（元） | | | | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具（机械）使用费 | 企业管理费和利润 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 措施项目费用分析表

工程名称：暖通改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 价格（元） | 1.初始设立费用 | | 2.中期运行费用 | | 3.后期拆除费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | |

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：暖通改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 大型机械名称、规格、型号 | 数量 | 进出场次数 | 进出场及安拆费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$ | | | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 机械安拆费 | 机械装卸运输费 | 固定装置安拆费 | | |
| | | A | B | $C_1$ | $C_2$ | $C_3$ | D=A·B·C | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

# 其他项目清单汇总表

工程名称：暖通改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.10 暂列金额明细表） |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.12 专业工程暂估价表） |
| 3 | 计日工 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.13 计日工表） |
| 4 | 总承包服务费 | | 填写合计数<br>（详见本应用规则表C.14 总承包服务费计价表） |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合　　计 | | | |

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

# 暂列金额明细表

工程名称：暖通改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合同价格调整暂列金额 | | | | |
| | 未确定工程暂列金额 | | | | |
| | 未确定服务暂列金额 | | | | |
| | 未确定其他暂列金额 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1.本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”。

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中。

3.暂列金额应包含企业管理费和利润。

# 专业工程暂估价表

工程名称：暖通改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 拟发包（采购）方式 | 发包（采购）人 | 暂估金额（元） | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | |
| | | | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

# 计日工表

工程名称：暖通改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 施工器具（机械） | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计=1+2+3 | | | | | |

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

# 总承包服务费计价表

工程名称：暖通改造工程　　标段：C01　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $A_1$ | B | $C_1$ | |
| 1 | 发包人提供的材料 | | | | |
| 2 | 专业分包工程 | | | | 详见本应用规则附表 C.12 专业工程暂估价表 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 $A_1$” “费率B”，并计算填写“金额$C_1$”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额$C_1$”。

# 增值税计价表

工程名称：暖通改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价 | 209526.69 | 9 | 18857.4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

## 八、　主要材料（设备）明细清单

### 主要材料（设备）明细清单

| 序号 | 材料、设备名称 | 规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 单位 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腻子粉 | 根据招标文件要求 | 上海 | 立邦 | 袋 | 详见清单 |
| 2 | 硅酸钙板 | 根据招标文件要求 | 广东 | 龙牌 | $m^2$ | 详见清单 |
| 3 | 纸面石膏板 | 根据招标文件要求 | 山东 | 龙牌 | $m^2$ | 详见清单 |
| 4 | 玻璃贴膜 | 根据招标文件要求 | 广东 | 3M | $m^2$ | 详见清单 |
| 5 | 单头斗胆灯 | 根据招标文件要求 | 广东中山 | 雷士 | 套 | 详见清单 |
| 6 | 定制 GRG 发光造型吊顶 | 根据招标文件要求 | 广东 | 本地 GRG 定制工 | 个 | 详见清单 |
| 7 | 吊顶软膜灯箱 | 根据招标文件要求 | 广东 | 天彩 | $m^2$ | 详见清单 |
| 8 | 成品 LED 铝型材灯条 | 根据招标文件要求 | 广东中山 | 欧普 | m | 详见清单 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

投企业名称（盖章）：
日期：2025年6月8日

# 九、项目管理机构人员组成表

## 项目管理机构人员组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险号 | |
| 项目负责人 | 李建华 | 工程师 | 建造师 | 一级 | 沪13320142015386 86 | 建筑工程 | 00140857 | |
| 项目副经理 | 田刚 | 工程师 | 建造师 | 二级 | 沪23120152025232 92 | 建筑工程 | 00140857 | |
| 技术负责人 | 吴飞 | 高级工程师 | 工程师 | 高级 | 23GEEBCH0844 | 建筑工程 | 00140857 | |
| 造价管理 | 马国平 | 高级工程师 | 造价师 | 一级 | 建[造]142331000109 00 | 工程造价 | 00140857 | |
| 质量负责人 | 陈洁 | 助工 | 质量员 | 助工 | 0311710693117001415 | 质量管理 | 00140857 | |
| 材料负责人 | 刘俊 | 助工 | 安全员 | 助工 | 沪建安C3(2020)1205055 | 测量 | 00140857 | |
| 计划负责人 | 陈勇昌 | 工程师 | 材料员 | 中级 | 0312111100005000151 | 工民建 | 00140857 | |
| 安全负责人 | 陈勇 | 助工 | 资料员 | 助工 | 0311711493117000773 | 工民建 | 00140857 | |
| 资料负责人 | 戴希巧 | 助工 | 施工员 | 助工 | 0311810193118000358 | 资料管理 | 00140857 | |
| 施工负责人 | 庞刚 | 助工 | 机械员 | 助工 | 0422611200105000147 | 安全管理 | 00140857 | |
| 取样负责人 | 冯俊 | 助工 | 取样员 | 助工 | 17263 | 取样管理 | 00140857 | |
| 机械负责人 | 赵斐 | 助工 | 劳务员 | 助工 | 0312311300005000272 | 机械管理 | 00140857 | |
| 标准负责人 | 钱镁 | 助工 | 标准员 | 助工 | 31181150001763 | 标准管理 | 00140857 | |
| | | | | | | | | |

# 十、主要项目管理人员简历表

## 10.1 项目经理简历表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓 名 | 李建华 | 出生年月 | 1978.12 | 学历 | 本科 |
| 职 称 | 工程师 | 职 务 | 项目经理 | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 | | | 一 级 | 建造师专业 | 建筑工程 |
| 安全生产考核合格证书 | | | 沪建安B(2019)0104661 | | |
| 毕业学校 | 2020年毕业于上海应用技术大学 | | 学校 土木工程 专业 | | |
| 主要工作经历 | | | | | |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | | 工程概况说明 | | 发包人及联系电话 |
| 详见合同 | 滨江雅著（马桥镇98号地块）装修项目 | | 详见合同 | | 详见合同 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证复印件；类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

## 投标项目负责人基本情况表

| 姓名 | 李建华 | 查询时间 | 2026-05-07 13:22:14 |
|---|---|---|---|
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 330621197812233815 |

## 注册及报送信息

| 证书名称 | 注册单位 | 注册有效期 | 专业 | 注册证书号 | 注册证章号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一级注册建造师 | 上海住建工程集团有限公司 | 2027-03-21 | 建筑 | | 沪1332014201538686 |

## 职称信息

| 职称 | 证书编号 | 通过（批准）日期 | 制（发）证机构 |
|---|---|---|---|
| 无职称信息 | | | |

## 项目负责人登记信息（本市在建项目）
**截止至2026年05月07日**

| 项目名称 | 合同信息报送编号 | 合同类别 |
|---|---|---|
| 无本市在建项目 | | |

## 项目负责人登记信息（本市变出登记）
**2025年05月07日 - 2026年05月07日**

| 项目名称 | 合同信息报送编号 | 合同类别 | 变更原因 | 变更日期 |
|---|---|---|---|---|
| 无本市变出登记项目 | | | | |

使用有效期：2020年03月05日
至2025年03月04日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：李建华

性　　别：男

出生日期：1978年12月23日

注册编号：沪1332014201538686

聘用企业：上海住建工程集团有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-03-22至2027-03-21)

上海住建工程集团有限公司

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期：2021年03月26日

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：李建华

签名日期：2016.03.05

# 建筑施工企业项目负责人

# 安全生产考核合格证书

编号：沪建安B（2019）0104661

姓　　名：李建华

性　　别：男

出 生 年 月：1978年12月23日

企 业 名 称：上海住建工程集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2017年03月15日

有 效 期：2024年04月02日　至　2027年06月28日

发 证 机 关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期：2024年04月02日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

成人高等教育

毕业证书

学生 李建华 性别 男，

学号 181057042 ，1978 年

12 月 23 日生，于 2018 年 03 月

至 2020 年 07 月在本校（院）

土木工程 专业

业余 学习，修完 3年制专科起点本科 教

学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：柯荔飞

学校（院）：上海应用技术大学

2020 年 07 月 01 日

证书序列号：320006251

证书编号：102595202005000598

姓名 李建华

性别 男 汉族

出生 1978 年 12 月 23 日

住址 浙江省绍兴市越城区马山街道红塑村征北宅109号

公民身份号码 330621197812233815

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 绍兴市公安局越城分局

有效期限 2025.12.29-长期

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 滨江雅著（马桥镇98号地块）装修项目 |
| 项目所在地 | 江川路1777弄 |
| 发包人名称 | 上海紫旺房地产开发经营有限公司 |
| 发包人地址 | / |
| 发包人联系人及电话 | / |
| 合同价格 | 23999.8184万元 |
| 开工日期 | 2023.2.28 |
| 竣工日期 | 2025.1.20 |
| 承担的工作 | 装饰装修 |
| 工程质量 | 一次验收合格100% |
| 项目经理 | 李建华 |
| 技术负责人 | 张建辉 |
| 总监理工程师及电话 | |
| 项目描述 | |
| 备注 | |

| 报建编号 | 2202MH0635 |
| --- | --- |
| 标段号 | C01 |
| 发包方式 | 公开招标 |

# 上海市建设工程施工中标通知书

上海住建工程有限公司 ：

我单位 滨江雅著（马桥镇98号地块）装修项目 工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

| 建设地点 | 江川路1777弄 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 0平方米 | | 建筑规模 | 详见项目明细表 | |
| 绿化面积 | 0平方米 | | | | |
| 中标价 | 23999.8184万元 | | 工期 | 400日历天 | |
| 注册建造师 | 李建华 | 注册专业 | 建筑工程 | 注册号 | 沪建安B（2019）0104661 |
| 备注 | 1.暂列金额600万元。<br>2.暂估价2226.0045万元。<br>其中专业工程暂估价2226.0045万元。详见专业工程暂估价明细表。 | | | | |

上海紫旺房地产开发经营有限公司：
（盖章）

2023年02月06日

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

| | |
|---|---|
| 报建编号 | 2202MH0635 |
| 标段号 | C01 |
| 发包方式 | 公开招标 |

## 专业工程暂估价明细表

| 序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安防智能化 | 电子与智能化工程 | 建设单位 | 957.4145 |
| 2 | 消防改造 | 消防设施工程 | 建设单位 | 748.81 |
| 3 | 燃气工程 | 管道工程 | 建设单位 | 171.78 |
| 4 | 示范区 | 建筑装修装饰工程 | 建设单位 | 348 |

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

| | |
|---|---|
| 报建编号 | 2202MH0635 |
| 标段号 | C01 |
| 发包方式 | 公开招标 |

## 项目明细表

| 房建工程 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 工程名称 | 幢数 | 结构 | 层数 | 建筑面积（m2） |

## 项目明细表

| 市政工程 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 工程名称 | 道路等级 | 道路长度（m） | 道路宽度（m） | 桥梁长度（m） | 桥梁单跨跨径（m） |

## 项目明细表

| 其他工程 | | |
|---|---|---|
| 序号 | 工程名称 | 规模描述 |
| 1 | 滨江雅著（马桥镇98号地块）装修项目 | 本次装修范围为1#-7#楼；9#楼、10#楼；8#楼、11#楼、12#楼、14#-22#楼、101#-104#楼、205#楼、301#楼、302#楼；13#楼、综合楼、180#楼、149#楼；201#-204#楼；总建筑面积为190690.75平方米；特殊类装饰装修面积为49650.57平方米。 |

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

住建

合同编号:

# 滨江雅著(马桥镇98号地块)
# 装修项目工程

# 合同文件

发 包 人: 上海紫旺房地产开发经营有限公司

承 包 人: 上海住建工程有限公司

日　　期: 2023年3月

工程地点: 上海市闵行区江川路1777弄147号

# 第一节 合同协议书

**发包人(全称)：** 上海紫旺房地产开发经营有限公司

**承包人(全称)：** 上海住建工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 滨江雅荟(马桥镇98号地块)装修项目 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

**一、工程概况**

1. 工程名称： 滨江雅荟(马桥镇98号地块)装修项目 。

2. 工程地点： 上海市闵行区江川路1777弄147号 。

3. 工程立项批准文号： 关于对马桥镇98号地块祥云新城(滨江雅荟)项目的审核意见及文号闵国 资发【2022】77号 。

4. 资金来源： 国有资金100% 。

5. 工程内容： 拆除工程、外立面维修工程、室内外装饰装修工程、门窗工程、安防及智能化工 程、消防工程、给排水等综合管线工程、小区内道路修复工程、结构加固等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围：

本工程施工招标图纸及工程量清单范围所含的施工、验收等各阶段所有工作内容 。

**二、合同工期**

计划开工日期： 2023 年 02 月 28 日。

计划竣工日期： 2024 年 04 月 03 日。

工期总日历天数： 400 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一 致的，以甲方开工令及工期总日历天数为准。

**三、质量标准**

工程质量符合一次性验收合格标准。

**四、签约合同价与合同价格形式**

1. 签约合同价为：

人民币(大写)贰亿叁仟玖佰玖拾玖万捌仟壹佰捌拾肆元陆角贰分 (¥ 239998184.62 元)；

本合同为总价上限闭口，单价固定合同，工程量按实结算，上限价为中标价，即239998184.62元大写人民币贰亿叁仟玖佰玖拾玖万捌仟壹佰捌拾肆元陆角贰分)。最终结算审定价低于合同价，则按最终审定价结算，如最终审定价高于合同价，则按合同价结算。若遇国家审计，则以审计机关审定金额为准。

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币(大写) 肆佰玖拾玖万元整 (¥ 4990000 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) 壹亿零捌佰贰拾叁万陆仟壹佰肆拾贰元玖角 (¥ 108236142.9元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写) 贰仟贰佰贰拾陆万零肆拾伍元 (¥ 22260045元)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写) 陆佰万元 (¥ 6000000元)。

2. 合同价格形式：单价合同。

**五、项目经理**

承包人项目经理：李建华。

**六、合同文件构成**

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书(如果有)；

(2) 投标函及其附录(如果有)；

(3) 专用合同条款及其附件；

(4) 通用合同条款；

(5) 技术标准和要求；

(6) 图纸；

(7) 已标价工程量清单或预算书；

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

**七、承诺**

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支 付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违 法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实 质性内容相背离的协议。

**八、词语含义**

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 02 月 日签订。

**十、签订地点**

本合同在 上海市闵行区 签订。

**十一、补充协议**

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

**十二、合同生效**

本合同自_____生效。

**十三、合同份数**

本合同一式 十 份，均具有同等法律效力，发包人执 两份 份，承包人执 八 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91310112754315658K

地　址：上海市闵行区银春路2276、2282号5-206室

邮政编码：201111

法定代表人：陈少东

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91310107134378164G

地　址：上海市徐汇区钦州北路188号8楼

邮政编码：200233

法定代表人：

委托代理人：

电　话：021-34617010

传　真：021-34617010

电子信箱：

开户银行：建行上海第二支行

账　号：31050163360000007363

# 上海市建筑工程竣工验收合格通知书
## (特殊类装修项目)

编号：LS230321312ZSYS001

（建设单位）：上海紫旺房地产开发经营有限公司

你单位编号为：LS230321312 的

滨江雅著（马桥镇98号地块）装修项目（验收1）

已于2025年01月20日完成特殊类建筑装饰装修工程的竣工验收（含质量和消防），特发此通知书。

上海市闵行区建设和管理委员会

2025 年01 月20 日

# 竣工验收装修工程明细表

LS2303213122SYS001-浙江雅著（马桥镇68号地块）装修项目（验收1）

| 编号 | 建筑名称/装修名称 | 装修建筑面积（㎡） | 装修内容 |
|---|---|---|---|
| D0105 | 97号—1777弄97号 | 202.7 | 202，501室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0103 | 95号—1777弄95号 | 406.72 | 202，301，302，201室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0101 | 8号—1777弄8号 | 810.08 | 402，501，502，202，401，301室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0100 | 88号—1777弄88号 | 101.24 | 201室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0099 | 86号—1777弄86号 | 202.8 | 501，201室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0098 | 85号—1777弄85号 | 101.35 | 501室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0097 | 84号—1777弄84号 | 101.4 | 201室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0093 | 77号—1777弄77号 | 106.79 | 201室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0092 | 76号—1777弄76号 | 405.4 | 302，402，501，202室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0091 | 75号—1777弄75号 | 310.09 | 301，201室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0090 | 74号—1777弄74号 | 405.4 | 401，501，402，202室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0089 | 72号—1777弄72号 | 304.05 | 401，302，201室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0088 | 70号—1777弄70号 | 633.36 | 502，501，402，401，302，301室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0087 | 6号—1777弄6号 | 813.44 | 201，202，302，301，401，402，501，502室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0086 | 68号—1777弄68号 | 527.36 | 502，501，402，201，202室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0085 | 67号—1777弄67号 | 610.08 | 201，402，401，302，301，202室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0084 | 66号—1777弄66号 | 633.04 | 502，501，401，302，201，301室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0083 | 65号—1777弄65号 | 305.04 | 201，202，502室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0082 | 64号—1777弄64号 | 527.57 | 402，401，201，301，501室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0081 | 63号—1777弄63号 | 406.72 | 302，202，201，301室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0080 | 62号—1777弄62号 | 530.99 | 501，402，401，301，202室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0079 | 61号—1777弄61号 | 203.36 | 301，302室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0078 | 60号—1777弄60号 | 420.06 | 401，302，201，202室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0077 | 58号—1777弄58号 | 637.32 | 402，501，301，302，502，202室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0076 | 57号—1777弄57号 | 213.75 | 202，302室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0075 | 56号—1777弄56号 | 637.6 | 501，502，402，401，301，202室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0074 | 55号—1777弄55号 | 106.97 | 301室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0073 | 54号—1777弄54号 | 739.58 | 301，502，501，402，401，302，202室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0072 | 52号—1777弄52号 | 316.86 | 502，301，202室内墙面，地面顶棚等装修 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| D0071 | 51号—1777弄51号 | 211.96 | 201，301室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0070 | 50号—1777弄50号 | 528.13 | 502，501，402，302，202室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0069 | 4号—1777弄4号 | 711.76 | 202，301，302，401，402，501，502室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0068 | 49号—1777弄49号 | 424.05 | 301，302，202，201室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0067 | 48号—1777弄48号 | 527.69 | 502，501，301，202，201室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0066 | 47号—1777弄47号 | 451.01 | 502，402，202室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0065 | 46号—1777弄46号 | 210.22 | 501，202室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0064 | 45号—1777弄45号 | 267.32 | 201，302室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0063 | 44号—1777弄44号 | 634.8 | 201，402，501，502，302，202室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0062 | 43号—1777弄43号 | 537.47 | 401，402，202，201室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0061 | 42号—1777弄42号 | 809.68 | 402，502，501，401，302，301，202，201室内墙面，地面顶棚等装修，柱子加固 |
| D0060 | 41号—1777弄41号 | 264.18 | 202，201室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0059 | 40号—1777弄40号 | 809.68 | 501，302，401，502，402，301，202，201室内墙面，地面顶棚等装修，柱子加固 |
| D0058 | 38号—1777弄38号 | 809.68 | 502，401，402，301，302，202，201，501室内墙面，地面顶棚等装修，柱子加固 |
| D0057 | 36号—1777弄36号 | 843.87 | 501，502，402，302，301，202，201，401室内墙面，地面顶棚等装修，柱子加固 |
| D0056 | 34号—1777弄34号 | 844.0 | 401，502，501，301，302，202，201，402室内墙面，地面顶棚等装修，柱子加固 |
| D0055 | 33号—1777弄33号 | 304.59 | 201，302，402室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0054 | 32号—1777弄32号 | 843.91 | 201，202，301，302，401，402，501，502室内墙面，地面顶棚等装修，柱子加固 |
| D0053 | 31号—1777弄31号 | 213.74 | 401，301室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0052 | 30号—1777弄30号 | 843.87 | 301，501，201，202，502，302，401，402室内墙面，地面顶棚等装修，柱子加固 |
| D0051 | 2号—1777弄2号 | 711.76 | 202，301，302，402，401，501，502室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0050 | 29号—1777弄29号 | 640.84 | 502,501,402,401,201,202室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0049 | 28号—1777弄28号 | 848.04 | 202，201，502，501，402，401，301，302室内墙面，地面顶棚等装修，柱子加固 |
| D0048 | 27号—1777弄27号 | 106.68 | 201室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0047 | 26号—1777弄26号 | 847.67 | 301，202，201，302，502，501，402，401室内墙面，地面顶棚等装修，柱子加固 |
| D0046 | 25号—1777弄25号 | 107.91 | 502室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0045 | 24号—1777弄24号 | 847.28 | 302，402，501，502，401，301，201，202室内墙面，地面顶棚等装修，柱子加固 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| D0044 | 22号—1777弄22号 | 740.83 | 302，401，301，201，402，502，202室内墙面，地面顶棚等装修，柱子加固 |
| D0043 | 21号—1777弄21号 | 323.73 | 301，501，401室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0042 | 20号—1777弄20号 | 810.8 | 502，301，402，401，302，501，202，201室内墙面，地面顶棚等装修，柱子加固 |
| D0041 | 19号—1777弄19号 | 506.75 | 201，202，401，302，301室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0040 | 18号—1777弄18号 | 810.8 | 201，202，301，502，401，402，501，302室内墙面，地面顶棚等装修，柱子加固 |
| D0039 | 16号—1777弄16号 | 810.8 | 401，402，501，302，301，502，201，202室内墙面，地面顶棚等装修，柱子加固 |
| D0038 | 168号—1777弄168号 | 202.48 | 501，502室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0037 | 166号—1777弄166号 | 101.24 | 502室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0036 | 162号—1777弄162号 | 101.4 | 202室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0035 | 160号—1777弄160号 | 202.8 | 201，202室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0034 | 158号—1777弄158号 | 366.76 | 401，301，201，501室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0033 | 156号—1777弄156号 | 101.72 | 502室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0032 | 154号—1777弄154号 | 114.61 | 201室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0031 | 152号—1777弄152号 | 203.8 | 502，501室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0030 | 150号—1777弄150号 | 295.72 | 201，401，301，501室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0029 | 14号—1777弄14号 | 810.8 | 201，202，301，502，401，402，501，302室内墙面，地面顶棚等装修，柱子加固 |
| D0028 | 13号—1777弄13号 | 101.68 | 201室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0027 | 138号—1777弄138号 | 301.92 | 302，502，202室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0026 | 136号—1777弄136号 | 405.92 | 301，201，302，402室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0025 | 132号—1777弄132号 | 101.24 | 202室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0024 | 12号—1777弄12号 | 810.8 | 402，401，302，301，202，201，501，502室内墙面，地面顶棚等装修，柱子加固 |
| D0023 | 128号—1777弄128号 | 202.48 | 502，501室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0022 | 127号—1777弄127号 | 377.17 | 402，501，502，202室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0021 | 124号—1777弄124号 | 202.8 | 201，202室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0020 | 123号—1777弄123号 | 234.49 | 201，401室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0019 | 122号—1777弄122号 | 101.4 | 201室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0018 | 121号—1777弄121号 | 203.8 | 502，501室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0017 | 120号—1777弄120号 | 845.35 | 501，402，401，302，301，201，202，502室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0016 | 119号—1777弄119号 | 147.86 | 301，401室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0015 | 118号—1777弄118号 | 739.89 | 401，301，501，502，201，302，402室内墙面，地面顶棚等装修 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| D0014 | 116号—1777弄116号 | 634.44 | 401，501，502，302，301，402室内墙面、地面顶棚等装修 |
| D0013 | 114号—1777弄114号 | 634.8 | 户号402，502，302，301，201，202室内墙面、地面顶棚等装修 |
| D0012 | 112号—1777弄112号 | 206.6 | 户号202，201室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0011 | 110号—1777弄110号 | 849.12 | 户号202，501，401，402，302，301，201，502室内墙面、地面顶棚等装修 |
| D0010 | 10号—1777弄10号 | 810.8 | 户号501，302，402，401，301，502，202，201室内墙面、地面顶棚等装修，柱子加固 |
| D0009 | 109号—1777弄109号 | 402.82 | 户号501，301，401，201室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0007 | 107号—1777弄107号 | 301.35 | 户号202，402，501室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0006 | 106号—1777弄106号 | 845.28 | 户号502，501，401，402，302，301，202，201室内墙面、地面顶棚等装修，柱子加固 |
| D0005 | 105号—1777弄105号 | 507.05 | 户号401，201，302，301，501室内墙面、地面顶棚等装修 |
| D0004 | 104号—1777弄104号 | 845.12 | 户号301，502，501，401，402，202，201，302室内墙面、地面顶棚等装修，柱子加固 |
| D0003 | 103号—1777弄103号 | 410.76 | 户号502，302，202，402室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0002 | 102号—1777弄102号 | 422.56 | 户号401，501，402，202室内墙面，地面顶棚等装修，柱子加固 |
| D0106 | 98号—1777弄98号 | 638.55 | 502，501，402，401，302，201室内墙面、地面顶棚等装修 |
| D0104 | 96号—1777弄96号 | 741.56 | 502，501，401，302，202，201，402室内墙面、地面顶棚等装修 |
| D0102 | 94号—1777弄94号 | 634.82 | 202，401，301，302，201，502室内墙面、地面顶棚等装修 |
| D0096 | 82号—1777弄82号 | 101.4 | 502室内墙面、地面顶棚等装修 |
| D0095 | 81号—1777弄81号 | 548.41 | 402，401，201，301，302室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0094 | 79号—1777弄79号 | 580.49 | 301，501，402，201室内墙面、地面顶棚等装修 |
| D0008 | 108号—1777弄108号 | 422.56 | 户号401，301，202，501室内墙面，地面顶棚等装修 |
| D0001 | 100号—1777弄100号 | 849.38 | 户号201，202，301，302，401，402，501，502室内墙面、地面顶棚等装修 |

# 滨江雅著（马桥镇98号地块）装修项目
# 安全生产标准化达标工地竣工考核评审表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 总承包单位 | 上海佳建工程有限公司 | 单位编号 | 1020020837 |
| 安全生产许可证编号 | （沪）JZ安许证字[2009]011537 | 受监安监站 | 闵行区建筑建材业管理所 |
| 工地名称 | 滨江雅著（马桥镇98号地块）装修项目 | 编号 | 2202d406350001WH |
| 开工日期 | 2023-07-10 | 竣工日期 | 2024-06-13 |
| 建设单位 | 上海紫旺房地产开发经营有限公司 | 项目负责人 | 范启波 |
| 工程类型 | 建筑工程，装修工程 | 工地类型 | 民用建筑居住建筑多层 |
| 监理单位 | 上海海达工程建设咨询有限公司 | | |
| 监理总监 | 舒国柱 | 监理总监证书编号 | 3100430 |
| 专业承包及劳务分包单位 | | | |
| 单位名称 | 上海理盾建筑劳务有限公司 | | |
| 总包竣工总评意见 | 优良 | 监理竣工总评意见 | 优良 |
| 单位名称 | 上海亿启建设工程有限公司 | | |
| 总包竣工总评意见 | 优良 | 监理竣工总评意见 | 优良 |
| 单位名称 | 上海国基建设工程有限公司 | | |
| 总包竣工总评意见 | 优良 | 监理竣工总评意见 | 优良 |
| 单位名称 | 上海兰润制冷设备工程有限公司 | | |
| 总包竣工总评意见 | 优良 | 监理竣工总评意见 | 优良 |

| | |
|---|---|
| 申报企业意见 | 竣工评价结论：合格 2024年12月6日<br>申报企业（盖章） |
| 监理单位意见 | 监理竣工结论：合格<br>同意：☑<br>不同意：☐ 理由：<br>监理单位（盖章） |
| 受监安监站确认意见 | 竣工确认结论：<br>综合确认结论：合格<br>受监安监站（盖章） |

# 10.2 主要项目管理人员简历表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 岗位名称 | 项目副经理 | | |
| 姓　名 | 田刚 | 年　龄 | 47 |
| 性　别 | 男 | 毕业学校 | 西安东方技术学校 |
| 学历和专业 | 建筑工程 | 毕业时间 | 2000.10 |
| 拥有的执业资格 | 二级建造师 | 专业职称 | 工程师 |
| 执业资格证书编号 | 沪2312015202523292 | 工作年限 | 23 |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 | 1、上海招商局广场室内外装修设计及施工总承包工程，担任项目副经理；<br>2、上汽临港产业基地工程项目（一期）售后配件仓库（一）新建工程，担任项目副经理；<br>3、光启小学教学楼加固工程（校安工程），担任项目副经理。 | | |

主要项目管理人员指拟任项目副经理、技术负责人、专职质量管理人员、专职安全生产管理人员及其他关键岗位人员等。应附执业资格或岗位证书复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书复印件。

使用有效期：2025年12月15日
至2028年03月31日

# 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：田刚

性　　别：男

出生日期：1979年04月29日

注册编号：沪231201520523292

聘用企业：上海住建工程集团有限公司

注册专业：建筑工程（有效期：2025年12月12日至2028年12月11日）

注册人员相关信息请关注
微信公众号"上海建筑业"扫一扫查询

个人签名：田刚

签名日期：2016.7.11

住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2025年12月15日

# 建筑施工企业项目负责人

# 安全生产考核合格证书

编号:沪建安B（2018）1173173

姓　　名：田刚

性　　别：男

出 生 年 月：1979年04月29日

企 业 名 称：上海住建工程集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年06月18日

有　效　期：2026年01月14日　　至　2029年03月29日

发 证 机 关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期：2026 年 01 月 14 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通中等专业学校毕业证书

学生 田刚 性别 男 现年 21 岁，于一九九七年十月至 二〇〇 年 七 月在本校三 年制计算机科学与技术 专业学习，学完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

证书登记陕教职成第 210568 号

本证书须经陕西省教育厅验印，方为有效。

校 长：王印凌

学 校：

发证日期：二〇〇〇 年十月17日

技术负责人简历表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 岗位名称 | 技术负责人 | | |
| 姓　　名 | 吴飞 | 年　　龄 | 44 |
| 性　　别 | 男 | 毕业学校 | 华中科技大学 |
| 学历和专业 | 项目管理领域工程 | 毕业时间 | 2013.7 |
| 拥有的执业资格 | 工程师 | 专业职称 | 工程师 |
| 执业资格证书编号 | 23GEEBCH0844 | 工作年限 | 21 |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 | 1、上海招商局广场室外装修及设计总承包，担任技术负责人；<br>2、海珠公寓综合整治工程，担任技术负责人；<br>3、光启小学教学楼加固工程（校安工程），担任技术负责人。 | | |

# 上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：吴飞

性　　别：男

出生年月：1982-10

证件类别：居民身份证

证 件 号：320924198210199013

工作单位：上海住建工程有限公司

职称名称：高级工程师

专业名称：工程管理

评审机构：上海市工程系列土建施工专业高级职称评审委员会

取得职称时间：2023-12-20

证书编号：23GEEBCH0844

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

电子印章

# 硕士学位证书

吴飞，男，1982 年 10 月 19 日生。在 华中科技大学 完成了 项目管理领域工程 硕士专业学位培养计划，成绩合格。根据《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工 程 硕士学位。

校 长

华中科技大学

学位评定委员会主席

证书编号：Z1048732013003817

二〇一三年 十二月 廿一日

（专业学位证书）

上海建工集团有限公司

姓名 吴飞

性别 男 民族 汉

出生 1982 年 10 月 19 日

住址 上海市闵行区高兴路666弄38号1302室

公民身份号码 320924198210199013

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 上海市公安局闵行分局

有效期限 2021.01.13-2041.01.13

合同商务负责人简历表

| 岗位名称 | 合同商务负责人 | | |
|---|---|---|---|
| 姓　　名 | 马国平 | 年　　龄 | 49 |
| 性　　别 | 男 | 毕业学校 | 北京化工石油大学 |
| 学历和专业 | 机械电子 | 毕业时间 | 2020 |
| 拥有的执业资格 | 一级造价师 | 专业职称 | 工程师 |
| 执业资格证书编号 | 建[造]14233100010900 | 工作年限 | 24 |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 | 1、上海招商局广场室外装修及设计总承包，担任造价负责人；<br>2、海珠公寓综合整治工程，担任造价负责人；<br>3、配套商品房浦江镇 2 号地块（第 2 标段），担任造价负责人。 | | |

中华人民共和国

一级造价工程师

The People's Republic of China

Class1 Cost Engineer

# 注册证书

Certificate of Registration

姓　　名：马国平

身份证号码：110224197702030079

性　　别：男

专　　业：安装工程

聘用单位：上海住建工程有限公司

证书编号：建[造]14233100010900

初始注册日期：2023 年 03 月 09 日

颁发机关盖章：

发证日期：2023 年 3 月 9 日

普通高等学校

# 毕业证书

中华人民共和国教育部制

No. 00974053

学生 马国平 性别 男，

1977年 2月 3日生，于 1996 年

9月至 2000 年 7 月在本校

机械电子工程 专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：北京石油化工学院

二〇〇〇年六月三十日

学校编号：10017120003000238

---

马国平 同志

经 上海市工程系列机械

工程专业高级专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备 高级工程师

任职资格。

通过日期 2013.11.22

编 号 1300302219

姓 名 马国平

性 别 男

出生年月 1977.02

专 业 机械工程

工作单位 上海信实实业有限公司

上海建工集团有限公司

---

姓名 马国平

性别 男 民族 汉

出生 1977 年 2 月 3 日

住址 上海市杨浦区世界路43弄41号503室

公民身份号码 110224197702030079

---

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 上海市公安局杨浦分局

有效期限 2019.12.27-2039.12.27

质量负责人简历表

| 岗位名称 | 质量负责人 | | |
|---|---|---|---|
| 姓　　名 | 陈洁 | 年　　龄 | 42 |
| 性　　别 | 女 | 毕业学校 | 上海工程技术大学 |
| 学历和专业 | 专科、建筑工程 | 毕业时间 | 2002.7 |
| 拥有的执业资格 | 质量员 | 专业职称 | 助理工程师 |
| 执业资格证书编号 | 03117106931170014l5 | 工作年限 | 11 |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 | 1、上海招商局广场室外装修及设计总承包，担任质量员；<br>2、海珠公寓综合整治工程，担任质量员。 | | |

证书编码：03117106931170014l5

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证

姓　　名：　陈洁

身份证号：　310109198007113222X

岗位名称：　土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：上海市

发证时间：2023年09月16日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

普通高等学校

# 毕业证书

证书编号：№ 5034025

电子注册号：108561200206002156

学生 陈洁 性别 女，

一九八〇 年 七月 十一 日生，于一九九九年

九 月至 二〇〇二 年 七 月在本校

建筑工程 专业

三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校 名：上海工程技术大学

二〇〇二 年 七月 一 日

材料负责人简历表

| 岗位名称 | 材料负责人 | | |
|---|---|---|---|
| 姓　　名 | 刘俊 | 年　　龄 | 47 |
| 性　　别 | 男 | 毕业学校 | 同济大学 |
| 学历和专业 | 本科、建筑工程 | 毕业时间 | 1999 |
| 拥有的执业资格 | 材料员 | 专业职称 | 助理工程师 |
| 执业资格证书编号 | 0312111100005000151 | 工作年限 | 12 |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 | 1、上海招商局广场室外装修及设计总承包，担任材料员；<br>2、海珠公寓综合整治工程，担任材料员；<br>3、光启小学教学楼加固工程（校安工程），担任材料员。 | | |

证书编码：0312111100005000151

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证

姓　　名：刘俊

身份证号：310105197607310411

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

培训机构：上海建四职业技能培训中心

发证时间：2021年11月08日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

扫码验证

普通高等学校

# 毕业证书

学生刘俊　　性别男

一九七六年　七月　　日生，于一九九四年

九月至一九九九年　七月在本校

建筑工程　专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准于毕业。

校(院)长：

校　　名同济大学

一九九九年　七月　　日

学校编号:9910388

中华人民共和国教育部制

No. 00170734

| | | | |
|---|---|---|---|
| 岗位名称 | 计划负责人 | | |
| 姓　　名 | 陈勇昌 | 年　　龄 | 36 |
| 性　　别 | 男 | 毕业学校 | 上海园林学校 |
| 学历和专业 | 专科、园林 | 毕业时间 | 2007 |
| 拥有的执业资格 | 安全员 | 专业职称 | 助理工程师 |
| 执业资格证书编号 | 沪建安C3（2020）1205055 | 工作年限 | 12 |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 | 1、上海招商局广场室外装修及设计总承包，担任计划员；<br>2、海珠公寓综合整治工程，担任计划员；<br>3、光启小学教学楼加固工程（校安工程），担任计划员。 | | |

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号：沪建安C3（2020）1205055

姓　　名：陈勇昌

性　　别：男

出 生 年 月：1988年05月18日

企 业 名 称：上海住建工程集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年02月27日

有 效 期：2023年03月31日　至　2026年03月30日

发 证 机 关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期：2023年11月15日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

姓名 陈勇昌
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 5 月 18 日
住址 上海市崇明区陈家镇裕洲路151弄5号502室
公民身份号码 310230198805185152

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局崇明分局
有效期限 2023.08.05-2043.08.05

普通中等专业学校
# 毕业证书

本证书经上海市教育委员会验印后有效

证书编号：NO.70001311
电子注册号：0917200701120628

上海市教委中专学校毕业证书验印章

学生陈勇昌，性别男，一九八八年五月十八日生，二零零三年九月至二零零七年七月在本校园林专业学习，学制四年，修业期满，成绩合格，准予毕业。

学校（盖章） 校长（章） 王其康

二零零七年七月一日

安全负责人简历表

| 岗位名称 | 安全员 | | |
|---|---|---|---|
| 姓名 | 陈勇 | 年　龄 | 36 |
| 性别 | 男 | 毕业学校 | 上海思博职业技术学院 |
| 学历和专业 | 大专、国际商务 | 毕业时间 | 2009 |
| 拥有的执业资格 | 安全员 | 专业职称 | 助理工程师 |
| 执业资格证书编号 | 沪　建　安 C3（2021）0039800 | 工作年限 | 12 年 |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 | 1、上海招商局广场室外装修及设计总承包，担任安全员；<br>2、海珠公寓综合整治工程，担任安全员。 | | |

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号：沪建安C3（2021）0039800

姓　　名：陈勇

性　　别：男

出 生 年 月：1986年12月30日

企 业 名 称：上海住建工程集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年07月25日

有 效 期：2024年06月25日　至　2027年07月23日

发 证 机 关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期：2024年06月25日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 普通高等学校
# 毕业证书

证书序列号：NO.10008294

证书编号：125861200906100116

学生 陈勇 性别 男，
学号 P06010310，一九八六年
十二月 三十日生，于 二〇〇六年
九月至 二〇〇九年 七月在本校
国际商务(国际结算与单证) 专业
三年制专科学习，修完教学计划规定的
全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：颜仲堅

校 名：上海思博职业技术学院

二〇〇九年 七月 一日

上海宝冶工程集团有限公司

资料负责人简历表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 岗位名称 | 资料员 | | |
| 姓　　名 | 戴希巧 | 年　　龄 | 34 |
| 性　　别 | 女 | 毕业学校 | 浙江建设职业技术学院 |
| 学历和专业 | 专科、建筑工程 | 毕业时间 | 2009.7 |
| 拥有的执业资格 | 资料员 | 专业职称 | 助理工程师 |
| 执业资格证书编号 | 03117114931170007773 | 工作年限 | 6 |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 | 1、上海招商局广场室外装修及设计总承包，担任资料员；<br>2、海珠公寓综合整治工程，担任资料员；<br>3、光启小学教学楼加固工程（校安工程），担任资料员。 | | |

证书编码：03117114931170007773

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证

姓　　名：　戴希巧

身份证号：　330226198811221286

岗位名称：　资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：上海市

发证时间：2023年09月16日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

扫码验证

普通高等学校

# 毕业证书

学生 戴希巧 性别女，一九八八 年十一 月二十二 日生，于二〇〇六 年 九 月至二〇〇九 年七 月在本校 建筑工程 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：浙江建设职业技术学院 校（院）长：何辉

证书编号：128621200906002151 二〇〇九 年七 月一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

施工负责人简历表

| 岗位名称 | 项目施工员 | | |
|---|---|---|---|
| 姓　　名 | 庞刚 | 年　　龄 | 45 |
| 性　　别 | 男 | 毕业学校 | 上海工程技术大学 |
| 学历和专业 | 本科、给水排水 | 毕业时间 | 2014 |
| 拥有的执业资格 | 施工员 | 专业职称 | 助理工程师 |
| 执业资格证书编号 | 03118101931180003<br>58 | 工作年限 | 23 年 |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 | 1、上海招商局广场室外装修及设计总承包，担任施工员；<br>2、海珠公寓综合整治工程，担任施工员。 | | |



证书编码：0311810193118000358

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证

姓　　名：　庞刚

身份证号：　52010319770728601X

岗位名称：　土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：上海市

发证时间：2023 年 09 月 16 日

扫码验证

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

普通高等学校

# 毕业证书

学生 庞刚 性别男 ，

一九七七 年七 月廿八 日生，于一九九六 年

九 月至二OOO 年 七 月在本校

给水排水 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规

定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：上海工程技术大学

二OOO 年 七 月 一 日

学校编号：10856120000600139 8

中华人民共和国教育部制

No. 00327340

取样负责人简历表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 岗位名称 | 取样员 | | |
| 姓　名 | 冯俊 | 年　　龄 | 37 |
| 性　别 | 男 | 毕业学校 | 北华大学 |
| 学历和专业 | 本科、木材科学与工程 | 毕业时间 | 2008.7.1 |
| 拥有的执业资格 | 取样员 | 专业职称 | 助理工程师 |
| 执业资格证书编号 | 17263 | 工作年限 | 14 |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 | 1、上海招商局广场室外装修及设计总承包，担任取样员；<br>2、海珠公寓综合整治工程，担任取样员； | | |

上海市建设工程检测取样员

编　号：17263
姓　名：冯俊
性　别：男
单　位：上海住建工程有限公司
工程性质：　建设工程



有效日期：2025年12月31日

www.scetia.com

持证人须知

1、取样员在从事“工程性质”所列范围建设工程检测取样工作时应携带本证。
2、本证有效期届满后失效，需继续从事取样工作的，应按规定申请延续。
3、本证只能在本单位有效，变更单位的，应至发证机构申请变更。
4、本证限本人使用，应妥善保管，若遗失或损坏的，应至发证机构申请补发。
5、本证所有权属上海市建设工程检测行业协会。

联系电话：64381243

SCETIA

双击可除底空白

普通高等学校

毕业证书



学生　冯俊　性别 男，一九八六 年 七 月 二十一日生，于 二〇〇四 年 九月至二〇〇八年 七月在本校 木材科学与工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：

校（院）长：刘志和

证书编号：10201120080500478S

二〇〇八 年 七 月 一 日

机械员简历表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 岗位名称 | 机械员 | | |
| 姓　　名 | 赵斐 | 年　　龄 | 31 |
| 性　　别 | 男 | 毕业学校 | 南通纺织职业技术学院 |
| 学历和专业 | 专科、会计 | 毕业时间 | 2012.6.30 |
| 拥有的执业资格 | 测量员 | 专业职称 | 助理工程师 |
| 执业资格证书编号 | 04226112001050000147 | 工作年限 | 6 |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 | 1、上海招商局广场室外装修及设计总承包，担任机械员；<br>2、海珠公寓综合整治工程，担任机械员；<br>3、光启小学教学楼加固工程（校安工程），担任机械员。 | | |

证书编码：04226112001050000147

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员
# 职业培训合格证

姓　　名：　赵斐

身份证号：　320481199202024218

岗位名称：　机械员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：华中伟业建设集团有限公司

发证时间：2026年02月13日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

普通高等学校

# 毕业证书

学生 赵斐 性别 男，一九九二 年 二 月 二 日生，于二〇〇九年 九 月至二〇一二年 六 月在本校 会计(税务会计) 专业 三 年制 专科 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南通航运职业技术学院 校（院）长：

证书编号：109581201206001052 二〇一二 年 六 月 三十 日

标准员简历表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 岗位名称 | 标准员 | | |
| 姓　　名 | 钱镁 | 年　　龄 | 41 |
| 性　　别 | 女 | 毕业学校 | 华东理工大学 |
| 学历和专业 | 本科、工程管理 | 毕业时间 | 2022.6 |
| 拥有的执业资格 | 初级 | 专业职称 | / |
| 执业资格证书编号 | 031181159311800085<br>0 | 工作年限 | 15 年 |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 | 光启小学教学楼加固工程（校安工程），担任标准员。 | | |

姓名 钱镁
性别 女 民族 汉
出生 1982 年 5 月 10 日
住址 上海市徐汇区田林十四村
86号103室
公民身份号码 320402198205104029
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局徐汇分局
有效期限 2018.03.31-2038.03.31
上海住建工程集团有限公司


住房和城乡建设领域专业人员
岗位培训考核
合格证书
中华人民共和国
住房和城乡建设部监制
ZJBKHZS

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部监制，各省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门批准颁发。本证书表明持证人已通过住房城乡建设领域专业人员岗位培训考核评价，成绩合格。
发证单位：（盖章）
发证时间：2018-12-26
本证书查询网址：www.jsjtrc.com
岗位考核专用章
姓　　名：钱镁
性　　别：女
身份证号：320402198205104029
岗位名称：标准员
证书编号：31181150001763
ZJBKHZS
ZJBKHZS

证书编码：031181159311800085O

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员
# 职业培训合格证

姓　　名：钱镁

身份证号：320402198205104029

岗位名称：标准员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：上海市

发证时间：2023年 09月 16日

查询地址：http://zcgz.mohurd.gov.cn

扫码查证

# 毕业证书

学生 钱镁　　性别 女 ，

学号 2050300654 ，1982 年

05 月 10 日生，于 2020 年

03 月至 2022 年 07 月在本校

工程管理　　专业网络教育

专科起点本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校　　名：[redacted]理工大学

2022 年 07 月 01 日

证书序列号：422017589

证书编号：102517202205004716

# 十一、业绩一览表

## 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 项目类型 | 合同价 | 工期 | 质量等级 | 奖励处罚 | 项目负责人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滨江雅著(马桥镇98号地块)装修项目 | 上海紫旺房地产经营有限公司 | 详见合同 | 23999.8184万元 | 详见合同 | 详见合同 | 详见合同 | 详见合同 | |
| 2 | 途虎养车全国第二总部及生产运营中心项目总承包工程 | 武汉途虎信息技术有限公司 | 详见合同 | 12201.9972万元 | 详见合同 | 详见合同 | 详见合同 | 详见合同 | |
| 3 | 上海利丰广场装修工程<br>宝山区吴淞创新城15更新单元03-02 地块项目精装修工程 | 上海利丰物业管理有限公司<br>中交第三航务工程局有限公司 | 详见合同<br>详见合同 | 4100万元<br>4541.7584万元 | 详见合同<br>详见合同 | 详见合同<br>详见合同 | 详见合同<br>详见合同 | 详见合同<br>详见合同 | |
| | 上海应用技术大学徐汇校区8号楼、32号楼优秀历史建筑装修(修缮)工程项目 | 上海应用技术大学 | | 3329.2860万元 | 详见合同 | 详见合同 | 详见合同 | 详见合同 | |

注：提供近三年类似项目业绩复印件（包括中标通知书、采购合同、竣工验收文件复印件并加盖公章 ）。

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 滨江雅著(马桥镇98号地块) 装修项目 |
| 项目所在地 | 闵行区江川路1777弄147号 |
| 发包人名称 | 上海紫旺房地产经营有限公司 |
| 发包人地址 | / |
| 发包人电话 | / |
| 合同价格 | 23999.8184万元 |
| 开工日期 | 2023.2.28 |
| 竣工日期 | 2024.4.3 |
| 承担的工作 | 装饰装修 |
| 工程质量 | 一次验收合格100% |
| 项目经理 | 李建华 |
| 技术负责人 | 张建辉 |
| 总监理工程师及电话 | / |
| 项目描述 | 详见合同 |
| 备注 | |

住建

合同编号:

# 滨江雅著(马桥镇98号地块)
# 装修项目工程

# 合同文件

发 包 人: 上海紫旺房地产开发经营有限公司

承 包 人: 上海住建工程有限公司

日　　期: 2023年3月

工程地点: 上海市闵行区江川路1777弄147号

# 第一节 合同协议书

**发包人(全称)：** 上海置旺房地产开发经营有限公司

**承包人(全称)：** 上海住建工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 滨江雅荟(马桥镇98号地块) 装修项目 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

**一、工程概况**

1. 工程名称：滨江雅荟(马桥镇98号地块) 装修项目。

2. 工程地点：上海市闵行区江川路1777弄147号。

3. 工程立项批准文号：关于对马桥镇98号地块祥云新城(滨江雅荟) 项目的审核意见及文号闵国 资发【2022】77号。

4. 资金来源：国有资金100%。

5. 工程内容：拆除工程、外立面维修工程、室内外装饰装修工程、门窗工程、安防及智能化工 程、消防工程、给排水等综合管线工程、小区内道路修复工程、结构加固等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围：

本工程施工招标图纸及工程量清单范围所含的施工、验收等各阶段所有工作内容。

**二、合同工期**

计划开工日期：2023 年 02 月 28 日。

计划竣工日期：2024 年 04 月 03 日。

工期总日历天数：400 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一 致的，以甲方开工令及工期总日历天数为准。

**三、质量标准**

工程质量符合一次性验收合格标准。

**四、签约合同价与合同价格形式**

1. 签约合同价为：

人民币(大写)贰亿叁仟玖佰玖拾玖万捌仟壹佰捌拾肆元陆角贰分 (¥ 239998184.62 元)；

本合同为总价上限闭口，单价固定合同，工程量按实结算，上限价为中标价，即239998184.62元大写人民币贰亿叁仟玖佰玖拾玖万捌仟壹佰捌拾肆元陆角贰分)。最终结算审定价低于合同价，则按最终审定价结算，如最终审定价高于合同价，则按合同价结算，若遇国家审计，则以审计机关审定金额为准。

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币(大写) 肆佰玖拾玖万元整 (¥ 4990000 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) 壹亿零捌佰贰拾叁万陆仟壹佰肆拾贰元玖角 (¥ 108236142.9元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写) 贰仟贰佰贰拾陆万零肆拾伍元 (¥ 22260045元)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写) 陆佰万元 (¥ 6000000元)。

2. 合同价格形式：单价合同。

**五、项目经理**

承包人项目经理：孙培新。

**六、合同文件构成**

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书(如果有)；

(2) 投标函及其附录(如果有)；

(3) 专用合同条款及其附件；

(4) 通用合同条款；

(5) 技术标准和要求；

(6) 图纸；

(7) 已标价工程量清单或预算书；

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

**七、承诺**

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支 付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违 法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的， 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实 质性内容相背离的协议。

**八、词语含义**

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2023年02月日签订。

**十、签订地点**

本合同在上海市闵行区签订。

**十一、补充协议**

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

**十二、合同生效**

本合同自_____生效。

**十三、合同份数**

本合同一式十份，均具有同等法律效力，发包人执两份份，承包人执八份。

| | |
|---|---|
| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| 法定代表人或其委托代理人：（签字） | 法定代表人或其委托代理人：（签字） |
| 组织机构代码：91310117561315668K | 组织机构代码：91310107134378164G |
| 地　址：上海市闵行区银春路2276，2282号5-206室 | 地　址：上海市徐汇区钦州北路188号8楼 |
| 邮政编码：201111 | 邮政编码：200233 |
| 法定代表人：陈少东 | 法定代表人：_____ |
| 委托代理人：_____ | 委托代理人：_____ |
| 电　话：_____ | 电　话：021-34617010 |
| 传　真：_____ | 传　真：021-34617010 |
| 电子信箱：_____ | 电子信箱：_____ |
| 开户银行：_____ | 开户银行：建行上海第二支行 |
| 账　号：_____ | 账　号：31050163360000007363 |

| | |
|---|---|
| 报建编号 | 2202MH0635 |
| 标段号 | C01 |
| 发包方式 | 公开招标 |

# 上海市建设工程施工中标通知书

上海住建工程有限公司 ：

我单位 滨江雅著（马桥镇98号地块）装修项目 工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设地点 | 江川路1777弄 | | | | |
| 建筑面积 | 0平方米 | | 建筑规模 | 详见项目明细表 | |
| 绿化面积 | 0平方米 | | | | |
| 中标价 | 23999.8184万元 | | 工期 | 400日历天 | |
| 注册建造师 | 李建华 | 注册专业 | 建筑工程 | 注册号 | 沪建安B（2019）0104661 |
| 备注 | 1. 暂列金额600万元。<br>2. 暂估价2226.0045万元。<br>其中专业工程暂估价2226.0045万元。详见专业工程暂估价明细表。 | | | | |

上海紫旺房地产开发经营有限公司：
（盖章）

2023年02月06日

附注：
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

| 报建编号 | 2202MH0635 |
| --- | --- |
| 标段号 | C01 |
| 发包方式 | 公开招标 |

## 专业工程暂估价明细表

| 序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防智能化 | 电子与智能化工程 | 建设单位 | 957.4145 |
| 2 | 消防改造 | 消防设施工程 | 建设单位 | 748.81 |
| 3 | 燃气工程 | 管道工程 | 建设单位 | 171.78 |
| 4 | 示范区 | 建筑装饰装修工程 | 建设单位 | 348 |

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

| 报建编号 | 2202MH0635 |
| --- | --- |
| 标段号 | C01 |
| 发包方式 | 公开招标 |

## 项目明细表

| 房建工程 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 幢数 | 结构 | 层数 | 建筑面积（m2） |

## 项目明细表

| 市政工程 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 道路等级 | 道路长度（m） | 道路宽度（m） | 桥梁长度（m） | 桥梁单跨跨径（m） |

## 项目明细表

| 其他工程 | | |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 规模描述 |
| 1 | 滨江雅著（马桥镇98号地块）装修项目 | 本次装修范围为1#-7#楼：9#楼、10#楼：8#楼、11#楼、12#楼、14#-22#楼、101#-104#楼、205#楼、301#楼、302#楼：13#楼、综合楼、180#楼、149#楼、201#-204#楼：总建筑面积为190690.75平方米；付费类装饰装修面积为49650.57平方米。 |

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

# 上海市建筑工程竣工验收合格通知书
## （特殊类装修项目）

编号：LS230321312ZSYS001

（建设单位）：上海紫旺房地产开发经营有限公司

你单位编号为：LS230321312 的

滨江雅著（马桥镇98号地块）装修项目（验收1）

已于2025 年01 月20 日完成特殊类建筑装饰装修工程的竣工验收（含质量和消防），特发此通知书。

上海市闵行区建设和管理委员会

2025 年01 月20 日

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 途虎养车全国第二总部及生产运营中心项目总承包工程 |
| 项目所在地 | 东西湖区新沟镇街革新大道以东、兴工三路以南 |
| 发包人名称 | 武汉途虎信息技术有限公司 |
| 发包人地址 | 武汉市东西湖区 |
| 发包人联系人及电话 | 曾庆祺、13621717724 |
| 合同价格 | 12201.9972万元 |
| 开工日期 | 2021.4.15 |
| 竣工日期 | 2023.3.31 |
| 承担的工作 | 建筑施工相关设施改造 |
| 工程质量 | 一次验收合格率100% |
| 项目负责人（建造师） | 杨梦俊 |
| 技术负责人 | 张建辉 |
| 总监理工程师 | 李必丰 |
| 项目描述 | 建筑面积43905.45m2;地上1-4层;地下0层(其中人防地下室/m2) |
| 备注 | |

2021 年 02 月 20 日

上海佳建工程有限公司

致：张家君 先生

途虎养车全国第二总部及生产运营中心项目总承包工程

**中标通知书**

此为 2021 年 02 月 20 日以武汉途虎信息技术有限公司（以下称"业主"）名义出具的意向书，表示业主与上海佳建工程有限公司（以下简称"承包商"）就途虎养车全国第二总部及生产运营中心项目总承包工程合约意向。

业主要求如下：

1. 本工程招标范围：见招标文件、澄清文件及补充文件。

2. 合同总价

2.1 本工程合同总价共计人民币：**壹亿贰仟贰佰万零壹万玖仟玖佰柒拾贰元整（RMB122,019,972.00）**，本合同为总价包干合同。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 增值税税率 % | 9% | 不含税价 | 111,944,928.44 |
| 增值税金额 | 10,075,043.56 | 含税总价 | 122,019,972.00 |

2.2 合同价格包括了政府和非政府机构征收的所有税款、规费和其他一切费用，以及所有的管理费用和利润等。

3. 付款条件：合同签订之日起，甲方于收到符合条件的预付款保函及履约保函之日起 60 个自然日内预付项目合同总金额的 20%作为项目预付款；结构封顶并通过验收，由乙方提出付款申请，甲方自收到申请之日起，60 个自然日内支付合同总金额的 30%；工程完工且通过验收，由乙方提出付款申请，甲方自收到申请之日起，60 个自然日内支付合同总金额（合同总价以实际工程量为准）的 30%，但甲方累计付款总额不超过实际合同总金额的 80%；项目结算款清算完成后，甲方支付至项目应

结算金额的 95%；留 5%作为保修金，分两年 2%及 3%依次支付。

4. 本工程暂定开始时间于 2021 年 04 月 15 日开始，2022 年 04 月 14 日竣工，总工期为 365 日历天。具体开竣工日期及总工期以合同为准。3 月 1 日前进场，并准备开工仪式和试桩；

5. 承包商必须严格遵守国家、当地规范及法规的要求，并保证总承包工程符合业主的要求。

6. 若贵司同意上述各条款，请在 2 天内交回盖章及签署之中标通知书以示接纳全部内容。直至另行签署正式合同为止，所有在本中标通知书之全部内容将对贵司有约束力。

此致

敬意！

甲方：武汉途虎信息技术有限公司

（公章）

甲方代表（签字）：

日期：

乙方：上海住建工程有限公司

（公章）

法定授权代表（签字）：

日期：

合同编号： ZHGL2103565（正本）

# 建 设 工 程 施 工 合 同

项目名称：途虎养车全国第二总部及生产运营中心项目

发 包 人： 武汉途虎信息技术有限公司

承 包 人： 上海住建工程有限公司

工程地点： 武汉

签订地点： 上海

签订日期： 2021 年 3 月 1 日

# 第一部分　协议书

发包人（全称）：武汉途虎信息技术有限公司

承包人（全称）：上海住建工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 途虎养车全国第二总部及生产运营中心 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：途虎养车全国第二总部及生产运营中心

2.工程地点：　武汉市东西湖区新沟镇革新大道以东、兴工三路以南

3.工程立项批准文号：　2019-420112-54-03-063709

4.资金来源：自筹。

5.工程内容：总承包工程。

6.工程承包范围：

（1）本项目范围内的所有工程，包括但不限于　现场准备、场地平整、桩基工程、土石方工程、基础工程、砼结构工程、钢结构工程、建筑工程、机电工程、消防工程、室外道路及管网等　工程施工图纸所示的如下部分：

本工作范围所指的是“途虎养车全国第二总部及生产运营中心”项目的总承包商的内容，包括且不限于如下：

招标图纸、招标范围、国家规范、业主要求等所有工作范围，如所有临时设施、土建工程、机电工程、消防工程、初装修工程、室外工程、总包管理、指定分包

配合、政府部门相关报批等工作；具体详细工作内容见B.01-工作范围及合同其他文件。

**二、合同工期**

计划开工日期：2021 年 4 月 15 日

计划竣工日期：2022 年 4 月 14 日

工期总日历天数：365 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

上述工期包含节假日，夜间施工、各工种施工及配合等一切完成本工程所需的天数。

**三、质量标准**

工程质量满足施工图纸设计要求，满足国家、行业及地方现行规范、标准及相关技术要求，一次性质量验收合格。

**四、签约合同价与合同价格形式**

本工程合同价款采用总价包干。

1.总价包干合同，总价包干合同价为人民币 122,019,972 元（大写人民币：壹亿贰仟贰佰零壹万玖仟玖佰柒拾贰圆整），总价包括材料费（包括材料、设备、成品等费用，材料、设备、成品等以下统称"材料"）、施工费、措施费(包含安全文明施工措施费)、保险、管理费、利润、税金、空气质量检测费。报建报批费等建设相关各种一切费用由乙方承担，竣工结算时扣除。

其中：安全文明施工费金额（大写）：壹拾叁万元（人民币），（小写）：130000 元；

**五、合同清单计价原则：**

1.承包人认同本项目总价包干是承包人基于发包人提供的招标图纸和招标工程量清单，发包人提供的工程量清单描述中如有漏项、缺项、工程量不足、清单项

目特征描述不完整等均属合同包干范畴，风险由承包人自担。

2.本工程所有组织、技术措施费用包干，在工程变更中引起的措施费用在结算时不予调整。招标图纸中所涉及的所有施工内容及实际工程量（不论其是否在工程量清单中体现或与清单中所列工程量不符）均是承包范围的工作内容，其所有费用均包含在本合同的总价范围内。对于施工图及施工说明书不完善或未经载明，但属修改样式、或属零星之处，或在技术上不可缺少，或按工程惯例所不可缺少的，承包人应按发包人要求施工，承包人不得以不知道现场条件、施工规范等为借口而提出额外补偿，且发包人对此不做任何工程增量的签证。承包人保证施工前已详细阅读本合同文件并勘查工地，如因承包人的疏忽，未能熟悉工地情况而遭受的任何损失，由承包人自行负责。发包人提供的工程量清单，不作为承包人提出增加合同价款的依据，但是其作用包括但不限于：

(1) 是承包人基于图纸包干的体现，即：承包人不得擅自更改招标文件报价工程量清单内容，如有不同意见，需增减及修改的，承包人需在招投标答疑阶段向发包人提出，由发包人统一安排。答疑形成最终的工程量清单。承包人按发包人提供的工程量清单报价（如有答疑修改工程量清单的，以发包人答疑修改后的工程量清单作为最终报价的工程量清单）。

(2) 工程量清单描述中有漏项、缺项、工程量不足等均属合同包干范畴，风险由承包人自担；

(3) 工程量清单作为图纸补充；

(4) 所有工程量清单中描述的内容都是必须要完成的（个别有偏离项需征得发包人同意后施工）

(5) 工程变更签证时，作为变更组价的重要依据；

（6） 作为工程进度款支付的重要依据。

3.工程结算时除非具有下列情况之一，否则工程量清单项目不得调整：

（1）应发包人要求而发生的对原设计的变更；

（2）经发包人同意在工程中新增加或减少了工程项目（书面形式）；

（3）双方同意的其它事项。

本合同价款的调整在工程竣工后进行结算，调整之依据为《工程变更联系单》或其他情况由双方共同商讨一致的补充协议。除此之外本合同最终结算价格不予调整。

4．双方约定合同价款的其他调整因素：

（1）工程结算时，因发包人要求或经发包人同意而发生的工程变更和工程清单项目增加，投标文件中有单价的按投标单价，如有修正单价的按修正单价调整；有类似的清单子项的综合单价可参考，仅有项目特征描述组合内容中某一个（或2个）定额子目、主材发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，参考相似单价并仅调整发生相应变化的定额子目、主材价格的价差，价差组价方式参照重新组价原则；工程量清单子目中无参考单价的需重新组价，重新组价按不高于当地价格水平进行上报并经业主确认后调整；

（2）重新组价的综合单价按上述规定计算后，并按投标人的中标价的下浮率进行下浮。

（3）确因发包人要求或经由发包人同意而发生的工程变更单和工程清单项目增加，承包人需要提供详细的报价，且需无条件配合发包人聘请的项目管理公司进行造价审核，报价只核减不核增，且承包人支付相应的审减效益费给审核单位，收费标准参照武汉市工程造价咨询服务收费标准（清单计价方式）中的工程量清

单结算编制（审核）收费项目，以每份变更现场单为一个单项进行计算。

**六、项目经理**

承包人项目经理：杨梦假

**七、合同文件构成**

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书（如果有）；

(2) 投标函及其附录（如果有）；

(3) 专用合同条款及其附件；

(4) 通用合同条款；

(5) 技术标准和要求（详见招标文件）；

(6) 图纸；

(7) 已标价工程量清单或预算书；

(8) 竣工验收证书；

(9)质保合格证书；

(10)工程变更现场签证单；

(11) 附件：

a.材料封样指引

b.材料（设备）进场验收要求

c.现场管理其他要求

d.违约金、罚金单执行办法

e.反腐协议

(12) 经双方确认进入合同的其它文件。



仅限于招投标

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

本合同签署时，工程量清单必须作为本合同附件一起签署。

**八、承诺**

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

**九、词语含义**

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

**十、签订时间**

本合同于 2021 年 3 月 1 日签订。

**十一、签订地点**

本合同在 上海 签订。

**十二、补充协议**

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

**十三、合同生效**

本合同自双方法定代表人或其经办人签名并分别加盖合同专用章或公章且承包人向发包人提供本合同约定的履约担保后生效，缺陷责任期及质保期届满且无承包人应承担的责任后终止。

**十四、合同份数**

本合同一式陆份，发包人、承包人双方各执叁份，具有同等法律效力。

发包人(公章)：

经办人(签名)：

地 址

电 话

传 真

邮政编码

开户银行

帐 号

承包人(公章)：

经办人(签名)：

地 址

电 话

传 真

邮政编码 310501033600000007363

开户银行 建行上海第二支行

帐 号

# 建 设 工 程

# 竣 工 验 收 报 告

工程名称：金虎寿车会国第二总部及生产运营中心 厂房

建设单位：武汉汕孝信息技术有限公司

项目负责人（签名）：

2023 年 3 月 31 日

| 施工验收意见 | | |
|---|---|---|
| 勘察单位 | 我单位参加了基础、主体工程竣工验收，对工程质量没有异议。工程实体质量良好，符合相关规范规定，验收合格。<br>项目负责人：<br>2023 年 3 月 31 日 | （公章） |
| 设计单位 | 我方参加了基础、主体、单位工程竣工验收，工程实体质量良好，施工单位按图施工，工程各功能性检测合格，资料齐全、准确，验收合格。<br>项目负责人：<br>2023 年 3 月 31 日 | （公章） |
| 施工单位 | 参加部、分项工程验收合格，工程质量处于受控状态，施工单位按图施工，工程资料齐全、准确，同意竣工验收。<br>项目经理：<br>2023 年 3 月 31 日 | （公章） |
| 监理单位 | 在施工过程中，我方严格控制施工质量，检验工程资料齐全、准确，工程实体质量良好，资料真实、齐全、准确，验收合格。<br>项目负责人：<br>2023 年 3 月 31 日 | （公章） |
| 建设单位 | 各参建单位在施工中，能自觉执行国家现行法规和强制性条文，工程整体质量符合规范规定，验收合格。<br>项目负责人：<br>2023 年 3 月 31 日 | （公章） |

注：本表为 A3 或 A4 页面打印

| 工程名称 | 金虎寿车会国第二总部及生产运营中心厂房 | | | 工程地址 | 东西湖区新沟镇现代农业大道以东、兴工三路以南 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程规模 | 12981 ㎡ | 结构形式 | 框架结构 | 工程类别 | 工业建筑 |
| 建筑面积及结构层次 | 建筑面积 47301.49㎡，地上 5 层，地下 1 层（其中人防地下室 1 层） | | | | |
| 勘察单位 | 华金工业园岩土勘察基础工程总公司 | | 设计单位 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | |
| 施工单位 | 上海住建工程有限公司 | | 监理单位 | 武汉金龙建设监理有限责任公司 | |
| 开建日期 | 2020 年 06 月 23 日 | 开工日期 | 2021 年 06 月 15 日 | 竣工验收日期 | 2022 年 12 月 26 日 |
| 工程概况及完成设计与合同约定的情况 | 本工程施工许可证号：420112202006230114EH0001，施工图设计文件审查合格书编号：420112202125760004-TS-021，桩基础，主体结构，建筑装修工程，门窗安装工程，屋面工程，给排水及采暖工程，电气工程，通风空调工程，电梯工程，智能建筑工程均经设计合格；主、专业验照、竣工检测、节能检测、外墙红外线检测、沉降观测、各项检测均合格。<br>施工单位已完成了设计与合同约定的工作内容。 | | | | |
| 建设单位执行基本建设程序情况 | 本工程立项批准文号：2019-420112-14-03-048789，规划许可证号：武自规（东）建【2020】139 号，规建时间 2020 年 06 月 23 日，工程报建号：420112202006230001，工程报监号：09-0006-21-0788，开工时间 2021 年 06 月 15 日，竣工时间 2022 年 12 月 26 日，以上过程均符合基本建设程序。 | | | | |
| 对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面作出评价 | 施工单位通过勘察、设计、施工、监理等参建单位的努力，其质量都符合我国现行法律、法规和有关和工程建设强制性标准的要求，也符合设计文件要求，同时也符合施工合同的要求，质保资料齐全有效，节能单位完成工程设计和合同约定的各项内容，满足结构安全和使用功能的要求，质量达到国家验收标准。<br>工程施工、设备安装质量和管理环节中，能自觉执行国家规范和强制性条文，及时整改施工过程中出现的问题，工程整体效果和实物质量是符合设计图纸和有关规范规定，各管理环节中能自觉组织三中进行，能做到安全文明施工，质量和安全事故，工程质量保证资料基本齐全。<br>规格质量好。 | | | | |
| 施工验收程序、内容及组成形式 | 本工程已完成工程设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案和施工管理资料，建设单位已按合同约定支付工程款，具备了竣工验收条件，我武汉汕孝信息技术有限公司委托上海住建工程有限公司对施工报告，监理方武汉金龙建设监理有限责任公司督促检查评估报告等，组织成立了验收小组，组长委员组，验收小组成员有：<br>建设单位：武汉汕孝信息技术有限公司　　曾庆成；<br>勘察单位：华金工业园岩土勘察基础工程总公司　　金金厚；<br>设计单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司　　张建元；<br>施工单位：上海住建工程有限公司　　杨梦雪；<br>监理单位：武汉金龙建设监理有限责任公司　　李云平；<br>制定验收方案，进行了竣工预验收，确定于 2022 年 12 月 26 日进行竣工验收，并书面通知武汉市东西湖区建设工程质量监督站，竣工验收过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位单项工程检查资料，实地查验工程质量，对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成验收组人员签署的一致的工程竣工验收意见。 | | | | |
| 单位工程竣工验收结论意见 | 工程质量符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准要求；<br>符合设计规范要求；<br>质保资料查核齐全；<br>竣工验收组经讨论决定该工程质量等级为合格，同意竣工验收。 | | | | |

# 建 设 工 程

# 竣 工 验 收 报 告

工程名称：沌南新年会园第二总部及生产运营中心门禁及设备用房

建设单位：[redacted]

项目负责人（签字）：

2023 年 3 月 31 日

| | | |
|---|---|---|
| 竣工验收意见 | 勘察单位 | 我院参加了基础、主体、单位工程竣工验收，对工程质量进行了检查，认为工程实体质量检验符合有关规范规定，验收合格。<br>项目负责人：<br>2023 年 3 月 31 日 |
| | 设计单位 | 我方参加了基础、主体、单位工程竣工验收，对工程实体质量检验，施工单位按图施工，工程各功能检测合格，同意验收，各项验收合格。<br>项目负责人：（签章）<br>2023 年 3 月 31 日 |
| | 施工单位 | 各分部、分项工程验收合格，工程质量处于受控状态，各种质量记录齐全，工程资料齐全，符合规范要求，同意“竣工”工程。<br>项目经理：<br>2023 年 3 月 31 日 |
| | 监理单位 | 在施工过程中，我方严格控制施工质量，确保工程质量符合设计，工程实体质量检验好，资料真实、齐全、有效，验收合格。<br>项目负责人：<br>2023 年 3 月 31 日 |
| | 建设单位 | 各参建单位在施工中，能自觉执行国家规范和强制性条文，工程整体质量符合规范规定，验收合格。<br>项目负责人：<br>2023 年 3 月 31 日 |

注：本表为 A3 版 A4 页面打印

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 沌南新年会园第二总部及生产运营中心门禁及设备用房 | | | 工程地址 | 东湖湖区单位路南延新大道以东、山水路以北 |
| 工程规模 | 200 万元 | 结构形式 | 框架结构 | 工程层数 | 地下 1 层 |
| 建筑面积及结构形式 | 建筑面积 737.2㎡；地上 1 层；地下 0 层（其中人防地下室 737.2㎡） | | | | |
| 验收单位 | 沌南工业园环卫路管理基地工程总公司 | | 设计单位 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | |
| 施工单位 | 上海住建工程有限公司 | | 监理单位 | 武汉金龙建设监理有限责任公司 | |
| 开建日期 | 2020 年 06 月 23 日 | 开工日期 | 2021 年 06 月 15 日 | 竣工验收日期 | 2022 年 12 月 25 日 |
| 工程概况及完成设计与合同约定内容情况 | 本工程施工许可证号：420103202106231001HB34001，施工图设计文件审查合格书编号：420112201913500008-TZS-021，地基础、主体结构、装饰装修工程、门窗安装工程、屋面工程、保温工程、粉刷水泥基砂浆工程、电气工程、给排水工程、通风空调工程、消防竣工工程均验收合格；水、电检测、噪音检测、室内环境检测、外墙红外线检测、沉降观测、各项检测均合格。<br>该工程已完成了设计与合同约定的工作内容。 | | | | |
| 建设单位执行基本建设程序情况 | 本工程立项批准文号：2019-420112-54-03-063789；规划许可证号：武自规（市）准【2020】139 号；组建时间 2020 年 06 月 23 日，工程监理号：420112202006230001；工程报监号：09-0608-21-9380；开工时间 2021 年 06 月 15 日，竣工时间 2022 年 12 月 25 日，以上过程均符合基本建设程序。 | | | | |

| | |
|---|---|
| 对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面做出总体评价 | 此工程通过勘察、设计、施工、监理等参建单位的努力，质量都符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准的要求，也符合设计文件要求，同时也符合施工合同的要求。质保资料齐全有效，总体要求完成工程设计和合同约定的各项内容，满足结构安全和使用功能的要求，质量达到国家验收标准。<br>工程施工、设备安装质量和管理环节中，能自觉执行国家规范和强制性条文，及时整改施工过程中出现的问题，工程整体效果和实物质量是符合设计图纸和有关规范规定。各管理环节中能自觉按程序进行，能做到安全文明施工，质量和安全事故，工程质量评定资料基本齐全，<br>观感质量好。 |
| 竣工验收程序、内容及组成形式 | 本工程已完成工程设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案和施工管理资料，建设单位已按合同约定支付工程款。具备了竣工验收条件，我武汉金龙建设监理有限责任公司组织上海住建工程有限公司的施工预验，监理与武汉金龙建设监理有限责任公司质量评估报告报告后，组织成立了验收小组，经质量抽查，验收小组成员有：<br>建设单位：武汉泽禾信息技术有限公司　　组长签字：<br>勘察单位：沌南工业园环卫路管理基地工程总公司　　组员签字：<br>设计单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司　　组员签字：<br>施工单位：上海住建工程有限公司　　组员签字：<br>监理单位：武汉金龙建设监理有限责任公司　　组员签字：<br>验收组听取了施工单位对工程施工过程和竣工验收准备情况的汇报，并查阅了工程施工技术资料，对工程实体质量进行了检查，经过讨论，验收组一致同意该工程通过竣工验收。 |
| 竣工验收意见 | 工程质量符合我国现行法律、法规的要求和工程建设强制性标准要求；符合设计批准要求；<br>质保资料有效齐全；<br>施工验收验收评定该工程质量等级为合格，同意竣工验收。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 上海利丰广场装修工程 | | |
| 项目所在地 | 上海市闵行区宜山路2000号利丰广场 | | |
| 发包人名称 | 上海利丰物业管理有限公司 | | |
| 发包人地址 | 详见合同 | | |
| 发包人联系人 | 详见合同 | 联系电话 | 详见合同 |
| 合同价格 | 4100万元 | | |
| 开工日期 | 2022.10.5 | | |
| 竣工日期 | 2023.4.14 | | |
| 承包范围 | 建筑施工相关设施改造 | | |
| 工程质量 | 一次验收合格率100% | | |
| 项目经理 | 何志胜 | 身份证号 | 420122197204012913 |
| 技术负责人 | 张敏 | 身份证号 | 320402197903284026 |
| 总监理工程师 | 详见合同 | 联系电话 | 详见合同 |
| 项目简要描述 | 详见合同 | | |
| 备　注 | | | |

# 中华人民共和国 上海市 闵行区

# 上海利丰广场装修工程

# 总承包招标 中标通知书

招 标 人：上海利丰物业管理有限公司

招标代理人：北京国信鑫业工程咨询有限责任公司

2022 年 3 月 30 日

致：上海佳建工程有限公司

经考虑 贵司于 二〇二二年三月十四日 呈交上述工程之投标书及其后之询标问卷及补编文件的澄清和确认，现受“上海利丰物业管理有限公司”（以下简称“业主”）委托，由“北京国信鑫业工程咨询有限责任公司”（以下简称“造价顾问”）向 贵司“上海佳建工程有限公司”（以下简称“承包商”）发出本“中标通知书”，并决定按照本“中标通知书”内的条款由 贵司承包 中华人民共和国 上海市闵行区 上海利丰广场装修工程（以下简称“本项目”）。

经过多次友好协商后，双方同意的条件如下：

1 本工程承包总金额为人民币（大写） 肆仟壹佰万整 （RMB 41,000,000.00 元），本金额为含税价，其中税率为增值税率 9%。（以下简称“合同金额”）

预计开工日期为 2022 年 4 月 11 日，完工日期为 2022 年 10 月 18 日，合同工期为 191 个日历天（受新冠疫情影响，具体开工日期以业主指令为准），在业主负责办理的相关报批手续配合下，总承包需按工程进度与要求承担并完成整个工程直至竣工验收通过。

2 除另有说明外工程范围内容包括但不限于以下内容:本工程依据本项目之施工图纸及国家地方现行相关的标准、规范、法规及议标文件，工程范围包括但不限于以下几项：结构工程（含结构加固、改建、维修）、外墙玻璃门窗及装饰、防雷接地、钢结构（含深化设计）供应及安装、雨污水工程、砌体工程、一般基本装修、公共区域精装修、防水

工程、屋面工程、保温工程、拆除工程、垃圾清运、设备基础、机电安装工程（电气、给排水、暖通空调、室外管网等）、电梯工程、泛光照明、室外总体（含道路）、安全文明措施及其他措施等。以及为了完成上述工程所需的一切工作内容（消防、弱电、燃气、变配电、标识标牌、园林绿化等为业主指定专业分包及专业承包单位工作内容），具体以施工图纸和有关技术文件（含图纸会审纪要、设计变更通知、发包人书面修改通知等为准）。如承包范围未尽详细或过程中对承包范围界定产生歧义，由发包人予以明确。

(1) 承包人免费向分包单位提供在现场设置的所有合理的设施，以便分包单位能够顺利开展工作。

(2) 承包人向分包单位提供在工地内现成的并能独立使用的机械装置、贮存仓库等辅助设施及临时设施，并作出诸如装卸、起吊、安排场地、仓库、办公住宿等一些必要的协助。

(3) 承包人对分包单位与承包人共同使用的现场通道与场地（包括现场已铺设的脚手架和塔吊（井架））作出安排，并向分包单位提供合理的施工作业空间，与分包单位一起对分包单位的产品进行保护，确保合格交付。

(4) 承包人负责分包单位的施工与照明用电、施工用水，为分包单位提供施工现场水电接口到施工操作层面，并保持通畅，供应其调试所需的负荷，费用由使用人承担。

(5) 承包人向分包单位提供其所需的标高、定位点、线等及各分包工程所需的工程资料、现场资料。

(6) 承包人对工程的整体进度负责，熟悉并跟进各分包工程的具体要求，尤其是对那些影响土建施工进度的分包工程予以重点关注。分包单位确定后，承包

人要求其提供施工组织设计与进度计划并进行汇总分析，对施工程序中有矛盾的地方进行协调并找出解决的办法。

(7) 承包人在各分项工程施工前与相应的分包单位联系，以便了解分包单位在该分项工程中的特别要求，如开槽、预留孔洞、预埋件等，另外，保证有足够的时间供 分包单位放置电缆、电线套管、预埋配件等其他类似的工作。如未事先做好这项工作 而导致增加额外的施工费用，将由责任方承担。

(8) 承包人负责所有土建、机电安装等分包工程完工后的填补与修复工作（如用水泥砂浆等材料填实、为外露的电线、管道批灰等必要工作），且不管是否由设计院，发包人或第三方造成的预留洞，承包人均负责最后修补，费用由责任方承担。

(9) 承包人负责整个施工过程中发生的场地清理、垃圾外运等工作。承包人在现场提供一处指定场地供各分包单位堆放垃圾，并负责清理、外运，由此可能发生的所有费用均已包括在措施项目清单内，包干使用，不作调整。

(10) 作为本工程的施工总承包，承包人对各分包单位、指定供货商、材料供应商应加强沟通、管理、协调及配合，对本工程的质量、进度、安全等全面负责。

3 本工程属总价包干合同（按图纸、工程规范、规格标准及工程量清单总价包干，部分合同内暂定金额按工程实际完成数量计算），且合同总金额也作相应调整。总承包负责包工、包料、包工期、包工资、包质量、包数量、包验收、因要符合政府有关单位规定而必须改善或替换材料的任何费用、施工管理费、所有间接费、综合费率、大型机械进退场费、渣土清纳费、清洁费、机械及材料安装和保护费、保险费、社保统筹基金、利润

本中标通知书一式陆份，业主执叁份，承包商执叁份。

业主方与承包商确认及接受以上条款。

20 确认及签署中标通知书

承包商应于造价顾问发出一式陆份中标通知书正本后二天内签署盖章确认，并按下列名单分发各单位存档：

- 雇主（正本叁份）；
- 承包商（正本叁份）；

承包商应尽快正式签署本工程合同，但在合同签署以前，本中标通知书为本工程合同执行之有效依据。

顺颂

商祺！

上海利丰物业管理有限公司（签署并盖公司章）

日 期 ： 二零二二年 月 日

.....

北京国信鑫业工程咨询有限责任公司（签署并盖公司章）

日 期 ： 二零二二年 月 日

.....

承包商确认：

我们确认同意本中标通知书所有条款并按此执行。

承包商 ： 上海住建工程有限公司（签署并盖公司章）

日 期 ： 二零二二年 月 日

正 本

中华人民共和国

上海市闵行区宜山路 2000 号

上海利丰广场装修工程

施工总承包

# 工程施工合同

（第一册 共两册）

发包人： 上海利丰物业管理有限公司

承包人： 上海住建工程有限公司

二零一一 年 六 月

# 协 议 书

本协议书于 贰零贰贰 年 月 日由（注册地址设于） 上海市闵行区 的 上海利丰物业管理有限公司 （在下文简称“业主”）为一方

与（注册地址设于） 上海市普陀区 的 上海住建工程有限公司 （在下文简称“总承包单位”）为另一方签定。

鉴于业主欲委托总承包单位于工地执行及完成 中华人民共和国 上海市闵行区 宜山路2000号 上海利丰广场装修工程（在下文简称“本工程”）。

并向总承包单位提供业主绘述和说明拟建工程的图纸及工程规范。

又鉴于总承包单位同意按照下文约定的合同文件的要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与业主和本工程设计、监理、造价审计等的由业主指派的任何第三方保持充分有效的合作，确保本工程的圆满竣工。

兹特此达成协议如下：

1. 本协议书中的词语和措辞的含义应与下文提到的合同条款中分别赋予它们的含义相同。

2. 按下述的报酬，总承包单位应按照合同条款、工程规范所显示的，在合用约定的工期或按照合同条款允许延长的完工时间内完成工程的施工、竣工、交付修补其任何缺陷并完成档案与验收工作。

3. 业主应给总承包单位人民币 肆仟壹佰万元整 的合同金额（RMB 41,000,000.00 元）（在下文简称“合同金额”），本合同金额为含税价，其中税率为增值税率 9%，或根据上述合同约定的各项期限内和以合同约定的方式所应支付的其他金额，作为总承包单位完成上述合同工程的报酬。

4. 本合同文件的组成及效力优先次序详见合同条款第 1.5 条。

5. 除非为本合同目的，本协议书双方约定不得向任何第三方出示或泄露本合同内容。

协议书（续上）

6. 本协议书由业主及总承包单位双方根据中华人民共和国相关法律签署订立。并在法人代表或授权代表在签字盖章后生效。双方均同意对于本合同的效力、执行、解除、终止、争议解决等均受中华人民共和国的法律管辖和约束，开始生效并执行。

7. 本协议一式陆份，其中正本贰份，副本肆份，业主及总承包单位各执正本壹份，副本贰份。

协议书（续上）

双方兹证明双方签订如下：

业主：上海利丰物业管理有限公司

法人或授权代表签字：

姓名：

职务：

签署日期：

见证人签字：

姓名：

职务：

单位公章：

总承包单位：上海住建工程有限公司

法人或授权代表签字：

姓名：

职务：

签署日期：

见证人签字：

姓名：

职务：

单位公章：

合同信息报送编号： 320220601331 16

# 上海市建设工程合同信息表（施工总包）

2202HH0091XZ01

| 项目信息 | | | |
|---|---|---|---|
| 报建编号 | 2202HH0091 | 所在区县 | 闵行 |
| 项目名称 | 上海利丰广场装修工程 | | |
| 建设单位 | 上海利丰物业管理有限公司 | | |
| 工程地点 | 宜山路2000号利丰广场 | | |
| 单位性质 | 外商或港澳台资产控股企业 | 投资额(万元) | 6000.0000 |
| 总建筑面积(平方米) | 23565.0100 | 建设规模 | 如有，详见立项文件。 |
| **合同信息** | | | |
| 施工标段号 | X01 | 发包方式 | 直接发包 |
| 专业承包合同 | 是 | 专业工程类别 | 装修装饰 |
| 合同名称 | 上海利丰广场装修项目总承包合同文件 | | |
| 发包单位 | 上海利丰物业管理有限公司 | | |
| 承包单位 | 上海住建工程有限公司(主) | | |
| 项目负责人 | 何志胜 | | |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号 | 420222197204012913 |
| 项目类别 | 建筑装修装饰工程 | | |
| 工程类别 | 装修装饰工程 | | |
| 工程规模 | | | |
| 承包内容描述 | 包括不限于结构工程（含结构加固、改建、维修）、外墙玻璃门窗及装饰、钢结构（含深化设计）供应及安装、雨污水工程、砌体工程、一般基本装修、公共区域精装修、防水工程、屋面工程、保温工程、拆除工程等 | | |
| 合同价(万元)：4100.0000，其中暂列金额(万元)：_____，暂估价(万元)：_____，安全防护、文明施工措施费(万元)：_____ | | | |
| 开、竣工日期 | 2022年10月5日 至 2023年4月14日 | 合同签订日期 | 2022年6月9日 |
| 合同起止日期(合同有效期) | 自合同签订之日起至合同工作完成止 | 结算方式 | |
| 合同工期（日历天） | 191 | | |
| 附注及其他说明： | | | |
| 发包人和承包人承诺依法签订合同，对合同报送信息的真实性和准确性负责。 | | | |
| 上海利丰物业管理有限公司，上海住建工程有限公司签章： | | | |

Hash串：5dd9225b456d1480433b07d731cb1755 生成日期：2022-09-14 16:46:28

# 上海市建筑工程竣工验收合格通知书
## (特殊类装修项目)

编号：LS2203093417ZSYS001

（建设单位）：上海利丰物业管理有限公司

你单位编号为：LS220309347 的

上海利丰广场装修工程（验收1）

已于2023 年10 月16 日完成特殊类建筑装饰装修工程的竣工验收（含质量和消防），特发此通知书。

上海市闵行区建设和管理委员会

2023 年10 月16 日

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 宝山区吴淞创新城15 更新单元03-02 地块项目精装修工程 |
| 项目所在地 | 东至时光大道，南至纬一路，西至滨河一路，北至 03-01公共绿地。 |
| 发包人名称 | 中交第三航务工程局有限公司 |
| 发包人地址 | / |
| 发包人联系人及电话 | / |
| 合同价格 | 4541.7584万元 |
| 开工日期 | 2025.04.01 |
| 竣工日期 | 2026.01.31 |
| 承担的工作 | 装饰装修 |
| 工程质量 | 一次验收合格100% |
| 项目经理 | 沈坤 |
| 技术负责人 | 吴飞 |
| 总监理工程师及电话 | / |
| 项目描述 | 详见合同 |
| 备注 | |

67

2504083

正本

合同编号：

# 宝山区吴淞创新城 15 更新单元 03-02 地块项目
# 精装修工程施工合同

承包方：中交第三航务工程局有限公司

分包方：上海住建工程集团有限公司

签约日期：2025 年 4 月 1 日

签约地点：上海市宝山区

[redacted]

承包方（全称）： 中交第三航务工程局有限公司

分包方（全称）： 上海住建工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宝山区吴淞创新城 15 更新单元 03-02 地块项目精装修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

1. 总包工程名称：宝山区吴淞创新城 15 更新单元 03-02 地块项目（除桩基）总包工程。

2. 分包工程名称：宝山区吴淞创新城 15 更新单元 03-02 地块项目精装修工程。

3. 工程地点： 东至时光大道，南至纬一路，西至滨河一路，北至 03-01 公共绿地。

4. 工程承包范围：宝山区吴淞创新城 15 更新单元 03-02 地块项目精装修工程。

二、分包合同工期

计划开工日期：2025 年 4 月 1 日。
计划完工日期：2026 年 1 月 31 日。

工期总日历天数：306 天。
节点工期如下：

1、样板实景展示区 2025 年 4 月 1 日-2025 年 5 月 30 日。

2、湿作业施工完成（含抹灰、地坪、墙地砖等）2025 年 5 月 1 日-2025 年 9 月 30 日。

3、合同内实物工程量完成且开荒保洁完成 2026 年 1 月 31 日。

4、预看房启动前，精保洁完成 2026 年 4 月 25 日。

5、业主预看房相关问题整改完成 2026 年 6 月 30 日。

6、二次精保洁完成时间：集中交付前 5 天。

总工期不变，实际开工时间以监理开工令为准，实际竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工，经发包方及监理公司验收合格，并应配合后续项目整体竣工备案相关工作。

三、质量标准

分包工程质量应符合总包合同约定的分包工程的质量标准，并满足发包方工程管理制度汇编要求（详见附件）同时达到 一次性验收合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为： 人民币（大写）肆仟伍佰肆拾壹万柒仟伍佰捌拾肆元陆角叁分（¥ 45,417,584.63 元）；其中不含税金额（大写）肆仟壹佰陆拾陆万柒仟伍佰零捌元捌角叁

分（¥ 41,667,508.83 元）；税率为 9% ，税金（大写） 叁佰柒拾伍万零柒拾伍元捌角叁分（¥ 3,750,075.80 元），其中安全文明施工费为：人民币（大写）壹佰壹拾柒万贰仟玖佰玖拾玖元柒角柒分（¥ 1,172,999.77 元），其中不含税金额（大写）壹佰零柒万陆仟壹佰肆拾陆元伍角捌分（¥ 1,076,146.58 元）。

2. 分包合同价格形式： 固定综合单价合同 。

**五、合同文件构成**

本协议书与下列文件一起构成分包合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他分包合同文件。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分。

前述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

**六、承诺**

1. 承包方承诺发包方同意承包方将分包工程分包给分包方，并承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 分包方承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3. 分包方承诺履行总包合同中与分包工程有关的承包方的所有义务，但分包合同明确约定应由承包方履行的义务除外。分包方承诺就分包工程质量和安全与承包方向发包方承担连带责任。

4. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

**七、其他**

1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2. 本协议书于2025年 4 月 1 日在上海浦东新路1137签订，自 双方盖章后 生效。本协议书一式 陆 份，均具有同等法律效力，承包方执 肆 份，分包方执 贰 份。

承包方：中交第三航务工程局有限公司 （公章）分包方：上海住建工程集团有限公司 （公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）
组织机构代码：
地　址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电　话：
传　真：
电子信箱：
开户银行：
账　号：

法定代表人或其委托代理人：
（签字）
组织机构代码：
地　址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电　话：
传　真：
电子信箱：
开户银行：
账　号：

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 上海应用技术大学徐汇校区8号楼、32号楼优秀历史建筑装修(修缮)工程项目 | | |
| 项目所在地 | 详见合同 | | |
| 发包人名称 | 详见合同 | | |
| 发包人地址 | 详见合同 | | |
| 发包人联系人 | 详见合同 | 联系电话 | 详见合同 |
| 合同价格 | 33292860.77元 | | |
| 开工日期 | 2023.6.1 | | |
| 竣工日期 | 2023.9.1 | | |
| 承包范围 | 建筑施工相关设施改造 | | |
| 工程质量 | 一次验收合格率100% | | |
| 项目经理 | 代佳佳 | 身份证号 | 详见合同 |
| 技术负责人 | 张建辉 | 身份证号 | 详见合同 |
| 总监理工程师 | 详见合同 | 联系电话 | 详见合同 |
| 项目简要描述 | 详见合同 | | |
| 备　注 | | | |

| | |
|---|---|
| 报建编号 | 2101XH0011 |
| 标段号 | C01 |
| 发包方式 | 公开招标 |

# 上海市建设工程施工中标通知书

上海住建工程有限公司 ：

我单位 上海应用技术大学徐汇校区8 号楼、32 号楼优秀历史建筑装修（修缮）工程 工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设地点 | 漕宝路120号 | | | | |
| 建筑面积 | 0平方米 | | 建筑规模 | 详见项目明细表 | |
| 绿化面积 | 0平方米 | | | | |
| 中标价 | 3329.286万元 | | 工期 | 100日历天 | |
| 注册建造师 | 代佳佳 | 注册专业 | 建筑工程 | 注册号 | 沪建安B（2020）1205112 |
| 备注 | 1. 暂列金额276万元。<br>2. 暂估价980.5978万元。<br>其中专业工程暂估价422.76万元。详见专业工程暂估价明细表。 | | | | |

上海应用技术大学
（盖章）

2022年07月14日

附注：
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

| | |
|---|---|
| 报建编号 | 2101XH0011 |
| 标段号 | C01 |
| 发包方式 | 公开招标 |

# 专业工程暂估价明细表

| 序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弱电信息工程（除配管及桥架） | 电子和智能化工程 | 建设单位与施工总包单位 | 135.66 |
| 2 | 绿化修复 | 园林绿化工程 | 建设单位与施工总包单位 | 84.7 |
| 3 | 消防安全专业工程（除配管及桥架） | 消防设施工程 | 建设单位与施工总包单位 | 202.4 |

附注：1、本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

| | |
|---|---|
| 报建编号 | 2101XH0011 |
| 标段号 | C01 |
| 发包方式 | 公开招标 |

## 项目明细表

| 房建工程 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 工程名称 | 幢数 | 结构 | 层数 | 建筑面积（m2） |

## 项目明细表

| 市政工程 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 工程名称 | 道路等级 | 道路长度（m） | 道路宽度（m） | 桥梁长度（m） | 桥梁单跨跨径（m） |

## 项目明细表

| 其他工程 | | |
|---|---|---|
| 序号 | 工程名称 | 规模描述 |
| 1 | 徐汇校区8 号楼、32 号楼优秀历史建筑装修（修缮）工程项目 | 主要实施内容为：对8号楼和32号楼进行保护性维修，在不改变原有建筑主体承重结构、不改变建筑平面布局的基础上，对8号楼和32号楼历保建筑进行整体修缮及加固；对8号及32号楼室内非重点保护部位重新装修、重点保护部位按照原式样修复或更换；同时进行外立面保护性修复工程以及给排水、强弱电、暖通、消防等系统的升级改造工程等。项目维修总建筑面积6780平方米。 |

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）

# 第一节 合同协议书

发包人（全称）：上海应用技术大学

承包人（全称）：上海作建工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就上海应用技术大学徐汇校区8号楼、32号楼优秀历史建筑装修（修缮）工程项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：上海应用技术大学徐汇校区8号楼、32号楼优秀历史建筑装修（修缮）工程项目。

2. 工程地点：漕宝路120号。

3. 工程立项批准文号：市教委关于同意上海应用技术大学徐汇校区8号楼、32号楼优秀历史建筑装修（修缮）工程项目的批复（沪教委发〔2021〕144号）。

4. 资金来源：市级财政教育专项经费支持3084.14万元，其余部分由学校部门预算安排解决。

5. 工程内容：主要实施内容为：对8号楼和32号楼进行保护性维修，在不改变原有建筑主体承重结构、不改变建筑平面布局的基础上，对8号楼和32号楼历保建筑进行整体修缮及加固；对8号及32号楼室内非重点保护部位重新装修、重点保护部位按照原式样修复或更换；同时进行外立面保护性修复工程以及给排水、强弱电、暖通、消防等系统的升级改造工程等。项目所涉总建筑面积6790平方米。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

图纸及清单所示的工程，以及施工招标文件所要求的全部工作内容。

二、合同工期

计划开工日期：2022年11月1日。（以实际开工令为准）

计划竣工日期：2023年2月8日。

工期总日历天数：100天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工时间以建设方书面通知为准。

三、质量标准

工程质量符合一次性验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁仟叁佰贰拾玖万贰仟捌佰陆拾元柒角柒分（¥33292860.77元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）陆拾肆万壹仟零玖拾壹元捌角陆分（¥641091.86元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）伍佰伍拾玖万柒仟柒佰柒拾肆元陆角（¥5597774.6元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）肆佰贰拾贰万柒仟陆佰元整（¥4227600元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）贰佰柒拾陆万元整（¥2760000元）。

2. 合同价格形式：固定综合单价合同。

项目经理

承包人项目经理：代佳佳。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 12 月 11 日签订。

十、签订地点

本合同在 上海市奉贤区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字及盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 壹 份，承包人执 肆 份。

| | |
|---|---|
| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| 法定代表人或其委托代理人：（签字） | 法定代表人或其委托代理人：（签字） |
| 组织机构代码：123100004250227585 | 组织机构代码：91310107134178164G |
| 地　址：奉贤区海泉路100号 | 地址：钦州北路 169 号 7 楼 |
| 邮政编码：201418 | 邮政编码： |
| 法定代表人：何勤飞 | 法定代表人： |
| 委托代理人：陈海瑾 | 委托代理人：孙静波 |
| 电　话：60873083 | 电话： |
| 传　真：/ | 传真： |
| 电子信箱：/ | 电子信箱： |
| 开 户 银 行：农行徐汇区桂林支行 | 开 户 银 行：建行上海徐汇支行 |
| 账　号：033872-08017021200 | 账　号：31050173450000001123 |

上海市建设工程安全质量监督总站 制

上海市建设工程安全质量监督总站 制

建筑工程 B-13

编号：

# 建筑工程竣工验收报告

工 程 名 称：上海应用技术大学8号楼、32号楼优秀历史建筑装修（修缮）工程

项目编码(报建编码)：2101XH0011

施工许可证编码：310104202305260409

建 设 单 位：上海应用技术大学

开 工 日 期：2023 年 6 月 1 日

竣工验收日期：2023 年 9 月 1 日

## 工 程 概 况

| 工作量 | 3329.2860万元 | 建筑面积 | 0 m² |
|---|---|---|---|

此次竣工验收工程况描述：

本项目位于上海市徐汇区，坐落在漕宝路120号内，为上海应用技术大学徐汇校区的的学生公寓（8号楼）及教学楼（32号楼）

建筑类型：教育建筑

结构类型：砖混结构

建筑高度：32#楼16.45m；8#楼：10.2m.（檐口高度）

原使用功能：32#楼原为教学大楼，8#楼原为学生宿舍。本次修缮使用功能不变。

建筑面积：32#楼4391平方米 ， 8#楼2389平方米

耐火等级：32#楼三级；8#楼四级。

建筑风格：中国古典复兴式建筑风格

建筑层数：32#楼4层，8#楼3层

保护级别：第五批上海市优秀历史建筑，三类保护

修缮内容：拟对32#及8#楼建筑外立面，屋面及室内进行修缮（内部空间进行装修）、对机电、消防、给排水、暖通、弱电系统更新升级。本次修缮不变动主体承重结构体系，不拆改承重墙体。

工程性质：优秀历史建筑建筑修缮、装修工程。

一、工程主要内容

1、结构修缮，包括：房屋外立面砖墙裂缝的修缮；房屋整体结构检修及补强；房屋木构件的检修及补强。

2、建筑室外修缮，包括：屋面翻新，外立面清水墙修缮；外立面水刷石墙面修缮，室外门窗修缮及更换，外立面雨水管道，檐水落等修理。

3、建筑室内修缮，包括：32号楼室内水磨石台座、地坪、楼梯修缮；8号及32号楼非重点保护部位重新装修，室内墙面及平顶粉刷修缮，室内木楼梯，木地板修缮；木屋架、木楼板防火处理。

4、设备修缮，包括：电气、给排水、暖通、消防、弱电系统更新升级。

5、其他：屋面层修理：排查屋顶层，若发现木构件出现虫蛀现象或白蚁活体，需请专业公司进行灭治并对木构件采取防腐防火处理。

6.消防设施：32号楼有消火栓系统，无喷淋系统，无火灾自动报警系统，8号楼无消火栓系统，无喷淋系统，无火灾自动报警系统。

7.空调系统：

（1）.32号楼教学楼空调采用变制冷剂流量多联机空调系统，空调冷热源由多联机室外机提供，空调室内机型按装饰及功能要求选用合理的机型，空调室内机选用环绕四面出风室内机，送风形式采用上送上回气流组织形式新风采用自然通风消形式多联机室外机放置建筑四层左右阳台位置。

（2）.8号楼宿舍楼空调采用分体式空调系统形式。本次由装饰专业预留室内机位置五、通风系统

通风系统：

（1）卫生间设机械排风，换气次数按每小时不小于10次设计，通过外墙百叶直排室外

（2）.浴间设机械排风，换气次数按每小时不小于6次设计，通过外墙百叶直排室外。

8.电气：

（1）、照明、插座、空调电力配电及系统

（2）、集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统

（3）、火灾自动报警系统

（40、建筑物防雷接地系统及安全措施

9.给水排水系统：

8号楼、32号楼室内给排水系统、雨水排水系统、消防系统等的施工。

二、其它

1)修缮材料和原装饰材料的界面处理采用装饰施工组。

2)此次修缮没有进行房屋检测，建议进行房屋检测，根据房屋检测要求，修缮房屋结构安全。

3)本项目工程建筑关键部位用料，如不锈钢、铝合金制品、防水卷材、建筑密封膏、外墙饰面材料、防火防护门窗，吊顶墙面涂料等的规格和质量等要求，均经建设单位、设计院、施工安装单位三方共同协商确定，所用产品均有国家或地方有关部门鉴定或使用文件，以确保工程质量。

4)工程施工安装严格遵守各项验收规范，装饰施工队与安装施工前先要全面消楚了解有关工种设计图纸内容、设计要求等，对发现设计中存在的错、漏、碰、缺等问题，及时与设计单位联系并协助改正，确保工程进质和施工安装质量。

5)本工程为录房屋修缮工程，各有关尺寸在施工前均实测，并以实测为准。

6)本次室内外装修、修缮不影响建筑物结构的安全性，装修工程根据使用功能等要求，采用节能、环保型装修材料，且符合现行国家标准的相关规定。

附：律筑工程施工验收工程明细表

上海市建设工程安全质量监督总站 制

| | |
|---|---|
| 竣工验收标准 | 1. 国家法律、法规、规范性文件；<br>2. 建筑工程施工质量系列标准；<br>3. 建筑工程施工质量验收统一标准及相配套的质量验收规范；<br>4. 施工合同；<br>5. 施工图纸；<br>6. 企业标准。 |
| 工程竣工验收意见及结论 | 1. 依法承揽工程，资质相符，施工现场工程质量保证体系和独立各级质量责任制得到全面落实。<br>2. 施工过程中执行强制性标准和企业标准。<br>3. 施工过程中对检验批、分项工程、分部（包括工程质量控制资料检查、工程安全和功能检验资料检查及主要功能抽查、工程观感质量检查）按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）的要求进行检查评定，确定工程达到国家验收标准和企业标准，达到合格质量等级，满足结构安全和使用功能的要求。<br>4. 质量控制资料基本完整，已装订成册。<br>5. 竣工报告及竣工验收合格文件送建设单位。<br>6. 完成合同规定的全部工作量，无遗留质量缺陷、无甩项工作量。 |

附：1. 参建施工单位工程竣工报告

2. 勘察、设计单位工程质量检查报告

3. 监理单位工程质量评估报告

上海市建设工程安全质量监督总站 制

| 竣工验收组人员签名 | 验收组职务 | 姓名 | 工作单位 | 职称 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 组长 | [illegible] | 上海应用技术大学 | | 项目负责人 |
| | 副组长 | 海中锋 | 上海建元建设咨询(集团)设计分公司 | | 设计负责 |
| | | [illegible] | 上海[illegible]建设有限公司 | 工程师 | 项目经理 |
| | | [illegible] | 上海建浩工程咨询有限公司 | 总监 | 总监 |
| | 成员 | 金涛 | 上海建浩工程咨询有限公司 | 建筑工程师 | 土建负责人 |
| | | 王伟冰 | 上海[illegible]有限公司 | | 施工技术负责人 |
| | | 李欣辉 | 上海住建工程有限公司 | | 质量负责人 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

（单位公章）

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

# 上海市建筑工程竣工验收合格通知书
## (特殊类装修项目)

编号：LS2105004666ZSYS003

（建设单位）：上海应用技术大学

你单位编号为：LS2105004666 的

上海应用技术大学徐汇校区8号楼、32号楼优秀历史建筑装修（修缮）工程

已于2024 年06 月07 日完成特殊类建筑装饰装修工程的竣工验收（含质量和消防），特发此通知书。

上海市徐汇区建设和管理委员会（建管）

2024 年06 月07 日

# 竣工验收装修工程明细表

LS2105004662SYS003-上海应用技术大学徐汇校区8号楼、32号楼优秀历史建筑装修（修缮）工程

| 编号 | 建筑名称/装修名称 | 装修建筑面积（㎡） | 装修内容 |
|---|---|---|---|
| D0001 | 1号—#8号楼 | 2389.0 | 建筑整体修缮加固，外立面保护性修复，给排水、强弱电等系统进行升级 |
| D0002 | 2号—#32号楼 | 4391.0 | 建筑进行整体修缮加固，外立面进行保护性修复，给排水、强弱电等系统进行升级 |

# 十二、应人相关资格证明材料（补充）

★响应文件应提供以下响应人相关证明材料：

（1） 磋商承诺说（原件）

（2） 磋商响应函（原件）

（3） 无重大违法记录等的声明、注册建造师无在建项目声明（原件）

（4） 财务状况及税收、社会保障资金、缴纳情况声明函（原件）

（5） 具有独立承担民事责任的能力：提供营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的，仅需提供营业执照）的清晰扫描件

（6） 项目相关资质证书、安全生产许可证清晰扫描件

（7） 项目经理相关资格证书清晰扫描件及加盖公章的本单位人员查询结果页面（ 响应截止日前 3 日内）

（8） 法定代表人授权委托书:授权书必须有单位负责人签字或盖章、被授权人签字或盖章、加盖供应商单位公章;授权书中必须附带单位负责人和被授权人身份证的清晰扫描件，

注:单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（9） 最新下载的本单位信用记录查询报告（ 查询网址为“ 信用中国” 网站www.creditchina.gov.cn， 下载日期为磋商响应截止时间前一周内）

（10） 《中小企业声明函》

（11） 《节能产品承诺书》（如有涉及）

（9）其他必要证明

**注：以上资料为资格性检查内容，未提供做无效投标处理。**

★符合性审查要求：

(1) 招标文件、采购需求文件中以★表示（除资格性审查内容以外）的要求必须符合， 不得偏离的内容。

(2) 其他法律法规规定的无效标情形：超财政预算或最高限价、串标、围标、违反劳动法等情形。

*说明：*

*(1) 以上要求提供的证明资料应当真实、合法、有效，所有复印件均需加盖投标人印章（鲜章）；*

*(2) 特殊情况下可以经权威部门认可的具有同等或更高证明效力的其他证明资料替代上述*

广东省建工程集团有限公司
资料

# 登记通知书

NO. 07000003202311130019

上海住建工程集团有限公司 ：

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

变更事项如下：

| 项目 | 原登记事项 | 登记变更事项 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 上海住建工程有限公司 | 上海住建工程集团有限公司 |

2023年11月13日

注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。

统一社会信用代码

91310107134378164G

证照编号：07000000202311130039

# 营业执照

（副 本）

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　上海住建工程集团有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　王科

经营范围　建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包二级，地基基础工程专业承包一级，建筑装修装饰工程专业承包一级，建筑机电安装工程专业承包一级，建筑专业建设工程设计，拆除建设工程专业施工，土石方建设工程专业施工，园林绿化，商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划，销售：建材、装潢材料、机电设备、建筑五金、陶瓷制品，环保设备。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本　人民币18000.0000万元整

成立日期　1995年06月02日

住　　所　上海市普陀区真光路1473弄3号4层4104室

登记机关

2023　年11　月13　日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码：91310107134378164G

# 安全生产许可证

编号：（沪）JZ安许证字[2009]011537

企业名称：上海住建工程集团有限公司

法定代表人：王科

单位地址：上海市普陀区真光路1473弄3号4层4104室

经济类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

许可范围：建筑施工

有效期：2023年06月06日　至 2026年06月05日

发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2023年06月06日

中华人民共和国住房和城乡建设部 制

# 建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：上海住建工程集团有限公司

详细地址：上海市普陀区真光路1473弄3号4层4104室

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91310107134378164G　　法定代表人：王科

注册资本：18000万元人民币　　经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

证书编号：D131098317　　有效期：2030年06月13日

资质类别及等级：

建筑工程施工总承包壹级。

******

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

2025 年 6 月 13 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

NO.DF 00088893

# 建筑业企业资质证书

企业名称：上海住建工程集团有限公司

注册地址：上海市普陀区真光路1473弄3号4层4104室

统一社会信用代码/营业执照注册号：91310107134378164G　　法定代表人：王科

注册资本：18000.0000万人民币　　经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号：D231512155　　有效期：至2030年06月11日

资质类别及等级：公路工程施工总承包二级，水利水电工程施工总承包二级，电力工程施工总承包二级，市政公用工程施工总承包二级，机电工程施工总承包二级，地基基础工程专业承包一级，建筑装修装饰工程专业承包一级，建筑机电安装工程专业承包一级，消防设施工程专业承包二级，防水防腐保温工程专业承包二级，钢结构工程专业承包二级，公路路面工程专业承包二级，公路路基工程专业承包二级，河湖整治工程专业承包二级，环保工程专业承包二级

发证机关：

批准日期：2025年06月12日

企业最新信息可通过微信服务号“上海建筑业”扫描二维码查询。

# 工程设计资质证书

企业名称：上海住建工程集团有限公司

注册地址：上海市普陀区真光路1473弄3号4层4104室

统一社会信用代码/营业执照注册号：91310107134378164G　　法定代表人：王科

注册资本：18000.0000万人民币　　经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号：A231026766　　有效期：至2028年09月05日

资质类别及等级：建筑行业(建筑工程专业)乙级

发证机关：

批准日期：2023年09月06日

企业最新信息可通过微信服务号“上海建筑业”扫描二维码查询。

本件生成日期：2023年11月15日 14:07

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

扫一扫
核验码

# 法人和非法人组织公共信用信息报告

版本号V2.0

**机构名称：** 上海住建工程集团有限公司

**统一社会信用代码：** 91310107134378164G

**报告编号：** 20260507134715687L1409

| | |
|---|---|
| **报告生成日期** | 2026年05月07日 |
| **报告出具单位** | 国家公共信用和地理空间信息中心 |

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

报告编号：2026050713471568711409
生成时间：2026年05月07日 13:47:15

扫一扫
核验码

# 公共信用信息概览

## 上海住建工程集团有限公司

存续　守信激励对象

### 登记注册基本信息

| 基础信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91310107134378164G | 法定代表人/负责人/执行事务合伙人 | 王科 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 1995-06-02 |
| 住所 | 上海市普陀区真光路1473弄3号4层4104室 | | |

### 信用信息概要

| | | | |
|---|---|---|---|
| 行政管理 | 20条 | 诚实守信 | 7条 |
| 严重失信 | 0条 | 经营异常 | 0条 |
| 信用承诺 | 8条 | 信用评价 | 0条 |
| 司法判决 | 0条 | 其他 | 0条 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告生成日期 | 2026年05月07日 | 报告出具单位 | 国家公共信用和地理空间信息中心 |

报告编号：20260507134715687L1409
生成时间：2026年05月07日 13:47:15

# 报告说明

扫一扫
核验码

1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。

2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。

3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。

4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。

5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。

# 正文

扫一扫
核验码

存续　守信激励对象

## 上海住建工程集团有限公司

### 一、登记注册基础信息

| 基础信息 | |
|---|---|
| 企业名称： | 上海住建工程集团有限公司 |
| 统一社会信用代码： | 91310107134378164G |
| 法定代表人/负责人/执行事务合伙人： | 王科 |
| 企业类型： | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期： | 1995-06-02 |
| 住所： | 上海市普陀区真光路1473弄3号4层4104室 |

### 二、行政管理信息 (共 20 条)

| 行政处罚 | | |
|---|---|---|
| 行政处罚决定书文号： | 普2510070259号 | 第 1 条 |
| 处罚类别： | 罚款 | |
| 处罚决定日期： | 2026-02-27 | |
| 处罚内容： | 罚款人民币壹万元整。 | |
| 罚款金额（万元）： | 1.0 | |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额（万元）： | —— | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号： | —— | |
| 违法行为类型： | 《上海市市容环境卫生管理条例》第五十条第二款 | |
| 违法事实： | 未取得建筑垃圾处置证 | |
| 处罚依据： | 《上海市市容环境卫生管理条例》第五十条第二款 | |

处罚机关：上海市闵行区七宝镇人民政府

处罚机关统一社会信用代码：11310112002451526B

数据来源：上海市城市管理行政执法局

数据来源单位统一社会信用代码：11310000MB2F300040

## 行政许可

第 2 条

行政许可决定文书号：沪闵绿容许〔2026〕261号

行政许可决定文书名称：行政许可决定书

许可证书名称：——

许可类别：普通

许可编号：——

许可决定日期：2026-03-25

有效期自：2026-03-25

有效期至：2099-12-31

许可内容：闵行区绿化和市容管理局关于准予处置上海腾远瑞济实业发展有限公司铁路高铁、轨道交通产业化及研发中心项目工程渣土（延期）的行政许可决定

许可机关：闵行区绿化和市容管理局

许可机关统一社会信用代码：11310112687339245L

数据来源单位：闵行区绿化和市容管理局

数据来源单位统一社会信用代码：11310112687339245L

## 行政许可

第 3 条

行政许可决定文书号：沪闵绿容许〔2026〕180号

行政许可决定文书名称：行政许可决定书

许可证书名称：——

许可类别：普通

| | |
|---|---|
| 许可编号： | —— |
| 许可决定日期： | 2026-03-24 |
| 有效期自： | 2026-03-24 |
| 有效期至： | 2099-12-31 |
| 许可内容： | 闵行区绿化和市容管理局关于准予处置上海腾远瑞济实业发展有限公司铁路高铁、轨道交通产业化及研发中心项目工程渣土的行政许可决定 |
| 许可机关： | 闵行区绿化和市容管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码： | 11310112687339245L |
| 数据来源单位： | 闵行区绿化和市容管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码： | 11310112687339245L |

## 行政许可

| | | |
|---|---|---|
| 行政许可决定文书号： | 沪闵绿容许〈2026〉57号 | 第4条 |
| 行政许可决定文书名称： | 行政许可决定书 | |
| 许可证书名称： | —— | |
| 许可类别： | 普通 | |
| 许可编号： | —— | |
| 许可决定日期： | 2026-02-13 | |
| 有效期自： | 2026-02-13 | |
| 有效期至： | 2099-12-31 | |
| 许可内容： | 闵行区绿化和市容管理局关于准予处置上海腾远瑞济实业发展有限公司铁路高铁、轨道交通产业化及研发中心项目工程渣土的行政许可决定 | |
| 许可机关： | 闵行区绿化和市容管理局 | |
| 许可机关统一社会信用代码： | 11310112687339245L | |
| 数据来源单位： | 闵行区绿化和市容管理局 | |
| 数据来源单位统一社会信用代码： | 11310112687339245L | |

| 行政许可

第 5 条

| | |
|---|---|
| 行政许可决定文书号： | 沪闵绿容许〔2025〕1134号 |
| 行政许可决定文书名称： | 行政许可决定书 |
| 许可证书名称： | —— |
| 许可类别： | 普通 |
| 许可编号： | —— |
| 许可决定日期： | 2026-01-09 |
| 有效期自： | 2026-01-09 |
| 有效期至： | 2099-12-31 |
| 许可内容： | 闵行区绿化和市容管理局关于准予处置上海腾远瑞济实业发展有限公司铁路高铁、轨道交通产业化及研发中心项目工程渣土外运的行政许可决定 |
| 许可机关： | 闵行区绿化和市容管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码： | 113101126873392451 |
| 数据来源单位： | 闵行区绿化和市容管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码： | 113101126873392451 |

| 行政许可

第 6 条

| | |
|---|---|
| 行政许可决定文书号： | 沪闵绿容许〔2025〕1202号 |
| 行政许可决定文书名称： | 行政许可决定书 |
| 许可证书名称： | —— |
| 许可类别： | 普通 |
| 许可编号： | —— |
| 许可决定日期： | 2026-01-06 |
| 有效期自： | 2026-01-06 |
| 有效期至： | 2099-12-31 |
| 许可内容： | 闵行区绿化和市容管理局关于准予处置上海腾远瑞济实业发展有限公司铁路高铁、轨道交通产业化及研发中心项目工程渣土外运（延期）的行政许可决定 |

许可机关：闵行区绿化和市容管理局

许可机关统一社会信用代码：113101126873392455

数据来源单位：闵行区绿化和市容管理局

数据来源单位统一社会信用代码：113101126873392455

## 行政许可

第7条

行政许可决定文书号：沪闵绿容许〔2025〕1000号

行政许可决定文书名称：行政许可决定书

许可证书名称：——

许可类别：普通

许可编号：——

许可决定日期：2026-01-06

有效期自：2026-01-06

有效期至：2099-12-31

许可内容：关于准予处置上海臻远瑞济实业发展有限公司铁路高铁、轨道交通产业化及研发中心项目工程渣土外运的行政许可决定

许可机关：闵行区绿化和市容管理局

许可机关统一社会信用代码：113101126873392455

数据来源单位：闵行区绿化和市容管理局

数据来源单位统一社会信用代码：113101126873392455

## 行政许可

第8条

行政许可决定文书号：TS3831H83-2029

行政许可决定文书名称：特种设备制造单位资格的许可

许可证书名称：特种设备生产单位许可

| | |
|---|---|
| 许可类别： | 普通 |
| 许可编号： | TS3831H83-2029 |
| 许可决定日期： | 2025-07-10 |
| 有效期自： | 2025-07-10 |
| 有效期至： | 2029-07-09 |
| 许可内容： | 安装改造修理单位许可 |
| 许可机关： | 上海市市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码： | 11310000MB2F3067XN |
| 数据来源单位： | 上海市市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码： | 11310000MB2F3067XN |

## 行政许可

第 9 条

| | |
|---|---|
| 行政许可决定文书号： | 沪闵绿容许〈2025〉146号 |
| 行政许可决定文书名称： | 行政许可决定书 |
| 许可证书名称： | —— |
| 许可类别： | 普通 |
| 许可编号： | —— |
| 许可决定日期： | 2025-04-07 |
| 有效期自： | 2025-04-07 |
| 有效期至： | 2099-12-31 |
| 许可内容： | 闵行区绿化和市容管理局关于准予处置闵行区马桥镇MHP0-0902单元08-06地块防护绿地渣土外运的行政许可决定 |
| 许可机关： | 闵行区绿化和市容管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码： | 11310112687339245L |
| 数据来源单位： | 闵行区绿化和市容管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码： | 11310112687339245L |

## 行政许可

| | | |
|---|---|---|
| 行政许可决定文书号： | 起D0沪P05339(25) | 第 10 条 |
| 行政许可决定文书名称： | 特种设备使用登记 | |
| 许可证书名称： | 特种设备使用登记 | |
| 许可类别： | 普通 | |
| 许可编号： | 起D0沪P05339(25) | |
| 许可决定日期： | 2025-01-23 | |
| 有效期自： | 2025-01-23 | |
| 有效期至： | 2099-12-31 | |
| 许可内容： | 无 | |
| 许可机关： | 上海市市场监督管理局 | |
| 许可机关统一社会信用代码： | 11310000MB2F3067XN | |
| 数据来源单位： | 上海市市场监督管理局 | |
| 数据来源单位统一社会信用代码： | 11310000MB2F3067XN | |

## 行政许可

| | | |
|---|---|---|
| 行政许可决定文书号： | 起D0沪P05340(25) | 第 11 条 |
| 行政许可决定文书名称： | 特种设备使用登记 | |
| 许可证书名称： | 特种设备使用登记 | |
| 许可类别： | 普通 | |
| 许可编号： | 起D0沪P05340(25) | |
| 许可决定日期： | 2025-01-23 | |
| 有效期自： | 2025-01-23 | |
| 有效期至： | 2099-12-31 | |

| | |
|---|---|
| 许可内容： | 无 |
| 许可机关： | 上海市市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码： | 11310000MB2F3067XN |
| 数据来源单位： | 上海市市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码： | 11310000MB2F3067XN |

## 行政许可

第 12 条

| | |
|---|---|
| 行政许可决定文书号： | A231026766 |
| 行政许可决定文书名称： | 建设工程企业资质许可 |
| 许可证书名称： | — — |
| 许可类别： | 核准 |
| 许可编号： | — — |
| 许可决定日期： | 2024-06-05 |
| 有效期自： | 2024-06-05 |
| 有效期至： | 2028-09-05 |
| 许可内容： | 建筑工程专业乙级 |
| 许可机关： | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 许可机关统一社会信用代码： | 113100003589258689 |
| 数据来源单位： | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 数据来源单位统一社会信用代码： | 113100003589258689 |

## 行政许可

第 13 条

| | |
|---|---|
| 行政许可决定文书号： | D231512155 |
| 行政许可决定文书名称： | 建设工程企业资质许可 |
| 许可证书名称： | — — |
| 许可类别： | 核准 |

| | |
|---|---|
| 许可编号： | —— |
| 许可决定日期： | 2024-06-05 |
| 有效期自： | 2024-06-05 |
| 有效期至： | 2030-06-11 |
| 许可内容： | 施工总承包建筑工程一级,施工总承包公路工程二级,施工总承包水利水电工程二级,施工总承包电力工程二级,施工总承包市政公用工程二级,施工总承包机电工程二级,专业承包地基基础工程一级,专业承包建筑装修装饰工程一级,专业承包建筑机电安装工程一级,专业承包消防设施工程二级,专业承包防水防腐保温工程二级,专业承包钢结构工程二级,专业承包公路路面工程二级,专业承包公路路基工程二级,专业承包河湖整治工程二级,专业承包环保工程二级 |
| 许可机关： | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 许可机关统一社会信用代码： | 113100003589258689 |
| 数据来源单位： | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 数据来源单位统一社会信用代码： | 113100003589258689 |

## 行政许可

| | | |
|---|---|---|
| 行政许可决定文书号： | 沪闵绿容许〔2024〕166号 | 第 14 条 |
| 行政许可决定文书名称： | 行政许可决定书 | |
| 许可证书名称： | —— | |
| 许可类别： | 普通 | |
| 许可编号： | —— | |
| 许可决定日期： | 2024-04-26 | |
| 有效期自： | 2024-04-26 | |
| 有效期至： | 2099-12-31 | |
| 许可内容： | 闵行区绿化和市容管理局关于准予处置七宝镇九星地区配套市政道路-星中路（星北路-平南路）道路新建工程渣土外运的行政许可决定 | |
| 许可机关： | 闵行区绿化和市容管理局 | |
| 许可机关统一社会信用代码： | 11310112687339245L | |

数据来源单位： 闵行区绿化和市容管理局

数据来源单位统一社会信用代码： 113101126873392451

| 行政许可

第 15 条

行政许可决定文书号： 起D0沪P03349(23)

行政许可决定文书名称： 特种设备使用登记

许可证书名称： 特种设备使用登记

许可类别： 普通

许可编号： 起D0沪P03349(23)

许可决定日期： 2023-07-18

有效期自： 2023-07-18

有效期至： 2099-12-31

许可内容： 无

许可机关： 上海市市场监督管理局

许可机关统一社会信用代码： 11310000MB2F3067XN

数据来源单位： 上海市市场监督管理局

数据来源单位统一社会信用代码： 11310000MB2F3067XN

| 行政许可

第 16 条

行政许可决定文书号： 起D0沪P03348(23)

行政许可决定文书名称： 特种设备使用登记

许可证书名称： 特种设备使用登记

许可类别： 普通

许可编号： 起D0沪P03348(23)

许可决定日期： 2023-07-18

有效期自： 2023-07-18

| | |
|---|---|
| 有效期至： | 2099-12-31 |
| 许可内容： | 无 |
| 许可机关： | 上海市市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码： | 11310000MB2F3067XN |
| 数据来源单位： | 上海市市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码： | 11310000MB2F3067XN |

**| 行政许可**

| | | |
|---|---|---|
| 行政许可决定文书号： | (沪)JZ安许证字〔2009〕011537 | 第 17 条 |
| 行政许可决定文书名称： | 对建筑施工企业安全生产的许可 | |
| 许可证书名称： | —— | |
| 许可类别： | 核准 | |
| 许可编号： | —— | |
| 许可决定日期： | 2023-06-06 | |
| 有效期自： | 2023-06-06 | |
| 有效期至： | 2026-06-05 | |
| 许可内容： | 建筑施工 | |
| 许可机关： | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | |
| 许可机关统一社会信用代码： | 113100003589258689 | |
| 数据来源单位： | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | |
| 数据来源单位统一社会信用代码： | 113100003589258689 | |

**| 行政许可**

| | | |
|---|---|---|
| 行政许可决定文书号： | JY33101170030231 | 第 18 条 |

| | |
|---|---|
| 行政许可决定文书名称： | 食品经营许可 |
| 许可证书名称： | 食品经营许可证 |
| 许可类别： | 普通 |
| 许可编号： | JY33101170030231 |
| 许可决定日期： | 2022-12-01 |
| 有效期自： | 2022-12-01 |
| 有效期至： | 2027-11-30 |
| 许可内容： | 食品销售经营者：预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)；餐饮服务经营者：热食类食品制售 |
| 许可机关： | 上海市松江区市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码： | 11310117351050296E |
| 数据来源单位： | 上海市市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码： | 11310000MB2F3067XN |

## 行政许可

第 19 条

| | |
|---|---|
| 行政许可决定文书号： | 2202XH0054D01 |
| 行政许可决定文书名称： | 建筑工程施工的许可 |
| 许可证书名称： | —— |
| 许可类别： | 普通 |
| 许可编号： | —— |
| 许可决定日期： | 2022-06-10 |
| 有效期自： | 2022-06-10 |
| 有效期至： | 2099-12-31 |
| 许可内容： | 对华京商务大厦8楼室内装修工程建筑工程施工的许可 |
| 许可机关： | 上海市徐汇区建设和管理委员会 |
| 许可机关统一社会信用代码： | 11310104002436406M |
| 数据来源单位： | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |

数据来源单位统一社会信用代码：113100003589258689

**行政许可**

| | | |
|---|---|---|
| 行政许可决定文书号： | 无文书号 | 第 20 条 |
| 行政许可决定文书名称： | 资质证书 | |
| 许可证书名称： | —— | |
| 许可类别： | 普通 | |
| 许可编号： | —— | |
| 许可决定日期： | 2021-07-02 | |
| 有效期自： | 2021-07-02 | |
| 有效期至： | 2026-07-02 | |
| 许可内容： | 资质增项 | |
| 许可机关： | 上海市普陀区建设和管理委员会 | |
| 许可机关统一社会信用代码： | 113101070024424009 | |
| 数据来源单位： | 上海市普陀区建设和管理委员会 | |
| 数据来源单位统一社会信用代码： | 113101070024424009 | |

## 三、诚实守信相关荣誉信息 (共 7 条)

**纳税信用A级纳税人**

| | | |
|---|---|---|
| 纳税人名称： | 上海住建工程集团有限公司 | 第 1 条 |
| 纳税人识别号： | 91310107134378164G | |
| 评价年度： | 2024 | |
| 数据来源： | 国家税务总局 | |

纳税信用A级纳税人

| | | |
|---|---|---|
| 纳税人名称： | 上海住建工程集团有限公司 | 第 2 条 |
| 纳税人识别号： | 91310107134378164G | |
| 评价年度： | 2022 | |
| 数据来源： | 国家税务总局 | |

纳税信用A级纳税人

| | | |
|---|---|---|
| 纳税人名称： | 上海住建工程集团有限公司 | 第 3 条 |
| 纳税人识别号： | 91310107134378164G | |
| 评价年度： | 2023 | |
| 数据来源： | 国家税务总局 | |

纳税信用A级纳税人

| | | |
|---|---|---|
| 纳税人名称： | 上海住建工程有限公司 | 第 4 条 |
| 纳税人识别号： | 91310107134378164G | |
| 评价年度： | 2018 | |
| 数据来源： | 国家税务总局 | |

纳税信用A级纳税人

| | | |
|---|---|---|
| 纳税人名称： | 上海住建工程有限公司 | 第 5 条 |
| 纳税人识别号： | 91310107134378164G | |
| 评价年度： | 2019 | |
| 数据来源： | 国家税务总局 | |

纳税信用A级纳税人

| | | |
|---|---|---|
| 纳税人名称： | 上海住建工程有限公司 | 第 6 条 |

纳税人识别号： 91310107134378164G
评价年度： 2020
数据来源： 国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称： 上海住建工程有限公司 第 7 条
纳税人识别号： 91310107134378164G
评价年度： 2021
数据来源： 国家税务总局

## 四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

## 五、经营（活动）异常名录（状态）信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

## 六、信用承诺信息 (共 8 条)

| 企业信用承诺信息

承诺类型： 主动型 第 1 条
承诺事由： 企业主动公示信用承诺
承诺作出日期： 2021-12-13
承诺受理单位： 市政务办（公管办）
承诺履行状态： — —

**企业信用承诺信息** 第 2 条

| | |
|---|---|
| 承诺编码： | 32038120220118014452 |
| 承诺类型： | 主动型 |
| 承诺事由： | 城市维护建设税纳税申报承诺 |
| 承诺内容： | 申报表根据国家税收法律法规及相关规定填写，本人（单位）对填报内容（及附带材料）的真实性、可靠性、完整性负责。 |
| 承诺作出日期： | 2022-01-18 |
| 承诺履行状态： | 全部履行 |
| 承诺受理单位： | 国家税务总局新沂市税务局 |
| 承诺受理单位统一社会信用代码： | 11320381MB1807172P |

**企业信用承诺信息** 第 3 条

| | |
|---|---|
| 承诺编码： | 32038120220118096503 |
| 承诺类型： | 主动型 |
| 承诺事由： | 地方教育费附加纳税申报承诺 |
| 承诺内容： | 申报表根据国家税收法律法规及相关规定填写，本人（单位）对填报内容（及附带材料）的真实性、可靠性、完整性负责。 |
| 承诺作出日期： | 2022-01-18 |
| 承诺履行状态： | 全部履行 |
| 承诺受理单位： | 国家税务总局新沂市税务局 |
| 承诺受理单位统一社会信用代码： | 11320381MB1807172P |

**企业信用承诺信息** 第 4 条

| | |
|---|---|
| 承诺类型： | 审批替代型 |
| 承诺事由： | 代理企业注册入库事项 |
| 承诺作出日期： | 2021-12-13 |

承诺受理单位： 市政务办（公管办）

承诺履行状态： — —

**| 企业信用承诺信息** 第 5 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 公共资源交易事前信用承诺书

承诺作出日期： 2021-03-24

承诺受理单位： 武汉市政务服务和大数据管理局(武汉市公共资源交易监督管理局)

承诺履行状态： — —

**| 企业信用承诺信息** 第 6 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 公共资源交易事前信用承诺书

承诺作出日期： 2021-03-24

承诺受理单位： 武汉市政务服务和大数据管理局(武汉市公共资源交易监督管理局)

承诺履行状态： — —

**| 企业信用承诺信息** 第 7 条

承诺编码： 320381202201180?5482

承诺类型： 主动型

承诺事由： 教育费附加纳税申报承诺

承诺内容： 申报表根据国家税收法律法规及相关规定填写，本人（单位）对填报内容（及附带材料）的真实性、可靠性、完整性负责。

承诺作出日期： 2022-01-18

承诺履行状态： 全部履行

| | |
|---|---|
| 承诺受理单位： | 国家税务总局新沂市税务局 |
| 承诺受理单位统一社会信用代码： | 11320381MB1807172P |

| 企业信用承诺信息

| | | |
|---|---|---|
| 承诺编码： | 32038120220118060949 | 第 8 条 |
| 承诺类型： | 主动型 | |
| 承诺事由： | 增值税纳税申报承诺 | |
| 承诺内容： | 申报表根据国家税收法律法规及相关规定填写，本人（单位）对填报内容（及附带材料）的真实性、可靠性、完整性负责。 | |
| 承诺作出日期： | 2022-01-18 | |
| 承诺履行状态： | 全部履行 | |
| 承诺受理单位： | 国家税务总局新沂市税务局 | |
| 承诺受理单位统一社会信用代码： | 11320381MB1807172P | |

## 七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

## 八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

## 九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

## 十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束


中国执行信息公开网
失信被执行人在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！
信用中国
重大税收违法失信主体


中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn
首页
政采法规
购买服务
监督检查
信息公告
国际专栏
政府采购严重违法失信行为信息记录

二、技术标：

（一）施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（4）施工安全措施计划；

（5）文明施工措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（7）施工环保措施计划；

（8）特殊气候条件下（高温、冬季、雨季、台风等根据工程实际工期确定）施工方案；

（9）施工现场总平面布置（投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

（10）项目组织管理机构；

（11）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作（按第二章“投标人须知”第1.11款的规定）；

（12）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（13）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（14）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；

（15）与发包人、项目管理单位、监理（包括投资监理）及设计人的配合；

（16）招标文件规定的其他内容。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一拟投入本工程的主要施工设备表

附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三劳动力计划表

附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五施工总平面图

附表六临时用地表

## （1）施工方案及技术措施

本工程的特点、难点：

1、工程对文明施工及环保要求高：工程对文明施工和现场标准化管理要求高，特别是施工噪声的控制、施工人员和车辆的进出、设备材料现场的堆放、现场环境卫生、安全设施的布置等方面需要 采取针对性的措施。另外，设备安装高峰期间现场施工单位多，这就要求各施工单位在业主及总包的领导下进行友好协调，彼此关照，互相支持。

2、成品保护难：专业众多，人员构成复杂，各工种施工交叉进行、平行作业。对成品的保护也带来很大困难。因此，我司派专人进行日常巡视，对完成的工程进行实行监控，对部分装饰完成面进 行产品保护，如发现有损坏部分及时派施工人员进行修补。

针对性措施：

1、周边环保要求高

施工时对周边环境的保护要求非常高，施工过程中对防尘、防噪、防光污染、防其他污染等环境保护要求较一般工程高，因此施工中要特别注意施工安全和文明施工。

我司在实际施工当中，将重点考虑对周边环境的保护，遵照国家和上海市全生产要求和文明施工要求展开施工。

1.1 对施工现场“暴露垃圾”的整治。我司将严格按照当地政府相关部门的有关条例执行。施工中在现场布置临时简易垃圾堆放房，用来暂时处理暴露建筑垃圾，保持现场文明整洁。垃圾运输车进出现场，必须盖板封闭。脚手架外侧用密目网封闭，防止垃圾和杂物掉落。道路及门口派专人进行清扫，随时保持整洁。

1.2 施工现场按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。

1.3 施工区域与非施工区域按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观、线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。

1.4 在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和工人出行的安全便道。在施工道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志（牌），夜间设示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。

1.5 要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放污水，禁止泥浆水未经沉淀直接排入下水道。

1.6 施工现场平面布置合理，各类材料、设备、构件等做到有序堆放，不得侵占车行道、人行道；施工中要加强对各种管线的监护。

1.7 施工中必须采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对市容及厂区环境的污染，严格控制噪音。

1.8 防尘：施工区域脚手外进行密目绿网维护，以防粉尘对环境的污染。

1.9 防噪：施工机械的选择采用低噪声设备，振动器经调试达到噪声要求后投入使用。

除上述具体措施外，在管理制度上：

1）建立责任制，由专人负责相关措施是否到位，并巡查施工现场，检查，监督，落实施工过程，发现问题及时整改；

2)积极听取业主方和环保部门的意见，并主动邀请附近街道、单位人员召集开会，听取意见，以便及时解决降噪、防尘、防污染等问题。

3)现场建立文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，创建文明工地管理标准。

2 场内外交通协调的措施

由专人负责协调周边道路和施工现场场内的交通组织。在材料进场时，尽量避免发出较大噪音，影响厂区内正常作业。

场内的施工临时便道详见各阶段施工场布图。

施工方案

## 砌块工程

砌块砌筑前，应根据砌块高度和灰缝厚度计算皮度，制作皮数杆，并将皮数杆竖立于墙的转角处和交接处。皮数杆间距宜小于15m。

砌块的生产龄期不应小于28d。并清除砌块表面污物和芯柱所用砌块孔洞的底部毛边。砌块一般不需浇水，当天气炎热且干燥时，可提前喷水湿润。

必须遵守“反砌”原则，每皮砌块应使其底面朝上砌筑。

砌块应对孔错缝搭砌，个别情况下无法对孔砌筑时，允许错孔砌筑，但搭接长度不应小于90mm。如不能满足上述要求时，应在砌块的水平灰缝内设置拉结钢筋或钢筋网片。拉结钢筋可用2根直径6mm的HPB钢筋；钢筋网片可用直径4mm的钢筋焊接而成。拉结钢筋或钢筋网片的长度不应小于700mm。但竖向通缝不得超过两皮砌块。

水平灰缝应平直，按净面积计算的砂浆饱满度不应低于90%。竖向灰缝应采用加浆方法，使其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝，不得出现瞎缝、透明缝。竖缝的砂浆饱满度不应低于80%。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，最小不小于8mm，最大不超过12mm。空心砌块墙的转角处，应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌，即隔皮纵、横墙砌块端面露头。

## 抹灰工程

(1) 墙面贴灰饼：根据设计图纸要求的抹灰质量，根据基层表面平整垂直情况，用一面墙做基准，吊垂直、套方、找规矩，确定抹灰厚度，抹灰厚度不应小于7mm。操作时应先抹上灰饼，再抹下灰饼。抹灰饼时应根据室内抹灰要求，确定灰饼的正确位置，再用靠尺板找好垂直与平整。灰饼宜用1：3水泥砂浆抹成5cm见方形状。房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线，然后按基层面平整度弹出墙角线，随后在距墙阴角100mm处吊垂线并弹出铅垂线，再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线，以此做灰饼，然后根据灰饼充筋。

(2) 做护角：墙、柱间的阳角应在墙、柱面抹灰前用1:2水泥砂浆做护角，其高度自地面以上2m。然后将墙、柱的阳角处浇水湿润。第一步在阳角正面立上八字靠尺，靠尺突出阳角侧面，突出厚度与成活抹灰面平。然后在阳角侧面，依靠尺边抹水泥砂浆，并用铁抹子将其抹平，按护角宽度(不小于5cm)将多余的水泥砂浆铲除。第二步待水泥砂浆稍干后，将八字靠尺移至到抹好的护角面上(八字坡向外)。在阳角的正面，依靠尺边抹水泥砂浆，并用铁抹子将其抹平，按护角宽度将多余的水泥砂浆铲除。抹完后去掉八字靠尺，用素水泥浆涂刷护角尖角处，并用捋角器自上而下捋一遍，使形成钝角。

(3) 墙面冲筋：当灰饼砂浆达到七八成干时，即可用与抹灰层相同砂浆充筋，充筋根数应根据房间的宽度和高度确定，一般标筋宽度为5cm。两筋间距不大于1.5m。当墙面高度小于3.5m时宜做立筋。大于3.5m时宜做横筋，做横向冲筋时做灰饼的间距不宜大于2m。




水泥护角做法示意图

(4) 对于混凝土基层柱、梁、墙及天棚面，抹灰前满批一层专用界面剂。

(5) 抹底灰：一般情况下充筋完成2h左右可开始抹底灰为宜，抹前应先抹一层薄灰，要求将基体抹严，抹时用力压实使砂浆挤入细小缝隙内，接着分层装档、抹与充筋平，用木杠刮找平整，用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整，阴阳角是否方直、整洁，管道后与阴角交接处、墙顶板交接处是否光滑平整、顺直，并用托线板检查墙面垂直与平整情况。抹灰面接槎应平顺，地面踢脚板或墙裙，管道背后应及时清理干净，做到活完底清。

(6) 当底灰抹平后，要随即由专人把预留孔洞、配电箱、槽、盒周边5cm宽的石灰砂刮掉，并清除干净，用大毛刷沾水沿周边刷水湿润，然后用1：1：6水泥砂浆，把洞口、箱、槽、盒周边压抹平整、光滑。

(7) 抹罩面灰：应在底灰六七成干时开始抹罩面灰(抹时如底灰过干应浇水湿润)，罩面灰两遍成活，厚度约2mm，操作时最好两人同时配合进行，一人先刮一遍薄灰，另一人随即抹平。依先上后下的顺序进行，然后赶实压光，压时要掌握火候，既不要出现水纹，也不可压活，压好后随即用毛刷蘸水将罩面灰污染处清理干净。施工时整面墙不宜甩破活，如遇有预留施工洞时，可甩下整面墙待抹为宜。

## 楼地面装饰工程

本次招标范围楼地面做法主要有：找平层为水泥砂浆楼找平；面层装饰包括地砖楼地面、钢砼地面。

### 地砖铺设

1、工艺流程

基层处理→贴灰饼→冲筋→1:3水泥砂浆捣浆处理→弹定位线→1:3干硬性水泥砂浆粘合层→镶贴地砖→擦缝→养护 。

2、施工要点

(1) 基层表面的砂浆、油污和垃圾应清除干净，砼基层应凿毛，用水冲洗、晾干。

(2) 贴灰饼、冲筋

根据墙面+500mm水平基准线，弹出地面标高线，然后在房间四周做灰饼，灰饼表面应比地面标高线低于所铺面砖与结合层的厚度之和，再按灰饼标筋，坡度0.5～1%。

(3) 水泥砂浆捣浆处理

采用2厚1:3水泥砂浆，施工时，根据标筋的标高拍实、刮平、搓毛。

(4) 弹定位线

弹线时以房间是中心点为原点弹出相互垂直的定位线。

(5) 铺水泥砂浆粘合层，镶贴地砖

铺砖顺序为：按定位线先铺十字定位带，校准标高，以此作地面标高和纵横线缝的控制标准，然后铺定位带内的砖。铺贴采用随铺结合层砂浆，随铺贴地砖工艺，铺结合层砂浆前在已清洁的垫层上刷素水泥浆一道，随刷随铺20厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层，粘合层砂浆经拍实、刮平，经试铺地砖达到要求后，在粘合层砂浆表面撒干水泥并洒适量水润湿后立即铺贴地砖，用橡胶锤敲实并检查、校正。

(6) 擦缝

地砖铺贴24小时内，需进行擦缝、勾缝或压缝工作，缝的深度宜为砖厚度的1/3，擦缝和勾缝应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥。同时将随作随即清理面层的水

泥，并做好地砖面层的养护和保护工作。

（8）整个施工操作应连续作业，一般宜在5~6小时内完成，以防止水泥砂浆结硬。冬期低温时，应适当延长操作时间。

## 墙面装修工程

### 漆墙面

1）根据设计要求，清除浮灰，铲除起砂翘皮等部位，对油污处，能铲除的则铲除干净，不能铲除的应用洗涤剂刷洗干净。对清理好的墙面，用腻子批嵌二遍，以使整个墙面平整光洁。第一遍可用稠腻子嵌缝洞，第二遍可用107胶水溶液加滑石粉调成稀腻子找平大面，然后用0~2号砂纸打磨，该砂纸可在手提式电动打磨机上进行打磨操作。具体操作工艺如下：

2）清理墙面：首先将墙面起皮及松动处清理干净，将灰渣铲干净，然后将墙面扫净。

3）修补墙面：用水石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平，干燥后用砂纸将凸出处磨掉，将浮尘扫净。

4）刮腻子：刮腻子遍数可由墙面平整的程度决定，一般情况下为3遍，腻里子重量配比为乳胶：滑石粉：纤维素=1:5:3.5，第一遍用胶皮刮板横刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头要干净利落。干燥后磨砂纸，将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙面清扫干净。第二遍用脱皮刮板竖向满刮，所用材料及方法同第一遍腻子或用钢片刮板满刮腻子，将墙面刮平刮光，干燥后用细砂纸磨平磨光，不得将腻子磨穿。

5）刷第一遍外墙涂料：涂刷顺序是先刷顶板后刷墙面，墙面是先上后下。先将墙面清扫干净，用布将墙面粉尘擦掉。外墙涂料用排笔涂刷，使用新排笔时，将活动的排笔毛理掉。外墙涂料使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍漆刷不开。干燥后复补腻子，再干燥后用砂纸磨光，清扫干净。

6）刷第二遍外墙涂料：第二遍外墙涂料操作要求同第一遍，使用前充分搅拌，如不很稠，不宜加水或少加水，以防露底。漆膜干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。

7）刷第三遍外墙涂料：第三遍外墙涂料操作要求与第二遍相同。由于外墙涂料膜干燥较快，应连续迅速操作，涂刷时从一头开始，逐渐刷向另一头，要上下顺刷互相衔接，后一排笔紧接前一排笔，避免出现干燥后接头。




**内墙涂料施工程序示意图**

说明：涂料采用排笔涂刷

1、第一度涂料上下方向涂刷；　　2、第二度涂料水平方向涂刷；

3、第三度涂料上下方向涂刷。

## 内墙面砖铺贴

1、作业条件

（1）墙体、顶棚抹灰完毕，做好墙面、地面防水及防水保护层。

（2）做好内隔墙，水电管线已安装，并堵实抹平脚手眼和管洞等。

（3）安装好门、窗框，并按设计及规范要求堵塞门窗框与洞口缝隙，要嵌实严密，并对门窗框做好保护。

（4）统一在墙上弹出+500mm水平线。

2、施工工艺

（1）清理基层，将残存在基层的砂浆粉渣、灰尘、油污等清理干净，并提前浇水湿润。

（2）水泥砂浆打底，打底要分层涂抹，每层厚度宜5～7mm，随即抹平搓毛。

（3）待底层灰六、七成干时，按图纸要求，面砖规格及实际条件进行排砖、弹线。

（4）用1：3水泥砂浆将边角面砖贴在墙面上做基准点，以控制贴面砖的表面平整度。

（5）垫底尺，计算准确最下一皮砖下口标高，底尺上皮一般比地面低10mm，以此为依据放好底尺，要水平、安稳。

（6）贴面砖前，应将面砖浸泡水中2小时以上，然后取出晾干待用。

（7）抹8mm厚1:0.1:2.5水泥混合砂浆结合层，刮平，随抹随自上而下粘贴面砖，要求砂浆饱满，亏灰时，取下重贴，并随时用靠尺检查平整度，同时保证缝隙宽度一致。

（8）贴完经自检无空鼓、不平、不直后，用棉纱擦干净，用白水泥浆或拍干水泥擦缝，用布将缝内的素浆擦匀，砖面擦干净。

## 天棚装饰工程

### 纸面石膏板吊顶

1、作业条件

（1）在所要吊顶的范围内，机电安装均已施工完毕，各种管线均已试压合格，已经过隐蔽验收。

（2）已确定灯位、通风口及各种照明孔口的位置。

（3）顶棚罩面板安装前，应作完墙、地湿作业工程项目。

（4）搭好顶棚施工操作平台架子。

（5）轻钢骨架顶棚在大面积施工前，应做样板，对顶棚的起拱度、灯槽、窗帘盒、通风口等处进行构造处理，经鉴定后再大面积施工。

2、工艺流程

弹顶棚标高水平线→画龙骨分档线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装边龙骨→安装次龙骨→安装双层石膏板→涂料→饰面清理→分项、检验批验收

3、操作工艺

（1）弹顶棚标高水平线：根据设计标高，沿墙四周弹顶棚标高水平线，并沿顶棚的标高水平线，在墙上画好龙骨分挡位置线。

（2）安装主龙骨吊杆：在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后，确定吊杆下端头的标高，安装φ8吊杆。吊杆安装选用膨胀螺栓固定到结构顶棚上。吊杆选用规格符合设计要求，间距小于1200mm。

（3）安装主龙骨：主龙骨间距为900~1200mm。主龙骨用与之配套的龙骨吊件与吊杆相连。

（4）安装次龙骨：次龙骨间距为500mm~600mm，采用次挂件与主龙骨连接。

（5）安装石膏板：

石膏板安装时，长边（包封边）沿纵向次龙骨铺设并用自攻螺丝固定，钉距90~190mm，钉与板边距以10~15mm为宜；切割板边钉距以15~20mm为宜，钉头略埋入板面，并注意不使纸面破损，钉眼应作防锈处理，用石膏腻子抹平。板与板之间的缝隙5mm，尽量用长边（包封边），与墙体之间的缝隙8mm。螺钉与板边距离宜为8~15mm，板周边钉距宜为150~170mm，板中钉距不得大于200mm。

安装双层石膏板时，上下层板的接缝错开，不在同一根龙骨上接缝。并满刷白胶粘结。

（6）接缝处理：在板接缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处理。

## 门窗工程

### 木门安装工程

1. 安装前木门的处理

木门安装前，门框靠墙的表面要作防腐处理，并检查门框的质量，如有翘曲及不方正等缺陷，

须待整修后再安装。门规格、型号、尺寸、位置必须符合设计图纸要求。

门框的安装

（1）安装门框时，应先检查预留洞的尺寸，修整木砖面和门框走头预留洞，符合要求后再安装。

（2）立门框前应将所有的门框顶标高测量、标记清楚，便于控制安装标高。

（3）在校正完门框的垂线、对角线、平正和进出后，用圆钉将门框固定在木砖上。

（4）门框与墙面间的空隙，每边应控制在 10~20mm 左右并用水泥砂浆嵌牢。

（5）门框安装要求垂直、平整、方正、上下宽窄一致、标高一致；同一高度的窗盘，必须在同一水平线上；同一墙面上的门框，必须与墙面保持同一距离。

3. 门扇安装

木门扇安装前必须检查门的型号、规格、质量是否符合设计要求，如发现问题应事先修好或更换。

（1）门的下帽头要刨光，用与门表面同类油漆预刷二度，以防下帽头漏漆而造成门扇安装的返工。

（2）修刨门扇时，应先量一下门框的净尺寸，确定边缝和对口缝的修整量，要求同样的各门窗扇的宽度应一致，在经过几次修整试安装合格后，按下口缝要求垫木起楔，划出铰链位置。

（3）修刨门扇边梃时，应将相对的边梃同时修刨，以免门窗扇边梃宽窄不一。对口缝搭接宽度：门扇一般为 12mm。

（4）门贴脸、盖口条和压缝条的安装必须尺寸一致，拼角呈 45° 连接，与门结合应牢固、密实，并做到平直光滑，无缝隙。

（5）安装好的门扇，确保开关灵活，不得反翘，门扇梃面与外框梃面应相平。

4. 门油漆

做木门油漆前，须对木基层进行处理，如补洞，表面修整，批腻子,打砂纸，均应按规范要求施工。做到表面平整、光滑、线脚清晰，而后再做油漆。

**铝合金窗安装**

1、门窗安装前，应根据施工图在洞口部位标出门窗安装的水平和垂直方向的控制标线。

2、在铝合金门窗框外侧距框边角180mm处用铆钉或螺钉将连接件固定在门窗框上，其余部位的连接件的固定间距不大于500mm。连接件应采用厚度不小于1.5mm，宽度不小于25mm的金属件，其两端应伸出门窗框。

3、根据标出的门窗位置检查预埋件的位置和数量是否符合设计要求，并适当调整连接件的位置。

4、铝合金门窗框安装就位后，应用木楔临时固定门窗框，木楔间距控制在500mm左右。然后调整好门窗框的垂直度和水平标高及前后位置。

5、门窗框位置调整完毕后，用射钉或电焊将连接件与预埋件连接固定。

6、铝合金门窗框安装时，外表面应用保护膜覆盖，以防铝合金表面在施工中污染或损伤。

7、门窗内外侧与墙面交界处应打密封胶，密封胶应具有一定的弹性和足够的粘结强度，以免出现裂缝造成渗水。

## 电气安装工程

**配电箱安装**

1、工艺流程

弹线定位→明(暗)装配电箱→绝缘摇测

2、操作工艺

（1）弹线定位

根据设计要求找出配电箱的位置，并按照箱体外形尺寸进行弹线定位。

（2）明装配电箱

①拆开配电箱：安装配电箱应先将配电箱拆开分为箱体、箱内盘芯、箱门三部分。拆开配电箱时留好拆卸下来的螺丝、螺母、垫圈等。

②安装箱体：采用金属膨胀螺栓固定配电箱，根据弹线定位的要求，找出墙体及箱体固定点的准确位置，一个箱体固定点一般为四个，均匀地对称于四角，用电钻或冲击钻在墙体及箱体固定点位置钻孔，其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内，且孔洞应平直不得歪斜。最后将箱体的孔洞与墙体的孔洞对正，注意应加镀锌弹垫、平垫，将箱体稍加固定，待最后一次用水平尺将箱体调整平直后，再把螺栓逐个拧牢固。

③安装箱内盘芯：将箱体内杂物清理干净，如箱后有分线盒也一并清理干净，然后将导线理顺，分清支路和相序，并在导线末端用白胶布或其他材料临时标注清楚，再把盘芯与箱体安装牢固，最后将导线端头按标好的支路和相序引至箱体或盘芯上，逐个剥削导线端头，再逐个压接在器具上，同时将保护地线按要求压接牢固。

④安装箱盖：把箱盖安装在箱体上。用仪表校对箱内电元器件、闸具有无差错，调整无误后试送电，最后把此配电箱的系统图贴在箱盖内侧，并标明各个闸具用途及回路名称，以方便以后操作。

（3）暗装配电箱

①暗装配电箱中拆开配电箱及安装箱内盘芯、安装箱盖(贴脸)等各个步骤可参照明装配电箱。

②安装箱体：根据预留洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸进行弹线定位，然后根据各个管的位置用液压开孔器进行开孔，开孔完毕后，将箱体按标定的位置固定牢固，

最后用水泥砂浆填实周边并抹平齐。如箱底与外墙平齐时，应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰，不得在箱底板上抹灰。

（4）绝缘摇测

配电箱(盘)全部电器安装完毕后，用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间，相线与零线之间，相线与地线之间，零线与地线之间。两人进行摇测，同时做好记录。

**电线管敷设**

1、工艺流程：

弹线定位→盒箱固定→管路敷设→扫管穿带线

2、操作工艺

（1）弹线定位：根据设计图规定进行水平线及墙厚度线测定，确定盒、箱及预埋件位置；成排成列的盒、箱应拉通线或十字线找直，以确定盒、箱的准确位置。

（2）盒箱固定：

砌块墙预埋盒、箱。根据盒、箱位置线剔洞，洞大小比盒、箱略大为宜。将洞内清理干净，用水将洞内浇湿，然后用强度等级不小于M10的水泥砂浆预埋盒、箱。

（3）管路敷设：

砌墙时应配合土建，将半硬塑料管敷设在墙中，向上引管应堵好管口，并用临时支杆（钢筋或木杆等）将管沿敷设方向挑起。

剔槽敷管时，应在槽两边弹线，加气混凝土墙上应用刀锯锯两边后再剔，槽宽及槽深均比管外径大5mm为宜。敷管时，每隔0.5m左右用铁钉、细铅丝将管子固定好。然后用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护，厚度不应小于15mm。

（4）扫管穿带线：

管路敷设后，待隔墙施工完毕后，应及时进行预扫管。扫管过程中，必须将管路与施工图进行核对，及时处理管路中的故障。

扫管应使用带布扫管的方法，即将布条固定在带线的一端，从管路的另一端拉出，清除管内的杂物、积水。扫管完毕后，应堵好管口，封闭盒口。

**管内穿线**

1、工艺流程

穿带线→扫管→带护口→放线及断线→导线与带线的绑扎→管内穿线→接头包扎→线路检查绝缘摇测

2、操作工艺

（1）穿带线

①带线用φ1.2～φ2.0mm的铁丝，头部弯成不封口的圆圈，以防止在管内遇到管接头时被卡住，将带线穿入管路内，在管路的两端留有20cm的余量。

②如在管路较长或转弯时，可在结构施工敷设管路的同时将带线一并穿好并留有20cm的余量后，将两端的带线盘入盒内或缠绕在管头上固定好，防止被其他人员随便拉出。

③当穿带线受阻时，采用两端同时穿带线的办法，将两根带线的头部弯成半圆的形状，使两根带线同时搅动，使两端头相互钩绞在一起，然后将带线拉出。

（2）扫管

将布条的两端牢固地绑扎在带线上，两人来回拉动带线，将管内的浮锈、灰尘、泥水等杂物清除干净。

（3）带护口

按管口大小选择护口，在管子清扫后，将护口套入管口上。在钢管(电线管)穿线前，检查各个管口的护口是否齐全，如有遗漏或破损均应补齐和更换。

（4）放线及断线

①放线前应根据图纸对导线的品种、规格、质量进行核对。

②放线：对整盘导线放线时，将导线置于放线架或放线车上，放线避免出现死扣。

③断线：剪断导线时，盒内导线的预留长度为15cm，箱内导线的预留长度为箱体周长的1/2，出户导线的预留长度为1.5m。

（5）导线与带线的绑扎

①当导线根数为2~3根时，可将导线前端的绝缘层剥去，然后将线芯直接与带线绑回头压实绑扎牢固，使绑扎处形成一个平滑的锥体过渡部位。

②当导线根数较多或导线截面较大时，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯斜错排列在带线上，用绑线缠绕绑扎牢固，使绑扎接头处形成一个平滑的锥体过渡部位，便于穿线。

（6）管内穿线

①当管路较长或转弯较多时，要在穿线的同时向管内吹入适当的滑石粉。

②两人穿线时，一拉一送，配合协调。

（7）接头包扎

首先用橡胶(或粘塑料)绝缘带将其拉长2倍从导线接头处始端的完好绝缘层开始，缠绕1~2个绝缘带幅宽度后，再以半幅宽度重叠进行缠绕，在缠绕过程中应尽可能收紧绝缘带，缠到头后在绝缘层上缠绕1~2圈后，再进行回缠。回缠完成后再用黑胶布包扎，包扎时要衔接好，以半幅宽度压边进行缠绕，同时在包每过程中收紧黑胶布，导线接头两端应用黑胶布封严密。

（8）线路检查绝缘摇测

①线路检查。导线的连接及包扎全部完成后，应进行自检和互检，检查导线接头及包扎质量是否符合规范要求及质量标准的规定，检查无误后进行绝缘摇测。

②绝缘摇测。线路的绝缘摇测一般选用1000V量程为0~1000MΩ的绝缘电阻表。绝缘电阻表上有三个分别标有“接地(E)”、“线路(L)”和“保护环(C)”的端钮。可将被测两端分别接于“E”和“L”两个端钮上。

## 桥架安装

1、支架制作安装

依据施工图设计标高及桥架规格，现场测量尺寸，然后依照测量尺寸制作支架，支架进行工厂化生产。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装，在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便，采用靠墙、柱支架安装或层桥架下弦构件安装。吊装采用在预埋铁上焊接，靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定，支架间距不超过2米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架，支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。

2、桥架安装

（1）将现场测量的尺寸交于材料供应商，由材料供应商依据尺寸制作，桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。

（2）桥架安装前，必须与各专业协调，避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。

（3）施工人员将桥架举升到预定位置，与支架采用螺栓固定，在转弯处需仔细校核尺寸，桥架宜与建筑物坡度一致。桥架与桥架之间用连接板连接，连接螺栓采用半圆头螺栓，半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求，确保一个系统的桥架连成一体。

（4）桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固，同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m，直线度偏差不超过5mm/m。桥架与桥架之间用16mm2软铜线进行跨接，再将桥架与接地线相连，形成电气通路。

**电缆敷设**

1、工艺流程

施工准备→电缆水平/垂直敷设→管口防火处理→挂标志牌

2、操作工艺

（1）水平敷设

①敷设方法可用人力或机械牵引。如下图：




②电缆沿桥架敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。

③不同等级电压的电缆应分层敷设，截面积大的电缆放在下层，电缆跨越建筑物变形缝处，应留有伸缩余量。

（2）垂直敷设

①垂直敷设，有条件时最好自上而下敷设。用吊车将电缆吊至楼层顶部。敷设时，同截面电缆应先敷设底层，后敷设高层，应特别注意，在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。

②自下而上敷设时，低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。

③沿桥架敷设时，每层至少装两道卡固支架。敷设时，应放一根立即卡固一根。

④电缆穿过楼板时，应装套管，敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。

（3）挂标志牌

①标志牌规格应一致，并有防腐功能，挂装应牢固。

②标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级。

③沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌，直线段应适当增设标志牌，每2 米挂一标志牌，施工完毕做好成品保护。

**开关插座安装**

1、工艺流程

清理→接线→安装→通电试运行

2、操作工艺

（1）清理

用錾子轻轻地将盒内残存的灰块剔掉，同时将其他杂物一并清出盒外，再用湿布将盒内灰尘擦净。如导线上有污物也应一起清理干净。

（2）接线

先将盒内甩出的导线留出维修长度(15~20cm)削去绝缘层，注意不要碰伤线芯，如开关、插座内为接线柱，将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上，然后旋紧压头。如开关、插座内为插接端子，将线芯折回头插人圆孔接线端子内(孔径允许压双线时)，再用顶丝将其压紧，注意线芯不得外露。

接线时应特别注意：为了保证安全和使用功能，在配电回路中的各种导线连接，均不得在开关、插座的端子处以套接压线方式连接其他支路。

（3）开关、插座安装

先将从盒内甩出的导线由塑料台的出线孔中穿出，再将塑料台紧贴于墙面用螺丝固定在盒子或木砖上，如果是明配线，木台上的隐线槽应先顺对导线方向，再用螺丝固定牢固。塑料台固定后，将甩出的相线、地(零)线按各自的位置从开关、插座的线孔中穿出，按接线要求将导线压牢。然后将开关或插座贴于塑料台上，对中找正，用木螺丝固定牢。最后再把开关、插座的盖板上好。

（4）通电试运行

①开关、插座安装完毕，送电试运行前再按系统按单元按户摇测一次线路的绝缘电阻并做好记录。

②各支路的绝缘电阻摇测合格后通电试运行，通电后仔细检查和巡视，检查漏电开关是否掉闸，插座接线是否正确，面板是否水平，是否被污染等。检查插座时，最好用验电器，检查时应逐个检查，如有问题断电后及时进行修复，并做好记录。

**灯具安装**

1、工艺流程

熟悉图纸→检查灯具→安装灯具→通电试运行

2、操作工艺

（1）熟悉图纸

灯具安装前应熟悉电气安装图纸，根据设计安装图纸作材料计划，灯具的型号、规格、数量要符合设计要求。

（2）检查灯具

①各种灯具的型号、规格及外观质量必须符合设计要求和国家标准，并且厂家提供的技术文件中应有灯具组装、安装说明及合格证。

②灯具的配线应齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪斜等现象。

（3）灯具安装

①吸顶灯安装

A、按灯具底座画好安装孔的位置，打出安装孔，装入塑料膨胀管。

B、将接线盒内电源线穿出灯具底座，用螺钉固定好底座。

C、将灯具内导线与电源线用压接帽可靠连接。

D、用线卡或尼龙扎带固定导线以避开灯泡发热区，上好灯泡，装上灯罩并上好紧固螺钉。

② 嵌人式筒灯安装

A、嵌入式灯具镶嵌在顶棚中，嵌入筒灯一般安装在吊顶的罩面板上。嵌入式灯具应采用曲线锯挖孔，灯具与吊顶面板保持一致。其他小型灯具可安装在龙骨上，大型嵌入式灯具安装时则应采用在混凝土板中伸出支承铁架、铁件相连接的方法。

B、顶棚开孔：灯具安装前应熟悉灯具样本，了解灯具的形式及连接构造，以便确定埋件位置和开口位置大小。先以罩面板按嵌入式灯具开口大小围合成孔洞边框，此边框即为灯具提供连接点，大的吸顶灯可在龙骨上需要补强部位增加附加龙骨，做成圆开口或方开口。

C、灯具安装：在吊顶安装后，根据灯具的安装位置进行弹线，确定灯具支架固定点位置。灯具支架固定后，将灯箱用螺丝固定在支架上，再将电源线引人灯箱与灯具的导线连接并包扎紧密。调整各个灯口和灯脚，装上灯泡或灯管，灯具的电源线不应贴近灯具外壳，接灯线长度要适当留有余量，最后调整灯具，安装灯罩，调整灯具的边框与顶棚面的装修直线平行即可。

（4）通电试运行

灯具安装完毕后，经绝缘测试检查合格后，方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视，检查灯具的控制是否灵活、准确，开关与灯具控制顺序是否对应，灯具有无异常噪声，如发现问题应立即断电，查出原因并修复。

**弱电系统安装**

1、弱电系统的电话、电视、监控、消防、广播等弱电系统装置配备要符合设计要求；弱电系统装备的出厂合格证、使用说明书和图纸技术文件齐全。

2、依据弱电装备各厂家提供的产品功能和技术参数逐项对照相应规范和设计要求核验检查。

3、分项工程质量验收：依照有关质量标准检验。

## 给排水工程

1、施工工艺

技术交底——预留预埋——给水、排水管道安装——给水试压、灌水试验——管道保温、卫生器具镶接——系统调试——验收

2、安装前的准备工作

给水系统在管道安装前应认真熟悉图纸，按以下几点做好准备：

（1）图纸会审

通过图纸会审将设计中一切疑难问题和不妥之处给予正确解决，明确硬聚氯乙烯给水管系统分布及走向减少返工和不必要的浪费。

（2）作好材料、机具及人力计划

按照施工组织设计总体要求，根据现场实际进度，提前安排物资采购设备订货，配备充足的人力、物力。不合质量的材料及时退还，严禁使用。

（3）管道工程预留预埋

预留预埋穿楼穿墙处采用刚性套管，刚性套管的制作采用一般的无缝钢管即可，在土建浇注砼之前把预先制作好的刚性套管预埋在需要留孔的位置，套管预留时应根据图纸设计的位置及要求先把套管安装好，然后把套管找平找正，不能让套管上、下或左、右发生偏移，套管安装好以后可利用土建的钢筋把套管固定起来，以防止土建浇注混凝土时，动掉套管的预埋位置，进行监督，要尽量避免预留套管移位。

3、管道安装

（1）给水钢塑复合管管施工安装要求

1）管道安装人员必须熟悉钢塑复合管道及期配件的基本性能，应掌握管件连接技术及其它基本操作要点，并应了解建筑结构形式，吊顶高度管井内管道数量、管位。

2）管道在安装前，应对材料外观质量和管件的配合公差进行仔细检查。配件庆采用配套的管件、专用螺纹连接施工具。受污染的管材、管件应彻底清洗干净，施工过程中应采取措施，防止管材、管件受污染。

3）在施工管道的支架时，管卡与管道接触应紧密，并不得损伤管外壁。

4）同种材料管道与配件连接宜采用螺纹连接，安装受限制时，采用连接管件连接，与法兰阀门连接时采用法兰连接。暗敷于墙体地坪面层内的管道不得采取丝扣或法兰连接。

5）管道安装过程中，管口部位应采用管堵进行封堵。封堵处耐压性能庆满足管堵试压要求。

6）埋地管敷设时，进户管庆分室内和室外二阶段时行，先安装室内管，伸出墙外200-300mm，等土建室外施工时再进行室内、外管道的安装连接。

7）管道若敷设在经夯实的填土层内，宜在填土层夯实后按管道埋设深度进行开挖，不得敷设在未经夯实的土层内。在敷设回填时，接触管道外表面部位不得有粒径大于10mm的坚硬石块，必要时管道四周用砂包裹。

8)嵌墙管敷设时公称外径DN<25,在管道经过应配合土建预留墙槽或用切割机开槽，墙槽深底为DN+20，宽度为DN+40-60。在需要设置管卡部位，采用能固定管卡的措施，管道嵌墙施工结束，庆进行二次嵌实，先窝嵌超过管中心，待初硬后，再嵌实到与墙面平，窝嵌时砂浆应密实饱满，不得位移或走动管道，然后进行粉刷或饰面施工。

9）架空管道多管敷设时，宜尽量利用共用支架作为固定支架，支架间距应按热水管支架间距确定。

10）暗装在楼板内的管道宜沿墙角敷设，在有可能遭受损害的部位，加套管保护，并作出标记，管道在护套管内不得有连接管件，护套管应配合土建施工预埋，护套管表面混凝土保护层>10mm。

11）管道与经常开启的器具连接处应采用带座三通。

12）管道在运输、储存中就避免阳光曝晒，并不得与易燃的危险品贮存在同一库房中。

13）管道系统施工完毕，应进行严格的水压试验。试验压力冷水管为管道系统工作压力的1.5倍，并不小于1.0Mpa；热水管为管道系统工作压力的2.0倍，并不小于1.5Mpa；螺纹连接管道，水压试验的时间庆在24h后时行，试压时，管道应固定，接头明露，先注水排气，对系统缓慢升压，升压时间不小于10min，至规定的试验压力后，稳压1h，压降小于0.06Mpa为合格。然后系统加压至工作压力1.15倍，持续2h，压力降不低于0.03Mpa,且系统渗漏为合格。

14）管道试压合格后，将系统内存水放空，进行管道消毒。把含有效氯20-30mg/的溶液注入管道系统，静置消毒>24h，放空管道后，用自来水冲洗，经卫生检查合格后，方可使用。

（2）给水立管安装

1）每层从上至下统一吊线安装卡件，将预制好的立管按编号分层排出，顺序安装。在安装中，核实预留洞口的高度、方向是否正确。支管甩口应加好临时堵头。立管阀门朝向应便于操作和修理。

2）安装在墙内的立管应结构施工中预留管槽，立管安装后吊直找正，用卡件固定。

3）在下层楼板封堵完后，再进行上一层立管安装，如遇墙体变薄或上、下层墙体

错位，造成立管距墙太远时，可采用冷弯或用弯头调整立管位置。

4）对暗装的给水立管，应在隐蔽之前做好水压试验，合格后隐蔽。

5）对有防腐、防露要求的给水立管，应按相应施工工艺防腐防露。

（3）室内给水横支管安装

1）修整穿墙孔洞

根据施工图横支管的位置与标高，核对预留孔洞的位置是否正确。

2）横支管下料

根据实际测量的尺寸，按图纸设计排列顺序下料。下料前要选择符合质量要求的管材、管件。

3）横支管预制安装

A、根据横支管设计排列情况及有关规范，确定支。吊架的位置及数量。

B、将预制好的支、吊架按规范加以固定。

C、临时固定卡装好后，将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装。待安装完后，按设计要求及有关规范调节其坡度，支管好装有水表先装上连接管，试压后在交工前拆下连接管，安装水表。

D、支管暗装时，在确定基位置后，剔出管槽，将预制好支管放入槽内，找平找正后用钩钉固定。

E、用水泥砂浆封堵穿墙管道周围孔洞，注意不要突出抹灰面。

F、冷、热水管上下平行安装时，热水管应在冷水管上边。

4）短支管安装

A、连接卫生器个及各类用水设备的短支管，安装时要严格控制短管的坐标与标高，使其满足安装卫生器具给水配件的需要。

B、裁好短管卡，封堵临时敞口处。

C、在卫生器具上安装冷、热水龙头支管时，热水龙头应安装在面向的左侧。

4、排水管的安装

（1）管道安装工程必须按设计图纸施工，未经过设计单位同意不得随意修改。

（2）立管及横管上都需设置缩节，用于补偿塑料管的热胀冷缩。当层高小于或等于4米时，立管上每层设一伸缩节。当层高大于4米时，应根据设计伸缩量确定，横干管设置伸缩节也应根据设计伸缩量确定，横支管上伸缩节之间的最大间距不得超过4米。

（3）在立管上宜每隔二层设置检查口，但在最低层和有卫生器具的最高层必须设置。检查口的设置高度一般距地面1米，检查口们置和朝向应便于检修，暗装立管在检查口处应装设检修门。

（4）管材、管件等产品应具有质量检验部门的产品合格证，并应有明显标志标明生产厂的名称和规格，包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号，胶粘剂必须标有生产厂的名称，出厂日期有效使用期，并必须有出厂合格证和说明书。

（5）管材和管件在运输、装卸和搬动时应小心轻放，排列应整齐，不得受到剧烈撞击，尖锐物品碰触，不得抛摔拖和烈日曝晒。并应存放于温度不超过40度的库房内，距离热源不得小于1米，库房内应有良好的通风。

（6）胶粘剂及丙酮等清洁剂均属易燃品，在存放、运输和使用时，必须远离火源。存放处庆安全可靠，阴凉干燥，应随用随取。并应符合其它有关规程规范。

（7）地面以上排水管的安装，必须在埋地管铺设完毕，办好验收手续后进行。

（8）埋地管应在基土平整坚实，可靠的情况下进行敷设管沟底层应平整，无突出的坚硬物，一般可做100-150mm砂垫层，垫层宽度应不小于管径的2.5倍，坡度与管道坡度相同，须用细土或砂子等填至管顶以上至少100mm处。

管道安装完毕后，必须进行灌水试验，灌水高度应不低于底层地面高度，灌水 15min 后，若水面下降，再灌满延续 5min，以液面水不下降为合格。灌水试验后，应封闭各水管管口，填堵孔洞，回填土应分层进行，并用木夯夯实，如用机械回土，灰先人工回填一层，其厚度自管顶以上不小于 300mm。

（9）埋地管穿越基础预留孔洞时，管顶上部净空一般不小于 150mm。

（10）管道系统安装宜在墙面粉刷结束后连续完成，一般应自下面上分层进行，先安装立管，后安装横管，连续施工，三通四通管件安装时应注意顺水方向，避免反向安装。

（11）管道穿楼板或穿墙时必须预留孔洞，孔口尺寸可比管道的外径大 50-100mm，穿越楼板的孔洞，土建补洞时应严密捣实，立管周围应做高出原地坪 10-20mm 的阻水圈，严禁接合部位发生渗漏现象。

（12）管道系统配管时应将管材与管件承口试插一次，在期表面划出标记。

（13）管材或管件在粘合前应用棉纱或干布将承口内侧和插口外侧擦试干净，使被粘结面保持清洁，无尘砂与水迹。当表面有油污时，须用棉纱蕉丙酮等清洁剂擦净。

（14）承插口接口涂刷胶粘剂应先涂承口，后涂插口，涂抹应均匀，涂刷胶粘剂后，应立即找正方向将管子插入承口，使其准直，再加挤压。管端插入深度应符合所划标记，然后保持静待 2-3 分钟，以防接口滑脱。

（15）当铸铁排水管与硬聚氯乙烯管连接时，硬聚氯乙烯管插入其承口部分的外侧应用砂纸打毛，插入后用麻丝填嵌均匀，以膨胀水水泥捻口，不得采用水泥砂浆，操作时应注意防止塑料管变形。

5、管道工程的系统调试

（1）水压试验

对于安装完毕的管道，必须对其进行水压试验，首先把试压泵出水管和管道上本来就预算好的口子连接起来，在试压前应在系统最高点装置堵头或阀门，以排除系统内的空气，对管路中灌水可以用临时用水，等管路中灌满以后，关掉系统最高点的阀门，然后打开试压泵，对已加满的管路中继续灌水，当压力升至试验压力时观察 10 分钟，压力降不大于 0.05Mpa，同时逐层检查管道附件及接口等处是否发生裂缝及漏水现象，如未发现裂缝或漏水现象，然后将压力降至工作压力，再对管道进行外观检查，若无渗漏即为合格，在进行试压时应会同建设单位或建设单位委托的监理单位共同参加，试验合格后，灰及时填写试压记录，并经双方签订认可，以便以后复查。

（2）排水系统的调试

1）逐层打开各处排水管的清扫口，清理掉管中的杂物，清理完工后立即封闭，要求清理干净，不能有遗漏。

2）对排水立管逐层进行通水，灌水通球试验，要做到排水立管畅通无阻。

3）排水水平管通水试验检查时应将吊顶移位，发现有漏堵现象，应用盛水容器接水，修理合格后，再将移位的吊顶复位。

## 消火栓系统

### 1. 消防给水管道安装

1. 施工程序：




施工顺序是：先地上后地下，先干线和主管，后支线或支管，每道工序施工完毕后邀请业主、监理工程师进行检评、隐蔽。然后进行下一道工序的施工。

2. 主要施工方法

2．1 预留预埋

（1）预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点，它主要包括屋面水箱防水套管、穿墙、穿梁钢套管，管道穿楼板孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个工程至关重要。它将直接影响给管道安装的顺利进行。

（2）施工准备期间，专业工长认真熟悉施工图纸，找出所有预埋预留点，并统一编号，同时与其他专业沟通，以避免今后安装有冲突、交叉现象，减少不必要的返工。

（3）所有出外墙和过楼板管道先预留钢套管，立管预留孔洞上下应竖直，预留孔洞应比相应水管径大 1.5 倍。

（4）隐蔽预埋的管道，试压合格并经监理验收后才可隐蔽。

（5）所有预留预埋都须进行二次复核。

2．2 套管安装

（1）刚性套管安装：主体结构钢筋绑扎好后，按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置，然后将套管置于钢筋中，焊接在钢筋网中，如果需气割钢筋安装的，安装后必须用加强筋加固，并做好套管的防堵工作。

（2）穿墙套管安装：土建专业在砌筑隔墙时，按专业施工图标高，几何尺寸将套管置于隔墙中，用砌块找平后用砂浆固定，然后交给土建队伍继续施工。

（3）给水引入管和给水管排水及通气立管，穿过地板楼板、屋面及墙处均应预留套管。套管直径比穿过管道直径大 2 号，管道与管道间有 25mm 间隙。

（4）套管材质为镀锌钢管，套管应高出地面 80mm，在地板处管道与套管之间用水泥填封。在楼板处用阻火材料填封。

（5）严格按标准图集加工制作防水套管、穿墙套管，套管长度按结构施工图尺寸确定，套管管径参照下列标准：

| 管径（mm） | 50-75 | 75-100 | 125-150 | 200-300 |
|---|---|---|---|---|
| 留洞尺寸(mm) | 100*100 | 200*200 | 300*300 | 400*400 |
| 防水套管(mm) | Φ114 | Φ159 | Φ180-219 | Φ273-325 |

2．3 管道支架安装

（1）管道支架的选型

管道支架加工制作前应根据管道的材质、管径大小等按标准图集进行选型。支架的高度应按设计图纸并与其它专业进行协调后确定，防止施工过程中管道与其它专业的管道发生“碰撞”。

（2）管道支架制作加工

管道支架采用工厂化制作，制作质量必须符合规范要求，制作成形后进行除锈和防腐处理。管道支架必须满足管道的稳定和安全，允许管道自由伸缩并符合安装高度。

（3）给水主管安装管卡时，层高 H≤5 米每层设一个，层高 H≥5 米时每层设两个。管道水平安装时，管道架间距应符合设计或规范要求。

（4）临近阀门和其他大件管道须安装辅助支架，以防止过大的应力，临近泵接头处亦须安装支架。对于机房内压力管道及其他可把震动传给建筑物的压力管道，必须安装弹簧支架并垫橡胶垫圈以达到减震的目的。

2．4．镀锌钢管的套丝方法和使用板牙要严格按照标准操作，要求螺纹端正，光滑、无断丝、无乱丝、无乱扣、在安装时先用手拧紧，然后，再用管钳拧紧，拧至距连接件外差 1-2 扣时，找正位置，不准拧过头而利用倒扣来找正，丝接口的填料Φ32 以上采用麻丝铅油作密封填料。

2．5 管道安装

2．5．1 管道安装工艺要求

（1）管道安装之前要进行外观检查。清除污垢保证管内无杂物。安装期间应随时注意适当盖好口端，以防外来杂质落入管道。地面以下的管道和隐蔽暗装的管道，应在试水、冲洗、消毒并验收合格之后，才能回填或隐蔽。

（2）所有管件及各种管道构件与管道相匹配。管件材料应与管道材质一致。所有管道安装应排列整齐、美观维修方便，立管应尽量靠近梁边、柱边，并尽可能靠近主体结构。并牢靠固定以防止横向和纵向移动。

（3）金属管道应进行防腐处理，处理之前先去除管道表面铁锈及污垢，防腐层应涂刷均匀。埋地钢管采用三油两布作防腐处理。管道支架除锈后刷铁红防锈漆二道，各种管道和容器，应在试压合格后方可进行防腐等工作。

2．5．2 给水管道安装

（1）干管安装。首先确定干管的位置，标高，管径，坡度坡向等，正确按图标位置，间距和标高确定支架的安装位置，支架安装完毕后，把预组装好的管子，滚落在支架上，随即用预先准备好的 U 型卡将管子固定并校正调直，保证整根管子水平和垂直都在同一直线上，并最后固定牢。

（2）立管安装，首先用线坠吊在管的位置上，并根据立管卡的高度确定立管卡的位置，管卡安装好后即可安装预制好的立管，上管时应两人配合，一人在下托管，一人在上端上管，上到一定程度，要注意下面支管甩口方向，以防支管甩口偏差或过头，管卡收紧时要保证主管的垂直度和离墙距墙。

（3）支管安装 ，首先按立管上预留的管口在墙面上画出水平支管安装位置的横线，并按图纸要求画出各分支线或给水配件的位置，根据所画好的尺寸进行预制和组装。

2．6 阀门安装

（1）阀门的规格、型号、材质及品牌应按设计图纸及规范要求选用。

（2）阀门安装前，应做耐压强度试验。试验应以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查 10%。如有漏裂不合格的，应再抽查 20%，如仍有不合格的则须逐个试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定之压力。并做好阀门试验记录。

（3）阀门安装时，应仔细核对阀件的型号与规格是否符合设计要求。阀体上标示箭头，应与介质流动方向一致。

（4）阀门安装的位置应符合设计要求，并且便于操作。

2．7 管道试压和冲洗

（1）给水管的在试验压力下，在 10 分钟内压力降不大于 0.5MPa，然后将试验压力降至工作压力，作外观检查，以不渗不漏为合格。

（2）暗装或埋地水管，在隐蔽前必须做灌水试验。其灌水高度应不低于底层地面高度。满水 15 分钟后，再灌满。延续 5 分钟，液面不下降为合格。

（3）在竣工验收前，管道应进行冲洗。以系统内最大设计流量为冲洗流量或不小于 1.5m/s 的流速连续冲洗，直到出水口处浊度、色度与入水口处冲洗水一致为合格。

3.消火栓（箱）安装

（1）室内消火栓安装，其位置应符合设计规范要求。

（2）室内消火栓其栓口应朝外，且不应与门框相碰。阀门中心距地面为 1.1 米，距箱侧面为 140 毫米，距箱后内表面为 100 毫米。

（3）消火栓水龙带与快速接头连接，应用专门夹头，并根据箱内构造将水龙带挂在箱内的挂钩或水龙带盘上。

（4）消火栓必须密封严实，不得有渗透漏，且开启容易。

## （2）质量保证措施和创优计划

1）确立经济处罚措施：确保本工程一次验收合格率 100%。在项目竣工后，需要按照相关验收标准进行验收和评价，确保项目质量符合相关技术规范。若达不到该质量目标，本公司愿承担一定的经济处罚；达到或超过此质量标准，本公司不要求任何奖励。

2）按技术管理要求配备专职的技术人员和质监人员，各施工班组均配备一名兼职质检员，对每道工序都进行严格的质量检验，做好各分部项质量评定。

3）根据本市有关规定，水泥、砂浆、砖、砌块、建筑门窗等材料一律从材料交易中心购买，杜绝假冒伪劣产品用在工程上。

4）认真做好各分部项工程的技术交底，技术核定工作，施工中对局部的变更，材料的

代换等应同业主及监理工程师取得联系，并经设计部门认可方可实施，及时做好书面记录。

5）夜间施工：配备足够的照明工具，尤其要保证重点部位的照明度。合理安排各工序起止时间，利用白天做较为细致的工作，晚上做简单的工作。

6）根据设计或施工规范要求设置沉降观测点。专人负责沉降观测。每月至少观测一次，竣工前作最后一次观测。观测成果认真记录，并绘制沉降观测成果图。

7）落实技术质量责任制。工程质量的好坏，是各项管理工作的综合反应。项目经理和项目工程师对工程质量全面负责，班组确保操作和工序质量。

8）严格进行施工工序和过程控制，项目部要进行周密的安排，避免工序交接的紊乱和相互影响。

**质量保证措施**

1、施工前，技术负责人组织工长、内业、质安员等认真学习和阅读施工图纸及有关规范，并针对本工程制定的方案、规定达成共识，了解和掌握设计意图、工程特点、难点等，组织好图纸预审和会审。

2、对建筑工程质量通病，组织不同类型 QC 小组，对施工中影响质量的关键部位和容易出现质量通病的环节，开展专项 QC 的小组活动，施行全面质量管理。

3、每周召开一次质量工作例会，组织分部分项工程责任人及各工种班组长对工程质量进行考核，签订质量合同，把质量优劣与经济利益挂钩。

4、严格技术复核和技术交底制度。轴线、标高在测量员施测后，应由责任工长、质检员复核无误后，才能正式使用。隐蔽工程应由施工单位、建设单位共同检查合格签字后，方能进入下一道工序。项目技术负责人向工长、质安、试验等人员作出重大的综合技术交底；内业主办向工长、班组长作全面的技术交底；各分部分项工程的施工由专业工长向班组长作详细的作业技术交底。

5、在施工过程中要严格按照施工图纸，施工规范和操作规程组织施工，严禁私自更改设计，如有问题，必须办理设计变更通知或技术核定单，经设计单位同意后，才能施工。

6、把好材料进场质量关，建立材料进场的验收制度。原材料、成品、半成品进入施工现场，必须严格进行质量抽查，原材料要具备出厂合格证或法定检验单位出具的合格证明。

**创优计划**

1、积极组织和发动全体职工投身到创优工程活动中去，作业班组开展 TQC 小组活动。

2、认真执行创优工程的管理程序和方法，开展从制定计划，中间检查，直到竣工评定验收的创优活动。

3、做好施工过程的质量管理，不合格的原材料、半成品、成品、加工件不准使用到工程中。凡上道工序不合格的不准进行下道工序。搞好班组自检、互检、专检、联检、中间交接检，严把质量关。

**（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；**

1、施工总进度计划

1）本工程业主的工期要求为 60 日历天，具体开工日期业主书面通知为准。

2）根据本工程特点，结合本公司自身的优势，确定自报总工期为 60 日历天。

3）本公司承诺：若工期提前，本公司承诺不要求任何奖励。

4）若本公司能够中标，则在得到中标通知书之日，提前派遣人员进场做好开工前各项准备工作，保证工程按计划开工。具体计划详见“施工总进度计划表”。

5）为加快施工进度，采取科学的安排，在保证工程质量的前提下，尽可能地提前完成各阶段施工任务，确保总工期在 60 日历天以内。

6）在施工中我们将采用我公司为已成熟的施工工艺，选择合理的流水节拍及合理的配置劳动力需用计划，以保证各节点进度，我们还将为水、电、消防安装早日创造施工面，以利于加快工期和机电设备进场施工，特别是由业主指定分包的施工项目我们将积极做好施工配合、协调与管理工作，使之同步达到计划工期要求。

2、确保进度计划实现的措施

本工程业主要求的工期为 60 日历天。本公司自报总工期为 60 日历天。为确保进度计划的实施，

采取如下主要措施：

（1）总体措施

1）一旦中标，我方项目管理人员做到“今天通知，明天进场”，立即进行施工准备工作，确保按业主指定日正式开工。

2）我方将以最快的速度，按照投标文件中的项目管理组织体系成立工程施工项目部，落实各岗位人员。

3）本工程施工时作业人员经合理调整后，保证节假日有管理人员照常工作，保证工程工期不受影响。并采用合理的加班施工来缩短工期，争取提前完成。

4）项目部将每星期召开由监理单位和建设单位参加的工程例会，及时协调各方关系，解决和总结一周以来出现的问题，有利于以后工作的开展。

5）充分发挥我公司施工、技术、管理上的优势，组织各工种之间的合理搭接、流水施工，确保各分部分项工期目标的实现。

6）开工之前，优化各分部（项）工程的施工方案，使各分部（项）工程在确保质量的情况下，最为省力省时。

（2）组织措施

1）把本工程列为全公司重点工程之一，从人、财、物多方面全力以赴，实现优良工程的质量目标，按期竣工。

2）组建强有力的项目管理班子及技术素质精良的施工队伍承担本工程的施工，加强调度，及时解决施工中的各项问题。项目部设项目经理、项目工程师、施工员、质量检查员、安全员等，且分工明确。实行项目经理对公司负责，其他人员按分管内容对项目经理负责的制度，且分别签订责任承包协议，规定双方的责任，列明奖罚条款，

以充分调动各级管理人员积极性和责任心。按项目法施工，实施条块管理，公司授予项目经理以人力、物力、财力全部调度指挥权、奖罚权，形成指挥权威，项目部自成体系，能独立处理工地的各项事务，以利现场的生产调度。项目部协调工地的工作，要每天召开生产“碰头会”，月（周）末、月（周）初召开计划检查、总结、下达会，协调各单位、各专业的交叉施工配合会，及时解决有关事宜。

3）做好物资准备、为连续高强度施工创造条件。

1. 建筑材料准备——

根据施工预算的材料分析和施工进度计划的要求编制建筑材料需要量计划，为施工备料、确定仓库和堆场以及组织船舶运输提供依据。

2. 构配件和制品的加工准备——

根据施工预算所提供的构（配）件和制品加工要求，编制相应计划，为组织运输和堆场提供依据，以保证施工需要。

3. 建筑机具准备——

根据施工方案和进度要求，编制机具需要量计划，按期或提早调配、租赁、购买、船舶运输到场，保证施工需要。

4）做好劳动力组织准备。

1. 根据施工部署要求，成立项目部，按既定的项目部人员名单调配到位，开展工作。

2. 尽快组织施工人员进场施工，对进场的职工及时做好入场教育。并落实施工计划和技术责任，按管理系统逐级进行交底。把工程施工进度计划和月、周作业计划、各项安全技术措施、降低成本措施和质量保证措施、质量标准和验收规范要求以及设计变更和技术核定事项都详细交底，同时健全各项规章制度，加强遵纪守法教育，使工程能顺利施工。

**施工总进度计划表（详见附表四）**

## （4）施工安全措施计划

### 1、紧急预案的方针与原则

坚持“安全第一，预防为主”、“保护人员安全优先，保护环境优先”的方针，贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。更好地适应法律和经济活动

的要求；给企业员工的工作和施工场区周围的环境提供更好更安全的保护；保证各种应




未发生　　发生

急资源处于良好的备战状态；指导应急行动按计划有序地进行；防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援；有效地避免或降低人员伤亡和财产损失；帮助实现应急行动的快速、有序、高效；充分体现应急救援的“应急精神”。

2、应急预案工作流程图

根据本工程的特点及施工工艺的实际情况，认真的组织了对危险源和环境因素的识别和评价，特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施，开展应急知识教育和应急演练，提高现场操作人员应急能力，减少突发事件造成的损害和不良环境影响。其应急准备和响应工作程序。

3、危险性较大分部分项工分析和预防

1. 起重吊装及安装拆卸工程

2. 脚手架工程

3. 拆除工程 为确保正常施工，预防突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的时间发生，事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备，最大程度地减少人员伤亡、国家财产的经济损失，必须进行风险分析和预防。

4、应急准备

应急领导小组组织机构与职责:项目部成立安全救援、抢险指挥小组，负责指挥及协调工作。

应急领导小组组织机构图:




5、危险性较大分部分项方案

（1）施工现场必须选派具有丰富吊装经验的信号指挥人员、司索人员，作业人员施工前必须检查身体，对患有不宜高空作业疾病的人员不得安排高空作业。作业人员必须持证上岗，吊装挂钩人员必须做到相对固定。吊索具的配备做到齐全、规范、有效，使用前和使用过程中必须经检查合格方可使用。吊装作业时必须统一号令，明确指挥，密切配合。构件吊装时，当构件脱离地面时，暂停起吊，全面检查吊索具、卡具等，确保各方面安全可靠后方能起吊。

（2）焊接操作时，施工场地周围应清除易燃易爆物品或进行覆盖、隔离，下雨时应停止露天焊接作业。电焊机外壳必须接地良好，其电源的拆装应由专业电工进行，并应设单独的开关，开关放在防雨的闸箱内。焊钳与把线必须绝缘良好，连接牢固，更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作应站在绝缘板或木板上。更换场地或移动把线时应切断电源，不得手持把线爬梯登高。划分动火区域，现场动火作业必须执行审批制度，并明确一、二、三级动火作业手续，落实好防火监护人员。电焊工在动用明火时必须随身带好“二证”（电焊工操作证、动火许可证）“一器”（消防灭火器）“一监护”（监护人职责交底书）。气割作业场所必须清除易燃易爆物品，乙炔气和氧气存放距离不得小于2m，使用时两者不得少于10m.

（3）施工时应尽量避免交叉作业，如不得不交叉作业时，亦应避开同一垂直方向作

业，否则应设置安全防护层。

（4）吊装的构件应尽可能在地面组装，做好组装平台并保证其强度，组装完的构件要采取可靠的防倾倒措施。电焊、高强螺栓等连接工序的高空作业时，必须设临边防护及可靠的安全措施。作业时必须系挂好安全带，穿防滑鞋，如需在构件上行走时则在构件上必须预先挂设钢丝缆绳，且钢丝绳用花篮螺栓拉紧以确保安全。并在操作行走时将安全带扣挂于安全缆绳上。作业人员应从规定的通道和走道通行，不得在非规定通道攀爬。

（5）在主要施工部位、作业点、危险区、都必须挂有安全警示牌。夜间施工配备足够的照明，电力线路必须由专业电工架设及管理，并按规定设红灯警示，并装设自备电源的应急照明。

（6）禁止在高空抛掷任何物件，传递物件用绳拴牢。高处作业中的螺杆、螺帽、手动工具、焊条、切割块等必须放在完好的工具袋内，并将工具袋系好固定，不得随意放置， 以免物件发生坠落打击伤害。

（一）高空作业安全措施

1、高空作业人员及搭设高空作业安全设施人员超过 2 米必须带好安全带，必须经过针对性技术安全培训交底，特种作业人员持证上岗并必须定期进行体格检查。

2、高空作业前各项攀登和悬空作业的安全技术设施必须严格按施工技术组织设计的要求实施，检查确认其符合要求，方可进行高空作业。其中登高爬梯、安全防护索、临时护栏等均与钢构件吊装时同步到位。

3、高空作业人员施工前安全带“先生根”，高挂低用。严禁再无安全防护绳的横梁上直立行走。施工中对高空作业技术设施未到位，发现的缺陷立即整改解决，危机人身安全时有效拒接施工。应作业必须临时拆设或变动安全防护设施时作业后应立即恢复，书面上报有关部门经施工负责人批准同意登高作业人员保持良好的休息，正常生活，严禁穿硬底皮鞋、酒后及带烟、疲劳作业。

4、雨天高空作业必须采取可靠的防滑措施，六级以上风、大暴雨等恶了、恶劣气候不得进行露天高空作业，带恶劣气候恢复过后及时检查高空安全设施’发现问题立即整改，恢复完善。

5、高空作业中的设施、设备，必须在施工前进行检查，确认其完好，方能投入使用。攀登和悬空作业人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查现场临时登高要借助建筑结构或脚手架上的登高设施，当采用梯子等登高设施时，梯脚底部应垫实，梯子上端应有固定措施，梯子不得垫高使用。

6、高空作业应有牢固的立足点，并必须视具体情况，配置防护围栏，栏杆或安全网等其他安全设施。遇到冬季、雨季施工，构件上常因潮湿或集有冰雪而容易时操作人员滑到，采取清扫积雪后再安装，高空作业人员必须穿防滑鞋，正确使用个人劳动防护用品。

7、高空作业人员使用的工具及安装用的零部件，应放入随身携带的工具袋内，不得随便向下丢掷。一些现场安装的下脚料和一些小散件应集中搬运，不得抱着侥幸心理，随便上下抛掷。

8、在高空用气割或电焊切割时，应采取措施防止割下的金属或火化落下伤人。地面操作人员必须佩戴好安全帽，尽量避免在高空作业的正下方停留或通过，也不得在吊装的构件下停留或通过。

（二）防物体打击

1、同一区域尽量避免立体交叉施工，禁止在同一垂直面上同时交叉。

2、脚手架平台上尽量不要堆放无用的材料和废料，吊装使用的物料均应堆放平稳，不得妨碍通道卸装。必要时予以加固。

3、高空使用的连接紧固件（如高强度螺栓）应放入工具袋，小件工具如扳手、手锤等使用时用小绳栓在身上，手动、电动工具绳索“尘根”一头固定可靠处，以免工具滑落坠落。

4、在高空安装构件时，经常使用管钳校正构件的位置，管钳必须设置防滑脱落绳索避免高空坠落。

5、高空作业的钢结构，走道、通道上，应随时清扫干净，不得随意堆放弃遗物及废料、焊条等物料。

6、高空施工中严禁上下抛掷工具、材料；

（三）防爆防火措施

1、氧气、乙炔瓶使用时放置5m以上的安全距离，不能倒放使用并靠固定，氧气、乙炔瓶表、阀等完整无缺，无泄漏；

2、氧气、乙炔瓶移动、搬运、禁止在地面上滚动，谨慎使用专用的气笼，不得放入同一铁笼中调运；

3、氧气、乙炔瓶放置在专用的库房，由专人负责管理，并悬挂警示牌，严禁烟火；

4、盛夏季节严防氧气瓶在阳光下暴晒，采用石棉布隔离措施严防焊接、气割火花坠落瓶上；

5、氧气瓶搬运过程中防止接触油污，以免漏油后引起爆炸；

6、电焊工规范操作应做到焊割“十不烧”；

7、现场的消防设施不得随意挪作他用，定期检查消防器材，确保正常工作，并及时补充和更换灭火器；

8、动火必须持双证，（操作证、动火证）方可操作，严禁无证施工，及时清理动火区域的易燃杂物，并做好必要的隔离措施；

9、现场所使用的油漆及稀释剂存放的固定的库房内，专人负责管理，涂装区内不允许有明火存在；

10、现场动火区域派专人或兼职监控员巡查，可移动式的灭火器随焊接点变化而设置；

（四）防触电措施

1、用电管理

专业人员管理：实行持证上岗，施工现场所使用的线路的拆接必须由持证电工操作。

2、接零保护系统

1）现场配电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46－2005 要求，用 TN－S 接零保护系统，即三相五线制，工作零线和保护零线分开设置。

2）施工现场用电设备（如电焊机、照明灯、手持电动工具等）的金属外壳应做到保护接零。

3、配电箱、开关箱

1）符合“三级配电两级漏保”原则

开关箱按照“一机一闸一漏一箱”原则配置，开关箱内必须装漏电开关，对配电箱、开关箱进行检查，必须断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。

2）送停电操作顺序

送电操作顺序：总配电箱→分配电箱→开关箱停电操作顺序：开关箱→分配电箱→总配电箱

现场从事电气焊接人员均应受过消防知识培训教育，持有操作合格证，在作业前办理动火证，并配备适当的看火人员，看火人员应有灭火器具，在焊接过程中不准离开岗位。

熔断器的熔体更换时，严禁用不符合规格的熔体代替。电箱应有门并上锁，有防电措施。

4、配电线路

1）施工现场所有配电线路采用橡胶套电缆，不得使用硬电缆或电线，三项配电箱进线应采用五芯软电缆，单相配电箱采用三芯软电缆，不得使用二芯电缆。

2）电缆不能老化、破皮，电缆过道路必须采取防护措施。

3）电缆不准乱拉乱托，接线必须使用接线端子或电源插座，严禁五接头直接将导线插入插座内使用，施工现场严禁使用家用托板。

5、现场照明

1)选用额定电压为 220 伏的照明专用回路，照明专用会理必须装有漏电保护器，灯具金属外壳接零保护。

2）手持照明灯使用 38 伏安全电压。

3）照明变压器必须使用双绕组型隔离变压器，严禁使用自耦变压器。

6、施工机具用电

1）电气设备进场按程序检验，检验合格后挂牌方可进入现场使用。

2）所有电动机具应按照要求设置保护零线，除保护接零外，必须在设备负荷线的首段设置漏电保护装置。

3）电焊机外壳应可靠接地，出线端的接头外壳应绝缘隔开，电焊把线不破损、不漏电，电焊把线与电焊机连接处用铜接头、铜螺丝连接牢固，施工时电焊把线走向规范，不凌乱。

4）手持电动机具严禁使用家用拖线板（或插头），须用配电箱。手持电动工具必须经过漏电开关，且漏电开关正常工作，带电操作必须穿安全劳保鞋，带安全手套。

（五）防机械设备伤害措施

1、根据已审批后的施工方案严格按规定要求使用各型起重、运输设备临时变更必须经审定同意后，否则不得变更。

2、进场的机械起重设备使用前，经有关人员审核，查证合格后方可允许使用，严禁使用证照不全、年检不合格的机械设备。

3、各类起重机械操作人员必须持证上岗，有专人操作。

4、严格执行起重十不吊规定，严禁超负荷吊装。

5、对于大型重吨吊装前必须进行空负荷及构配件试运吊装，在试运吊中离地小于500mm,全面系统检查正常后，方可正式吊装。

6、吊装区域，拉红白旗以警示，吊装全体施工人员听从统一指挥，听从口令，正确操作。

7、机械设备有专人定期保养维修，并做好及时更换损坏件，保证设备可靠、稳定运行状况。

8、起重机的行驶道路必须坚实可靠，起重机不得停置在斜坡上工作，也不允许起重机的两个履带一高一低。

9、严禁超载吊装，超载有两种危害：一是断绳重物下坠，二是《倒塔》。

10、严禁斜吊，斜吊会造成超负荷及钢丝绳出槽，甚至造成钢丝绳拉断绳索和翻车事故；斜吊会使物体在离开地面后发生快速摆动，可能会砸伤人或碰坏其它物体。

11 各种机械设备在投入使用前进行必要的检修，以保证施工顺利进行，确保工期目标实现。

12、各种电动机械设备必须有可靠的安全接地和防雷装置，方可开动使用。手把线及电线应完好，如有破皮情况，应及时用胶布严密包扎，以防漏电。

（六）临边的施工安全要求

1、脚手架顶部边缘无维护结构或维护结构尚未安装的必须安装临时护栏。

2、施工用脚手架通道上方应装设安全防护杆，脚手架的中间按照规范铺设安全网。

3、高空安装及吊装时，在安装及吊装区域应拉好安全警戒线，防止人员随便出入次区域，造成安全事故。

4、吊机停放位置及开行通道，必须坚实可靠，尽量不要在基坑等临边区域停放和开行，如由于场地限制需要临边作业时，应采取必要的防护加固措施。

5、事故隐患的控制

1）事故总承包项目经理部提供安全技术交底文本要求，同时必须结合具体施工对象增加补充有针对性的安全技术交底内容。

2）当生产、施工与安全发生冲突时，必须服从安全需要。

3）任何人不得违章指挥作业，安全管理人员是安全生产的执法人员，有权制止违章作业，任何人不得干涉，违者严肃处理。

4）加强部门、各分包商及各类人员的安全教育，提高被人员安全责任感，使施工过程中存在的事故隐患能及时发现、及时处理，确保不合格设施不使用，不合格过程不通过， 不安全行为不放过。

5）安全生产保证体系的健全和正常运作是预防的根本，因此，必须建立和完善安全生产保证体系并保证其正常运行。

6）执行全面、全过程、全员的标准化管理，教育工人增强自我保护意识，执行各项安全技术规范和日常的监督。检查工作。

（七）其它安全管理措施

1）工程开工后，利用场地边围墙设置工地“宣传标牌”及安全生产必要的宣传标语。

2）认真贯彻安全岗位责任制，落实各种安全措施，做好安全交底和上岗记录。

3）各种临时设施、机械设备安置、材料堆放等严格按场布图要求“对号入座”，临时用电设架空线路，配置标准电箱。

4）施工中注意防止坠物伤人。对底层的通道口，施工井架进料口等经常有人出入、操作的地方搭设双层防护棚，井架出料口两侧搭设防护栏，设安全门等安全装置。

5）每步脚手搭设完毕，由专职安全员组织验收，合格后挂牌使用。在转角处设一组防雷接地桩，设一登高爬梯。

6）各种机械设备、电器设备、脚手架等在使用过程中定期检查，发现问题及时纠正，定期开展工地安全大检查。

7）认真做好落手清工作。完成一层，清理一层，做到层层清，搞好标化工地场容场貌管理。

8）夜间施工安全措施：要配备足够的灯具照明，手提灯使用 36V 安全电压。夜间避免高空作业。

9）夏季施工安全措施：根据施工计划安排，结构、装饰施工阶段正直夏季，施工中采取以下措施。

（1）合理组织与安排，提前做好夏季施工准备工作，做好各分部项工程夏季施工技术交底和安全交底工作，工地配备专人负责，专项管理，做到组织落实，措施得力。

（2）每天注意收听高温预报，工地配备必要的防暑降温药品，后勤人员每天保

证有充足的茶水供应。

（3）合理安排作息时间，尽量避开中午高温时间施工。

10）工地卫生管理措施：工地设一名专职清洁工，对施工现场排水沟、生活区垃圾等定期清理。

11）工地防火措施：

（1）现场组建以项目经理为第一负责人的防火领导小组和义务消防队员、班组防火员，消防干部持证上岗。

（2）层层签订消防责任书，把消防责任书落实到重点防火班组、重点工作岗位。

（3）施工现场配备足够的消防器材，统一由消防干部负责维护、管理、定期更新、保证完整、临警好用，并做好书面记录。

（4）一般临时设施，每一百平方米配备二只九升干粉灭火机，临时木工间、油漆间等每二十五平方米配一只种类合适的灭火机，配电房配砂桶。

（5）划分动火区域，现场的动火作业执行审批制度，并明确一、二、三级动火作业手续，落实好防火监护人员。

（6）电焊工在动用明火时随身带好“二证”（电焊工操作证、动火许可证），“一器”（消防灭火机）、“一监护”（监护人职责交底书）。

（7）气割作业场所清除易燃物品，乙炔气和氧气存放距离不小于 2 米，使用时两者的距离不少于 5 米。

（8）施工现场配置独立的 4 英寸消防水管和消防水泵。消防用水保证有足够的水压。消防水泵的电源由专用电线单独供电，并尽可能直接接入市电网，不受现场停电的影响。

（9）建立灭火施救方案，在自救的同时及时报警。

12）防止环境污染措施：

（1）施工材料运输车经过校区道路后要派人负责清扫，保持市政道路的整洁，干净。

（2）施工中所用的一些化学制剂派专人保管，严禁随意乱丢乱倒。

13）治安防盗管理措施：工地设一名专职警卫负责治安工作，积极同业主及当地治安部门联系，共同防范。

14）工地专职安全员按上海市现行安全管理资料要求整理安全资料，归纳成册便于检查。

（八）现场配电

1、电箱应装有双扇开启门，并有门锁、插销，漆上指令性标志和统一编号。

2、电源线进箱有滴水弯，进线必须先进入熔断器后再进开关，箱内要配齐接地接零排，金属电箱外壳应设接地极保护。

3、电箱内分路凡采用分路开关、漏电开关其上方都要单独熔断保护。

4、箱内要单独设置单相三眼插座，上方要装漏电保护自动开关，现场使用单相电源的设备必须配用单相三眼插头（有双重绝缘除外）。

5、凡手提分路流动电箱，外壳要有可靠的保护接地，内容 10A 铁壳开关或按用量配上分路熔断器。要明显分开“动力”、“照明”、“电焊机”使用的插座。

（九）现场临时用电线路

1、现场电气线路，必须按规定架空敷设坚韧橡皮线或塑料护套软线。在通道或马路处可采用加保护管埋设地下，树立标志，接头必须架空或设接头箱。

2、手持移动电具的橡皮电缆，引线长度不应超过 5 米，不得有接头。

3、现场使用的移动电具和照明灯具一律用软质橡皮线，不准用塑料胶质线。

4、现场大临设施的电线安装，凡使用橡皮或塑料绝缘线，必须用瓷柱明线架设，开关设置合理。

（十）现场木工机械

1、必须有可靠灵活的安全防护装置，圆锯设有松口刀，轧刨设有回弹安全装置，外露传动部位，均须有防护罩。

2、木工棚内必须有消防器材。

安全管理组织体系框图

安全生产主要控制点一览表

| 序号 | 控制点 | 主　要　措　施 | 实施人 | 检查人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全设施 | 1、定期检查机械设备的安全设施、装置，确保运行正常。<br>2、定期检查施工用电设备，防护装置要齐全。<br>3、定期检查各楼层通道口、周边、预留洞口等的安全防护设施，确保有效。<br>4、配备安全防护标志及劳动防护用品。 | 安全员<br>电　工 | 项目工程师<br>安　全　员<br>项目副经理 |
| 2 | 安全交底 | 1、签定分包合同的同时，必须签定安全协议。<br>2、每道工序必须进行安全技术交底并作好签字工作。<br>3、坚持持证上岗，并做好上岗前安全交底工作。 | 预算员<br>施工员<br>安全员 | 项目经理<br>项目副经理 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 防火工作 | 1、保证现场防火设备齐全和有效。<br>2、对易燃易爆物品存放点设专人看管。<br>3、定期检查施工现场，消除火灾隐患。<br>4、严禁宿舍使用电炉。 | 安全员 | 项目副经理 |
| 4 | 安全检查 | 1、生产过程中不间断检查。<br>2、有组织地坚持进行旬月检查。<br>3、及时整改复查。 | 施工员<br>安全员 | 项目副经理 |
| 5 | 安全教育 | 1、对施工人员的日常安全教育。<br>2、组织技术培训和考核制度。<br>3、建立、健全施工人员的上岗证制度。<br>4、特别是对于从事特殊工种的人员，必须持有上岗证。 | 施工员<br>安全员 | 项目副经理 |

## （5）文明施工措施计划

### 1. 文明施工管理体系

文明施工的程度体现了企业的综合管理水平。整洁文明的施工现场、井然有序的平面布置，给人焕然一新的感觉。因此，我们将以文明施工为突破口，全面抓好施工现场管理。

#### 1、 建立工地文明施工领导小组

组　长：项目经理

副组长：项目生产经理、项目总工

组　员：安全员、各专业施工员、各分包队伍负责人。

#### 2、 岗位职责

项目经理：项目经理是项目文明施工第一责任人，负责现场文明施工领导工作，确定阶段文明施工管理目标。

项目总工程师：负责文明施工技术领导工作，编制的施工方案要有文明施工内容。

项目生产经理：制定文明施工管理计划，报送各相关部门，并定期检查、分析计划的实施情况。

项目安全员：配合工程部进行检查，消除安全隐患。

#### 3、 文明施工管理制度

1、教育制度：深入广泛开展文明施工管理、创建文明工地达标活动的教育，提高全员文明施工积极性、主动性，为创建安全文明工地提高思想认识，使职工养成保护建筑物品、爱护建筑物品、人人遵守施工秩序的美德。

2、责任区制度：把现场划分为若干责任区进行管理，明确责任单位、总包和劳务队伍责任人，并挂牌明示。

3、定期检查制度：定期（每周一次）、不定期（阶段性抽查）由项目经理组织相关部门参加文明施工检查，并评定、汇总、建档，查出的问题立项、整改，落实责任人、整改期限。

4、奖罚制度：采取多种形式的竞赛；对文明施工做出贡献的人员、单位给予奖励；对违反文明施工规定，给项目造成损失或损害公司声誉的人员、单位给予处罚；奖励、处罚由项目额定、实施。

2. 文明施工保证措施

1、优化施工现场的文明气氛和场容场貌

（1）施工现场临时用地内必须张贴宣传标语，定期出黑板报或报栏，且内容要经常更换；在施工现场入口处应悬挂宣传标语横幅。

（2）施工现场必须设置七牌二图，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名，开、竣工日期，施工许可证批准文号，质量目标、安全、文明管理目标。

（3）项目经理部成立场容清洁队，每天负责场内外的清理、保洁，洒水降尘等工作，保持工地、工地办公室和工地通道等的清洁。

（4）在施工过程中，严格要求各作业班组做到工完场清，以保证施工楼层面没有多余的材料及垃圾。项目经理部派专人对各楼层进行清扫、检查，使每个已施工完的区域清洁；垃圾清理至指定地点，并在24小时内移出工地。

2、大门警卫、统一胸牌和安全帽

（1）施工现场要加强安全保卫管理工作，门卫必须设专职安全保卫人员，并统一着装上岗。

（2）进入施工现场实行现场胸牌制度，施工现场的所有人员都必须佩戴胸牌，胸牌大小规格按总公司要求。

（3）进入施工现场人员必须佩戴安全帽，按照有关规范要求，即施工人员戴黄色安全帽，普通管理人员戴白色安全帽，项目经理以上管理人员及外来检查人员戴红色安全帽。安全帽上必须有企业标识。

3、加强料具管理

材料要根据需要分批进现场，以免进料太多，造成拥挤，夜间进场的料具要及时搬运至所需部位，不能占用大门口或道路。

根据现场平面布置图，各种料具应按指定位置存放，并分规格码放整齐、稳固，做到一头齐，一条线。

施工现场的机具保管中，应依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防冻、防火、防爆、防损坏等措施，贵重物品、易燃、易爆和有毒物品应及时入库，专库专管，加设明显标志，严格执行领退料手续。

专用化学品库房四周全封闭，地面为混凝土全密封，所有油品、用油的机械设备下方设置接油盘，防止油品污染土地。

模板要存放在专用的堆放架内，木方、木制多层板必须按规格码放整齐。

## （6）施工场地治安保卫管理计划

### 治安联防措施

为了加强施工现场的保卫工作，确保建设工程的顺利进行，根据现场保卫工作基本标准的要求，结合本工地的实际情况，为预防各类盗窃、破坏案件的发生，特制定本工

程的治安联防方案。

1、本工程设立治安联防保卫领导小组，由项目经理为组长，负责全面领导工作，安全员为副组长，组员有若干。

2、工地设门卫值班室，由保安4人昼夜轮流值班，对外来人员和进出车辆及所有物资进行登记，夜间设专人巡逻护场，重点是仓库、办公室及成品半成品保护。

3、加强对外地民工的管理，摸清人员的底数，掌握每个人的思想动态，及时进行教育。

4、每周对职工进行一次治安教育，每月召开一次治保会，定期进行治安检查，并将会议检查整改记录存入资料内备查。

5、对易燃、易爆、有毒化学危险品设专库专营，非经单位领导人批准，任何人都不得动用。

6、工具房、库房、施工人员宿舍等易发案部位要指定专人管理，制定防范措施，防止发生盗窃案件。工地内禁止赌博、酗酒、传播淫秽物品、聚众斗殴等违法乱纪行为。

7、做好成品保护工作，制定具体措施；严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

8、施工现场发生各类案件和灾害事故，要立即报会并保护好现场，配合公安机关侦破。

**重大节假日安全保卫措施**

1、成立以项目经理为组长的重大节假日安全保卫领导小组

2、应急准备及安全措施

（1）项目节前召集项目所属施工人员进行一次节前安全教育，提高节日安全意识，做到人人皆知。

（2）节前进行一次易燃易爆危险品及消防安全检查，做到检查有记录、有整改、有复查验收。

（3）建立项目主管人员24小时值班制度。

（4）成立由保安队员组成的巡逻队，负责施工现场以及生活区的24小时不间断巡逻监控，及时处理、上报各种隐患、事故，保证工地安全。

（5）项目部值班员和巡逻队队长为紧急事务联络员，负责紧急事务的联络信息反馈工作。

**2. 工地门卫管理措施**

1、门卫人员必需坚守岗位，忠于职守，坚持原则，严格值勤，热情服务。

2、门卫值班人员必需着装整洁，精神饱满，严格执行交接班制度，出入车辆物品严格检查登记。

3、工地材料出门，必须持有项目经理签字的出门证方可放行。

4、进入现场必须持有“出入证”，小商贩严禁入内，因业务往来人必需出示有效证件办理进门手续方可放行。

5、门卫人员对持包出入现场者有权开包检验，不服从者交安全部门处理。

6、对偷带工地材料，无出门证出门的，交工地安全部门处理，特殊情况，可先予扣留。

7、严格执行警卫人员“十不准”和奖惩制度。

**3. 职工住宿安全管理措施**

为保证住宿人员的生命及财产安全，防止各类安全及火灾事故的发生，创造良好的居住环境，特制定如下措施：

1、住宿人员需“四证”（身份证、就业证、暂住证、出入证齐全，缺一不可）。

2、住宿区内禁止躺在床上吸烟，烟头禁止乱扔。

3、禁止私拉乱接电线，未经批准禁止使用电热器具。
4、禁止挪用消防器材、乱动消防设施。
5、禁止存放工具、杂物、易燃易爆危险品。
6、禁止堵塞消防及疏散通道。
7、禁止在宿舍区、现场内闲逛。
8、禁止乱倒剩饭剩菜。
9、禁止随地大小便。
10、禁止酗酒聚众赌博打架传看黄色书刊音像制品。
11、禁止留宿外来人员。

**（7）施工环保措施计划**

（1）加强建筑垃圾分类收集的程度，避免采用混合收集，减小垃圾资源化、无害化处理的难度。

（2）提高建筑垃圾回收利用率，建筑垃圾分配现场的施工人员分拣，提高可以回收的资源。

（3）采用新技术、新工艺、新设备，垃圾处理采用填埋、焚烧、分类循环利用等；

（4）提高建设工作者的环境意识；宣传垃圾处理的重要性；

（5）施工现场配备一名工人专门负责垃圾的管理，将垃圾类别的标志牌尽量做到清晰易识别，项目负责人对其进行不定期检查和监督，争取切实做好施工人员的环境意识和资源合理利用的观念，保护好现场的环境。

**（8）建设废弃混凝土处置和再生建材利用措施计划：建筑废弃混凝土的预计产生数量，预计排放时间，减排和单独对方的有效措施及运输计划和要求**

（1）建筑垃圾的减量化

1）加强建筑施工的组织和管理工作，提高建筑施工管理水平，减少因施工质量原因造成返工而使建筑材料浪费及垃圾大量产生。在施工现场中，施工人员大多数以民工为主，他们普遍素质不高，施工技术水平偏低，这对现场的施工管理提出了更高的要求。加强现场管理，做好施工中的每一个环节，提高施工质量，将可以有效地减少垃圾的产生。在工地产生的建筑垃圾中，因建筑施工质量返工引起的垃圾量比例较大，而且造成材料浪费。施工技术人员应该尽可能的应用总结出来的办法，把施工质量隐患防范于未然。

2）加强施工现场施工人员环保意识。在施工现场上的许多建筑垃圾，如果施工人员注意就可以大大减少它的产生量，例如落地灰、多余的砂浆、混凝土、三分头砖等，在施工中做到工完场清，多余材料及时回收再利用，不仅利于环境保护，还可以减少材料浪费，节约费用。

3）推广新的施工技术，避免建筑材料在运输、储存、安装时的损伤和破坏所导致的建筑垃圾；提高结构的施工精度，避免凿除或修补而产生的垃圾。避免不必要的建筑产品包装。

4）优化建筑设计。建筑设计方案中要考虑的问题有：建筑物应有较长的使用寿命；

采用可以少产生建筑垃圾的结构设计；选用少产生建筑垃圾的建材和再生建材；应考虑到建筑物将来维修和改造时便于进行，且建筑垃圾较少；应考虑建筑物在将来拆除时建筑材料和构件的再生问题。

（2）建筑垃圾的开发和利用

1）建筑垃圾中砖、瓦经清理可重复使用，废砖、瓦、混凝土经破碎筛分分级、清洗后作为再生骨料配制低标号再生骨料混凝土，用于地基加固、道路工程垫层、室内地坪及地坪垫层和非承重混凝土空心砌块、混凝土空心隔墙板、蒸压粉煤灰砖等生产。

2）再生骨料组份中含有相当数量的水泥砂浆，致使再生骨料孔隙率高、吸水性大、强度低。这些都将导致所配混凝土拌合物流动性差，混凝土收缩值、徐变值增大，抗压强度偏低，限制了该混凝土的使用范围；

3）建设工程中的废木材，除了作为模板和建筑用材再利用外，通过木材破碎机，弄成碎屑可作为造纸原料或作为燃料使用，或用于制造中密度纤维板；

4）废金属、钢料等经分拣后送钢铁厂或有色金属冶炼厂回炼；

5）废玻璃分拣后送玻璃厂或微晶玻璃厂做生产原料；

6）废油毡填埋处理；基坑土及边坡土送烧结砖厂生产烧结砖，碎石经破碎、筛分、清洗后做混凝土骨料。

（3）与其他垃圾的处理方式之间的区别

1）建筑垃圾属于特殊垃圾，它的处理方式与其他垃圾的处理方式的不同点在于以下几点：

排放的单位必须提前向所在地城市环境卫生管理部门申报；

2）必须采取专门方式，单独收集，送往指定的专门垃圾处理处置场进行处理处置，例如泥浆类垃圾应在专用的泥浆池中存放，通过吸污车运输；

从收集到处理处置的过程，由经专门培训的人员操作或由专业人员指导进行，严禁在专门处理处置设施外随意混合、焚烧或处置。

**（9）特殊气候条件下（高温、冬季、雨季、台风等根据工程实际工期确定）施工方案；**

本工程总工期 60 日历天，将经历雨季及台风汛期等特殊季节。

1、雨季及暴雨天施工措施

在每年的雨季前要做好汛前安全检查，对检查中发现的问题、隐患要及时整改，整改责任落实到个人。项目部材料组要根据各自的具体情况备足抢险物质和救生器材。

1）当接到气象台发布 24 小时内有暴雨（降雨量 50～100mm）或大暴雨或特大暴雨（降雨量大于 100mm）时，项目部应立即把气象信息和防范工作要求以电话的形式通知相关人员。

2）配合土建的预埋管口要封好，以免水和杂物流进管内，影响以后施工。

3）设备预留孔洞作好防雨措施。如施工现场地下部分设备已安装完毕，要采取措施防止设备受潮，防止设备被水浸泡。

3、防台风、防暴雨、防汛施工措施

1）现场应准备足够的防雨应急材料（如油布、塑料薄膜），在振捣密实的同时铺设覆盖材料（如油布、塑料薄膜），尽量避免混凝土遭受雨水冲刷，以保证混凝土质量。

2）如在施工过程中突遇大暴雨，应做好人员配置，加强施工管理力量。确实无法施工时，可在构件剪力最小处（且满足规范要求）留设施工缝，但应做好施工缝的处理工作。

**（10）施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；**

一、根据现场实际情况，在现场内搭设临建设施。材料堆放点由甲方安排指定。施工作业人员的住宿安排，我方都将在进场前落实到位，并随时根据工程的施工情况进行调整，以便及时有效地对施工现场进行管理。

二、临时供水、供电及消防设备布置

1、临时供水、供电

本工程所需的施工用水、用电均由业主指定。

2、消防设备布置

在每个单体建筑物内设置若干个消防点，每个消防点均配备 1 个灭火器，并备好消防桶。现场严禁吸烟，明火作业时，必须按规定进行动火申请，并配备监护人，带好灭火器。

**具体总平面图见附表五**

**（11）项目组织管理机构**

项目组织管理机构图




针对本工程的特点，为确保本工程优质、安全、文明、低耗地完成建设，争创企业形象，本企业将建立完整的工程施工组织机构，由一大批年富力强、富有强烈学习进取精神和职业责任感，团结向上，廉洁高效的管理人员，组成强有力的项目经理管理机构。同时在企业主管领导的督导下，实行项目经理负责制，项目经理负责工程全过程的施工管理，协调工程各项工作，以合同要求为工作责任，按工程合同要求全面顺利完成工程的全部内容。

本工程项目管理组织架构纲要为：

①确立在企业内主管领导直辖，企业职能管理部门重点监控下，项目管理部一线管理，项目经理全面承担工程施工过程管理责任，形成二级直线领导矩阵管理的组织体系。

②确立项目责任机制，专业分工管理覆盖纵向到底、横向到边，不留管理空白的项目管理组织机构。

③按责任牵制原则，划定项目管理科室职责范围。

④根据工程各分项工程的专业技术特点，在各主要现场科室内设立现场专业工程师负责下的管理组。

主要施工管理人员表（附于技术标后）

**（12）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作（按第二章“投标人须知”规定）、材料计划和劳动力计划；**

我司参与此次工程不分包。

**（13）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺**

1、成品保护管理措施

1）分项、分部工程验收合格即行插牌、遮挡，必要时封闭隔离，不得在其上行走、通行车辆、装卸物资材料，加强保护。设专人对施工现场已施工完成的部位进行记录，指定该项工程的成品保护责任人，由责任人定期检查，确保成品完整、无损、不受侵害。

2）若施工完毕的部位受到损坏，责任人应立即报告组长，由组长组织专业施工人员或施工队伍制定修补措施，实施修补工作。

3）施工过程中，各专业工长或技术员必须严格执行质量控制程序中《搬运、贮存、包装、防护、和交付控制程序》采取“护、包、盖、封”的保护措施，并合理安排施工顺序，防止后道工序损坏或污染前道工序。

4)制定成品保护奖罚措施，教育职工增强文明意识，不得在新建筑物上乱涂乱画，一旦发现，将给予必要的处罚。

2、工程保修工作管理措施

1)工程完工后，首先成立由项目部总工为组长，技术干部及有关人员组成的工程竣工维护组，负责缺陷责任期内对工程的维护工作。

2)保修期内，维护组要定期对所建工程进行全面、仔细的组织检查，遇大风、暴雨等不可抗拒的自然灾害后要随时组织检查，对出现的工程缺陷要登记清楚，分析缘由，及时向业主上报缺陷数量、缺陷范围、缺陷责任及原因，并立即组织维修。

3)保修期内工程的维护，要在不影响正常使用的情况下进行，必要时采取可行的防护措施，确实需要中断进行时必须在发包人同意下才可进行。

4)各项缺陷的修复必须符合规范要求并取得工程师和业主的认可。

5)缺陷责任的维护分两种情况，若因本承包人施工质量问题造成结构内部受力变化或外部破坏的，本承包人自己拿出修复方案并报发包人批复后立即实施，若属设计或是其他非承包人责任造成的缺陷，本承包人要及时上报发包人和设计院，并按照发包人和设计院批复的方案组织维修。

6)承诺实行竣工回访，工程交付后，仍要不断取得联系，每3个月至少回访一次，听取发包人或管护单位的使用情况及意见。当接到发包人通知需要实施保修工作时，在1日内到场按照发包人要求进行修复。

**（14）、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过**

程中可能遇到的各种风险）的措施：

一、可能发生的紧急情况及针对性预案

1、大风、连阴雨、暴雨

大风、连阴雨、暴雨等天气将对施工进度、质量产生较大的影响，尤其是对钢骨架焊接等质量产生比较大的影响。针对这一特殊情况，我单位在与当地气象部门加强联系、掌握气象变化的前提下，加强高度统一的管理，根据气象变化调整作业环境，在气象正常的情况下，组织外立面装饰工程露天作业，在出现大风、连阴雨、暴雨、持续高温等天气时，可转入受天气影响较小的室内装饰装修工程施工，保证工期目标、质量目标的全面实现。同时加强对室外露天的已完工程的保护。

2、高空坠落、物体打击、机械伤害、触电等施工现场常见的安全事故

避免安全事故的发生是我单位施工管理中的重中之重。在工程移交过程加强施工调查，对存在可能发生危险的地段、部位，请专家、监理单位、业主单位对该部位的具体情况进行分析，预测以及处理，保证施工的安全进行。对于本单位施工过程中的安全隐患，严格按照本单位的有关规章制度执行，同时加强对本单位职工，尤其是特殊工种的岗前培训。

3、施工现场的紧急停电、缺水、火灾

针对施工现场的紧急停电、缺水、火灾等紧急情况，为保证施工的正常进行，将在施工现场配置发动机 1 台，以便在出现紧急停电时，解决施工生产、生活用电。联系供水运输罐车，以满足紧急停水时施工、消防用水。

4、发生大面积的传染病流行

施工现场设置医务室，配备具有丰富经验的医务人员，负责项目部防疫、消毒和医疗救护。同时完全按照张掖市的统一部署、执行相关规定，保证传染病的预防和控制。

二、各种紧急情况的措施

1、项目经理部在进场后及时组织全体施工人员学习地方政府的法律、法规，并将合同中涉及到个人行为的内容进行宣讲，以求在有意外发生时施工人员有较高的警觉性，能够及时的保护现场，同时项目经理部将指派专职安全员封锁现场，调查事故原因，并对全部施工范围内的作业有针对性的展开拉网式检查，制定整改措施。

加强安全教育和检查，保障人员、物资、机械安全，确保正常施工。

2、可能发生的风险及针对性预案

从进场到试运行结束的整个施工过程中，加强与业主、监理、设计单位的联系，提前进行风险分析和技术分析，对于业主及设计单位可能发生的风险，一旦发现，及时通知监理公司，避免风险的发生。对于我单位可能发生的风险，制定针对性方案，加强对风险的预防。

认真分析学习招标文件、设计文件以及施工合同，一旦签订合同，严格按照合同执行，避免因为对合同的认识不够深刻而造成对合同的执行不力。以诚信立足，加强管理，在施工过程中做一个有责任心的承包人，加强对职工的教育和管理，遵纪守法，避免

违法行为、事件的发生。

3、预防各种风险的相应措施：

（1）严格执行图纸的分级会审制度，避免因为设计不当造成对工期、质量的影响。加强对施工进度的管理和组织，保证关键工期和总工期目标的全面实现。

（2）加强对施工质量的管理和对职工的教育，确保工期目标、安全生产目标、质量目标、环境保护目标和文明施工目标的全面实现。

三、针对土建工程出现滞后的预案

一旦出现土建工程滞后的情况，我单位拟增加人力、物力和资金的投入。采取“跳跃式”多作业面施工的方法组织赶工，尽最大努力确保总工期目标的实现。

**（15）、对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；**

对总包管理的认识

1. 工程总承包的管理原则

工程总承包管理的基本原则可归纳为“公正、统一、控制、协调、服务”，这五个原则，本企业将在本工程施工的全部过程中积极、认真、全面地去体现这五个原则，本投标人将把自己企业一流的管理水平展现在业主和社会面前。

“公正”原则：在总承包管理中，无论在选择材料，选择或管理分包商，还是在施工过程面对的各种问题都应以业主的利益为重，公正对待，以确保整个工程在施工过程中能顺利进行。“公正”原则能充分体现本企业所派驻的管理人员的综合素质，只有一流的企业并配备一流的管理人员，才能形成一流的管理，实现精品工程。

“控制”原则：本企业将在工程施工的全部过程中对分包商进行严格的控制，充分体现本企业“全员精品意识”的质量方针，以达到创精品工程的良好施工氛围。首先，本企业将配备各种一流的专业施工人员，其次是深入现场进行施工过程的控制，通过过程控制来保证产品达到预定的目标。本企业将严格执行控制原则以此来保证工程各项指标的完成。

“协调”原则：在总承包管理中，协调能力的强弱是总承包能力、经验的具体体现。协调包罗万象，施工中各要素的协调都是在总承包方的管理范围内，故此本企业将充分体现“全过程科学管理”的方针将协调工作做好，确保整个工程施工的顺利完成。

“服务”原则：本企业在施工管理中将充分体现“服务”职能。总承包的职能不仅是管理，同时要为各分包商提供所需的办公生活设施、临时水、电、道路、垂直运输设备和施工脚手架等临时设施的支持和配合。充分体现“提供优质服务”的质量方针是本企业实现对业主的承诺，也是顺利完成工程施工的保证。

在总承包施工管理的五大原则中：“公正”是基础，“统一”是要求，“控制”是措施，“协调”是关键，“服务”是保证，只有这五大原则充分贯穿于整个施工过程，才能保证整个工程的顺利施工。

2. 总承包管理主要方式

实行全过程管理：从项目主项开始，到各阶段工程设计，设备、材料采购，建设工程施工安装，工程竣工验收，系统调试运营，竣工决算和工程后评价，均纳入项目管理工作，实施全过程控制，使建设项目保持有序、连续、高效。

实行全方位管理：将本工程建设的功能目标、投资目标、进度目标、质量目标、安全目标、环保文明施工目标、科技创新目标全部纳入项目管理工作，实施全方位管理，并做到事前有预案指导，事中有跟踪检查，事后有评审总结，使建设项目保持受控和可追索。

实行全天候管理：通过信息中心，收集整理全过程管理中的信息，全方位管理中的信息，政府指导意见，各相关部协调沟通情况等方方面面的信息，准确及时的在项目管理网站上传递，使相关单位都能随时上网查阅，了解和掌握本工程建设的动态，及时发现问题、研究问题、解决问题，使建设项目顺利进行。

对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案

1. 对专业分包施工单位在施工准备阶段的沟通

本项目部将积极主动配合业主各分包施工单位的工作，确保满足本工程的使用功能要求。

（1）召开各专业分包施工单位进场后第一次协调会，理顺关系，明确职责，听取各专业分包施工单位的意见，为专业分包单位的施工做好准备。

（2）对专业分包施工单位进行交底，明确总承包方的管理职责以及各部门、各专业的管理、协调细则。

（3）尽量为专业分包施工单位安排所需的生活设施及辅助生产设施。

（4）做好施工现场的交底，安排施工用水、施工用电设施。

2. 对专业分包施工单位在施工阶段的配合

A. 技术方面的配合

（1）制定技术配合措施及总协调计划，做好各相关工程的施工部署和穿插工作。

（2）提供相关工程施工记录(如预埋件、预留洞、前套工序等)及介绍相关情况。

（3）提供定位放线、标高引测服务。

（4）提供技术指导，帮助解决施工难点。

B. 生产方面的配合

（1）制定施工进度计划配合措施，留出满足要求的各相关工程的施工占用工期。

（2）做好与各相关工程施工的交接工作。

（3）落实工程施工中不干扰各相关工程施工的避让措施。

（4）提供劳动力配合服务。

（5）提供操作指导，克服质量缺陷、质量通病。

## （16）、与发包人、项目管理单位、监理（包括财务监理）及设计人的配合

1. 与建设单位的配合协调

①项目班子负责人及时与建设单位沟通，保持密切联系，做到随叫随到、有应必求，切实做到为建设单位服务。

②工程全体人员要确立“建设单位是顾客”观念，努力提高服务质量，急建设单位所急、想建设单位所想，做到使建设单位称心满意。

③把建设单位期望的工期和工程质量作为核心，为建设单位建造一流的建筑产品，让建设单位满意。

④定期与建设单位联系，通报工程进度安排和实施情况，以取得的建设单位支持与配合。对合同允许条件下的工程进度延误或超合同条件下施工，必须征得建设单位、监理单位、设计单位的同意。

⑤为保证项目的顺利建设，应积极与建设单位、设计单位、监理单位交流汇报，主动为建设单位排忧解难，想建设单位所想，急建设单位所急，和建设单位、监理单位、设计单位融洽相处。

⑥在各施工操作面本公司管理人员均应到位，组织协调各专业工种和施工班组的交叉施工的工序衔接、下料次序和有关产品保护事宜，各专业工种和施工班组均应严格服从现场管理人员的指挥。同时本公司现场管理人员有义务协助建设单位、监理单位对各工序质量的检查，并耐心回答建设单位、监理单位提出的问题，如发现问题应及时解决并书面报告建设单位、监理单位。

2. 与监理单位的配合协调

①开工前书面报告施工准备情况，获监理认可后方可开工。

②开工前将正式施工组织设计及施工计划报送监理工程师审定。

③各类检测设备和重要机电设备的进场情况向监理申报，并附上年检合格证明或设备完好证明。

④施工用各类建筑材料均向监理报送样品、材质证明和有关技术资料，经监理审核批准后再行采购使用。现场采样送检时有监理见证。变更用材时，事前应征请设计、监理意见，不同意者不进行变更。

⑤隐蔽工程完成，在检查合格的基础上，提前 12 小时书面通知监理验收。若监理对某些工程质量有疑问要求复测时，项目部将给予积极配合，并对检测仪器的使用提供方便。

⑥及时向监理报送分部分项工程质量自检资料、砂浆强度报告。

⑦若发现质量事故，及时报告监理和建设单位，并严格按照共同商定的方案进行处理。

⑧分部工程完成后，经自检合格、资料齐全后，报请监理工程师复验申请，由监理写出评估报告后，再提交质监站评定工程质量等级。

⑨工程全部完工后，经认真自检，再行向监理工程师提交验收申请，经监理复验认可后，转报建设单位，组织正式竣工验收。

⑩在竣工验收前 7 天，将质量保证资料交监理审查。

3. 与设计单位的合作关系

①在与设计单位的合作中，在开工前就事先考虑好发生设计变更等情况，制定一套应急措施或方案。遇有设计变更，及时迅速地调整工程进度计划，并相应调整人力、设备、材料和资金的用量。

②对设计图纸上的设计问题，以尊重设计，按图施工为原则，个别不妥处的应办理核定单，按核定单施工。

附表一：

拟投入本工程的主要施工设备表

拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率(KW) | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电圆锯 | 13 寸 | 2 | 中国 | 2023 | 1.3 | 良好 | 安装工程 | |
| 2 | 角磨机 | φ100mm | 3 | 中国 | 2023 | 0.37 | 良好 | 安装工程 | |
| 3 | 电 锤 | TE-15 | 3 | 日本 | 2023 | 0.65 | 良好 | 安装工程 | |
| 4 | 电动自动螺丝钻 | 6800BV | 5 | 中国 | 2023 | 0.35 | 良好 | 安装工程 | |
| 5 | 手电钻 | φ10mm | 3 | 德国 | 2024 | 0.24 | 良好 | 安装工程 | |
| 6 | 电焊机 | BX6—120 | 3 | 中国 | 2023 | 8 | 良好 | 安装工程 | |
| 7 | 砂轮切割机 | φ355mm | 2 | 中国 | 2024 | 1.25 | 良好 | 安装工程 | |
| 8 | 拉铆枪 | WQ10 | 4 | 中国 | 2023 | | 良好 | 安装工程 | |
| 9 | 空气压缩机 | 3P-220V | 1 | 中国 | 2023 | 2.5 | 良好 | 安装工程 | |
| 10 | 手提式电刨 | 1900B | 3 | 中国 | 2023 | 1.4 | 良好 | 安装工程 | |
| 11 | 曲线锯 | T101AD | 3 | 德国 | 2023 | 0.6 | 良好 | 安装工程 | |
| 12 | 交流弧焊机 | / | 1 | 中国 | 2025 | 7.5 | 良好 | 安装工程 | |
| 13 | 氩弧焊机 | / | 1 | 中国 | 2025 | | 良好 | 安装工程 | |
| 14 | 倒链 | / | 1 | 中国 | 2023 | 7.5 | 良好 | 安装工程 | |
| 15 | 电动空气压缩机 | / | 2 | 中国 | 2023 | 1.2 | 良好 | 安装工程 | |
| | | | | | | | | | |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水准仪 | PSZ2 | 2 | 美国 | 2023 | | 测量放线 | |
| 2 | 激光自动安平仪 | JP-2 | 1 | 北京 | 2023 | | 水平控制 | |
| 3 | 万用表 | MF115 | 1 | 韩国 | 2023 | | 测电阻和电流 | |
| 4 | 工程质量检测仪 | 1000-2000 | 2 | 中国 | 2023 | | 质量检测 | |
| 5 | 90 宽座角尺 | 200×125mm | 2 | 中国 | 2023 | | 质量检测 | |
| 6 | 游标卡尺 | 0-125mm/0.02mm | 1 | 中国 | 2023 | | 质量检测 | |
| 7 | 兆欧表 | ZC25B-350W | 1 | 日本 | 2023 | | 测电阻 | |
| 8 | 接地电阻测试仪 | ZC25B-2 (0.1-100) | 1 | 法国 | 2023 | | 测电阻 | |
| 9 | 钢卷尺 | 5.5m | 15 | 中国 | 2023 | | 测量长度 | |
| 10 | 湿度计 | SN-02 | 2 | 中国 | 2023 | | 测空气湿度 | |

附表三：劳动力计划表

## 劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 施工准备 | 装修工程 | 安装工程 | 清理收尾 |
| 测量放线员 | 1 | 1 | 1 | |
| 木工 | 4 | 10 | 7 | 4 |
| 水卫工 | | 5 | 5 | |
| 综合人工 | | 22 | 10 | 6 |
| 专职电工 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 普工 | 6 | 20 | 10 | 6 |
| 电气工 | 2 | | 6 | 2 |
| 其他工 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 起重工 | | 3 | | |

## 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

## 附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。



**附表六：临时用地表**

临时用地表

| 用　途 | 面积<br>（平方米） | 位　置 | 需用时间 |
|---|---|---|---|
| 临时现场办公 | 50 | 甲方提供 | 施工期内 |
| 临时材料堆场 | 60 | 施工空地处 | 施工期内 |
| 临时垃圾堆放处 | 120 | 施工空地处 | 施工期内 |
| 加工场 | 50 | 施工空地处 | 施工期内 |