
招标文件更正内容

一、招标文件中

付款方法：日常养护（运行）费用和应急抢险费按季度支付：

（1）2026 年第二季度支付 25%；

（2）2026 年第三季度支付 25%；

（3）2026 年第四季度支付 25%；

（4）2027 年第一季度支付余额。

专项养护（运行）费用的使用，由承包商上报计划，经业主批准后实施，按实结算支付。

业主通过监督考核，结合考核评分结果确定年度支付的金额。

均更改为：

付款方法：日常养护（运行）费用和应急抢险费按季度支付：

（1）2026 年第二季度支付 25%；

（2）2026 年第三季度支付 25%；

（3）2026 年第四季度支付 25%；

（4）2027 年第一季度支付余额。

专项养护（运行）费用的使用，由承包商上报计划，经业主批准后实施，按实结算支

付。其他费用按完成相对应的工作内容后支付。业主通过监督考核，结合考核评分结果确

定年度支付的金额。

二、招标文件“第四章采购需求” “一. 项目概况及要求”“3. 投标报价依据与要求”中：

3.1 投标报价投标人应根据下列依据做出最终报价。最终报价包括项目概述中确定范围、

内容并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求的日常养护费用、专项养护费用和应急

抢险费三部分。投标报价为上述三部分费用总和。其中日常养护维修及专项养护费用按照本

招标文件的规定的内容和范围，由承包人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价，日常

养护维修为包干价格（如考核不合格或单项不合格可按考核办法进行处罚并扣除），由承包

人闭口包干， 采购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整日常养护维修及运行

管理费用价格， 也不能免除承包人在日常养护维修及运行管理费用规定内容和范围内的任

何责任。专项养护经费并非中标单位所有，需根据实际发生情况按实结算。应急抢险费用于

解决承包合同未包含的工作经费，为包干价格由承包人闭口包干使用（如考核不合格或单项

不合格可按考核办法进行处罚并扣除）。

现更改为：

3.1 投标报价投标人应根据下列依据做出最终报价。最终报价包括项目概述中确定范围、

内容并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求的日常养护费用、专项养护费用、应

急抢险费和其他费用四部分。投标报价为上述四部分费用总和，其中日常养护维修及专项



养护费用按照本招标文件的规定的内容和范围，由承包人根据市场价格、自身实力在投标

时自由竞价，日常养护维修为包干价格（如考核不合格或单项不合格可按考核办法进行处

罚并扣除），由承包人闭口包干，采购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整日

常养护维修及运行管理费用价格，也不能免除承包人在日常养护维修及运行管理费用规定

内容和范围内的任何责任。专项养护经费并非中标单位所有，需根据实际发生情况按实结

算。应急抢险费用于解决承包合同未包含的工作经费，为包干价格由承包人闭口包干使用

（如考核不合格或单项不合格可按考核办法进行处罚并扣除）。其他费用指信息化建设费用，

该费用总价包干。

三、招标文件“第四章采购需求” “一. 项目概况及要求”“3. 投标报价依据与要求”中：

3.7 投标报价中的专项维修是指对于工程量较大、超出了日常小修理范围、依靠日常护

无法解决，但尚未达到大中修规模的维修项目。该部分费用将根据实际发生情况按实结算。

由承包商每年一月底及六月底列出维修计划，由业主审核。项目竣工后一月内完成验收上报

结算。投标人根据设施量、按照定额计算价格计报本项目年度养护经费，并以此为基数，统

一按照 34%的比例计报本项目的专项养护经费。

现更改为：

3.7 投标报价中的专项维修是指对于工程量较大、超出了日常小修理范围、依靠日常养

护无法解决，但尚未达到大中修规模的维修项目。该部分费用将根据实际发生情况按实结

算。 由承包商每年一月底及六月底列出维修计划，由业主审核。项目竣工后一月内完成验

收上报结算。投标人根据设施量、按照定额计算价格计报本项目养护经费，并以此为基数，

统一按照 30%的比例计报本项目的专项养护经费。

四、招标文件“第四章采购需求” “一. 项目概况及要求”“3. 投标报价依据与要求”中：

3.8 投标报价中列入应急抢险费用于解决承包合同未包含的工作经费，为包干价格由承

包人闭口包干使用。统一按照 5%的比例计报本项目的应急抢险费用。即本项目年度养护经

费=日常养护经费（投标总价*61%）+专项养护经费（投标总价*34%）+应急抢险费（投标总

价*5%）。

现更改为：

3.8 投标报价中列入应急抢险费用于解决承包合同未包含的工作经费，为包干价格由承

包人闭口包干使用。本项目养护经费=日常养护经费【（投标总价-其他费用）*65%】+专项

养护经费【（投标总价-其他费用）*30%】+应急抢险费【（投标总价-其他费用）*5%】+其他

费用。

五、招标文件“第六章投标文件有关格式”中“实质性要求响应表”更改如下：



实质性要求响应表

序号 项目内容 要求

响应内

容说明

（是/
否）

详细内

容所在

投标文

件页次

备注

1

投标文件

内容、密

封、签署

等要求

1、投标文件按招标文件规定格式要求提供

《投标函》、《开标一览表》、《资格条件响应

表》以及《实质性要求响应表》并在标明签

字和盖章页签字和盖章。

2、投标文件按招标文件要求密封（适用于

纸质投标项目），电子投标文件须经电子加

密（投标文件上传成功后，系统即自动加

密）。

2
投标有效

期
不少于 90 天。

3 投标报价

1、不得进行选择性报价（投标报价应是唯

一的，招标文件要求提供备选方案的除外）；

2、不得进行可变的或者附有条件的投标报

价；

3、投标报价不得超出招标文件标明的采购

预算金额或项目最高限价；

4、投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的报

价按照其他投标人相同项的最高报价计算，

计算出的缺漏项部分报价不得超过投标报

价的 10%。

4 质量标准 按照养护检查标准，频率，验收合格。

5 服务期限 2026 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日。

6 付款条件

日常养护（运行）费用和应急抢险费按季度

支付：

（1）2026 年第二季度支付 25%；
（2）2026 年第三季度支付 25%；
（3）2026 年第四季度支付 25%；
（4）2027 年第一季度支付余额。

专项养护（运行）费用的使用，由承包商上

报计划，经业主批准后实施，按实结算支付。

其他费用按完成相对应的工作内容后支付。

业主通过监督考核，结合考核评分结果确定

年度支付的金额。

7
合同转让

与分包
本项目合同不得转让与分包。

8 公平竞争
不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞

争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序



和诚实信

用

的行为。

9

招标文件

中标有★

的实质性

条款

招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性

要求条款。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

六、招标文件“第六章投标文件有关格式”中“区管公路养护项目报价汇总表”更改如下：

区管公路养护项目报价汇总表

序号 项目名称

日常养护费

（投标总价-其

他费用）*65%

专项养护费

（投标总价-其

他费用）*30%

应急抢险费

（投标总价-其

他费用）*5%

其他费用
绿化保存

率>98%

公路技术状况

指数 MQI

1

合计（元）

说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2、投标人应按照《采购需求》和《投标人须知》的要求报价。

3、若养护过程中发生新增设施量，则新增设施量维护费用包含在本项目投标报价。

4、若本项目存在泵站，则报价中包含泵站日常维护费用。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

七、招标文件“第六章投标文件有关格式”中“报价分类明细表”更改如下

报价分类明细表

类别 项目 单位
报价组成（元）

备 注
参考数量 综合单价 合价

道路工程 水泥混凝土路面

一级公路 万平方米

二级公路 万平方米 2.464

三级公路 万平方米

四级公路 万平方米



沥青混凝土路面

（一级公路）

5 年以下 万平方米

10 年以下 万平方米

15 年以下 万平方米

15 年以上 万平方米

沥青混凝土路面

（二级公路）

5 年以下 万平方米 3.119

10 年以下 万平方米 3.007

15 年以下 万平方米

沥青混凝土路面

（三级公路）

5 年以下 万平方米 6.819

10 年以下 万平方米

15 年以下 万平方米 11.438

沥青混凝土路面（非机动车） 万平方米 2.123

沥青混凝土路面

（四级公路）

5 年以下 万平方米

10 年以下 万平方米

预制混凝土人行道板 万平方米

彩色人行道道板 万平方米 4.735

路肩、边坡、边沟 千米 34.825

机械清扫路面（国产清扫车） 千米 38.246

机械清扫路面（进口清扫车） 千米

人工清扫路面：一、二级公路 千平方米 31.086

人工清扫路面：三、四级公路 千平方米 36.746

桥涵工程

钢筋混凝土桥梁 千平方米 6.550

浆砌块石驳岸 千米 0.060

钢筋混凝土防洪墙 千米

涵 管 千米 0.018

排水工程

小型雨水管（＜Φ600） 千米 6.624

中型雨水管（≥Φ600～Φ1000） 千米 1.969

污水管（不分管径） 千米 1.380

泵站

1.0m³/S 以下 座

1.01m³/S-3m³/S 座

3.01m³/S-5m³/S 座

沿线设施

道路挡土墙 千米 0.246

分隔带侧石 千米 22.387

人行护栏、车行道隔离栏 万米 0.284

中央防撞隔离墩 百只 1.326

波形钢护栏 千米 14.073

禁入栅 千米

突起路标 百只

标志Ⅰ型（路名牌） 百套 1.030

标志Ⅰ型（桥梁吨位牌） 百套 0.160

标志Ⅰ型（道班分界牌） 百套

标志Ⅱ型（里程桩） 百块 0.230

标志Ⅱ型（百尺桩） 百块 1.990

标志Ⅱ型（路界碑） 百块 0.210



减速带 百米

红白警示杆 百根 34.791

龙门架 百平方米

标志牌 百平方米

划标线 百平方米

声屏障 百平方米

防撞桶 百只

废物箱 百只

道路及设施巡视 千米 51.858

绿化工程

行道树

胸径<15cm 千株 0.219

胸径≥15-30cm 千株 3.522

胸径>30cm 千株 0.713

绿 篱 万平方米

花灌木 千株 0.379

球型植物 千株

草 皮 万平方米 0.990

绿地(综合) 万平方米 0.345

苗 圃 百平方米 0.904

暖 棚 百平方米

★其他费用 ★信息化建设费用 项 1.00
报价不得

超过 60386
元

合 计

注：信息化建设费用报价不得超过 60386 元，否则作为不实质性响应招标文件的条款。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

八、招标文件“第七章 合同条款及格式”中“第四条 合同价款”：

1、本项目合同金额为人民币小写： 元（大写： ）。合同价组成：日常养

护（运行）费用（合同价*61%）+专项养护（运行）费用（合同价*34%）+应急抢险费用（合

同价*5%）。

2、日常养护（运行）费用和应急抢险费用实行质量目标控制下的总价包干（如考核不

合格或单项不合格可按考核办法进行处罚并扣除罚金）。专项养护（运行）费用由承包商上

报，经业主审批控制使用。

现更改为：

1、本项目合同金额为人民币小写： 元（大写： ）。合同价组成：日常



养护（运行）费用【（合同价-其他费用）*65%】+专项养护（运行）费用【（合同价-其他费

用）*30%】+应急抢险费用【（合同价-其他费用）*5%】+其他费用。

2、日常养护（运行）费用和应急抢险费用实行质量目标控制下的总价包干（如考核不

合格或单项不合格可按考核办法进行处罚并扣除罚金）。专项养护（运行）费用由承包商上

报，经业主审批控制使用。其他费用指信息化建设费用，该费用总价包干。

九、招标文件“第七章 合同条款及格式”中“第五条 支付方式”：

日常养护（运行）费用和应急抢险费按季度支付：

（1）2026 年第二季度支付 25%；

（2）2026 年第三季度支付 25%；

（3）2026 年第四季度支付 25%；

（4）2027 年第一季度支付余额。

专项养护（运行）费用的使用，由承包商上报计划，经业主批准后实施，按实结算支付。

业主通过监督考核，结合考核评分结果确定年度支付的金额。

现更改为：

日常养护（运行）费用和应急抢险费按季度支付：

（1）2026 年第二季度支付 25%；

（2）2026 年第三季度支付 25%；

（3）2026 年第四季度支付 25%；

（4）2027 年第一季度支付余额。

专项养护（运行）费用的使用，由承包商上报计划，经业主批准后实施，按实结算支

付。其他费用按完成相对应的工作内容后支付。业主通过监督考核，结合考核评分结果确

定年度支付的金额。

十、招标文件其余内容均不变。


