

# 2026 年华漕镇河道养护项目

## 公开招标补充文件

项目编号：310112106251201157762-12298207

各投标人：

经采购人确认，现对原招标文件作如下补充/调整：

1. 调整招标文件第四章 招标需求“一、项目概况”中的“第 7 条考核办法”。

由原“考核管理以季度考核方式为主。季度考核费用合计为中标养护费用的 10%，即每季考核费用为中标养护费用的 2.5%， $4 \times 2.5\% = 10\%$ 。季度考核费用在中标养护费用拨付时予以汇总结算。季度考核分数为百分制，其中：养护实效 45 分、养护管理 30 分、市民评分（12345 投诉）15 分、河长评分 5 分、部门评分（根据人大代表、政协委员提案、其他部门通报、新闻媒体曝光问题反馈进行综合评分。）5 分、额外加分 5 分（总分 100 分之外）、额外减分 5 分（总分 100 分之外），以上考核各项目无倒扣分。季度考核分数（每月考核分汇总）在 70 分以下的，扣除当季 2.5% 的中标养护费用。季度考核分数（每月考核分汇总）在 70 分到 80 分（含 70 分）的，扣除当季 1.5% 的中标养护费用。季度考核分数（每月考核分汇总）在 80 分到 90 分（含 80 分）的，扣除当季 0.5% 的中标养护费用。季度考核分数（每月考核分汇总）在 90 分以上（含 90 分）的，全额发放当季 2.5% 的中标养护费用。”

更正为“考核管理以月度考核方式为主。月度考核分数为百分制，其中：养护实效 45 分、养护管理 30 分、市民评分（12345 投诉）15 分、河长评分 5 分、部门评分（根据人大代表、政协委员提案、其他部门通报、新闻媒体曝光问题反馈进行综合评分。）5 分、额外加分 5 分（总分 100 分之外）、额外减分 5 分（总分 100 分之外），以上考核各项目无倒扣分。

A、月度考核为不合格的，合同价款按年度维修养护费用总额的 1.5% 核减。连续两个月考核为不合格的，甲方应及时约谈乙方。约谈后的下个月考核结果仍不合格的，乙方收取的预付款应退还给甲方，甲方并有权解除本合同。

B、年度考核在 90 分以上(含 90 分)，年度养护经费全额拨付；考核分值在



80-90 分之间，合同价款按维修养护费用总额的 1%-10%核减（按分值折算）。

C、年度考核 80 分以下认定为不合格，合同价款按维修养护费用总额的 10%-20%核减（按分值折算），且甲方不再接受乙方投标下一年度的河道维修养护。

其他：无。”

2.同步调整招标文件第五章 政府采购合同主要条款指引的“第 7.2.2 付款条件”中的“（2）考核标准”，调整内容与上述内容一致。

注：本补充文件为招标文件的组成部分，与原招标文件具有同等效力，原招标文件与本补充文件有不同之处的，以本补充文件为准。

培旭澄招标咨询（上海）有限公司

2026 年 1 月 8 日

