

愚一、威宁小学弱电、多媒体系统更新 更正公告（二）

愚一、威宁小学弱电、多媒体系统更新项目于2026年5月7日发布招标公告（招标编号310105000260429107281-05350075/CJZB-ZB-20265030Y2Z），2026年5月19日发布更正公告，现就招标文件做如下调整：

1. 本项目提交投标文件截止时间、开标时间现延期至2026-06-08 9:30，地点不变。

2. 招标文件第四章招标需求补充：

2.1 一、网络系统中序号13防火墙（含8年升级和服务）增加：▲提供原厂质保8年（含升级和服务）并提供原厂质保证明材料；序号14行为管理（含8年升级和服务）增加：▲提供原厂质保8年（含升级和服务）并提供原厂质保证明材料。

2.2 招标文件中其他（例如附件中偏离表等）涉及到以上修改内容的，以此为准做相应修改。

3. 招标文件第三章评标办法及评分标准中评分项目“重要指标响应度（客观分）”、“技术方案”、“实施方案”更改如下，其它评分项不变。

重要指标 响应度（客 观分）	0~28	一、评审内容：▲技术参数响应。 二、评审标准：根据需求中▲指标进行响应，如实填写▲指标技术偏离表，标明偏离情况。投标人填写的技术偏离表所提供的技术指标，应按招标需求要求在投标文件中提供证明（关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明）。每满足一项得1分，满分为28分。
技术方案	0~5	一、评审内容： 1. 技术方案（0-3分）； 2. 建设图纸设计方案（0-2分）。 二、评审标准：技术方案是否充分考虑用户的日常用途和需求，是否完整、可行；方案是否完整、科学、合理；设备接线图、系统拓扑图等是否有针对性、完整、合理、可行，不提供深化设计图纸，本小项不得分。
实施方案	0~3	一、评审内容：根据投标文件提供的以下实施方案进行评审。 二、评分标准： 1. 施工组织计划完善，进度计划保障措施合理，施工质量保证措施到位，项目验收内容及方式完善，得3分； 2. 施工组织计划、进度计划保障措施、施工质量保证措施、项目验收内容及方式较简单，得1-2分； 3. 无相关内容不得分。

注：1、上述内容作为愚一、威宁小学弱电、多媒体系统更新招标文件及更正文件的补充，与原招标文件及更正文件具有同等法律效力。原招标文件、更正文件与本更正文件（二）有不一致的，以本更正文件为准。

2、请供应商将回执签字盖章发邮箱至 shcjzb@163.com

上海晟教招标服务有限公司

2026年5月22日

回 执

我方已收悉《愚一、威宁小学弱电、多媒体系统更新更正文件》及《愚一、威宁小学弱电、多媒体系统更新更正文件（二）》，特此回复确认。

投标单位（公章）：_____

被授权人签名：_____

2026 年 月 日