

上海市内河航道智能感知网及配套设施建设工程

2026 年网络费用

招标补充文件

各投标人：

为了做好该项目的招标工作，现对招标文件的澄清、修改和补充内容如下：

一、招标文件与本招标补充文件不一致处，均以本招标补充文件为准。

二、招标人对提出的疑问答复如下：

1、针对部分有线方式无法及时接入的点位，为保障4月15日前完成设备上线，请求是否能允许供应商通过无线专网方式接入网络服务，后续有施工条件的点位待协调问题解决后，转为有线传输方式接入专网。招标需求内“点对点专线”是否允许接入方式变更为“点对点专线或无线专网方式”，比例可另行约定？

答：可以，但允许接入方式变更的点位（处）不能超过招标需求的15%，且需保证使用功能一致。

三、投标文件递交时间、投标截止时间和开标时间延长至：2026 年 04 年 07 日 13 时 30 分。

以上更正内容为招标文件的组成部分，并对各投标人具有约束力。除上述更正的内容外，招标文件的其他内容和要求不变。感谢各投标人对政府采购工作的理解和支持！