关于“2027年度车用轮胎采购”项目的补充文件

补充事项如下：

1、第五章 评标办法及程序 五、评分细则 技术服务方案（0-16分）

根据各投标人所提供的与供货有关的辅助服务，包括安装调试方案、项目实施进度计划、现场管理与配合方案、提供技术援助及质量保证措施等内容进行综合评分：

项目实施计划完善，并有较好的安装调试方案，进度计划内容全面合理、内容描述清晰，科学合理，提供可靠的、有针对性的技术援助，质量保证措施针对性强、可操作性强，得13-16分；

项目实施计划较为完善，安装、调试方案描述较明确，进度计划内容较全面但描述简单，可操作性一般，提供技术援助基本完整、符合行业规范但针对性不强,得9-12分；

项目实施计划基本能保障项目进行，进度计划基本合理能满足要求、略有欠缺，内容表述基本清晰；质量保证措施，有针对性、基本可行，得5-8分；

项目实施计划，安装、调试方案较简单，进度计划内容不全面，可操作性相对较差、提供技术援助方案不完整或有不符合招标文件要求，得1-4分；

未提供相应内容或内容不相关的，此项得0分。

现更正为： 技术服务方案（0-16分）

根据各投标人所提供的与供货有关的辅助服务，包括项目实施计划、交付对接与协同保障方案、提供技术援助及质量保证措施等内容进行综合评分：

项目实施计划完善，交付对接与协同保障方案周全可行，能够提供可靠、有针对性的技术援助，质量保证措施针对性强、可操作性强，得13-16分；

项目实施计划较为完善，交付对接协同安排基本到位，提供的技术援助基本完整、符合行业规范但针对性不强，质量保证措施基本可行，得9-12分；

项目实施计划基本能够保障本项目开展，内容表述基本清晰；交付对接协同机制齐全，质量保证措施有针对性、基本可行，得5-8分；

项目实施计划较简单，交付对接协同方案存在疏漏，技术援助方案不完整或不符合招标文件要求，质量管控措施薄弱，得1-4分；

未提供相应内容或内容不相关的，此项得0分。

2、开标时间：2026年11月25日13：00延期到2026年11月30日13：00

3、其他不变。

上海名泰建设管理咨询有限公司