

2026 年市民益智健身苑点改建项目

更正内容

原招标文件内评分方法评分项目中，安装调试验收方案与售后服务及技术培训得评分办法内容不一致，现已修改更正。

原评分方法：

安装调试验收方案	0~6	<p>鉴于健身苑点新建和重建可能对周边居民生活造成影响，供应商应提交紧急事件处理和应变方案，包括现场协调、投诉处理、安全防护、突发情况处置及恢复措施等内容。</p> <p>方案科学合理、内容详尽且考虑周到的，得 6 分；</p> <p>方案科学合理、内容较详尽但考虑不够全面的，得 4 分；</p> <p>方案基本合理，但内容有所缺失且考虑不够全面的，得 2 分；</p> <p>方案缺乏合理性、内容缺失较多且考虑不全面的，或未提交方案的不得分。</p>
售后服务及技术培	0~9	根据供应商提供的

训方案		<p>体育设施在各苑点的安装、调试与验收方案进行评分，重点考察安装组织与现场管理、施工安全与成品保护措施、设备调试流程、试运行安排、验收标准及验收资料准备等内容。</p> <p>方案完整详实、安装调试流程清晰、验收标准明确、与苑点实际条件结合紧密且可操作性强的，得 9 分；</p> <p>方案较完整，安装调试及验收安排较明确，但部分内容细化程度一般的，得 6 分；</p> <p>方案内容较为简单，安装调试或验收安排不够完整、针对性较弱的，得 3 分；</p> <p>未提供方案或方案明显不可行的不得分。</p>
-----	--	---

★更正后评分方法:

安装调试验收方案	0~6	<p>根据供应商提供的体育设施在各苑点的安装、调试与验收方案进行评分，重点考察安装组织与现场管理、施工安全与成品保护措施、设备调试流程、试运行安排、验收标准及验收资料准备等内容。</p> <p>方案完整详实、安装调试流程清晰、验收标准明确、与苑点实际条件结合紧密且可操作性强的，得 6 分；</p> <p>方案较完整，安装调试及验收安排较明确，但部分内容细化程度一般的，得 4 分；</p> <p>方案内容较为简单，安装调试或验收安排不够完整、针对性较弱的，得 2 分；</p> <p>未提供方案或方案明显不可行的，得 0 分。</p>
售后服务及技术培训方案	0~9	<p>根据供应商售后服务体系的完整性、可操作性以及技术培训方案进行综合评分，包括保修部</p>

		<p>件范围、保修和服务标准、故障响应与修复时限、保障措施、售后人员安排，以及操作、维护、故障诊断等培训计划。</p> <p>售后服务体系完整、可操作性强、技术培训方案详尽全面且响应承诺满足或优于采购需求的，得 9 分；</p> <p>售后服务体系完整、可操作性较强，但培训方案或部分承诺不够详尽的，得 6 分；</p> <p>售后服务体系基本完整，但可操作性不足、技术培训方案不够详尽全面的，得 3 分；</p> <p>售后服务体系不完整、可操作性不足或培训方案明显缺失的，或未提供相关信息或质保期不满足采购要求的不得分。</p>
--	--	--