

招标文件更正内容

一、招标文件中

付款方法：日常养护（运行）费用和应急抢险费分三次支付，支付方式为先履行再支付：

（1）2026 年上半年支付 25%；（2）2026 年下半年支付 50%；（3）2027 年服务期满支付余额。专项养护（运行）费用的使用，由承包商上报计划，经业主批准后实施，按实结算支付。业主通过监督考核，结合考核评分结果确定年度支付的金额。”

均更改为：

付款方法：日常养护（运行）费用和应急抢险费分三次支付，支付方式为先履行再支付：（1）2026 年上半年支付 25%；（2）2026 年下半年支付 50%；（3）2027 年服务期满支付余额。专项养护（运行）费用的使用，由承包商上报计划，经业主批准后实施，按实结算支付；**其他费用按完成相对应的工作内容后支付**。业主通过监督考核，结合考核评分结果确定年度支付的金额。

二、招标文件“第四章采购需求”“一. 项目概况及要求”“3. 投标报价依据与要求”“3.1 投标报价依据”中：

（2）报价组成：

本项目年度养护费用=日常养护（运行）费用+专项养护（运行）费用+应急抢险费用。

日常养护（运行）费用=投标总价的 55%；

专项养护（运行）费用=投标总价的 42%；

应急抢险费用=投标总价的 3%；

现更改为：

（2）报价组成：

本项目养护费用=日常养护（运行）费用+专项养护（运行）费用+应急抢险费用+**其他费用**。

日常养护（运行）费用=（**投标总价-其他费用**）的 55%；

专项养护（运行）费用=（**投标总价-其他费用**）的 42%；

应急抢险费用=（**投标总价-其他费用**）的 3%；

三、招标文件“第四章采购需求”“一. 项目概况及要求”“3. 投标报价依据与要求”中：

3.3 结算原则

投标报价包括项目概述中确定范围、内容并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求的日常养护（运行）费用、专项养护（运行）费用和应急抢险费用三部分。

（1）日常养护（运行）费用，该费用总价包干（如考核不合格或单项不合格可按考核办法进行处罚并扣除），采购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整日常养

护（运行）费用，也不能免除承包人在本次日常养护范围及内容中的任何职责。

（2）专项养护（运行）费用是指工程量较大、超出了日常小修理范围、依靠日常养护无法解决，但尚未达到大中修规模的维修项目。在合同执行期，承包商上报、业主审核，项目竣工后进行验收并编制结算书，由业主最终按实确定专项养护结算费用。由承包商每年一月底及六月底列出维修计划，由业主审核。

（3）应急抢险费用于解决承包合同未包含的工作费用，该费用总价包干（如考核不合格或单项不合格可按考核办法进行处罚并扣除）。

（4）合同执行期间，若有设施移交其他专业部门，则另签补充协议。

现更改为：

3.3 结算原则

投标报价包括项目概述中确定范围、内容并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求的日常养护（运行）费用、专项养护（运行）费用、应急抢险费用和其他费用四部分。

（1）日常养护（运行）费用，该费用总价包干（如考核不合格或单项不合格可按考核办法进行处罚并扣除），采购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整日常养护（运行）费用，也不能免除承包人在本次日常养护范围及内容中的任何职责。

（2）专项养护（运行）费用是指工程量较大、超出了日常小修理范围、依靠日常养护无法解决，但尚未达到大中修规模的维修项目。在合同执行期，承包商上报、业主审核，项目竣工后进行验收并编制结算书，由业主最终按实确定专项养护结算费用。由承包商每年一月底及六月底列出维修计划，由业主审核。

（3）应急抢险费用于解决承包合同未包含的工作费用，该费用总价包干（如考核不合格或单项不合格可按考核办法进行处罚并扣除）。

（4）其他费用是指道路检测、一路一档费用以及桥梁检测费用。该费用总价包干。

（5）合同执行期间，若有设施移交其他专业部门，则另签补充协议。

四、招标文件“第四章采购需求”“三. 金山区农村公路养护维修工程监管办法”“第八条 养护经费监管”中：“（一）农村公路养护经费分日常养护经费、专项养护经费和应急抢险经费。其中日常养护经费和应急抢险经费按检查考核结果实行半年度支付。达不到考核目标的按合同规定扣除相应的养护经费。专项养护经费按时结算，实行年度支付，养护公司每一季度和三季度列出专项养护维修计划，经各农村公路管理站复核后上报交通运输中心设施管理科进行审核。”

现更改为：

（一）农村公路养护经费分日常养护经费、专项养护经费、应急抢险经费和其他费用。其中日常养护经费和应急抢险经费按检查考核结果支付（2026 年上半年支付 25%；2026 年下半年支付 50%；2027 年服务期满支付余额）。达不到考核目标的按合同规定扣除相应的

养护经费。其他费用按完成相对应的工作内容后支付。专项养护经费按时结算，实行年度支付，养护公司每一季度和三季度列出专项养护维修计划，经各农村公路管理站复核后上报交通运输中心设施管理科进行审核。

五、招标文件“第六章投标文件有关格式”中“实质性要求响应表”更改如下：

实质性要求响应表

序号	项目内容	要求	响应内容说明 (是/否)	详细内容所在投标文件页次	备注
1	投标文件内容、密封、签署等要求	1、投标文件按招标文件规定格式要求提供《投标函》、《开标一览表》、《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》并在标明签字和盖章页签字和盖章。 2、投标文件按招标文件要求密封（适用于纸质投标项目），电子投标文件须经电子加密（投标文件上传成功后，系统即自动加密）。			
2	投标有效期	不少于 90 天。			
3	投标报价	1、不得进行选择性价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）； 2、不得进行可变的或者附有条件的投标报价； 3、投标报价不得超出招标文件标明的采购预算金额或项目最高限价； 4、投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的报价按照其他投标人相同项的最高报价计算，计算出的缺漏项部分报价不得超过投标报价的 10%。			
4	质量标准	按照养护检查标准，频率，验收合格			
5	服务期限	2026 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日。			
6	付款条件	日常养护（运行）费用和应急抢险费分三次支付，支付方式为先履行再支付： （1）2026 年上半年支付 25%； （2）2026 年下半年支付 50%； （3）2027 年服务期满支付余额。 专项养护（运行）费用的使用，由承包商上报计划，经业主批准后实施，按实结算支付； 其他费用按完成相对应的工作内容后支付。 业主通过监督考核，结合考核评分结果确定			

		年度支付的金额。			
7	合同转让与分包	本项目合同不得转让与分包。			
8	公平竞争和诚实信用	不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。			
9	招标文件中标有★的实质性条款	招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。			

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

六、招标文件“第六章投标文件有关格式”中

区管公路养护项目报价汇总表

序号	项目名称	日常养护费 (投标总价*55%)	专项养护费 (投标总价*42%)	应急抢险费 (投标总价*3%)	绿化保存率>95%	公路技术状况指数 MQI
1						
	合计（元）					

说明：

- 1、所有价格均系用人民币表示，单位为元。
- 2、投标人应按照《采购需求》和《投标人须知》的要求报价。
- 3、若养护过程中发生新增设施量，则新增设施量维护费用包含在本项目投标报价。
- 4、若本项目存在泵站，则报价中包含泵站日常维护费用。

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

现更改为：

农村公路养护项目报价汇总表

序号	项目名称	日常养护费 (投标总价-其他费用)*55%	专项养护费 (投标总价-其他费用)*42%	应急抢险费 (投标总价-其他费用)*3%	其他费用	绿化保存率>95%	公路技术状况指数 MQI
1							
	合计(元)						

说明：

- 1、所有价格均系用人民币表示，单位为元。
- 2、投标人根据报价分类费用情况编制报价构成表并随本表一起提供。
- 3、若养护过程中发生新增设施量，则新增设施量维护费用包含在本项目投标报价。
- 4、若本项目存在泵站，则报价中包含泵站日常维护费用。

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

七、招标文件“第六章投标文件有关格式”中“报价分类明细表”**更改如下**
报价分类明细表

类别	项目		单位	报价组成（元）			备 注
				参考数量	综合单价	合价	
道路工程	水泥混凝土路面	一级公路	万平方米				
		二级公路	万平方米				
		三级公路	万平方米	0.8566			
		四级公路	万平方米	7.8896			
	沥青混凝土路面 (一级公路)	5 年以下	万平方米				
		10 年以下	万平方米				
		15 年以下	万平方米				
		15 年以上	万平方米				
	沥青混凝土路面 (二级公路)	5 年以下	万平方米				
		10 年以下	万平方米				
		15 年以下	万平方米				
	沥青混凝土路面 (三级公路)	5 年以下	万平方米	8.1837			
		10 年以下	万平方米	7.2926			
		15 年以下	万平方米				
	沥青混凝土路面（非机动车）		万平方米	0.072			
	沥青混凝土路面 (四级公路)	5 年以下	万平方米	19.82414			
		10 年以下	万平方米	11.05892			
	预制混凝土人行道板		万平方米				
	彩色人行道道板		万平方米	0.38304			
	路肩、边坡、边沟		千米	96.843			
	机械清扫路面（国产清扫车）		千米				

	机械清扫路面（进口清扫车）		千米			
	人工清扫路面：一、二级公路		千平方米			
	人工清扫路面：三、四级公路		千平方米	533.6931		
桥涵工程	钢筋混凝土桥梁		千平方米	22.90308		
	浆砌块石驳岸		千米	0.08		
	钢筋混凝土防洪墙		千米			
	涵 管		千米			
排水工程	小型雨水管（ $< \Phi 600$ ）		千米	0.16		
	中型雨水管（ $\geq \Phi 600 \sim \Phi 1000$ ）		千米	0.037		
	污水管（不分管径）		千米			
	泵站	1.0m³/S 以下	座			
		1.01m³/S-3m³/S	座			
		3.01m³/S-5m³/S	座			
沿线设施	道路挡土墙		千米			
	分隔带侧石		千米	0.95		
	人行护栏、车行道隔离栏		万米			
	中央防撞隔离墩		百只			
	波形钢护栏		千米	15.0582		
	禁入栅		千米			
	突起路标		百只	150.83		
	标志Ⅰ型（路名牌）		百套	2.46		
	标志Ⅰ型（桥梁吨位牌）		百套	1.96		
	标志Ⅰ型（道班分界牌）		百套	0.01		
	标志Ⅱ型（里程桩）		百块	0.89		
	标志Ⅱ型（百尺桩）		百块	6.47		
	标志Ⅱ型（路界碑）		百块	0.05		
	减速带		百米	10.2815		
	红白警示杆		百根	44.88		
	龙门架		百平方米	0.27		
	标志牌		百平方米	16.9793		
	划标线		百平方米	180.2619		
	声屏障		百平方米			
	防撞桶		百只			
	废物箱		百只			
	道路及设施巡视		千米	96.843		
绿化工程	行道树	胸径 $< 15\text{cm}$	千株	3.204		
		胸径 $\geq 15\text{-}30\text{cm}$	千株	16.086		
		胸径 $> 30\text{cm}$	千株	1.209		
	绿 篱		万平方米	3.24844		
	花灌木		千株	0.57		
	球型植物		千株	3.503		
	草 皮		万平方米	4.81271		

	绿地(综合)	万平方米	0.5436			
	苗圃	百平方米				
	暖棚	百平方米				
★其他费用	★道路检测、一路一档	项	1			报价不得超过 127083 元
	★桥梁检测	项	1			报价不得超过 98904 元
合 计						

注：道路检测、一路一档报价不得超过 127083 元，桥梁检测报价不得超过 98904 元否则作为不实质性响应招标文件的条款。

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

八、招标文件“第七章 合同条款及格式”中“第四条 合同价款”：

1、本项目合同金额为人民币大写：____（小写：____元）。合同价组成：日常养护（运行）费用（合同价*55%）+专项养护（运行）费用（合同价*42%）+应急抢险费用（合同价*3%）。

2、日常养护（运行）费用和应急抢险费用实行质量目标控制下的总价包干（如考核不合格或单项不合格可按考核办法进行处罚并扣除罚金）。专项养护（运行）费用由承包商上报，经业主审批控制使用。

现更改为：

1、本项目合同金额为人民币大写：____（小写：____元）。合同价组成：**日常养护（运行）费用【（合同价-其他费用）*55%】+专项养护（运行）费用【（合同价-其他费用）*42%】+应急抢险费用【（合同价-其他费用）*3%】+其他费用。**

2、日常养护（运行）费用和应急抢险费用实行质量目标控制下的总价包干（如考核不合格或单项不合格可按考核办法进行处罚并扣除罚金）。专项养护（运行）费用由承包商上报，经业主审批控制使用。**其他费用是指道路检测、一路一档费用以及桥梁检测费用，该费用总价包干。**

九、招标文件“第七章 合同条款及格式”中“第五条 支付方式”：

日常养护（运行）费用和应急抢险费分三次支付，支付方式为先履行再支付：

- （1）2026 年上半年支付 25%；
- （2）2026 年下半年支付 50%；
- （3）2027 年服务期满支付余额。

专项养护（运行）费用的使用，由承包商上报计划，经业主批准后实施，按实结算支付。

业主通过监督考核，结合考核评分结果确定年度支付的金额。

现更改为：

日常养护（运行）费用和应急抢险费分三次支付，支付方式为先履行再支付：

- （1）2026 年上半年支付 25%；
- （2）2026 年下半年支付 50%；
- （3）2027 年服务期满支付余额。

专项养护（运行）费用的使用，由承包商上报计划，经业主批准后实施，按实结算支付；**其他费用按完成相对应的工作内容后支付。**业主通过监督考核，结合考核评分结果确定年度支付的金额。

十、招标文件其余内容均不变。