

2026 年杨浦区高中数字化实验仪器配置项目更正公告

现对 2026 年杨浦区高中数字化实验仪器配置项目招标文件作如下内容变更：

更正内容 1：①将原招标文件中“附件：技术需求”中“89 电流传感器”中“▲8、传感器所用材料铅、砷、汞、甲醛含量符合国家 GB 6675.4-2014、GB 18583-2008 要求。”调整为“★8、传感器所用材料铅、砷、汞、甲醛含量符合国家 GB 6675.4-2014、GB 18583-2008 要求。”。②将原招标文件中“附件：技术需求”中“89 电流传感器”中“7、支持 Windows、Android、macOS、iPad OS、iOS、麒麟、统信、鸿蒙等操作系统。”调整为“▲7、支持 Windows、Android、macOS、iPad OS、iOS、麒麟、统信、鸿蒙等操作系统。”。

更正内容 2：①将原招标文件中“附件：技术需求”中“生物显微网络互动教师机（无线版）”的“13. 数码液晶屏：Windows 系统；≥10.1’ 液晶显示触摸屏”调整修改为“13. 数码液晶屏：设备预装操作系统，包括但不限于 windows 系统；≥10.1’ 液晶显示触摸屏；”②将原招标文件中“附件：技术需求”中“生物显微网络互动学生机（无线版）”的“11. 数码液晶显示屏：Windows 系统；≥10 寸液晶显示触摸屏；分辨率 1280*800；系统内存不小于 8GB；存储容量不小于 256GB。”调整修改为“11. 数码液晶显示屏：设备预装操作系统，包括但不限于 windows 系统；≥10.1’ 液晶显示触摸屏；分辨率不小于 1280*800；系统内存不小于 8GB.；存储容量不小于 256GB。”

更正内容 3：将原招标文件中“附件：技术需求”中“94 数显式游标卡尺”的参数调整为“0-150M，具有测量内径、外径、深度、台阶四种功能，能进行直接测量和比较测量”。

更正内容 4：将原招标文件中“投标评分细则”中“安装、调试方案（0-5）”更正如下：

评分项目	分值 区间	打分办法 (客观分/ 专家打分)	评分办法
安装、调 试方案	0-5	专家打分	重难点分析及对应措施切合项目需求；设备安装、调试方案详细完整，进度计划合理，且包含配合验收方案； 提供质保措施，且具有针对性；得 5 分； 有重难点分析及安装调试方案，但计划不够详尽，或关键环节描述不清，得 3-4 分； 方案敷衍，无实质性响应措施，得 1-2 分； 不提供相关材料不得分。

更正内容 5：本项目开标时间延期至 2026 年 8 月 12 日 10:00;送样时间顺延至 2026 年 8 月 12 日 10:30-11:30。