

上海市黄浦区人民政府打浦桥街道办事处——“四中心两站”定制家具及剧场伸缩座椅等两包件项目的更正公告

各报名供应商：

关于上海市黄浦区人民政府打浦桥街道办事处——“四中心两站”定制家具及剧场伸缩座椅等两包件（项目编号：310101000250904133016-01270389）项目（以下简称“本项目”），本项目采购文件第三章招标需求的包件一：“四中心两站”剧院伸缩座椅采购（采购编号：0125-000174505；预算资金：1,269,000.00 元）中的“三、产品技术要求”的“定制软包座椅”，表内第 9 条有关要求调整如下：

“提供投标产品中主要材料钢板（含塑粉）检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章（中标后 7 天内提供完整有效的检测报告原件），检验依据包含但不限于：检验依据 GB/T 3325—2017《金属家具通用技术条件》。检测内容包含但不限于：涂层和覆面层中可溶性重金属均未检出，其中可溶性铅 $\leq 90\text{mg/kg}$ ；可溶性镉 $\leq 75\text{mg/kg}$ ；可溶性铬 $\leq 60\text{mg/kg}$ ；可溶性汞 $\leq 60\text{mg/kg}$ 。”

现对上述内容进行更正，具体调整如下：

“提供投标产品中主要材料钢板（含塑粉）检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章（中标后 7 天内提供完整有效的检测报告原件），检验依据包含但不限于：

检验依据 GB/T 3325—2024《金属家具通用技术条件》。检测内容包含但不限于：
涂层和覆面层中可溶性重金属均未检出，其中可溶性铅 $\leq 90\text{mg/kg}$ ；可溶性镉 ≤ 7
5mg/kg；可溶性铬 $\leq 60\text{mg/kg}$ ；可溶性汞 $\leq 60\text{mg/kg}$ 。”

以上调整内容均为本项目招标文件的组成部分，并对各投标人具有约束力。

注：本项目招标文件“第三章 招标需求”中的其他内容均不作任何调整。

本项目投标截止时间和开标时间延期至 2025 年 12 月 10 日 10:00:00(北京时间)；
招标公告中的其它内容不变。

除上述内容的调整外，本项目招标文件和招标公告的其他内容和要求均无变动。

特此通知。

上海市黄浦区政府采购中心

2025 年 11 月 24 日