[bookmark: _Toc190332189]一、说明
[bookmark: _Toc190332190]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。 
1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。
1.5投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。
★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。
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[bookmark: _Toc460922281][bookmark: _Toc463690194]
[bookmark: _Toc190332192]2 项目名称
项目名称：2026年合庆镇公益林市场化养护
[bookmark: _Toc190332193]3 项目地点
项目地点：上海市浦东新区合庆镇范围内。
[bookmark: _Toc190332194]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状
包括合庆镇范围内所有纳入公益林市场化养护的林地整体管理养护（436个小班号2480.65亩），使更好地服务社会，确保环境卫生全面、稳步提高，苗木安全可靠等。协同采购人及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下保持苗木良好生长。
4.2 项目招标范围及内容
本项目的作业范围：合庆镇范围内所有纳入公益林市场化养护的林地管理及养护等。
4.3 本项目服务期限为1年，具体以合同签订日期为准。
[bookmark: _Toc190332195]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。
5.2 本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc190332196]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc490730072][bookmark: _Toc190332197]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。
7.2 支付方式
[bookmark: _Toc460922285][bookmark: _Toc463690198]本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和成交供应商合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项：本项目养护费用将于服务期满后根据考核结果（详见“第二章项目招标需求11.2 考核办法）一次性支付。
7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

[bookmark: _Toc190332198]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc190332199]8 技术规范和规范性文件
本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：
[bookmark: _Toc118894787]（1）《浦东新区公益林市场化养护指导意见》
[bookmark: _Toc118894789]（2）《上海市生态公益林养护技术规程》
[bookmark: _Toc118894790]（3）《浦东新区公益林市场化养护管理考核办法》
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc190332200]9 招标内容与质量要求
9.1 设施量清单
服务内容一览表（工作量清单）
	序号
	小班号
	造林项目名称
	村别
	面积（亩）
	备注

	001
	0001
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	向东村
	0.24 
	

	002
	0011
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	向东村
	93.90 
	

	003
	0014
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	向东村
	6.25 
	

	004
	0017
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	向东村
	62.56 
	

	005
	0051
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	向东村
	0.45 
	

	006
	0055
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	向东村
	24.84 
	

	007
	0062
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	向东村
	4.16 
	

	008
	0065
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	向东村
	95.76 
	

	009
	0069
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	向东村
	0.72 
	

	010
	0077
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	向东村
	10.46 
	

	011
	0090
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	向东村
	2.81 
	

	012
	0096
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	向东村
	2.71 
	

	013
	0099
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	向东村
	1.36 
	

	014
	0101
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	向东村
	0.65 
	

	015
	0107
	2019年合庆镇公益林建设（二期）工程
	向东村
	6.60 
	

	016
	0110
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	向东村
	2.89 
	

	017
	0112
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	向东村
	0.18 
	

	018
	0115
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	向东村
	0.09 
	

	019
	0119
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	向东村
	1.76 
	

	020
	0120
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	向东村
	0.15 
	

	021
	0123
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	向东村
	0.63 
	

	022
	0136
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	向东村
	0.11 
	

	023
	0138
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	向东村
	2.85 
	

	024
	0141
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	向东村
	2.84 
	

	025
	0145
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	向东村
	0.08 
	

	026
	0147
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	向东村
	1.54 
	

	027
	0163
	镇村集体公益林
	向东村
	1.70 
	

	028
	0002
	镇村集体公益林
	前哨村
	2.47 
	

	029
	0003
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	前哨村
	21.68 
	

	030
	0014
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	前哨村
	0.60 
	

	031
	0016
	镇村集体公益林
	前哨村
	8.39 
	

	032
	0019
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	前哨村
	11.61 
	

	033
	0024
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	前哨村
	2.27 
	

	034
	0027
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	前哨村
	1.05 
	

	035
	0028
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	前哨村
	7.59 
	

	036
	0029
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	前哨村
	0.49 
	

	037
	0030
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	前哨村
	1.91 
	

	038
	0031
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	前哨村
	0.29 
	

	039
	0032
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	前哨村
	8.44 
	

	040
	0033
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	前哨村
	0.08 
	

	041
	0035
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	前哨村
	0.96 
	

	042
	0038
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	前哨村
	3.62 
	

	043
	0039
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	前哨村
	0.28 
	

	044
	0041
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	前哨村
	0.21 
	

	045
	0042
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	前哨村
	1.81 
	

	046
	0043
	2019年合庆镇公益林建设（二期）工程
	前哨村
	0.85 
	

	047
	0045
	2019年合庆镇公益林建设（二期）工程
	前哨村
	0.20 
	

	048
	0046
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	前哨村
	7.47 
	

	049
	0047
	2019年合庆镇公益林建设（二期）工程
	前哨村
	0.85 
	

	050
	0049
	2019年合庆镇公益林建设（二期）工程
	前哨村
	0.21 
	

	051
	0052
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	前哨村
	0.50 
	

	052
	0053
	2019年合庆镇公益林建设（二期）工程
	前哨村
	0.93 
	

	053
	0054
	2019年合庆镇公益林建设（二期）工程
	前哨村
	0.21 
	

	054
	0058
	2019年合庆镇公益林建设（二期）工程
	前哨村
	1.70 
	

	055
	0085
	2019年合庆镇公益林建设（二期）工程
	前哨村
	1.76 
	

	056
	0115
	2019年合庆镇公益林建设（二期）工程
	前哨村
	1.06 
	

	057
	0116
	2019年合庆镇公益林建设（二期）工程
	前哨村
	1.12 
	

	058
	0126
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	前哨村
	16.68 
	

	059
	0128
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	前哨村
	0.87 
	

	060
	0145
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	前哨村
	0.00 
	

	061
	0011
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	0.87 
	

	062
	0014
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	0.91 
	

	063
	0015
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	1.09 
	

	064
	0018
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	0.59 
	

	065
	0019
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	0.89 
	

	066
	0020
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	2.00 
	

	067
	0021
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	8.29 
	

	068
	0023
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	9.95 
	

	069
	0026
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	8.90 
	

	070
	0027
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	0.50 
	

	071
	0029
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	0.74 
	

	072
	0030
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	0.47 
	

	073
	0031
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	0.55 
	

	074
	0032
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	14.09 
	

	075
	0034
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	0.96 
	

	076
	0036
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	1.31 
	

	077
	0038
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	9.83 
	

	078
	0039
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	0.14 
	

	079
	0046
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	1.00 
	

	080
	0047
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	0.70 
	

	081
	0049
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	22.20 
	

	082
	0050
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	1.06 
	

	083
	0051
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	22.81 
	

	084
	0052
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	0.64 
	

	085
	0053
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	0.79 
	

	086
	0059
	镇村集体公益林
	朝阳村
	6.66 
	

	087
	0060
	镇村集体公益林
	朝阳村
	1.65 
	

	088
	0061
	镇村集体公益林
	朝阳村
	0.81 
	

	089
	0063
	镇村集体公益林
	朝阳村
	2.08 
	

	090
	0064
	镇村集体公益林
	朝阳村
	4.35 
	

	091
	0071
	镇村集体公益林
	朝阳村
	0.52 
	

	092
	0072
	镇村集体公益林
	朝阳村
	2.09 
	

	093
	0073
	镇村集体公益林
	朝阳村
	0.50 
	

	094
	0074
	镇村集体公益林
	朝阳村
	2.46 
	

	095
	0078
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	1.72 
	

	096
	0079
	镇村集体公益林
	朝阳村
	0.68 
	

	097
	0083
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	9.45 
	

	098
	0086
	镇村集体公益林
	朝阳村
	1.35 
	

	099
	0087
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	2.30 
	

	100
	0088
	镇村集体公益林
	朝阳村
	2.85 
	

	101
	0089
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	朝阳村
	11.08 
	

	102
	0091
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（二期）项目
	朝阳村
	2.83 
	

	103
	0094
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	2.62 
	

	104
	0095
	镇村集体公益林
	朝阳村
	1.23 
	

	105
	0099
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	朝阳村
	16.19 
	

	106
	0106
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	0.51 
	

	107
	0108
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	0.11 
	

	108
	0109
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	1.17 
	

	109
	0112
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	2.85 
	

	110
	0113
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	34.37 
	

	111
	0114
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	0.35 
	

	112
	0115
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	0.26 
	

	113
	0116
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	0.35 
	

	114
	0118
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	1.57 
	

	115
	0119
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	0.97 
	

	116
	0123
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	30.56 
	

	117
	0124
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	54.38 
	

	118
	0127
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	2.41 
	

	119
	0133
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（二期）项目
	朝阳村
	1.50 
	

	120
	0138
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	1.42 
	

	121
	0141
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（一期）工程
	朝阳村
	1.98 
	

	122
	0142
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	5.16 
	

	123
	0154
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	1.06 
	

	124
	0161
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	3.00 
	

	125
	0173
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	49.13 
	

	126
	0189
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	6.57 
	

	127
	0194
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	3.75 
	

	128
	0215
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	朝阳村
	0.00 
	

	129
	0012
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	勤奋村
	44.51 
	

	130
	0013
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	勤奋村
	1.58 
	

	131
	0035
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	勤奋村
	2.76 
	

	132
	0063
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（一期）工程
	勤奋村
	1.87 
	

	133
	0067
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	勤奋村
	9.14 
	

	134
	0074
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	勤奋村
	0.32 
	

	135
	0104
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	勤奋村
	23.12 
	

	136
	0148
	镇村集体公益林
	向阳村
	9.18 
	

	137
	0176
	2019年合庆镇公益林建设（二期）工程
	勤奋村
	66.59 
	

	138
	0200
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	勤奋村
	4.18 
	

	139
	0206
	镇村集体公益林
	勤奋村
	4.18 
	

	140
	0208
	镇村集体公益林
	勤奋村
	0.23 
	

	141
	0209
	镇村集体公益林
	勤奋村
	1.02 
	

	142
	0211
	镇村集体公益林
	勤奋村
	0.33 
	

	143
	0216
	镇村集体公益林
	勤奋村
	0.23 
	

	144
	0287
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	勤奋村
	8.04 
	

	145
	0361
	2019年合庆镇公益林建设（二期）工程
	勤奋村
	5.99 
	

	146
	0362
	2019年合庆镇公益林建设（二期）工程
	勤奋村
	0.45 
	

	147
	0008
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（一期）工程
	向阳村
	49.56 
	

	148
	0011
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（一期）工程
	向阳村
	23.42 
	

	149
	0014
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	向阳村
	0.16 
	

	150
	0065
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	向阳村
	12.74 
	

	151
	0067
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	向阳村
	0.36 
	

	152
	0068
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	向阳村
	1.84 
	

	153
	0069
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	向阳村
	5.73 
	

	154
	0070
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	向阳村
	0.85 
	

	155
	0071
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	向阳村
	6.78 
	

	156
	0072
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	向阳村
	0.17 
	

	157
	0073
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	向阳村
	2.73 
	

	158
	0074
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	向阳村
	0.79 
	

	159
	0075
	浦东新区合庆镇生态廊道（一期）工程
	向阳村
	1.87 
	

	160
	0002
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	庆丰村
	4.45 
	

	161
	0009
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	庆丰村
	3.24 
	

	162
	0022
	2019年合庆镇公益林建设（二期）工程
	庆丰村
	1.44 
	

	163
	0094
	镇村集体公益林还林
	庆丰村
	6.26 
	

	164
	0097
	2019年合庆镇公益林建设（二期）工程
	庆丰村
	2.62 
	

	165
	0073
	镇村集体公益林
	庆星村
	2.99 
	

	166
	0090
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（二期）项目
	红星村
	1.14 
	

	167
	0110
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（二期）项目
	红星村
	1.41 
	

	168
	0115
	2018年合庆镇公益林建设（三期）工程
	红星村
	5.40 
	

	169
	0116
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（一期）工程
	红星村
	2.22 
	

	170
	0122
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（二期）项目
	红星村
	5.32 
	

	171
	0123
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（一期）工程
	红星村
	8.41 
	

	172
	0124
	2019年合庆镇公益林建设（二期）工程
	红星村
	2.05 
	

	173
	0126
	镇村集体公益林
	红星村
	1.10 
	

	174
	0128
	镇村集体公益林
	红星村
	1.35 
	

	175
	0130
	2018年合庆镇公益林建设（三期）工程
	红星村
	18.65 
	

	176
	0131
	2019年合庆镇公益林建设（二期）工程
	红星村
	2.23 
	

	177
	0132
	2019年合庆镇公益林建设（二期）工程
	红星村
	6.60 
	

	178
	0133
	2019年合庆镇公益林建设（二期）工程
	红星村
	0.77 
	

	179
	0013
	2018年合庆镇公益林建设（四期）工程
	跃丰村
	4.75 
	

	180
	0014
	2018年合庆镇公益林建设（四期）工程
	跃丰村
	3.45 
	

	181
	0015
	2018年合庆镇公益林建设（四期）工程
	跃丰村
	1.08 
	

	182
	0016
	2018年合庆镇公益林建设（四期）工程
	跃丰村
	2.06 
	

	183
	0017
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	跃丰村
	2.99 
	

	184
	0018
	2018年合庆镇公益林建设（四期）工程
	跃丰村
	0.86 
	

	185
	0019
	2018年合庆镇公益林建设（四期）工程
	跃丰村
	0.13 
	

	186
	0020
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	跃丰村
	0.11 
	

	187
	0021
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	跃丰村
	17.34 
	

	188
	0022
	2018年合庆镇公益林建设（四期）工程
	跃丰村
	2.62 
	

	189
	0024
	镇村集体公益林
	跃丰村
	1.75 
	

	190
	0028
	镇村集体公益林
	跃丰村
	1.55 
	

	191
	0045
	镇村集体公益林
	跃丰村
	0.81 
	

	192
	0048
	镇村集体公益林
	跃丰村
	0.50 
	

	193
	0051
	镇村集体公益林
	跃丰村
	0.33 
	

	194
	0052
	镇村集体公益林
	跃丰村
	0.99 
	

	195
	0056
	镇村集体公益林
	跃丰村
	0.11 
	

	196
	0057
	镇村集体公益林
	跃丰村
	0.68 
	

	197
	0058
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（一期）工程
	跃丰村
	0.79 
	

	198
	0059
	镇村集体公益林
	跃丰村
	0.41 
	

	199
	0061
	镇村集体公益林
	跃丰村
	0.25 
	

	200
	0062
	镇村集体公益林
	跃丰村
	0.13 
	

	201
	0067
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（一期）工程
	跃丰村
	0.73 
	

	202
	0002
	2018年合庆镇公益林建设（三期）工程
	永红村
	4.88 
	

	203
	0006
	2018年合庆镇公益林建设（三期）工程
	永红村
	0.43 
	

	204
	0007
	镇村集体公益林
	永红村
	1.70 
	

	205
	0008
	镇村集体公益林
	永红村
	9.41 
	

	206
	0009
	2018年合庆镇公益林建设（三期）工程
	永红村
	5.12 
	

	207
	0011
	镇村集体公益林
	永红村
	1.93 
	

	208
	0013
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（一期）工程
	永红村
	0.87 
	

	209
	0015
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（一期）工程
	永红村
	0.31 
	

	210
	0020
	镇村集体公益林
	永红村
	6.47 
	

	211
	0021
	2018年合庆镇公益林建设（三期）工程
	永红村
	3.23 
	

	212
	0028
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（二期）项目
	永红村
	4.10 
	

	213
	0029
	2018年合庆镇公益林建设（三期）工程
	永红村
	2.06 
	

	214
	0034
	2018年合庆镇公益林建设（三期）工程
	永红村
	2.63 
	

	215
	0020
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（一期）工程
	东风村
	2.39 
	

	216
	0041
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（二期）项目
	东风村
	4.71 
	

	217
	0051
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（一期）工程
	东风村
	9.28 
	

	218
	0065
	2018年合庆镇公益林建设（三期）工程
	东风村
	10.42 
	

	219
	0087
	2018年合庆镇公益林建设（三期）工程
	东风村
	2.39 
	

	220
	0021
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	直属村
	19.03 
	

	221
	0022
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	直属村
	0.23 
	

	222
	0024
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	直属村
	8.87 
	

	223
	0025
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	直属村
	8.83 
	

	224
	0026
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	直属村
	16.25 
	

	225
	0027
	合庆郊野公园2017年生态公益林建设项目（开发片区）
	直属村
	5.88 
	

	226
	0028
	合庆郊野公园2017年生态公益林建设项目（开发片区）
	直属村
	19.74 
	

	227
	0030
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	直属村
	0.13 
	

	228
	0031
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	直属村
	1.27 
	

	229
	0032
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	直属村
	2.95 
	

	230
	0034
	合庆郊野公园2017年生态公益林建设项目（开发片区）
	直属村
	0.56 
	

	231
	0036
	合庆郊野公园2017年生态公益林建设项目（开发片区）
	直属村
	20.54 
	

	232
	0042
	合庆郊野公园2017年生态公益林建设项目（开发片区）
	直属村
	0.51 
	

	233
	0048
	合庆郊野公园2017年生态公益林建设项目（开发片区）
	直属村
	1.84 
	

	234
	0092
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	直属村
	9.97 
	

	235
	0093
	合庆郊野公园2017年生态公益林建设项目（开发片区）
	直属村
	6.70 
	

	236
	0094
	合庆郊野公园2017年生态公益林建设项目（开发片区）
	直属村
	52.12 
	

	237
	0096
	合庆郊野公园2017年生态公益林建设项目（开发片区）
	直属村
	32.01 
	

	238
	0109
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	直属村
	3.96 
	

	239
	0110
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	直属村
	6.73 
	

	240
	0111
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	直属村
	7.20 
	

	241
	0113
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	直属村
	0.27 
	

	242
	0114
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	直属村
	3.11 
	

	243
	0116
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	直属村
	12.05 
	

	244
	0118
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	直属村
	0.15 
	

	245
	0120
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	直属村
	2.31 
	

	246
	0127
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	直属村
	0.06 
	

	247
	0128
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	直属村
	0.08 
	

	248
	0001
	镇村集体公益林
	海塘村
	1.17 
	

	249
	0002
	镇村集体公益林
	海塘村
	14.81 
	

	250
	0014
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	海塘村
	3.04 
	

	251
	0015
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	海塘村
	13.58 
	

	252
	0019
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	海塘村
	0.55 
	

	253
	0021
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	海塘村
	0.26 
	

	254
	0022
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	海塘村
	2.43 
	

	255
	0035
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	海塘村
	15.82 
	

	256
	0037
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	海塘村
	20.28 
	

	257
	0040
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	海塘村
	0.28 
	

	258
	0056
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	海塘村
	0.22 
	

	259
	0074
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	海塘村
	7.88 
	

	260
	0107
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	海塘村
	0.53 
	

	261
	0109
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	海塘村
	1.07 
	

	262
	0110
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	海塘村
	5.71 
	

	263
	0112
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	海塘村
	9.47 
	

	264
	0118
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	海塘村
	1.07 
	

	265
	0121
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	海塘村
	5.22 
	

	266
	0122
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	海塘村
	0.88 
	

	267
	0124
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	海塘村
	2.14 
	

	268
	0125
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	海塘村
	0.20 
	

	269
	0127
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	海塘村
	24.90 
	

	270
	0129
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	海塘村
	2.36 
	

	271
	0133
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	海塘村
	0.15 
	

	272
	0135
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（二期）项目
	海塘村
	2.11 
	

	273
	0138
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	海塘村
	0.33 
	

	274
	0139
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	海塘村
	0.50 
	

	275
	0140
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（二期）项目
	海塘村
	1.67 
	

	276
	0176
	2019年合庆镇公益林建设（二期）工程
	海塘村
	2.71 
	

	277
	0180
	2019年合庆镇公益林建设（二期）工程
	海塘村
	0.70 
	

	278
	0183
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（二期）项目
	海塘村
	2.07 
	

	279
	0186
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（二期）项目
	海塘村
	5.53 
	

	280
	0194
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	海塘村
	0.09 
	

	281
	0195
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	海塘村
	0.09 
	

	282
	0049
	镇村集体公益林
	建光村
	3.13 
	

	283
	0050
	镇村集体公益林
	建光村
	1.37 
	

	284
	0055
	镇村集体公益林
	建光村
	1.72 
	

	285
	0057
	镇村集体公益林
	建光村
	3.10 
	

	286
	0064
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	建光村
	8.84 
	

	287
	0065
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	建光村
	18.67 
	

	288
	0067
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	建光村
	0.49 
	

	289
	0068
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	建光村
	3.14 
	

	290
	0070
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	建光村
	4.70 
	

	291
	0072
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	建光村
	4.62 
	

	292
	0073
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	建光村
	4.66 
	

	293
	0076
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	建光村
	1.05 
	

	294
	0085
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	建光村
	1.20 
	

	295
	0086
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	建光村
	0.98 
	

	296
	0092
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	建光村
	1.81 
	

	297
	0096
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	建光村
	2.68 
	

	298
	0099
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	建光村
	12.99 
	

	299
	0101
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	建光村
	11.51 
	

	300
	0103
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	建光村
	0.43 
	

	301
	0153
	镇村集体公益林
	建光村
	0.00 
	

	302
	0155
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	建光村
	6.71 
	

	303
	0156
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	建光村
	1.07 
	

	304
	0015
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	勤昌村
	5.29 
	

	305
	0016
	2018年合庆镇公益林建设（一期）工程
	勤昌村
	5.70 
	

	306
	0022
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	勤昌村
	6.58 
	

	307
	0030
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	勤昌村
	4.10 
	

	308
	0007
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	春雷村
	2.38 
	

	309
	0008
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	春雷村
	3.74 
	

	310
	0018
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	春雷村
	8.18 
	

	311
	0032
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	春雷村
	10.46 
	

	312
	0035
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	春雷村
	2.07 
	

	313
	0037
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	春雷村
	2.73 
	

	314
	0039
	2018年合庆镇公益林建设（四期）工程
	春雷村
	0.45 
	

	315
	0041
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	春雷村
	6.38 
	

	316
	0042
	2018年合庆镇公益林建设（四期）工程
	春雷村
	21.63 
	

	317
	0043
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	春雷村
	4.90 
	

	318
	0044
	2018年合庆镇公益林建设（四期）工程
	春雷村
	8.01 
	

	319
	0053
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	春雷村
	1.23 
	

	320
	0062
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	春雷村
	1.59 
	

	321
	0063
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	春雷村
	0.32 
	

	322
	0072
	2018年合庆镇公益林建设（四期）工程
	春雷村
	18.53 
	

	323
	0091
	2018年合庆镇公益林建设（四期）工程
	春雷村
	1.52 
	

	324
	0003
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（二期）项目
	友谊村
	5.25 
	

	325
	0007
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	友谊村
	17.93 
	

	326
	0014
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	友谊村
	10.05 
	

	327
	0028
	镇村集体公益林
	友谊村
	4.05 
	

	328
	0038
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	友谊村
	13.15 
	

	329
	0001
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	青四村
	3.43 
	

	330
	0002
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	青四村
	0.14 
	

	331
	0003
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（二期）项目
	青四村
	2.28 
	

	332
	0006
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	青四村
	0.38 
	

	333
	0008
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	青四村
	0.32 
	

	334
	0011
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	青四村
	4.40 
	

	335
	0012
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	青四村
	1.35 
	

	336
	0013
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	青四村
	0.46 
	

	337
	0014
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	青四村
	7.41 
	

	338
	0017
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	青四村
	0.31 
	

	339
	0018
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	青四村
	0.58 
	

	340
	0019
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	青四村
	1.09 
	

	341
	0020
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	青四村
	0.99 
	

	342
	0021
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	青四村
	0.17 
	

	343
	0022
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	青四村
	2.90 
	

	344
	0023
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	青四村
	0.33 
	

	345
	0024
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	青四村
	2.80 
	

	346
	0026
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	青四村
	0.24 
	

	347
	0027
	合庆镇生态廊道建设项目（二期）
	青四村
	0.44 
	

	348
	0029
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	青四村
	1.83 
	

	349
	0031
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	青四村
	2.10 
	

	350
	0032
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	青四村
	4.69 
	

	351
	0050
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	青四村
	3.00 
	

	352
	0062
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	青四村
	9.99 
	

	353
	0065
	合庆郊野公园2017年公益林建设项目（郊野片区）
	青四村
	12.51 
	

	354
	0017
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	青三村
	0.75 
	

	355
	0019
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	青三村
	1.41 
	

	356
	0020
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	青三村
	1.51 
	

	357
	0023
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	青三村
	6.00 
	

	358
	0026
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	青三村
	0.34 
	

	359
	0036
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	青三村
	21.47 
	

	360
	0037
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	青三村
	7.64 
	

	361
	0038
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	青三村
	6.73 
	

	362
	0039
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	青三村
	5.69 
	

	363
	0042
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	青三村
	1.47 
	

	364
	0043
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	青三村
	4.02 
	

	365
	0044
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	青三村
	1.85 
	

	366
	0050
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	青三村
	2.87 
	

	367
	0051
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	青三村
	4.78 
	

	368
	0085
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	青三村
	0.08 
	

	369
	0086
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	青三村
	0.00 
	

	370
	0087
	2019年浦东新区合庆镇公益林建设（二期）工程
	青三村
	0.94 
	

	371
	0001
	2019年合庆镇公益林建设（二期）工程
	大星村
	1.11 
	

	372
	0003
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	大星村
	1.73 
	

	373
	0004
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	大星村
	0.25 
	

	374
	0005
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	大星村
	2.34 
	

	375
	0008
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	大星村
	10.85 
	

	376
	0009
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	大星村
	1.92 
	

	377
	0035
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	大星村
	5.74 
	

	378
	0036
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	大星村
	1.91 
	

	379
	0037
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	大星村
	13.99 
	

	380
	0038
	2018年合庆镇公益林建设（一期）工程
	大星村
	21.47 
	

	381
	0039
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	大星村
	1.36 
	

	382
	0040
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	大星村
	31.09 
	

	383
	0042
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	大星村
	0.29 
	

	384
	0043
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	大星村
	0.15 
	

	385
	0044
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	大星村
	0.09 
	

	386
	0046
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	大星村
	1.99 
	

	387
	0047
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	大星村
	0.71 
	

	388
	0049
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	大星村
	8.66 
	

	389
	0050
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	大星村
	3.51 
	

	390
	0051
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	大星村
	8.55 
	

	391
	0052
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	大星村
	1.17 
	

	392
	0053
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	大星村
	1.36 
	

	393
	0054
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	大星村
	1.33 
	

	394
	0055
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	大星村
	4.51 
	

	395
	0056
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	大星村
	6.40 
	

	396
	0057
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	大星村
	0.69 
	

	397
	0001
	2018年合庆镇公益林建设（四期）工程
	蔡路村
	5.31 
	

	398
	0002
	2018年合庆镇公益林建设（四期）工程
	蔡路村
	8.33 
	

	399
	0003
	2018年合庆镇公益林建设（四期）工程
	蔡路村
	19.72 
	

	400
	0006
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	蔡路村
	3.30 
	

	401
	0048
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	蔡路村
	14.14 
	

	402
	0049
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	蔡路村
	1.31 
	

	403
	0053
	2018年合庆镇公益林建设（二期）工程
	蔡路村
	1.23 
	

	404
	0035
	镇村集体公益林
	勤益村
	3.79 
	

	405
	0038
	镇村集体公益林
	勤益村
	9.49 
	

	406
	0040
	2018年合庆镇公益林建设（三期）工程
	勤益村
	13.46 
	

	407
	0041
	2018年合庆镇公益林建设（三期）工程
	勤益村
	3.17 
	

	408
	0043
	2018年合庆镇公益林建设（三期）工程
	勤益村
	5.01 
	

	409
	0024
	2018年合庆镇公益林建设（四期）工程
	益民村
	1.44 
	

	410
	0029
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（二期）项目
	益民村
	0.46 
	

	411
	0030
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（二期）项目
	益民村
	3.70 
	

	412
	0051
	2018年合庆镇公益林建设（四期）工程
	益民村
	1.67 
	

	413
	0073
	2018年合庆镇公益林建设（四期）工程
	益民村
	2.54 
	

	414
	0076
	镇村集体公益林
	益民村
	2.43 
	

	415
	0082
	2018年合庆镇公益林建设（四期）工程
	益民村
	1.61 
	

	416
	0099
	镇村集体公益林
	益民村
	0.48 
	

	417
	0105
	镇村集体公益林
	益民村
	4.15 
	

	418
	0110
	镇村集体公益林
	益民村
	3.65 
	

	419
	0139
	镇村集体公益林
	益民村
	7.80 
	

	420
	0146
	镇村集体公益林
	益民村
	1.11 
	

	421
	0024
	镇村集体公益林
	跃进村
	4.71 
	

	422
	0038
	镇村集体公益林
	跃进村
	1.37 
	

	423
	0049
	2018年合庆镇公益林建设（三期）工程
	跃进村
	8.51 
	

	424
	0005
	2018年合庆镇公益林建设（一期）工程
	勤俭村
	35.72 
	

	425
	0007
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	勤俭村
	5.13 
	

	426
	0067
	2018年合庆镇公益林建设（一期）工程
	勤俭村
	25.95 
	

	427
	0068
	2018年合庆镇公益林建设（一期）工程
	勤俭村
	0.53 
	

	428
	0069
	2018年合庆镇公益林建设（一期）工程
	勤俭村
	6.08 
	

	429
	0083
	2018年合庆镇公益林建设（一期）工程
	勤俭村
	4.85 
	

	430
	0006
	2018年合庆镇公益林建设（一期）工程
	营房村
	3.17 
	

	431
	0016
	2018年合庆镇公益林建设（一期）工程
	营房村
	0.46 
	

	432
	0018
	2018年合庆镇公益林建设（一期）工程
	营房村
	10.87 
	

	433
	0019
	2019年合庆镇公益林建设（一期）工程
	营房村
	7.91 
	

	434
	0042
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（二期）项目
	合庆镇
	10.11 
	

	435
	0055
	2017年浦东新区合庆镇公益林建设（二期）项目
	合庆镇
	1.01 
	

	436
	
	龙东支路北侧辅路整治地块
	庆丰村
	6.21
	

	合计
	2480.65
	
	


说明：1、此表所列内容为本次招标主要工作内容，供应商不得缩减。

[bookmark: _Toc190332208]9.2日常养护工作基本要求
9.2.1一般规定
主要任务是进行综合性养护管理，及时发现和预防森林火灾、病害、虫害、鼠害、恶性杂草及绞杀性藤本植物泛滥的发生发展，及时发现和防止乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖等破坏森林资源的违法行为发生，保护生物多样性，促进林地可持续发展。
1、养护内容包括：林相结构、林木生长、林地卫生、排灌、病虫害、杂草控制、  防灾减灾、基础设施、养护档案等方面。
2、公益林应划定综合管护责任区，林地管理责任主体与养护单位须按管护责任  区签订管护合同，明确权、责、利，落实人员、资金、措施等养护责任制。
3、养护要求
公益林应做到全面养护，普遍护林，包括林木、林地、森林防火和病虫害防治等养护管理。
4、区域划分
根据公益林的功能和区位，森林管护分为重点养护和一般养护。
（1）重点养护
涉及重要水源地及其它重要的公益林地应采用局部或定期封禁的措施实施重点管护，封禁期内须在封禁区域周边设置明显标志，加强人工巡护。
（2）一般养护
除重点养护外的公益林实施一般养护，应按照管护责任合同进行管护，须加强森林防火、森林病虫鼠害防治和森林资源保护工作。
5、公益林地管理
（1）禁止在公益林林地内筑坟、盗伐、取土、倾倒垃圾、违章堆物和搭建、使用明火等违法行为的发生。
（2）禁止在公益林内狩猎、张网等破坏野生动物栖息环境的违法行为的发生。绿地保洁： 绿地应每天清扫保洁，做到养护范围内无明显垃圾杂物，清理后的垃圾应集中存放到垃圾箱内，防止垃圾再次污染；修剪后的枝条及时清除到指定点。
6、林地卫生
（1）须及时清理林内废弃垃圾，保持林地整洁、自然，林木生长健康。
（2）须保持林内路面平整清洁，沟渠畅通。
（3）须保持林内水面清洁，无生产、生活性漂浮物。
9.2.2日常养护
日常养护包括排灌、施肥、松土、杂草控制和林地基础设施维护等
1、排灌
（1）水源宜就近取用，节约用水，严禁使用已污染的水源。在高温季节或连续干旱，对造成林木生长出现缺水症状的林地须进行科学灌溉。
（2）林地出现积水应及时排除，重点养护区或有特殊要求的重点管护生态公益林应在 12 小时内排水完毕。
2、施肥
（1）林地出现区域性缺肥现象时应进行施肥，提倡秋冬季节结合土壤冬翻施用有机肥，可根据不同区位下的不同树种确定施肥用量。
（2）严禁使用已禁止的肥料产品，水源涵养林内禁止施化肥。林地所施的肥料产品须在主管部门认可的肥料产品目录范围内，否则，须经市林业主管部门审定批准后方可使用。
3、松土
（1）原则：里浅外深；树小浅松，树大深松；沙土浅松，粘土深松；湿土浅松，干土深松。
（2）时间：结合除草或施肥进行，冬季宜进行土壤冬翻。
4、杂草控制
（1）林地内恶性杂草、绞杀性藤本植物应及时清除；新植林地内杂草高度宜控制在 30cm 以下。
（2）控制方法:人工或机械控制。
（3）林地内严禁使用破坏生态环境的化学除草剂。
5、林地基础设施维护
（1）林业作业机具、装备应配备齐全，保证功能完好。
（2）应保持和维护道班房的完整，按照不同功能分设道班房，落实防盗、用电等安全措施规范。
 （3）须保持林区防火通道、生产作业道路系统畅通，路面平整，无严重积水，必要的路口应设置导向标志，便于人员及作业车辆设备通行顺利。
（4）应维护林区水利排灌系统畅通，保证林地内蓄水、排灌渠、排灌等设施设备功能完好， 运行正常。
（5）须保持林区消防栓、贮水塔、等消防系统的完整和安全，禁止在消防装置周边乱堆放杂物、乱搭建。
（6）应维护森林(野生动物)监测站等监测系统的完好，保护科研、资源调查等工作中设定的样地标记，如标示牌、边界指示物等。
（7）应维护林区警示牌、治安报警点、照明等安全系统。
（8）养护设备及药剂管理：应制定安全使用、日常保管、定期保全保养制度，实行专人责任制。
9.2.3林分抚育
公益林抚育不得破坏林分整体结构，通过林分抚育伐劣抚优，提高林分质量，促进林木生长发育，诱导形成稳定的群落结构，增强森林的主导生态功能。
1、抚育对象
（1）林分密度大，林木分化严重，林下立木或植被受光困难。
（2）林木生长发育已经影响主导生态功能的发挥，影响人们审美和休闲游憩的需求。
（3）遭受病虫害危害或受到火灾、风折、雪害等自然灾害，病腐木达 5%以上的林分。
（4）林木生长相对稳定后一般不再进行抚育间伐。
2、抚育
（1）抚育间伐
a、间伐方式：主要采用生态疏伐、卫生伐、景观疏伐等抚育方式。可根据林种或其它实际情况选择其中一种或几种间伐方式开展抚育间伐。
b、郁闭度调控：抚育间伐后郁闭度不得低于 0.6。
c、作业方式：主要以株间间伐、行间间伐、隔行或隔株间伐等为主。
沿海防护林一般采用卫生伐以株间间伐为主，其他特定功能生态林根据林地调整需要确定合适的作业方式，间伐作业不得破坏林相的整体结构。
（1）补植
a、林隙面积较大的林分，应适当补植目的树种；为调整林分的树种结构和层次结构， 可根据情况补植适宜树种。
b、补植方式
---均匀补植：适用于规则式造林的林分。
---局部补植：适用于形状各异、分布不均匀的林分。
c、补植时间：宜在春、秋季进行。
3、修枝
a、修枝对象：林木生长出现病虫枝、枯枝，影响防汛、防火、交通等情形的枝条必须及时修剪。
b、修枝强度：根据树种特性、树龄、立地条件和树冠发育状况而定，修枝高度不宜超过树高的二分之一。
c、修枝方式主要采用截枝、疏枝等，截口应平整，过于粗壮的大枝应分段截，防止扯裂。修剪物必须集中无害化处理或综合利用。
d、修枝时间：宜在春、秋、冬季进行。
9.2.4病虫防控
1、病虫防控实行"预防为主、科学防控、依法治理、促进健康"。提倡以生物、物理防治为主，化学防治为辅。
2、定期开展病虫巡查和监测，发现病虫为害必须及时向管理部门报告。
3、发生病虫危害时，应在管理部门的指导下采取有效的技术措施救治。
4、林地内发现检疫性病虫疫情时，必须配合检疫部门做好疫情扑灭和除治工作。
5、严禁使用剧毒、高残留化学农药，防治药剂应按规定选用生物农药及高效、低毒、低残留化学农药。林地所使用的农药产品须在主管部门认可的农药产品目录范围内，否则，须经市林业主管部门审定批准后方可使用。
6、农药制剂使用过程中须做好作业人员和操作周遍人畜安全防护工作，避免人员中毒，保证生命和环境安全。
9.2.5防灾减灾
1、风灾防控
（1）台风季节前，应通过对浅根性树种采取疏枝、培土等措施，减轻风灾为害。
（2）台风过后，应及时清理风折枝(株)，扶正风倒木等。清理后的残枝、枯木应集中无害化处理后综合利用。
（3）台风期间必须有人员值班，以便处理突发事件。
（4）灾后需统计受灾林地面积，并且记录受灾情况，如倒伏，断枝，水淹等上报管理部门。
2、火灾预防
（1）林地内严禁使用明火。
（2）林地醒目处必须设置防火警示标牌，宜设置防火宣传栏。
（3）防火期加强林地巡查，发现火情苗子应按程序及时有效处置，发现火灾必须第一时间上报消防部门和上级主管部门，配合做好灭火工作。
（4）防火期前须严控火源，及时处理可燃物，消除火灾隐患。
3、冻(雪)灾防控
（1）灾害来临之前应做好防冻措施，易受冻害树种宜采用树干捆绑草绳、草袋等防寒措施。
（2）雪灾发生时应及时人工或机械除去植株上积雪。
（3）灾后应及时扶正倾斜、倒伏的林木，修除压折枝条。
4、必须在养护期间设置应急处理人员，在遇到其他突发情况时能及时处理意外。
9.2.6养护档案
1、管理部门须明确权责，监督检查养护单位建立养护档案。
2、养护档案主要资料须包括：养护公益林林地及林木本底资料、森林资源动态消长记录；公益林各阶段养护、抚育、病虫防控、防灾减灾等全部养护过程的技术资料；乱砍滥伐等违法行为、病虫害及森林火灾的调查资料及其发现和处置记录；日常养护工作安排的责任人签字记录；作业人员劳动定额和工时记录等。公益林养护技术档案中的有关资源数据，要与森林资源档案的数据相一致。
9.3本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。
管理人员配置表
	岗位
	年龄要求
	专业要求
	职称或资格要求
	人数
	备注

	项目经理
	60岁以下
	园林绿化
	中级及以上
	1人
	本单位职工

	安全员
	60岁以下
	
	安全考核C证
	1人
	

	质量员
	60岁以下
	
	
	1人
	

	植保工
	60岁以下
	
	
	1人
	

	巡视员
	60岁以下
	
	
	1人
	

	合计
	5人



一线主要劳动力配置表

	年龄要求
	专业要求
	职称或资格要求
	本专业工作年限要求
	人数
	备注

	60岁以下
	养护组长
	绿化高级工
	/
	1人
	供应商可承诺在成交后一周内配置到位，并在项目实施期间依法缴纳社保。

	60岁以下
	绿化养护工
	
	/
	10人
	

	合计
	11人



9.4材料及设备配备要求
 本项目所有材料、设备由成交供应商自行解决，相关费用包含在投标报价中，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。
9.4.1本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由成交供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。
9.4.2供应商在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。
9.4.3为提高养护工程质量和服务水平，成交供应商应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，成交供应商还必须按下表要求配备一定数量的大型养护机械设备。
本项目中设备材料要求（但不仅限于）详见下表。
设备材料配备一览表
	序号
	机械或
设备名称
	功能性要求
	数量要求
	备注

	1
	工程车
	具备装载人员功能
	2
	自有或租赁

	2
	药水车
	具备喷洒药水功能
	1
	自有或租赁

	3
	水泵
	具备排水功能
	2
	自有或租赁

	4
	树枝粉碎机
	具备粉碎树枝功能
	1
	自有或租赁

	5
	绿篱修剪机
	具备绿化修剪功能
	1
	自有或租赁

	6
	高枝修剪机
	具备修剪功能
	1
	自有或租赁

	7
	应急设备及物资
	
	
	企业自报


注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。
（2）上表中的机械，响应人应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。成交后一个月内则须提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。
10 安全文明作业要求
10.1	安全文明施工措施与要求
10.1.1成交供应商主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。成交供应商应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。
10.1.2建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同， 为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。
10.1.3建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，成交供应商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。
10.1.4凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区， 并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。
10.1.5进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。
10.1.6严格执行 JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S 接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。
10.1.7如养护施工过程中发生重特大安全事故，成交供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报采购人。
10.1.8创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节， 必须采用降尘措施控制扬尘。
10.1.9开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同标段须保持既有创建成果。
10.2	应急处置要求
10.2.1按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。
10.2.2成交供应商应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等） 等内容。
10.2.3建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。
10.2.4组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。
10.2.5根据项目情况自行配置应急维修及救援物资，并在响应文件内列明。定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。
10.2.6与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。
10.2.7与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，做好防台防汛等工作。一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报采购人。
10.2.8按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。
10.2.9定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。
10.2.10建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。
10.2.11积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。
10.2.12疫情期间，需配合采购人按照上海市最新防疫规定及时跟进相关措施。
[bookmark: _Toc497211606][bookmark: _Toc14789395][bookmark: _Toc118894793][bookmark: _Toc34660595]11 管理、考核要求
11.1 项目管理要求
11.1.1 供应商在投标阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在成交后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，成交供应商不得自行调整管理方案或更改管理措施。
11.1.2 根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求成交供应商管理人员调整管理时间或更改管理措施时，成交供应商应遵从采购人要求。
11.1.3 成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
11.1.4 成交供应商需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。
11.1.5 本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。
11.1.6 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由成交供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。
11.2 项目考核办法
11.2.1 考核评分表
考核与评分表
	考核项目及分值
	评分要点和细则
	评分

	林相
结构
（17分）
	1.郁闭度应在0.4～0.7之间。（7分）
	郁闭度小于0.4不得分（新造林移交3年内（含）按成活率考核，林木成活率应≥95%）；郁闭度大于0.7有林下更新层的，扣3分；大于0.7且无林下更新层的，此项不得分。因管护不当造成100-300m2的林窗，扣3分；超过300m2的林窗，此项不得分。
	

	
	2.群落结构合理，林下更新层保存较好。（7分）
	仅有乔木层结构的，扣5分；人为破坏林下更新层的扣3分，人为破坏林下更新层面积超过30%的，此项不得分。
	

	
	3.林分应保持一定比例的混交状态。（3分）
	面积超过15亩的小班,为纯林的，此项不得分。
	

	林木
生长
（13分）
	4.林地内受灾木所占比例≤3%。（5分）
	林地内受灾木所占比例3%-6%（含）扣3分；超过6%，不得分。
	

	
	5.林木生长发育良好。（8分）
	林木生长发育不良的，10%以下扣2分，10%-30%扣5分，30%以上此项不得分。修剪不规范，未按要求修剪枯枝、病枝及树干下部多余的萌枝等，30%以下扣2分，30%-50%扣5分，50%以上此项不得分。未及时松绑影响树木生长的每株扣2分，扣完为止；未及时松绑占比30%以上，直接判为0分小班。
	

	环境
面貌
（28分）
	6.无乱搭建、乱种养、乱堆放等“三乱”现象。（12分）
	每存在1处“三乱”现象扣3分，扣完为止。
	

	
	7.无倾倒垃圾或淤泥，禁止倾倒有毒有害物质。（9分）
	成堆垃圾每处扣3分，扣完为止。倾倒淤泥10立方（含）以下扣5分，10-20立方（含）此项不得分。林内倾倒有毒有害物质或淤泥20立方以上的，直接判为0分小班。
	

	
	8.无倒伏木、枯死木（科研科普林地除外）。（7分）
	倒伏木、枯死木占比5%（含）以下的扣1分，5%-10%（含）扣3分；10%-20%（含）此项不得分；占比20%以上的，直接判为0分小班。
	

	基础
设施
（16分）
	9.道路畅通，能保障养护作业需要。（4分）
	道路通行不畅，影响养护作业（防火和有害生物防治等）的，扣2分；道路不能通行，扣4分。
	

	
	10.沟渠畅通，能正常排水。（4分）
	沟渠被堵塞的，每条扣2分，扣完为止。
	

	
	11.休闲和管护设施定期维护，能够正常使用。（2分）
	休闲和管护等设施损坏未及时维护，影响使用的，每处扣1分，扣完为止。
	

	
	12.林地超过100亩的，应以村居为单位在林地主出入口等醒目位置设1块林长制公示牌，及时维护更新。（3分）
	应设未设扣3分；设置位置不规范，扣1分；公示信息更新不及时，每项扣1分，扣完为止；联系电话不畅通，扣1分。
	

	
	13.标识标牌及时维护更新。（3分）
	标识标牌破损的每块扣1分；标识标牌歪斜的每处扣1分，扣完为止。
	

	病虫害防治
（6分）
	14.林地内应无影响林木生长的病虫害。（6分）
	发生美国白蛾和松材线虫危害的，不得分。出现蛀干性害虫等影响林木生长的，10株及以下的扣3分，10株以上的不得分。
	

	
	
	
	

	杂灌、草控制
（10分）
	15.有效控制一枝黄花等恶性杂草和葎草等绞杀藤本。（10分）
	一枝黄花等恶性杂草面积≥10%扣5分；面积≥20%不得分；面积≥50%，直接判为0分小班。葎草等藤本植物影响林木生长的，每株林木扣2分；5株及以上，此项不得分。
	

	森林
防火
（10分）
	16.林地内无火灾隐患。（10分）
	火灾隐患（可燃物堆积等）每处扣5分，扣完为止。发现过火痕迹，直接判为0分小班。
	

	其他零分项
	17.发生毁林或违法占用林地的；18.存在张网捕鸟等非法捕猎情形；19.使用化学除草剂；20.发生森林火灾；21.发生人身伤害、死亡等安全责任事故；22.存在严重失管失养。
	

	总分
	


[bookmark: _Toc34660596][bookmark: _Toc22735614]
[bookmark: _Toc118894794]11.2.2 考核办法
[bookmark: _Toc118894795]（1）考核形式
由新区林业部门组织第三方考核单位进行现场抽查、考核；由采购人组织定期巡检。
[bookmark: _Toc118894798]（2）考核评分及处罚办法
[bookmark: _Toc118894799]考核总分为100分。得分在90分以上（含）为优秀，不扣除费用；得分80-89分的为良好，扣除养护经费的3%；得分在60-80分的为合格，扣除养护经费的8%；得分60分以下为不合格，停拨养护经费。
[bookmark: _Toc118894800]12 内业资料编制管理要求
12.1 成交供应商应努力提高技术管理水平，配合采购人做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。
12.2 成交供应商应根据采购人提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由采购人统一规定； 
12.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映成交供应商的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时。
四、投标报价须知
[bookmark: _Toc190332209]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。
13.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。
13.4 设施量清单
13.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。
13.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。
[bookmark: _Toc190332210]14 投标报价内容
14.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。
14.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。
14.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。
14.4 投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。
[bookmark: _Toc190332211]15 投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc190332212][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc190332213][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]16促进中小企业发展
★16.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。
★16.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
★16.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
★16.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc190332214]17 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]17.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
17.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。

