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一、工程概况

本项目位于浦东新区万祥镇新振村，该基地红线面积 322亩，可耕地面积 239亩，温室

29座，共 103744m²,约 155.4亩。

该基地内已建有 1条东西向水泥路，长度约 708m，已建有 1条南北向水泥路，长度约 128m，

宽度均约 3m；其余已建设施有温室大棚、排水沟、仿木栏杆、防撞护栏、排水涵洞等。

本项目实施的主要内容有：

1、现状东西 1号路（长 708m）、南北 1号路（128m)加铺二层式沥青；

2、新建南北 2号路（长 125m），沥青路面；

3、现状排水沟安装人行盖板，长度约 270m；

4、部分临河路段加装波形防撞护栏，新增长度 62m；

5、现状仿木栏杆重新涂刷，长度约 130m，部分临河路段安装人行仿木栏杆，长度 56m；

6、场地内现状种植区域进行垃圾清理及土地平整；

7、南北 2号路新建跨河桥梁 1座，单跨 20m，具体详见桥梁施工图；

8、民宅外墙及围墙美化，总面积为 2627m2。

二、设计依据

1、工程设计合同书

2、相关地形图

3、建设单位对本工程的若干要求

三、采用的设计规范、规程和施工规范、验收标准

1、《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发[2007]358号）

2、《农村公路建设与养护技术标准》（DG/TJ08-2067-2022）

3、《上海市农村公路提档升级工程技术指导意见》2019年

4、《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-20121)

5、《公路技术状况评定规程》（DG/TJ08-2095-2012）

6、《公路大中修工程设计规范》（DG/TJ08-2191-2015）

7、《地基基础设计规范》（DGJ 08-11-2018）

8、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

9、《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

10、《公路混凝土路面设计规范》（JTG D40—2011）

11、《公路路基设计规范》（JTG D30—2015）

12、《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81－2017）

13、《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）

14、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015年版）

15、《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T 50476-2019）

16、《工程结构可靠性设计统一标准》（GB 50153-2008）

17、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）

18、《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）

19、《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）

20、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）

21、《公路养护工程质量检验评定标准》（DG/TJ 08-2144-2014）

22、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1-2001）

23、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）

24、上海市及国家相关强制性条文、标准及规范

四、设计概要

1、设计标准

（1）道路等级：四级公路（Ⅱ类）

（2）设计速度：15km／h

道路设计总说明
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（3）路面结构设计使用年限：10年

（4）路面结构计算标准轴载：双轮组标准轴载 BZZ－100KN

（5）抗震设防：按地震烈度七度设防，地震动峰值加速度为 0.12g。

2、道路设计：

（一）平面设计

道路平面线形基本拟合现有道路线形，按四级公路标准拟合现状设计中心线，采用坐

标定线，具体坐标详见道路平面图。道路平面设计均采用直线加圆曲线。

（二）道路加宽、超高、会车

（1）对于圆曲线半径小于或等于 250m的平曲线，应设置加宽。本工程采用第 1类加宽，

按《公路路线设计规范》表 7.6.1取用。

单车道加宽值表

加宽类别 设计车辆

圆曲线半径（m）

200～250
150

～200

100

～150

70

～100

50

～70

30

～50

25

～30

20

～25

15

～20

第 1类 小客车 0.2 0.25 0.3 0.35 0.45 0.65 0.75 0.9 1.1

（2）为了减少道路的征地，道路平面线形拟合现状地形时，难免采用小半径平曲线，圆

曲线半径＜90m，需要设置超高。考虑道路等级不高，设计车速较低，一般采用 1.5%的超高值，

道路圆曲线内侧边缘（未加宽前）为超高旋转轴。

（3）由于道路较窄，为了保证道路的通畅需要，按照规范要求，结合沿线相交路口，在

适当位置设置错车道，设置位置根据现状地形由建设单位现场确定。错车道有效长度为 10m，

两端渐变段长度为 5m，错车道处路基宽度为 6.5m。尽端式道路应设置不小于 10m×10m的回车

场地或设置回车道。

（三）纵断面标高控制：

本工程道路沿线为大棚、农田和河道，加铺道路纵断标高需基本吻合原有道路标高，以利

于路面排水和出行。纵断面设计起终点处与现状道路顺接，一般路段设计标高尽量拟合现状道

路标高，以减少填挖，同时应尽量满足 3‰的排水纵坡度的要求。

纵断面具体要求：

凹形竖曲线最小半径
极限值 75m

一般值 150m

凸形竖曲线最小半径
极限值 75m

一般值 150m

竖曲线最小长度
极限值 15m

一般值 40m

最大纵坡
极限值 12%

一般值 8%

纵坡坡段最小坡长 45m

（四）道路横断面设计：

（1）根据建设单位的要求及现场情况，标准横断面采用单幅路断面。

具体断面如下：

0.5m（土路肩）+3.0m（路面宽度）+0.5m（土路肩）=4.0m（路基宽度）

（2）道路断面横坡设计如下：

本工程路面排水维持现状老路排水方式和路面排水坡向。

路面采用单面坡，排水朝向河道及农田，横坡度均为 1.5%，土路肩横坡为 2.5%，均为直

线坡。

（3）横断面上各种工程管线的布置：

本工程暂无其他工程管线设计，为避免日后开挖路面，若有过路横管，应与道路同期施工，

做好管道预埋工作。

（五）道路路基设计

路基填土可用粘土、砂性土填筑，不得使用淤泥、生活垃圾和含有杂草、树根、农作物残

根的土填筑，施工前须做好最佳含水量的测定，尽量使填土在最佳含水量下填筑压实。在原地



浦东新区万祥镇人民政府
设计总说明

施工图

2025.11

340JZ25-51

DL-01-01(3/8）

种源基地环境综合提升项目

面之上填筑的路段，须先清除表层土 30cm，整平后再做路基填土。路基施工时如遇未探明的

软土地段，须会同建设单位、设计、监理，做好软基加固和稳定处理措施后才可继续施工。压

实标准采用重型击实标准，压实度不得低于下表的规定。

填挖类型 深度范围（cm） 压实度（%）

填方

0～80 93

80～150 90

>150 90

挖方 0～30 93

注： a、不填不挖路段原地面以下 0～30cm范围内，土的压实度不得低

于表列挖方的要求。

b、路基范围内管道沟槽回填土的压实度不得低于表列填方的要求。

c、路基回弹模量需≥20MPa。

道路土路肩边坡以 1：1.5的坡度放坡。

（六）道路路面结构设计

本工程采用柔性沥青路面。按四级公路标准设计，具体结构如下：

加铺二层式沥青【东西 1号路、南北 1号路】

面层

4cm（AC–13C型）细粒式沥青混合料

PC-3型乳化沥青粘层油（用量 0.5L/m2）

6cm（AC–20C型）中粒式沥青混合料

YN-防裂贴 骑缝贴设（2mm厚，50cm宽）

铺洒一层沥青油（采用 70号沥青，用量 1.1L/m2）

基层 修复处理的原有水泥路面

新建沥青路面【南北 2号路】

面层
4cm（AC–13C型）细粒式沥青混合料

PC-3型乳化沥青粘层油（用量 0.5L/m
2
）

6cm（AC–20C型）中粒式沥青混合料

YN-防裂贴 骑缝贴设（2mm厚，50cm宽）

铺洒一层沥青油（采用 70号沥青，用量 1.1L/m2）

基层 20cm C25 水泥混凝土（弯拉强度≤3.5Mpa）

垫层 15cm 碎石

土路基（路基顶面验收弯沉值 5.23mm）

注：（1）沥青面层压实度应≥96％（实验室标准密度）；

（2）表面层抗滑性能技术指标：横向力系数 SFC60≥54

路面宏观构造深度≥0.55mm

现有水泥路面破损严重的部分，翻挖后新建基层，具体结构为：

20cm C25 水泥混凝土（弯拉强度≤3.5Mpa）

15cm 碎石

遇路口出入口、大棚步道板出口，在 1m范围内将原水泥砼凿除 10cm厚，然后统一加铺二

层式沥青面层。

（七）与现状道路搭接措施

本工程与现状道路老路基对接处，老路基应挖成台阶状，台阶宽度为不小于 1.00m，高宽

比不大于 1:1.5。

沥青路面与老路面对接处沥青面层需垂直切齐，将缝边缘清扫干净，并刷粘层沥青、铺设

防裂贴，以加强新旧混合料的搭接。

（八）土路肩及边坡设计

本工程在道路路面两侧各设置 0.5m宽的土路肩，以保护路基，土路肩用素土回填夯实（压

实度同路床）。边坡以 1：1.5的坡度放坡做土质植草边坡。

（九）路缘石设计

本工程在道路两侧新排预制路缘石，临河及靠近建筑物无条件安装预制路缘石处，在现状

水泥板边缘现浇混凝土平石。具体详见“路缘石安装及路拱大样图”。

（十）路面边缘线设计
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本项目各道路全线划示车道边缘线，东西向道路南侧、南北向道路西侧，车道边缘线为白

实线，线宽 15cm；东西向道路北侧、南北向道路东侧，车道边缘线为三条彩色实线，线宽 15cm，

间距 15cm，具体颜色由建设单位确定。有需要的路口划示停车线。停车线为白实线，线宽 30cm。

标线材料一般采用氯化橡胶型标线漆。要求能防滑，又要耐磨，清晰可见，而且便于施工。

3、现状排水沟安装人行盖板

场地内种植区域，大棚外侧已建有排水沟，本项目在部分排水沟上加盖人行盖板，总长度

约 270m，采用 C30水泥混凝土预制板，板厚 8cm，宽 100cm，单层钢筋网（Φ10，双向，间距

20cm）。盖板与温室大棚基础之间的区域，采用 C30水泥混凝土接顺。

5

4、加装波形防撞护栏

场地内沿河路段，基本已安装波形防撞护栏，本项目在部分存在安全隐患的沿河区域，在

道路外侧新增波形防撞护栏。新增长度 62m。具体位置详见“平面设计图”。

、仿木栏杆

场地内，临河路段及涵洞处，已安装仿木栏杆，本项目保留现状仿木栏杆，现状仿木栏杆

重新涂刷（长度约 130m)。

部分临河路段，缺少人行防护措施，存在安全隐患，本项目在该路段安装人行仿木栏杆。

新增长度 56m。具体位置详见“平面设计图”。

6、场地垃圾清理及土地平整

全面勘察并清除场地内影响施工、种植的各类杂物，包括但不限于建筑废弃物、生活垃圾、

植被根系及废弃材料等。所有垃圾均应分类收集，并运输至政府指定的合法消纳场所进行处理，

确保符合环保要求。

在垃圾清运完成后，对场地进行挖、填方平整。以满足植物种植、人车进出及排水组织的

需要。回填区域须采用符合要求的土料，并按规定分层碾压夯实，确保场地平整度与密实度达

到设计及规范标准。

7、民宅外墙及围墙美化

民宅墙面、围墙等白色外墙涂料二度刷新（窗框、勒角及山墙檐口采用灰色涂料，宽度约

为 100mm），总面积为 2627m2（其中:1839m2为铲除原有饰面层后腻子批嵌+外墙涂料；788m2

为原有粉刷层较差，铲除原有粉刷层后，用 20厚 DP20预拌砂浆分层粉平，建筑腻子满批后,

白色外墙涂料二度；搭外墙脚手架 1407m2。

五、施工要求

1、材料要求

(一)沥青

本项目沥青混凝土面层采用 A级道路石油沥青，结合上海市经验，拟采用 70号沥青。道

路石油沥青的技术指标应符合《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004规范中，表 4.2.1-2

道路石油沥青技术要求。

(二)沥青混合料级配

对沥青混合料进行以下试验：

高温稳定性：沥青混合料以动稳定度来评价其高温稳定性。上面层普通沥青混合料车辙试

验动稳定度不小于 2000次/mm，下面层普通沥青混合料车辙试验动稳定度不小于 1200次/mm。

水稳定性：沥青混合料水稳性指标为冻融劈裂试验劈裂强度和浸水马歇尔试验残留强度比，

即沥青混合料浸水马歇尔残留稳定度不小于 80%；冻融劈裂试验残留强度比不小于 75%。

渗水试验：对沥青混合料面层进行渗水试验，密级配沥青混凝土的渗水系数要求不大于

120ml/min。

沥青混合料级配参考范围见下表要求。

AC-13C的级配组成

通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%）

筛孔尺寸（mm） 16.0 13.2 9.50 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075

AC-13 100
90～

100

68～

85

38～

68

24～

50

15～

38

10～

28

7～

20
5～15 4～8

AC-20C的级配组成

筛孔尺

寸（mm）
26.5 19 16.0 13.2 9.50 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075
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AC-20 100
90～

100

78～

92

62～

80

50～

72

26～

56

16～

42

12～

33

8～

24

5～

17

4～

13
3～7

(三)水泥

本工程应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥（简称普通水泥），水泥标号不应低于 425号。

当条件受限制时，可采用矿渣水泥，其标号不应低于 425号，并应严格控制用水量，适当延长

搅拌时间，加强养护工作；亦可采用 325号普通水泥，但应采取掺外加剂、干硬性混凝土或真

空吸水等措施；水泥进场时，应有产品合格证及化验单。并应对品种、标号、包装、数量、出

厂日期等进行检查验收；不同标号、厂牌、品种、出厂日期的水泥，不得混合堆放，严禁混合

使用。出厂期超过三个月或受潮的水泥，必须经过试验，按其试验结果决定正常使用或降级使

用。已经结块变质的水泥不得使用。

(四)砂石

混凝土板应采用洁净，坚硬，符合规定级配，细度模数在 2.5以上的粗、中砂；当无法取

得粗、中砂时，经配合比试验可行，可采用泥土杂物含量小于 3％的细砂；砂的技术要求符合

下表：

项 目 技 术 要 求

颗粒

级配

筛孔尺寸（mm）
方 孔 圆 孔

0.16 0.315 0.63 1.25 2.50 5.0

累计筛

余量

（％）

I区

II区

III区

100～99

100～99

100～99

95～80

92～70

85～55

85～71

70～41

40～16

65～35

50～10

25～10

35～5

25～0

15～0

10～0

10～0

10～0

泥土杂物含量（冲洗法）

（％）
≤3

硫化物和硫酸含量

（折算为 SO3）（％）
≤1

有机物质含量（比色法） 颜色不应深于标准溶液的颜色

其它杂物 不得混有石灰、煤渣、草根等其它杂物

注：①Ⅰ区砂基本属于粗砂.Ⅱ区砂属于中砂和一部份偏粗的细砂，颗粒适中，级配最

好。Ⅲ区砂属细砂和一部分偏细的中砂。

混凝土板用的碎（砾）石,应符合下列要求：

（1）碎（砾）石应质地坚硬，并应符合规定级配，最大粒径不应超过 40mm；

（2）碎石的技术要求,应符合下表规定：

项 目 技 术 要 求

颗粒级

配

筛孔尺寸（mm）（圆孔筛） 40 20 10 5

累计筛余量（％） 0～5 30～65 75～90 95～100

强度

石料饱水抗压强度与混凝土设

计抗压强度比（％）
≥200

石料强度分级 ≥3级

针片状颗粒含量（%） ≤15

硫化物及硫酯盐含量（折算为 SO3）（％） ≤1

泥土杂物含量（冲洗法）（％） ≤1

空隙率（％） ≤45

软弱颗粒含量（％） ≤5

有机物含量（比色法） 颜色不深于标准溶液颜色

石料强度分级 ≥3级

注：石料强度分级,应符合《公路工程石料试验规程》的规定。

(五)防裂贴

老路接缝、裂缝采用防裂贴贴缝，接缝必须清理干净，用胶砂、密封胶或沥青混合料充填

并压实至现有高度，防裂贴的宽度采用 50cm。防裂贴的主要技术指标如下：

防裂贴技术要求表

项目 技术参数

厚度 ≥2mm

纵向伸长率 ≥20%

拉伸强度 ≥8kN/m

抗穿孔性 不渗水
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软化点 ＞80℃

耐热度
保护膜 ≤130℃明显收缩及变形

增强层 ≥180℃无明显收缩及变形

低温柔韧度 -20℃无裂纹

不透水性
压力 ≥0.3Mpa

保持时间 ≥30min

粘附性 ≥4.0N/mm或粘合面断裂

(六)用水

混凝土搅拌和养护用水应清洁，宜采用饮用水。使用非饮用水时，应经过化验，并应符合

下列规定：

（1）硫酸盐含量（按 SO4计）不得超过 2700mg／L；

（2）含盐量不得超过 5000mg／L；

（3）pH值不得小于 4。

2、施工要求

(一)路基

(1)选用符合要求的土壤，分层回填压实，颗粒超过 10cm的土块应打碎；

(2)复核沟槽回填土质量，如未达到规定要求，应采取补救措施；

(3)开工前必须做好施工期间排水措施，保证施工期间排水畅通；

(4)挖土应由边到中，利于排水，分层循序进行，当开挖至接近路基设计顶面时，应注意

预留碾压沉落高度，挖土过程中，应保持一定纵横坡土，以利排水，超挖应用与挖方相同的土

壤填补；

(5)路基填土不得使用腐殖土、生活垃圾、淤泥，也不得含有草、根等杂物；

(6)原地面斜坡应将边坡挖成阶梯形，再分层填筑压实，每级梯队高一般为 20cm，台阶高

宽比宜为 1:1.5，台阶底面应稍向内倾斜；

(7)不同种类土必需分类分层填筑，不应混杂，填土必须分层夯实，土路基压实后不得有

松散、弹簧、翻浆及表面不平整现象，若下层未达到压实度要求，不得铺筑上层，压路机碾压

不到部位，应用小型机夯实。

(8)填土分几个作业段施工时，则先填地段应分层留阶，台阶宽度 1m。

(二)模板

模板宜采用钢模板。模板的制作与立模应符合下列规定：

（1）钢模板的高度应与混凝土板厚度一致；

（2）木模板应选用质的坚实，变形小，无腐朽、扭曲、裂纹的木料。模板厚度宜为 5cm，

其高度应与混凝土厚度一致。模板内侧面。顶面要刨光，拼缝紧密牢固，边解平整无缺；

（3）模板高度的允许误差为±2mm。企口舌部或凹槽的长度允许误差：钢模板为±1mm，

木模板为±2mm；

（4）立模的平面位置与高程，应符合设计要求，并应安装准确稳固，接头紧密平顺，不

得有离缝、前后错茬和高低不平等现象。模板接头与基层接触处均不得漏浆。模板与混凝土接

触的表面应涂隔离剂。

(三)混凝土摊铺及振捣

（1）摊铺

混凝土拌合物摊铺前，应对模板的间隔、高度、润滑、支撑稳定情况和基层的平整润湿情

况、以及钢筋的位置和传力杆装置等进行全面检查。

混凝土拌合物的摊铺,应符合下列规定：

a) 本次混凝土板的厚度不大于 22cm，可一次摊铺。

b) 摊铺厚度应考虑振实预留高度；

c) 用人工摊铺，应用锹反扣，严禁抛掷和耧耙，防止混凝土拌合物离析。

（2）振捣

a) 摊铺好的混凝土混合料，应迅速用插入式振动器和平板振动器均匀的振捣。应先用插

入式振动器振捣，后采用平板振动器振捣。

b) 振捣时应铺以人工找平,并应随时检查模板。如有下沉、变形或松动,应及时纠正。

(四)接缝
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（1）纵向接缝

纵向接缝的间距（即板宽）宜在 3.0～4.5m范围内选用。

a) 一次铺筑宽度小于路面宽度时，应设置纵向施工缝。

b) 纵缝应与路面中线平行。在路面等宽的路段内或路面变宽路段的等宽部分，纵缝的间

距和形式应保持一致。路面变宽段的加宽部分之间，应以纵向施工缝隔开。加宽板在

变宽段起终点处的宽度不应小于 1m。

（2）横向接缝

普通水泥混凝土面层的横向接缝间距（即板长）宜为 4～6m，面层板的长宽比不宜超过 1.35，

平面面积不宜大于 25m2。

a) 每日施工结束或因临时原因中断施工时，必须设置横向施工缝，其位置宜选在缩缝或

胀缝处。设在缩缝处的施工缝，应采用加传力杆的平缝形式，设在胀缝处的施工缝，

其构造应与胀缝相同。

b) 横向缩缝可等间距或变间距布置，应采用假缝形式。

c) 在临近构造物处、或与其他道路相交处，应设置横向胀缝。胀缝条数应根据膨胀量大

小设置。

（3）新旧水泥板连接

新旧水泥混凝土板采用植筋方式进行处理，将拉杆一端采用植筋方式植入旧水泥混凝土板，

另一端嵌入新建水泥混凝土板。水泥混凝土横向缝应于原有板块对齐，新旧混凝土板纵向接缝

采用沥青马蹄脂灌缝。植筋采用螺纹钢筋，设在板厚中央，拉杆的直径为 14mm，拉杆的长度

为 70cm，其中植入旧水泥混凝土板 35cm，并采用 A级粘结胶进行粘结，间距为 80cm。施工布

设时，拉杆间距应按横向接缝的实际位置予以调整，最外侧的拉杆距横向接缝的距离不得小于

10cm。

(五)粘层油

(1)沥青下面层摊铺前在修复处理后的水泥路面上铺洒一层沥青油，采用 70号沥青，用

量 1.1L/m
2
。

(2)沥青油喷洒前应清扫路面，遮挡防护路缘石及人工构造物，以避免污染。

(3)沥青上面层与下面层之间应喷洒粘层油，粘层油宜在当天洒布，待乳化沥青破乳、水

分蒸发完成后，紧跟着铺筑沥青层，确保粘层不受污染。粘层油采用 PC-3型乳化沥青，用量

0.5L/m2。

(六)沥青混合料路面

(1)沥青混合料面层原材料及混合料质量必须符合规定采用厂拌送到工地。应拌合均匀，

色泽一致，无成块团，对明显花白、粗细粒料分离、结块成团、枯焦干散、油重明显过多过少

以及出厂温度超过范围或送到工地时温度低于规定的混合料，不得使用。

(2)沥青混合料铺筑时气温不得低于 10℃，如在 0℃～10℃时应采取有效措施，雨天不得

铺筑沥青混合料。

(3)沥青混合料路面施工组织应做到快卸、快铺、快碾压、摊铺温度应控制在 120℃以上，

开始碾压温度宜在 100℃以上，碾压终了时确保沥青混合料面层表面温度不低于 70℃；

沥青混合料面层压实度应达到 96%，路表验收弯沉值满足设计要求。

六、其他

1、本工程坐标采用上海城市坐标系。

2、图中及本说明中未尽事宜，按现行相关施工规范和技术规程要求执行。

3、主要工程量。

道路及附属工程主要工程量表

序号 项目名称 单位 数量

1 加铺沥青面层（白加黑） m² 2780

2 防裂贴 m² 400

3 新建沥青路面 m² 330

4 新排预制路缘石 m 1931

5 翻挖新建原有路面基层 m² 1000
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6 新增排水沟人行盖板 m 270

7 排水沟盖板安装混凝土接坡 m² 162

8 安装波形防撞护栏 m 62

9 现状仿木栏杆上漆 m 130

10 新装仿木栏杆 m 56

11 场地垃圾清理及土地平整 m² 6800

12 土方工程 m3 1320

13 路面边缘线 m 960

14 路面彩色边缘线 m 2880

15 新建桥梁 m² 36

16 台前插板桩护坡 m 20

17 民宅外墙及围墙美化 m² 2627

民宅外墙及围墙美化工程量表

序号 美化区域 实施面积（m²） 脚手架（m²）

1 A 572 484

2 B 281 222.2

3 C 447 369.6

4 D 523 392.7

5 E 128

6 F 184 79.2

7 615号 246

8 617号 246

合计 2627 1547.7

本工程量表仅作为参考，预算时工程量以预算人员计算数据为准，决算以现场施工实际发

生量为准。
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