

上海旅游高等专科学校新建综合实训楼家具项目澄清 内容

更正内容：

- 1、采购需求中 三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”中四、资产与实验室管理处 A702-A703 、A704-A705（计算机机房八、计算机机房九）中序号 1 升降讲台”，数量 1 更正为 2，序号 2 吧椅”数量 1 更正为 2；
- 2、采购需求中 三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”中四、资产与实验室管理处 A606-A607 、A706-A707（计算机机房七、计算机机房十）中序号 1 升降讲台”，数量 1 更正为 2，序号 2 吧椅”数量 1 更正为 2；
- 3、采购需求中 四、材料要求”，（1）实木多层板:符合 GB/T18584-2024 更正为 GB 18584-2024，符合 GB/T4371-2012 更正为 QB/T 4371-2012；
- 4、采购需求中 四、材料要求”，（3）浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合 GB/T17657-2013 更正为 GB/T 17657-2022，静曲强度 $\geq 14\text{MP}$ 更正为静曲强度 $\geq 14\text{MPa}$ ；
- 5、采购需求中 四、材料要求”，（13）皮革:符合 GB/T 22808-2008 更正为 GB/T 22808-2021；
- 6、采购需求中 四、材料要求”，（14）海绵:符合 GB/T 10802-2006 更正为 GB/T 10802-2023；
- 7、本项目的投标截止和开标时间延期到 2025 年 8 月 28 日 14: 30。