

北蔡镇域范围绿化综合养护项目的合同

合同统一编号： 11N00245755720254202

合同各方：

甲方：上海市浦东新区北蔡镇人民政府

乙方：上海杨润市政工程有限公司

法人：女

地址：上海市浦东新区沪南路 1000 号

地址：浦东新区绿科路 90 号 1 幢 406D 室

邮政编码：

邮政编码：201204

电话：50189586

电话：021-50422588

传真：

传真：

联系人：孙黎

联系人：郭顺世

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规以及浦东新区财政部门下达的采购通知，属于公开招标投标的北蔡镇域范围绿化综合养护项目（以下简称“本工程”）由乙方承包本工程，经过甲乙双方充分协商，为了进一步明确各自权利和义务，明确双方的责任，结合本工程具体情况制定本合同，以资遵守：

1 工程合同内容

1.1 工程名称：北蔡镇域范围绿化综合养护项目

1.2 工程内容：对北蔡镇新增范围绿化综合养护面积约 1261071.66 m²的绿化进行树木修剪、松土除草施肥、草坪养护、杂草控制、病虫害防治、保洁等的日常养护工作。养护内容具体详见设施量清单：

设施量清单

序号	地块明细	数量（m ² ）	备注
1	中环线及罗山路整治新建绿地 18#块	345	
2	中环线及罗山路整治新建绿地 19#块	2756	
3	北蔡镇 2016 年环境综合整治补绿项目 4#块	2048	
4	西业路西侧绿科路南北侧整治新建绿地	422	

序号	地块明细	数量 (m²)	备注
5	罗山路东业路入口绿地	3036	
6	五星路（环业西路-西中路）	1059	
7	西业路（绿科路-北业路）	644	
8	北业路（东业路-西业路）	660	
9	东业路（环业东路-北业路）	724	
10	环业东路（绿科路-北业路）	3803.26	
11	环业西路（绿科路-环业东路）	1974	
12	中界村道	2277	
13	华中路	3677	
14	五星村道	1796	
15	镇中心路两侧绿地	8350	
16	高科中路南侧绿地（三八河东西侧二块地）	5809	
17	罗山路杨桥便道（新陈路-白莲泾）	5003	
18	中界村复兴队	12380	
19	杨桥村西计队升级整治绿化	581	
20	泵站路浦发环卫所西南侧花坛绿地	677	
21	御桥世纪联华西北侧片林绿地	1187.28	
22	新建福山小学改建 6#地块	449	
23	华夏西路咸塘港学校东侧绿地	1082	
24	中环线（上中路隧道-罗山路）西中路颜家浜西南侧绿地	7773	
25	北蔡环境整治新辟绿地（四块地之一）-中心河颜家浜西南侧绿地西南侧	8050	
26	西中路颜家浜西北侧绿地	2495	
27	西中路颜家浜西北侧绿地	955	
28	中环线及罗山路整治新建绿地 22#块（纬四路顾家宅西北侧）	3724	
29	北蔡镇西中路高压线廊下环境整治绿化工程 11#块（西中路西朱家浜东南侧）	1272	
30	中心河绿科路西北侧	2960	
31	绿科路北侧五星村吴家队 20 年新建零星绿地	6271	
32	五星村委绿化	7500	
33	高青路西中路东侧绿地	3250	
34	高青路 14#临时绿地	11440	

序号	地块明细	数量 (m²)	备注
35	高青路（沪南路-西中路）绿地	14336	
36	五星路以南西中路以西	9327	
37	五星路莲荣路东南侧再增绿地	1447	
38	莲荣路（高青路-五星路）	1084	
39	莲溪路二侧（高青路—五星路）绿地	17298	
40	西中路	9819	
41	莲振路	200	
42	莲林路路东侧绿化带	450	
43	莲园路	1533	
44	新陈路	1132	
45	北中路	5678	
46	五星路（西中路-沪南路）	5525	
47	五星路咸塘港东北侧绿地	360	
48	丰收河鹏春路西北侧绿地	1853	
49	鹏春路（五星路-陈春路）	648	
50	陈春东路鹏海休闲广场绿地	6560	
51	陈春东路（莲溪路-沪南路）	1846	
52	陈春东路德铭苑东侧地块	3297	
53	川杨河北侧（新陈路 428 弄-沪南路）	1126	
54	沪南路川杨河北侧桥下耐阴植物绿地	1243	
55	北蔡休闲绿地北广场	50100	
56	莲安东路绿地（三块地）	12232	
57	北中路 354 弄	1594	
58	莲安东路 79 弄内	2863	
59	莲溪广场	145	
60	莲中路莲溪小学北侧巷子里绿地	420	
61	莲园路南侧绿地（莲溪路—莲中路）	793	
62	北蔡村丁家队（莲园路安达敬老院西侧）	1210	
63	15 年北蔡环境整治新辟绿地（四块地之一）中界村绿地陈家宅	2568	
64	高科西路华佳花园花坛绿地	398	
65	芳芯路莲波路东南侧花坛绿地	112	
66	沪南路宜家绿地	3532	

序号	地块明细	数量 (m²)	备注
67	御北路（大寨河西侧-沪南路）	724	
68	康杉路（华夏西路-御北路）	372	
69	15 年北蔡环境整治新辟绿地（四块地之一）—华夏西路联勤村道绿地东北侧	5076	
70	西立新河大寨河西南侧联勤村里绿地	1733	
71	联勤村绿地（东方红幼儿园东南侧）	3282	
72	沪南路 1768#汽车空调系统有限公司外侧绿地	1489	
73	钱家浜大寨河东北侧新建绿地南块	1481	
74	钱家浜大寨河东北侧新建绿地北块	7295	
75	御桥印家路	1382	
76	北蔡镇 2016 年环境综合整治补绿项目 3#块（钱立联系河联勤村绿地东北侧）	5387	
77	联勤村绿化（联勤广场及边上）	19164	
78	南新村钟家宅原片林整治新建零星绿地	14000	
79	20 年北蔡鹏海区级动迁基地配套新建绿地（三大块）	14694	
80	沪南路-大寨河、博华路-联勤村道	2166	
81	杨莲路绿地（大寨河-博华路）两侧	1615	
82	杨莲路商铺北侧绿地（战斗河-大寨河）	632	
83	鹏岳路（全路段）	1542	
84	杨莲路鹏岳路东北地块	2521	
85	鹏岳路鹏飞路东北地块（鹏丰苑西区）	2490	
86	鹏飞路中心绿地	6030	
87	陈春路南侧（博华路—大寨河）	1609	
88	鹏飞路（全路段）	927	
89	鹏健苑（鹏岳路 70 弄）东北侧地块	2184	
90	鹏飞路虞泽苑（51 弄与 101 弄）之间地块	2467	
91	川杨河博华路东南侧绿地	7123	
92	成山路（沪南路-博华路）行道树、机非隔离带、人非隔离带、人行道外侧绿地	4673	
93	成山路沪南路西北侧绿地	1794	
94	北蔡广场	4721	
95	博华路云台中学围墙西侧	1390	
96	乾景雅园东北侧绿地	14737	

序号	地块明细	数量 (m²)	备注
97	高科西路妇幼保健医院大门两侧	5632	
98	中环线北蔡段环境整治配置图四地块、锦绣路陈春路西北侧 11#、12#块苗木算新种绿地	15346	
99	华夏西路锦绣路东南侧绿地（当中小道已建成绿地）	14932	
100	锦绣路 13#、14#	10924	
101	锦绣路西立新河东南侧绿地	3230	
102	锦绣路 5#地块	5920	
103	锦绣路 2#地块	3296	
104	锦绣路 1#地块	3960	
105	联勤村道（杨莲路-锦绣路）	1220	
106	锦绣路小钱家浜东北侧绿地	835	
107	绿林路两端（绿川学校南面）	1100	
108	联勤小区西南侧绿地	3740	
109	陈春路（锦绣路-新浦路）	5266	
110	绿林路（陈春路-锦绣路）	813	
111	博华路绿林路（农工商东、南、北三面）	2999	
112	锦绣路川杨河桥南侧绿地	4216	
113	川杨河博华路西南侧绿地（绿林路 320 弄绿地）	2658	
114	锦绣路川杨河桥北侧绿地	818	
115	海尚郡领南面围墙南侧绿地	11013	
116	临沂一村幼儿园外侧花坛绿地	206	
117	锦绣路北艾路公厕绿地	810	
118	博华路高科西路西南侧	1693	
119	高科西路严茂塘西南侧	5348	
120	华夏西路锦绣路西南侧绿地（16 年面积）	11290	
121	华夏西路锦绣路西北侧绿地	5109	
122	高青路紫翠高清苑南侧绿地	1417.76	
123	紫翠高清苑北侧公共绿地	2600	
124	高清路新浦路东北地块（南新村道南北侧二块地）	30275	
125	锦绣路陆林路西南侧转弯绿地	321	
126	锦绣路陆林路西北侧 17 年整治小区外新建花坛	188	
127	锦绣路绿林路西北侧市场花坛	182	
128	南新休闲绿地（陈春路南新三村对面）	7140	

序号	地块明细	数量 (m²)	备注
129	陈春路（春塘河东侧南北两块）	7716.46	
130	原亭峰大酒店西侧花坛及南新苑北侧绿化带	809	
131	下南路南新四村西侧南侧 17 年整治小区外新建花坛及原花坛	612	
132	下南路南新桥西南侧	1220.16	
133	川杨河下南路西北侧绿地	683.8	
134	锦绣路乐购超市东侧花坛	418.38	
135	锦绣路 2868 弄锦华花园南侧花坛绿地	667.43	
136	东书房路（顾全路-新浦路）	905	
137	浦三路（新浦路-乐浦搅拌站）东侧	1022.28	
138	浦三路-成山路绿化(17 年以后扣除停车场)	7873	
139	新浦路顾全路口	3168	
140	顾全路春塘河东北块二期	14010	
141	锦尊路（川杨河-严桥路）隔离带绿化	2615	
142	0.85 地块休闲绿地（含该小区内面休闲一块地）	2778	
143	华春路（华润路—北艾路）	924	
144	华鹏路（华润路—北艾路）	784	
145	川杨河石岸上口平面面积	1007.7	
146	浦三路（华润路-成山路）东侧绿化带绿地绿化养护面积	3400	
147	一六路	3514	
148	罗山路西便道	1899	
149	11#线一六村公交站院内绿地	1620	
150	大浦港新桥南侧绿地	1005	
151	大浦港新桥西北侧绿地	1423	
152	大浦港路	2515	
153	新建卫行西路道路绿地	1083	
154	卫行路	1118	
155	一六村新接收绿地	1117	
156	卫行村新接收绿地	4611	
157	卫行村新接收绿地	1898	
158	卫行村鲁冰花小学北侧绿地	4694	
159	一六村赵家队南赵家宅 4#北侧绿地	2145	
160	一六村赵家队南赵家宅 43#北侧绿地	6631	

序号	地块明细	数量 (m²)	备注
161	中环线及罗山路整治新建绿地 23#块	4407	
162	中环线及罗山路整治新建绿地 17#块	1598	
163	御山路（殷家浜-京浦路）二侧绿地	1500	
164	京浦路（御青路-咸塘港）南侧花坛	2000	
165	御桥休闲广场绿地	1672	
166	卫行西路铁桥西北侧 199 弄围墙外侧绿地	161	
167	北蔡镇西中路高压走廊下环境整治 20#地块	4506	
168	北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目 1#地块	10959.24	
169	北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目 2#地块	2337.97	
170	北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目 3#地块	18131.2	
171	北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目 4#地块	1133.71	
172	北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目 5#地块	32180.37	
173	北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目 6、7#地块	23133.77	
174	北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目 9#地块	160	
175	北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目 10#地块	1475	
176	北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目 11#地块	39800	
177	北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目 12#地块	3687	
178	北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目 13#地块	460	
179	北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目 14#地块	1609	
180	北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目 15#地块	15635	
181	罗山路南便道（汤基港-天桥南侧挡土墙）	1344.04	
182	罗山路南便道(天桥南侧挡土墙-便道矮围墙结束)	6568.06	
183	锦绣路 2868 弄锦华花园南侧花坛绿地	667.43	
184	高青路紫翠高清苑南侧绿地	1417.76	
185	御青路京浦路西南侧绿地	195.39	
186	锦绣路乐购超市东侧花坛	418.38	
187	咸塘港东侧（京浦路—御桥路）绿地	4035.15	
188	京浦路御康医院南侧绿地	1011.32	
189	川杨河下南路西北侧绿地	421.59	
190	芳芯路新建绿地	1489.17	
191	鹏飞路陈春路西北侧新建绿地	3413.67	
192	中心河西侧（御桥路—华夏西路）15 年整治新种草籽绿地	4899.6	

序号	地块明细	数量 (m²)	备注
193	中心河大浦港路西南侧 14 年绿地整治新种草籽绿地	6412.19	
194	中心河卫行西路东南侧 14 年绿地整治新种草籽绿地	2431.44	
195	16 年卫行村土地收储新建绿地（共七块含海关学院对面二块）	3203.23	
196	东书房路艾南小区南侧绿地	534.12	
197	春塘河北闸西南侧绿地	661.04	
198	北艾路锦尊路西北侧绿地	4725.75	
199	六里 0.85 地块零星绿地	13142.42	
200	华夏西路锦绣路西南侧绿地 16 年改扩增加面积	10019	
201	高青路南侧 730 终点站绿地、锦尊路零星绿地	560	
202	2018 年度零星增加养护面积	45471	
203	中环沿线综合整治绿化完善增补工程	15556	
204	北蔡镇顾全路休闲绿化景观建设工程	5700	
205	钟家宅	14000	
206	赵家厍	2650	
207	杨桥村	3650	
208	2016 年地块补绿项目	75415	
209	亚朵酒店（华绣路锦尊路东南侧）休闲绿地（平面图总框）	7394.51	
210	艾南花苑西侧（华绣路春塘河东北侧）休闲绿地（含铁塔、道路、绿化、不含河道绿化平面图总框）	14558.89	
211	华润路（锦绣路-杨高南路）	62892.96	
212	锦绣路人行道至严茂塘（川杨河廊道-海上国际花园桥）绿地	14721	
213	锦尊路人行道东侧（成山路-北艾路）绿地	5141	
214	御桥路南、北侧（御山路-咸塘港）	1026	
215	华夏西路罗山路西北侧	561.78	
216	御桥路康意路西北侧	1285	
217	南新一居（锦绣路绿林路西南侧）	437	
218	大华六居（成山路 1728 弄入口右侧水泵房外面）	544	
219	莲溪路川杨河西南侧	326	
220	陈春路鹏岳路唐人幸福里公园	733	
221	华绣路南面春塘河二边	282	
222	西中路华夏路绿地	5310	

序号	地块明细	数量 (m²)	备注
223	北新路垂钓中心东侧绿地	5314	
224	北中路休闲绿地南广场	24558	
225	成山路（白莲泾-严茂塘）人行道-小区围墙绿地	18030	
226	小张家浜一六路东南侧片林绿地	16552	
227	博华路锦绣里门前公共绿地	2862	
228	大华 09-02 地块（锦尊路北艾路 1200 弄西门门前）公共绿地	1525	
229	大华 03-01 地块（华绣路春塘河东南侧）公共绿地	15925	
230	锦尊路华绣路西南侧消防站绿化带绿地	2290	
	总计	1261071.66	

1.3 工程地点：北蔡镇镇管区域

1.4 承包形式：包工包料、包安全、包质量、包文明施工、包进度。

1.5 养护工期：**12 个月，2025 年 9 月 3 日至 2026 年 9 月 2 日。**

1.6 质量等级：达到交通部养护技术标准及上海市有关标准。

1.7 根据设施量清单所列的数量和单价，本工程暂定合同总价为人民币（大写）：**陆佰壹拾肆万柒仟柒佰贰拾肆元叁角肆分**。（小写）：**6147724.34** 元。每年末根据审批的养护决算再签订“养护经费合同”以确定每年合同实际经费。

1.8 本工程量清单实际养护过程中可能会发生变动，采购人将与中标人于每年度末根据当年审批的养护决算签订养护经费合同。新增设施量的养护根据上级部门的有关规定，并结合日常养护的考核结果确定。养护工程量最终按实决算，决算总价按标段报价的下浮率。

1.9 本工程如涉及上级调整新的养护标准或要求的，按新要求实施。

2 合同文件及解释顺序

2.1 合同文件及解释顺序：

下列文件为本合同的组成部分，文件应相互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同协议书（含附件 1、2、3）；

2.1.2 本合同实施期间洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

2.1.3 本合同协议书条款（含补充招标文件中与此有关的部分）；

2.1.4 中标通知书；

2.1.5 投标书及其附件（含乙方在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经甲方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件、承诺书、投标的工程量清单或工程预算书等）；

2.1.6 招标文件；

2.1.7 工程概况及技术规范要求（含补充招标文件中与此有关的部分）；

2.1.8 养护质量规范及考核；

2.1.9 甲方在合同期内发布的管理考核及其他文件；

2.1.10 招标文件中规定的其他文件。

3 合同文件使用的语言文字、标准和使用法律

3.1 合同文件的语言：本合同文件使用中华人民共和国汉语。

3.2 适用法律法规：适用中华人民共和国的法律。

3.3 适用标准规范：中华人民共和国和上海市的有关本养护工程适用的各专业标准规范。

4 甲方责任

4.1 负责向乙方提供本标段设施量清单。

4.2 负责组织召开养护作业技术交底会。

4.3 协助乙方办理养护施工所需的有关证件、批件等。

4.4 负责乙方的日常养护作业及小修保养工程的管理和检查（定期检查和抽查相结合）。每月对乙方做出养护工作计划的布置和对当月度养护工作进行考核，考核按照招标文件中的考核办法进行。

4.5 甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核，按照本合同的有关条款支付相应的养护经费。

4.6 甲方负责合同期间的路政业务协调工作，如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

4.7 对乙方的施工进度、质量、安全、文明施工、立功竞赛等进行指导、检查和监督。

4.8 甲乙双方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

5 乙方责任

5.1 根据甲方批准的养护工作计划，乙方承担招标设施的日常养护及小修保养等养护作业。

5.2 做好日、周统计报表，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按照甲方规定的格式要求，建立路况及养护工作台帐（册），做好各类养护信息平台的维护，并在规定的时间内上报各类甲方规定的报表。

5.3 应按甲方提出的对周围建筑物和各种管线的要求，落实保护措施。

5.4 建立巡视报告制，每天有专人进行对路况和绿化、下水道等道路设施的巡视，并做好每日巡视记录。发现养护范围内公用设施和管线井盖等缺损，在原位置设置明显地安全防护措施，及时与有关管线单位联系，并把结果及时报告甲方，否则乙方将承担相应责任。

5.4.1 巡视中如发现市政设施损坏，应在 24 小时内处理完毕，如发现人为造成的市政设施损坏，必须在 24 小时内书面报告甲方。如发现紧急抢修的情况或设施异常损坏情况，应立即通知甲方。新区环保市容局有特殊要求的按其要求执行。

5.4.2 巡视中发现道路绿地内有违章搭建及无证掘路、桥涵下有违章搭建、乱倒垃圾、偷倒渣土和人为破坏城市道路等现象，必须当场予以制止并立即报告甲方并协助甲方做好有关工作。危及行车、行人安全的，应派人做好现场维护工作。

5.4.3 发现公用设施损坏或缺损，及时向甲方报告并与相应的有关管理部门进行联系。

5.4.4 发现管养段内发现窞井盖失落，必须在 2 小时内派人到现场，采取保护措施，并及时修复。

5.5 小修保养及超出常规小修范围的工作，需提前报甲方审批。

5.6 及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

5.7 按时按量完成甲方交办的其它突击性任务和指令性任务，按照要求做好重大活动的保障工作。

5.8 加强法定节假日的正常养护维修工作。

5.9 甲方应作的其他工作，双方在补充条款内约定。

6 综合养护工程款支付办法

6.1 每月考核与当月养护经费挂钩，考核办法依据具体养护质量进行，采用镇月度考核和区季度考核相结合的办法，综合确定考核评分结果，作为计量支付的依据。每月支付 80%的月度养护款，其余 20%作为月度考核经费，于年度考核结束后一并结算。服务期结束后，根据考核办法在 30 天内支付相应的养护经费。

7 综合养护工程质量

7.1 为确保综合养护工程质量，乙方应严格按照甲方招标文件中的“养护工作内容与质量要求、养护频率要求”等条款和《浦东新区环保市容局城市道路综合养护管理考核办法》执行，同时甲方有权委托第三方对乙方进行养护质量考核，考核结果将与养护经费的核拨、企业退出机制等直接挂钩。

8 人员材料设备和施工工艺

8.1 乙方应按照招标文件的要求及投标承诺，在相应的标段足额配置养护作业人员和机械设备，同时在中标后3个月内到甲方进行备案登记并锁定，甲方有权随时对乙方提供的人员及设备清单进行现场抽查，发现问题计入考核。

8.2 采购的材料和制品的材质、品种、规格等质量应当符合国家规定的标准和本工程原有的设计，如与原设计有变化，必须征得甲方书面同意，甲方可以指定乙方使用新型材料或甲方认为必须使用的材料。

8.3 有中央分隔设施的快车道清扫等养护操作，必须进行机械化操作，其他维修操作应以机械操作为主。

8.4 其它材料设备及施工工艺要求以专用条款为准。

9 文明安全养护施工

9.1 养护工程作业应遵循《上海市建设工程文明施工管理规定》、《上海市建设工程文明施工标准》。

9.2 乙方应遵循有关规定，严格按照作业、操作规程进行作业，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受甲方或有关部门的监督检查和社会监督。

9.3 由于乙方管理不善，引起的相关处罚和整改、措施不到位造成的事故责任和因此发生的费用，由乙方承担。

9.4 发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按照规定立即上报有关部门并通知业主代表，同时按照政府有关部门的要求进行处理，并承担相应的费用。

9.5 严格按照新区城市网格化管理的要求，建立相应的组织网络。

9.6 经过网格化管理系统上报的所有案件，投标人必须及时受理、处理和反馈，有问题即查，有情况即处理，时间要求均要符合《网格化管理指挥手册》中的时限规定。

9.7 投标人必须按照管理方（甲方）的要求实施对清扫车等重点养护设备的GPS定位装置

的安装工作，并服从管理方（甲方）相应的管理办法。

10 争议

10.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

10.2 如合同各方协商解决不成，可以向有关部门申请调解，或就争议事项向浦东新区人民法院提起诉讼。

10.3 发生纠纷后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工的连续性：

10.3.1 符合《中华人民共和国民法典》第五百八十条规定的“履行不能”的情形；

10.3.2 双方协议停止施工；

10.3.3 调解要求停止施工，且为双方接受；

10.2.4 法院要求停止施工。

11 违约

11.1 乙方没有很好地履行合同约定义务，达不到技术规范中明确的养护技术质量要求的，甲方向乙方发出违约通知书。乙方必须按照通知书要求进行整改。

11.2 乙方收到甲方发出的违约通知书后的 7 日内（或由甲方以书面同意的时间内）尚未纠正其违约的行为，甲方可以终止合同或部分终止合同。

11.3 如甲方终止合同或部分终止合同，给甲方造成费用增加，增加费用由乙方承担，该费用将由甲方在合同价款支付中予以扣除。未终止部分的义务乙方仍应继续履行。

12 合同生效与终止

12.1 本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

12.2 本合同待工程养护工期到期后财务结算结束之日起自行终止。

12.3 乙方在招标后提出与投标和招标文件不相符的条款或异议，甲方有权取消其中标资格，甲方不承担任何费用。

12.4 如乙方资金使用不当而造成后果的，甲方无需对乙方进行补偿，可在任何时间内书面通知乙方终止合同，并仅承担合同终止前乙方已实施养护工程项目的费用。

12.5 若乙方由于投标策略有误，而无力继续承担日常养护维修工程，甲方有权终止合同，乙方应承担对甲方所造成的任何损失。

12.6 合同期内，非甲方原因造成的所有安全、责任事故、引起社会重大反响的事件等由乙方承担相应的损失及法律责任和后续处理。由于乙方违反有关操作规程，发生责任事故并产生严重后果的，按照《浦东新区环保市容局城市道路综合养护管理考核办法》中有关退出机制的规定，甲方有权终止或部分终止合同，并同时，由甲方临时指定一家养护公司作为代养护单位直至重新招投标产生新的中标人。

12.7 乙方承包养护的道路工程项目，由于整体规划的需要而废弃的，养护合同自然终止，甲方不承担任何责任，仅支付合同终止前乙方已实施养护工程项目的费用。

12.8 若乙方提出合同终止的，应在合同终止日期 60 天前以书面形式告知甲方。乙方应承担甲方为使养护工程正常实施而支付的包括重新招标等一切费用以及所造成的任何损失。

12.9 鉴于上海市路政局已经正式启动综合养护资质备案，乙方必须按照在甲方规定的期限内完成养护企业定级备案登记，如乙方不能在甲方规定的期限内完成定级备案登记，甲方有权终止合同，并由乙方承担相应的损失及法律责任。

12.10 乙方应按照招标文件和相关规范性管理文件要求，按时足额发放员工的工资，且员工工资、社会保障、福利等各类费用符合国家、地方相关管理部门的规定。甲方每年两次会同劳动稽查部门对乙方工资福利等相关执行情况进行检查，如乙方不能按照甲方的要求执行，甲方有权终止合同，并纳入企业诚信体系，同时由乙方承担相应的损失及法律责任。

13 合同转让与分包

13.1 未经甲方事先同意，乙方不得向他人转让或转包中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。乙方按照招标文件及具体工程施工合同的约定或者事先经甲方同意，可以将具体工程中部分非主体、非关键性工作分配给他人完成。

13.2 接受分包的施工单位应当具备招标文件及本合同规定的资质(资格)条件，并不得再次分包。

13.3 乙方应将分包合同送至甲方处备案，分包合同与本合同规定不一致的，以本合同为准。乙方就分包工程向甲方负全责，接受分包的施工单位就分包工程承担连带责任。

13.4 除此以外如甲方一旦发现乙方有任何分包行为时，甲方有权立即终止合同，并且，由此产生的一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

14 合同份数

14.1 本合同一式十份，其中：正本二份，副本八份，具有同等效力。由双方签字盖章后分别保存，甲乙双方各执正本一份，副本四份。

15 其它

15.1 本合同如遇和政策、上级有关规定不符时，按上级有关规定履行。

15.2 本合同附件作为合同的一部分，与合同具备同等法律效力。

15.3 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商，以补充协议的形式解决。

附件一

上海市建设工程承发包安全管理协议

立协单位：发包单位：**上海市浦东新区北蔡镇人民政府**（以下简称甲方）

承包单位：**上海杨润市政工程有限公司**（以下简称乙方）

甲方将北蔡镇域范围绿化综合养护项目发包给乙方，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《上海市招标、承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保安全，双方在签订工程施工承包合同时，签订本协议。

1 承包工程项目

1.1 工程名称：北蔡镇域范围绿化综合养护项目

1.2 工程内容：对北蔡镇新增范围绿化综合养护面积约 1261071.66 m²的绿化进行树木修剪、松土除草施肥、草坪养护、杂草控制、病虫害防治、保洁等的日常养护工作。

1.3 工程地点：北蔡镇镇管区域

1.4 承包形式：包工包料、包安全、包质量、包文明施工、包进度。

2 工程项目期限

12 个月，2025 年 9 月 3 日至 2026 年 9 月 2 日。

3 协议内容

3.1 甲乙双方必须认真贯彻并严格执行国家、上海市以及相关主管部门颁发的有关安全生产、劳动保护、消防工作等法律法规、条例和相应的规定。

3.2 乙方施工现场文明施工设置要根据上海市《上海市建设工程文明施工管理规定》、《上海市建设工程文明施工标准》执行。甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括配备抓安全生产的主要领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。乙方严格执行《关于进一步加强在沪建筑施工企业外来从业人员综合保险工作的若干规定》（沪建（2004）349 号）规定，办好外来从业人员的综合保险。

3.3 甲乙双方在施工前要认真勘察现场，工程项目由乙方编制施工组织设计，并制定有针对性的

安全技术措施计划，并报甲方确认，乙方应严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

3.4 甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

3.5 施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求；乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方有关人员出席会议，介绍施工中有安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目的内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式两份，由甲乙双方各执一份。

3.6 施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。乙方应定期向甲方汇报有关安全、防火等方面的工作，甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

3.7 乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

3.8 在生产操作过程中的个人防护用品，由乙方自理，乙方应每天督促施工现场人员自觉穿戴好安全标志服,保证施工作业的安全。

3.9 甲乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果自负。

3.10 乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备,并在安全情况下使用。

3.11 特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗。并按规定定期审证，进沪施工的外省市特种作业人员还需经上海市有关特种作业考核站进行审证教育；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

3.12 甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及使用明火，消防器材不准挪作他用。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

3.13 乙方不得擅自乱拉电器线路，造成后果均由肇事者单位负责。

3.14 贯彻先定合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

3.15 乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

3.16 乙方在签订施工工程合同后，应自觉地向地区（县）劳动局、劳动保护监察科（股）等有关部门办理开工报告手续。

3.17 贯彻谁施工谁负责安全的原则。甲乙双方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故（包括甲乙双方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及上海市有关事故报告规定，在事故发生后的二十四小时内，及时报告各自的上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故损失和善后处理费用，应按责任协商解决。

3.18 其他未尽事宜：

3.19 本协议定的各项规定适用于立协单位双方，如遇有同国家和上海市的有关法规不符者，按国家和上海市的有关规定执行。

3.20 本协议经立协双方签字、盖章方有效，作为施工合同正本和副本的附件。

3.21 本协议同工程合同正本同日生效，甲乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

附件二

文明施工协议书

甲方：上海市浦东新区北蔡镇人民政府

乙方：上海杨润市政工程有限公司

为了加强施工工程中的文明施工管理，本着为民、便民、利民的原则，依据上海市市政工程项目文明施工若干规定，经双方协商一致，签订如下文明施工协议，以资信守。

1 甲方责任：

1.1 积极向乙方宣传文明施工若干规定，为乙方提供文明施工检查、考核办法，并定期进行检查、考核、评比活动。

1.2 若乙方违反文明施工规定，甲方则参照城管署综合养护管理考核办法对乙方进行处罚。

2 乙方责任：

2.1 认真贯彻执行管理单位文明施工检查考核要求，保证做到文明标段，争创文明工地。

2.2 负责组织每月的文明施工活动和评议工作，并每月向甲方上报文明施工活动情况。

2.3 认真教育职工做到遵纪守法，并会同地方搞好治安保卫工作。

2.4 认真搞好工地卫生，创造良好的工作环境。

2.5 若违反市政工程文明施工若干规定，则愿意接受处罚。

3 其它条款：

3.1 甲乙双方必须共同履行本协议。

3.2 本协议作为施工合同正本和副本的附件，自签字之日起生效。

附件三

廉 政 协 议

立协单位：甲方：上海市浦东新区北蔡镇人民政府

乙方：上海杨润市政工程有限公司

为了在施工工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及参照《上海市建设工程承发包双方签订廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

1 甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

2 甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

3 甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销应由个人支付的费用。

4 甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

5 甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

6 甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包等经济活动。

7 乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

8 乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

9 乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

10 乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

11 乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

12 甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和

造成的后果追究乙方工程造价 1—5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

13 本协议作为施工合同正本和副本的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

通用条款

1 名词解释

1.1 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.2 中标通知书：是指构成合同的由业主通知承包商中标的书面文件。

1.3 技术规范、规定、规程、标准及规范性文件：是指合同履行中应当遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.4 业主：是指与承包商签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 承包商：是指与业主签订合同协议书的，具有相应养护承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.6 分包：是指承包商按照法律规定和合同约定，通过将部分专业项目给符合相应条件的法人实施的方式。

1.7 合同期限：是指在合同协议书约定的承包商提供养护（运行）服务的起止日期。

1.8 合同价格：是指业主用于支付承包商按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额。

1.9 合同履行开始日：合同履行开始日是指合同协议书中明确的合同履行期限的起始日期。

1.10 合同服务范围：合同服务范围是指本合同中承包商需要提供服务的设施养护或运行管理的所有服务范围。

2 合同生效

2.1 本合同由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。甲乙双方必须严格执行，任何一方违约，则追究违约方的责任及相应的经济责任。

2.2 本合同中双方的地址、传真等联系方式为各自文书、信息送达地址。以专人传送的，受送达人签收即构成送达；以邮件或快递形式送达的，对方签收、拒签、退回之日视为送达；甲乙双方可以采用能够确认对方收悉的电子方式送达文书，电子送达可以采用传真、电子邮件等即时收悉的特定系

统作为送达媒介，以送达信息到达受送达人特定系统的日期为送达日期。前述地址同时也作为双方争议发生时的各自法律文书送达地址（包括原审、二审、再审、执行及仲裁等），变更须提前书面通知对方，原送达地址在收到变更通知之前仍为有效送达地址。

3 合同履行筹备

3.1 承包商应参加业主组织的技术评估检查、各类设施设备的清点及交接验收以及业主召开的筹备会议。

3.2 承包商必须在业主的指导下与原承包商进行移交工作。在移交期间，承包商应从中标通知书发出之日起，10 天以内建立一个至少有五人组成的移交工作小组，并进驻现场，负责与原承包商的交接所有事宜。

3.3 在合同履行开始日之前，承包商应按照投标文件中的承诺向业主递交一份履行本合同的与投标文件一致的养护机械设备量清单（包括车辆、养护机械设备等）以及一份人员进场计划，并注明岗位、资格、经历等。

3.4 在合同履行开始日之前，承包商应及时与公用事业、路政管理、交警、消防、治安等部门建立联系，获得必需的相关许可、批准、办理证照，并承担所有的费用。

3.5 在合同履行开始日之前，承包商应向业主提交养护（运行）维修大纲（计划）及应急预案，供业主审批。

4 业主的权利和义务

4.1 业主在合同期内根据工作需求向承包商发出提供服务的指示或要求，承包商须应遵照业主的指示或要求执行。

4.2 业主在考核承包商人员的管理水平时。若发现由于承包商人员缺少无法完成原承诺的，可以要求承包商增加员工。

4.3 因承包商管理人员处理事务不当、不称职或是疏忽职守造成社会影响或其他严重后果的，业主可要求承包商辞退或更换该员工。

4.4 业主在本合同的服务范围内搭建、陈列或批准搭建、陈列通告、标识或其它装置，不影响承包商合同履行的，无需事先经过承包商的同意。

4.5 如果承包商未在合同履行开始日提供服务或者未按本合同的要求履行义务，在不影响本合同

中规定的业主权利的情况下，业主有权接管上述所涉及的合同内容和项目，同时不影响承包商的其它合同责任，承包商因此而遭受的损失不能获得赔偿。

4.6 业主应按照合同条款规定的时间和方式向承包商支付合同价款。

4.7 业主应做好定期检查及日常抽查工作，对检查出的问题或缺陷及时反馈给承包商，承包商应在规定时间内进行整改。

4.8 业主应对承包商的应急预案进行审核，对应急设备、物资、人员进行检查，在突发性事件发生时，承包商应按业主要求及时启动应急预案，统一指挥、统一管理，组织好应急抢险和交通组织工作。

4.9 业主负责审核承包商的日常养护（运行）大纲（计划）、专项养护（运行）计划，对专项养护（运行）项目进行验收和结算审核。

4.10 业主依照本合同及相关规范、规程、标准对承包商的服务质量、安全、文明施工、内业资料等进行监督、检查和考核。

4.11 业主应委托第三方银行对承包商进行必要的资金监管，保证养护（运行）经费的合理使用。

5 承包商的权利和义务

5.1 业主在合同履行过程中要求承包商提供合同范围额外的服务内容超过合同价的 5%，承包商有权向业主申请支付相关费用。

5.2 承包商有权对合同服务范围内的专业分包项目，在符合相关条件的分包单位中进行比选并确定分包单位，分包单位确定后需报业主备案。

5.3 承包商应按技术要求规定保证员工的人数和服务水平。承包商所聘用、使用 and 安排岗位的人员必须满足招标文件中所规定的技能、经验要求的最低标准，相关人员配置须事先获得业主的书面认可。

5.4 承包商应恰当按职位分类情况记录员工的变动情况，并实时更新。必要时应呈交业主核查。应当及时向业主报告在合同开始前及合同期内无论因何种原因离职的关键岗位人员情况，同时在获得业主的书面许可后选择适当的人选接替工作，新接替的人员须满足关键岗位人员的技能和经验标准的最低要求，并应得到业主的书面许可。

5.5 承包商应对其为履行本合同而进行的工作和所有人员的安全负全部责任。

5.6 承包商应建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，

按国家规定办理相关保险。

5.7 承包商应承担所有发生的与履行本合同义务和责任相关的公用事业费用。

5.8 承包商完成业主合同外的指示和要求，如产生费用，由业主和承包商予以协商解决。

5.9 承包商在合同履行中若发生下述行为应承担相关费用。

5.9.1 因承包商、承包商职工的疏忽、过失或故意行为而违反合同条款或法律规定，对人员和财产造成的伤害或损失所产生的费用；

5.9.2 因承包商未遵守本合同产生的违法、行政处罚等造成的所有索赔、追索、诉讼、损坏等应发生的费用。

5.10 在获得业主书面许可前，承包商不得在本合同服务范围内开展或批准开展本合同规定以外的业务。若发现已开展的，承包商应按业主要求立即停止此行为，业主不对由此而产生的损失负任何责任，且承包商应将所有因上述行为的所得上交业主。

5.11 在没有业主书面同意的情况下，承包商不得在本合同服务范围内改变、附加及安装设备设施，不得竖立任何构架或机械。

5.12 承包商除专业分包外，不得将本合同全部或部分合同内容进行转包。专业分包内容需报业主备案。承包商应对专业分包给他人的工作进行必要的监督和管理，专业分包商在工作时出现的过失，失职等其它情况均由承包商承担总包责任。

5.13 若无业主的书面同意，承包商在本合同的服务范围内不得向任何人收取其他费用。

5.14 承包商应保证一线职工的人员工资发放，对每年的人员经费按照行业公布的增长水平进行必要增长。

5.15 承包商应接受业主委派的第三方银行对本合同资金的使用监管，并出具接受监管同意书（详见附件）。

6 合同保密

6.1 业主和承包商在任何时间内不得泄露或与他人交流（除原本就知道的人）关于本合同的国家机密或者商业秘密，政府机构的监管和司法调查除外。

7 合同金额变更及修订

7.1 合同履行过程中，发生应国家、上海市、上海市道路管理部门等有关部门发布新的规范、规

程和标准，参照新标准执行的，合同中有设施移交其他单位或从其他单位接管的，作业频率表中相关作业频率调整的，合同总价按照招标文件的规定相应调整，具体金额由双方另行协商确定。

7.2 本合同条款以及附表中的内容原则上不得修改，若需修订需双方另行签订书面协议，且该书面协议应作为本合同的附件。

8 不可抗力

8.1 本合同中的不可抗力指按国家有关法律规定明确的不可抗力。

8.2 承包商因不可抗力无法履行合同规定的责任和义务，应及时向业主发出书面通知。

8.3 承包商因不可抗力无法履行合同规定的责任和义务，而不可抗力依然持续存在，承包商不因此赔偿业主，除此情况外，合同中的其它规定仍然生效。

8.4 若不可抗力已经发生，并将持续存在，业主有权在提前七天发给承包商书面通知的前提下提前解除合同。合同自通知到达另一方时终止。

9 合同解除与终止

9.1 承包商有下列情形之一的，业主有权提前解除合同，但不排除业主对承包商进行追索的权利。

9.1.1 破产、或接到破产指示、或申请破产，或与债权人订立契约，或在面临破产的情况下将财产转让于债权人，或同意在债权人的监管委员会的监管下履行本合同或（公司）进入清算（无论是主动还是被动的），但不包括在有偿债能力时的重组和合并；

9.1.2 没有合理的原因而在合同履行开始日时无法开始提供服务的；

9.1.3 将本合同的全部或部分违规分包，指派或转让给第三方的（合同中指明的专业分包除外）；

9.1.4 承包商没有按本合同规定履行义务，并且在业主整改通知单下达后仍未及时整改的；

9.1.5 被指控违犯法律或其它相关地方法规，从而导致无法履行本合同中规定的义务。

9.2 年终考核综合评分不合格的，业主有权终止本养护合同，不予补偿承包商任何费用，并由承包商承担由此引起的损失和法律责任；

9.3 合同有效期内如发生因改扩建、设施量权属调整等原因造成业主不能继续有效履行合同的，合同可部分或全部终止。具体补偿条款由双方另行协商确定。

9.4 有下列情况之一，业主有权终止合同。

9.4.1 承包商没有遵守国家有关法律法规，受到国家职能部门整改或处罚；

9.4.2 承包商安全生产措施不力，违反安全操作规程，导致工伤事故；

9.5 承包商须承担，因整改、处罚和工伤事故造成经济损失和法律责任。

10 合同到期、解除与终止前的工作

10.1 在合同到期、解除或终止至少两个月前，业主或业主指派人员应开展相关检查工作，检查范围包括合同所有服务范围。承包商应为业主或业主指派人员提供协助或设备，以完成交接的准备工作。

10.2 在合同到期、解除或终止时，承包商应当安全有序地撤离本合同区域，并按业主的移交计划将所有设施交接给业主或业主指定人，同时移交相关资料、业主提供的所有设备和相关设施。对于因承包商自身失职、恶意行为或违规运行而造成的对业主财产的损失应按业主要求予以更换或维修；对于未经业主书面许可自行对本合同工程范围内的设施和建筑做出的更改或附加的应按业主要求恢复原状；同时应移走本合同工程范围内的所有的承包商财产以及那些不需要移交给业主的物品。

11 适用法律及规范标准

11.1 本合同必须服从国家现行法律和法规；合同的解释应以国家现行法律和法规为准。

11.2 本合同约定的条款若出现无效、不能执行或不合法的情况，则参照国家现行法律和法规的相应条款执行，且不影响本合同任何其它条款的有效性。

11.3 在合同执行期间，国家或上海市行业管理部门等颁布的有关法律、法规、规范、标准及规章制度等出现修改、变更或增发，均应按新的版本执行。

11.4 本合同和招标文件中约定的标准，低于行业标准的按行业最高现行标准执行，否则按合同和招标文件中约定标准执行；合同和招标文件中未提及但执行合同过程中又涉及到的，按行业规范中最高现行标准执行。

12 违约责任

12.1 如业主未履行合同，由此影响承包商合同指标的实现或给承包商造成直接经济损失，业主应予以补偿，补偿方法由双方协商；

12.2 如承包商未完成本合同约定的义务或考核指标，承包商必须承担相应的经济责任；

12.3 如承包商未完成本合同范围内的作业内容，业主有权组织其他单位进场承担承包商未完成作业内容，其涉及经费全额由承包商承担，并在此基础上增加 20%违约金，费用在合同总价中扣除。

12.4 如在合同期内发生因承包商养护（运行）措施不规范造成的媒体曝光、有责投诉及其他严重问题，或发生因承包商安全措施不规范造成安全事故，按相关职责追究承包商责任。

12.5 确因不可抗力因素影响本合同规定的各项考核指标的完成，致使本合同未能全面履行的，双方可另行协商解决。

13 争议解决

13.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

13.2 如合同各方协商解决不成，可以向有关部门申请调解，或就争议事项向浦东新区人民法院提起诉讼。

13.3 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续履行。败诉一方应当承担包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用等。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：2025年09月03日

日期：

2025年09月03日

合同签订点：网上签约