

投标报价明细表

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)	备注(品牌)
1	讲台	3000*700*900	1	张	14000.00	14000.00	震熙
2	实验桌	1200*600*780	24	张	3000.00	72000.00	震熙
3	实验凳	Φ315*450-500	48	只	300.00	14400.00	震熙
4	陈列柜	900*450*2200	6	只	2700.00	16200.00	震熙
5	准备台	3000*1200*800	1	张	22000.00	22000.00	震熙
6	水槽	550*450*300	1	只	400.00	400.00	润旺达
7	仪器柜	1000*500*1970	10	只	3500.00	35000.00	震熙
8	通风系统		1	套	25000.00	25000.00	震熙
9	护目镜		45	副	21.00	945.00	五星
10	剪刀(圆头剪刀)		48	把	13.00	624.00	欧乐
11	乒乓球(40mm)		12	盒	42.00	504.00	红双喜
12	网球		12	个	17.00	204.00	杰美斯
13	三角尺		12	套	8.00	96.00	海博
14	塑料块		12	块	12.00	144.00	海博
15	橡皮锤(打诊锤)		48	把	13.00	624.00	慧月
16	扭扭棒		120	包	7.00	840.00	明洲
17	植物的根标本		12	套	143.00	1716.00	雨林
18	植物的茎标本		12	套	143.00	1716.00	雨林
19	植物的叶标本		12	套	269.00	3228.00	雨林
20	方形水槽		12	个	144.00	1728.00	海博
21	打气筒		12	个	5.00	60.00	海博
22	柚木块		12	块	7.00	84.00	明洲
23	樟木块		12	块	7.00	84.00	明洲
24	松木块		12	包	7.00	84.00	明洲
25	塑料尺		12	个	8.00	96.00	海博
26	垫板		12	块	28.00	336.00	海博
27	工字钉		12	盒	6.00	72.00	晨光

28	金属块		12	套	8.00	96.00	中业信谊
29	汤勺		12	把	23.00	276.00	敬文
30	锉刀		12	把	26.00	312.00	海博
31	防割手套		12	双	33.00	396.00	得力
32	水轮机实验套件		12	套	13.00	156.00	海博
33	棉绳		12	根	14.00	168.00	海博
34	皮尺		12	根	25.00	300.00	得力
35	橡胶手套		12	副	11.00	132.00	聚高
36	蛙嘴玩具		12	个	21.00	252.00	盛茂
37	园艺工具		12	套	70.00	840.00	盛茂
38	剪刀		48	套	16.00	768.00	盛茂
39	有机玻璃板		12	块	35.00	420.00	海博
40	铁板		12	块	5.00	60.00	海博
41	小铁球		48	个	2.00	96.00	海博
42	掌上平衡迷宫玩具		48	个	7.00	336.00	盛茂
43	环形磁铁		12	个	13.00	156.00	盛茂
44	蹄形磁铁		12	个	25.00	300.00	海博
45	橄榄形磁铁		12	个	10.00	120.00	海博
46	纱网		12	包	35.00	420.00	盛茂
47	木槌		12	个	21.00	252.00	盛茂
48	配套实验软件		1	套	3682.00	3682.00	威尼尔
49	无线声级传感器		1	套	2436.00	2436.00	威尼尔
50	无线电流传感器		1	个	2134.00	2134.00	威尼尔
51	无线氧气传感器		1	个	5090.00	5090.00	威尼尔
52	数码显微镜（教师用）		1	台	18225.00	18225.00	永新
53	显微镜（学生用）		8	台	708.00	5664.00	凤凰
54	充磁器		1	台	154.00	154.00	慧月
55	材料盘		40	个	36.00	1440.00	海博
56	直尺		40	把	4.00	160.00	大风
57	卷尺		10	把	8.00	80.00	得力

58	轮式测距仪		1	台	258.00	258.00	得力
59	沙漏		1	个	209.00	209.00	盛茂
60	日晷		1	个	92.00	92.00	慧月
61	温度计		8	支	6.00	48.00	大风
62	马德堡半球		1	个	92.00	92.00	盛茂
63	肺活量测量袋		40	套	5.00	200.00	大风
64	肺活量计		1	套	278.00	278.00	盛茂
65	反冲力实验器		8	套	93.00	744.00	海博
66	小车实验套件		8	套	147.00	1176.00	海博
67	固体体胀演示器		8	套	41.00	328.00	金鱼
68	电学实验箱		8	箱	1020.00	8160.00	莱博士
69	平面地形地球仪		10	个	26.00	260.00	嘉禾
70	蜘蛛、蝎标本		1	套	98.00	98.00	千帆
71	蝙蝠标本		1	件	296.00	296.00	海博
72	蜈蚣、马陆标本		1	套	134.00	134.00	千帆
73	蛇标本		1	件	225.00	225.00	千帆
74	植物根尖纵切		1	片	8.00	8.00	海博
75	木本双子叶植物茎横切		1	片	8.00	8.00	海博
76	草本植物茎横切		1	片	8.00	8.00	海博
77	蚕豆叶下表皮装片		1	片	8.00	8.00	海博
78	洋葱表皮装片		1	片	8.00	8.00	海博
79	双子叶植物茎横切		1	片	8.00	8.00	海博
80	青霉装片		1	片	8.00	8.00	海博
81	动物表皮细胞装片		1	片	8.00	8.00	海博
82	蛙卵细胞切片		1	片	8.00	8.00	海博
83	口腔上皮细胞装片 (口腔粘膜)		1	片	8.00	8.00	海博
84	人血涂片		1	片	8.00	8.00	海博
85	骨骼肌纵横切片		1	片	8.00	8.00	海博
86	运动神经元装片		1	片	8.00	8.00	海博

87	量筒		15	个	14.00	210.00	波涛
88	试管		15	支	5.00	75.00	波涛
89	烧杯		15	个	6.00	90.00	大风
90	漏斗		15	个	6.00	90.00	波涛
91	滴瓶		15	个	15.00	225.00	波涛
92	试管夹		15	个	6.00	90.00	海博
93	陶土网		15	个	5.00	75.00	海博
94	玻璃棒		15	根	8.00	120.00	波涛
95	橡胶塞		1	千克	48.00	48.00	建峰
96	乳胶管		1	套	141.00	141.00	双荷
97	载玻片		1	盒	11.00	11.00	波涛
98	盖玻片		1	盒	24.00	24.00	大风
99	培养皿		26	个	11.00	286.00	波涛
100	蒸发皿		12	个	9.00	108.00	波涛
101	药匙		15	个	5.00	75.00	明洲
102	花边剪刀		10	套	31.00	310.00	海博
103	镊子		10	把	8.00	80.00	海博
104	订书机		1	个	24.00	24.00	晨光
105	工具箱（教师用）		1	箱	982.00	982.00	慧月
106	讲台	715*475*（可调节高度750-1050）	1	张	3000.00	3000.00	震熙

107	六面体凳	350*350*350	48	只	350.00	16800.00	震熙
108	合唱台阶	6000*1800*900	1	组	8000.00	8000.00	震熙
109	音响设备		1	套	16997.00	16997.00	宇繁
110	仪器橱	1000*450*2200	7	只	3000.00	21000.00	震熙
111	准备台	2400*1200*800	1	张	2500.00	2500.00	震熙
112	资料橱	800*400*2000	1	只	2600.00	2600.00	震熙
113	指挥棒		1	根	366.00	366.00	凤鸣
114	谱架		2	个	253.00	506.00	索普菲克
115	竖笛		1	个	64.00	64.00	雅马哈
116	口风琴		4	个	159.00	636.00	铃木
117	铜锣（小锣）		1	面	420.00	420.00	高洪泰
118	小钹		1	副	435.00	435.00	高洪泰
119	大钹		1	副	575.00	575.00	高洪泰
120	小鼓		1	套	1011.00	1011.00	凤鸣
121	爵士鼓		1	套	2880.00	2880.00	津宝
122	三角铁		2	套	61.00	122.00	凤鸣
123	手柄碰钟		2	对	57.00	114.00	凤鸣
124	碰钟		2	对	125.00	250.00	凤鸣
125	单响筒		2	个	27.00	54.00	凤鸣
126	双响筒		2	副	41.00	82.00	凤鸣
127	木制打棒		2	副	26.00	52.00	凤鸣
128	双喇叭牛铃		1	支	123.00	123.00	凤鸣
129	手铃		2	对	46.00	92.00	凤鸣
130	棒铃		2	个	101.00	202.00	凤鸣
131	腕铃		2	个	39.00	78.00	凤鸣
132	串铃		2	个	42.00	84.00	凤鸣
133	双排手摇铃		1	个	96.00	96.00	凤鸣
134	铃圈		1	个	39.00	39.00	凤鸣
135	铃圈		1	个	55.00	55.00	凤鸣
136	沙蛋		2	对	17.00	34.00	凤鸣

137	沙球		2	对	38.00	76.00	凤鸣
138	沙筒		1	对	95.00	95.00	凤鸣
139	手鼓		1	面	56.00	56.00	凤鸣
140	雨声器		1	个	194.00	194.00	凤鸣
141	音束（音树 36 音）		1	个	812.00	812.00	威名
142	动物头饰		1	套	159.00	159.00	海博
143	自然物景头饰		1	套	87.00	87.00	海博
144	钢琴(连凳、连套)		1	架	34930.00	34930.00	雅马哈
145	讲台	1800*700*900	1	张	3500.00	3500.00	震熙
146	学生桌	1200*1200*750	12	张	5600.00	67200.00	震熙
147	学生凳	Φ315*450-500	48	只	300.00	14400.00	震熙
148	水斗柜	3100*690*800	2	组	13000.00	26000.00	震熙
149	陈列柜	900*450*2200	3	只	2700.00	8100.00	震熙
150	准备台	2400*1200*800	1	张	2500.00	2500.00	震熙
151	陈列柜	900*450*2200	10	只	2700.00	27000.00	震熙
152	民间美术欣赏及写生样本		1	套	714.00	714.00	海博
153	陶瓷样本		1	套	812.00	812.00	建峰
154	毡垫		40	块	43.00	1720.00	建峰
155	写生凳		20	个	72.00	1440.00	建峰
156	陶艺工具		1	套	665.00	665.00	海博
157	油画箱		2	箱	645.00	1290.00	海博
158	绘画用具包（教师用）		2	套	680.00	1360.00	建峰
159	制作工具包（教师用）		2	套	746.00	1492.00	建峰
160	切割垫（学生用）		18	件	55.00	990.00	得力
161	磁压条		5	包	34.00	170.00	海博
162	磁钉		5	个	2.00	10.00	海博
163	智慧黑板	BH86ED	1	套	17000.00	17000.00	希沃
164	讲台	1600*700*900	1	张	3500.00	3500.00	震熙
165	学生桌	2400*1200*750	8	张	6600.00	52800.00	震熙
166	学生椅	常规	48	把	450.00	21600.00	震熙

167	陈列柜	900*450*2200	3	只	2700.00	8100.00	震熙
168	造型展柜	300*300*300	60	只	600.00	36000.00	震熙
169	准备台	2400*1200*750	1	张	2500.00	2500.00	震熙
170	仪器橱	1000*450*2200	15	只	3000.00	45000.00	震熙
171	牙齿模型		12	套	18.00	216.00	明洲
172	橡胶手套		40	副	26.00	1040.00	盛茂
173	收纳工具套件		24	套	67.00	1608.00	明洲
174	厨房剪刀		30	把	39.00	1170.00	得力
175	护目镜		50	副	21.00	1050.00	五星
176	剪刀		48	把	6.00	288.00	晨光
177	调色盘		12	个	2.00	24.00	晨光
178	工具收纳盒		13	个	70.00	910.00	明洲
179	喷水壶		1	个	19.00	19.00	慧月
180	垃圾分类游戏套件		24	套	13.00	312.00	盛茂
181	分养盒		24	个	13.00	312.00	海博
182	工具箱		10	个	112.00	1120.00	海博
183	螺丝刀（螺钉旋具）		1	套	26.00	26.00	鲁班
184	螺丝刀		1	套	18.00	18.00	得力
185	美工刀		10	把	22.00	220.00	田岛
186	花边剪刀		1	套	46.00	46.00	海博
187	镊子		1	套	22.00	22.00	白茆
188	几何形体模型（教师用）		1	套	500.00	500.00	海博
189	几何图形片（教师用）		1	套	907.00	907.00	海博
190	20 以内数的卡片及运算符号卡片（教师用）		1	套	297.00	297.00	海博
191	计数器（学生用）		48	个	28.00	1344.00	海博
192	20 以内数的卡片及运算符号卡片（学生用）		48	套	58.00	2784.00	海博
193	计数器（教师用）		1	个	85.00	85.00	海博
194	塑料小棒（教师用）		1	套	214.00	214.00	海博
195	20 以内数的卡片及运算符号卡片（教师用）		1	套	297.00	297.00	海博

196	双色翻转片（学生用）		48	套	14.00	672.00	海博
197	塑料小棒（学生用）		48	套	28.00	1344.00	海博
198	双色翻转片（教师用）		1	套	118.00	118.00	海博
199	钟面模型（教师用）		1	件	57.00	57.00	海博
200	钟面模型（学生用）		33	件	28.00	924.00	海博
201	数位表（教师用）		1	套	144.00	144.00	明洲
202	直尺		39	把	33.00	1287.00	慧月
203	演示算盘（教师用）		1	个	170.00	170.00	海博
204	主席台	1400*600*750	3	张	2200.00	6600.00	震熙
205	主席椅	常规	6	把	1300.00	7800.00	震熙
206	演讲台	700*400*1180	2	张	2200.00	4400.00	震熙
207	软包剧场椅	中心距 570，座椅整体高度 1070mm，座高 450mm，座深 460mm，扶手的宽度为 74mm，一般排距为 900—1000mm。	400	座	1400.00	560000.00	震熙
208	办公桌	1400*700*750	1	张	2100.00	2100.00	震熙
209	办公椅	540*630*970	1	把	450.00	450.00	震熙
210	资料橱	800*400*2000	1	只	2600.00	2600.00	震熙
211	操作台	2000*600*750	1	张	1500.00	1500.00	震熙
212	借阅台	2400*700*1100	1	组	10700.00	10700.00	震熙
213	借阅椅	540*630*970	4	把	450.00	1800.00	震熙
214	单面书柜	900*350*2200	6	只	5000.00	30000.00	震熙
215	图书管理软件	含相关读写设备 MS6.5	1	套	7000.00	7000.00	妙思
216	阅览桌	1400*800*750	5	张	2600.00	13000.00	震熙
217	阅览椅	630*550*800	20	把	450.00	9000.00	震熙
218	智慧黑板	BH86ED	1	套	17000.00	17000.00	希沃
219	升降讲台	1500*550*750-900	1	张	1800.00	1800.00	震熙
220	阅览桌	1400*600*750	24	张	2600.00	62400.00	震熙

221	阅览椅	630*550*800	48	把	450.00	21600.00	震熙
222	办公桌	1400*700*750	1	张	2100.00	2100.00	震熙
223	办公椅	540*630*970	1	把	450.00	450.00	震熙
224	资料橱	800*400*2000	1	只	2600.00	2600.00	震熙
225	沙盘桌	1000*500*750	1	张	973.00	973.00	震熙
226	单人沙发	常规	2	张	1800.00	3600.00	震熙
227	圆桌	Φ 800*750	1	张	800.00	800.00	震熙
228	六边形组合桌	Φ 1400*750	8	组	4400.00	35200.00	震熙
229	椅子	常规	48	把	450.00	21600.00	震熙
230	心理测评云平台（小学版）		1	套	19830.00	19830.00	三嶺
231	录音笔		2	个	1586.00	3172.00	联想
232	团体心理辅导活动器材箱		1	套	15581.00	15581.00	三嶺
233	心理沙盘（标准版）		1	套	12748.00	12748.00	三嶺
234	心理健康大数据智慧云平台（标准测评版）		1	套	19830.00	19830.00	东方心悦
235	智能型动作稳定仪		1	台	4344.00	4344.00	三嶺
236	皮肤电测试仪		1	台	1964.00	1964.00	三嶺
237	智能型注意力集中仪		1	台	4249.00	4249.00	三嶺
238	智能型速示仪		1	台	4344.00	4344.00	三嶺
239	智能型综合反应时测试仪		1	台	4627.00	4627.00	三嶺
240	智能型手指灵活仪		1	台	4344.00	4344.00	三嶺
241	智能型双手协调仪		1	台	4344.00	4344.00	三嶺
242	智能型心理仪器 数据分析系统		1	台	2833.00	2833.00	三嶺
243	动景盘		1	台	1133.00	1133.00	三嶺
244	立体镜		1	台	642.00	642.00	三嶺
245	混色轮		1	台	2436.00	2436.00	三嶺
246	心理挂图		1	套	1209.00	1209.00	三嶺
247	石英钟		3	个	170.00	510.00	三嶺
248	情绪疏导系统		1	套	47026.00	47026.00	三嶺
249	心理图书		1	套	3588.00	3588.00	三嶺

250	心理资料		1	套	5335.00	5335.00	三嶺
251	信号旗	1000*600*800	20	面	42.00	840.00	海博
252	接力棒		20	套	54.00	1080.00	海博
253	体操圈		100	个	45.00	4500.00	海博
254	多功能圈		50	个	75.00	3750.00	海博
255	体操圈		40	个	37.00	1480.00	格乐普
256	卷尺		4	把	64.00	256.00	得力
257	小皮球		10	套	229.00	2290.00	海博
258	卷尺		4	把	33.00	132.00	得力
259	小沙包		100	个	15.00	1500.00	海博
260	小沙包		100	个	10.00	1000.00	海博
261	小沙包		100	个	10.00	1000.00	海博
262	体操垫		20	块	869.00	17380.00	晶大
263	短跳绳		200	根	8.00	1600.00	新健
264	短跳绳		200	根	8.00	1600.00	新健
265	长跳绳		10	根	24.00	240.00	新健
266	长跳绳		10	根	37.00	370.00	新健
267	小跨栏架		30	组	75.00	2250.00	海博
268	小跨栏架		30	套	119.00	3570.00	卡乐咪
269	坐位体前屈测试仪		2	套	223.00	446.00	海博
270	毽子		100	个	6.00	600.00	海博
271	标志杆		20	根	64.00	1280.00	海博
272	实心球		50	个	28.00	1400.00	福冉
273	足球		50	个	156.00	7800.00	摩腾
274	足球		30	个	61.00	1830.00	红双喜
275	小足球门、网		4	副	1227.00	4908.00	晶大
276	3号足球门（附网）		1	套	12918.00	12918.00	赛芙歌
277	球类推车（装球车）		1	辆	1756.00	1756.00	晶大
278	篮球		50	个	138.00	6900.00	兰华
279	篮球架		1	副	15298.00	15298.00	金陵

280	篮球架		1	副	105769.00	105769.00	金陵
281	乒乓球拍		50	副	142.00	7100.00	红双喜
282	乒乓球（40mm）		50	盒	19.00	950.00	红双喜
283	乒乓球台		4	副	3381.00	13524.00	红双喜
284	小沙包		50	个	18.00	900.00	海博
285	实心球		30	个	28.00	840.00	福冉
286	标志物		20	个	6.00	120.00	海博
287	标志物		20	个	37.00	740.00	海博
288	标志物		20	个	21.00	420.00	海博
289	标志物		20	个	13.00	260.00	海博
290	单杠		2	副	3588.00	7176.00	晶大
291	篮球		50	个	173.00	8650.00	摩腾
292	羽毛球拍		30	副	122.00	3660.00	红双喜
293	板羽球		40	个	6.00	240.00	金特力斯
294	吸盘球		40	副	64.00	2560.00	顺泰
295	绳格		5	套	203.00	1015.00	海博
296	拔河绳		2	根	525.00	1050.00	金特力斯
297	云梯		1	副	4060.00	4060.00	晶大
298	肋木		1	副	5335.00	5335.00	晶大
299	身高体重测试仪		1	台	12748.00	12748.00	领康
300	肺活量测试仪		1	台	8498.00	8498.00	领康
301	坐位体前屈测试仪		1	台	9433.00	9433.00	领康
302	体育测评多功能设备	CGSCSB-03	1	套	12275.00	12275.00	聚高
303	数据控制器 （教考平台主机）	CGTC-SKD02	1	台	8026.00	8026.00	聚高
304	吹嘴		500	个	2.00	1000.00	领康
305	中国象棋		10	副	237.00	2370.00	德荟
306	围棋		10	副	203.00	2030.00	长乐
307	儿童棋（飞行棋）		10	副	112.00	1120.00	长乐
308	斗兽棋		10	副	169.00	1690.00	御圣

309	键子		50	个	8.00	400.00	新健
310	飞盘		40	副	107.00	4280.00	海博
311	标志桶		20	套	122.00	2440.00	捷英飞
312	标志碟	1000*500*2000	20	个	137.00	2740.00	捷英飞
313	货架	1000*500*2000	3	只	900.00	2730.00	震熙
314	身高座高计		1	台	755.00	755.00	苏衡
315	体重秤		1	台	684.00	684.00	苏衡
316	液晶视力表		1	件	1935.00	1935.00	维衡
317	医用不锈钢方盖盘		1	只	139.00	139.00	华瑞
318	血压计		1	只	327.00	327.00	鱼跃
319	单用听诊器		2	把	41.00	82.00	远燕
320	压舌板		1	扎	36.00	36.00	三友
321	止血带		1	包	61.00	61.00	环迪
322	敷料缸		1	个	109.00	109.00	华瑞
323	方盘		1	个	134.00	134.00	华瑞
324	医用镊子		1	把	15.00	15.00	三友
325	医用剪刀		1	把	43.00	43.00	三友
326	棉球缸		1	个	31.00	31.00	华瑞
327	器械缸		1	个	58.00	58.00	华瑞
328	冰袋（垫）		5	袋	33.00	165.00	始创
329	洗眼设备		1	只	34.00	34.00	盛茂
330	落地蛇行灯（换药灯）		1	盏	339.00	339.00	远燕
331	小外伤处理器械（巡诊箱）		1	套	934.00	934.00	飞扬
332	夹板		2	副	122.00	244.00	医博
333	三角巾		1	条	10.00	10.00	圣菲德乐
334	叩诊锤		1	个	85.00	85.00	麦迪芬
335	污物桶		1	个	134.00	134.00	宏超
336	不锈钢手推车		1	辆	2455.00	2455.00	劲拓
337	担架		1	副	897.00	897.00	红叶
338	紫外线消毒灯车		1	辆	1208.00	1208.00	飞扬

339	照度计		1	个	1133.00	1133.00	泰仕
340	红外线测温枪		1	把	689.00	689.00	华盛昌
341	耳温枪		1	把	481.00	481.00	博朗
342	肺活量计		1	台	1227.00	1227.00	领康
343	皮脂厚度测量仪		1	个	991.00	991.00	东润
344	电子血压计		1	台	632.00	632.00	欧姆龙
345	科室牌	280*120	100	块	250.00	25000.00	震熙
346	100 寸触摸一体机	100V5-HG1	1	台	38000.00	38000.00	创维
347	无线投影宝	Y100	1	套	4500.00	4500.00	宝疆
348	主音箱双通道专业功放	S900	1	台	8550.00	8550.00	JK
349	舞台返听音箱专业功放	S600	1	台	8000.00	8000.00	JK
350	辅助音箱四通道专业功放	H600	1	台	9500.00	9500.00	JK
351	主音箱 15 寸专业音箱	MX15	2	只	7500.00	15000.00	JK
352	舞台返听音箱 12 寸专业音箱	MX12	2	只	7000.00	14000.00	JK
353	辅助音箱 10 寸专业音箱	MX10	4	只	5000.00	20000.00	JK
354	音箱壁挂支架	JS10	6	个	300.00	1800.00	JK
355	有线鹅颈会议话筒	MQ90	4	只	1200.00	4800.00	JK
356	一拖四无线麦克风 手持话筒	HT400	1	套	4000.00	4000.00	JK
357	一拖四无线麦克风 领夹头戴话筒	HS400	1	套	4000.00	4000.00	JK
358	无线话筒天线信号放大器	R100	1	套	5000.00	5000.00	JK
359	电源时序器	R16	2	台	2000.00	4000.00	JK
360	12 路专业调音台	MD12	1	台	5000.00	5000.00	JK
361	数字反馈抑制音频 处理器	DS800	1	台	5500.00	5500.00	JK
362	16U 带门音响设备机柜	6616	1	个	2000.00	2000.00	奥尔利
363	42U 带门音响设备机柜	6642E	1	个	3500.00	3500.00	奥尔利
364	无线投影宝	Y100	1	套	3500.00	3500.00	宝疆
365	音箱线	200 芯带屏蔽	200	米	8.00	1600.00	秋叶原
366	音频线	128 编	200	米	8.00	1600.00	秋叶原
367	HDMI 高清线	30 米光纤	4	根	450.00	1800.00	秋叶原

368	多媒体插接盒	定制	4	套	500.00	2000.00	定制
369	电源线	RVV3*2.5	200	米	12.00	2400.00	起帆
370	LED 高效面光灯	WY-M250	10	台	2150.00	21500.00	舞亿
371	LED 三基色柔光灯	WY-RS200	20	台	3150.00	63000.00	舞亿
372	LED 染色灯	WY-P1810	18	台	2000.00	36000.00	舞亿
373	信号放大器	WY-M800	2	台	2000.00	4000.00	舞亿
374	数字调光台	WY1024E	1	台	8500.00	8500.00	舞亿
375	灯光安装支架	定制	4	根	7500.00	30000.00	定制
376	电源线	RVV3*2.5	300	米	12.00	3600.00	起帆
377	信号线	RVVP3*1.0	200	米	15.00	3000.00	起帆
378	灯钩	WY-DG1	55	个	120.00	6600.00	舞亿
379	保险绳	WY-BXS1	55	个	50.00	2750.00	舞亿
380	12 通道灯光开关直通箱	WY-3812	1	台	6500.00	6500.00	舞亿
381	其他辅材及接插件	定制	1	批	7000.00	7000.00	定制
382	线阵列中高音全频音箱	LS650	8	只	6500.00	52000.00	JK
383	线阵列低音音箱	LS150	2	只	7500.00	15000.00	JK
384	补声音箱	MX12	8	只	3500.00	28000.00	JK
385	线阵支架	LS5	2	套	4000.00	8000.00	JK
386	补声音箱支架	JS10	8	套	300.00	2400.00	JK
387	线阵低音音箱功放	S1200	1	台	8000.00	8000.00	JK
388	线阵中高音全频功放	H800	2	台	7000.00	14000.00	JK
389	补声功放	S400	2	台	6500.00	13000.00	JK
390	数字音频音箱处理器	AP4800	1	台	6500.00	6500.00	JK
391	数字调音台	MD16	1	台	5000.00	5000.00	JK
392	有线鹅颈会议麦克风	MQ90	2	只	1200.00	2400.00	JK
393	一拖四无线麦克风 手持话筒	HT400	1	套	4000.00	4000.00	JK
394	一拖四无线麦克风 领夹头戴话筒	HS400	1	套	4000.00	4000.00	JK
395	无线话筒天线信号 放大器	R100	1	套	5000.00	5000.00	JK
396	电源时序器	R16	2	台	2000.00	4000.00	JK

397	42U 带门音响设备机柜	6642E	1	个	3500.00	3500.00	奥尔利
398	音箱线	200 芯带屏蔽	300	米	8.00	2400.00	秋叶原
399	音频线	128 编	300	米	8.00	2400.00	秋叶原
400	HDMI 高清线	30 米光纤	4	根	450.00	1800.00	秋叶原
401	多媒体插接盒	定制	4	套	500.00	2000.00	定制
402	电源线	RVV3*2.5	300	米	12.00	3600.00	起帆
403	辅材	定制	1	批	6222.00	6222.00	定制
合计总价（元）：2688000.00 元							
总价大写（元）：贰佰陆拾捌万捌仟元整							

授权代表（签字）：沈松

投标人（公章）：上海市教育技术装备服务中心有限公司

投标日期：2026 年 7 月 23 日



货物说明一览表



序号	货物名称	型号和规格	参数说明	图片	单位	数量	交货期
1	讲台	3000*700*900	台面：采用 12.7mm 厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒 R15 圆角。 柜体：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，采用 CO2 保护焊接，打磨处理，表面经耐酸碱 EPOXY 粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值$\geq 70 \mu m$）；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 拉手：采用 C 型不锈钢拉手，造型独特美观； 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 连接件：采用 ABS 专用连接组零件； 合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年人坐在门上方合页不脱落； 滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 固定桌脚：采用柜体内置可调 ABS 调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。		张	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
2	实验桌	1200*600*780	台面：采用 12.7mm 厚实芯理化板制作，四角倒 R15 圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。 结构：新型塑铝结构，整体 1200*600*780。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗 ABS 注塑一体注塑成型尺寸 410*330*120，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 侧脚：采用三段式高强度铝合金结构，整体规格 590*770，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚 40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为 2.0MM. 各部分连接设置专用定位件。左右侧脚上连接梁采用三根铝合金型材连接，左右侧脚下连接梁采用 40*80*1.5mm 钢制椭圆管，两端与 2.5mm 钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处		张	24	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用

			全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 背部档水板、前横梁、中间横梁：全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色 ABS 脚套装饰盖。				
3	实验凳	Φ315*450-500	凳脚：4 个凳脚采用 17*34*1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 凳面：采用聚丙烯共聚级注塑，厚 6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌 4 枚螺母，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。		只	48	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
4	陈列柜	900*450*2200	上部结构：侧板两长边镶嵌优质铝合金，正面整体铝合金玻璃移门，上部为铝合金上槽，并有专用槽与顶板连接，内置专用吊轮，下部采用铝合金双槽下槽，槽内设置防撞毛条，并有专用槽与中国固板连接，层板立杆为铝合金材质，底部有静音装置。内置两层钢化玻璃隔板，钢化玻璃厚度 8mm，隔板高度可调节，调节件采用不锈钢制作，不锈钢壁厚 1.0mm。 下部基材：采用 E0 级优质实木多层板，搁板厚度 25mm，其余部位板材除斗底板外厚度均 18mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。		只	6	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用

5	准备台	3000*1200*800	台面：采用 12.7mm 厚实芯理化板,周边加厚至 25.4mm,倒圆角处理。 柜体：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，采用 CO2 保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱 EPOXY 粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值$\geq 70\mu\text{m}$）。 拉手：铝合金条形暗拉手。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音。 连接件：采用 ABS 专用连接组装件。 合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年人坐在门上方合页不脱落。 滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。 固定桌脚：采用柜体内置可调 ABS 调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。		张	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
6	水槽	550*450*300	采用实验室专用高密度 PP 一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。		只	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
7	仪器柜	1000*500*1970	柜体：侧板、顶底板采用改性 PP 材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 下储物柜门：内框采用改性 PP 材质注塑模一次成型。 上柜视窗门：内框采用改性 PP 材质注塑模一次成型，外嵌 4.6mm 厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性 PP 材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 门把手：采用经过改性 PP 材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用经过射出成型的 PP 材料制成，耐腐蚀性好。 螺丝：PP 材质，可选不锈钢 304 材质 备注：可用于各种腐蚀性化学品的储，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等		只	10	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用

8	通风系统		采用防腐蚀 PP 材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。 同时具有耐酸碱性能。 管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。	套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
9	护目镜		全塑，侧面完全遮挡	副	45	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
10	剪刀（圆头 剪刀）		尖型圆头，刃长 52mm，塑柄	把	48	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
11	乒乓球 (40mm)		10 只/盒	盒	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
12	网球		3 号软性球	个	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
13	三角尺		塑料，30°、60° 直角三角尺和等腰直角三角尺各一	套	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
14	塑料块		5cm×5cm×5cm	块	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用



15	橡皮锤（打诊锤）		测膝跳反射		把	48	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
16	扭扭棒		长 30cm，50 根/包		包	120	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
17	植物的根 标本		含菠菜、大蒜、车前草、蒲公英等		套	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
18	植物的茎 标本		含月季、薄荷、绿萝等		套	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
19	植物的叶 标本		含悬铃木、红叶李、麦冬、樟、铜钱草等		套	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
20	方形水槽		透明塑料，500mm×300mm×300mm		个	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
21	打气筒		塑料，手动		个	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用



22	柚木块		50mm×50mm×2mm		块	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
23	樟木块		50mm×50mm×2mm		块	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
24	松木块		5cm×5cm×2mm, 10 块/包		包	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
25	塑料尺		长 20cm		个	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
26	垫板		塑料, 298mm×198mm		块	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
27	工字钉		尺寸:23MM*10MM, 80pcs, 盒装彩色工字钉, 新一代防腐防锈, 不易折断, 使用方便		盒	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
28	金属块		铜、铁、铝各一, 10mm×10mm×10mm		套	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用



29	汤勺		不锈钢，长柄		把	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
30	锉刀		齐头扁锉，6 寸，中齿，带柄， $\phi 100\text{mm}$ ，长 150mm		把	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
31	防割手套		670mm $\times$ 190mm		双	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
32	水轮机实 验套件		含叶片 6 片、叶片轴 1 只、水轮轴 1 根、底座 1 个、支架 1 个、皮带轮 1 只、 安装螺丝及螺母各 4 只等		套	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
33	棉绳		6 号，2.8m		根	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
34	皮尺		3m		根	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
35	橡胶手套		橡胶手套		副	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用



36	蛙嘴玩具		塑料，用于模拟蛙嘴		个	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
37	园艺工具		含铲子、松土耙、枝剪等		套	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
38	剪刀		尖型圆头，塑柄，刃长 52mm		套	48	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
39	有机玻璃 板		5cm×5cm		块	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
40	铁板		100mm×100mm×0.4mm		块	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
41	小铁球		Φ 2cm		个	48	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
42	掌上平衡 迷宫玩具		20.5cm×14.5cm		个	48	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用

43	环形磁铁		10 个/包		个	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
44	蹄形磁铁		高度为 80mm，表面磁感应强度 $\geq 0.055\text{T}$		个	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
45	橄榄形磁 铁		60mm $\times$ 18mm		个	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
46	纱网		聚乙烯， ≥ 30 目，50cm $\times$ 50cm，10 片/包		包	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
47	木槌		65mm $\times$ 35mm，柄长 230mm		个	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
48	配套实验 软件		设备自动识别, 强大数据显示和分析功能		套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
49	无线声级 传感器		麦克风频率范围：100 到 15,000Hz，声级范围：55-110dB，声级精度： $\pm 3\text{dB}$ ， 无需数据采集器		套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用



50	无线电流传感器		测量范围: $\pm 1A$ 和 $\pm 0.1A$, 无需数据采集器		个	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
51	无线氧气传感器		范围: 0 - 100%(0 - 1000ppt), 精度: O ₂ 体积的 $\pm 1\%$, 分辨率: 0.01%, 无需数据采集器		个	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
52	数码显微镜 (教师用)		无限远光学系统, 铰链双目, 1600X; LED 照明, 平板电脑, 10 寸, WIN 系统; 500 万像素 CMOS, 可 WIFI 互动		台	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
53	显微镜 (学生用)		连续变倍 22X-105X 目镜: WF15X 上照明: LED1W 下照明: LED1W		台	8	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
54	充磁器		充磁、退磁两用		台	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
55	材料盘		300mm $\times$ 250mm $\times$ 30mm, 塑料		个	40	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
56	直尺		塑料, 300mm		把	40	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用





57	卷尺		纤维, 1500mm	把	10	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
58	轮式测距 仪		轮周长 1m, 带计数器	台	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
59	沙漏		30 分钟	个	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
60	日晷		水平式, ϕ 500mm	个	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
61	温度计		红液量程: -30-100 度	支	8	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
62	马德堡半 球		两个附有拉手的塑料半球、密封圈、三通单向阀、50 毫升注射器、透明塑料管、 保护链组成半球内径 98 毫米, 吸合后承受拉力 100N-500N	个	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
63	肺活量测 量袋		测量袋	套	40	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用

64	肺活量计		浮筒式，附一次性吹嘴和皮管,测量人肺活量		套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
65	反冲力实 验器		双向空气反冲，含直径 150mm，高度 170mm 的底座，小电扇，长度 165mm 的旋转 体，两节五号电池供电		套	8	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
66	小车实验 套件		小车、重物、圆铅笔、橡筋、标尺		套	8	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
67	固体体胀 演示器		手持式，铜球， $\phi 26\text{mm}$		套	8	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
68	电学实验 箱		电路板，小灯座（2 个）、1 号电池盒（2 个），5 号电池盒（2 个）、单刀单掷 开关（2 个）、单刀双掷开关（1 个），小灯座（2 个），导线、小电珠（2.5V） 用于电路的组成和连接		箱	8	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
69	平面地形 地球仪		$\phi 141.6\text{mm}$		个	10	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
70	蜘蛛、蝎标 本		包埋式		套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用



71	蝙蝠标本		包埋		件	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
72	蜈蚣、马陆 标本		包埋式		套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
73	蛇标本		包埋式, 164*78*20(±2)mm		件	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
74	植物根尖 纵切		玻片		片	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
75	木本双子 叶植物茎 横切		玻片		片	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
76	草本植物 茎横切		玻片		片	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
77	蚕豆叶下 表皮装片		示气孔		片	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用



78	洋葱表皮装片		玻片		片	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
79	双子叶植物茎横切		南瓜		片	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
80	青霉装片		玻片		片	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
81	动物表皮细胞装片		玻片		片	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
82	蛙卵细胞切片		玻片		片	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
83	口腔上皮细胞装片 (口腔粘膜)		玻片		片	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
84	人血涂片		玻片		片	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用

85	骨骼肌纵 横切片		玻片		片	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
86	运动神经 元装片		玻片		片	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
87	量筒		塑料，50mL		个	15	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
88	试管		Φ15mm×150mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚 1.2mm		支	15	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
89	烧杯		250ml 塑料		个	15	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
90	漏斗		塑料，Φ60mm		个	15	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
91	滴瓶		60mL，采用高白料制成，瓶身无砂粒气泡，胶头采用硅胶材质，耐酸耐碱瓶口 细磨，磨砂面均匀细腻瓶身厚：2mm		个	15	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用





92	试管夹		木制		个	15	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
93	陶土网		140mm×140mm		个	15	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
94	玻璃棒		Φ5~6mm, 长 300mm, 两头圆, 采用高硼硅材质, 两端烧结烘口处理使其光滑		根	15	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
95	橡胶塞		5#~20#		千克	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
96	乳胶管		Φ6mm、Φ8mm, 每种 5m		套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
97	载玻片		76mm×26mm, 50 片/盒, 规格: 25.4x76.2 (1 " x3 "); 厚度(mm): 0.8-1		盒	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
98	盖玻片		18*18mm100 片/盒		盒	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用

99	培养皿		Φ75mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚2mm，厚薄均匀，底部平整	个	26	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
100	蒸发皿		瓷，Φ60mm，陶瓷制造，耐受温度≥800℃，壁厚：约2~2.5mm	个	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
101	药匙		塑料，大、中、小	个	15	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
102	花边剪刀		5 种花边一套	套	10	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
103	镊子		尖头，内壁光滑，120mm	把	10	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
104	订书机		12 号	个	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
105	工具箱（教师用）		金属手锯（带锯条 10 根）、美工刀（中号）、斩口锤、钢丝钳、尖嘴钳、电烙铁附架（20W）、螺丝刀（十字、一字、一大、一小 4 件套）、什锦锉（中型、1 套）、剪刀、钢直尺（300mm）、多用电表（数字）、样冲（Φ1.5mm、Φ2.5mm、Φ3mm 各 1 个）、螺丝刀（Φ5mm×75mm，十字、一字各一）、镊子（140mm，尖头）、钢角尺（150mm）、木锉（粗、中、细，长 200mm）、铁砧（Φ65mm）、木工锤（0.25kg）	箱	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用

106	讲台	715*475*（可调节高度 750-1050）	桌架：优质铝合金材质，厚度 1.5mm，模具一次成型，主管 $\Phi 60\text{mm}$ 圆管，脚前端 25*20mm，后端 30*45mm，优质粉末静电喷涂。 面板：采用 E0 级优质实木多层板基材，厚度 18mm，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg/m}^3$，经过十二次喷烤漆（六底、四面、二光）高温烤制而成 功能：优质气杆升降，气压杆冲力为 300N，高度可调节。 脚轮：PP 材质，其中有 2 个可定位。		张	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
107	六面体凳	350*350*350	材质：采用优质 ABS 塑料一次成型。		只	48	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
108	合唱台阶	6000*1800*900	框架：采用优质钢管，壁厚 1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚度 18mm，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg/m}^3$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。		组	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
109	音响设备		音箱、带功放调音台、音箱吊架、真分集双手持无线话筒、8 路电源时序器、27U 移动机柜（12 厘板）		套	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
110	仪器橱	1000*450*2200	上部结构：侧板两长边镶嵌优质铝合金，正面整体铝合金玻璃移门，上部为铝合金上槽，并有专用槽与顶板连接，内置专用吊轮，下部采用铝合金双槽下槽，槽内设置防撞毛条，并有专用槽与中固板连接，层板立杆为铝合金材质，底部有静音装置。内置两层钢化玻璃隔板，钢化玻璃厚度 8mm，隔板高度可调节，调节件采用不锈钢制作，不锈钢壁厚 1.0mm。 基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚度 18mm，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg/m}^3$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。		只	7	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用

			封边：铝合金包边 其他：搁板两侧镶钢板槽，上柜二块，下柜一块，高度可调，侧板有预埋螺丝。 上部采用 8mm 厚钢化玻璃移门，中抽屉，下柜木开门，柜体底端有可调螺丝 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件				
111	准备台	2400*1200*800	桌面基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚度 25mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：优质钢管，壁厚 1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。		张	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
112	资料橱	800*400*2000	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚度 18mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³ 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。		只	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
113	指挥棒		专业级		根	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
114	谱架		可折叠		个	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
115	竖笛		8 孔塑制		个	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用



116	口风琴		37 键，带长短吹管		个	4	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
117	铜锣（小 锣）		φ 220mm		面	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
118	小钹		φ 140mm		副	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
119	大钹		Φ 180mm		副	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
120	小鼓		φ 200mm，中国鼓，大、小，含鼓架		套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
121	爵士鼓		5 鼓		套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
122	三角铁		10mm×200mm		套	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用



123	手柄碰钟		木把，金属铃		对	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
124	碰钟		金属铃		对	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
125	单响筒		木质，配敲击棒一个		个	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
126	双响筒		胶木		副	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
127	木制打棒		木质，2 个为一对		副	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
128	双喇叭牛 铃		铁质，喷涂		支	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
129	手铃		3 铃		对	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用



130	棒铃		小		个	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
131	腕铃		小号		个	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
132	串铃		大号		个	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
133	双排手摇 铃		塑制		个	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
134	铃圈		6 寸		个	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
135	铃圈		8 寸		个	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
136	沙蛋		塑制		对	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用

137	沙球		塑制		对	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
138	沙筒		金属		对	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
139	手鼓		8 寸		面	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
140	雨声器		大		个	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
141	音束（音树 36 音）		连架		个	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
142	动物头饰		含青蛙、小狗、小鸟、小猪、小猫、小兔、小羊、狼、小鸭、狮、虎、乌龟、 公鸡、母鸡、小鸡、熊猫、长颈鹿、猴子、蜜蜂、小熊、乌鸦、孔雀、鱼、马 等头饰，用于中、低年级情景创设及角色扮演		套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
143	自然物景 头饰		花、草、树、种子、叶子、太阳、月亮、星星、风、云、雷、电、雨等头饰， 用于中、低年级学生情景创设及角色扮演		套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用



144	钢琴(连凳、连套)		(琴高 121) 黑色		架	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
145	讲台	1800*700*900	基材：采用 E0 级优质实木多层板。桌面厚度 25mm, 其它板材除斗底板外, 厚度均 18mm, 甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 饰面：正反三聚氰胺贴面, 表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平, 同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。		张	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
146	学生桌	1200*1200*750	桌面基材：采用 E0 级优质实木多层板, 桌面厚度 25mm, 层板厚度 18mm, 甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。 饰面：正反三聚氰胺贴面, 表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平, 同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：优质钢管, 壁厚 1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺, 表面经酸洗磷化, 静电喷涂。		张	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
147	学生凳	$\Phi 315*450-500$	凳脚：4 个凳脚采用 17*34*1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成, 结构牢固, 经高温粉体烤漆处理, 长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 凳面：采用聚丙烯共聚级注塑, 厚 6mm。表面细纹咬花, 防滑不发光, 凳面底部镶嵌 4 枚螺母, 采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 脚垫：采用 PP 加耐磨纤维质塑料, 实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。		只	48	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用

148	水斗柜	3100*690*800	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚度 18mm，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。		组	2	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
149	陈列柜	900*450*2200	上部结构：侧板两长边镶嵌优质铝合金，正面整体铝合金玻璃移门，上部为铝合金上槽，并有专用槽与顶板连接，内置专用吊轮，下部采用铝合金双槽下槽，槽内设置防撞毛条，并有专用槽与中固板连接，层板立杆为铝合金材质，底部有静音装置。内置两层钢化玻璃隔板，钢化玻璃厚度 8mm，隔板高度可调节，调节件采用不锈钢制作，不锈钢壁厚 1.0mm。 下部基材：采用 E0 级优质实木多层板，搁板厚度 25mm，其余部位板材除斗底板外厚度均 18mm，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。		只	3	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
150	准备台	2400*1200*800	桌面基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚度 25mm，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。胶水：优质环保型胶水。 桌架：优质钢管，壁厚 1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。		张	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
151	陈列柜	900*450*2200	上部结构：侧板两长边镶嵌优质铝合金，正面整体铝合金玻璃移门，上部为铝合金上槽，并有专用槽与顶板连接，内置专用吊轮，下部采用铝合金双槽下槽，槽内设置防撞毛条，并有专用槽与中固板连接，层板立杆为铝合金材质，底部有静音装置。内置两层钢化玻璃隔板，钢化玻璃厚度 8mm，隔板高度可调节，调节件采用不锈钢制作，不锈钢壁厚 1.0mm。 下部基材：采用 E0 级优质实木多层板，搁板厚度 25mm，其余部位板材除斗底板		只	10	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用

			外厚度均 18mm，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。				
152	民间美术欣赏及写生样本		含淮阳泥塑、惠山泥人、牵线木偶、山西布鸡、万花筒、拨浪鼓、布老虎、风筝、皮影、民间玩具等共 20 件立体玩具高度 200mm~400mm（风筝、皮影除外）		套	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
153	陶瓷样本		含陶、罐、瓶、唐三彩共 10 件		套	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
154	毡垫		600mm×500mm		块	40	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
155	写生凳		便携式		个	20	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
156	陶艺工具		含转台、打光器、雕塑工具、木锤、木擀杖、切刀、拉泥刀、泥浆盆		套	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
157	油画箱		含油画笔 1 套，油画刮刀 1 套，油画颜料 1 盒(20 支装)，白色、淡黄大管颜料各 1 支，调色油 1 瓶，油画箱带撑脚		箱	2	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用

158	绘画用具包（教师用）		1、国画工具(含大小毛笔1套、国画颜料1盒、800mm×1200mm毡垫1块、调色盘、调色盒、笔架、笔筒、笔洗等)；2、水彩、水粉画工具(包括各类笔、调色盘、调色盒、笔洗等)	套	2	合同签订后28天内通过验收并交付使用
159	制作工具包（教师用）		剪刀、花边剪刀、美工刀、钩刀、雕塑刀、热熔枪、硅胶棒、打孔机（单孔）、手工锯（附锯条）、尖嘴钳、手电钻（附钻头）、螺丝刀（十字、一字）、木锉（细尺）、钳工锤镊子等含配套工具箱	套	2	合同签订后28天内通过验收并交付使用
160	切割垫（学生用）		300mm×450mm	件	18	合同签订后28天内通过验收并交付使用
161	磁压条		长度 300mm(6 条)	包	5	合同签订后28天内通过验收并交付使用
162	磁钉		Φ 20mm	个	5	合同签订后28天内通过验收并交付使用
163	智慧黑板	BH86ED	1. 正面显示采用有机复合书写板，支持无尘粉笔书写方式。 2. 无推拉式结构，三拼接平面一体化设计,中间屏幕≥86 英寸。 3. 可实现整块黑板统一屏幕书写。普通粉笔书写效果，应连续、不划笔，两侧书写模块支持磁性吸附功能。 4. 宽≥4000mm，高≥1200mm 5. 采用 OPS 插拔式架构。 2. 处理器：≥12 代 IntelCorei5。 3. 内存：≥16GDDR4。 6. 硬盘：≥256G-SSD 固态硬盘。 7. 内置 WiFi：支持 802.11g/n/ac。	套	1	合同签订后28天内通过验收并交付使用

			8. 智慧黑板两侧与中间互动屏之间可积木式拼接。两侧副板采用有机复合书写板，支持磁性材料吸附。 9. 副板的光泽度、耐光性、耐腐蚀性、甲醛释放限量需符合 GB28231《书写板安全卫生要求》。 10. 副板涂层的附着力符合 GB/T9286 测试方法，支持色漆和清漆漆膜的划格试验，脱漆面积不大于 5%，达到 0 级。				
164	讲台	1600*700*900	基材：采用 E0 级优质实木多层板。桌面厚度 25mm, 其它板材除斗底板外厚度均 18mm，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。		张	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
165	学生桌	2400*1200*750	桌面：采用橡胶木实木指接板，厚度 25mm，经干燥处理，含水率达国家标准。产品须无虫蛀、节子、开裂、缺棱和变形翘曲等缺陷。 油漆：环保型水性漆，五底三面，全封闭，半亚光。成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，无明显色差。 桌架：优质钢管，壁厚 1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 胶水：优质环保型胶水。		张	8	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
166	学生椅	常规	椅架：优质钢管，壁厚 1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 椅面：采用优质毛麻，颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大 靠背及座板：优质 ABS 一次成型 海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹 35%以上。 胶水：优质环保型胶水。		把	48	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用

167	陈列柜	900*450*2200	上部结构：侧板两长边镶嵌优质铝合金，正面整体铝合金玻璃移门，上部为铝合金上槽，并有专用槽与顶板连接，内置专用吊轮，下部采用铝合金双槽下槽，槽内设置防撞毛条，并有专用槽与中固板连接，层板立杆为铝合金材质，有静音装置。内置两层钢化玻璃隔板，钢化玻璃厚度 8mm，隔板高度可调节，调节件采用不锈钢制作，不锈钢壁厚 1.0mm。 下部基材：采用 E0 级优质实木多层板，搁板厚度 25mm，其余部位板材除斗底板外厚度均 18mm，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。		只	3	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
168	造型展柜	300*300*300	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚度 18mm，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。 油漆：优质环保型水性漆。五底三面工艺，全封闭。成品表面达到色泽悦目，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。		只	60	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
169	准备台	2400*1200*750	桌面基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚度 25mm，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：优质钢管，厚度 1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。		张	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
170	仪器橱	1000*450*2200	上部结构：侧板两长边镶嵌优质铝合金，正面整体铝合金玻璃移门，上部为铝合金上槽，并有专用槽与顶板连接，内置专用吊轮，下部采用铝合金双槽下槽，槽内设置防撞毛条，并有专用槽与中固板连接，层板立杆为铝合金材质，底部有静音装置。内置两层钢化玻璃隔板，钢化玻璃厚度 8mm，隔板高度可调节，调节件采用不锈钢制作，不锈钢壁厚 1.0mm。 基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚度 18mm，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批		只	15	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用

			产品不得出现明显色差。 封边：铝合金包边 其他：搁板两侧镶钢板槽，上柜二块，下柜一块，高度可调，侧板有预埋螺丝。 上部采用 8mm 厚钢化玻璃移门，中抽屉，下柜木开门，柜体底端带可调螺丝。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件				
171	牙齿模型		8cm×6cm, 可水洗，用于刷牙教学		套	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
172	橡胶手套		橡胶		副	40	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
173	收纳工具 套件		pp 环保材质，26cm×21cm×16cm 三层桌面书架；15cm×12cm×9cm 杂物收纳盒、 10cm 高笔筒等		套	24	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
174	厨房剪刀		食品级 PP 材质+不锈钢材质		把	30	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
175	护目镜		全塑，侧面完全遮挡		副	50	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
176	剪刀		塑柄，圆头，刃长 52mm		把	48	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用



177	调色盘		七孔, 梅花形		个	12	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
178	工具收纳 盒		35cmX25cm, 分格, 塑料		个	13	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
179	喷水壶		塑料, 500mL		个	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
180	垃圾分类 游戏套件		“垃圾”卡片, 分类垃圾桶 9cm×6cm×13cm		套	24	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
181	分养盒		分养小蚕, 透明, 塑料		个	24	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
182	工具箱		350mm×150mm×250mm, 用于放置劳技教学所需的各种操作工具, 便于携带		个	10	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
183	螺丝刀 (螺 钉旋具)		十字、一字, 不同规格		套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用



184	螺丝刀		$\Phi 3\text{mm} \times 50\text{mm}$, 一字、十字各一	套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
185	美工刀		(小号), 刀片能锁定	把	10	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
186	花边剪刀		8 种花边一套	套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
187	镊子		140mm, 尖头、圆头各一	套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
188	几何形体 模型 (教师 用)		长方体 2 个 (其中一个长、宽、高各不相等; 另一个长和宽相等, 高不相等), 正方体、球、圆柱体各一, 认识常见的几何形体	套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
189	几何图形 片 (教师 用)		有磁性, 含不同形状、不同颜色的三角形、长方形、圆、不规则四边形和五边 形各 1 个, 边长 100mm 的正三角形、正方形、正五边形, 正六边形、正八边形、 正十二边形各 10 个, 认识基本几何图形	套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
190	20 以内数 的卡片及 运算符号 卡片 (教师 用)		有磁性, 0~10 的数各 4 片, 11~20 的数各 1 片, 加、减、乘、除及 =、<、 > 运算符号各 2 片	套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用

191	计数器（学生用）		百位，含个位、十位、百位共 3 档，每档 20 颗珠子；中间有遮挡，珠子可以随意拨到遮挡的前后		个	48	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
192	20 以内数的卡片及运算符号卡片（学生用）		0~10 的数各 4 片，11~20 的数各 1 片，加、减、乘、除及 =、<、> 运算符号各 2 片，大小为 35mm×25mm		套	48	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
193	计数器（教师用）		万位，含个位、十位、百位、千位、万位共 5 档，每档 10 颗珠子；中间有遮挡，珠子可以随意拨到遮挡的前后		个	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
194	塑料小棒（教师用）		有磁性，长 120mm 的单根小棒（横切面为正方形，边长 5mm）120 根，12 根橡筋，扎成 12 捆		套	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
195	20 以内数的卡片及运算符号卡片（教师用）		有磁性，0~10 的数各 4 片，11~20 的数各 1 片，加、减、乘、除及 =、<、> 运算符号各 2 片		套	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
196	双色翻转片（学生用）		Φ 15mm，50 片		套	48	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
197	塑料小棒（学生用）		长 60mm 的单根小棒（横切面为正方形，边长 2mm）120 根，12 根橡皮筋，扎成 12 捆		套	48	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用

198	双色翻转片（教师用）		有磁性， $\phi 45\text{mm}$ ，50 片		套	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
199	钟面模型（教师用）		12 时制面板，时针、分针、秒针三针联动，用于认识钟面，用于认识钟面		件	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
200	钟面模型（学生用）		12 时制面板，时针、分针、秒针三针联动，用于认识钟面，用于认识钟面		件	33	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
201	数位表（教师用）		有磁性，可贴双色翻转片； $450\text{mm} \times 550\text{mm}$ ；十进制，含个、十、百共 3 列，表示百以内的数		套	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
202	直尺		木制，1000mm，一面加毫米刻度，另一面每 100mm 黑白相间分段		把	39	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
203	演示算盘（教师用）		13 位		个	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
204	主席台	1400*600*750	基材：采用 E0 级优质实木多层板，桌面厚度 25mm，其它板材厚度 18mm，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。 饰面：0.6mm 厚橡木木皮正反贴面，正面木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 油漆：优质环保型水性漆，五底三面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。		张	3	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用

205	主席椅	常规	面料：正视面采用优质牛皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹力 35%以上。 油漆：优质环保型水性漆，五底三面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨。 椅架：采用橡胶木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。榫卯结构。实木须无虫蛀、节子、开裂、腐朽和缺棱等缺陷。 胶水：优质环保型胶水。		把	6	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
206	演讲台	700*400*1180	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚度 18mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 饰面：0.6mm 厚橡木木皮正反贴面，正面木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 油漆：优质环保型水性漆，五底三面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。		张	2	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
207	软包剧场椅	中心距 570，座椅整体高度 1070mm，座高 450mm，座深 460mm，扶手的宽度为 74mm，一般排距为 900—1000mm。	产品外形尺寸及倾斜角度根据人体形态工程学曲线原理设计，能最大限度地贴合人体背部，坐感舒适，坚固耐用，无疲劳感。 （1）椅背：外板选用多层板外覆榉木经热压一次成型，由上板（尺寸为长度 250mm*宽度 480mm*厚度 16mm）和下板（尺寸为长度 530mm*宽度 480mm*厚度 16mm）两块瓦型层压板经钢板连接组成，表面喷环保聚酯漆，海绵采用聚氨脂高回弹定型海绵（密度为 45-50m³/KG），上背海绵（尺寸为长度 280mm*宽度 460mm*厚度 90mm）和下背海绵（尺寸为长度 460mm*宽度 460mm*最大厚度 160mm）外覆专业座椅面料，内衬精压胶合板。 （2）坐垫：内置钢架+5 根“S”型弹簧，外覆聚氨脂高回弹冷发泡定型海绵（密度为 55-60m³/KG），底板选用多层板外覆榉木经热压一次成型，带有吸音及排气孔表面喷环保聚酯漆，平滑细腻。 （3）坐垫缓冲机构：内置扭簧结合阻尼器自动回弹装置，保证座椅在人离开后自动缓慢翻起，无冲击，零噪音。 （4）面料：选用优质耐磨麻毛面料，软硬适中，手感舒适。 （5）边扶手：边扶手采用优质榉木总长度 360mm，厚度 50mm，面板采用优质榉木经脱水、脱脂及精加工处理，表面喷环保聚酯亚光漆，平滑细腻。 （6）写字板：面板为 ABS 工程塑料经模具注射成型，尺寸为长度 340mm*宽度		座	400	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用

			255mm*厚度 9mm, 旋转部分采用特有的定位装置, 支撑件为铝合金 ADC12 经模具压铸成型, 旋转件铝合金铸件数控加工而成。 (7) 椅脚: 采用优质铝合金 ADC12 经模具压铸成型, 椅脚前端内凹型, 常厚 7mm, 椅脚厚度达 14mm, 长 413mm, 铝合金脚整体高度为 586mm, 表面经抛光封漆处理, 左右两侧配有侧板。 (8) 产品安装时根据场地要求可以用膨胀螺丝或自攻螺丝隐藏在脚板中部固定, 无积尘, 美观大方。 (9) 座号、牌号: 材质采用优质荧光膜自发光, 表面滴塑, 夜间仍能清楚的显示。				
208	办公桌	1400*700*750	基材: 采用 E0 级优质实木多层板, 面板厚度 25mm, 其余部位除斗底板外均 18mm, 甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。 饰面: 正反三聚氰胺贴面, 表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平, 同批产品不得出现明显色差。 封边: 优质 PVC 封边条封边。 桌架: 采用优质钢管, $\phi 50\text{mm}$ 钢管框架结构, 厚度 1.5mm, 优质粉末静电喷涂, 高温塑化。 走线: 全封闭式线盖, 采用优质 ABS 塑料制作, 分为上下部分, 上部尺寸为 $\phi 75\text{mm} \times 35\text{mm}$, 下部尺寸为 $\phi 71.5\text{mm} \times 10\text{mm}$, 上下两部分螺纹旋转连接固定, 安全牢固, 确保线盖不会脱落, 3D 打印无效。 桌屏: 规格为 1300mm*285mm*19mm, 19mm 隐框式绒布桌上屏, 桌屏嵌入轨道槽内, 支持随意插拔。 桌屏铝材: 规格尺寸为 1400mm*80mm*80mm, 铝材为子母结构, 上下铝材结构通过卡槽连接, 壁厚 2mm, 优质粉末静电喷涂, 高温塑化。上槽铝材横截面 80*45mm, 铝材为凹字形结构, 便于插拔屏风, 凹槽宽度为 20mm, 深度 30mm, 槽内两侧凸起三根加强筋, 增强铝材强度, 可以使桌屏插入更加牢固, 下铝材横截面 80*40mm, 铝材为倒凹型结构, 上方与上槽相连, 下部卡住钢架横梁, 使结构更加稳固。上下铝材连接后横截面为 80*80mm, 上下拆装方便, 便于桌子多功能组合。 五金配件: 采用三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。		张	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用

209	办公椅	540*630*970	坐垫、靠背：采用优质网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 座底板：采用环保型多层曲木板，厚度 12mm。 海绵：高密度海绵（35kg/m³ 以上），回弹力 35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 五星脚：优质 ABS 工程塑料，尼龙万向轮。 气压棒：行程 100mm 电镀气压棒，升降性能可达 10 万次以上。		把	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
210	资料橱	800*400*2000	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚度 18mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³ 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金配件：阻尼铰链等优质五金配件。		只	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
211	操作台	2000*600*750	桌面基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚度 25mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：优质钢管，壁厚 1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。		张	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
212	借阅台	2400*700*1100	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚度 18mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 饰面：0.6mm 厚橡木木皮正反贴面，正面木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 桌面：优质人造大理石，厚度 15mm，挂边 25mm。 油漆：优质环保型水性漆，五底三面工艺，全封闭。成品要求色泽悦目，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。		组	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用

213	借阅椅	540*630*970	坐垫、靠背：采用优质网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 座底板：采用环保型多层曲木板，厚度 12mm。 海绵：高密度海绵（35kg/m³ 以上），回弹力 35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 五星脚：优质 ABS 工程塑料，尼龙万向轮。 气压棒：行程 100mm 电镀气压棒，升降性能可达 10 万次以上。		把	4	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
214	单面书柜	900*350*2200	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚度 18mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 饰面：0.6mm 厚橡木木皮正反贴面，正面木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 油漆：优质环保型水性漆，五底三面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。		只	6	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
215	图书管理软件	含相关读写设备 MS6.5	软件 1. 系统架构为 C/S 架构，数据库 Microsoft SQL SERVER 2. 系统包含中文图书管理系统、中文连续出版物管理系统 3. 图书编目：图书已 MARC 形式在国图中图数据网上查重和套录 4. 系统提供 Z39.50 服务器管理功能 5. 系统提供图书馆数据分析管理功能 6. 系统支持书次号四角号码格式可根据自定义生成 7. 系统提供 CNMARC 与 LCMARC（USMARC）之间相互转换 8. 系统支持自动建立运行日志 9. 系统提供自定义馆藏项的标准 MARC 输入、输出接口 MARC 编辑器 10. 图书报表包括：总括登记账，财产登记账，中央学科类目，中央库明细，报表生成器 11. 系统支持期刊预订：年度续订、订单打印、套录数据导入、订单验收、现刊财产登记、期刊预订 12. 系统支持下架装订：装订下架、装订本验收、过刊财产登记、过刊馆藏修改、过刊编目、刊标打印、刊标打印二、期刊复本剔除、期刊剔除帐目、装订本统计； 13. 系统支持二次文献期：刊篇目制作、期刊文摘制作、期刊全文制作一、期刊		套	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用

			全文制作二、期刊篇目统计、期刊文摘统计、期刊全文统计、个人篇目统计、单位篇目统计、二次文献报表、二次文献检索； 14. 系统支持期刊管理：期刊数据导入、期刊数据导出 条形阅读器 1. 光源：影像 2. 扫描介质：纸质，金属，屏幕 3. 无线传输距离：不支持无线传输 4. 传输方式：有线 5. 电池容量：无电池容量 6. 存储容量：不支持存储 7. 解码类型：复合码 8. 无线传输类型：不支持无线传输				
216	阅览桌	1400*800*750	基材：桌面采用优质橡胶木实木指接板制作，厚度 25mm。桌脚采用橡胶木实木，榫卯结构，经干燥处理，含水率达国家标准。产品须无虫蛀、节子、开裂、缺棱和变形翘曲等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆。五底三面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。		张	5	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
217	阅览椅	630*550*800	椅架：采用山毛榉实木制作，经干燥处理，含水率达国家标准。产品须无虫蛀、节子、开裂、缺棱和变形翘曲等缺陷。 坐椅及靠背：采用 PP 塑料一次成型 面料：坐垫面料采用环保布艺，颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 海绵：高密度海绵（35kg/m³ 以上），回弹力 35%以上。 胶水：环保型胶水。		把	20	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用

218	智慧黑板	BH86ED	1. 正面显示采用有机复合书写板，支持无尘粉笔书写方式。 2. 无推拉式结构，三拼接平面一体化设计，中间屏幕≥86 英寸。 3. 可实现整块黑板统一屏幕书写。普通粉笔书写效果，应连续、不划笔，书写模块支持磁性吸附功能。 4. 宽≥4000mm，高≥1200mm 5. 采用 OPS 插拔式架构。 2. 处理器：≥12 代 IntelCorei5。 3. 内存：≥16GDDR4。 6. 硬盘：≥256G-SSD 固态硬盘。 7. 内置 WiFi：支持 802.11g/n/ac。 8. 智慧黑板两侧与中间互动屏之间可积木式拼接。两侧副板采用有机复合书写板，支持磁性材料吸附。 9. 副板的光泽度、耐光性、耐腐蚀性、甲醛释放限量需符合 GB28231《书写板安全卫生要求》。 10. 副板涂层的附着力符合 GB/T9286 测试方法，支持色漆和清漆漆膜的划格试验，脱漆面积不大于 5%，达到 0 级。		套	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
219	升降讲台	1500*550*750-900	面板：采用 E0 级优质实木多层板，厚度 25mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³。经过十二次喷烤漆（六底、四面、二光）高温烤制而成，台面为 3 块组合，两边 2 块可随意放下或拼合。 钢架：优质钢管，壁厚 1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。桌架可升降。 前挡板：优质冷轧钢板，厚度 2mm，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 其他：配置 4 个尼龙万向轮，其中 2 个可定位。		张	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
220	阅览桌	1400*600*750	基材：桌面采用优质橡胶木实木指接板制作，厚度 25mm。桌脚采用橡胶木实木，榫卯结构，经干燥处理，含水率达国家标准。产品须无虫蛀、节子、开裂、缺棱和变形翘曲等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆。五底三面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。		张	24	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用

221	阅览椅	630*550*800	椅架：采用山毛榉实木制作，经干燥处理，含水率达国家标准。产品须无虫蛀、节子、开裂、缺棱和变形翘曲等缺陷。 坐椅及靠背：采用 PP 塑料一次成型 面料：坐垫面料采用环保布艺，颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 海绵：高密度海绵（35kg/m³ 以上），回弹力 35%以上。 胶水：环保型胶水。		把	48	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
222	办公桌	1400*700*750	基材：采用 E0 级优质实木多层板，面板厚度 25mm，其余部位除斗底板外均 18mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 桌架：采用优质钢管，φ50mm 钢管框架结构，厚度 1.5mm，优质粉末静电喷涂，高温塑化。 走线：全封闭式线盖，采用优质 ABS 塑料制作，分为上下部分，上部尺寸为 φ75mm*35mm，下部尺寸为 φ71.5mm*10mm，上下两部分螺纹旋转连接固定，安全牢固，确保线盖不会脱落，3D 打印无效。 桌屏：规格为 1300mm*285mm*19mm，19mm 隐框式绒布桌上屏，桌屏嵌入轨道槽内，支持随意插拔。 桌屏铝材：规格尺寸为 1400mm*80mm*80mm，铝材为子母结构，上下铝材结构通过卡槽连接，壁厚 2mm，优质粉末静电喷涂，高温塑化。上槽铝材横截面 80*45mm，铝材为凹字形结构，便于插拔屏风，凹槽宽度为 20mm，深度 30mm，槽内两侧凸起三根加强筋，增强铝材强度，可以使桌屏插入更加牢固，下铝材横截面 80*40mm，铝材为倒凹型结构，上方与上槽相连，下部卡住钢架横梁，使结构更加稳固。上下铝材连接后横截面为 80*80mm，上下拆装方便，便于桌子多功能组合。 五金配件：采用三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。		张	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用

223	办公椅	540*630*970	坐垫、靠背：采用优质网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 座底板：采用环保型多层曲木板，厚度 12mm。 海绵：高密度海绵（35kg/m³ 以上），回弹力 35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 五星脚：优质 ABS 工程塑料，尼龙万向轮。 气压棒：行程 100mm 电镀气压棒，升降性能可达 10 万次以上。		把	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
224	资料橱	800*400*2000	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚度 18mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³ 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金配件：阻尼铰链等优质五金配件。		只	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
225	沙盘桌	1000*500*750	桌面基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚 25mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：优质钢管，壁厚 1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。		张	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
226	单人沙发	常规	框架：优质橡胶木实木框架，榫卯结构，经干燥处理，含水率达国家标准。实木须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 面料：采用优质西皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m³ 以上），回弹 35%以上。 胶水：优质环保型胶水。 钢脚：优质钢管，壁厚 1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。		张	2	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用


227	圆桌	Φ800*750	桌面基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚度 18mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：优质钢管，壁厚 1.5mm，圆形底盘，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。		张	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
228	六边形组合桌	Φ1400*750	基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚度 18mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 桌架：优质钢管，壁厚 1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面酸洗磷化，静电喷涂。		组	8	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
229	椅子	常规	椅架：优质钢管，壁厚 1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。 面料：采用优质毛麻，颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大 靠背及座板：优质 ABS 一次成型 海绵：高密度海绵（35kg/m³ 以上），回弹 35%以上。 胶水：优质环保型胶水。		把	48	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
230	心理测评云平台（小学版）		于云计算和大数据技术的心理健康服务与管理平台：1、适用于小学，可用于测评学生、教职工、家长的心理状况 2、包含 64 个国内外权威量表涵盖智力类、学业类、职业类、人格类、人际关系类、环境适应类、心理健康类、情绪类、意志力类、婚姻与家庭类、幼儿类、能力类等十二大类 3、自动生成个体报告、复合报告、团体分析报告；支持以年级、班级、性别等为关键词对不同团体进行横向与纵向分析；支持原始测验数据导出 4、采用安全可靠的云计算技术，数据多重备份和加密，保证数据安全 5、含三年服务器租赁、数据库维护、专业指导等技术支持		套	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用

231	录音笔		大容量 100 小时		个	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
232	团体心理 辅导活动 器材箱		1) 活动方案内容涵盖认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应六大主题, 每个主题提供不少于 6 个活动方案, 总活动方案不少于 60 个; 2) 每个活动均详细说明活动的设计理念、活动目标、活动时间、活动场地、所需道具、活动过程、注意事项、心理学依据等; 3) 活动形式多样, 包括心理游戏、心理训练、问题辨析、情境设计、角色扮演, 绘画、音乐等艺术心理辅导形式, 以及室外拓展项目; 4) 提供至少 60 个活动方案所需配套道具, 包括文具类、创意玩具类、模拟生活类、室外拓展类、心理卡片类(隐喻卡、能量卡、感受卡、需要卡、亲子卡、生涯辅导卡、情绪卡、美德卡等)、辅助教案类、实践指导手册、心理影音类、危机干预工具等八大类约 70 多种道具, 总数不少于 800 件。5) 每个活动所提供道具至少可同时满足 50 人参与。6) 内含腰带式便携扩音机, 便于开展户外活动。		套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
233	心理沙盘 (标准版)		1) 非电子沙盘, 要求提供沙箱(含放置架) 1 个, 规格长 720*宽 570*高 70mm, 外侧为木本色, 内侧为蓝色, 具有防水设计; 2) 实体沙具不少于 1000 件, 包括但不限于由人物、动物、植物、交通工具、飞行物、建筑物、宗教、食物、栏杆、石头的 10 大类组成; 3) 防尘木质沙具柜 2 个, 规格长 800*宽 350*高 1500mm (偏离度±5%以内), 4 层 7 阶, 带设计; 4) 白色细沙不少于 10KG, 颗粒光滑细腻、大小均匀、高温消毒、手感好; 5) 配套工具 1 套, 包含沙刷、沙耙、沙具篮、喷水壶、沙盘记录手册、说明书、正式出版物 1 本; 6) 沙盘管理软件 1 套, 具有用户信息管理、沙盘记录管理、意象分析等功能, 支持保存沙盘游戏过程的图片以及视频资料, 记录专职老师的分析评估文字, 可追加记录, 可在固定时间轨插入点评;		套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
234	心理健康大 数据智慧云 平台(标准 测评版)		大数据可视化, 具有平台管理、心理测评、危机预警、档案管理、问卷系统等功能。支持 PC、平板、手机端等跨平台访问, 满足 1000 人使用, 免 2 年服务费。		套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用

235	智能型动作稳定仪		使学生了解自己的动作的稳定性和平衡性，辅助评估心理稳定水平。可用于运动员初级选拔、平衡性测试包含三项测试内容，凹槽、九孔和悬挂。	台	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
236	皮肤电测试仪		1. 构成：主机、指脉夹一副、导电液一瓶 2. 显示范围：0±50 μA；灵敏度：<10mV3. 可交直流两用：交流供电：AC220V±22V，50HZ；直流供电：DC9V（叠层电池二块）4. 仪器尺寸：215mm×190mm×125mm5. 功率：2W	台	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
237	智能型注意力集中仪		1. 包含一项测试内容：注意力集中。2. 内置彩色液晶触摸屏操作，兼具语音与文字提示，无需主试，个人可独立操作。3. 实时呈现结果数据，无需连接电脑，用户即可看到自己的当前测试结果。4. 仪器主体部分由测试区、控制区、底盘三大部分构成，另含无线测笔一支。5. 无线测笔作红外发射，测试区目标靶体通过多面镜反射实现红外信号接收。6. 干扰环境包括光干扰、声干扰。干扰光源：LED 色灯 4 个；利用微型扬声器播放噪声。7. 液晶触摸屏具有学号输入、操作提示、结果呈现等功能。8. 内置微型扬声器，与显示屏同步播放语音指导以及其他声音信号提示。9. 底盘侧面装有耳机插孔，操作时可选择插入耳机避免相互影响。10. USB 标准接口，可通过 U 盘，实现名单导入、数据导出等功能。	台	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
238	智能型速示仪		使学生了解自己的记忆能力，可用于训练学生的工作记忆能力包含瞬时记忆、短时记忆、长时记忆、数字记忆、空间位置记忆和注意广度等六个项目	台	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
239	智能型综合反应时测试仪		使学生了解自己的多种反应能力，为评估个体的高级神经活动的强度、认知风格等生理和心理品质提供参考包含简单反应时、选择反应时、辨别反应时、四肢反应时和运动反应时等五个项目	台	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用

240	智能型手指灵活仪		1. 包含插拔、翻转、旋转三个项目。2. 内置彩色液晶触摸屏操作，兼具语音与文字提示，无需主试，个人可独立操作。3. 实时呈现结果数据，无需连接电脑，用户即可看到自己的当前测试结果。4. 仪器主体部分由测试区、控制区、底盘构成。5. 测试区内含三排测试组件：插针、磁棒、螺栓 6. 左右两侧按钮，具有防作弊的作用。 7. 液晶触摸屏具有学号输入、操作提示、结果呈现等功能。8. 内置微型扬声器，与显示屏同步播放语音指导以及其他声音信号提示。9. 底盘侧面装有耳机插孔，操作时可选择插入耳机避免相互影响。10. USB 标准接口，可通过 U 盘，实现名单导入、数据导出等功能。		台	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
241	智能型双手协调仪		使学生了解自己的双手协调能力和注意分配能力通过速度与准确率的权衡，可辅助评估沉思型和冲动型的认知风格		台	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
242	智能型心理仪器数据分析系统		智能型仪器专用数据分析软件；可自动识别仪器，具有数据存储、统计和分析等功能；可查询特定个体或群体的结果数据，也可同时呈现多种仪器的分析报告，便于建立学生心理档案		台	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
243	动景盘		用于演示似动现象的产生原理		台	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
244	立体镜		用于演示立体视觉的产生原理		台	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
245	混色轮		用于演示颜色混合现象的原理		台	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用

246	心理挂图		心理学史类、心理放松类、心理励志类、心理现象类，8 幅	套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
247	石英钟		挂墙式静音系列	个	3	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
248	情绪疏导 系统		1、智能引导式的自助情绪疏导系统，针对愤怒、忧伤、沮丧、焦虑、烦躁等常见的消极情绪，提供智能引导式应对疏导方案 2、系统含近 200 个的语音心理引导库，模拟心理咨询互动，给予实时反馈和专业引导 3、通过呐喊游戏、认知朗读、心情涂鸦等方法引导用户疏导不良情绪，建立合理信念，获得积极的生活态度	套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
249	心理图书		含心理学基础类、健康教育类、科普类以及心理资讯类，不少于 60 册	套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
250	心理资料		心理健康类、心理资讯类、教学类、情绪调节类等	套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
251	信号旗	1000*600*800	300mm×360mm，红色	面	20	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
252	接力棒		长度 300mm，直径 30mm，质量 70g 有各种不同颜色	套	20	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用



253	体操圈		内径 400mm~500mm, 质量不小于 160g		个	100	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
254	多功能圈		内径 390mm, 彩色附软质保护套		个	50	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
255	体操圈		内径 400mm~500mm, 质量不小于 160g,		个	40	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
256	卷尺		纤维, 50m		把	4	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
257	小皮球		橡胶制。5 号球, 7 号球		套	10	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
258	卷尺		纤维, 10m		把	4	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
259	小沙包		150g, 加厚帆布		个	100	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用



260	小沙包		200g, 加厚帆布		个	100	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
261	小沙包		250g, 加厚帆布		个	100	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
262	体操垫		1200mm×2000mm×100mm, 密度 25kg/m ³ , 攀登绳架		块	20	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
263	短跳绳		绳长 2600mm~2800mm, 直径 6mm~7mm		根	200	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
264	短跳绳		无柄, 长 2.6m, 质量 60g, ϕ 6mm~7mm		根	200	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
265	长跳绳		无柄, 长 4m, 质量 140g, ϕ 8mm~9mm		根	10	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
266	长跳绳		无柄, 长 8m, 质量 300g, ϕ 8mm~9mm		根	10	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用





267	小跨栏架		高分别为 15cm、23cm、30cm 各一	组	30	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
268	小跨栏架		高分别为 15cm、23cm、30cm 各一	套	30	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
269	坐位体前 屈测试仪		ABS 塑料，-20cm~35cm，分度值 0.1cm，升降可调节	套	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
270	毽子		鸡毛毽子，18cm×3cm，质量 22g	个	100	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
271	标志杆		高度不低于 1500mm， ϕ 25mm，底座 ϕ 200mm	根	20	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
272	实心球		软性材料，圆周长 350mm~780mm，质量 1000g	个	50	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
273	足球		4 号球	个	50	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用

274	足球		4 号足球		个	30	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
275	小足球门、 网		1m×0.8m, 钢管		副	4	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
276	3 号足球门 (附网)		5 人制安全足球门, 固定式, 整体可以移动。1、足球门框为铝芯制作, 外部包覆海绵式蜂窝状三元乙丙橡胶层, 且海绵式蜂窝状三元乙丙橡胶层周围包覆有聚氨酯的聚乙烯外层。足球门整体为可移动式, 后部带有配重式滚轴, 便于用户对场地的灵活使用。2、聚氨酯的聚乙烯外层具有不可渗透的防水特性, 使足球门不会由于大气现象而劣化并且具有更长的使用寿命。3、足球门框在包覆多层复合材料的情况下应保证标准回弹和比赛要求, 并且能够减弱运动员与足球门碰撞时所承受伤害, 为运动员提供有效保护。		套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
277	球类推车 (装球车)		不锈钢, 旁开门式, 折叠式, 球车四角为圆角		辆	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
278	篮球		5 号球, 皮质(PU)8 片		个	50	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
279	篮球架		1、篮球架伸臂长 $\geq 1.8\text{m}$, 篮圈上沿离地面 $\geq 3.05\text{m}$ 。2、产品用材: 球架立柱采用定制 $\geq 180*180*4$ 优质大圆角方管制作, 圆角 R40mm; 篮架伸臂为铁板一次冲压成型后在折边机上折边, 伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置焊接螺母, 篮架立柱法兰、伸臂头部组件和伸臂底板均采用一次冲压成型制作, 且立柱底部配备防护装饰罩, 采用冷扎钢板一次成型, 篮架上拉杆采用 $\geq \Phi 48*2$ 圆管(后拉杆采用 $\geq 50*40*3$ 优质方管)在专用弯管机设备上一次成型, 避免了电		副	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用



			焊及焊渣易引起生锈的隐患，篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。3、篮板：规格$\geq 1800 \times 1050$ (mm)，高强度安全玻璃篮板，具有安全性好、透明度高、耐候性、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。4、篮圈采用$\phi 17$ 实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用钢板一次冲压成型。5、产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。6、紧固件：篮架所有紧固件均经热镀锌处理，能保证长年不生锈。过程。产品涂层厚度 70-80um，铅笔硬度达 3H+。产品具有耐酸碱、耐湿。7、产品经抛丸、脱脂、水洗、无磷转化、水洗、烘干、静电粉末、固化等副热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境。			
280	篮球架		篮架伸臂为 2.55M，篮圈上沿离地面高 3.05M，球架底座尺寸：长$\times$宽$\times$前高$\times$后高=1.95$\times$1.1$\times$0.67$\times$0.4 (M)。产品用材篮球架底座采用 6mm 的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用 6mm 铁板折边制作，篮架立柱主要采用口 200$\times$70$\times$3 方管、口 100$\times$100$\times$3 方管、口 100$\times$70$\times$3 方管和口 70$\times$70$\times$3 拼焊而成，篮架伸臂采用口 140$\times$140$\times$4 方管、口 140$\times$70$\times$3 方管、口 70$\times$50$\times$3 方管和口 100$\times$70$\times$3 方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，合理的结构设计独特的外观造型和谐统一。篮架主体升降采用四连杆机构，使用时电机接通 220V、50HZ 单相电源即可启动，带动油泵，经电器控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和底座走轮起落。篮板规格：1800$\times$1050 (mm)，篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm 厚双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物，能保护运动员扣篮时不受伤害。		副	1 合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
281	乒乓球拍		直拍		副	50 合同签订后 28 天内通过验收并交付使用



282	乒乓球 (40mm)		10 只/盒		盒	50	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
283	乒乓球台		单折式		副	4	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
284	小沙包		150g		个	50	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
285	实心球		软性材料，圆周长 350mm~780mm，质量 1000g		个	30	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
286	标志物		彩色全塑料制品，盆形， ϕ 150mm，高 20mm		个	20	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
287	标志物		彩色全塑料制品，锥形，高 540mm，可多个叠放		个	20	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
288	标志物		彩色全塑料制品，锥形，高 300mm，可多个叠放		个	20	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用




289	标志物		彩色全塑料制品，锥形，高 200mm，可多个叠放	个	20	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
290	单杠		弹力型杠面，1.1~2.4m（可升降）三柱二杠	副	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
291	篮球		皮质(PU)8 片	个	50	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
292	羽毛球拍		铝合金	副	30	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
293	板羽球		三色羽毛，橡胶座	个	40	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
294	吸盘球		球体直径 60mm，盘子直径 190mm，表面覆盖雌雄搭扣	副	40	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
295	绳格		总长 6m，由 14 条 425mm×30mm×5mm 的 PP 横条和两根编织带组成附 4 根固定钉，步频训练用	套	5	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用

296	拔河绳		天然麻棕线绞制,30m,有红白蓝标记	根	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
297	云梯		4m×0.70m×2.1m	副	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
298	肋木		4 格,使用宽度不小于 800mm,最高使用高度 2200mm,横肋间距 250mm,卧持直径 28mm~32mm	副	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
299	身高体重 测试仪		终端(能与数据控制器无线连接):1.直接测量人体的身高体重,反映被测者身体匀称度和发育形态指数(BMI);2.身高测试触头可折叠,体重底座一体化。3.测试仪采用≥3.5 寸液晶显示屏显示测试值(同屏显示身高体重数值及 BMI 指数),界面美观,操作简单。4.测试仪具有同步语音播报身高、体重测试数值功能,可设置开启或关闭	台	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
300	肺活量测 试仪		终端(能与数据控制器无线连接):1.测定人体呼吸的最大通气能力,测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。2.使用高精密传感器,精度高,直柄式,不含软管,不易产生积水,防补气(防作弊)功能,补气时自动锁定数据。3.测试仪采用一体化设计,液晶显示,读数方便,具有锁定功能。4.与主机无线连接,测试结果一目了然,一键式操作,具有清零功能。	台	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
301	坐位体前 屈测试仪		终端(能与数据控制器无线连接):1.采用≥3.5 寸 320*240 分辨率 TFT 真彩屏,内置电容式触摸按键。2.采用双向光电开关,自动识别手推板前推和回退,手推板可自动回弹归位,具有防作弊成绩自动锁定功能。3.采用锂电池供电,内置 1100mAh 锂电池,可持续工作 15 个小时以上;采用 microusb 接口充电。4.主控显示部分和测试杆间顶针式连接,可灵活自由拆卸,进行充电及日常保管维护。5.带辅助测试床体板,含海绵座垫及硬质蹬脚板。	台	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用

302	体育测评 多功能设备	CGSCSB-03	1. 单手握持，尺寸为：170*80*30mm（±10mm），防震外壳，4.5 寸及以上彩色多点触控显示屏，内置操作系统及 wifi、蓝牙等多种无线传输方式，并实时上传该学生成绩至学生体质健康测试上报管理系统平台；2. 设备背部内置上海市电子学生证读卡模块（非外接外露），在背部放置上海市电子学生证时，无需网络连接（断网状态下）屏幕上实时显示学生姓名及电子学生证号；3. 设备背部内置摄像头，支持拓展升级学生人脸识别功能，可用于学生身份快速匹配；4. 设备内置体育测评多功能评分系统，在学生刷电子学生证进行身份识别后，可在内置数字键盘上直接输入该学生的各种体质健康测试项目成绩（包括：身高、体重、肺活量、坐位体前屈、仰卧起坐、立定跳远、1 分钟跳绳等），并实时上传该学生成绩至学生体质健康测试上报管理系统平台；5. 设备可拓展支持自动传输成绩的无线数据传输秒表，秒表外观和使用习惯与老师日常使用的普通秒表完全一致。	套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
303	数据控制 器（教考平台主机）	CGTC-SKD02	1. 12 寸及以上彩色电容多点触控显示屏，分辨率不低于 1080p，机身采用冷轧钢板烤漆工艺，I3 及以上处理器，128G 及以上内部储存空间，内置操作系统方便快速扩展各种功能，具有 wifi、蓝牙等多种无线传输方式；2. 主机内置 2 种刷卡功能（非外接外露），包括上海市电子学生证及测试卡，在屏幕下方刷卡处放置上海市电子学生证时，无需网络连接（断网状态下）屏幕上实时显示学生姓名及电子学生证号；3. 底座支架有轮子可方便移动；4. 内置大容量电池，可连续使用 8 小时以上（教考平台主机内置电池，无需外接电源可直接使用）；5. 教考平台主机与各种测试设备（如身高体重、肺活量、立定跳远等）采用无线连接；6. 终端设备（如身高体重、肺活量、立定跳远等）测试结束时，教考平台主机（数据控制器）实时显示学生的测试成绩，本地保存测试成绩并实时上传至学生体质健康测试上报管理平台。	台	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
304	吹嘴		一次性专用肺活量吹嘴	个	500	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用

305	中国象棋		木质棋盘设有边框，展开后尺寸：370mm×340mm×15mm，对折后可存放棋子 棋子尺寸：直径 27mm，高 10mm	副	10	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
306	围棋		木质，棋盘展开尺寸：370mm×370mm×25mm，对折后可收藏棋子	副	10	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
307	儿童棋(飞行棋)		材质：PP，对折后可存放棋子，棋子底部有磁铁能吸附在棋盘上	副	10	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
308	斗兽棋		棋子为 PC 材料，木质棋盘，对折后可存放棋子	副	10	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
309	毽子		羽毛	个	50	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
310	飞盘		彩色 PU 软质圆盘，共 3 只，直径为 180mm、200mm、220mm	副	40	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
311	标志桶		1、材质：高强韧性 PE 材料。2、规格：一套为 8 只，白色黄色各 4 只，单只边长 20CM，高度 24.5CM，二只顶部可以对插，对插后高度 46CM，整体表面哑光。 3、产品特点：任意 2 个标志筒顶部都可对插在一起，一是增加障碍高度，二可选择 2 个不同颜色标志筒进行对插，实现脚步敏捷反应的同时，上下翻动标志筒，实现颜色的上下对换，增加手部及身体的整体协调反应能力	套	20	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用

312	标志碟	1000*500*2000	1、材质：高强韧性 PE 材料 2、规格：一套为 40 个，白色黄色各为 20 个，单个产品边长 21CM，高度 5CM，磨砂表面，配置有收纳架，收纳架高度 18CM，总高度 23.5CM，底边三角边长 9CM，直径 0.3CM		个	20	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
313	货架	1000*500*2000	主架：全钢材质，立柱采用 40*80*1.5mm、横梁采用 40*60*1.5mm 层板：设置四层活动层板，层板采用优质冷轧钢板，厚度 0.7mm 经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。		只	3	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
314	身高座高计		身高坐高测量：60~205cm，坐高 40~120cm，分度值：1mm		台	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
315	体重秤		120Kg		台	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
316	液晶视力表		液晶型，标准对数 5 米		件	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
317	医用不锈钢方盖盘		不锈钢 9 寸无孔		只	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
318	血压计		液晶式		只	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用



319	单用听诊器		医用		把	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
320	压舌板		竹压舌板 100*1		扎	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
321	止血带		5*7mm15 米/包		包	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
322	敷料缸		不锈钢Φ141*130mm		个	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
323	方盘		不锈钢中号 31*24*3cm		个	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
324	医用镊子		直无勾 14cm		把	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
325	医用剪刀		直圆 14cm		把	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用




326	棉球缸		不锈钢Φ90*90mm		个	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
327	器械缸		不锈钢Φ64*157mm		个	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
328	冰袋（垫）		冷热敷理疗袋 250g		袋	5	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
329	洗眼设备		洗眼瓶		只	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
330	落地蛇行 灯（换药 灯）		软管可弯曲，可升降高度		盏	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
331	小外伤处 理器械（巡 诊箱）		13 寸铝箱，血压表 1 只，听诊器 1 付，止血钳 1 把，电子体温表 1 个，口表 1 支，卷式压板 1 个，止血带 2 根，镊子 1 把		套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
332	夹板		三长一短，聚氯乙烯板材		副	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用




333	三角巾		角度 45 度，93*93*135cm	条	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
334	叩诊锤		三角头型	个	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
335	污物桶		不锈钢内塑胆	个	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
336	不锈钢手 推车		不锈钢，二层带抽屉，尺寸：600*450*750mm	辆	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
337	担架		折叠型、铝合金	副	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
338	紫外线消 毒灯车		紫外线灯管 30W*2 灯臂调节角度：0-135°，移动式	辆	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
339	照度计		测量范围：20-20000lux（分四档）	个	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用

340	红外线测温枪		体温范围:35.0℃~42.0℃;工作温度:15℃~35℃;精确度:±0.3℃ 测量距离:1~5CM 可快速筛选异常体温的学生		把	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
341	耳温枪		体温范围: 35.0℃~42.0℃; 工作温度: 15℃~35℃; 精确度: ±0.3℃; 可快速筛选异常体温的学生		把	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
342	肺活量计		电子型, 测量范围: 100~9999ml, 分度值 1ml		台	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
343	皮脂厚度测量仪		0~60mm, 10g/mm ²		个	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
344	电子血压计		上臂式		台	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
345	科室牌	280*120	基材: 白橡木实木, 经干燥处理, 含水率达国家标准。产品须无虫蛀、节子、开裂、缺棱和变形翘曲等缺陷。表面贴 5mm 厚白色亚克力 油漆: 优质环保型水性漆。五底三面工艺, 全封闭。成品表面达到木纹清晰, 色泽悦目, 漆膜丰满, 光滑耐磨。 胶水: 优质环保型胶水。		块	100	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用

346	100 寸触摸一体机	100V5-HG1	1. 整机屏幕采用≥ 100 英寸高清 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率$\geq 3840 \times 2160$，具备防眩光效果。 2. 整机侧置输入接口具备至少 2 路 HDMI、1 路 USB 接口；输出接口具备至少 2 路音频输出、1 路触控 USB 输出；整机具备至少 2 路前置 usb 接口，支持 Android 和 Windows 系统下读取移动存储设备。 3. 灰度等级≥ 256 级，支持色彩空间可选，包含标准模式和高色准模式（即 sRGB）在 sRGB 模式下可达到高色准$\Delta E \leq 1.5$。 4. 具备一键护眼物理按键，可有效减滤有害蓝光。 5. 整机采用红外触摸技术，支持 windows 系统≥ 20 点触控及同时书写，触摸分辨率大于等于 32768×32768； 6. 整机具备嵌入式系统，且系统版本不低于 Android11.0，内存不低于 2GB，存储空间不低于 8GB，增强设备适用性。	台	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
347	无线投影宝	Y100	1. 投屏器采用单按键设计，只需按一下即可传屏 2. 支持触摸回传，通过大屏控制电脑。 3. 投屏硬件支持 USB Type C 和蓝牙方式两种配对 4. 传输 WI-Fi 类型：2. 4G/5G 双频；无线传输协议：802.11 a/b/g/n/ac 5. 通过数字信号传输，信号更稳定，抗干扰性强。 6. 支持 1080P 高清无线投屏，支持复制和扩展两种投屏模式； 7. 即插即用，一键控制，无须驱动，无须配置与安装软件，自动连接运行。	套	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
348	主音箱双通道专业功放	S900	8Ω立体声输出功率（双声道）：900W 4Ω立体声输出功率（双声道）：1800W 音频频率响应：10Hz--20KHz 总谐波失真 THD+N: 小于 0.1% 瞬态响应：44V/US 信噪比 S/N: 大于 80dB	台	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
349	舞台返听音箱专业功放	S600	8Ω立体声输出功率（双声道）：600W 4Ω立体声输出功率（双声道）：1200W 音频频率响应：10Hz--20KHz 总谐波失真 THD+N: 小于 0.1% 瞬态响应：44V/US	台	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用

350	辅助音箱 四通道专业功放	H600	性能：四通道输入输出功放 音量控制：电位器增益音量控制 立体声输出功率 8Ω：400W*4 四通道 立体声输出功率 4Ω：600W*4 四通道 频率响应：20Hz-20Kz±0.3dB THD+N 总谐波失真：小于 0.05%/8Ω 1KHz S/N Ratio 信噪比：小于 80dB 瞬态响应：13V/US 阻尼系数：小于 200 输出电路：Class H 串音效果：小于 70dB/8Ω 1KHz 输出阻抗：20KΩ(Balance)/10KΩ(Unbalance) 功放保护：直流保护/输出过载/开机自带短路测试		台	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
351	主音箱 15 寸专业音 箱	MX15	低音喇叭：低音 190 磁 75 芯 15 寸低音 高音喇叭：高音 120 磁 44 芯 4 寸高音 高音传输：号角传输设计 分频器：电容线路二分频 功率：450W/8 欧 800W/4 欧 系统类型：15 英寸，2 分频，低频反射式 频率范围(-10 dB)：43 Hz - 20 KHz 频率响应(±3 dB)：53 Hz - 20 KH 灵敏度(1w/1m)：96 dB 额定阻抗：8 Ohms		只	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
352	舞台返听 音箱 12 寸 专业音箱	MX12	低音喇叭：低音 156 磁 65 芯 12 寸低音 高音喇叭：高音 100 磁 34 芯 1.75 寸高音 高音传输：号角传输设计 分频器：电容线路二分频 功率：350W/8 欧 600W/4 欧 系统类型：12 英寸，2 分频，低频反射式（后导风口） 频率范围(-10 dB)：70 Hz - 20 KHz 频率响应(±3 dB)：80 Hz - 20 KH 灵敏度(1w/1m)：96 dB		只	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用


353	辅助音箱 10 寸专业 音箱	MX10	低音喇叭：低音 156 磁 65 芯 高音喇叭：高音 100 磁 34 芯 高音传输：号角传输设计 分频器：电容线路二分频 功率：250W/8 欧 450W/4 欧		只	4	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
354	音箱壁挂 支架	JS10	类别：金属音箱壁挂支架 材质：金属铁合金外采用防锈，着色工艺 使用方式：搭配音箱系统安装墙体壁挂音箱支撑配件		个	6	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
355	有线鹅颈 会议话筒	MQ90	指示方式：话筒开关指示灯，咪杆发言光圈指示 频率响应：60Hz-12KHz 灵敏度：-45dB 输出阻抗：200Ω 承受升压：小于 120dB 供电要求：48V 幻象电源 话筒材质：全金属材质 咪杆类型：方型金属驻极体咪芯话筒杆 咪杆长度：23.5cm		只	4	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
356	一拖四无 线麦克风 手持话筒	HT400	话筒通道：四通道两话筒同时使用 信号接收：四橡胶天线信号 信号距离：60-80 米 空旷环境中 频响范围：110Hz-15KHz 灵敏度：≥-40dB 信噪比：≥65dB 麦克风功率：120mW 接收有效距离：60-80 米空旷环境中 接收灵敏度：-105dBm 音频响应：50Hz-15KHz 音频输出电压：1V 频率稳定度：±0.001% 邻频干扰抑制：>60dBm		套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用

357	一拖四无线麦克风 领夹头戴 话筒	HS400	无线接收主机参数： 话筒通道：四通道两话筒同时使用 信号接收：四橡胶天线信号 信号距离：60-80 米 空旷环境中 频响范围：110Hz-15KHz 灵敏度：$\geq -40\text{dB}$ 信噪比：$\geq 65\text{dB}$ 显示方式：液晶动态显示屏 功能按键：橡胶飞梭功能旋钮按键，带灯轻触橡胶按键 音频调节：轻触电子音量按键调节 定位精度：$\leq \pm 10^\circ$ 输出阻抗：$\geq 100\Omega$ 灵敏度：$\geq 6\text{dBu}$ 音频输出端口：XLR 独立输出/6.5 音频口综合输出 接收器材质：铝合金面板/金属铁机箱 接收器功率：10W 接收主机使用电压：外置变压器 DC12V-14V 无线腰挂领夹话筒参数： 话筒材质：塑料外壳 显示方式：液晶动态显示屏 话筒供电：两节五号电池 话筒咪芯：分离式电容领夹线/分离式电容头戴 发射功率：$+10\text{dBm}$ 工作电流：600mAh 麦克风功率：120mW 接收有效距离：60-80 米空旷环境中 接收灵敏度：-105dBm 音频响应：$50\text{Hz}-15\text{KHz}$ 音频输出电压：1V 频率稳定度：$\pm 0.001\%$ 邻频干扰抑制：$>60\text{dBm}$ 信噪比：$\text{S/N} > 100\text{dB}$ 咪芯指向性：心形指向 失真度 THD：$< 0.01\%$ 拾音灵敏度：-10dBm		套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
-----	------------------------	-------	---	---	---	---	---------------------------------


358	无线话筒 天线信号 放大器	R100	类型：无线话筒信号放大器 输入通道：16 路（8*2） 输出通道：2 路（1*2） 主要功能：主机可调信号增益 32 级强度 性能特性：高清液晶显示屏 电源输出：8 路*1A 供电输出接口 使用频率：450-1000MHz 输入输出阻抗：50 欧姆		套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
359	电源时序 器	R16	电力输入：AC200-240 50-60HZ 两相（三线：零，火，地） 通道数量：16 路万用插座继电器受控与 2 路万用插座直通 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率（无功功率）：1000W/6000W 最大承受 无功功率 功能特点：1. 顺序开启逆序关闭 2. PASS 键可全通道同时打开 3. 级联叠机 4. 控外控 5. 精准电压显示 6. 漏电保护与过流保护 7. 面板通道独立关闭 每路开关间隔时间/定时时间：默认 1 秒 输出继电器触点电流：30A 277VAC 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 供电电源：内置方牛变压器，适用电压 AC200-240V 50-60HZ 主电缆线规格：3*4 平方电缆线，总长度为 2 米（配电源输入插		台	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
360	12 路专业 调音台	MD12	类型：12 路双数字效果纯调音台 立体声输入通道：1 路 MP3 和莲花音频输入 单声道输入通道：12 路 XLR 卡侬输入 单声道输入通道：12 路 6.5 口音频输入 麦克风输入：12 路单声道 话筒供电：48V 幻象电源供电 通道均衡器：四段均衡 调音台总输出均衡器：七段均衡 辅助发送：2 路辅助输出 调音台立体声返回：1 路立体声返回输入 编组输出：2 路编组功能 MP3 模块：内置 USB 插口蓝牙播放 MP3 模块 内置效果器：100*2 双数字效果器 录音输入输出：RCE 莲花口输入输出端口 幻象电源开关：总幻象电源开关按钮		台	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用

361	数字反馈抑制音频处理器	DS800	2 寸液晶真彩显示, 中英文可选, 24BIT 高性能 A/D 及 D/A 转换 双通道 18 点独立高速自动陷波, 快速抑制啸叫点 自动并可手动扫描啸叫点, 对于啸叫点频率精确到 1Hz, 提升系统声压的同时保持完美音质; 个性化 PC 调试软件, USB 免驱通讯方式, 操作方便, 得心应手 噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰 输入压缩功能, 消除反馈同时更可扩展人声动态, 每通道, 增益-80dB 到 0dB 本机设有移频工作模式, 配合陷波器使用, 防啸叫效果出类拔萃 独特的面板锁功能, 开机后能对机器进行限制调节 适用场所: 演出、酒吧、会议室、包房、多功能厅 类型: 4 路数字反馈抑制器 性能: 中文液晶显示屏电脑软件调试反馈抑制器 输入线路: 4 路信号输入 输出线路: 2 路音频输出 输入接口: 四路 6.5 音频/XLR 卡侬复合插口带 48V 幻象供电 输入增益: 四路带独立音量增益旋钮调节		台	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
362	16U 带门音响设备机柜	6616	材质: 金属铁合金外采用防锈, 着色工艺 使用方式: 16U 高度专业音箱设备安装设备机柜		个	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
363	42U 带门音响设备机柜	6642E	材质: 金属铁合金外采用防锈, 着色工艺 使用方式: 16U 高度专业音箱设备安装设备机柜		个	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用
364	无线投影宝	Y100	分辨率: 4K60Hz 发射端: 3		套	1	合同签订后 28 天内通过验收并交付使用


365	音箱线	200 芯带屏蔽	高纯无氧铜 200 芯		米	200	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
366	音频线	128 编	音频线		米	200	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
367	HDMI 高清 线	30 米光纤	定制		根	4	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
368	多媒体插 接盒	定制	定制		套	4	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
369	电源线	RVV3*2.5	电源线		米	200	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
370	LED 高效面 光灯	WY-M250	最大功耗：250W 电压：90~240V，50/60Hz 频闪：1-25 次/秒快速电子频闪，频闪速度可调 色温：3200k/5600K 可选 色温偏差：±200K 显色性 CRI：> 90		台	10	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
371	LED 三基色 柔光灯	WY-RS200	数量：200 颗 灯珠功率：3W 输入电压：AC220V/50HZ 功率：600w		台	20	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用



372	LED 染色灯	WY-P1810	54 颗 3W LED 灯珠 25° 高效光学透镜，高亮度输出，混色纯正 RGBW 无极混色系统，可变幻出 16.7 百万种颜色 LED 彩虹效果		台	18	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
373	信号放大器	WY-M800	输入：1 条主线(>=2 个信号输入口)输入，标配三芯公插和母插 输出：>=8 个信号输出口，配置三芯母插（选项：五芯母插） 1 个电源指示灯 1 个信号输入指示灯, 8 个信号输出指示灯		台	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
374	数字调光台	WY1024E	黑色、金属、满足现场要求		台	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
375	灯光安装支架	定制	满足现场要求		根	4	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
376	电源线	RVV3*2.5	满足现场要求		米	300	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
377	信号线	RVVP3*1.0	满足现场要求		米	200	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
378	灯钩	WY-DG1	满足现场要求		个	55	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用




379	保险绳	WY-BXS1	满足现场要求	个	55	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
380	12 通道灯 光开关直 通箱	WY-3812	供电：三相五线制 AC380V±10%，频率 50Hz±5%。 额定功率：12 路×4KW；每路 1 个 40A 插头，可适用于任何负载。 过载与短路双重保护高分断空气开关. 输入端子 A. B. C 三相工作指示灯。设两脚和三脚万能备用插座方便使用	台	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
381	其他辅材 及接插件	定制		批	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
382	线阵列中 高音全频 音箱	LS650	低音单元：10 寸 156 磁 65 芯低音*2 只 高音单元：2.5 寸 44 芯钹磁高音*2 只 音箱类型：内置二分频线性阵列音箱 频率响应（+/-3db）：80Hz-18KHz 灵敏度：101db SPL 最大声压：133db PEAK 标称阻抗：8Ω 额定功率：650W、峰值功率：1300W 覆盖角：90° 水平*10° 垂直 链接插座：二只	只	8	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
383	线阵列低 音音箱	LS150	低音单元：18 寸 220 磁 100 芯低音*1 只 音箱类型：超低频音箱 频率响应（+/-3db）：30Hz-300Hz 灵敏度：101db SPL 最大声压：141db PEAK 标称阻抗：低频 8Ω 功率低频：650W AES/1300W PEAK 链接插座：Neutrik NL4MP 二只	只	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用




384	补声音箱	MX12	低音喇叭：低音 156 磁 65 芯 12 寸低音 高音喇叭：高音 100 磁 34 芯 1.75 寸高音 高音传输：号角传输设计 分频器：电容线路二分频 功率：350W/8 欧 600W/4 欧 系统类型：12 英寸，2 分频，低频反射式（后导风口） 频率范围(-10 dB)：70 Hz - 20 KHz 频率响应(±3 dB)：80 Hz - 20 KH 灵敏度(1w/1m)：96 dB 额定阻抗：8 Ohms 最大声压级输出：131 dB(峰值:131 dB) 额定输入功率 2：350W/700W/1400W（连续/音乐信号/峰值）		只	8	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
385	线阵支架	LS5	线阵音箱吊装田字架		套	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
386	补声音箱 支架	JS10	壁挂音箱支架		套	8	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
387	线阵低音 音箱功放	S1200	8Ω立体声输出功率(双声道)：1200W 4Ω立体声输出功率(双声道)：2200W 音频频率响应：10Hz--20KHz 总谐波失真 THD+N:小于 0.1% 瞬态响应：44V/US 信噪比 S/N:大于 80dB 阻尼系数：大于 350 分离度（声道串干扰):大于 70dB 输入灵敏度（限制器关闭）：0.775V/1.0V/1.4V（拨动开关可选择） 输入阻抗（平衡/非平衡）：20KΩ balance/10KΩ平衡 20KΩ/不平衡 10KΩ 输入端口：XLR 卡侬输入口 输出端口：接线柱/音箱卡侬口双用		台	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用

388	线阵中高音全频功放	H800	音量控制：电位器增益音量控制 立体声输出功率 8Ω：800W*4 四通道 立体声输出功率 4Ω：1150W*4 四通道 频率响应：20Hz-20Kz±0.3dB	台	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
389	补声功放	S400	音量控制：电位器增益音量控制 立体声输出功率 8Ω：800W*4 四通道 立体声输出功率 4Ω：1150W*4 四通道 频率响应：20Hz-20Kz±0.3dB	台	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
390	数字音频 音箱处理 器	AP4800	性能：电脑软件调试处理 输入端口：XLR 卡侬口 输出端口：XLR 卡侬口 输入通道：4 路 输出通道：8 路 功能：分频，均衡，限幅，延时，增益，高通滤波，低通滤波， 可以设置每一输出的分频频率和指定任一输入或任意输入的组合，音频处理， 相位综合功能	台	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
391	数字调音 台	MD16	16 路双数字效果纯调音台 立体声输入通道：1 路 MP3 和莲花音频输入 单声道输入通道：16 路 XLR 卡侬输入 单声道输入通道：16 路 6.5 口音频输入 麦克风输入：16 路单声道 话筒供电：48V 幻象电源供电 通道均衡器：四段均衡 调音台总输出均衡器：七段均衡 辅助发送：2 路辅助输出 调音台立体声返回：1 路立体声返回输入 编组输出：2 路编组功能 MP3 模块：内置 USB 插口蓝牙播放 MP3 模块 内置效果器：100*2 双数字效果器 录音输入输出：RCE 莲花口输入输出端口 幻象电源开关：总幻象电源开关按钮 其他功能：DJ 灯供电接口 双效果推子：FX1/FX2 独立双效果推子大小控制输出口	台	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用



392	有线鹅颈会议麦克风	MQ90	特点：全金属专业会议话筒 指向性：心型指向 咪芯类别：电容咪芯 指示方式：话筒开关指示灯，咪杆发言光圈指示 频率响应：60Hz-12KHz 灵敏度：-45dB	只	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
393	一拖四无线麦克风手持话筒	HT400	显示方式：液晶动态显示屏 接收有效距离：60-80 米空旷环境中 接收灵敏度：-105dBm 音频响应：50Hz-15KHz	套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
394	一拖四无线麦克风领夹头戴话筒	HS400	信号距离：60-80 米 空旷环境中 频响范围：110Hz-15KHz 灵敏度：≥-40dB 信噪比：≥65dB	套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
395	无线话筒天线信号放大器	R100	输入通道：16 路（8*2） 输出通道：2 路（1*2） 主要功能：主机可调信号增益 32 级强度 性能特性：高清液晶显示屏 电源输出：8 路*1A 供电输出接口 使用频率：450-1000MHz	套	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用



396	电源时序器	R16	性能特点：带电压显示屏 开关按键：16 路独立开关按键 功能接口：带 RS232 中控代码接口 面板颜色：黑色铝合金面板 电力输入：AC200-240 50-60HZ 两相（三线：零，火，地） 通道数量：16 路万用插座继电器受控与 2 路万用插座直通 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率（无功功率）：1000W/6000W 最大承受无功功率 输出电源插座规格：阻燃 ABS 材料，最大可承受 10A 电流磷铜材质，标准美式插座 功能特点：1. 顺序开启逆序关闭 2. PASS 键可全通道同时打开 3. 级联叠机 4. 控外控 5. 精准电压显示 6. 漏电保护与过流保护 7. 面板通道独立关闭 每路开关间隔时间/定时时间：默认 1 秒 输出继电器触点电流：30A 277VAC 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 供电电源：内置方牛变压器，适用电压 AC200-240V 50-60HZ 主电缆线规格：3*4 平方电缆线，总长度为 2 米（配电源输入插头） 开启类型：按键式轻触开关 单路独立开关功能：支持面板独立控制 功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表		台	2	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
397	42U 带门音响设备机柜	6642E	材质：金属铁合金外采用防锈，着色工艺 使用方式：16U 高度专业音箱设备安装设备机柜		个	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
398	音箱线	200 芯带屏蔽	高纯无氧铜 200 芯		米	300	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用

399	音频线	128 编	音频线		米	300	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
400	HDMI 高清 线	30 米光纤	定制		根	4	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
401	多媒体插 接盒	定制	定制		套	4	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
402	电源线	RVV3*2.5	电源线		米	300	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用
403	辅材	定制	设备跳线、穿线管、接头、扎带、标签、螺丝等		批	1	合同签订后 28 天内通过 验收并交付 使用

授权代表（签字）：

投标人（公章）：上海市教育技术装备服务中心有限公司

投标日期： 2026 年 7 月 23 日