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中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

(财库﹝2020﹞46 号) 的规定， 本公司(联合体) 参加 (上海市静安区市政工程

和配套管理中心) 的 (2026年静安区道路应急处置项目) 采购活动， 工程的施

工单位全部符合政策要求的中小企业制造（或者：服务全部由符合政策要求的中

小企业承接）。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企

业)的具体情况如下：

1. (2026年静安区道路应急处置项目（包件一：苏州河以南区域）) ，属

于（建筑业）；承建（承接）企业为 上海市静安区市政养护工程有限公司，从业

人员 129 人， 营业收入为 8990.61 万元， 资产总额为 16029.26 万元，属于

(中型企业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，

也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：2026 年 2 月 27 日
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