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（三）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政

策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。

具体情况如下：

1.（实验边台、BSY-001），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（实验边台、BSY-001）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（实验边台、BSY-001）的（关键组件）在中国境内生产。（实验边台、BSY-001）的（关键工序）

在中国境内完成。

2.（实验边台、BSY-002），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（实验边台、BSY-002）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（实验边台、BSY-002）的（关键组件）在中国境内生产。（实验边台、BSY-002）的（关键工序）

在中国境内完成。

3.（拖布池、BSY-003），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全街

爱民路 8号自编之三）。（拖布池、BSY-003）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（拖

布池、BSY-003）的（关键组件）在中国境内生产。（拖布池、BSY-003）的（关键工序）在中国境

内完成。

4.（治疗柜、BSY-004），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全街

爱民路 8号自编之三）。（治疗柜、BSY-004）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（治

疗柜、BSY-004）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-004）的（关键工序）在中国境

内完成。

5.（处置柜、BSY-005），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全街

爱民路 8号自编之三）。（处置柜、BSY-005）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（处

置柜、BSY-005）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-005）的（关键工序）在中国境

内完成。

6.（处置柜、BSY-006），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全街

爱民路 8号自编之三）。（处置柜、BSY-006）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（处

置柜、BSY-006）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-006）的（关键工序）在中国境

内完成。

7.（处置柜、BSY-007），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全街
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爱民路 8号自编之三）。（处置柜、BSY-007）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（处

置柜、BSY-007）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-007）的（关键工序）在中国境

内完成。

8.（处置柜、BSY-008），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全街

爱民路 8号自编之三）。（处置柜、BSY-008）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（处

置柜、BSY-008）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-008）的（关键工序）在中国境

内完成。

9.（文件柜、BSY-009），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全街

爱民路 8号自编之三）。（文件柜、BSY-009）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（文

件柜、BSY-009）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜、BSY-009）的（关键工序）在中国境

内完成。

10.（洗手柜、BSY-010），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-010）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-010）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-010）的（关键工序）在中

国境内完成。

11.（更衣柜、BSY-011），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-011）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-011）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-011）的（关键工序）在中

国境内完成。

12.（更衣柜、BSY-012），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-012）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-012）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-012）的（关键工序）在中

国境内完成。

13.（物品柜、BSY-013），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-013）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-013）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-013）的（关键工序）在中

国境内完成。

14.（污洗池、BSY-014），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（污洗池、BSY-014）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（污洗池、BSY-014）的（关键组件）在中国境内生产。（污洗池、BSY-014）的（关键工序）在中

国境内完成。
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15.（处置柜、BSY-015），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-015）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-015）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-015）的（关键工序）在中

国境内完成。

16.（文件柜、BSY-016），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（文件柜、BSY-016）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（文件柜、BSY-016）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜、BSY-016）的（关键工序）在中

国境内完成。

17.（茶水柜、BSY-017），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-017）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-017）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-017）的（关键工序）在中

国境内完成。

18.（更衣柜、BSY-018），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-018）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-018）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-018）的（关键工序）在中

国境内完成。

19.（文件柜、BSY-019），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（文件柜、BSY-019）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（文件柜、BSY-019）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜、BSY-019）的（关键工序）在中

国境内完成。

20.（拖布池、BSY-020），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（拖布池、BSY-020）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（拖布池、BSY-020）的（关键组件）在中国境内生产。（拖布池、BSY-020）的（关键工序）在中

国境内完成。

21.（治疗柜、BSY-021），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-021）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-021）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-021）的（关键工序）在中

国境内完成。

22.（更衣柜、BSY-022），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-022）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-022）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-022）的（关键工序）在中
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国境内完成。

23.（文件柜、BSY-023），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（文件柜、BSY-023）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（文件柜、BSY-023）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜、BSY-023）的（关键工序）在中

国境内完成。

24.（治疗柜、BSY-024），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-024）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-024）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-024）的（关键工序）在中

国境内完成。

25.（更衣柜、BSY-025），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-025）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-025）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-025）的（关键工序）在中

国境内完成。

26.（处置柜、BSY-026），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-026）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-026）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-026）的（关键工序）在中

国境内完成。

27.（更衣柜、BSY-027），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-027）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-027）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-027）的（关键工序）在中

国境内完成。

28.（物品柜、BSY-028），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-028）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-028）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-028）的（关键工序）在中

国境内完成。

29.（处置柜、BSY-029），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-029）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-029）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-029）的（关键工序）在中

国境内完成。

30.（污洗池、BSY-030），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全
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街爱民路 8 号自编之三）。（污洗池、BSY-030）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（污洗池、BSY-030）的（关键组件）在中国境内生产。（污洗池、BSY-030）的（关键工序）在中

国境内完成。

31.（治疗柜、BSY-031），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-031）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-031）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-031）的（关键工序）在中

国境内完成。

32.（洗手柜、BSY-032），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-032）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-032）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-032）的（关键工序）在中

国境内完成。

33.（文件柜、BSY-033），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（文件柜、BSY-033）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（文件柜、BSY-033）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜、BSY-033）的（关键工序）在中

国境内完成。

34.（茶水柜、BSY-034），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-034）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-034）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-034）的（关键工序）在中

国境内完成。

35.（处置柜、BSY-035），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-035）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-035）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-035）的（关键工序）在中

国境内完成。

36.（更衣柜、BSY-036），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-036）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-036）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-036）的（关键工序）在中

国境内完成。

37.（物品柜、BSY-037），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-037）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-037）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-037）的（关键工序）在中

国境内完成。



项目名称：上海市静安区闸北中心医院定制家具采购项目（第二次）

项目编号：310106000260121167158-06306068

666

38.（治疗柜、BSY-038），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-038）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-038）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-038）的（关键工序）在中

国境内完成。

39.（处置柜、BSY-039），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-039）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-039）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-039）的（关键工序）在中

国境内完成。

40.（处置柜、BSY-040），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-040）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-040）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-040）的（关键工序）在中

国境内完成。

41.（洗手柜、BSY-041），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-041）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-041）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-041）的（关键工序）在中

国境内完成。

42.（处置柜、BSY-042），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-042）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-042）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-042）的（关键工序）在中

国境内完成。

43.（洗手柜、BSY-043），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-043）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-043）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-043）的（关键工序）在中

国境内完成。

44.（处置柜、BSY-044），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-044）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-044）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-044）的（关键工序）在中

国境内完成。

45.（物品柜、BSY-045），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-045）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-045）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-045）的（关键工序）在中
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国境内完成。

46.（更衣柜、BSY-046），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-046）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-046）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-046）的（关键工序）在中

国境内完成。

47.（洗手柜、BSY-047），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-047）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-047）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-047）的（关键工序）在中

国境内完成。

48.（物品柜、BSY-048），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-048）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-048）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-048）的（关键工序）在中

国境内完成。

49.（实验台、BSY-049），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（实验台、BSY-049）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（实验台、BSY-049）的（关键组件）在中国境内生产。（实验台、BSY-049）的（关键工序）在中

国境内完成。

50.（L 型实验台、BSY-050），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区

秀全街爱民路 8 号自编之三）。（L 型实验台、BSY-050）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（L型实验台、BSY-050）的（关键组件）在中国境内生产。（L 型实验台、BSY-050）的（关

键工序）在中国境内完成。

51.（处置柜、BSY-051），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-051）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-051）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-051）的（关键工序）在中

国境内完成。

52.（洗手柜、BSY-052），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-052）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-052）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-052）的（关键工序）在中

国境内完成。

53.（治疗柜、BSY-053），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全
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街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-053）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-053）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-053）的（关键工序）在中

国境内完成。

54.（洗手柜、BSY-054），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-054）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-054）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-054）的（关键工序）在中

国境内完成。

55.（处置柜、BSY-055），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-055）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-055）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-055）的（关键工序）在中

国境内完成。

56.（更衣柜、BSY-056），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-056）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-056）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-056）的（关键工序）在中

国境内完成。

57.（更衣柜、BSY-057），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-057）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-057）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-057）的（关键工序）在中

国境内完成。

58.（L 型洗手柜、BSY-058），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区

秀全街爱民路 8 号自编之三）。（L 型洗手柜、BSY-058）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（L型洗手柜、BSY-058）的（关键组件）在中国境内生产。（L 型洗手柜、BSY-058）的（关

键工序）在中国境内完成。

59.（实验台、BSY-059），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（实验台、BSY-059）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（实验台、BSY-059）的（关键组件）在中国境内生产。（实验台、BSY-059）的（关键工序）在中

国境内完成。

60.（污洗池、BSY-060），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（污洗池、BSY-060）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（污洗池、BSY-060）的（关键组件）在中国境内生产。（污洗池、BSY-060）的（关键工序）在中

国境内完成。
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61.（处置柜、BSY-061），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-061）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-061）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-061）的（关键工序）在中

国境内完成。

62.（处置柜、BSY-062），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-062）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-062）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-062）的（关键工序）在中

国境内完成。

63.（处置柜、BSY-063），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-063）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-063）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-063）的（关键工序）在中

国境内完成。

64.（处置柜、BSY-064），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-064）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-064）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-064）的（关键工序）在中

国境内完成。

65.（处置柜、BSY-065），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-065）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-065）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-065）的（关键工序）在中

国境内完成。

66.（治疗柜、BSY-066），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-066）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-066）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-066）的（关键工序）在中

国境内完成。

67.（更衣柜、BSY-067），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-067）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-067）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-067）的（关键工序）在中

国境内完成。

68.（更衣柜、BSY-068），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-068）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-068）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-068）的（关键工序）在中
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国境内完成。

69.（茶水柜、BSY-069），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-069）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-069）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-069）的（关键工序）在中

国境内完成。

70.（处置柜、BSY-070），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-070）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-070）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-070）的（关键工序）在中

国境内完成。

71.（治疗柜、BSY-071），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-071）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-071）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-071）的（关键工序）在中

国境内完成。

72.（处置柜、BSY-072），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-072）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-072）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-072）的（关键工序）在中

国境内完成。

73.（治疗柜、BSY-073），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-073）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-073）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-073）的（关键工序）在中

国境内完成。

74.（处置柜、BSY-074），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-074）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-074）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-074）的（关键工序）在中

国境内完成。

75.（处置柜、BSY-075），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-075）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-075）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-075）的（关键工序）在中

国境内完成。

76.（处置柜、BSY-076），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全
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街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-076）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-076）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-076）的（关键工序）在中

国境内完成。

77.（处置柜、BSY-077），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-077）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-077）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-077）的（关键工序）在中

国境内完成。

78.（治疗柜、BSY-078），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-078）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-078）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-078）的（关键工序）在中

国境内完成。

79.（拖布池、BSY-079），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（拖布池、BSY-079）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（拖布池、BSY-079）的（关键组件）在中国境内生产。（拖布池、BSY-079）的（关键工序）在中

国境内完成。

80.（洗手柜、BSY-080），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-080）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-080）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-080）的（关键工序）在中

国境内完成。

81.（更衣柜、BSY-081），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-081）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-081）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-081）的（关键工序）在中

国境内完成。

82.（更衣柜、BSY-082），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-082）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-082）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-082）的（关键工序）在中

国境内完成。

83.（茶水柜、BSY-083），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-083）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-083）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-083）的（关键工序）在中

国境内完成。
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84.（配餐台、BSY-084），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（配餐台、BSY-084）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（配餐台、BSY-084）的（关键组件）在中国境内生产。（配餐台、BSY-084）的（关键工序）在中

国境内完成。

85.（文件柜、BSY-085），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（文件柜、BSY-085）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（文件柜、BSY-085）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜、BSY-085）的（关键工序）在中

国境内完成。

86.（文件柜、BSY-086），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（文件柜、BSY-086）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（文件柜、BSY-086）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜、BSY-086）的（关键工序）在中

国境内完成。

87.（文件柜、BSY-087），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（文件柜、BSY-087）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（文件柜、BSY-087）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜、BSY-087）的（关键工序）在中

国境内完成。

88.（茶水柜、BSY-088），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-088）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-088）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-088）的（关键工序）在中

国境内完成。

89.（配餐台、BSY-089），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（配餐台、BSY-089）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（配餐台、BSY-089）的（关键组件）在中国境内生产。（配餐台、BSY-089）的（关键工序）在中

国境内完成。

90.（物品柜、BSY-090），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-090）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-090）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-090）的（关键工序）在中

国境内完成。

91.（更衣柜、BSY-091），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-091）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-091）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-091）的（关键工序）在中
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国境内完成。

92.（处置柜、BSY-092），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-092）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-092）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-092）的（关键工序）在中

国境内完成。

93.（洗手柜、BSY-093），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-093）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-093）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-093）的（关键工序）在中

国境内完成。

94.（污洗池、BSY-094），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（污洗池、BSY-094）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（污洗池、BSY-094）的（关键组件）在中国境内生产。（污洗池、BSY-094）的（关键工序）在中

国境内完成。

95.（治疗柜、BSY-095），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-095）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-095）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-095）的（关键工序）在中

国境内完成。

96.（处置柜、BSY-096），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-096）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-096）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-096）的（关键工序）在中

国境内完成。

97.（治疗柜、BSY-097），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-097）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-097）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-097）的（关键工序）在中

国境内完成。

98.（处置柜、BSY-098），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-098）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-098）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-098）的（关键工序）在中

国境内完成。

99.（处置柜、BSY-099），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全
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街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-099）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-099）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-099）的（关键工序）在中

国境内完成。

100.（治疗柜、BSY-100），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-100）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-100）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-100）的（关键工序）在中

国境内完成。

101.（茶水柜、BSY-101），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-101）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-101）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-101）的（关键工序）在中

国境内完成。

102.（洗手柜、BSY-102），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-102）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-102）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-102）的（关键工序）在中

国境内完成。

103.（污洗池、BSY-103），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（污洗池、BSY-103）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（污洗池、BSY-103）的（关键组件）在中国境内生产。（污洗池、BSY-103）的（关键工序）在中

国境内完成。

104.（洗手柜、BSY-104），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-104）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-104）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-104）的（关键工序）在中

国境内完成。

105.（茶水柜、BSY-105），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-105）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-105）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-105）的（关键工序）在中

国境内完成。

106.（文件柜、BSY-106），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（文件柜、BSY-106）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（文件柜、BSY-106）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜、BSY-106）的（关键工序）在中

国境内完成。
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107.（更衣柜、BSY-107），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-107）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-107）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-107）的（关键工序）在中

国境内完成。

108.（文件柜、BSY-108），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（文件柜、BSY-108）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（文件柜、BSY-108）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜、BSY-108）的（关键工序）在中

国境内完成。

109.（文件柜、BSY-109），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（文件柜、BSY-109）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（文件柜、BSY-109）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜、BSY-109）的（关键工序）在中

国境内完成。

110.（实验台、BSY-110），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（实验台、BSY-110）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（实验台、BSY-110）的（关键组件）在中国境内生产。（实验台、BSY-110）的（关键工序）在中

国境内完成。

111.（实验台、BSY-111），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（实验台、BSY-111）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（实验台、BSY-111）的（关键组件）在中国境内生产。（实验台、BSY-111）的（关键工序）在中

国境内完成。

112.（治疗柜、BSY-112），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-112）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-112）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-112）的（关键工序）在中

国境内完成。

113.（污洗池、BSY-113），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（污洗池、BSY-113）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（污洗池、BSY-113）的（关键组件）在中国境内生产。（污洗池、BSY-113）的（关键工序）在中

国境内完成。

114.（物品柜、BSY-114），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-114）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-114）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-114）的（关键工序）在中
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国境内完成。

115.（治疗柜、BSY-115），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-115）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-115）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-115）的（关键工序）在中

国境内完成。

116.（物品柜、BSY-116），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-116）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-116）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-116）的（关键工序）在中

国境内完成。

117.（茶水柜、BSY-117），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-117）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-117）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-117）的（关键工序）在中

国境内完成。

118.（物品柜、BSY-118），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-118）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-118）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-118）的（关键工序）在中

国境内完成。

119.（治疗柜、BSY-119），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-119）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-119）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-119）的（关键工序）在中

国境内完成。

120.（治疗柜、BSY-120），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-120）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-120）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-120）的（关键工序）在中

国境内完成。

121.（更衣柜、BSY-121），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-121）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-121）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-121）的（关键工序）在中

国境内完成。

122.（污洗池、BSY-122），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全
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街爱民路 8 号自编之三）。（污洗池、BSY-122）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（污洗池、BSY-122）的（关键组件）在中国境内生产。（污洗池、BSY-122）的（关键工序）在中

国境内完成。

123.（物品柜、BSY-123），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-123）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-123）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-123）的（关键工序）在中

国境内完成。

124.（更衣柜、BSY-124），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-124）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-124）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-124）的（关键工序）在中

国境内完成。

125.（治疗柜、BSY-125），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-125）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-125）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-125）的（关键工序）在中

国境内完成。

126.（物品柜、BSY-126），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-126）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-126）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-126）的（关键工序）在中

国境内完成。

127.（洗手柜、BSY-127），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-127）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-127）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-127）的（关键工序）在中

国境内完成。

128.（污洗池、BSY-128），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（污洗池、BSY-128）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（污洗池、BSY-128）的（关键组件）在中国境内生产。（污洗池、BSY-128）的（关键工序）在中

国境内完成。

129.（洗手柜、BSY-129），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-129）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-129）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-129）的（关键工序）在中

国境内完成。
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130.（更衣柜、BSY-130），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-130）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-130）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-130）的（关键工序）在中

国境内完成。

131.（更衣柜、BSY-131），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-131）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-131）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-131）的（关键工序）在中

国境内完成。

132.（文件柜、BSY-132），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（文件柜、BSY-132）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（文件柜、BSY-132）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜、BSY-132）的（关键工序）在中

国境内完成。

133.（茶水柜、BSY-133），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-133）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-133）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-133）的（关键工序）在中

国境内完成。

134.（洗手柜、BSY-134），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-134）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-134）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-134）的（关键工序）在中

国境内完成。

135.（工作操作柜、BSY-135），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区

秀全街爱民路 8 号自编之三）。（工作操作柜、BSY-135）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（工作操作柜、BSY-135）的（关键组件）在中国境内生产。（工作操作柜、BSY-135）的

（关键工序）在中国境内完成。

136.（工作操作柜、BSY-136），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区

秀全街爱民路 8 号自编之三）。（工作操作柜、BSY-136）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（工作操作柜、BSY-136）的（关键组件）在中国境内生产。（工作操作柜、BSY-136）的

（关键工序）在中国境内完成。

137.（工作操作柜、BSY-137），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区

秀全街爱民路 8 号自编之三）。（工作操作柜、BSY-137）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（工作操作柜、BSY-137）的（关键组件）在中国境内生产。（工作操作柜、BSY-137）的
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（关键工序）在中国境内完成。

138.（工作操作柜、BSY-138），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区

秀全街爱民路 8 号自编之三）。（工作操作柜、BSY-138）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（工作操作柜、BSY-138）的（关键组件）在中国境内生产。（工作操作柜、BSY-138）的

（关键工序）在中国境内完成。

139.（L 型工作操作柜、BSY-139），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花

都区秀全街爱民路 8 号自编之三）。（L型工作操作柜、BSY-139）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）。（L型工作操作柜、BSY-139）的（关键组件）在中国境内生产。（L型工作操作

柜、BSY-139）的（关键工序）在中国境内完成。

140.（治疗柜、BSY-140），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-140）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-140）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-140）的（关键工序）在中

国境内完成。

141.（洗手柜、BSY-141），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-141）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-141）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-141）的（关键工序）在中

国境内完成。

142.（更衣柜、BSY-142），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-142）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-142）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-142）的（关键工序）在中

国境内完成。

143.（洗手柜、BSY-143），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-143）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-143）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-143）的（关键工序）在中

国境内完成。

144.（更衣柜、BSY-144），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-144）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-144）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-144）的（关键工序）在中

国境内完成。

145.（洗手柜、BSY-145），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全
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街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-145）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-145）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-145）的（关键工序）在中

国境内完成。

146.（洗手柜、BSY-146），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-146）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-146）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-146）的（关键工序）在中

国境内完成。

147.（L 型洗手柜、BSY-147），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区

秀全街爱民路 8 号自编之三）。（L 型洗手柜、BSY-147）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（L型洗手柜、BSY-147）的（关键组件）在中国境内生产。（L 型洗手柜、BSY-147）的（关

键工序）在中国境内完成。

148.（洗手柜、BSY-148），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-148）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-148）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-148）的（关键工序）在中

国境内完成。

149.（文件柜、BSY-149），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（文件柜、BSY-149）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（文件柜、BSY-149）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜、BSY-149）的（关键工序）在中

国境内完成。

150.（文件柜、BSY-150），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（文件柜、BSY-150）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（文件柜、BSY-150）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜、BSY-150）的（关键工序）在中

国境内完成。

151.（更衣柜、BSY-151），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-151）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-151）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-151）的（关键工序）在中

国境内完成。

152.（治疗柜、BSY-152），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-152）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-152）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-152）的（关键工序）在中

国境内完成。
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153.（污洗池、BSY-153），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（污洗池、BSY-153）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（污洗池、BSY-153）的（关键组件）在中国境内生产。（污洗池、BSY-153）的（关键工序）在中

国境内完成。

154.（更衣柜、BSY-154），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-154）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-154）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-154）的（关键工序）在中

国境内完成。

155.（L 型配餐台、BSY-155），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区

秀全街爱民路 8 号自编之三）。（L 型配餐台、BSY-155）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（L型配餐台、BSY-155）的（关键组件）在中国境内生产。（L 型配餐台、BSY-155）的（关

键工序）在中国境内完成。

156.（更衣柜、BSY-156），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-156）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-156）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-156）的（关键工序）在中

国境内完成。

157.（倒洗池、BSY-157），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（倒洗池、BSY-157）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（倒洗池、BSY-157）的（关键组件）在中国境内生产。（倒洗池、BSY-157）的（关键工序）在中

国境内完成。

158.（洗手柜、BSY-158），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-158）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-158）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-158）的（关键工序）在中

国境内完成。

159.（治疗柜、BSY-159），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-159）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-159）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-159）的（关键工序）在中

国境内完成。

160.（治疗柜、BSY-160），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-160）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-160）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-160）的（关键工序）在中
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国境内完成。

161.（污洗池、BSY-161），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（污洗池、BSY-161）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（污洗池、BSY-161）的（关键组件）在中国境内生产。（污洗池、BSY-161）的（关键工序）在中

国境内完成。

162.（洗手柜、BSY-162），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-162）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-162）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-162）的（关键工序）在中

国境内完成。

163.（洗手柜、BSY-163），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-163）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-163）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-163）的（关键工序）在中

国境内完成。

164.（洗手柜、BSY-164），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-164）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-164）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-164）的（关键工序）在中

国境内完成。

165.（污洗池、BSY-165），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（污洗池、BSY-165）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（污洗池、BSY-165）的（关键组件）在中国境内生产。（污洗池、BSY-165）的（关键工序）在中

国境内完成。

166.（治疗柜、BSY-166），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-166）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-166）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-166）的（关键工序）在中

国境内完成。

167.（治疗柜、BSY-167），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-167）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-167）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-167）的（关键工序）在中

国境内完成。

168.（治疗柜、BSY-168），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全
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街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-168）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-168）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-168）的（关键工序）在中

国境内完成。

169.（洗手柜、BSY-169），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-169）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-169）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-169）的（关键工序）在中

国境内完成。

170.（物品柜、BSY-170），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-170）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-170）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-170）的（关键工序）在中

国境内完成。

171.（洗手柜、BSY-171），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-171）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-171）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-171）的（关键工序）在中

国境内完成。

172.（更衣柜、BSY-172），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-172）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-172）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-172）的（关键工序）在中

国境内完成。

173.（更衣柜、BSY-173），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-173）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-173）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-173）的（关键工序）在中

国境内完成。

174.（茶水柜、BSY-174），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-174）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-174）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-174）的（关键工序）在中

国境内完成。

175.（茶水柜、BSY-175），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-175）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-175）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-175）的（关键工序）在中

国境内完成。
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176.（洗手柜、BSY-176），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-176）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-176）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-176）的（关键工序）在中

国境内完成。

177.（更衣柜、BSY-177），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-177）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-177）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-177）的（关键工序）在中

国境内完成。

178.（更衣柜、BSY-178），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-178）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-178）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-178）的（关键工序）在中

国境内完成。

179.（物品柜、BSY-179），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-179）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-179）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-179）的（关键工序）在中

国境内完成。

180.（茶水柜、BSY-180），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-180）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-180）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-180）的（关键工序）在中

国境内完成。

181.（洗手柜、BSY-181），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-181）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-181）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-181）的（关键工序）在中

国境内完成。

182.（茶水柜、BSY-182），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-182）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-182）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-182）的（关键工序）在中

国境内完成。

183.（茶水柜、BSY-183），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-183）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-183）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-183）的（关键工序）在中
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国境内完成。

184.（洗手柜、BSY-184），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-184）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-184）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-184）的（关键工序）在中

国境内完成。

185.（更衣柜、BSY-185），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-185）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-185）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-185）的（关键工序）在中

国境内完成。

186.（茶水柜、BSY-186），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-186）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-186）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-186）的（关键工序）在中

国境内完成。

187.（拖布池、BSY-187），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（拖布池、BSY-187）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（拖布池、BSY-187）的（关键组件）在中国境内生产。（拖布池、BSY-187）的（关键工序）在中

国境内完成。

188.（治疗柜、BSY-188），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-188）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-188）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-188）的（关键工序）在中

国境内完成。

189.（治疗柜、BSY-189），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-189）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-189）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-189）的（关键工序）在中

国境内完成。

190.（治疗柜、BSY-190），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-190）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-190）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-190）的（关键工序）在中

国境内完成。

191.（拖布池、BSY-191），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全
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街爱民路 8 号自编之三）。（拖布池、BSY-191）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（拖布池、BSY-191）的（关键组件）在中国境内生产。（拖布池、BSY-191）的（关键工序）在中

国境内完成。

192.（吊柜、BSY-192），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全街

爱民路 8号自编之三）。（吊柜、BSY-192）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（吊

柜、BSY-192）的（关键组件）在中国境内生产。（吊柜、BSY-192）的（关键工序）在中国境内完

成。

193.（洗手柜、BSY-193），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-193）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-193）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-193）的（关键工序）在中

国境内完成。

194.（茶水柜、BSY-194），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-194）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-194）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-194）的（关键工序）在中

国境内完成。

195.（更衣柜、BSY-195），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-195）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-195）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-195）的（关键工序）在中

国境内完成。

196.（洗手柜、BSY-196），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-196）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-196）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-196）的（关键工序）在中

国境内完成。

197.（拖布池、BSY-197），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（拖布池、BSY-197）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（拖布池、BSY-197）的（关键组件）在中国境内生产。（拖布池、BSY-197）的（关键工序）在中

国境内完成。

198.（洗手柜、BSY-198），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-198）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-198）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-198）的（关键工序）在中

国境内完成。
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199.（洗手柜、BSY-199），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-199）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-199）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-199）的（关键工序）在中

国境内完成。

200.（拖布池、BSY-200），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（拖布池、BSY-200）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（拖布池、BSY-200）的（关键组件）在中国境内生产。（拖布池、BSY-200）的（关键工序）在中

国境内完成。

201.（更衣柜、BSY-201），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-201）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-201）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-201）的（关键工序）在中

国境内完成。

202.（处置柜、BSY-202），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-202）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-202）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-202）的（关键工序）在中

国境内完成。

203.（文件柜、BSY-203），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（文件柜、BSY-203）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（文件柜、BSY-203）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜、BSY-203）的（关键工序）在中

国境内完成。

204.（实验边台、BSY-204），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀

全街爱民路 8号自编之三）。（实验边台、BSY-204）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（实验边台、BSY-204）的（关键组件）在中国境内生产。（实验边台、BSY-204）的（关键工序）

在中国境内完成。

205.（处置柜、BSY-205），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-205）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-205）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-205）的（关键工序）在中

国境内完成。

206.（更衣柜、BSY-206），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-206）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-206）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-206）的（关键工序）在中
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国境内完成。

207.（L 型茶水柜、BSY-207），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区

秀全街爱民路 8 号自编之三）。（L 型茶水柜、BSY-207）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（L型茶水柜、BSY-207）的（关键组件）在中国境内生产。（L 型茶水柜、BSY-207）的（关

键工序）在中国境内完成。

208.（实验边台、BSY-208），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀

全街爱民路 8号自编之三）。（实验边台、BSY-208）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（实验边台、BSY-208）的（关键组件）在中国境内生产。（实验边台、BSY-208）的（关键工序）

在中国境内完成。

209.（茶水柜、BSY-209），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-209）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-209）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-209）的（关键工序）在中

国境内完成。

210.（洗手柜、BSY-210），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-210）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-210）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-210）的（关键工序）在中

国境内完成。

211.（洗手柜、BSY-211），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-211）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-211）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-211）的（关键工序）在中

国境内完成。

212.（拖布池、BSY-212），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（拖布池、BSY-212）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（拖布池、BSY-212）的（关键组件）在中国境内生产。（拖布池、BSY-212）的（关键工序）在中

国境内完成。

213.（茶水柜、BSY-213），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-213）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-213）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-213）的（关键工序）在中

国境内完成。

214.（物品柜、BSY-214），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全
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街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-214）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-214）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-214）的（关键工序）在中

国境内完成。

215.（茶水柜、BSY-215），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-215）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-215）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-215）的（关键工序）在中

国境内完成。

216.（更衣柜、BSY-216），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-216）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-216）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-216）的（关键工序）在中

国境内完成。

217.（治疗柜、BSY-217），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-217）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-217）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-217）的（关键工序）在中

国境内完成。

218.（处置柜、BSY-218），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-218）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-218）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-218）的（关键工序）在中

国境内完成。

219.（晾晒区洗手池、BSY-219），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都

区秀全街爱民路 8号自编之三）。（晾晒区洗手池、BSY-219）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（晾晒区洗手池、BSY-219）的（关键组件）在中国境内生产。（晾晒区洗手池、BSY-219）

的（关键工序）在中国境内完成。

220.（治疗柜、BSY-220），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-220）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-220）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-220）的（关键工序）在中

国境内完成。

221.（物品柜、BSY-221），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-221）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-221）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-221）的（关键工序）在中

国境内完成。
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222.（洗手柜、BSY-222），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-222）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-222）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-222）的（关键工序）在中

国境内完成。

223.（洗手柜、BSY-223），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-223）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-223）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-223）的（关键工序）在中

国境内完成。

224.（拖布池、BSY-224），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（拖布池、BSY-224）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（拖布池、BSY-224）的（关键组件）在中国境内生产。（拖布池、BSY-224）的（关键工序）在中

国境内完成。

225.（物品柜、BSY-225），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-225）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-225）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-225）的（关键工序）在中

国境内完成。

226.（文件柜、BSY-226），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（文件柜、BSY-226）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（文件柜、BSY-226）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜、BSY-226）的（关键工序）在中

国境内完成。

227.（茶水柜、BSY-227），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-227）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-227）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-227）的（关键工序）在中

国境内完成。

228.（茶水柜、BSY-228），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-228）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-228）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-228）的（关键工序）在中

国境内完成。

229.（更衣柜、BSY-229），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-229）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-229）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-229）的（关键工序）在中
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国境内完成。

230.（治疗柜、BSY-230），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-230）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-230）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-230）的（关键工序）在中

国境内完成。

231.（处置柜、BSY-231），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-231）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-231）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-231）的（关键工序）在中

国境内完成。

232.（晾晒区洗手池、BSY-232），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都

区秀全街爱民路 8号自编之三）。（晾晒区洗手池、BSY-232）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（晾晒区洗手池、BSY-232）的（关键组件）在中国境内生产。（晾晒区洗手池、BSY-232）

的（关键工序）在中国境内完成。

233.（治疗柜、BSY-233），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-233）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-233）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-233）的（关键工序）在中

国境内完成。

234.（物品柜、BSY-234），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-234）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-234）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-234）的（关键工序）在中

国境内完成。

235.（洗手柜、BSY-235），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-235）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-235）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-235）的（关键工序）在中

国境内完成。

236.（洗手柜、BSY-236），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-236）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-236）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-236）的（关键工序）在中

国境内完成。

237.（拖布池、BSY-237），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全
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街爱民路 8 号自编之三）。（拖布池、BSY-237）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（拖布池、BSY-237）的（关键组件）在中国境内生产。（拖布池、BSY-237）的（关键工序）在中

国境内完成。

238.（物品柜、BSY-238），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-238）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-238）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-238）的（关键工序）在中

国境内完成。

239.（茶水柜、BSY-239），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-239）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-239）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-239）的（关键工序）在中

国境内完成。

240.（茶水柜、BSY-240），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-240）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-240）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-240）的（关键工序）在中

国境内完成。

241.（治疗柜、BSY-241），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-241）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-241）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-241）的（关键工序）在中

国境内完成。

242.（处置柜、BSY-242），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-242）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-242）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-242）的（关键工序）在中

国境内完成。

243.（晾晒区洗手池、BSY-243），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都

区秀全街爱民路 8号自编之三）。（晾晒区洗手池、BSY-243）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（晾晒区洗手池、BSY-243）的（关键组件）在中国境内生产。（晾晒区洗手池、BSY-243）

的（关键工序）在中国境内完成。

244.（治疗柜、BSY-244），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-244）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-244）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-244）的（关键工序）在中

国境内完成。
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245.（物品柜、BSY-245），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-245）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-245）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-245）的（关键工序）在中

国境内完成。

246.（洗手柜、BSY-246），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-246）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-246）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-246）的（关键工序）在中

国境内完成。

247.（洗手柜、BSY-247），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-247）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-247）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-247）的（关键工序）在中

国境内完成。

248.（拖布池、BSY-248），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（拖布池、BSY-248）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（拖布池、BSY-248）的（关键组件）在中国境内生产。（拖布池、BSY-248）的（关键工序）在中

国境内完成。

249.（物品柜、BSY-249），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-249）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-249）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-249）的（关键工序）在中

国境内完成。

250.（文件柜、BSY-250），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（文件柜、BSY-250）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（文件柜、BSY-250）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜、BSY-250）的（关键工序）在中

国境内完成。

251.（茶水柜、BSY-251），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-251）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-251）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-251）的（关键工序）在中

国境内完成。

252.（茶水柜、BSY-252），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-252）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-252）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-252）的（关键工序）在中
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国境内完成。

253.（更衣柜、BSY-253），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-253）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-253）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-253）的（关键工序）在中

国境内完成。

254.（治疗柜、BSY-254），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-254）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-254）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-254）的（关键工序）在中

国境内完成。

255.（处置柜、BSY-255），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-255）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-255）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-255）的（关键工序）在中

国境内完成。

256.（晾晒区洗手池、BSY-256），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都

区秀全街爱民路 8号自编之三）。（晾晒区洗手池、BSY-256）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（晾晒区洗手池、BSY-256）的（关键组件）在中国境内生产。（晾晒区洗手池、BSY-256）

的（关键工序）在中国境内完成。

257.（治疗柜、BSY-257），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-257）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-257）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-257）的（关键工序）在中

国境内完成。

258.（物品柜、BSY-258），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-258）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-258）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-258）的（关键工序）在中

国境内完成。

259.（洗手柜、BSY-259），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-259）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-259）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-259）的（关键工序）在中

国境内完成。

260.（洗手柜、BSY-260），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全
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街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-260）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-260）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-260）的（关键工序）在中

国境内完成。

261.（洗手柜、BSY-261），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-261）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-261）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-261）的（关键工序）在中

国境内完成。

262.（洗手柜、BSY-262），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-262）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-262）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-262）的（关键工序）在中

国境内完成。

263.（拖布池、BSY-263），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（拖布池、BSY-263）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（拖布池、BSY-263）的（关键组件）在中国境内生产。（拖布池、BSY-263）的（关键工序）在中

国境内完成。

264.（实验实验边台、BSY-264），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都

区秀全街爱民路 8号自编之三）。（实验实验边台、BSY-264）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（实验实验边台、BSY-264）的（关键组件）在中国境内生产。（实验实验边台、BSY-264）

的（关键工序）在中国境内完成。

265.（洗手柜、BSY-265），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-265）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-265）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-265）的（关键工序）在中

国境内完成。

266.（L 型实验实验边台、BSY-266），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市

花都区秀全街爱民路 8号自编之三）。（L 型实验实验边台、BSY-266）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（L 型实验实验边台、BSY-266）的（关键组件）在中国境内生产。（L 型实

验实验边台、BSY-266）的（关键工序）在中国境内完成。

267.（L 型实验实验边台、BSY-267），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市

花都区秀全街爱民路 8号自编之三）。（L 型实验实验边台、BSY-267）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（L 型实验实验边台、BSY-267）的（关键组件）在中国境内生产。（L 型实

验实验边台、BSY-267）的（关键工序）在中国境内完成。



项目名称：上海市静安区闸北中心医院定制家具采购项目（第二次）

项目编号：310106000260121167158-06306068

696

268.（L 型实验实验边台、BSY-268），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市

花都区秀全街爱民路 8号自编之三）。（L 型实验实验边台、BSY-268）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（L 型实验实验边台、BSY-268）的（关键组件）在中国境内生产。（L 型实

验实验边台、BSY-268）的（关键工序）在中国境内完成。

269.（更衣柜、BSY-269），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-269）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-269）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-269）的（关键工序）在中

国境内完成。

270.（实验实验边台、BSY-270），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都

区秀全街爱民路 8号自编之三）。（实验实验边台、BSY-270）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（实验实验边台、BSY-270）的（关键组件）在中国境内生产。（实验实验边台、BSY-270）

的（关键工序）在中国境内完成。

271.（L 型实验实验边台、BSY-271），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市

花都区秀全街爱民路 8号自编之三）。（L 型实验实验边台、BSY-271）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（L 型实验实验边台、BSY-271）的（关键组件）在中国境内生产。（L 型实

验实验边台、BSY-271）的（关键工序）在中国境内完成。

272.（L 型实验实验边台、BSY-272），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市

花都区秀全街爱民路 8号自编之三）。（L 型实验实验边台、BSY-272）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（L 型实验实验边台、BSY-272）的（关键组件）在中国境内生产。（L 型实

验实验边台、BSY-272）的（关键工序）在中国境内完成。

273.（治疗柜、BSY-273），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-273）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-273）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-273）的（关键工序）在中

国境内完成。

274.（更衣柜、BSY-274），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-274）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-274）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-274）的（关键工序）在中

国境内完成。

275.（物品柜、BSY-275），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-275）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-275）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-275）的（关键工序）在中
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国境内完成。

276.（洗手柜、BSY-276），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-276）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-276）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-276）的（关键工序）在中

国境内完成。

277.（洗手柜、BSY-277），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-277）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-277）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-277）的（关键工序）在中

国境内完成。

278.（拖布池、BSY-278），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（拖布池、BSY-278）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（拖布池、BSY-278）的（关键组件）在中国境内生产。（拖布池、BSY-278）的（关键工序）在中

国境内完成。

279.（文件柜、BSY-279），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（文件柜、BSY-279）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（文件柜、BSY-279）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜、BSY-279）的（关键工序）在中

国境内完成。

280.（实验实验边台、BSY-280），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都

区秀全街爱民路 8号自编之三）。（实验实验边台、BSY-280）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（实验实验边台、BSY-280）的（关键组件）在中国境内生产。（实验实验边台、BSY-280）

的（关键工序）在中国境内完成。

281.（实验实验边台、BSY-281），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都

区秀全街爱民路 8号自编之三）。（实验实验边台、BSY-281）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（实验实验边台、BSY-281）的（关键组件）在中国境内生产。（实验实验边台、BSY-281）

的（关键工序）在中国境内完成。

282.（更衣柜、BSY-282），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-282）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-282）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-282）的（关键工序）在中

国境内完成。

283.（文件柜、BSY-283），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全
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街爱民路 8 号自编之三）。（文件柜、BSY-283）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（文件柜、BSY-283）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜、BSY-283）的（关键工序）在中

国境内完成。

284.（处置柜、BSY-284），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-284）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-284）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-284）的（关键工序）在中

国境内完成。

285.（治疗柜、BSY-285），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-285）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-285）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-285）的（关键工序）在中

国境内完成。

286.（茶水柜、BSY-286），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-286）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-286）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-286）的（关键工序）在中

国境内完成。

287.（浸泡池、BSY-287），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（浸泡池、BSY-287）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（浸泡池、BSY-287）的（关键组件）在中国境内生产。（浸泡池、BSY-287）的（关键工序）在中

国境内完成。

288.（物品柜、BSY-288），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-288）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-288）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-288）的（关键工序）在中

国境内完成。

289.（洗手柜、BSY-289），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-289）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-289）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-289）的（关键工序）在中

国境内完成。

290.（洗手柜、BSY-290），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-290）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-290）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-290）的（关键工序）在中

国境内完成。
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291.（洗手柜、BSY-291），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-291）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-291）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-291）的（关键工序）在中

国境内完成。

292.（拖布池、BSY-292），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（拖布池、BSY-292）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（拖布池、BSY-292）的（关键组件）在中国境内生产。（拖布池、BSY-292）的（关键工序）在中

国境内完成。

293.（洗手柜、BSY-293），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-293）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-293）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-293）的（关键工序）在中

国境内完成。

294.（更衣柜、BSY-294），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-294）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-294）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-294）的（关键工序）在中

国境内完成。

295.（处置柜、BSY-295），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-295）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-295）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-295）的（关键工序）在中

国境内完成。

296.（治疗柜、BSY-296），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-296）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-296）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-296）的（关键工序）在中

国境内完成。

297.（茶水柜、BSY-297），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-297）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-297）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-297）的（关键工序）在中

国境内完成。

298.（更衣柜、BSY-298），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-298）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-298）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-298）的（关键工序）在中
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国境内完成。

299.（浸泡池、BSY-299），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（浸泡池、BSY-299）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（浸泡池、BSY-299）的（关键组件）在中国境内生产。（浸泡池、BSY-299）的（关键工序）在中

国境内完成。

300.（物品柜、BSY-300），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-300）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-300）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-300）的（关键工序）在中

国境内完成。

301.（更衣柜、BSY-301），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-301）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-301）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-301）的（关键工序）在中

国境内完成。

302.（处置柜、BSY-302），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-302）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-302）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-302）的（关键工序）在中

国境内完成。

303.（治疗柜、BSY-303），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-303）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-303）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-303）的（关键工序）在中

国境内完成。

304.（茶水柜、BSY-304），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-304）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-304）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-304）的（关键工序）在中

国境内完成。

305.（更衣柜、BSY-305），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-305）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-305）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-305）的（关键工序）在中

国境内完成。

306.（浸泡池、BSY-306），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全
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街爱民路 8 号自编之三）。（浸泡池、BSY-306）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（浸泡池、BSY-306）的（关键组件）在中国境内生产。（浸泡池、BSY-306）的（关键工序）在中

国境内完成。

307.（物品柜、BSY-307），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-307）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-307）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-307）的（关键工序）在中

国境内完成。

308.（茶水柜、BSY-308），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-308）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-308）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-308）的（关键工序）在中

国境内完成。

309.（洗手柜、BSY-309），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-309）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-309）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-309）的（关键工序）在中

国境内完成。

310.（更衣柜、BSY-310），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-310）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-310）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-310）的（关键工序）在中

国境内完成。

311.（处置柜、BSY-311），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（处置柜、BSY-311）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（处置柜、BSY-311）的（关键组件）在中国境内生产。（处置柜、BSY-311）的（关键工序）在中

国境内完成。

312.（治疗柜、BSY-312），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（治疗柜、BSY-312）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（治疗柜、BSY-312）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗柜、BSY-312）的（关键工序）在中

国境内完成。

313.（茶水柜、BSY-313），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（茶水柜、BSY-313）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（茶水柜、BSY-313）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜、BSY-313）的（关键工序）在中

国境内完成。



项目名称：上海市静安区闸北中心医院定制家具采购项目（第二次）

项目编号：310106000260121167158-06306068

702

314.（浸泡池、BSY-314），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（浸泡池、BSY-314）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（浸泡池、BSY-314）的（关键组件）在中国境内生产。（浸泡池、BSY-314）的（关键工序）在中

国境内完成。

315.（更衣柜、BSY-315），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-315）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-315）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-315）的（关键工序）在中

国境内完成。

316.（洗手柜、BSY-316），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-316）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-316）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-316）的（关键工序）在中

国境内完成。

317.（物品柜、BSY-317），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（物品柜、BSY-317）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（物品柜、BSY-317）的（关键组件）在中国境内生产。（物品柜、BSY-317）的（关键工序）在中

国境内完成。

318.（洗手柜、BSY-318），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（洗手柜、BSY-318）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（洗手柜、BSY-318）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜、BSY-318）的（关键工序）在中

国境内完成。

319.（更衣柜、BSY-319），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-319）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-319）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-319）的（关键工序）在中

国境内完成。

320.（实验实验边台、BSY-320），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都

区秀全街爱民路 8号自编之三）。（实验实验边台、BSY-320）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（实验实验边台、BSY-320）的（关键组件）在中国境内生产。（实验实验边台、BSY-320）

的（关键工序）在中国境内完成。

321.（实验实验边台、BSY-321），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都

区秀全街爱民路 8号自编之三）。（实验实验边台、BSY-321）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（实验实验边台、BSY-321）的（关键组件）在中国境内生产。（实验实验边台、BSY-321）
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的（关键工序）在中国境内完成。

322.（实验实验边台、BSY-322），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都

区秀全街爱民路 8号自编之三）。（实验实验边台、BSY-322）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（实验实验边台、BSY-322）的（关键组件）在中国境内生产。（实验实验边台、BSY-322）

的（关键工序）在中国境内完成。

323.（实验实验边台、BSY-323），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都

区秀全街爱民路 8号自编之三）。（实验实验边台、BSY-323）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（实验实验边台、BSY-323）的（关键组件）在中国境内生产。（实验实验边台、BSY-323）

的（关键工序）在中国境内完成。

324.（实验实验边台、BSY-324），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都

区秀全街爱民路 8号自编之三）。（实验实验边台、BSY-324）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（实验实验边台、BSY-324）的（关键组件）在中国境内生产。（实验实验边台、BSY-324）

的（关键工序）在中国境内完成。

325.（实验实验边台、BSY-325），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都

区秀全街爱民路 8号自编之三）。（实验实验边台、BSY-325）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（实验实验边台、BSY-325）的（关键组件）在中国境内生产。（实验实验边台、BSY-325）

的（关键工序）在中国境内完成。

326.（实验实验边台、BSY-326），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都

区秀全街爱民路 8号自编之三）。（实验实验边台、BSY-326）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（实验实验边台、BSY-326）的（关键组件）在中国境内生产。（实验实验边台、BSY-326）

的（关键工序）在中国境内完成。

327.（实验实验边台、BSY-327），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都

区秀全街爱民路 8号自编之三）。（实验实验边台、BSY-327）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（实验实验边台、BSY-327）的（关键组件）在中国境内生产。（实验实验边台、BSY-327）

的（关键工序）在中国境内完成。

328.（实验实验边台、BSY-328），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都

区秀全街爱民路 8号自编之三）。（实验实验边台、BSY-328）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（实验实验边台、BSY-328）的（关键组件）在中国境内生产。（实验实验边台、BSY-328）

的（关键工序）在中国境内完成。

329.（实验实验边台、BSY-329），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都
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区秀全街爱民路 8号自编之三）。（实验实验边台、BSY-329）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（实验实验边台、BSY-329）的（关键组件）在中国境内生产。（实验实验边台、BSY-329）

的（关键工序）在中国境内完成。

330.（更衣柜、BSY-330），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-330）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-330）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-330）的（关键工序）在中

国境内完成。

331.（更衣柜、BSY-331），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-331）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-331）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-331）的（关键工序）在中

国境内完成。

332.（中央实验台、BSY-332），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区

秀全街爱民路 8 号自编之三）。（中央实验台、BSY-332）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（中央实验台、BSY-332）的（关键组件）在中国境内生产。（中央实验台、BSY-332）的

（关键工序）在中国境内完成。

333.（实验台、BSY-333），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（实验台、BSY-333）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（实验台、BSY-333）的（关键组件）在中国境内生产。（实验台、BSY-333）的（关键工序）在中

国境内完成。

334.（实验台、BSY-334），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（实验台、BSY-334）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（实验台、BSY-334）的（关键组件）在中国境内生产。（实验台、BSY-334）的（关键工序）在中

国境内完成。

335.（实验台、BSY-335），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（实验台、BSY-335）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（实验台、BSY-335）的（关键组件）在中国境内生产。（实验台、BSY-335）的（关键工序）在中

国境内完成。

336.（污洗池、BSY-336），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（污洗池、BSY-336）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（污洗池、BSY-336）的（关键组件）在中国境内生产。（污洗池、BSY-336）的（关键工序）在中

国境内完成。
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337.（实验边台、BSY-337），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀

全街爱民路 8号自编之三）。（实验边台、BSY-337）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（实验边台、BSY-337）的（关键组件）在中国境内生产。（实验边台、BSY-337）的（关键工序）

在中国境内完成。

338.（更衣柜、BSY-338），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-338）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-338）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-338）的（关键工序）在中

国境内完成。

339.（实验边台、BSY-339），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀

全街爱民路 8号自编之三）。（实验边台、BSY-339）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（实验边台、BSY-339）的（关键组件）在中国境内生产。（实验边台、BSY-339）的（关键工序）

在中国境内完成。

340.（实验实验边台、BSY-340），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都

区秀全街爱民路 8号自编之三）。（实验实验边台、BSY-340）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（实验实验边台、BSY-340）的（关键组件）在中国境内生产。（实验实验边台、BSY-340）

的（关键工序）在中国境内完成。

341.（文件柜、BSY-341），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（文件柜、BSY-341）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（文件柜、BSY-341）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜、BSY-341）的（关键工序）在中

国境内完成。

342.（实验实验边台、BSY-342），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都

区秀全街爱民路 8号自编之三）。（实验实验边台、BSY-342）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（实验实验边台、BSY-342）的（关键组件）在中国境内生产。（实验实验边台、BSY-342）

的（关键工序）在中国境内完成。

343.（L 型配餐台、BSY-343），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区

秀全街爱民路 8 号自编之三）。（L 型配餐台、BSY-343）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（L型配餐台、BSY-343）的（关键组件）在中国境内生产。（L 型配餐台、BSY-343）的（关

键工序）在中国境内完成。

344.（文件柜、BSY-344），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（文件柜、BSY-344）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（文件柜、BSY-344）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜、BSY-344）的（关键工序）在中
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国境内完成。

345.（更衣柜、BSY-345），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（更衣柜、BSY-345）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（更衣柜、BSY-345）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜、BSY-345）的（关键工序）在中

国境内完成。

346.（中央台、BSY-346），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（中央台、BSY-346）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（中央台、BSY-346）的（关键组件）在中国境内生产。（中央台、BSY-346）的（关键工序）在中

国境内完成。

347.（实验实验边台、BSY-347），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都

区秀全街爱民路 8号自编之三）。（实验实验边台、BSY-347）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（实验实验边台、BSY-347）的（关键组件）在中国境内生产。（实验实验边台、BSY-347）

的（关键工序）在中国境内完成。

348.（实验实验边台、BSY-348），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都

区秀全街爱民路 8号自编之三）。（实验实验边台、BSY-348）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（实验实验边台、BSY-348）的（关键组件）在中国境内生产。（实验实验边台、BSY-348）

的（关键工序）在中国境内完成。

349.（实验边台、BSY-349），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀

全街爱民路 8号自编之三）。（实验边台、BSY-349）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（实验边台、BSY-349）的（关键组件）在中国境内生产。（实验边台、BSY-349）的（关键工序）

在中国境内完成。

350.（实验边台、BSY-350），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀

全街爱民路 8号自编之三）。（实验边台、BSY-350）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（实验边台、BSY-350）的（关键组件）在中国境内生产。（实验边台、BSY-350）的（关键工序）

在中国境内完成。

351.（实验边台、BSY-351），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀

全街爱民路 8号自编之三）。（实验边台、BSY-351）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（实验边台、BSY-351）的（关键组件）在中国境内生产。（实验边台、BSY-351）的（关键工序）

在中国境内完成。

352.（实验边台、BSY-352），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀
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全街爱民路 8号自编之三）。（实验边台、BSY-352）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（实验边台、BSY-352）的（关键组件）在中国境内生产。（实验边台、BSY-352）的（关键工序）

在中国境内完成。

353.（实验边台、BSY-353），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀

全街爱民路 8号自编之三）。（实验边台、BSY-353）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（实验边台、BSY-353）的（关键组件）在中国境内生产。（实验边台、BSY-353）的（关键工序）

在中国境内完成。

354.（中央台、BSY-354），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀全

街爱民路 8 号自编之三）。（中央台、BSY-354）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（中央台、BSY-354）的（关键组件）在中国境内生产。（中央台、BSY-354）的（关键工序）在中

国境内完成。

355.（实验边台、BSY-355），生产厂为（广州博生家具有限公司），厂址为（广州市花都区秀

全街爱民路 8号自编之三）。（实验边台、BSY-355）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（实验边台、BSY-355）的（关键组件）在中国境内生产。（实验边台、BSY-355）的（关键工序）

在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：广州博生家具有限公司

日期：2026 年 04 月 30 日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。4.

该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

说明：（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用

本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和

构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、

蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定，在分

产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求、以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施
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前，本国产品应当符合以下条件：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原

材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原

材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（3）当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品比例的声明

函》，承诺提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%，

如投标人未按照前述要求提供相关内容的，不享受本国产品的支持政策。

（4）中标人提供的本声明函将随中标结果同时公告。
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