

项目编号：310115141260129172403-15311627  
采购代理机构内部编号：JYZB2026-033

# 宣桥镇 2026 年农村环境综合管理村内道路养护项目

## 竞 争 性 磋 商 文 件

采购单位：上海市浦东新区宣桥镇人民政府  
代理单位：上海璟钰工程项目管理有限公司

2026年03月10日

2026年03月10日

# 目 录

竞争性磋商公告 .....	5
第一章 磋商须知及前附表 .....	7
第二章 项目采购需求 .....	23
第三章 采购合同 .....	48
第四章 响应文件格式 .....	57
第五章 磋商评审 .....	80
第六章 附件 .....	84



# 电子采购平台操作特别提醒

## 一、注册登记与安全认证

为确保电子采购平台数据的合法、有效和安全，各参与主体均应在电子采购平台上注册登记并获得账号和密码。采购人、供应商、采购代理机构还应根据《上海市数字证书使用管理办法》等规定，向本市依法设立的电子认证服务机构申请用于身份认证和电子签名的数字证书（CA 证书），并严格按照规定使用电子签名和电子印章。

## 二、磋商文件下载

供应商使用数字证书（CA 证书）登陆《上海政府采购网》，在电子政府采购平台下载并保存磋商文件。如采购公告要求供应商在下载磋商文件前进行报名登记，并查验资格证明文件的，供应商应当按照采购公告的要求先行登记后，再下载磋商文件。

## 三、磋商文件的澄清、补充与修改

采购人和采购代理机构可以依法对磋商文件进行澄清、补充与修改。澄清、补充与修改的文件将在电子采购平台上予以公告，并通过电子采购平台发送至已下载磋商文件的供应商工作区。

## 四、响应文件的编制、加密和上传

供应商下载磋商文件后，应使用电子采购平台提供的投标工具客户端编制响应文件。

在磋商截止前，供应商在“网上投标”栏目内选择要参与的项目，按照网上投标系统和磋商文件要求填写相应内容。对于有多个包件的采购项目，供应商可以选择要参与的包件进行响应。只有投标状态显示为“标书提交”时，才是有效响应。

供应商和电子采购平台应分别对响应文件实施加密。供应商通过投标工具，使用数字证书（CA 证书）对响应文件加密后，上传至电子采购平台，再经过电子采购平台加密保存。由于供应商的原因，造成其响应文件未能加密，导致响应文件在磋商前泄密的，由供应商自行承担责任。

供应商在网上投标系统中，应提交响应文件彩色扫描件（PDF 文件），响应文件组成内容详见磋商文件要求。本项目恕不接受通过电子采购平台以外的其他形式来递交响应文件。

供应商应根据磋商文件的要求编制响应文件，响应文件内容应规范完整、简洁明了、编排合理有序，其中的扫描文件应清晰完整。考虑到电子采购平台运行现状，商务标和技术标文件较适宜的容量分别为 150M，详细技术问题可咨询电子采购平台运维单位。

供应商组成联合体形式进行磋商，由联合体中的主体方进行网上操作，流程和要求参照以上条款。

响应文件内容不完整或模糊不清、格式不符合要求，导致响应文件被误读、漏读或无法辨认的，由供应商自行负责，为此供应商需承担其响应文件在磋商时被扣分甚至被认定为无效响应的风险。

## 五、递交响应文件截止

递交响应文件截止后电子采购平台不再接受供应商上传响应文件。递交响应文件截止时间与磋商时间以电子采购平台显示的时间为准。

## 六、磋商

磋商程序在电子采购平台进行，供应商在完成网上递交响应文件后，按照磋商文件规定的时间和地点，由其法定代表人，或经授权的代理人携带要求的材料及设备【笔记本电脑、无线网卡、数字证书（CA 证书）】出席磋商会议。

为确保您所参与的磋商工作的顺利进行，避免在此期间因数字证书办理更新、变更等而导致您的响应文件解密失败，特提示您：在磋商业务未完成期间，请勿进行数字证书的更新、变更等操作。您可以在提交响应文件前或磋商业务完成后再进行数字证书更新、变更等操作，以避免因此给您的磋商工作带来不便。

## 七、响应文件解密

磋商响应截止、电子采购平台显示开标后，供应商进行签到操作，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。供应商签到完成后，由采购代理机构解除电子采购平台对响应文件的加密，供应商应在电子采购平台规定时间内使用数字证书（CA 证书）对其响应文件解密，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。供应商应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的供应商，其响应将作无效标处理。

## 八、其他

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27 号）的规定，本项目竞争性磋商相关活动在电子采购平台（网址：[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）电子招投标系统进行。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。

本项目实施过程中因以下原因导致的不良后果，采购代理机构不承担责任，供应商参加本项目磋商即被视作同意下述免责内容：

- 1、电子采购平台的程序设置对本项目产生的影响；
- 2、采购代理机构以外的单位或个人，在电子采购平台中的不当操作，对本项目产生的影响；
- 3、电子采购平台发生技术故障或遭受网络攻击对本项目所产生的影响；
- 4、其他无法预计或不可抗拒的因素。

## 九、电子采购平台技术咨询联系方式

联系电话：95763

# 竞争性磋商公告

## 项目概况

宣桥镇2026年农村环境综合管理村内道路养护项目 采购项目的潜在供应商应在上海政府采购网(<http://www.zfcg.sh.gov.cn>)获取采购文件,并于**2026-03-23 13:30:00**(北京时间)前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号: **310115141260129172403-15311627**

项目名称: **宣桥镇2026年农村环境综合管理村内道路养护项目**

采购方式: **竞争性磋商**

预算金额: **2821300.00 元**

最高限价: **包 1-2821300.00 元**

采购需求: 宣桥镇农村环境综合管理村内道路养护共涉及 11 个村(除长春村外), 村内道路共 597 条, 总长度为 199244.53 米; 面积 589824 平方米。村内道路设施量的日常养护作业包括路面路基修复, 道路各类警示标牌、防护设施、井盖维护等。具体详见磋商文件内项目采购需求。

合同履行期限: 2026 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日 (具体以合同约定日期为准)

本项目**不允许**接受联合体。

## 二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 促进中小企业发展、促进残疾人就业等;

3. 本项目的特定资格要求:

3.1 本项目**专门面向中小企业**采购。

3.2 未被列入《信用中国网站》([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单[以查询的提交首次响应文件截止之日前 3 年内的信用记录为准]。

## 三、获取采购文件

时间: **2026-03-11** 至 **2026-03-18** , 每天上午 **00:00:00~12:00:00** , 下午 **12:00:00~23:59:59** (北京时间, 法定节假日除外)

地点: 上海市政府采购网

方式: 网上获取

售价(元): 0

## 四、响应文件提交

截止时间: **2026-03-23 13:30:00** (北京时间)

地点：电子版响应文件：上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）；纸质版响应文件：浦东新区巨峰路 868 号巨丰文化大楼 6 楼

#### 五、响应文件开启

开启时间：**2026-03-23 13:30:00**（北京时间）

地点：浦东新区巨峰路 868 号巨丰文化大楼 6 楼

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

#### 七、其他补充事宜

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27 号）的规定，本项目招投标相关活动在电子采购平台（网址：[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）电子招投标系统进行。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。

#### 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

##### 1.采购人信息

名称：上海市浦东新区宣桥镇人民政府

地址：浦东新区沪南公路 8888 号

联系方式：021-58185621

##### 2.采购代理机构信息

名称：上海璟钰工程项目管理有限公司

地址：浦东新区巨峰路 868 号巨丰文化大楼 6 楼

联系方式：18018625393

##### 3.项目联系方式

项目联系人：高利峰

电话：18018625393

# 第一章 磋商须知及前附表

## 一、磋商须知前附表

本表关于项目的具体要求是对磋商须知的具体补充，两者如有矛盾，应以本表为准。

条款号	内容规定	备注
1.1	项目名称：宣桥镇2026年农村环境综合管理村内道路养护项目	
5.1	关于现场踏勘：供应商根据自身需要自行决定是否踏勘	如有
6.1	关于澄清答疑 (1) 提问递交截止时间：获取采购文件截止日期次日（工作日）10时整（北京时间） (2) 提问递交方式：通过电子邮件方式提交，并及时联系人经办人查收。 联系人：高利峰 18018625393 E-mail: jingyu868@yeah.net。	如有
6.2	本项目不安排现场答疑，所有问题的答复以电子采购平台上公告为准	如有
10.1.1	<p>供应商提交的响应文件商务部分应包括以下内容（不限于以下内容）：</p> <p>(1) 磋商承诺书</p> <p>(2) 磋商响应函</p> <p>(3) 法定代表人身份证明及授权委托书及身份证明</p> <p>(4) 供应商基本情况表</p> <p>(5) 供应商应提交的资格证明材料</p> <p>①磋商须知第 3.1 条规定的资格资质条件；</p> <p>②《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函》</p> <p>③《无刑事行政处罚及重大实质性违约声明函》</p> <p>④中小企业声明函（注：仅中、小、微型企业提供）；</p> <p>⑤残疾人福利性单位声明函；（注：仅残疾人福利单位提供）</p> <p>⑥监狱企业证书等其他相关证书。（注：仅监狱企业提供）</p> <p>(6) 磋商报价一览表</p> <p>(7) 磋商报价明细表</p> <p>(8) 根据招标文件要求，投标人提供以下证明材料：</p> <p>1) 养护机械配置承诺书；</p> <p>2) 现场一线主要劳动力配置承诺书；</p> <p>(9) 供应商可提交的商务部分其他证明材料：</p> <p>①供应商综合实力介绍，包括供应商认为可以证明其履约能力和水平的《近三年类似项目承接及履约情况一览表》（详见“响应文件格式”），获得的有关荣誉证书，质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书(如有)</p> <p>②供应商认为可以证明其信誉和信用的其他材料；（如有）</p> <p>③信用记录查询页面：供应商需在报名开始后至磋商响应截止时间前的任一时间，登陆“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 查询本供应商是否被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，同时截屏打印查询页面并加盖公章；登陆中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询本供应商是否被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，同时截屏打印查询页面并加盖公章。[以查询的提交首次响应文件截止之日前3年内的信用记录为准]</p>	<p>响应文件内容不完整或模糊不清、格式不符合要求，导致响应文件被误读、漏读或无法辨认的，由供应商自行负责，为此供应商需承担其响应文件在磋商时被扣分甚至被认定为无效响应的风险。</p>
10.1.2	<p>供应商提交的响应文件技术部分应包括（不局限于以下内容）：</p> <p>(1) 项目实施方案（可含必要的图、表）</p>	响应文件内容不完整或模糊

条款号	内容规定	备注
	<p>根据对本项目工作内容的理解，结合项目的特点，阐述总体实施方案，实施的具体方法和操作流程、项目推进的时间进度等；</p> <p><b>(2) 项目服务质量保证措施（可辅以图、表）</b> 本项目的重点、难点的分析与措施，安全文明作业与应急预案，质量考核承诺内容以及后期服务保障等方面</p> <p><b>(3) 拟投入本项目的人员组成情况</b>（详见“响应文件格式”中《拟派人员汇总表》、《项目主要人员基本情况表》）</p> <p><b>(4) 拟投入本项目的设备材料情况</b>（详见“响应文件格式”中《拟投入本项目的主要设备表》）</p> <p><b>(5) 其他需说明的问题或拟采取的技术措施</b></p>	不清、格式不符合要求，导致响应文件被误读、漏读或无法辨认的，为此供应商需承担其响应文件在评审时被扣分甚至被认定为无效响应的风险。
12.1	响应有效期：递交响应文件截止日期之后的90天（日历天）	
13.1	磋商保证金：/	<u>本项目不适用</u>
13.3	磋商保证金提交方式：/ 磋商保证金有效期：同“响应有效期” 提交地址：/ 联系人：/	<u>本项目不适用</u>
15.1	首次提交响应文件截止时间详见《竞争性磋商公告》	
18.2	<p>参加磋商的供应商代表可以是供应商的法定代表人或授权代理人。其中授权代理人要求为本单位工作人员。</p> <p>1、法定代表人出席需携带：</p> <p>(1) 法定代表人身份证明原件（格式见附件）；</p> <p>(2) 法定代表人身份证原件及加盖公章的身份证正反面复印件；</p> <p>(3) 空白并已盖章的《磋商报价一览表（最终报价）》和《明细表》；</p> <p>(4) 磋商规定需要提交的纸质响应文件及电子文件。</p> <p>(5) 无线3G或4G上网卡、数字证书（CA证书）及可无线上网的笔记本一台（笔记本电脑提前确认是否浏览器设置、CA证书管理器下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录上海政府采购网）。</p> <p>2、授权代理人出席需携带：</p> <p>(1) 法定代表人授权委托书原件（格式见附件）；</p> <p>(2) 委托代理人身份证原件及加盖公章的身份证正反面复印件；</p> <p>(3) 委托代理人近3个月个人社保证明并加盖公章（社保缴纳单位需与委托单位一致）；</p> <p>(4) 空白并已盖章的《磋商报价一览表（最终报价）》和《明细表》；</p> <p>(5) 磋商规定需要提交的纸质响应文件及电子文件。</p> <p>(6) 无线3G或4G上网卡、数字证书（CA证书）及可无线上网的笔记本一台（笔记本电脑提前确认是否浏览器设置、CA证书管理器下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录上海政府采购网）。</p>	
★20.1	<p>供应商在签到和解密结束后，磋商小组对供应商的资格进行审查。供应商不满足下列情形之一的，其响应文件不予符合性审查并做无效处理。</p> <p>(1) 符合磋商文件“磋商须知”第3.1条规定的资格条件；</p> <p>(2) 按“磋商须知前附表”第10.1.1(5)条款规定提交资格证明材料；</p>	<p>1、本条款所涉及内容均为实质性要求条款。</p> <p>2、供应商证明材料提供不完整，关键信息模糊、难以辨</p>

条款号	内容规定	备注
		认或甄别的， 视作未按要求 提供资格证明 材料。
★20.3	<p>磋商小组如发现供应商的响应文件不满足下列情形之一的，经磋商小组审定后，其响应文件将作无效标处理：</p> <p>（1）响应文件中的下列内容按磋商文件要求签署、盖章的（具体详见“磋商响应文件格式”要求）：</p> <p>▲磋商承诺书 ▲磋商响应函 ▲授权委托书 ▲磋商报价一览表</p> <p>（2）响应报价未超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；</p> <p>（3）交付日期满足磋商文件规定的项目实施服务期限；</p> <p>（4）接受磋商文件规定的磋商响应有效期的；</p> <p>（5）接受“项目采购需求”中明确的结算原则和支付方式的；</p> <p>（6）经磋商小组审定，磋商报价未存在磋商文件“第二章”第15.4条款所列情形之一的；</p> <p>（7）未出现异常低价投标（响应）（根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求）；</p> <p>（8）根据磋商文件要求，供应商提供以下证明材料：</p> <p>1）养护机械配置承诺书；</p> <p>2）现场一线主要劳动力配置承诺书；</p> <p>（9）未出现提供虚假材料、行贿等违法行为；</p> <p>（10）未因电子文档本身的计算机病毒、或电子文档损坏等原因造成响应文件无法打开或打开后无法完整读取的；</p> <p>（11）遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。</p>	本条款所提及 内容均为实质 性响应要求和 条件。
23.8	本项目授权磋商小组依照成交办法确定成交供应商	
28.1	采购服务数量的更改：一经确定，一般不得修改	
其他	<p>1、开标时须提交纸质响应文件份数：1正2副；</p> <p>2、招标代理费用由成交供应商支付，收费标准：收费标准参照国家计委关于印发《招标代理业务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号文) 及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)。</p>	

## 二、磋商须知

### (一) 说明

#### 1 总则

1.1 本项目（即“磋商须知前附表”写明的项目，以下简称“前附表”）已纳入本年度分散采购预算，招标范围、方式和组织形式已经核准。

1.2 本磋商文件及磋商补充文件等是本项目采购过程中的规范文件，是采购人与成交供应商签订合同的依据，作为项目合同附件之一，具有同等法律效力。

1.3 各供应商应认真踏勘项目现场，熟悉项目现场及作业空间等情况，并在响应文件中考虑可能影响响应报价的一切因素。成交后，不得以不完全了解现场及周边等情况为理由要求提出经济补偿，否则，由此引起的一切后果由成交供应商负责。

1.4 各供应商必须认真阅读全部磋商文件（包括磋商补充文件），并不得擅自改变上述文件条款的规定，一旦作出响应决定，即视作供应商已完全理解和确认磋商文件（含磋商补充文件等）的一切内容与要求，已不需要作出任何其它解释和修改。凡供应商对上述文件条款的文字与数字的误读、漏读而引起响应文件的错误、遗漏、费用计算有误等，形成响应报价内容的差异，均属供应商失误，采购人和采购代理机构对此均不承担任何责任。磋商开始后，除磋商文件明确作相应调整外，一律不得作出其他任何调整。

1.5 供应商不得相互串通响应报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或其他供应商的合法权益，不得对采购人、磋商小组以及其他有关人员施加影响的任何行为。磋商小组在磋商阶段，以及在响应文件的审查、澄清、评议过程中，一旦发现供应商存在违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》情形的，其响应文件作无效处理。

#### 1.6 采购人不一定接受最低报价响应或收到的全部响应。

1.7 本次采购确定的成交供应商，在履约过程中，如果涉及到与履约相关的部分设备产品或服务采购，且国家、上海市或行业管理部门另有相关要求的，供应商的相关采购工作也应从其规定。

1.8 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的有关要求，采购人和采购代理机构将在磋商前，通过“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.creditchina.gov.cn>）查询相关供应商信用记录，并对供应商信用记录进行甄别。对被列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单，以及上述网站查询中其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。各供应商的信用信息查询记录作为采购文件一并归档。两个以上的自然人、法人

或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.9本磋商文件中的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。应包括重大自然灾害（如台风、洪水、地震等）、政府行为（如征收、征用）、社会异常事件（如战争、罢工、骚乱）。

1.10本磋商文件中的政策性调价是指经政府授权的相关部门对职工最低工资标准、社保金和公积金缴存基数和比例的调整。

1.11本磋商文件中所指的采购文件包括采购活动记录、采购预算、响应文件、评审报告、供应商的推荐意见、成交供应商确定文件、合同文本、质疑答复、投诉处理决定以及其他有关文件、资料。

1.12本磋商文件未尽之处，或者与相关法律、法规、规范性文件要求不一致的，均按相关法律、法规、规范性文件要求执行。

1.13本磋商文件中出现前后矛盾的，以磋商文件中出现顺序在后的解释为准（磋商文件中有特别说明的除外）。

**1.14本磋商文件中标有“★”的内容为实质性响应要求和条件。**

1.15 本磋商文件由采购人和采购代理机构负责解释。

## **2 磋商范围和内容**

2.1 本项目磋商范围和内容详见磋商文件“第二章”项目采购需求。

## **3 供应商的资格要求**

3.1合格的供应商应满足《竞争性磋商公告》中“申请人的资格要求”的要求。

3.2供应商应当提供相应资格证明材料，具体详见“磋商须知前附表”第10.1.1（5）要求。

3.3为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## **4 磋商费用**

4.1供应商在磋商过程中的一切费用，不论成交与否，均由供应商承担。

## **5 现场踏勘**

5.1采购人或采购代理机构将在“前附表”中载明的地址和时间，统一组织供应商对现场及其周围环境进行现场踏勘，以便使供应商自行查明或核实有关编制磋商文件和签订合同所必需的一切资料。

5.2现场踏勘期间的交通、食宿由供应商自行安排，费用自理。

5.3如果供应商认为需要再次进入现场考察，应向采购人事先提出，征得采购人同意后  
方可再次进入现场踏勘，采购人应予支持，但费用由供应商自理。

5.4除采购人的原因外，供应商自行负责在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失。

## **6 答疑会**

6.1在“前附表”规定的提交首次响应文件截止时间以前，供应商可以通过“前附表”  
明确的方式和途径向采购代理机构提出关于磋商文件、提供资料及项目现场踏勘中存在的影  
响响应文件编制的疑点问题。

6.2采购人和采购代理机构在“前附表”规定的时间、地点召开答疑会，答疑会的目的  
是澄清、解答供应商就本项目提出的问题。

6.3各供应商应在“前附表”规定的提交首次响应文件截止时间之前提出书面问题，采  
购人和采购代理机构将对收到的书面问题作统一解答，但不包括问题的来源。解答内容为磋  
商文件的组成部分，对磋商各方起约束作用。采购人和采购代理机构也可以主动对磋商文件  
进行澄清、修改与补充。

所有问题的澄清、修改与补充的磋商补充文件将在电子采购平台上公告，并通过电子采  
购平台发送至已下载磋商文件的供应商工作区，各供应商应主动获取，由于供应商自身原因  
未及时获取的，采购人和采购代理机构不承担责任。

## **7 合格的服务**

7.1 供应商所提供的货物或服务应当符合磋商文件的采购需求，没有侵犯任何第三方的  
知识产权、技术秘密等合法权利，其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

## **(二) 磋商文件**

### **8 磋商文件的内容**

8.1本项目磋商文件包括下列文件及所有按本须知第6.3、9.1、9.2条款发出的磋商补充  
文件。

8.1.1电子投标特别提醒

8.1.2竞争性磋商公告

8.1.3磋商须知及前附表

8.1.4项目采购需求

8.1.5采购合同

8.1.6磋商响应文件格式

8.1.7磋商评审

8.1.8附件（如果有）

8.2 供应商应仔细阅读磋商文件，按磋商文件的规定与要求编写响应文件。如果响应文  
件与磋商文件的规定与要求不符合，则供应商应自行承担投标响应风险。凡与磋商文件的规

定有重大不符合的响应文件，按本磋商文件有关规定办理。

## 9 磋商文件的澄清（修改）和实质性变动

9.1在提交首次响应文件截止时间前，采购人和采购代理机构也可以主动对磋商文件进行澄清、修改，该内容为磋商文件的组成部分，对磋商各方起约束作用。澄清、修改的文件在电子采购平台上公告，并通过电子采购平台发送至已下载磋商文件的供应商工作区，各供应商应主动获取。

9.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况，实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，经采购人确认后是磋商文件的有效组成部分，对磋商各方起约束作用，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

### （三）响应文件的编制

## 10 响应文件的组成

10.1 响应文件由商务部分和技术部分，以及在磋商过程中作出的澄清、说明或者更正等内容组成。

10.1.1 供应商提交的响应文件商务部分，应包括内容详见“前附表”要求；

10.1.2 供应商提交的响应文件技术部分，应包括内容详见“前附表”要求；

10.1.3 磋商过程中，根据磋商小组的要求，作出的澄清、说明或者更正、答复及最后报价等，主要包括以下内容：（但不仅限于以下内容）

- （1）对响应文件作出的澄清、说明或者更正；
- （2）按照磋商文件的变动情况，重新提交的响应文件；
- （3）对磋商小组提出问题的答复；
- （4）最后报价。

10.2 响应文件编制应遵循以下要求：

10.2.1 按上述内容及顺序排列编制响应文件，凡磋商文件提供有相应格式（详见“响应文件格式”）的，均应完整地按照相应格式填写。磋商文件要求签字、盖章之处，应由供应商的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签字和加盖公章。

10.2.2 内容应清晰完整、简洁明了、编排合理有序，图片或扫描件应清晰可辨且关键内容没被覆盖，并按要求在电子采购平台进行有效上传。

10.2.3 技术部分应针对本项目的具体情况，通过对工作的重点和难点分析，从服务实施的方法和措施、服务流程、实施过程安全文明及质量的控制管理、人员和设备配备、服务承诺等方面编制技术部分内容。

10.2.4 文字部分统一采用宋体小四号字体，行距采用 1.5 倍行距。

10.2.5 供应商应按照电子采购平台要求的格式填写相关内容，响应文件内容不完整、格式不符合，而导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任，供

应商应承担其响应文件在评审时被扣分甚至被认定为无效响应的风险。

## 11 响应报价

11.1 除采购需求另有说明外，报价应包括完成采购范围内全部工作内容；为达到采购要求所发生的一切辅助性、配合性的相关费用；按规定应计取的规费、保险、税金等，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

11.2 如项目中包含多个包件，且供应商同时响应两个（含两个）以上包件的，各包件应单独报价。

**11.3 本项目的采购预算金额或最高限价详见《竞争性磋商公告》中“项目基本情况”，总报价或各包件报价均不得超过公布的预算金额或最高限价。**

11.4 本项目的报价按人民币计价，单位为元，报价精确到元。

## 12 磋商响应有效期

12.1 响应文件在“前附表”中所述的磋商响应有效期内保持有效，磋商响应有效期不足的响应文件将被作为无效响应。

12.2 在原定磋商响应有效期期满之前，如出现特殊情况，采购代理机构可以向供应商提出延长磋商响应有效期的要求，对此供应商应立即向采购代理机构作出答复，这种要求和答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝采购代理机构的要求，且不会被作不良诚信记录和不予退还保证金的处理，但拒绝延长磋商响应有效期的响应文件将被判为无效。接受延长磋商响应有效期的供应商不允许修改其响应文件，但磋商小组认为需对响应文件作出澄清的除外。

## 13 磋商保证金(本项目不适用)

13.1 供应商应提交“前附表”规定金额的磋商保证金，并作为其响应的一部分。

13.2 磋商保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人和采购代理机构在因供应商的行为受到损害时可根据供应商须知第 13.5 条款的规定不予退还供应商的磋商保证金，统一上缴国库。

13.3 磋商保证金应按“前附表”中规定的其中一种方式提交，磋商保证金有效期为磋商响应有效期期满后（“前附表”规定的天数）天。

13.4 凡没有根据本须知第 13.1 和 13.3 条款的规定提交磋商保证金的响应文件，应按本须知第 20 条的规定视为无效标。

13.5 下列任何情况发生时，磋商保证金将不予退还：

13.5.1 供应商在磋商文件中规定的磋商有效期内撤回其响应文件；

13.5.2 成交后不能按照响应文件的承诺签订合同的。

13.6 磋商保证金的退还

13.6.1 未成交人的磋商保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还。

13.6.2 成交人的磋商保证金在合同签订后五个工作日内退还。

#### **14 响应文件的编制、加密和上传**

14.1 具体详见《电子投标特别提醒》中相关要求。

#### **15 提交首次响应文件截止时间**

15.1 供应商应在规定的首次磋商响应文件提交截止时间前，使用电子采购平台提供的客户端投标工具编制加密、上传响应文件，并打印“确认回执”。

15.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，该内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足 5 日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

15.3 采购人、采购代理机构和供应商受提交首次响应文件截止时间制约的所有权利和义务，适用于延长后新的提交首次响应文件截止时间。

15.4 提交首次响应文件截止时间以电子采购平台显示的时间为准。

#### **16 迟到的响应文件**

16.1 提交首次响应文件截止时间后，不再接受供应商上传响应文件。

#### **17 响应文件的修改与撤回**

17.1 在提交首次响应文件截止时间之前，供应商可以使用电子采购平台提供的客户端投标工具，对响应文件进行修改。响应文件修改完成后，应在规定的时间内重新加密、上传磋商响应，并确保状态显示为“正式投标”。

17.2 在响应截止时间之前，供应商可以使用电子采购平台提供的客户端投标工具，对响应文件进行撤回。

17.3 在响应有效期内，供应商不能修改或撤回响应文件，否则将按照本须知的规定作不良诚信记录。

### **(四) 磋商会**

#### **18 签到与解密**

18.1 采购代理机构按本磋商文件载明的时间和地点在电子采购平台上组织磋商，所有递交响应文件的供应商应委派代表参加磋商会。供应商参加磋商的代表应为供应商的法定代表人或者经法定代表人授权的代理人。

18.2 签到与解密程序在电子采购平台进行，所有上传响应文件并参加磋商的供应商应按时到达磋商会现场，并持上传响应文件时所使用的数字证书（CA 证书）进行签到与解密。

18.2.1 签到：在响应截止时间的同一时间，供应商进行签到操作。

18.2.2 解密：供应商签到完成后，由采购代理机构解除电子采购平台对响应文件的加密。供应商应在规定时间内使用数字证书对其响应文件解密。响应文件解密（开启）后将递交磋商小组审议，**各供应商的首次报价不予公开。**

18.3 供应商因自身原因，未能在电子采购平台规定的时限内进行签到或解密的，视为放弃磋商。

18.4 响应文件解密后，电子采购平台根据响应文件中《开标一览表》的内容自动汇总生成《开标记录表》。

18.5 供应商应及时检查《开标记录表》的数据与其响应文件中的《开标一览表》是否一致，并作出确认。供应商因自身原因未作出确认的，视为其确认《开标记录表》内容。

## **19 磋商小组的组成**

19.1 采购人和采购代理机构将根据采购项目的特点组建磋商小组，磋商小组由3人以上（含3人）的单数组成，其中政府采购评审专家所占比例不少于成员总数的三分之二。采购人派代表参加磋商评审小组，采购代理机构不得代表参与。

## **20 资格性及符合性审查**

★20.1 供应商在签到和解密结束后，磋商小组对供应商的资格进行审查。供应商不满足“前附表”所列情形之一的，其响应文件不予符合性审查并做无效处理。

20.2 磋商小组将根据磋商文件规定，对每份响应文件进行符合性审查，详细审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，并没有重大偏离的响应。对关键条文的偏离、保留或者反对，将被认为是非实质性响应。

★20.3 磋商小组如发现供应商不满足“前附表”所列情形之一的，经磋商小组审定后，其响应文件将视作未实质性响应磋商文件要求，作无效处理，磋商小组应告知有关供应商。

20.4 对于实质上响应磋商文件要求，但在个别地方存在细微偏差的响应文件，经磋商小组审定确认后可以接受。对于响应报价有计算上和累计上的算术性错误的差错按下列方法进行修正。

20.4.1 电子采购平台自动汇总生成的《开标(报价)一览表》内容与响应文件中的《磋商报价一览表》内容不一致的，以《开标(报价)一览表》内容为准；

20.4.2 《开标(报价)一览表》内容与《磋商报价明细表》及响应文件其它部分内容不一致的，以《开标(报价)一览表》内容为准；

20.4.3 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

20.4.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标(报价)一览表》的总价为

准，并修改单价；

响应文件中如果同时出现上述两种或两种以上错误或矛盾的，则根据以上排序，按照序号在先的方法进行修正。

20.5 上述修正或处理结果对供应商具有约束作用，供应商不确认的，其响应文件无效。

### ★21 异常低价投标审查

21.1 项目评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

(1) 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 50%的，即投标(响应)报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 $\times$ 50%；

(2) 投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价 50%的，即投标(响应)报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价 $\times$ 50%；

(3) 投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标(响应)报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 45%；

(4) 磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.2 磋商小组启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

21.3 磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标(响应)处理。

21.4 采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

21.5 异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史

一并归档。

## 22 响应文件的澄清

22.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

22.2 供应商的澄清、说明或者更正内容采用书面形式，并加盖公章，或者由法定达标人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的有效组成部分，具有约束力。

## 23 磋商与成交

23.1 磋商小组对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。磋商小组所有成员按照电子采购平台生成的磋商顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商技术资料、价格和其他信息。

23.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容经采购人代表确认后，是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

23.3 通过磋商，采购人明确最终的采购需求。磋商小组邀请所有满足磋商文件实质性响应要求和条件的供应商继续参加磋商，并在规定的时间内提交最后报价。实质性响应磋商文件要求、提交最后报价的供应商均不得少于3家，但法规明确可与两家供应商进行磋商的项目（包括政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目）除外。

23.4 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金（如有）。

23.5 磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的响应文件进行综合评分。计算评审总价时，以满足采购人要求提供的全部工作和服务内容为依据，评审价包括实施和完成全部内容所需的材料、设备、劳务、管理、风险、规费、税金及利润等一切费用，对所有列入评审范围的响应文件应适用相同计算口径，在同一基准上进行评定。评审时，磋商小组各成员按照磋商文件规定的评审办法，独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商的得分。未经评磋商小组确认的价格和优惠条件在评审时不予考虑。

23.6 磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。当评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后

报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

23.7 编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

23.8 本项目成交人的确定方式详见“前附表”。

## (五) 质疑与诚信记录

### 24 质疑

24.1 供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（具体格式可通过中国政府采购网 [www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn) 右侧的“下载专区”下载）向采购代理机构或采购人提出质疑。（采购人联系方式详见“竞争性磋商公告”）

采购代理机构地址：浦东新区巨峰路 868 号巨丰文化大楼 6 楼

采购代理机构联系电话：18018625393；传真：021-68501108

24.2 供应商应知其权益收到损害之日，是指：

24.2.1 对磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。

24.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

24.2.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

24.3 质疑供应商不得以捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 25 诚信记录

25.1 供应商在本采购项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括供应商之间相互串通（递交响应文件之前或之后），人为地使采购丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

25.2 如果采购人或采购代理机构有证据表明供应商在本采购项目的竞争中存在腐败、欺诈、报名截止之日前三年内在政府采购活动中有不良行为记录的或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其参与项目。

25.3 供应商有下列情形之一，采购人和采购代理机构将取消其成交资格，并将相关情况报浦东新区政府采购监督管理部门：

25.3.1 提供虚假材料谋取成交的；

25.3.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

25.3.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 25.3.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- 25.3.5 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- 25.3.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
- 25.3.7 提交响应文件后擅自撤销响应文件，影响采购继续进行的；
- 25.3.8 成交后无正当理由拒绝签订采购合同的；
- 25.3.9 无正当理由拒绝履行合同的；
- 25.3.10 提供假冒伪劣产品或走私物品的；
- 25.3.11 拒绝提供售后服务，给采购人造成损害的；
- 25.3.12 政府采购管理部门认定的其他有违诚实信用的行为。

## (六) 授予合同

### 26 成交通知书

- 26.1 成交供应商确定后，采购人和采购代理机构将向其发出成交通知书。
- 26.2 成交通知书是合同文件的组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。
- 26.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，如采购人自行改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，将依法承担相应的法律责任。

### 27 合同授予的标准

- 27.1 采购人将把合同授予按第 22.8 条款确定的成交供应商。

### 28 授标合同时更改采购服务数量的权力

28.1 经财政部门同意，采购人在授予合同时有权按“前附表”规定的幅度对本次采购的服务内容予以增加或减少，但不得对成交价或其他条款和条件做任何改变。

28.2 依据《中华人民共和国政府采购法》，合同履行期间，如服务内容发生增加，按照合同约定需按实结算的项目，其核增内容的合同总金额不得超过原合同采购金额的 10%，反之，则需重新组织采购。

### 29 合同协议书的签署

29.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

29.2 采购人和成交供应商应当按照政府采购相关法律法规的规定签订书面合同，合同的标的物、价款、质量、履行期限等主要条款应当与磋商文件和成交人的响应文件的内容一致。

## (七) 招标代理服务费

### 30 招标代理服务费

- 30.1 招标代理服务费按照国家计委《计价格[2002]1980 号》、《发改办价格

[2003]857 号》规定收取。

金额（万元）	费率（服务招标）
100 以下	1.5%
100-500	0.8%
500-1000	0.45%

30.2 成交供应商在收到《中标（成交）通知书》之日向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

30.3 招标代理服务费缴纳形式：银行贷记凭证、电汇或网上银行支付，并在用途栏内注明项目名称或项目编号。服务费到账后，经采购代理机构确认无误后开具增值税发票。

收款人	上海璟钰工程项目管理有限公司
银行账号	09770701040030448
开户银行	农行上海高行支行

## （八）政府采购政策

### 31 促进中小企业发展

31.1 中小企业（指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。下同）。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19 号）享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

31.2 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标（采购）文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

31.3 供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家相关规定追究相应责任。

### **32 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）**

32.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、磋商中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

32.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### **33 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）**

33.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

33.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“磋商文件格式”），并对声明的真实性负责。

## 第二章 项目采购需求

### 一、说明

#### 1 总则

1.1 供应商应具备由国家或行业管理部门规定的,在本市实施本项目所需的资格(资质)和相关手续(如果有),由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求,并且其服务质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等,一旦成交,应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4 供应商对所提供的服务应当享有合法的所有权,没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利,而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的,则由成交供应商承担全部责任。

★1.5 供应商提供的服务必须符合国家强制性标准(如有)。

1.6 供应商认为磋商文件(包括磋商补充文件)存在排他性或歧视性条款,可在收到或下载磋商文件之日起五个工作日内提出,并附相关证据。

### 二、项目概况

#### 2 项目名称

2.1 项目名称及预算金额详见“竞争性磋商公告”。

#### 3 项目地点

采购人指定地点

#### 4 磋商范围与内容

##### 4.1 磋商范围与内容

宣桥镇农村环境综合管理村内道路养护共涉及 11 个村(除长春村外),村内道路共 597 条,总长度为 199244.53 米;面积 589824 平方米。村内道路设施量的日常养护作业包括路面路基修复,道路各类警示标牌、防护设施、井盖维护等。

4.2 服务期限:2026 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日(具体以合同约定日期为准)

#### 5 承包方式

5.1 依据本项目的磋商范围和内容,成交供应商以包质量、包安全、包进度的方式实施服务承包。

5.2 本项目不允许转包

#### 6 合同签订方式

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致,并互相补充和解释。

## 7 结算原则和支付方式

### 7.1 结算原则

7.1.1 本项目经费为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除，除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外），不做任何调整。

本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准。

### 7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

详见《第三章 采购合同》中支付条款

7.3 成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

## 三、服务质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 采购内容与技术要求

#### 9.1 服务内容一览表(工作量清单)

序号	事项	单位	工程量 (村宅道路)	备注
日常养护				
一	市政			
1.1	水泥混凝土路面(不分等级)	平方米	7700	
1.2	沥青混凝土路面	平方米	500	
二	附属设施			
2.1	路名牌	套	35	
2.2	井盖	座	30	
2.3	反光柱	根	50	
2.4	标牌	块	45	
2.5	防护设施维护	米	6930	

三	其他			
3.1	应急措施等	项	1	

注：以上养护类型数量仅供参考，具体按实结算

说明：此表所列内容为本次磋商核心工作内容，供应商不得缩减。

## 9.2 设施量清单

2026年宣桥镇农村环境村内道路设施量汇总表

序号	项目名称	数量	单位	坐落（队组）	建设年份	备注
1	8595弄-6进户路	245.61	米	张家桥村 8595弄	2025/6/23	
2	8595弄-5进户路	297.64	米	张家桥村 8595弄	2025/6/23	
3	进户路 26-进户路 26	661.23	米	26组 492号东侧	2025/6/23	
4	进户路 15-1	251.28	米	15组 758号 东测 50米	2025/6/23	
5	进户路 15-2	54.68	米	15组 765号南侧 10米	2025/6/23	
6	进户路 15-3	248.32	米	15组 765号西侧 50米	2025/6/23	
7	进户路 15-4	251.94	米	15组 765号西侧 60米	2025/6/23	
8	进户路 18-1	69.2	米	18组 582号东侧 10米	2025/6/23	
9	进户路 23-7	243.94	米	23组 186号 南侧 10米	2025/6/23	
10	进户路 23-6	245.52	米	23组 147号 南侧 10米	2025/6/23	
11	进户路 11-1	80.65	米	11组 1139号 东侧 50米	2025/6/23	
12	进户路 18-2	286.87	米	18组 510号东侧 10米	2025/6/23	
13	进户路 18-3	129.96	米	18组 582号东侧 5米	2025/6/23	
14	8595弄-1进户路	309.64	米	张家桥村 8595弄	2025/6/23	
15	8595弄-2进户路	305.15	米	张家桥村 8595弄	2025/6/23	
16	8595弄-3进户路	302.53	米	张家桥村 8595弄	2025/6/23	
17	8595弄-4进户路	302.26	米	张家桥村 8595弄	2025/6/23	
18	8595弄-8进户路	129.51	米	张家桥村 8595弄	2025/6/23	
19	8595弄-7进户路	161.86	米	张家桥村 8595弄	2025/6/23	
20	8595弄-9进户路	235.55	米	张家桥村 8595弄	2025/6/23	
21	8595弄-10进户路	231.33	米	张家桥村 8595弄	2025/6/23	
22	8595弄-12进户路	109.33	米	张家桥村 8595弄	2025/6/23	
23	进户路 12-1	370.05	米	12组	2025/6/23	
24	进户路 8595弄-13	159.08	米	张家桥村 8595弄	2025/6/23	
25	进户路 8595弄-14	259.4	米	张家桥村 8595弄	2025/6/23	
26	进户路 8595弄-15	249.9	米	张家桥村 8595弄	2025/6/23	

序号	项目名称	数量	单位	坐落（队组）	建设年份	备注
27	进户路 8595 弄-16	251.71	米	张家桥村 8595 弄	2025/6/23	
28	进户路 8595 弄-17	257.69	米	张家桥村 8595 弄	2025/6/23	
29	进户路 8595 弄-18	117.24	米	张家桥村 8595 弄	2025/6/23	
30	进户路 8595 弄-19	105.49	米	张家桥村 8595 弄	2025/6/23	
31	进户路 88 弄-1	347.15	米	11 组张家桥村 88 弄	2025/6/23	
32	进户路 88 弄-2	347.23	米	11 组张家桥村 88 弄	2025/6/23	
33	进户路 88 弄-3	354.27	米	11 组张家桥村 88 弄	2025/6/23	
34	进户路 88 弄-4	334.15	米	11 组张家桥村 88 弄	2025/6/23	
35	进户路 88 弄-5-1	31.92	米	11 组张家桥村 88 弄	2025/6/23	
36	进户路 88 弄-5-2	256.15	米	11 组张家桥村 88 弄	2025/6/23	
37	进户路 88 弄-6-1	24.46	米	11 组张家桥村 88 弄	2025/6/23	
38	进户路 88 弄-6-2	259.36	米	11 组张家桥村 88 弄	2025/6/23	
39	进户路 88 弄-7-2	37.69	米	11 组张家桥村 88 弄	2025/6/23	
40	进户路 88 弄-7-1	171.8	米	11 组张家桥村 88 弄	2025/6/23	
41	进户路 88 弄-8	194.25	米	11 组张家桥村 88 弄	2025/6/23	
42	进户路 88 弄-9	192.62	米	11 组张家桥村 88 弄	2025/6/23	
43	进户路 88 弄-10	376.45	米	11 组张家桥村 88 弄	2025/6/23	
44	进户路 88 弄-11	189.44	米	11 组张家桥村 88 弄	2025/6/23	
45	进户路 2-3	414.64	米	2 组	2025/6/23	
46	进户路 2-4	105.74	米	2 组	2025/6/23	
47	进户路 9-1	140.77	米	9 组	2025/6/23	
48	进户路 7-3	81.85	米	7 组	2025/6/23	
49	进户路 13-1	400.49	米	13 组	2025/6/23	
50	进户路 15	69.11	米	曙光 5 组 8 号河西侧	2025/6/23	
51	光辉西路	405.56	米	5 组光辉村委会北侧南六公路西侧	2025/6/23	
52	进户路 5（宽 4 米）	376.14	米	5 组二灶港北侧光辉村委会西侧	2025/6/23	
53	进户路 5（宽 2 米）	181.79	米	5 组二灶港南侧南六公路西侧	2025/6/23	
54	进户路 23-5	41.5	米	23 组	2011/12/30	
55	进户路 23-4	35.16	米	23 组	2011/12/30	
56	进户路 23-2	31.39	米	23 组	2011/12/30	
57	进户路 23-1	135.95	米	23 组	2011/12/30	
58	进户路 23	151.72	米	23 组	2011/12/30	

序号	项目名称	数量	单位	坐落（队组）	建设年份	备注
59	进户路 13	237.86	米	13 组	2002/7/9	
60	进户路 13	237.86	米	13 组	2011/10/20	
61	进户路 24-2	219.88	米	宣桥村 24 组	2024/6/14	
62	进户路 24-1	152.59	米	宣桥村 24 组	2024/6/14	
63	进户路 23-2	159.39	米	宣桥村 23 组	2024/6/14	
64	进户路 22-1	108.83	米	宣桥村 22 组	2024/6/14	
65	进户路 5	237.55	米	宣桥村 5 组	2024/6/14	
66	进户路 7-2	364.16	米	张家桥村 7 组	2024/6/14	
67	进户路 8	295.91	米	张家桥村 8 组	2024/6/14	
68	进户路 4	250.54	米	宣桥村 4 组	2024/6/14	
69	进户路 5	419.73	米	张家桥村 5 组	2024/6/14	
70	进户路 10	203.21	米	张家桥村 10 组	2024/6/14	
71	进户路 10	139.64	米	张家桥村 10 组	2024/6/14	
72	进户路 20	138.35	米	张家桥村 20 组	2024/6/14	
73	进户路 25	371.83	米	张家桥村 25 组	2024/6/14	
74	进户路 2-2	171.32	米	张家桥村 2 组	2024/6/14	
75	进户路 2-1	490.4	米	张家桥村 2 组	2024/6/14	
76	进户路 13	346.39	米	张家桥村 13 组	2024/6/14	
77	进户路 13	133.47	米	张家桥村 13 组	2024/6/14	
78	进户路 7-1	190.91	米	张家桥村 7 组	2024/6/14	
79	进户路 9	250.01	米	张家桥村 9 组	2024/6/14	
80	进户路 22-2	267.33	米	宣桥村 22 组	2024/6/14	
81	进户路 11-1	75.13	米	宋朱路向北 160 米	2024/6/14	
82	进户路 1-2	61.89	米	新安村 1 组高东路向北 70 米	2024/6/14	
83	进户路 24-3	397.46	米	宣桥村 24 组	2024/6/14	
84	进户路 12-1	60.05	米	新安村 623 号西侧	2024/6/14	
85	进户路 19	256.44	米	宣桥村 19 组	2024/6/14	
86	进户路 20	103.25	米	宣桥村 20 组	2024/6/14	
87	1 组灌溉路	463.64	米	新安村 1 组 705 号向北 100 米	2024/6/14	
88	进户路 23-3	58.73	米	宣桥村 23 组	2024/6/14	
89	进户路 6（路灯）	374.95	米	宣桥村 23 组	2024/6/14	
90	进户路 16	137.97	米	光辉村 16 组	2024/6/14	

序号	项目名称	数量	单位	坐落（队组）	建设年份	备注
91	进户路 14	539.6	米	光辉村 14 组	2024/6/14	
92	进户路 7	326.17	米	红三港东侧光辉村委会北 侧	2024/6/14	
93	休闲街	120.48	米	光辉休闲街	2024/6/14	
94	进户路 12	180.38	米	12 组	2010/7/14	
95	进户路 12	37.09	米	12 组	2010/7/14	
96	进户路 12	116.7	米	12 组	2010/7/14	
97	进户路 12	70.01	米	12 组	2010/7/14	
98	进户路 12	348.41	米	12 组	2010/7/14	
99	进户路 12	295.85	米	12 组	2010/7/14	
100	进户路 24	165.34	米	24 组	2008/1/1	
101	进户路 1	699	米	新安 1 组	2010/7/4	
102	进户路 1	166.24	米	新安 1 组	2010/7/4	
103	村内道路	142.52	米	张家桥村 25 组	2023/8/15	
104	村内道路	149.36	米	张家桥村 25 组	2023/8/15	
105	村内道路	74.39	米	张家桥村 20 组	2023/8/15	
106	村内道路	66.15	米	腰路村 12 组	2023/8/15	
107	村内道路	94.31	米	腰路村 14 组	2023/8/15	
108	村内道路	54.55	米	腰路村 10 组	2023/8/15	
109	村内道路	116.35	米	腰路村 9 组	2023/8/15	
110	村内道路	124.44	米	腰路村 9 组	2023/8/15	
111	村内道路	130.83	米	腰路村 6 组	2023/8/15	
112	村内道路	439	米	腰路村 8 组	2023/8/15	
113	村内道路	117.22	米	腰路村 1 组	2023/8/15	
114	村内道路	135.04	米	腰路村 1 组	2023/8/15	
115	进户路 1-1	115.03	米	新安村 1 组	2023/8/15	
116	进户路 14-1	264.65	米	新安村 14 组	2023/8/15	
117	村内道路	96.48	米	项埭村 19 组	2023/8/15	
118	村内道路	94.14	米	项埭村 18 组	2023/8/15	
119	村内道路	132.6	米	项埭村 18 组	2023/8/15	
120	村内道路（路灯）	118.44	米	项埭村 18 组	2023/8/15	
121	村内道路	142.3	米	项埭村 18 组	2023/8/15	
122	村内道路	70.92	米	项埭村 17 组	2023/8/15	
123	村内道路	89.42	米	项埭村 17 组	2023/8/15	

序号	项目名称	数量	单位	坐落（队组）	建设年份	备注
124	村内道路	70.11	米	项埭村 17 组	2023/8/15	
125	村内道路	86.26	米	项埭村 17 组	2023/8/15	
126	村内道路	154.05	米	项埭村 9 组	2023/8/15	
127	村内道路	200.07	米	项埭村 7 组	2023/8/15	
128	村内道路	221.17	米	项埭村 7 组	2023/8/15	
129	村内道路	156.61	米	项埭村 6 组	2023/8/15	
130	村内道路	80.74	米	项埭村 6 组	2023/8/15	
131	村内道路	160.63	米	项埭村 6 组	2023/8/15	
132	村内道路	54.59	米	项埭村 5 组	2023/8/15	
133	村内道路	202.01	米	项埭村 5 组	2023/8/15	
134	村内道路	175.95	米	项埭村 5 组	2023/8/15	
135	村内道路	67.69	米	项埭村 5 组	2023/8/15	
136	村内道路	177.48	米	项埭村 5 组	2023/8/15	
137	村内道路	82.59	米	项埭村 5 组	2023/8/15	
138	村内道路	142.81	米	项埭村 4 组	2023/8/15	
139	村内道路	150.32	米	项埭村 4 组	2023/8/15	
140	村内道路	133.67	米	项埭村 4 组	2023/8/15	
141	村内道路	286.49	米	项埭村 4 组	2023/8/15	
142	村内道路	148.05	米	项埭村 4 组	2023/8/15	
143	村内道路	71.91	米	项埭村 4 组	2023/8/15	
144	村内道路	82.74	米	项埭村 4 组	2023/8/15	
145	村内道路	136.47	米	项埭村 3 组	2023/8/15	
146	村内道路	69.14	米	项埭村 3 组	2023/8/15	
147	村内道路	184.02	米	项埭村 3 组	2023/8/15	
148	村内道路	184.02	米	项埭村 3 组	2023/8/15	
149	村内道路	184.02	米	项埭村 3 组	2023/8/15	
150	村内道路	184.02	米	项埭村 3 组	2023/8/15	
151	村内道路	102.29	米	项埭村 3 组	2023/8/15	
152	村内道路	31.21	米	项埭村 2 组	2023/8/15	
153	村内道路	51.48	米	项埭村 2 组	2023/8/15	
154	村内道路	114.01	米	项埭村 2 组	2023/8/15	
155	村内道路	95.08	米	项埭村 2 组	2023/8/15	
156	村内道路	143.34	米	项埭村 2 组	2023/8/15	

序号	项目名称	数量	单位	坐落（队组）	建设年份	备注
157	村内道路	88.11	米	项埭村 2 组	2023/8/15	
158	村内道路	120.51	米	项埭村 2 组	2023/8/15	
159	村内道路	165.09	米	项埭村 1 组	2023/8/15	
160	村内道路	73.08	米	项埭村 1 组	2023/8/15	
161	村内道路	24.73	米	项埭村 1 组	2023/8/15	
162	村内道路	57.88	米	项埭村 1 组	2023/8/15	
163	村内道路	51.26	米	项埭村 1 组	2023/8/15	
164	村内道路	68.83	米	项埭村 1 组	2023/8/15	
165	进户路 21（路灯）	349.28	米	21 组	2004/4/7	
166	三灶港路（路灯）	1268.17	米	光明村 9 组--28 组	2008/4/18	
167	进户路 13（路灯）	106.96	米	13 组	2012/6/1	
168	三灶村 13 组 1 号路	95.34	米	13 组	2012/6/1	
169	三灶村 13 组 2 号路	217.08	米	13 组	2012/6/1	
170	三灶村 13 组 3 号路	170.1	米	13 组	2012/6/1	
171	三灶村 12 组 4 号路	247.68	米	12 组	2012/6/1	
172	三灶村 12 组 3 路（路灯）	96.57	米	12 组	2012/6/1	
173	三灶村 12 组 1 路	144.63	米	12 组	2012/6/1	
174	三灶村 12 组 2 路	130.12	米	12 组	2012/6/1	
175	进户路 17	1306.69	米	17 组	2006/6/29	
176	四灶港路	499.55	米	8-24 组	2012/7/28	
177	宏伟港路	1571.34	米	4-8 组	2010/7/28	
178	宣治路	355.38	米	6 组	2012/7/28	
179	宣治路	265.67	米	7 组	2012/7/28	
180	生产河路	462.36	米	8 组	2012/7/28	
181	方家宅路	437.75	米	4-5 组	2010/7/28	
182	进户路 4	178.04	米	4 组	2013/7/28	
183	进户路 4	146.26	米	4 组	2013/7/28	
184	进户路 4	160.23	米	4 组	2013/7/28	
185	进户路 4	183.67	米	4 组	2013/7/28	
186	进户路 5	111.92	米	5 组	2013/7/28	
187	进户路 5	147.11	米	5 组	2013/7/28	
188	5 组 5 号路	141.8	米	5 组	2013/7/28	
189	5 组 4 号路	287.99	米	5 组	2013/7/28	

序号	项目名称	数量	单位	坐落（队组）	建设年份	备注
190	5组3号路	43.94	米	5组	2013/7/28	
191	5组2号路	59.19	米	5组	2013/7/28	
192	5组1号路	400.15	米	5组	2013/7/28	
193	6组2号路	135.24	米	6组	2016/7/28	
194	6组1号路	29.19	米	6组	2016/7/28	
195	进户路6	267.27	米	6组	2013/7/28	
196	进户路6	338.58	米	6组	2013/7/28	
197	进户路6	201.37	米	6组	2013/7/28	
198	进户路7	40.54	米	7组	2013/7/28	
199	进户路7	119.63	米	7组	2013/7/28	
200	进户路7	181.3	米	7组	2013/7/28	
201	进户路7	372.89	米	7组	2013/7/28	
202	进户路7	256.01	米	7组	2013/7/28	
203	进户路8	161.23	米	8组	2013/7/28	
204	进户路8	153.06	米	8组	2013/7/28	
205	进户路8（路灯）	265.95	米	8组	2013/7/28	
206	进户路8	157.84	米	8组	2013/7/28	
207	南四灶港路（路灯）	124.12	米	8组	2012/7/28	
208	进户路8	388.14	米	8组	2013/7/28	
209	进户路11	66.09	米	11组	2012/7/28	
210	进户路11	127.98	米	11组	2012/7/28	
211	进户路11	74.14	米	11组	2012/7/28	
212	进户路11	438.86	米	11组	2012/7/28	
213	进户路11	286.26	米	11组	2012/7/28	
214	进户路12	157.62	米	12组	2012/7/28	
215	进户路12	192.35	米	12组	2012/7/28	
216	进户路12	257.67	米	12	2012/7/28	
217	进户路12	413.89	米	12组	2012/7/28	
218	进户路12	81.98	米	12组	2012/7/28	
219	进户路12	56.67	米	12组	2012/7/28	
220	进户路13	163.68	米	13组	2012/7/28	
221	进户路17	109.84	米	17组	2012/7/28	
222	进户路18	147.58	米	18组	2012/7/28	

序号	项目名称	数量	单位	坐落（队组）	建设年份	备注
223	进户路 19	207	米	19 组	2015/8/28	
224	进户路 19	69.39	米	19 组	2015/8/28	
225	进户路 19	204.51	米	19 组	2015/8/28	
226	进户路 19	165.4	米	19 组	2015/8/28	
227	进户路 19	223.74	米	19 组	2015/8/28	
228	进户路 19	242.69	米	19 组	2015/8/28	
229	进户路 20	513.25	米	20 组	2015/8/28	
230	进户路 22	777.18	米	22 组	2015/8/28	
231	进户路 15	301.83	米	光明村 15 组	2006/6/15	
232	进户路 14	165.26	米	14 组	2012/7/28	
233	进户路 25	328.47	米	25 组	2015/8/28	
234	进户路 26	182.97	米	26 组	2012/7/28	
235	进户路 21	333.45	米	腰路村 21 组	2005/7/6	
236	进户路 20	701.29	米	腰路村 20 组	2005/7/28	
237	进户路 20	715.31	米	陆桥村	1996/7/27	
238	进户路 17	578.21	米	陆桥村	2000/10/7	
239	进户路 15	676.94	米	陆桥村	1996/8/2	
240	进户路 15	61.98	米	陆桥村	2016/6/27	
241	进户路 14	530.1	米	陆桥村	1992/7/10	
242	进户路 13	93.65	米	陆桥村	2017/7/5	
243	进户路 12	579.37	米	陆桥村	1996/7/1	
244	进户路 11	296.79	米	陆桥村	2013/7/11	
245	进户路 10	507.14	米	陆桥村	2004/7/1	
246	进户路 10	72.57	米	陆桥村	2004/7/9	
247	进户路 9	278.22	米	陆桥村	2005/3/2	
248	进户路 6	76.67	米	陆桥村	2003/3/12	
249	进户路 6	74.83	米	陆桥村	2003/2/12	
250	进户路 6	21.24	米	陆桥村	2002/11/7	
251	进户路 6	74.03	米	陆桥村	2006/10/14	
252	进户路 6	80.46	米	陆桥村	2004/9/9	
253	进户路 6	376.23	米	陆桥村	2009/7/27	
254	进户路 6	70.15	米	陆桥村	2004/2/27	
255	进户路 6	247.87	米	陆桥村	2003/2/27	

序号	项目名称	数量	单位	坐落（队组）	建设年份	备注
256	进户路 6	231.69	米	陆桥村	2003/3/27	
257	进户路 6	245.57	米	陆桥村	2005/7/27	
258	进户路 6	275.03	米	陆桥村	2003/4/10	
259	进户路 4	99.35	米	陆桥村	2003/7/10	
260	进户路 5	140.73	米	陆桥村	2003/1/9	
261	进户路 4、5	541.39	米	陆桥村	2001/3/27	
262	进户路 5	125.36	米	陆桥村	2005/8/27	
263	进户路 4、5	125.36	米	陆桥村	2005/8/27	
264	进户路 5	125.36	米	陆桥村	2005/8/27	
265	进户路 4、5	421.11	米	陆桥村	2001/2/14	
266	进户路 4、5	87.79	米	陆桥村 4 组	2003/7/21	
267	进户路 23	333.89	米	23 组	2006/6/30	
268	23 组 4 号路	72.7	米	23 组	2006/10/13	
269	进户路 19	435.09	米	腰路村 19 组	2005/7/27	
270	进户路 18	782.41	米	腰路村 18 组	2005/9/7	
271	进户路 17	98.48	米	腰路村 17 组	2005/9/15	
272	进户路 17	121.42	米	腰路村 17 组	2005/9/23	
273	进户路 17	186.62	米	腰路村 17 组	2005/9/21	
274	进户路 17（路灯）	295.44	米	腰路村 17 组	2005/10/13	
275	进户路 16	620.82	米	腰路村 16 组	2005/5/19	
276	进户路 15（路灯）	1296.53	米	腰路村 15 组	2005/7/27	
277	进户路 14	447.72	米	腰路村 14 组	2005/5/17	
278	进户路 13	893.64	米	腰路村 13 组	2005/7/27	
279	进户路 12	179.1	米	腰路村 12 组	2005/6/27	
280	进户路 11	657.92	米	腰路村 11 组	2005/6/8	
281	进户路 10	536.37	米	腰路村 10 组	2005/7/5	
282	进户路 9	267.27	米	腰路村 9 组	2005/4/5	
283	进户路 8	843.96	米	腰路村 8 组	2005/7/5	
284	进户路 7	1685.95	米	腰路村 7 组	2005/8/19	
285	进户路 6	701.19	米	腰路村 6 组	2005/5/27	
286	进户路 5	682.44	米	腰路村 5 组	2005/7/27	
287	进户路 4	304.92	米	腰路村 4 组	2005/6/15	
288	进户路 3	120.04	米	腰路村 3 组	2005/7/12	

序号	项目名称	数量	单位	坐落（队组）	建设年份	备注
289	进户路 2	296.52	米	腰路村 2 组	2005/7/27	
290	进户路 1	646.37	米	腰路村 1 组	2005/7/27	
291	腰路村 15 组路	321.05	米	腰路村 15 组	2021/5/19	
292	腰路村 10 组 1 号路	175.29	米	腰路村 10 组	2021/5/17	
293	腰路村 21 组 1 号路	533.33	米	腰路村 21 组	2005/7/27	
294	腰路村 19 组 1 号路	72.9	米	腰路村 13 组	2005/7/27	
295	腰路村 13 组 4 号路	239.16	米	腰路村 13 组	2005/7/27	
296	腰路村 13 组 3 号路	145.35	米	腰路村 13 组	2005/7/27	
297	腰路村 13 组 2 号路	234.69	米	腰路村 13 组	2005/7/27	
298	腰路村 13 组 1 号路	229.24	米	腰路村 13 组	2005/7/27	
299	腰路村 6 组 1 号路	182.02	米	腰路村 6 组	2005/7/27	
300	丰乐 2 组路（路灯）	624.37	米	腰路村 1 组~5 组	2005/7/14	
301	腰路村 3 组 1 号路	471.49	米	腰路村 3 组	2005/7/27	
302	进户路 29	1210.07	米	光明村 29 组	2006/6/20	
303	进户路 28	518.61	米	光明村 28 组	2006/6/26	
304	进户路 25	466.88	米	光明村 25 组	2006/8/14	
305	进户路 26	445.02	米	光明村 26 组	2006/8/11	
306	进户路 27	670.23	米	光明村 27 组	2006/8/8	
307	进户路 4（路灯）	1064.59	米	4 组	2010/7/13	
308	进户路 11	369.66	米	11 组	2010/7/13	
309	进户路 18	121.66	米	18 组	2010/7/13	
310	进户路 26	151.05	米	23 组	2010/7/13	
311	进户路 23	146.36	米	23	2010/7/13	
312	进户路 27	89.36	米	27 组	2010/7/13	
313	进户路 27	104.18	米	27 组	2010/7/13	
314	进户路 27	75.87	米	27 组	2010/7/13	
315	进户路 21	219.53	米	21 组	2010/7/13	
316	进户路 19	526.7	米	19 组	2010/7/13	
317	进户路 15	774.02	米	15 组	2010/7/13	
318	进户路 14	772.49	米	14 组	2010/7/13	
319	进户路 24	207.33	米	光明村 24 组	2006/7/28	
320	进户路 22	307.26	米	光明村 22 组	2006/7/6	
321	进户路 5	279.24	米	光明村 5 组	2009/7/8	

序号	项目名称	数量	单位	坐落（队组）	建设年份	备注
322	进户路 9	496.57	米	光明村 9 组	2006/6/15	
323	进户路 14	999.99	米	新安村 14 组	2010/7/14	
324	进户路 13	975.99	米	新安村 13 组	2010/7/14	
325	进户路 19	876.29	米	新安村 19 组	2010/7/14	
326	进户路 18	416.47	米	新安村 18 组	2010/7/14	
327	进户路 17	683.28	米	新安村 17 组	2010/7/14	
328	进户路 16	566.33	米	新安村 16 组	2010/7/14	
329	进户路 15	474.04	米	新安村 15 组	2010/7/14	
330	进户路 10	909.23	米	新安村 10 组	2010/7/14	
331	进户路 5	476.7	米	新安村 5 组	2010/7/14	
332	进户路 7	783.55	米	新安村 7 组	2010/7/14	
333	进户路 9	804.38	米	新安村 9 组	2010/7/14	
334	进户路 8	1187.86	米	新安村 8 组	2010/7/14	
335	进户路 3	1181.61	米	新安村 3 组	2010/7/14	
336	进户路 4	1757.02	米	新安村 4 组	2010/7/14	
337	进户路 2	618.82	米	新安村 2 组	2009/7/14	
338	进户路 1	339.87	米	新安村 1 组	2010/7/14	
339	进户路 11	363.8	米	新安村 11 组	2010/7/14	
340	赵朱路	359.6	米	新安村 6-11 组	2010/7/14	
341	进户路 6	614.79	米	新安村 6 组	2010/7/14	
342	菜场路	281.35	米	光明村 5、15 组	2008/4/20	
343	进户路 15	380.15	米	光明村 15 组	2006/7/31	
344	进户路 14	895.79	米	光明村 14 组	2006/8/2	
345	进户路 8	962.55	米	光明村 8 组	2006/6/28	
346	进户路 4	383.83	米	光明村 4 组	2006/7/13	
347	进户路 3	772.43	米	光明村 3 组	2006/7/17	
348	园中南路	147.68	米	光明村 29 组	2006/6/25	
349	进户路 3	333.84	米	陆桥村 3 组	2017/7/20	
350	进户路 1	526.8	米	陆桥村 1 组	2019/7/23	
351	进户路 30	301.65	米	30 组	2010/7/13	
352	金光 7 组路	239.66	米	光明村 22 组	2006/6/15	
353	庙北路	272.5	米	光明村 23 组	2006/7/28	
354	进户路 18	217.58	米	19 组	2008/8/1	

序号	项目名称	数量	单位	坐落（队组）	建设年份	备注
355	进户路 18	449.14	米	19 组	2008/8/1	
356	进户路 18	491.92	米	18 组	2008/8/1	
357	进户路 17	73.97	米	17 组	2008/8/1	
358	进户路 17	115.42	米	17 组	2008/8/1	
359	进户路 15（路灯）	235	米	15 组	2008/8/1	
360	进户路 15	704.6	米	15 组	2008/8/1	
361	进户路 17	46.25	米	光明村 17 组	2006/8/16	
362	进户路 10	268.78	米	10 组	2008/8/1	
363	进户路 9	251.11	米	9 组	2008/8/1	
364	进户路 7	300.01	米	7 组	2008/8/1	
365	进户路 6	284.14	米	6 组	2008/8/1	
366	进户路 5	356.9	米	5 组	2008/8/1	
367	进户路 4	607.24	米	4 组	2008/8/1	
368	进户路 3	517.85	米	3 组	2008/8/1	
369	进户路 1	419.06	米	1 组、2 组	2008/8/1	
370	进户路 16	403.86	米	光明村 16 组	2006/8/10	
371	金光 1 组路	455.5	米	光明村 16 组	2006/8/10	
372	仓库场路	282.53	米	光明村 5 组	2006/7/30	
373	紫铜桥路（路灯）	307.42	米	光明村 2—4 组	2006/8/25	
374	进户路 20	536.08	米	光明村 20 组	2006/7/13	
375	进户路 19	406.27	米	光明村 19 组	2006/8/5	
376	进户路 18	405.67	米	光明村 18 组	2006/7/16	
377	188 弄路	506.82	米	陆桥村 188 弄	2003/2/11	
378	季桥路	195.42	米	陆桥村 12 组	2000/7/1	
379	委厂路	427.3	米	陆桥村 9 组	2005/1/19	
380	赵连路	123.26	米	陆桥村 3 组	2013/1/26	
381	马卫路	229.09	米	陆桥村 9 组	2015/2/12	
382	进户路 10	496.78	米	10 组	2010/7/13	
383	进户路 9	373.54	米	9 组	2010/7/13	
384	进户路 9	373.54	米	9 组	2010/7/13	
385	进户路 9	373.54	米	9 组	2010/7/13	
386	进户路 9	373.54	米	9 组	2010/7/13	
387	进户路 9	373.54	米	9 组	2010/7/13	

序号	项目名称	数量	单位	坐落（队组）	建设年份	备注
388	进户路 9	373.54	米	9 组	2010/7/13	
389	进户路 9	373.54	米	9 组	2010/7/13	
390	进户路 9	373.54	米	9 组	2010/7/13	
391	进户路 9	373.54	米	9 组	2010/7/13	
392	进户路 9	1596.61	米	9 组	2010/7/13	
393	进户路 8	318.6	米	8 组	2010/7/13	
394	进户路 7	597.71	米	7 组	2010/7/13	
395	进户路 20	132.8	米	光明村 20 组	2006/7/25	
396	进户路 21	463.75	米	光明村 21 组	2006/7/16	
397	进户路 2	139.89	米	光明村 2 组	2006/7/15	
398	进户路 1	424.57	米	光明村 1 组	2006/7/20	
399	乔家宅路（路灯）	546.37	米	光明村 1—2 组	2006/8/10	
400	金公路	820.64	米	新安村 18-16 组	2010/7/14	
401	宣治路	1633.22	米	新安村 16-13 组	2010/7/14	
402	四灶港	886.69	米	新安村 18-18-13 组	2010/7/14	
403	宣张路	574	米	新安村 14 组	2010/7/14	
404	宋朱路	296.48	米	新安村 11 组	2010/7/14	
405	才均路	151.15	米	新安村 9 组	2010/7/14	
406	移民路	155.83	米	新安村 9 组	2010/7/14	
407	赵家路	399.31	米	新安村 6 组	2010/7/14	
408	窑基路	460.39	米	新安村 5 组	2010/7/22	
409	进户路 3	606.22	米	3 组	2010/7/13	
410	进户路 1	549.97	米	1 组	2010/4/28	
411	张家桥路	851.09	米	11、12 组	2010/7/21	
412	老干路	156.62	米	新安村 3 组	2010/7/22	
413	六灶港路	348.24	米	20 组	2010/7/19	
414	金家宅路	226.89	米	7 组	2018/8/24	
415	惠新港路	1431.16	米	6、13、14 组	2010/7/13	
416	移民路（路灯）	376.79	米	14 组	2019/5/24	
417	园艺场路（路灯）	661.72	米	23、30 组	2010/7/13	
418	利民路	880.42	米	20、21、23 组	2019/5/24	
419	东乔家路	176.67	米	光明村 1—20 组	2006/7/10	
420	金家路（路灯）	361.49	米	光明村 19—20 组	2006/7/5	

序号	项目名称	数量	单位	坐落（队组）	建设年份	备注
421	20组4号路	62.33	米	光明村20组	2006/6/30	
422	20组1号路	234.87	米	光明村20组	2006/6/30	
423	20组5号路	43.72	米	光明村20组	2006/6/30	
424	进户路5	531.29	米	光明村5组	2006/6/22	
425	进户路6	223.77	米	光明村6组	2006/7/20	
426	进户路6	459.58	米	光明村6组	2006/7/20	
427	进户路7	670.35	米	光明村7组	2006/6/15	
428	进户路6	916.73	米	光明村6组	2006/6/13	
429	五明路	265.52	米	光明村15组	2006/5/25	
430	老年公寓后路	351.1	米	光明村5--6组	2006/5/18	
431	进户路9	1079.86	米	9组	2004/4/7	
432	进户路15（路灯）	210.05	米	15组	2012/6/1	
433	进户路14	216.91	米	14组	2012/6/1	
434	进户路12	201.7	米	12组	2012/6/1	
435	进户路11	368.19	米	11组	2012/6/1	
436	进户路9	234.01	米	9组	2012/6/1	
437	进户路8	357.25	米	8组	2012/6/1	
438	进户路4	112.62	米	8组	2012/6/1	
439	进户路6（路灯）	297.76	米	6组	2016/6/1	
440	进户路5	522.51	米	5组	2012/6/1	
441	进户路4	767.99	米	4组	2016/6/1	
442	进户路3	361.66	米	3组	2012/6/1	
443	进户路2	805.57	米	2组	2012/6/1	
444	进户路2	167.65	米	2组	2012/6/1	
445	进户路2	167.65	米	2组	2012/6/1	
446	进户路1	434.71	米	1组	2012/6/1	
447	进户路6	146.85	米	6组	2004/4/7	
448	进户路6	66.69	米	6组	2004/4/7	
449	进户路6	124.83	米	6组	2004/4/7	
450	进户路6	171.34	米	6组	2004/4/7	
451	进户路6	211.02	米	6组	2021/7/20	
452	进户路6	374.29	米	6组	2004/4/7	
453	三灶14组4号路	78.53	米	14组	2012/6/1	
454	三灶14组2号路	92.89	米	14组	2012/6/1	
455	三灶14组1号路	135.21	米	14组	2012/6/1	
456	三灶14组3号路	183.55	米	14组	2012/6/1	
457	三灶15组1号路	288.75	米	13组—15组	2021/7/20	

序号	项目名称	数量	单位	坐落（队组）	建设年份	备注
458	三灶 15 组 2 号路	193.92	米	14 组—15 组	2012/6/1	
459	三灶 4 组 1 号路	252.82	米	4 组—6 组	2021/7/20	
460	三灶 3 组 2 号路	281.21	米	3 组	2012/6/1	
461	三灶 3 组 1 号路	235.53	米	3 组	2012/6/1	
462	三灶 1 组 1 号路	249.22	米	1 组	2012/6/1	
463	进户路 28	847.29	米	28 组	2004/4/7	
464	进户路 27（路灯）	290.14	米	27 组	2004/4/7	
465	进户路 26	357.35	米	26 组	2004/4/7	
466	进户路 25（路灯）	406.11	米	25 组	2004/4/7	
467	进户路 23	275.44	米	23 组	2004/4/7	
468	进户路 23	123.93	米	23 组	2004/4/7	
469	进户路 23	141.42	米	23 组	2004/4/7	
470	进户路 23	129.06	米	23 组	2004/4/7	
471	进户路 23	156.45	米	23 组	2004/4/7	
472	进户路 22	645.93	米	22 组	2004/4/7	
473	进户路 20	150.07	米	20 组	2004/4/7	
474	进户路 20	1201.15	米	20 组	2004/4/7	
475	进户路 20	262.11	米	20 组	2004/4/7	
476	进户路 19（路灯）	823.81	米	19 组	2004/4/7	
477	进户路 18	888.76	米	18 组	2004/4/7	
478	进户路 17（路灯）	1236.91	米	17 组	2004/4/7	
479	进户路 16	831	米	16 组	2004/4/7	
480	进户路 7（路灯）	2529.08	米	7 组	2005/2/16	
481	进户路 11	780.27	米	11 组	2005/2/24	
482	进户路 10	913.84	米	10 组	2005/2/24	
483	进户路 12	447.2	米	12 组	2005/7/29	
484	进户路 13	772.85	米	13 组	2005/9/16	
485	进户路 14	1151.66	米	14 组	2005/10/20	
486	进户路 15	986.53	米	15 组	2005/11/28	
487	进户路 15（路灯）	1021.91	米	15 组	2004/4/7	
488	进户路 16	1270.34	米	16 组	2005/11/19	
489	进户路 17（路灯）	828.88	米	17 组	2005/9/26	
490	进户路 12	1090.06	米	12 组	2004/4/7	
491	进户路 11（路灯）	1380.92	米	11 组	2004/4/7	
492	进户路 9	235.16	米	9 组	2005/10/20	
493	进户路 9	648.02	米	9 组	2005/10/20	
494	进户路 10（路灯）	540.5	米	10 组	2004/4/7	
495	进户路 8	513.07	米	8 组	2004/4/7	
496	进户路 7	406.75	米	7 组	2004/4/7	
497	进户路 5（路灯）	526.61	米	5 组	2004/4/7	
498	进户路 4	86.82	米	4 组	2004/4/7	
499	进户路 4	119.18	米	4 组	2004/4/7	
500	进户路 4	205.33	米	4 组	2004/4/7	
501	进户路 4	203.3	米	4 组	2004/4/7	

序号	项目名称	数量	单位	坐落（队组）	建设年份	备注
502	进户路 2	106.07	米	2 组	2021/7/15	
503	进户路 2（路灯）	219.65	米	2 组	2004/4/7	
504	进户路 2	71.53	米	2 组	2004/4/7	
505	进户路 2	93.5	米	2 组	2004/4/7	
506	进户路 2	297.88	米	2 组	2021/7/15	
507	进户路 1	851.46	米	1 组	2004/4/7	
508	进户路 8	121.52	米	8 组	2005/7/29	
509	进户路 8	118.36	米	8 组	2005/7/29	
510	进户路 8	101.17	米	8 组	2005/7/29	
511	进户路 8	101.57	米	8 组	2005/7/29	
512	进户路 8	133.59	米	8 组	2005/7/29	
513	进户路 8	136.78	米	8 组	2005/7/29	
514	南季西三路（路灯）	1177.91	米	11. 12. 13 组	2004/4/7	
515	进户路 5	124.47	米	5 组	2005/9/16	
516	进户路 5	699.79	米	5 组	2005/9/16	
517	圈中路	852.24	米	5. 7. 12 组	2004/7/14	
518	56 号路	992.08	米	3. 4. 14 组	2004/4/7	
519	进户路 4	82.86	米	4 组	2005/2/16	
520	进户路 3	326.23	米	3 组	2005/7/15	
521	进户路 2（路灯）	606.46	米	2 组	2005/6/2	
522	进户路 1	672.33	米	1 组	2005/2/16	
523	周家宅支路	51.42	米	17 组	2005/5/18	
524	张家宅东路	179.62	米	16 组	2005/10/25	
525	黄家大宅东路（路灯）	324.25	米	13 组	2005/9/16	
526	小黄家宅南路	166.7	米	11 组	2005/9/16	
527	小黄家宅路（路灯）	251.67	米	10 组-11 组	2005/10/20	
528	小黄家宅东路	97.03	米	10 组	2005/10/19	
529	小黄家宅北路	84.28	米	10 组	2005/10/20	
530	光辉 8 组西路	256.86	米	8 组	2005/10/21	
531	南街路	168.47	米	7 组	2005/9/22	
532	卫生桥路	127.89	米	5 组	2005/10/14	
533	中心村支路（路灯）	485.66	米	中心村 14 组、15 组	2014/12/30	
534	进户路 15（路灯）	160.87	米	中心村 15 组	2014/12/30	
535	进户路 14（路灯）	158.74	米	中心村 14 组	2014/12/30	
536	浜口路	140.81	米	10 组	2013/12/30	
537	三陶路	222.31	米	16 组	2013/12/30	
538	唐园路	225.89	米	17 组	2013/12/30	
539	四园路	211.9	米	17 组	2013/12/30	
540	汇三路	208.87	米	11 组	2013/12/30	
541	汇支路	167.07	米	11 组	2013/12/30	
542	陆南路	428.22	米	10 组-12 组	2013/12/30	
543	陆季路	381.24	米	3 组-9 组	2013/12/30	
544	陆飞路	467.55	米	3 组	2013/12/30	
545	陈陆路	193.21	米	3 组	2013/12/30	

序号	项目名称	数量	单位	坐落（队组）	建设年份	备注
546	马赵路	286.15	米	1组	2013/12/30	
547	马陈路	355.25	米	1组	2013/12/30	
548	王马路	413.84	米	1组-2组	2013/12/30	
549	罗赵路	221.73	米	1组-2组	2013/12/30	
550	二赵路	219.95	米	1组	2013/12/30	
551	刘陆路	591.74	米	3组-14组	2013/12/30	
552	桥兰路	182.43	米	13组	2013/12/30	
553	潘环路	310.55	米	13组	2013/12/30	
554	赵刘路	258.57	米	14组	2013/12/30	
555	赵行路	420.3	米	14组	2013/12/30	
556	仓兰路	191.04	米	15组	2013/12/30	
557	进户路20	471.73	米	20组	2011/12/30	
558	进户路20	133.21	米	20组	2011/12/30	
559	进户路27	327.13	米	27组	2011/12/30	
560	进户路25	138.11	米	25组	2011/12/30	
561	进户路2	569.54	米	2组	2010/12/30	
562	进户路29	319.81	米	29组	2011/12/30	
563	进户路5（路灯）	786.2	米	5组	2011/12/30	
564	光明18组1号路	209.65	米	光明村18组	2012/12/28	
565	光明17组2号路	350.43	米	光明村17---19组	2012/12/28	
566	光明17组1号路	104.36	米	光明村17组	2012/12/28	
567	光明17组3号路	40.17	米	光明村17组	2012/12/28	
568	光明17组5号路	40.53	米	光明村17组	2012/12/28	
569	光明17组4号路	141.15	米	光明村17组	2012/12/28	
570	光明20组3号路	31.51	米	光明村20组	2012/12/28	
571	光明19组4号路	76.18	米	光明村19组	2012/12/28	
572	光明19组3号路	139.23	米	光明村19组	2012/12/28	
573	光明19组2号路	112.68	米	光明村19组	2012/12/28	
574	光明19组1号路	89.41	米	光明村19组	2012/12/28	
575	光明20组2号路	89.19	米	光明村20组	2012/12/28	
576	光明23组2号路	107.12	米	光明村23组	2012/12/28	
577	光明23组1号路	150.19	米	光明村23组	2012/12/28	
578	光明23组3号路	256.28	米	光明村23组	2012/12/28	
579	宣梅南路	186.2	米	光明村24组	2012/12/28	
580	环园南路	798.63	米	光明村21、24组	2012/12/28	
581	光明21组1号路	46.31	米	光明村21组	2012/12/28	
582	光明21组2号路	55.86	米	光明村21组	2012/12/28	
583	光明21组3号路	171.68	米	光明村21组	2012/12/28	
584	光明21组5号路	58.35	米	光明村21组	2012/12/28	
585	光明21组6号路	66.95	米	光明村21组	2012/12/28	
586	俞家路	210.75	米	光明村6组	2012/12/28	
587	光明2组1路	320.21	米	光明村2组	2012/12/28	
588	四灶港路（路灯）	1213.29	米	光明村21、22、23组	2012/12/28	

序号	项目名称	数量	单位	坐落（队组）	建设年份	备注
589	光明路（路灯）	1380.41	米	光明村 2、6、7、14 组	2012/12/28	
590	窑厂路	285.69	米	光明村 28 组	2012/12/28	
591	光明 28 组 1 号路	257.42	米	光明村 28 组	2012/12/28	
592	李家宅路	212.79	米	光明村 27 组	2012/12/28	
593	宣夏支路	323.34	米	光明村 8 组	2012/12/28	
594	新王路	185.8	米	新安村 16 组	2010/12/30	
595	腰路 11 组 1 号路	358.6	米	11 组	2011/12/1	
596	腰路 14 组 1 号路	513.79	米	14 组	2011/12/1	
597	11 组 1 号路	38.77	米	11 组	2012/12/30	
合计		199244.53	米			

### 9.3 具体服务要求

#### 9.3.1 总体目标及要求

宣桥镇农村环境综合管理村内道路养护共涉及 11 个村(除长春村外), 村内道路共 597 条, 总长度为 199244.53 米; 面积 589824 平方米。村内道路设施量的日常养护作业包括路面路基修复, 道路各类警示标牌、防护设施、井盖维护等。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件, 制定相应的应急预案, 除发生不可抗力事件, 其它任何情况下必须保持相关设施处于良好的技术状态, 实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、通(运)行状况良好。

#### 9.3.2 日常养护要求

9.3.2.1 路面小修养护及掘路修复、零星维修等符合质量要求, 每月完成指令性小修及重点养护项目, 完成率 100%。

9.3.2.2 车行道要求“一平、四无、一新”, 即道路平整; 无下水道堵塞和晴天积水、无人行道板和侧平石缺损; 无违章占路和搭建; 无路名牌歪斜、缺损和污垢; 车行隔离栏和人行护栏整洁一新。

9.3.2.3 各类附属设施保持清洁完好。隔离护栏的设置位置、高度、固定式垂直度、相邻隔栅错缝高差符合规范; 路名牌字体、指向高度、垂直度、位置等符合规范。

9.3.2.4 道路巡查频次要求: 不少于三天一次。如遇节假日或重大活动期间根据实际情况加大巡查力度。

### 10 人员及设备要求

#### 10.1 人员配备要求

10.1.1 供应商拟派的管理人员必须是本单位职工(在本单位缴纳四金), 且为该项目现场的实际操作者, 并应常驻项目现场。经采购人同意, 成交人根据工作需求和能力进行调换或撤离上述人员, 如采购人认为有必要, 可要求成交供应商对上述人员中的部

分人员作出更好的调整。

(1) 管理人员配备要求

序号	岗位类别	岗位名称	岗位要求	数量	提供验证资料	提供其他验证材料	备注
1	项目经理	项目经理	工程师	1	社保缴金证明	资格/职称证书扫描件(如有)	专职

(2) 技术作业工人配备要求

序号	岗位	年龄要求	数量要求	级别	提供验证资料	提供其他资料要求(若有, 请提供证书扫描件)	备注
1	绿化技术工	60岁以下	1	中级	社保缴金证明	岗位证书扫描件(如有)	专职
2	市政技术工	60岁以下	5	中级	社保缴金证明	岗位证书扫描件(如有)	专职
3	水务技术工	60岁以下	1	中级	社保缴金证明	岗位证书扫描件(如有)	专职

(3) 一线劳动力配备要求

序号	岗位类别	岗位名称	数量	应提供验证资料	备注
1	一线劳动力	绿化及市政养护工	10	/	

备注：表中一线劳动力由供应商承诺在成交后 1 个月内配置到位。

注：（1）上述人员应为本单位职工，需提供近六个月内任一月在供应商的社保缴金证明。

（2）表中人员应在项目实施期间依法缴纳社保。

10.1.2 根据国务院办公厅《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》要求，鼓励供应商吸纳一定比例当地劳动力、农民群众参与农村公路日常管护。

10.2 材料及设备配备要求

（1）本项目所有材料、设备由成交供应商自行解决，相关费用包含在投标报价中，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

（2）本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由成交供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

（3）投标人在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。

(4) 为提高养护工程质量和水平，成交供应商应采用机械化形式对设施进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，成交供应商还必须按下表要求配备一定数量的大型养护机械设备。

机械配置表

序号	机械名称	单位	最低数量要求	配置要求	备注
1	路况巡视车	辆	1	有 GPS 装置	自有或租赁
2	液压破碎机（空压机）	台	1		自有或租赁
3	灌缝机	台	1		自有或租赁
4	发电机（15kW）	台	1		自有或租赁
5	排水泵	台	1		自有或租赁
6	登高作业车	辆	1		自有或租赁
7	养护工程车	辆	1		自有或租赁
8	切缝机	台	1		自有或租赁

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）中标后养护开始前提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如车辆行驶证或购买发票或租赁合同或采购合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。

## 11 安全文明作业及应急处置要求

### 11.1 安全文明施工措施与要求

11.1.1 成交供应商取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。成交供应商应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2 建立职工(含劳务工等各种类型用工)花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，成交供应商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每周不少于一次。

11.1.4 凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车(防撞车)和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐

专用车辆，不得乘坐坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6 严格执行 JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S 接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7 如养护施工过程中发生重特大安全事故，成交供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报采购人。

11.1.8 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，必须采用降尘措施控制扬尘。

11.1.9 开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同标段须保持既有创建成果。

## 11.2 应急处置要求

11.2.1 按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为 I 级(特别重大)、II 级(重大)、III 级(较大)、IV 级(一般)四级。

11.2.2 成交供应商应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施(包括应急人员、物资、机械设备、资金等)等内容。

11.2.3 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

11.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍(人员总数不得少于 15 人)，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

11.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6 与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

11.2.7 与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

11.2.8 按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

11.2.9 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援

水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.10 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话。

11.2.11 积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

## 四、报价须知

### 12 磋商报价依据

12.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、服务要求、管理要求与标准及考核要求等。

#### 12.3 服务内容一览表说明

12.3.1 服务内容一览表应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的服务内容一览表是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各供应商应自行认真踏勘现场，了解采购需求。供应商如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，核心工作内容应以服务内容一览表为准。

#### 12.4 岗位设置说明(如有)

12.4.1 岗位设置应与磋商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.4.2 采购人提供的岗位设置是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各供应商应自行认真踏勘现场，了解采购需求。供应商如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，供应商不得对岗位设置中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13 磋商报价内容

13.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括为**实施本项目所需的全部采购、服务所产生的人工（含工资、加班工资、工作餐、社会统筹保险金、关于人员聘用的费用等）、利润、税费、履约过程中的全部风险和责任等所有相关因素涉及的全部费用，以及为完成项目服务内**

容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

13.3 在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履行期内中标价不作调整。

13.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

13.5 供应商应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

#### **14 磋商报价控制性条款**

14.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

15.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

15.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的；

15.4.3 磋商报价中员工的基本工资低于本市职工最新的最低工资标准的。

## 第三章 采购合同

### 包 1 合同模板：

# [合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

乙方： [合同中心-供应商名称]

地址： [合同中心-供应商所在地]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

#### 1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：

1. 1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见合同附件。

#### 2. 合同价格、服务地点和服务期限

##### 2. 1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

## 2. 2 服务地点

甲方指定地点

## 2. 3 服务期限

本服务的服务期限：**[合同中心-合同有效期]**。

## 3. 质量标准和要求

3. 1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

## 4. 权利瑕疵担保

4. 1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。

4. 2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4. 3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4. 4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 5. 验收

5. 1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的10个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

5. 2 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。

5. 3 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。

5. 4 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

## 6. 保密

6. 1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

## 7. 付款

7. 1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7. 2 本合同款项按照以下方式支付。

7. 2. 1 付款内容：（分期付款）

7. 2. 2 付款条件：

### [合同中心-支付方式名称]

（1）合同签订生效后，服务期限满180天后支付合同价50%；

（2）尾款待服务期满后，按考核结果进行支付；

## 8. 甲方（甲方）的权利义务

8.1 甲方有权在合同规定的范围内享受，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

8.2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8.3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

8.4 甲方在合同规定的服务期限内义务为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

8.5 当或设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

8.6 如果甲方因工作需要调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

## 9. 乙方的权利与义务

9.1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

9.2 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。

9.3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

9.4 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

9.5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。

9.6 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。

9.7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

9.8 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

9.9 合同签订后，须与用户单位签订保密责任协议。

## 10. 补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。

(2) 乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

(3) 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，

按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

## 11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

## 12. 误期赔偿

12.1 除合同第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（天）赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

## 13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施

履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

#### 14. 履约保证金

14.1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为  /  元人民币的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定验收合格后15日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

#### 15. 争端的解决

15.1 本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人协商解决，协商不成的，双方约定向浦东新区人民法院诉讼解决。

#### 16. 违约终止合同

16.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

## 17. 破产终止合同

17.1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

## 18. 合同转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

## 19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式三份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

## 20. 合同附件

20.1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

## 21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

**[合同中心-补充条款列表]**

签约各方：

甲方（盖章）：[合同中心-采购单位名称\_1]

法定代表人或授权委托人（签章）：冯新

乙方（盖章）：[合同中心-供应商名称\_1]

法定代表人或授权委托人（签章）：[合同中心-供应商法人姓名]

合同签订点：网上签约

## 第四章 响应文件格式

说明：1、供应商未按本磋商文件格式填写的，或相关证书与证明材料提供不完整的，供应商需承担其响应文件在评审时被磋商小组否决的风险。2、相关表式不够，可另附页填写。

**与评审相关的响应文件内容索引表**  
(本表置于响应文件首页)

项目名称: \_\_\_\_\_

序号	磋商文件内容说明	是否提供/满足	对应响应文件起始页码	备注
<b>一、商务部分</b>				
1	磋商承诺书			<u>经供应商盖章、法定代表人或授权代理人签字或盖章</u>
2	磋商响应函			<u>经供应商盖章、法定代表人或授权代理人签字或盖章</u>
3	法定代表人身份证明及授权委托书及身份证明			<u>经供应商盖章、法定代表人签字或盖章</u>
4	供应商基本情况表			
5	供应商应提交的资格证明材料			营业执照；资格证书（如有）；《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函》；《无刑事行政处罚及重大实质性违约声明函》；中小企业声明函等；
6	磋商报价一览表			<u>经供应商盖章、法定代表人签字或盖章</u>
7	磋商报价明细表			此表的价格总计须与“磋商报价一览表”总报价保持一致
8	根据招标文件要求，投标人提供以下证明材料			1) 养护机械配置承诺书； 2) 现场一线主要劳动力配置承诺书
9	供应商可提交的商务部分其他证明材料			近三年承揽的类似项目情况表；残疾人福利性单位声明函（如有）；供应商认为可以证明其能力、信誉和信用的其他材料等；“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )查询页面并加盖公章；中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）查询页面并加盖公章等。

序号	磋商文件内容说明	是否提供/满足	对响应文件起始页码	备注
<b>二、技术部分</b>				
1	项目实施方案（可含必要的图、表）			根据对本项目工作内容的理解，结合项目的特点，阐述总体实施方案，实施的具体方法和操作流程、项目推进的时间进度等；
2	项目服务质量保证措施（可辅以图、表）			本项目的重点、难点的分析与措施，安全文明作业与应急预案，质量考核承诺内容以及后期服务保障等方面
3	拟投入本项目的人员组成情况			《拟派人员汇总表》、《项目主要人员基本情况表》
4	拟投入本项目的设备材料情况			《拟投入本项目的主要设备表》
5	其他需要说明的问题或需采取的技术措施			

# 一、供应商提交的商务部分相关内容格式

## 1 磋商承诺书格式

### 磋商承诺书

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加项目的磋商。

一、不提供有违真实的材料。

二、不与采购人或其他供应商串通，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向采购人或磋商小组成员行贿，以谋取成交。

四、不以他人名义参与磋商或者其他方式弄虚作假，骗取成交。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的质疑或投诉。

六、不哄抬价格或恶意压价。

七、保证所提供的所有货物、服务均无专利权、商标权、著作权或其他知识产权等有侵害他方的行为。

八、已对照“磋商须知”第3条要求进行了自查，承诺满足磋商文件对供应商的资格要求，且在参加此次采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录。

九、满足磋商文件关于不接受整体进口货物和服务的要求。

十、按照磋商文件和相关规范性管理文件要求，按时足额发放员工的工资，且职工工资标准不低于全市最低工资标准，同时按规定缴纳相应的社会保险费等，我方将积极配合采购人和第三方履约过程中的员工工资支付情况的监督。

十一、我方承诺响应文件中提供的相关资料均真实有效。

十二、保证成交之后，按照磋商文件承诺履约、实施项目。

十三、接受磋商文件规定的结算原则和支付方式。

十四、已按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理管理办法》等相关法律法规的规定，充分行使了对磋商文件（含补充文件）提出质疑的权利，已完全理解和接受磋商文件（含补充文件）的所有内容及要求，无需做进一步解释和修正。

十五、我方承诺严格按照《上海市电子政府采购管理暂行办法》、《上海市数字证书使用管理办法》等有关规定和要求参加本次磋商。

十六、本公司若违反本承诺，愿承担相应的法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

**提示：**供应商未按要求提供本承诺书的，经磋商小组审定后，作为非实质性响应而作无效处理。

## 2 磋商响应函格式

### 磋商响应函

致：           (采购人名称)          

1、根据贵方          (采购项目名称)          竞争性磋商文件(项目编号：          )要求，现正式授权的下列签字人          (姓名、职务)          代表供应商          (供应商的名称)          递交本采购文件所规定内容的磋商电子响应文件  1  份(上传至上海政府采购网(<http://www.zfcg.sh.gov.cn>))，并提交纸质响应文件正本  1  份，副本  2  份。据此函，签字人兹宣布同意如下：

按磋商文件的规定，首次总报价为(大写)人民币          元整(¥：          元)，我方将按竞争性磋商文件的规定，承担完成合同方的责任和义务。

2、我方已详细审查全部磋商文件(包括答疑文件)以及全部参考资料和附件，我方已完全理解和确认磋商文件对本项目的一切内容与要求，已不需要作出任何其它解释，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、我方同意所递交的响应文件在磋商文件规定的磋商响应有效期内有效，并遵守在此期限内，本响应文件对我方一直具有约束力，随时可接受成交。

4、如果我方的响应文件被接受，我方将提供履约担保(如果有)。我方保证在响应文件承诺的服务期限内完成合同范围内的全部内容，保证本项目服务质量全部达到响应文件承诺的标准和要求。

5、除非并直到制定并实施正式协议书，本响应文件及你方书面成交通知，应构成你我双方间有约束力的合同文件。

6、我方已按照本项目磋商文件中所附的《资格检查》进行了自查，对磋商小组根据《资格检查》判定的非实质性响应无任何异议。

7、我方同意按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规的规定提出询问或质疑。我方已经充分行使了对采购要求提出质疑和澄清的权利，因此我方承诺不再对采购要求提出质疑。

8、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

供应商(盖章)：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

### 3 法定代表人身份证明及授权委托书格式

#### 3.1 法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

请选择以下一项：1) 国家行政企业、公私合作企业、中外合资企业、社会组织机构、国际组织机构、外资企业、私营企业、集体企业、国防军事企业、其他(请填写)

地址：

成立时间：年月日

营业期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系(供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间： 年 月 日

法定代表人身份证正反面扫描件粘贴处

### 3.2 授权委托书

本授权书声明：注册于（公司注册地点）的（公司名称）法定代表人（姓名）代表本公司授权：

（公司名称）（职务）（姓名）为正式的合法代理人，参加（项目名称、项目编号）的磋商及相关工作，以供应商的名义签署响应文件、进行磋商、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

有效期限： 年 月 日至 年 月 日止。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间： 年 月 日

①授权代理人身份证正反面扫描件粘贴处

②授权代理人近3个月社保证明或其他本单位  
员工证明

#### 4 供应商基本情况表格式

供应商基本情况表

项目		内容及说明	
<b>一、营业基本情况</b>			
单位名称		经营场所地址	
注册编号		注册日期/有效期限	
企业类型及单位性质		经营范围	
法定代表人		电话/传真	
<b>二、基本经济指标（截止到上一年度 12 月 31 日止）</b>			
实收资本		资产总额	
负债总额		营业收入	
净利润		上缴税收	
上一年度资产负债率		上一年度主营业务利润率	
<b>三、人员情况（以报名的时间为时点统计并填写）</b>			
技术负责人		联系电话	
在册人数			
其中职称等级		其中执业资格	
职称名称	级别 (如：高级、中级、初级、技工、其他)	人数	执业资格名称 人数
<b>四、其他</b>			
开户银行名称（供应商是法人的，填写基本存款账户信息）		开户银行地址（供应商是法人的，填写基本存款账户信息）	
开户银行账号（供应商是法人的，填写基本存款账户信息）		所属集团公司（如有）	
企业资格（资质）（如有，需提供彩色扫描件加盖公章）		质量体系认证（如有，需提供彩色扫描件加盖公章）	
近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况			
其他需要说明的情况			

我方承诺上述情况是真实、准确的，同意根据采购人（进一步）要求出示有关资料予以证实。

## 5 供应商应提交的资格证明材料

说明：以下扫描件均应为 A4 纸大小

### 5.1 法人或其他组织的营业执照

法人或其他组织的营业执照扫描件粘贴处



### 5.2 法人或其他组织的资格（资质）证书 资格（资质）证书

法人或其他组织的资格（资质）证书扫描件粘贴处



### 5.3 《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函》

#### 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

#### 5.4 《无刑事处罚及重大实质性违约声明函》

##### 无刑事处罚及重大实质性违约声明函

致：           (采购人)          

1、在参加本次采购活动首次响应文件提交截止日前三年内，我方           (供应商名称)           未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、在参加本次采购活动首次响应文件提交截止日前三年内，我方           (供应商名称)           与采购人或与采购人存在管理关系的单位履行采购合同时，未发生过重大实质性违约或发生过重大实质性违约但及时采取合理补救措施。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

注：提交投标文件截止日前三年内供应商的信用记录若存在受到罚款的行政处罚且未显示具体数额时，应提供行政处罚决定书或书面说明其罚款数额。

## 5.5 中小企业声明函的格式（仅中型/小型/微型企业需提供）

### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日                    期：\*\*年\*\*月\*\*日

说明：

说明：

#### 本项目所属行业为：其他未列明行业

1. 本声明函适用于所有在中国境内依法设立的所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号。
2. 供应商填写的所属行业应与采购文件中明确的所属行业保持一致，否则按无效响应处理。
3. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
4. 声明函内容应填写完整，若有缺漏按无效响应处理。（第3条情况除外）
5. 如为联合体，此附件联合体各方均应提供。
6. 成交供应商为中小企业的，成交公告将公告其《中小企业声明函》。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企

业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

### 5.6 残疾人福利性单位声明函格式（仅残疾人福利性单位提供） 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

### 5.7 监狱企业证书（仅监狱企业提供）

**说明：扫描件应为 A4 纸大小**

供应商需提交的监狱企业证书扫描件粘贴处

## 6 磋商报价一览表（首轮报价）格式

### 6.1 磋商报价一览表（首轮报价）

#### 宣桥镇 2026 年农村环境综合管理村内道路养护项目包 1

项目名称	服务期限	备注	最终报价(总价、元)

说明：

- 1、所有价格均系用人民币表示，单位为人民币元，精确到元。
- 2、供应商应按照《磋商须知》和《项目采购需求》的要求报价。
- 3、“报价”一栏即按包件填写总报价，且各包件总报价不得超过公布的**预算金额和最高限价！**
- 4、如此表中的内容与响应文件其它部分内容不一致的，以此表内容为准。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

## 6.2 磋商报价明细表（首轮报价）

项目名称：

单位：元（人民币）

序号	事项	单位	工程量 (村宅道路)	单价	金额	备注
<b>日常养护</b>						
一	<b>市政</b>					
1.1	水泥混凝土路面 (不分等级)	平方米	7700			
1.2	沥青混凝土路面	平方米	500			
二	<b>附属设施</b>					
2.1	路名牌	套	35			
2.2	井盖	座	30			
2.3	反光柱	根	50			
2.4	标牌	块	45			
2.5	防护设施维护	米	6930			
三	<b>其他</b>					
3.1	应急措施等	项	1			
<b>合 计</b>						

说明：

1、此表中的合计数必须与《磋商报价一览表》中的总价保持一致。

供应商名称：

法定代表人或授权代理人签字：

日期： \*\*年\*\*月\*\*日

## 7 供应商提供的其他证明材料

提示：供应商应按磋商文件“前附表”第10.1.1（8）（9）要求提供相应证明材料

### 7.1 养护机械配置承诺书

致：采购人、采购代理机构

我方参加宣桥镇2026年农村环境综合管理村内道路养护项目磋商响应所投入的养护机械设备均满足磋商文件中机械设备要求表中所列要求，报价中已充分考虑了该方面因素。一旦中标（成交），我方将在中标（成交）后养护开始前提供中标（成交）的所有拟配机械设备相关证明（如行驶证、购买发票、新购（租赁）合同等原件及复印件），严格按照磋商文件的规定投入不少于机械设备要求表中所列的养护机械种类及数量。我方亦接受采购人按养护工作要求而合理提出的其他须补充完善的机械设备配置要求。

注：

（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中的机械，供应商应作出承诺，中标（成交）后养护开始前提供以上自有或租赁机械相关证明（如自有提供购买发票等证明材料原件和复印件；租赁提供租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权进行相应处罚。

供应商名称：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：\*\*年\*\*月\*\*日

## 7.2 现场一线主要劳动力配置承诺书

**致：采购人、采购代理机构**

我方参加宣桥镇 2026 年农村环境综合管理村内道路养护项目 磋商响应所投入的现场一线养护作业工人（一线主要劳动力）数量均满足磋商文件设施量清单中所列要求，报价中已充分考虑了该方面因素。一旦中标，我方将严格按照磋商文件的规定投入相应人力，并在养护过程中接受采购人和监理工程师（如有）对现场一线主要劳动力情况进行监督。

供应商名称：

法定代表人或授权代理人签字：

日期： \*\*年\*\*月\*\*日

## 7.3 其他承诺

7.4 近三年类似项目承接及履约情况一览表格式

近三年类似项目承接及履约情况一览表

项目名称: \_\_\_\_\_

序号	项目名称	采购人	合同价	履约评价	备注
1					
2					
3					
...					
合计数量				合计 金额	

说明:

- 1、近三年指: 从首次响应文件提交截止之日起倒推 36 个月以内。
- 2、本表中所涉项目均应附项目**承包合同协议书**。

### 7.5 供应商认为可以证明其能力、信誉和信用的其他材料

**说明：扫描件应为 A4 纸大小**

供应商需提交的可以证明其能力、信誉和信用的其他材料扫描件粘贴处

### 7.6 信用记录查询页面

供应商需在报名开始后至响应截止时间前的任一时间，登陆“信用中国”网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 查询本供应商是否被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单，同时截屏打印查询页面并加盖公章；登陆中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 查询本供应商是否被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，同时截屏打印查询页面并加盖公章。

## 二、供应商提交的技术部分相关内容格式

1. 项目实施方案（可含必要的图、表）

说明：具体组成内容和编写要求详见“前附表”

2. 项目服务质量保证措施（可辅以图、表）

3. 拟投入本项目的人员组成情况

3.1 拟派人员汇总表格式

拟派人员汇总表

项目名称：\_\_\_\_\_

序号	岗位名称	姓名	年龄	专业	从事本专业 工作年限	职称（或执业资格 或上岗证）
		...				
		...				
		...				
		...				
		...				

说明：

- 1、 请按岗位类别及职务详细罗列参与本项目的人员名单及其基本情况。
- 2、 除磋商文件另有规定外，上述人员必须为本单位在职人员，不得是兼职人员和退休人员。
- 3、 表式不够，可另附页填写。

### 3.2 项目主要人员基本情况表格式

项目主要人员基本情况表

项目名称：\_\_\_\_\_

姓名		年龄		从事本专业 工作年限	
职称或职业 资格		执业资格 (如果有)		拟在本合同 中担任的职 务	
毕业院校和 专业					
<b>主要工作经历</b>					
年~ 年	参加过的项目		担任何职		备注

说明：

1、“主要人员”指实际参加本项目管理、各专业技术等方面的负责人。

2、表后需附项目人员相关证书（包括职称/职业资格、执业资格、学历等）和在职证明材料，所附证书和证明材料均为原件扫描件。

在职证明材料是指：（1）截止投标日前 6 个月内，主要人员的社保由供应商单位缴纳的有效证明；（2）因政策法规允许不能提供（1），请提供截止投标日前 6 个月内其他有效证明材料，并由供应商单位提供相关人员在任承诺书（格式自拟）。

3、如果表格填写不准确，或证书（证明材料）提供不完整的，供应商需承担其响应文件在评标时被扣分甚至被认定为无效标。

4、表式不够，可另附页填写。

#### 4 拟投入本项目的设备材料情况

##### 4.1 拟投入本项目的主要设备表

项目名称：\_\_\_\_\_

序号	设备名称	型号规格	配置情况	单位	数量	设备年限	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
•••							

##### 说明：

- 1、本表后需附相关证明材料。
- 2、“配置情况”栏填写设备实际技术配置情况。
- 3、如果表格填写不完整、准确，或后附相关证明材料不完整的，投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被磋商小组否决的风险。

#### 5 其他需说明的问题或需采取的技术措施

## 第五章 磋商评审

### 一、磋商成交办法

1、本磋商成交办法作为本项目择优选定成交供应商的依据，在磋商全过程中应遵照执行，违反本磋商成交办法的打分无效。

2、磋商小组负责对满足磋商文件要求的响应文件按此磋商成交办法进行详细评审；不满足磋商文件要求的响应文件，将被作为无效响应而不纳入详细评审范围。

3、异常低价审查：如果磋商小组认定供应商的报价属于异常低价情形，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释；如果供应商不提供书面说明、证明材料，应当将其作为无效投标处理。磋商小组应当按照《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定对报价合理性进行判断，如果供应商提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

3、本次磋商采用“综合评分法”，分值保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4、磋商小组根据磋商文件（包括答疑和补充文件）的规定，对各供应商商务部分的完整性、合理性、准确性进行评审，确认商务部分的有效性和最后报价，以此为基础计算各供应商的商务部分得分。

5、磋商基准价为满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格。

6、磋商小组成员对供应商的响应文件进行仔细审阅、评定后各自独立打分，并提出技术部分的详细评审意见（方案的优缺点均加以评述），打分可在规定幅度内允许打小数。

7、本项目技术标评审项中标有“\*”内容属于客观评审因素，磋商小组成员对客观评审因素评分应一致。

8、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到底顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 二、资格性及符合性检查

### 资格性及符合性检查表

序号	检查内容	检查结果
	<b>一、资格性检查</b>	
1	供应商满足磋商文件“磋商须知”第 3.1 条规定的供应商应具备资格条件的	
2	供应商按“磋商须知前附表”第 10.1.1（5）条款提交资格证明材料	
	<b>二、符合性检查</b>	
1	响应文件中的下列内容按磋商文件要求签署、盖章的（具体详见“磋商响应文件格式”要求）： ▲磋商承诺书 ▲磋商响应函 ▲授权委托书 ▲磋商报价一览表	
2	响应报价未超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价	
3	交付日期（服务期限）满足磋商文件规定的项目实施服务期限	
4	接受磋商文件规定的磋商响应有效期的	
5	接受“项目采购需求”中明确的结算原则和支付方式的	
6	经磋商小组审定，磋商报价未存在磋商文件“第二章”第 15.4 条款所列情形之一的	
7	未出现异常低价投标（响应）（根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）的要求）；	
8	根据磋商文件要求，供应商提供以下证明材料： 1) 养护机械配置承诺书； 2) 现场一线主要劳动力配置承诺书；	
9	未出现提供虚假材料、行贿等违法行为；	
10	未因电子文档本身的计算机病毒、或电子文档损坏等原因造成响应文件无法打开或打开后无法完整读取的；	
11	遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。	

**注意：**

1、以上检查内容由磋商评审小组负责最终审定，未通过资格性及符合性检查的响应将被视作非实质性响应投标而不纳入详细评审范围。

2、采购代理机构详细列出资格性及符合性检查的目的在于方便供应商进行自查，请供应商对照磋商文件（包括答疑和补充文件）的内容进行自查，以避免响应文件出现非实质性响应的情况。本表中所列实质性检查内容判断标准与“前附表”中所列要求有矛盾之处，以“前附表”中所列要求为准。

### 三、评审内容及打分细则

评分内容		设置 分值 (分)
<b>商务部分得分（满分 10 分）</b>		
<b>报价得分</b>	报价得分=（评标基准价 / 响应报价）×10 注：评标基准价为通过资格性及符合性检查的所有响应中的最低报价。	10
<b>技术部分得分（满分 90 分）</b>		
<b>服务方案</b>	<p><b>评审内容：</b>根据对本项目工作内容的理解，结合项目的特点，阐述总体实施方案，实施的具体方法和操作流程、项目推进的时间进度等。</p> <p><b>评分标准：</b></p> <p>（1）方案合理性、针对性、具体性、操作性强。（35 分）</p> <p>（2）方案合理、有针对性，措施较为具体，操作性较强的。（32 分）</p> <p>（3）方案合理，但针对性不强，具体性、操作性一般。（26 分）</p> <p>（4）方案较为简略，合理措施不具体或措施操作性不强的。（21 分）</p>	35
<b>服务质量 保证措施</b>	<p><b>评审内容：</b>本项目的重点、难点的分析与措施，安全文明作业与应急预案，质量考核承诺内容以及后期服务保障等方面。</p> <p><b>评分标准：</b></p> <p>（1）重点、难点分析正确，应对措施针对性、操作性强，安全文明作业与应急预案完整，质量考核承诺及奖惩措施明确，后期服务内容清晰的。（25 分）</p> <p>（2）重点、难点分析正确，应对措施针对性、操作性良好，安全文明作业与应急预案良好，质量考核承诺及奖惩措施较明确，后期服务内容比较清晰的。（23 分）</p> <p>（3）重点、难点分析欠佳，应对措施针对性、操作性不强，安全文明作业与应急预案不完整，质量考核承诺及奖惩措施不明确，后期服务内容不清晰的。（19 分）</p> <p>（4）重点、难点分析较为简略，应对措施不具体或措施操作性不强的。（15 分）</p>	25

评分内容		设置分值(分)
项目团队情况	<p><b>评审内容：</b>项目团队配置的数量，人员资质，岗位设置情况，工作职责安排，主要人员的能力等。</p> <p><b>评分标准：</b></p> <p>(1) 人员管理机制完善，人员配备非常充足，人员具备相应的专业技术资格证书齐全（15分）</p> <p>(2) 人员管理机制较完善，人员配备较充足，项目负责人及拟投入本项目的其他人员针对同类项目的工作经验丰富，有较为完善的安全培训制度。（13分）</p> <p>(3) 人员管理机制较一般，人员配备一般，项目负责人及拟投入本项目的其他人员针对同类项目的工作经验一般，人员具备相应的专业技术资格证书不多。（11分）</p> <p>(4) 人员管理机制差、人员配置情况无法满足招标要求的。（9分）</p>	15
硬件设备配置情况	<p><b>评审内容：</b>综合评审本项目硬件设备等配置情况，各硬件设备其种类、型号、数量、性能等情况满足需求的程度。</p> <p><b>评分标准：</b></p> <p>(1) 拟投入本项目的设备等充足完善：（10分）</p> <p>(2) 拟投入本项目的设备等较少，但能项目满足需要：（9分）</p> <p>(3) 拟投入本项目的设备等较差，基本能满足需求：（8分）</p> <p>(4) 拟投入本项目的设备等无法满足招标文件要求的。（6分）</p>	10
*经验业绩情况	<p>提供近三年自身中标通知书或签订同类项目合同，每提供 1 份有效业绩证明材料扫描件得 1 分，满分 5 分。（有效证明材料以合同签订日期为准，无法判定合同签订日期的不予接受；须提供显示合同名称及服务内容的合同页和签字盖章页的<b>原件扫描件</b>）</p>	5
/	/	满分 100分

## 第六章 附件

### 1 磋商提纲

注意：请供应商在\_\_\_\_\_（时间）内提交最后报价。

\_\_\_\_\_项目磋商提纲

#### 1. 基本信息：

- 1) 磋商时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_:
- 2) 磋商地点：\_\_\_\_\_:
- 3) 磋商小组成员：\_\_\_\_\_;
- 4) 供应商：\_\_\_\_\_。

#### 2. 内容：

- 1) 问：（磋商时由磋商小组提出）  
答：（磋商时由供应商答复）
- 2) 问：（磋商时由磋商小组提出）  
答：（磋商时由供应商答复）

.....

#### 3. 报价是否作调整，请勾选：

- 保持不变  
 报价**变化**，其中涉及报价变化的具体内容为\_\_\_\_\_

供应商：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 2 磋商报价一览表（最终报价）格式

### 2.1 磋商报价一览表（最终报价）

项目名称：

单位：元（人民币）

项目名称	服务期限	备注
首轮报价（元）（小写）：		
首轮报价（大写）：		
最终报价（元）（小写）：		
最终报价（大写）：		

说明：

- 1、所有价格均系用人民币表示，单位为人民币元，精确到元。
- 2、供应商应按照《磋商须知》和《项目采购需求》的要求报价。
- 3、“最终报价”一栏即按包件填写总报价，且各包件总报价不得超过公布的**预算金额和最高限价**！
- 4、如此表中的内容与响应文件其它部分内容不一致的，以此表内容为准。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

注： 1. 请备好空白的最后报价表（不密封进响应文件），以备最后报价时使用；若最后报价未作变动，供应商仍须提供一份经法定代表人或授权委托人签字的最后报价表。

2. 各供应商均在评审规定的时间内提交最后报价后，采购代理机构经办人员统一收取该书面报价表并提交磋商小组。

## 2.2 磋商报价明细表（最终报价）

项目名称：

单位：元（人民币）

序号	事项	单位	工程量 (村宅道路)	单价	金额	备注
<b>日常养护</b>						
一	<b>市政</b>					
1.1	水泥混凝土路面 (不分等级)	平方 米	7700			
1.2	沥青混凝土路面	平方 米	500			
二	<b>附属设施</b>					
2.1	路名牌	套	35			
2.2	井盖	座	30			
2.3	反光柱	根	50			
2.4	标牌	块	45			
2.5	防护设施维护	米	6930			
三	<b>其他</b>					
3.1	应急措施等	项	1			
<b>合 计</b>						

**说明：**

1、此表中的合计数必须与《磋商最终报价一览表》中的总价保持一致。

供应商名称：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：\*\*年\*\*月\*\*日

**注：** 1. 请备好空白的最后报价表（不密封进响应文件），以备最后报价时使用；若最后报价未作变动，供应商仍须提供一份经法定代表人或授权委托人签字的最后报价表。

2. 各供应商均在评审规定的时间内提交最后报价后，采购代理机构经办人员统一收取该书面报价表并提交磋商小组。

3 《浦东新区农村环境综合管理工作考核办法》的通知 浦 农业农村委现（2023）7 号  
文

公开属性：主动公开

## 上海市浦东新区农业农村委员会

浦农业农村委规（2023）7号

### 关于印发《浦东新区农村环境综合管理工作 考核办法》的通知

各镇人民政府：

为贯彻落实《关于全面推进浦东新区农村环境综合管理工作的实施意见（试行）》（浦委办发〔2020〕4号），持续巩固农村人居环境优化工程和美丽乡村建设成果，不断优化完善浦东新区农村环境综合管理体制机制，切实落实“一网统管、一口统考”的工作要求，特制定《浦东新区农村环境综合管理工作考核办法》现印发给你们，请认真贯彻执行。

特此通知。

上海市浦东新区农业农村委员会

2023年4月28日

上海市浦东新区农业农村委员会办公室

2023年5月23日印发

- 1 -

## 浦东新区农村环境综合管理工作考核办法

为贯彻落实《关于全面推进浦东新区农村环境综合管理工作的实施意见（试行）》（浦委办发〔2020〕4号），持续巩固农村人居环境优化工程和美丽乡村建设成果，不断优化完善浦东新区农村环境综合管理体制机制，切实落实“一网统管、一口统考”的工作要求，特制定以下考核办法：

### 一、考核对象

镇人民政府为农村环境综合管理工作的责任主体。

### 二、考核主体

区农业农村委为农村环境综合管理考核工作牵头部门，负责建立农村环境综合管理考核机制；区城市运行综合管理中心负责组织开展过程考核；区农村服务中心负责组织第三方开展区级督查，并形成年度考核量化结果。

### 三、考核内容

根据《关于全面推进浦东新区农村环境综合管理工作的实施意见（试行）》精神，组织开展对各镇环境综合管理工作绩效实施考核，涵盖农村环境综合管理涉及的公共服务、基础设施、生态环境和村宅环境等4大类，实施区域、要素“两个全覆盖”管理考核。考核中发现的问题由区、镇、村等不同的责任主体分别限期落实整改。

### 四、考核办法

**(一)镇级考核:**各镇每月组织对镇域范围所有建制行政村、养护单位等开展一次考核,并实行“亮灯”警示机制,镇级考核结果按月报区农村服务中心。

**(二)过程考核:**区城市运行综合管理中心每月组织开展过程考核,并实行“亮灯”警示机制,过程考核结果按月报区农村服务中心。

**(三)区级督查:**区农村服务中心组织开展区级督查,委托第三方采用随机抽查的方式对镇级考核和过程考核工作绩效开展暗访和测评,并实行“亮灯”警示机制。

**(四)年度考核计分:**根据镇级考核、过程考核、区级督查等情况,按不同权重实施百分制考核,形成年度考核量化结果。年度考核情况以“情况通报”的形式报区相关领导,送区相关部门及各镇主要领导。

1. 镇级考核占比 35%。凡在区级督查中亮红灯而镇级考核中未亮灯的、镇级考核结果与资金拨付未挂钩的、镇级考核台账不真实或不完备等情况,在年度考核计分中实施扣分。

2. 过程考核占比 25%。凡过程考核中亮灯并在下个月未完成“灭灯”的,在年度考核计分中实施扣分。

3. 区级督查占比 40%。根据区级督查、亮灯以及镇管理考核制度制定、管理力量配置、资金规范管理、问题整改落实等情况,在年度考核计分中实施扣分。

## 五、考核结果运用

**(一)考核结果与专项资金挂钩:**年度考核结果与农村环境综合管理区级奖补专项资金直接挂钩,年度考核得分即为年度区级奖补专项资金系数。得分低于85分(不含85分)的镇,暂缓资金拨付,待整改复核达标后拨付。整改仍不达标的镇取消当年度其余50%区级奖补资金;在工作年度内未完成红灯“灭灯”的行政村取消当年度其余50%区级奖补资金。

**(二)考核结果与示范村创建挂钩:**年度考核结果与申报市级美丽乡村示范村和市、区级乡村振兴示范村创评资格挂钩。

**(三)考核结果与街镇年度考核挂钩:**年度考核结果纳入区农业农村委对各镇年度考核范围。

## 六、其他

本办法由区农业农村委负责解释。本办法自印发之日起施行,有效期至2025年12月31日。