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15、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标

准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下

产品属于本国产品。具体情况如下：

一、老院区变电站搬迁

1. （干式变压器：SCB14 变压器）1生产厂为（上海彬长电气成套设备有限公司），

厂址为（上海市奉贤区德胜路 416 号 1 幢 2 层）。（干式变压器：SCB14 变压器）的中

国境内生产的组件成本占比≥（）。（干式变压器：SCB14 变压器）的（关键组件）4 在

中国境内生产。（干式变压器：SCB14 变压器）的（关键工序）5 在中国境内完成。

3. （模拟屏）1生产厂为（江阴市华源电气有限公司），厂址为（江阴市中港街道

亚包大道 93 号）。（模拟屏）的中国境内生产的组件成本占比≥（）。（模拟屏）的（关

键组件）4 在中国境内生产。（模拟屏）的（关键工序）5 在中国境内完成

2. （低压开关柜（核心产品）MNS2.0 柜）1 生产厂为（上海纳杰电气成套有限公

司），厂址为（上海市闵行区光华路 2118 号）。（低压开关柜（核心产品）MNS2.0柜

）的中国境内生产的组件成本占比≥（）。（低压开关柜（核心产品）MNS2.0 柜）的

（关键组件）4 在中国境内生产。（低压开关柜（核心产品）MNS2.0 柜）的（关键工序）

5 在中国境内完成。

。

4.（母线槽）1生产厂为（镇江市驰能电气有限公司），厂址为（镇江市扬中市新

坝镇联合村）。（母线槽）的中国境内生产的组件成本占比≥（）。（母线槽）的（关

键组件）4 在中国境内生产。（母线槽）的（关键工序）5 在中国境内完成。

5.（始端箱、分线箱）1生产厂为（镇江市驰能电气有限公司），厂址为（镇江市

扬中市新坝镇联合村）。（始端箱、分线箱）的中国境内生产的组件成本占比≥（）。

（始端箱、分线箱）的（关键组件）4 在中国境内生产。（始端箱、分线箱）的（关键

工序）5 在中国境内完成。

6.（金属桥架）1生产厂为（镇江市驰能电气有限公司），厂址为（镇江市扬中市

新坝镇联合村）。（金属桥架）的中国境内生产的组件成本占比≥（）。（金属桥

架）的（关键组件）4 在中国境内生产。（金属桥架）的（关键工序）5 在中国境

内完成。
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7.（电力监控系统）1 生产厂为（中讯博尔智能技术（无锡）有限公司），厂址为

（江阴市港城大道 998 号 9 号楼）。（电力监控系统）的中国境内生产的组件成本占比

≥（）。（电力监控系统）的（关键组件）4 在中国境内生产。（电力监控系统）的（关

键工序）5 在中国境内完成。

二、二期到一期高压电缆

1.（电力电缆）1 生产厂为（宝胜科技创新股份有限公司），厂址为（江苏省宝应

县安宜镇苏中路 1 号）。（电力电缆）的中国境内生产的组件成本占比≥（）。（电力

电缆）的（关键组件）4 在中国境内生产。（电力电缆）的（关键工序）5 在中国境内

完成。

2.（电缆头）1生产厂为（江苏三旗线缆有限公司），厂址为（江苏省如东经济开

发区永通大道西侧）。（电缆头）的中国境内生产的组件成本占比≥（）。（电缆头）

的（关键组件）4 在中国境内生产。（电缆头）的（关键工序）5 在中国境内完成。

3.（金属桥架）1生产厂为（镇江市驰能电气有限公司），厂址为（镇江市扬中市

新坝镇联合村）。（金属桥架）的中国境内生产的组件成本占比≥（）。（金属桥

架）的（关键组件）4 在中国境内生产。（金属桥架）的（关键工序）5 在中国境

内完成。

三、老院区变电站低压电缆改接到二期变电站

1.（电力电缆）1 生产厂为（宝胜科技创新股份有限公司），厂址为（江苏省宝应

县安宜镇苏中路 1 号）。（电力电缆）的中国境内生产的组件成本占比≥（）。（电力

电缆）的（关键组件）4 在中国境内生产。（电力电缆）的（关键工序）5 在中国境内

完成。

2.（电缆头）1生产厂为（江苏三旗线缆有限公司），厂址为（江苏省如东经济开

发区永通大道西侧）。（电缆头）的中国境内生产的组件成本占比≥（）。（电缆头）

的（关键组件）4 在中国境内生产。（电缆头）的（关键工序）5 在中国境内完成。

3.（不锈钢桥架、支架）1 生产厂为（镇江市驰能电气有限公司），厂址为（镇江

市扬中市新坝镇联合村）。（不锈钢桥架、支架）的中国境内生产的组件成本占比

≥（）。（不锈钢桥架、支架）的（关键组件）4 在中国境内生产。（不锈钢桥架、

支架）的（关键工序）5 在中国境内完成。

4. （配电箱 XGL）1 生产厂为（上海纳杰电气成套有限公司），厂址为（上海市闵
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行区光华路 2118 号）。（配电箱 XGL）的中国境内生产的组件成本占比≥（16%）。（配

电箱 XGL）的（关键组件）4 在中国境内生产。（配电箱 XGL）的（关键工序）5 在中

国境内完成。

5.（电缆管）1生产厂为（上海金湫管业有限公司），厂址为（上海市闵行区平阳路

258 号 1 层）。（电缆管）的中国境内生产的组件成本占比≥（）。（电缆管）的（关

键组件）4 在中国境内生产。（电缆管）的（关键工序）5 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： 上海纳杰电气成套有限公司

日期： 2026 年 6 月 22 日

1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，

下同。

4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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15-1、关于符合本国产品标准的说明函

本项目招标清单所列盖板、槽钢、高低压开关柜、电缆拆除作业、设备试验与调试

工作、各类辅材（含其他辅材）、钢筋等内容，均不属于本项目主要设备及材料范畴，

归属于辅助材料及配套服务。

公司（单位）名称（盖章）： 上海纳杰电气成套有限公司

日期： 2026 年 6 月 22 日
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