



项目编号：310115137251017143123-15281144

2026 年浦东新区航头 镇公益林市场化养护 竞争性磋商文件

集中采购机构：上海市浦东新区政府采购中心
2025 年 11 月

2025年11月24日

2025年11月24日

目录

电子采购平台操作特别提醒	4
磋商邀请	6
第一章磋商须知及前附表	8
一、磋商须知前附表	8
二、磋商须知	10
（一）说明	10
1 总则	10
2 供应商的资格要求	10
3 合格的货物和服务	11
4 费用	11
5 现场踏勘	11
6 答疑会	11
（二）磋商文件	11
7 磋商文件的内容	11
8 磋商文件的澄清和修改	11
（三）响应文件的编制	12
9 响应文件的组成	12
10 报价	12
11 磋商响应有效期	12
12 提交首次响应文件截止时间	12
13 响应文件的修改与撤回	13
（四）磋商会	13
14 签到与解密	13
15 磋商小组组成	13
16 响应文件的澄清	13
17 磋商与成交	13
（五）询问与质疑	14
18 询问与质疑	14
（六）诚信记录	15
19 诚信记录	15
（七）授予合同	15
20 成交通知书	15
21 合同授予的标准	15
22 授标合同时更改采购服务数量的权利	15
23 合同协议书的签署	15
第二章项目采购需求	17
一、说明	17
1 总则	17
二、项目概况	17
2 磋商范围与内容	17
3 承包方式	17
4 合同签订方式	17
5 结算原则和支付方式	17
三、技术质量要求	18
6 适用技术规范与规范性文件	18
7 磋商内容与要求	18
8 安全文明作业要求与应急处置要求	21
9 管理、考核要求	22
10 保密要求（如需）	26
四、报价须知	26

11 磋商报价依据	26
12 磋商报价内容	27
13 磋商报价控制性条款	27
14 其他	27
五、政府采购政策	27
15 节能产品政府采购	27
16 环境标志产品政府采购	27
17 促进中小企业发展	28
17 规范进口产品政府采购	28
18 支持监狱企业发展	28
19 促进残疾人就业	28
第三章采购合同	102
第四章响应文件格式	115
一、供应商提交的商务部分相关内容格式	117
1 磋商承诺书格式	117
2 磋商响应函格式	118
3 法定代表人身份证明及授权委托书格式	119
4 供应商基本情况表格式	121
5 供应商应提交的资格证明材料	122
6 磋商报价一览表格式	125
7 磋商报价明细表格式	126
8 供应商提供的其他证明材料	127
9 拟分包项目一览表格式	129
10 供应商可提交的商务部分其他证明材料格式	130
二、供应商提交的技术部分相关内容格式	132
1 项目管理服务方案（应含必要的图、表）	132
2 项目服务质量保证措施（可辅以图、表）	132
3 拟投入本项目的人员组成情况	132
4 拟投入本项目的主要设备情况（如果有）	134
5 售后服务（如果有）	错误!未定义书签。
6 其他需说明的问题或需采取的技术措施	错误!未定义书签。
第五章项目评审	135
一、磋商成交办法	135
二、评审内容及打分细则	136
第六章附件	138
1 磋商提纲	138
2 现场踏勘及答疑会确认单格式	139

电子采购平台操作特别提醒

一、注册登记与安全认证

为确保电子采购平台数据的合法、有效和安全，各参与主体均应在电子采购平台上注册登记并获得账号和密码。采购人、供应商、集中采购机构还应根据《上海市数字证书使用管理办法》等规定，向本市依法设立电子认证服务机构申请用于身份认证和电子签名的数字证书（CA 证书），并严格按照规定使用电子签名和电子印章。

二、磋商文件下载

供应商使用数字证书（CA 证书）登陆《上海政府采购网》，在电子政府采购平台下载并保存磋商文件。如采购公告要求供应商在下载磋商文件前进行报名登记，并查验资格证明文件的，供应商应当按照采购公告的要求先行登记后，再下载磋商文件。

三、磋商文件的澄清、补充与修改

采购人和集中采购机构可以依法对磋商文件进行澄清、补充与修改。澄清、补充与修改的文件将在电子采购平台上予以公告，并通过电子采购平台发送至已下载磋商文件的供应商工作区。

四、响应文件的编制、加密和上传

供应商下载磋商文件后，应使用电子采购平台提供的投标工具客户端编制响应文件。

在磋商截止前，供应商在“网上投标”栏目内选择要参与的项目，按照网上投标系统和磋商文件要求填写相应内容。对于有多个包件的采购项目，供应商可以选择要参与的包件进行响应。只有投标状态显示为“标书提交”时，才是有效响应。

供应商和电子采购平台应分别对响应文件实施加密。供应商通过投标工具，使用数字证书（CA 证书）对响应文件加密后，上传至电子采购平台，再经过电子采购平台加密保存。由于供应商的原因，造成其响应文件未能加密，导致响应文件在磋商前泄密的，由供应商自行承担责任。

供应商在网上投标系统中，应提交响应文件彩色扫描件（PDF 文件），响应文件组成内容详见磋商文件要求。本项目恕不接受通过电子采购平台以外的其他形式来递交响应文件。

供应商应根据磋商文件的要求编制响应文件，响应文件内容应规范完整、简洁明了、编排合理有序，其中的扫描文件应清晰完整。考虑到电子采购平台运行现状，商务标和技术标文件较适宜的容量分别为150M，详细技术问题可咨询电子采购平台运维单位。

供应商组成联合体形式进行磋商，由联合体中的主体方进行网上操作，流程和要求参照以上条款。

响应文件内容不完整或模糊不清、格式不符合要求，导致响应文件被误读、漏读或无法辨认的，由供应商自行负责，为此供应商需承担其响应文件在磋商时被扣分甚至被认定为无效响应的风险。

五、递交响应文件截止

递交响应文件截止后电子采购平台不再接受供应商上传响应文件。

递交响应文件截止时间与磋商时间以电子采购平台显示的时间为准。

六、磋商

磋商程序在电子采购平台进行，供应商在完成网上递交响应文件后，按照磋商文件规定的时间和地点，由其法定代表人，或经授权的代理人携带要求的材料及设备【笔记本电脑、无线网卡、数字证书（CA 证书）】出席磋商会议。

为确保您所参与的磋商工作的顺利进行，避免在此期间因数字证书办理更新、变更等而导致您的响应文件解密失败，特提示您：在磋商业务未完成期间，请勿进行数字证书的更新、变更等操作。您可以在提交响应文件前或磋商业务完成后再进行数字证书更新、变更等操作，以避免因此给您的磋商工作带来不便。

七、响应文件解密

磋商响应截止、电子采购平台显示开标后，供应商进行签到操作，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。供应商签到完成后，由集中采购机构解除电子采购平台对响应文件的加密，供应商应在电子采购平台规定时间内使用数字证书（CA 证书）对其响应文件解密，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。供应商应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的供应商，其响应将作无效标处理。

八、其他

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采〔2014〕27号）的规定，本项目竞争性磋商相关活动在电子采购平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。

本项目实施过程中因以下原因导致的不良后果，集中采购机构不承担责任，供应商参加本项目磋商即被视作同意下述免责内容：

- 1、电子采购平台的程序设置对本项目产生的影响；
- 2、集中采购机构以外的单位或个人，在电子采购平台中的不当操作，对本项目产生的影响；
- 3、电子采购平台发生技术故障或遭受网络攻击对本项目所产生的影响；
- 4、其他无法预计或不可抗拒的因素。

九、电子采购平台技术咨询联系方式

联系电话：95763

磋商邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，上海市浦东新区政府采购中心受采购人委托，对采购项目进行国内竞争性磋商采购，特邀请合格的供应商参加磋商。

一、合格的供应商必须具备以下条件：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
- 2、根据《上海市政府采购供应商信息登记管理办法》已登记入库的供应商。
- 3、其他资格要求：

3.1 本项目面向中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）采购。

3.2 本项目不接受联合体形式投标。

3.3 符合《政府购买服务管理办法》第六、七、八条规定。

3.4 未被列入《信用中国网站》（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

二、项目概况

1、项目名称：2026年浦东新区航头镇公益林市场化养护

2、项目编号：310115137251017143123-15281144

3、预算编号：1525-W13716960

4、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：

本项目对航头镇1154块公益林地地块进行养护，公益林地地块养护总面积3331.37亩。具体详见第二章项目采购需求。

按照《中小企业划分标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购的2026年浦东新区航头镇公益林市场化养护（标的）属于其他未列明行业。

5、交付地址：上海市浦东新区航头镇区域范围内。

6、交付期限：本项目服务期限为一年，暂定起讫日期为2026年1月1日至2026年12月31日止，具体以合同签订日期为准。

7、采购项目适用原因：政府购买服务。

8、采购预算金额：3950000元（国库资金：0元；自筹资金：3950000元）最高限价：3949535元。

9、采购项目需要落实的政府采购政策情况：促进中小企业发展、促进残疾人就业。

三、磋商文件的获取

时间：2025年11月24日至2025年12月01日，每天上午00:00:00-12:00:00，下午12:00:00-23:59:59（北京时间，法定节假日除外）。

1、合格的供应商可于本磋商公告发布之日起至公告截止时间内，登录《上海政府采购网“对标改革专窗”》（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）在网上招标系统中上传如下材料：无

2、凡愿参加磋商的合格供应商可在磋商公告规定的时间内按照规定下载（获取）磋商文件，并按照磋商文件要求参加磋商。

3、获取磋商文件其他说明：无

注：供应商须保证所提交的响应文件内容真实、完整、清晰、有效、一致，如递交虚假的响应文件、或信息填写错误、或内容模糊不清而无法辨认识别，导致的与本项目有关的任何损失由供应商承担。

四、磋商响应截止时间和磋商时间

1、磋商响应截止时间：2025年12月05日13:30时（电子采购平台显示时间）。迟到或不符合规定的响应文件恕不接受。

2、磋商时间：2025年12月05日14:00时（电子采购平台显示时间）。

五、磋商响应文件递交地点和磋商地点

1、磋商响应文件递交地点：www.zfcg.sh.gov.cn。

2、磋商地点：上海市浦东新区民生路 1399 号 16 楼 A11 室。届时请供应商持上传响应文件时所使用的数字证书（CA 证书）参加磋商。

3、磋商所需携带其他材料：

自行携带无线上网的笔记本电脑、无线网卡、数字证书（CA 证书）。

六、发布公告的媒介

以上信息若有变更我们会通过“上海政府采购网”、“/”通知，请供应商关注。

七、其他事项

1、根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27号）的规定，本项目采购相关活动在电子采购平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。

八、联系方式

采购人：上海市浦东新区航头镇人民政府	集中采购机构：上海市浦东新区政府采购中心
地址：上海市浦东新区航头镇航头路1528弄18号	地址：上海市浦东新区民生路1399号16楼
邮编：201316	邮编：200135
联系人：许丽婷	联系人：曲冰、唐宸兴
电话：021-58225367	电话：68541155-907
传真：58225367	传真：68542614

第一章磋商须知及前附表

一、磋商须知前附表

本表关于项目的具体要求是对磋商须知的具体补充，两者如有矛盾，应以本表为准。

条款号	内容规定	备注
1.1	项目名称：2026年浦东新区航头镇公益林市场化养护	
5.1	关于现场踏勘 (1) 集合时间：****年**月**日**:**时（北京时间） (2) 地点：***** (3) 联系人：***** (4) 联系电话：*****	<u>本项目不适用</u>
6.1	关于澄清答疑 (1) 提问递交截止时间：2025年12月02日10:00时整（北京时间） (2) 提问递交方式：以书面形式（必须加盖投标供应商公章）递交至“《磋商邀请》/八联系方式”集中采购机构地址。	
6.2	答疑会时间：****年**月**日**:**时（北京时间） 地点：上海市浦东新区民生路1399号16楼16A11室	<u>本项目不适用</u>
9.1.1	供应商提交的响应文件商务部分应包括以下内容（不仅限于以下内容）： (1) 磋商承诺书 (2) 响应函 (3) 法定代表人身份证明及授权委托书 (4) 供应商基本情况表 (5) 供应商应提交的资格证明材料 ①财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函； ②《中小企业声明函》 (6) 磋商报价一览表 (7) 磋商报价明细表 (8) 根据磋商文件要求，供应商应提供以下证明材料： <u>①养护机械配置承诺书；</u> <u>②现场一线主要劳动力配置承诺书。</u> (9) 供应商可提交的商务部分其他证明材料： ①供应商综合实力介绍，包括供应商认为可以证明其履约能力和水平的《近三年类似项目承接及履约情况一览表》（详见“响应文件格式”），获得的有关荣誉证书，质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书 ②供应商认为可以证明其信誉和信用的其他材料； ③残疾人福利性单位声明函；（注：仅残疾人福利单位提供） ④监狱企业证书等其他相关证书。（注：仅监狱企业提供）	响应文件内容不完整或模糊不清、格式不符合要求，导致响应文件被误读、漏读或无法辨认的，由供应商自行负责，为此供应商需承担其响应文件在磋商时被扣分甚至被认定为无效响应的风险。
9.1.2	供应商提交的响应文件技术部分应包括（不局限于以下内容）： <u>(1) 项目管理服务方案（应含必要的图、表）</u> ①管理服务理念和目标（要求结合本项目的特点，提出管理服务的总体思想、管理框架、服务定位、目标） ②项目管理机构运作方法和管理制度（编制项目管理机构、工作职能组织运行图，管理服务的工作计划及具体实施措施，阐述项目负责人、主要管理人员的管理职责、内部管理的职责分工、日常管理制度和考核办法等） ③日常运行、维护（修）计划与实施方案（如果有） <u>(2) 项目服务质量保证措施（可辅以图、表）</u>	响应文件内容不完整或模糊不清、格式不符合要求，导致响应文件被误读、漏读或无法辨认的，为此供应商需承担其响应文件在评审时被扣分甚至被认定为无效响应的风险。

条款号	内容规定	备注
	<p>①项目管理服务分项标准与承诺（针对本项目管理服务的要求，细化的各分项服务标准以及服务承诺）</p> <p>（3）拟投入本项目的人员组成情况（详见“响应文件格式”中《拟派管理人员汇总表》、《项目主要人员基本情况表》）</p> <p>（4）拟投入本项目的设备材料情况（如果有）（详见“响应文件格式”中《拟投入本项目的主要设备表》）</p> <p>（5）其他需说明的问题或拟采取的技术措施（如果有）（安全文明作业方案、应急预案、应急准备和处置措施）</p>	
11.1	响应有效期：递交响应文件截止日期之后的90天（日历天）	
14.1	首次提交响应文件截止时间详见《磋商邀请》	
★17.2	<p>磋商小组如发现供应商不满足下列情形之一的，经磋商小组审定后，其响应文件将作无效处理：</p> <p>（1）符合磋商文件“磋商须知”第2条规定的资格条件；</p> <p>（2）按“磋商须知前附表”第9.1.1（5）条款规定提交资格证明材料；</p> <p>（3）响应文件中的下列内容按磋商文件要求签署、盖章的（具体详见“响应文件格式”要求）：</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 磋商承诺书 ➢ 磋商响应函 ➢ 授权委托书 ➢ 磋商报价一览表 <p>（4）接受磋商文件规定的有效期的；</p> <p>（5）响应报价未超过磋商文件中规定的【最高限价】；</p> <p>（6）经磋商小组审定，磋商报价未存在磋商文件“第二章”第13.4条款所列情形之一的；</p> <p>（7）根据磋商文件要求，供应商提供以下证明材料：</p> <p>①养护机械配置承诺书；</p> <p>②现场一线主要劳动力配置承诺书；</p> <p>（8）接受“项目采购需求”中明确的结算原则和支付方式的；</p> <p>（9）未出现提供虚假材料、行贿等违法行为；</p> <p>（10）未因电子文档本身的计算机病毒、或电子文档损坏等原因造成响应文件无法打开或打开后无法完整读取的；</p> <p>（11）满足磋商文件规定的以下要求：</p> <p>①接受并满足磋商文件的实质性响应要求和条件；</p> <p>（12）遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。</p>	本条款所提及内容均为实质性响应要求和条件。
17.7	本项目授权磋商小组依照成交办法确定成交供应商	
22	采购服务数量的更改：依据《中华人民共和国政府采购法》，合同履行期间，如服务内容发生增加，按照合同约定需按实结算的项目，其核增内容的合同总金额不得超过原合同采购金额的10%，反之，则需重新组织采购。	

二、磋商须知

(一) 说明

1 总则

1.1 本项目（即“磋商须知前附表”写明的项目，以下简称“前附表”）已纳入本年度政府集中采购预算。

1.2 本磋商文件及补充文件等是本项目采购过程中的规范文件，是采购人与成交供应商签订合同的依据，作为项目合同附件之一，具有同等法律效力。

1.3 磋商小组在磋商阶段，以及在响应文件的审查、澄清、评议过程中，发现供应商存在违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》情形的，其响应文件作无效处理。

1.4 本次采购确定的成交供应商，在履约过程中，如果涉及到与履约相关的部分设备产品或服务采购，且国家、上海市或行业管理部门另有相关要求的，供应商的相关采购工作也应从其规定。

1.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的有关要求，采购人和集中采购机构将在磋商前，通过“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.creditchina.gov.cn>）查询相关供应商信用记录，并对供应商信用记录进行甄别。对被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，以及上述网站查询中其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。各供应商的信用信息查询记录作为采购文件一并归档。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.6 本磋商文件中的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。应包括重大自然灾害（如台风、洪水、地震等）、政府行为（如征收、征用）、社会异常事件（如战争、罢工、骚乱）。

1.7 本磋商文件中的政策性调价是指经政府授权的相关部门对职工最低工资标准、社保金和公积金缴存基数和比例的调整。

1.8 本磋商文件中所指的采购文件包括采购活动记录、采购预算、响应文件、评审报告、供应商的推荐意见、成交供应商确定文件、合同文本、质疑答复、投诉处理决定以及其他有关文件、资料。

1.9 本磋商文件未尽之处，或者与相关法律、法规、规范性文件要求不一致的，均按相关法律、法规、规范性文件要求执行。

1.10 本磋商文件中出现前后矛盾的，以磋商文件中出现顺序在后的解释为准（磋商文件中有特别说明的除外）。

1.11 本磋商文件中标有“★”的内容为实质性响应要求和条件。

1.12 本磋商文件由采购人和集中采购机构负责解释。

2 供应商的资格要求

2.1 合格的供应商应满足《磋商邀请》规定的资格条件。

2.2 供应商应当提供相应资格证明材料，具体详见“磋商须知前附表”第9.1.1（5）要求。

2.3 为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

2.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.5 法人依法设立的分支机构以自己的名义参与投标时，应提供法人出具的授权其在

经营范围内参加本项目采购活动并承担全部民事责任的书面授权。法人与其分支机构不得同时参与同一项目的采购活动。

2.6 符合《关于对接国际高标准经贸规则推进试点地区政府采购改革的指导意见》（沪财采〔2024〕12号）第17条规定的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3 合格的货物和服务

3.1 投标人所提供的货物和服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权益，同时应当符合招标文件的招标需求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

4 费用

4.1 供应商在磋商过程中的一切费用，不论成交与否，均由供应商承担。

5 现场踏勘

5.1 采购人或集中采购机构将在“前附表”中载明的地址和时间，统一组织供应商对现场及其周围环境进行现场踏勘，以便使供应商自行查明或核实有关编制磋商文件和签订合同所必需的一切资料。

5.2 现场踏勘期间的交通、食宿由供应商自行安排，费用自理。

5.3 如果供应商认为需要再次进入现场考察，应向采购人事先提出，征得采购人同意后方可再次进入现场踏勘，但费用由供应商自理。

5.4 除采购人的原因外，供应商自行负责在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失。

6 答疑会（本项目不适用）

6.1 在“前附表”规定的截止时间以前，投标人可以通过“前附表”明确的方式和途径向集中采购机构提出关于招标文件、提供资料及项目现场踏勘中存在的对本次投标的疑点问题。

6.2 采购人和集中采购机构在“前附表”规定的时间、地点召开答疑会。

6.3 采购人和集中采购机构将对收到的书面问题作统一解答，但不包括问题的来源。采购人和集中采购机构也可以主动对招标文件进行澄清、修改与补充。

（二）磋商文件

7 磋商文件的内容

7.1 本项目磋商文件包括下列文件及所有按本须知第 6.3、8.1、8.2 条款发出的补充文件。

7.1.1 电子采购平台操作特别提醒

7.1.2 磋商邀请

7.1.3 磋商须知及前附表

7.1.4 项目采购需求

7.1.5 采购合同

7.1.6 响应文件格式

7.1.7 项目评审

7.1.8 附件（如果有）

8 磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应截止时间之前，采购人或集中采购机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将通过“上海市政府采购网”以公告形式发布，并通过采购云平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。如果澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制，且距响应截止时间不足5日的，则将顺延提交响应文件的截止时间，延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

8.2 澄清或者修改内容为磋商文件的组成部分，对各方起约束作用，当原磋商文件

与澄清或者修改内容表述不一致时，以最后发布的内容为准。

（三）响应文件的编制

9 响应文件的组成

9.1 响应文件由商务部分和技术部分，以及在磋商过程中作出的澄清、说明或者更正等内容组成。

9.1.1 供应商提交的响应文件商务部分，应包括内容详见“前附表”要求；

9.1.2 供应商提交的响应文件技术部分，应包括内容详见“前附表”要求；

9.1.3 磋商过程中，根据磋商小组的要求，作出的澄清、说明或者更正、答复及最后报价等，主要包括以下内容：（但不仅限于以下内容）

（1）对响应文件作出的澄清、说明或者更正；

（2）按照磋商文件的变动情况，重新提交的响应文件；

（3）对磋商小组提出问题的答复；

（4）最后报价。

9.2 响应文件编制应遵循以下要求：

9.2.1 按上述内容及顺序排列编制响应文件，凡磋商文件提供有相应格式（详见“响应文件格式”）的，均应完整地按照相应格式填写。磋商文件要求签字、盖章之处，应由供应商的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签字和加盖公章。

9.2.2 内容应清晰完整、简洁明了、编排合理有序，图片或扫描件应清晰可辨且关键内容没被覆盖，并按要求在电子采购平台进行有效上传。

9.2.3 技术部分应针对本项目的具体情况和工作要求，通过对工作的重点和难点分析，从服务实施的方法和措施、服务流程、实施过程的质量控制管理、人员和设备配备（如果有）、售后服务（如果有）等方面编制技术部分内容。

9.2.4 文字部分统一采用宋体小四号字体，行距采用 1.5 倍行距。

10 报价

10.1 除采购需求另有说明外，报价应包括完成采购范围内全部工作内容；为达到采购要求所发生的一切辅助性、配合性的相关费用；按规定应计取的规费、保险、税金等，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

10.2 如项目中包含多个包件，且供应商同时响应两个（含两个）以上包件的，各包件应单独报价。

10.3 本项目的采购预算金额或最高限价详见《磋商邀请》中“项目概况”，总报价或各包件报价均不得超过公布的预算金额或最高限价。

10.4 本项目的报价按人民币计价，单位为元。

11 磋商响应有效期

11.1 响应文件在前附表中所述的磋商响应有效期内保持有效，磋商响应有效期不足的响应文件将被作为无效响应。

11.2 在原定磋商响应有效期期满之前，如出现特殊情况，集中采购机构可以向供应商提出延长磋商响应有效期的要求，对此供应商应立即向集中采购机构作出答复，这种要求和答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝集中采购机构的要求，且不会被作不良诚信记录和不予退还保证金的处理，但拒绝延长磋商响应有效期的响应文件将被判为无效。接受延长磋商响应有效期的供应商不允许修改其响应文件，但磋商小组认为需对响应文件作出澄清的除外。

12 提交首次响应文件截止时间

12.1 供应商应在规定的首次响应文件提交截止时间前，使用电子采购平台提供的客户端投标工具编制加密、上传响应文件，并打印“确认回执”。

12.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、集中采购机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，该内容可能影响响应文件编制的，采购人、集中采购机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有接收

磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

12.3 采购人、集中采购机构和供应商受提交首次响应文件截止时间制约的所有权利和义务，适用于延长后新的提交首次响应文件截止时间。

12.4 提交首次响应文件截止时间以电子采购平台显示的时间为准。

13 响应文件的修改与撤回

13.1 在提交首次响应文件截止时间之前，供应商可以使用电子采购平台提供的客户端投标工具，对响应文件进行修改。响应文件修改完成后，应在规定的时间内重新加密、上传磋商响应，并确保状态显示为“正式投标”。

13.2 在响应截止时间之前，供应商可以使用电子采购平台提供的客户端投标工具，对响应文件进行撤回。

（四）磋商会

14 签到与解密

14.1 集中采购机构按本磋商文件载明的时间和地点在电子采购平台上组织磋商，所有递交响应文件的供应商应委派代表参加磋商会。供应商参加磋商的代表应为供应商的法定代表人或者经法定代表人授权的代理人。

14.2 签到与解密程序在电子采购平台进行，所有上传响应文件并参加磋商的供应商应按时到达磋商会现场，并持上传响应文件时所使用的数字证书（CA 证书）进行签到与解密。

14.2.1 签到：在响应截止时间的同一时间，供应商进行签到操作。

14.2.2 解密：供应商签到完成后，由集中采购机构解除电子采购平台对响应文件的加密。供应商应在规定时间内使用数字证书对其响应文件解密。响应文件解密（开启）后将递交磋商小组审议，各供应商的首次报价不予公开。

14.3 供应商因自身原因，未能在电子采购平台规定的时限内进行签到或解密的，视为放弃磋商。

15 磋商小组组成

15.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

16 响应文件的澄清

16.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的有效组成部分。

16.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

16.3 磋商小组的澄清、说明或者更正要求，以及供应商的澄清、说明或者更正内容采用书面形式，属于磋商文件的有效组成部分，对磋商各方具有约束力。

16.4 经磋商小组审定，可以接受响应文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

17 磋商与成交

17.1 磋商小组应按照磋商文件的规定，对每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求进行审查。实质性响应是指响应文件完全满足了磋商文件的实质性要求和条件，对其中部分内容或条款的负偏离、保留或反对，将被认为是非实质性响应。

17.2 磋商小组如发现供应商不满足“前附表”所列情形之一的，经磋商小组审定后，其响应文件将视作未实质性响应磋商文件要求，作无效处理，磋商小组应告知有关供应商。

17.3 磋商小组对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。磋商小组所有成员按照电子采购平台生成的磋商顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

17.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容经采购人代表确认后，是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

17.5 通过磋商，采购人明确最终的采购需求。磋商小组邀请所有满足磋商文件实质性响应要求和条件的供应商继续参加磋商，并在规定的时间内提交最后报价。实质性响应磋商文件要求、提交最后报价的供应商均不得少于 3 家，但法规明确可与两家供应商进行磋商的项目（包括政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目）除外。

★17.6 项目评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

17.6.1 响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 50%的，即响应报价 $<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 \times 50\%$ ；

17.6.2 响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价 50%的，即响应报价 $<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价 \times 50\%$ ；

17.6.3 响应报价低于采购项目最高限价 45%的，即响应报价 $<采购项目最高限价 \times 45\%$ ；

17.6.4 其他磋商小组认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

磋商小组启动异常低价响应审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

如果响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

17.7 本项目成交供应商的确定方式详见“前附表”。

（五）询问与质疑

18 询问与质疑

18.1 响应供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或集中采购机构提出询问。询问可采取电话、当面或书面等形式。采购人或集中采购机构将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

18.2 响应供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 10 日内，以**书面形式**（具体格式可通过中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn 右侧的“下载专区”下载）向采购人或集中采购机构提出质疑，否则视为未递交。（采购人联系方式详见“磋商邀请”）

质疑函的递交应当采取当面递交形式，否则视为未递交。质疑联系部门：上海市浦东新区政府采购中心办公室或者采购人相关部门。

集中采购机构地址：上海市浦东新区民生路 1399 号 16 楼 16A15 室

集中采购机构联系电话：（021）68542111。

18.3 响应供应商应知其权益收到损害之日，是指：

18.3.1 对磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。

18.3.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

18.3.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

18.4 响应供应商不得以捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

18.5 响应供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不被受理。

18.6 响应供应商提起的询问和质疑，应该按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定办理。质疑函的内容和格式若不符合《磋商须知》第18.2条规定的，采购人或集中采购机构将当场一次性告知响应供应商需要补正的事项，响应供应商超过法定质疑期或未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

（六）诚信记录

19 诚信记录

19.1 供应商在本采购项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括供应商之间相互串通（递交响应文件之前或之后），人为地使采购丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

19.2 如果采购人或集中采购机构有证据表明供应商在本采购项目的竞争中存在腐败、欺诈、报名截止之日前三年内在政府采购活动中有不良行为记录的或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其参与项目。

19.3 供应商有下列情形之一的，采购人和集中采购机构将取消其成交资格，并将相关情况报浦东新区政府采购监督管理部门：

19.3.1 提供虚假材料谋取成交的；

19.3.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

19.3.3 与采购人、其他供应商或者集中采购机构恶意串通的；

19.3.4 向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

19.3.5 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

19.3.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（七）授予合同

20 成交通知书

20.1 在公告中标（成交）结果的同时，采购人、采购代理机构应向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知，且一并以书面方式告知未中标（成交）供应商未中标（成交）的原因（但不得泄露其他供应商的商业秘密），前述原因包括以下与该供应商相关的内容：资格审查、符合性审查的情况及被认定为无效投标（响应）的原因，评审得分与排序，竞争性磋商小组对该供应商的总体评价。

20.2 成交通知书是合同文件的组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。

20.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

21 合同授予的标准

21.1 除第19条的规定之外，采购人将把合同授予按第17.7条款确定的成交供应商。

22 授标合同时更改采购服务数量的权利

22.1 经财政部门同意，采购人在授予合同时有权按“前附表”规定的幅度对本次采购的服务内容予以增加或减少，但不得对成交价或其他条款和条件做任何改变。

22.2 依据《中华人民共和国政府采购法》，合同履行期间，如服务内容发生增加，按照合同约定需按实结算的项目，其核增内容的合同总金额不得超过原合同采购金额的10%，反之，则需重新组织采购。

23 合同协议书的签署

23.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2 对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

第二章项目采购需求

一、说明

1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。所提供的货物应当是全新的、未使用过的。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4 供应商对所提供的货物和服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

★1.5 供应商提供的服务必须符合国家强制性标准。

1.6 响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起 10 日内，以书面形式提出，并附相关证据。

二、项目概况

2 磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

为强化行业监管，切实提高林地资源管理养护水平，提升社会公众对林地管养满意度；健全和完善市场化养护机制，提高从业人员的技能，保护好有限的林地资源；健全和完善责任制，用市场化的行为，规范林业养护作业，确保养护资金合理、规范使用，特决定开展本次项目采购活动。

2.2 项目磋商范围及内容

本项目对航头镇 1154 块公益林地块进行养护，公益林地块养护总面积 3331.37 亩。

2.3 本项目服务期限为一年，暂定起讫日期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止，具体以合同签订日期为准。

3 承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度实施项目承包。

3.2 本项目不允许分包。

4 合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

5 结算原则和支付方式

5.1 结算原则

5.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

5.2 支付方式

5.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

5.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

养护经费按季度支付，于次季度首月 20 日内支付上季度金额。累计支付 3 个季度时，停止支付，待项目年度考核完成后根据考核结果支付年度剩余金额。

5.3 成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4 采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

三、技术质量要求

6 适用技术规范与规范性文件

6.1 本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

- (1) 《上海市绿化条例》（2015）
- (2) 《浦东新区公益林市场化养护管理考核办法》（浦绿容[2019]70 号）
- (3) 《浦东新区航头镇公益林市场化养护管理考核办法》
- (4) 《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-0702-2011）
- (5) 《园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）
- (6) 《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）
- (7) 《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2012）
- (8) 《行道树栽植技术规程》（DG/TJ 08-54-2014）
- (9) 《花坛、花镜技术规程》（DG/TJ 08-66-2016）
- (10) 《花坪建植和养护技术规程》（DG/TJ 08-67-2015）
- (11) 《立体绿化技术规程》（DG/TJ 08-75-2014）
- (12) 《绿化植物保护技术规程》（DG/TJ 08-35-2014）
- (13) 《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》
- (14) 《绿化市容专用轮式电动作业机具安全技术规范》（DB31/T923-2015）
- (15) 《上海市市容环境卫生责任区管理办法》
- (16) 《上海市市容环境卫生管理条例》
- (17) 《上海市建设工程文明施工管理规定》
- (18) 《上海市建设工程文明施工标准》
- (19) 《中华人民共和国突发事件应对法》
- (20) 《中华人民共和国安全生产法》

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

7 磋商内容与要求

7.1 工作目标与总体要求

7.2 本项目磋商内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）

序号	分部养护项目	村落	单位	工作量	备注
1	公益林养护	海桥村	亩	244.41	具体养护清单详见附件《公益林养护明细清单》
2		鹤鸣村	亩	213.44	
3		长达村	亩	834.61	
4		果园	亩	297.23	

		村			
5		福善村	亩	249.16	
6		沉香村	亩	145.69	
7		鹤东村	亩	203.98	
8		沈庄村	亩	598.02	
9		王楼村	亩	243.19	
10		梅园村	亩	106.79	
11		牌楼村	亩	107.38	
12		航东村	亩	38.75	
13		丰桥村	亩	48.72	
总计			亩	3331.37	

说明：此表所列内容为本次磋商核心工作内容，供应商不得自行缩减，如因建设等原因导致工作量变更，应由甲方及时告知，并根据养护单价调整费用。

7.3 具体服务内容

7.3.1 工作基本要求

（一）林地管理

1、林地保洁。及时清理林地内垃圾、枯枝、堆放物和林地水域漂浮物，保持林地整洁、水域清洁。

2、杂草控制。林地内恶性杂草及时清除，一般杂草控制高度在 30CM 以下，严禁使用化学除草剂。

3、沟渠清理与排灌。做好沟渠清淤、边坡整理工作，确保林地内排水畅通。

（二）林木管理

1、树木修枝与补植。剪除林地内枯死枝、断折枝及影响道路通行或景观效果的枝条；及时挖除死亡苗木和断桩，并及时补种；林地内林窗适时补种。

2、树木涂白。对主要道路两侧通道林，及林内主要景观道路旁林木进行涂白，涂白高度 1.0—1.2 米。

（三）有害生物防治。

采用药剂或人工防治方法防治林地内常发性病虫害，积极配合镇林业部门做好检疫性、大规模、突发性等病虫害的发现上报和预警防治工作。

7.3.2 质量要求

绿地要求：养护工人着装规范、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无责任性投诉，保持良好的景观面貌。

行道树要求：树种规格统一，植株青枝绿叶、修剪规范、整体面貌良好、无垃圾积水、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损、防台工作准备充分。

园林小品、绿地及行道树附属设施以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的景观效果。

对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相关科室反馈沟通，同时请求城管执法部门支持。

绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。

7.3.3 管理要求

供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的管理人员必须是本单位职工（在本单位缴纳医疗、工伤保险、养老保险、失业保险、生育保险、住房公积金）和该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

成交供应商应严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受采购人、项目监理单位、审计单位等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的考核与监督管理。

7.4 人员及设备要求

供应商拟派的管理人员按下列配置表的要求为准，且是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

7.4.1 本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

管理人员配置表

序号	岗位类别	岗位名称	岗位要求	建议岗位配置数量	应提供验证材料	提供其他验证材料
1	项目经理	项目经理	具有相关养护经验	1	职称证书扫描件（如有）	
2	技术负责人	技术负责人	具有相关养护经验	1	职称证书扫描件（如有）	
3	其他专业技术人员	安全员		1	岗位证书扫描件（如有）	
		质量员		1	岗位证书扫描件（如有）	
		资料员		1	岗位证书扫描件（如有）	
		施工员		1	岗位证书扫描件（如有）	
		材料员		1	岗位证书扫描件（如有）	
		巡视员		1	岗位证书扫描件（如有）	
总计				8		
备注：1、表中人员均应为供应商本单位职工，并在拟派管理人员汇总表内承诺。						

一线主要劳动力配置表

序号	岗位类别	岗位名称	岗位要求	建议岗位配置数量	应提供验证材料	提供其他验证材料
----	------	------	------	----------	---------	----------

1	绿化技术工人	绿化工	具有相关养护经验	24	岗位证书扫描件（如有）	
		植保工	具有相关养护经验	6	岗位证书扫描件（如有）	
总计				30		
备注：表中一线劳动力由供应商承诺在中标后 1 个月内配置到位。在项目实施期间依法缴纳社保。						

7.4.2

本项目中设备材料要求（但不限于）详见下表。

设备材料配备一览表

序号	机械名称	单位	数量	配置要求	备注
1	巡视车	辆	1		自有或租赁
2	洒水车	辆	1		自有或租赁
3	卡车	辆	2		自有或租赁
4	药水车	辆	1		自有或租赁
5	发电机	台	2		自有或租赁
6	水泵	台	5		自有或租赁
7	其他设备及物资				投标人自报
注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家 and 上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。 （2）上表中的机械，供应商应作出承诺，成交后养护开始前提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如行驶证、购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。 （3）上表中的机械，成交供应商承诺在成交后 1 个月内配置到位。					

8 安全文明作业要求与应急处置要求

8.1 安全文明作业要求

8.1.1 成交供应商应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

8.1.2 建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

8.1.3 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每周不少于一次。

8.1.4 凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，

乘坐专用车辆，不得乘坐无专用设施的货车车斗内。

8.1.5 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

8.1.6 严格执行 JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S 接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

8.1.7 如养护施工过程中发生重特大安全事故，成交供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报采购人。

8.2 应急处置要求

8.2.1 按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为 I 级（特别重大）、II 级（重大）、III 级（较大）、IV 级（一般）四级。

8.2.2 成交供应商应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应采购人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

8.2.3 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

8.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不少于 15 人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

8.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

8.2.6 与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

8.2.7 与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报采购人。

8.2.8 按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

8.2.9 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

8.2.10 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；采购人应急值班联系电话。

8.2.11 积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

9 管理、考核要求

9.1 项目管理要求

9.1.1 供应商在磋商阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在成交后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，成交供应商不得自行调整管理方案或更改管理措施。

9.1.2 根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式

要求成交供应商管理人员调整管理时间或更改管理措施时，成交供应商应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，成交供应商需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

9.1.3 成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

9.2 项目考核办法

浦东新区航头镇公益林市场化养护管理考核办法

根据上海市浦东新区绿化和市容管理局关于印发《浦东新区公益林市场化养护管理考核办法》（浦绿容[2019]70号）的要求，结合航头镇实际，特制定本考核办法。

一、主要目的

强化行业监管，切实提高林地资源管理养护水平，提升社会公众对林地管养满意度；健全和完善市场化养护机制，提高从业人员的技能，保护好有限的林地资源；健全和完善责任制，用市场化的行为，规范林业养护作业，确保养护资金合理、规范使用。

二、养护考核范围

航头镇已纳入及当年应纳入公益林市场化养护的公益林。

三、养护考核方式

为加强公益林养护管理，养护考核采取镇月度巡查和区级季度考核相结合的方式。

（一）镇日常巡查

每日由养护人员对公益林进行日常巡查，及时处理林地内发现的问题，遇到无法解决的及时将林地内问题上报给林业站。

（二）镇月度巡查

每个月由镇相关部门负责考核镇域内公益林养护专项工作，抽查面积不低于20%，半年抽查范围达到全覆盖。主要按合同及航头镇生态公益林市场化养护质量考核评分表（见附表）检查每月养护工作，对于发现的问题进行记录汇报、督促整改并将考核结果以正式报告形式报浦东新区林业站。月度巡查考核采用100分制（占年度考核总分50%）。

（三）区级季度考核

季度考核由区站委托第三方按照市局下发的养护标准进行抽查，抽查面积不低于25%，季度考核工作每季度开展一次。区级季度巡查考核采用100分制（占年度考核总分50%）。

四、养护考核标准

按照《上海市生态公益林养护技术规程》，结合本区公益林养护实际情况，提出林地主要养护工作技术标准：

（一）林地管理

1、**林地保洁。**及时清理林地内垃圾、枯枝、堆放物和林地水域漂浮物，保持林地整洁、水域清洁。

2、**杂草控制。**林地内恶性杂草及时清除，一般杂草控制高度在 30CM 以下，严禁使用化学除草剂。

3、**沟渠清理与排灌。**做好沟渠清淤、边坡整理工作，确保林地内排水畅通。

（二）林木管理

1、**树木修枝与补植。**剪除林地内枯死枝、断折枝及影响道路通行或景观效果的枝条；及时挖除死亡苗木和断桩，并及时补种；林地内林窗适时补种。

2、**树木涂白。**对主要道路两侧通道林，及林内主要景观道路旁林木进行涂白，涂白高度 1.0—1.2 米。

（三）有害生物防治。

采用药剂或人工防治方法防治林地内常发性病虫害，积极配合镇林业部门做好检疫性、大规模、突发性等病虫害的发现上报和预警防治工作

（四）专项管理

1、**各村村委会及各小区居委会日常巡查。**各村村委会及各小区居委会安排好人员进行日常巡查，及时把发现的林地问题上报给林业站或其他相关部门（派出所、城管等）。

2、**林地巡查。**按要求做好日常巡查和专项巡查工作，填写巡查日志；发现林地乱搭建、乱种植及张网捕鸟等情况及时制止和清理；发现非法占林、毁林情况及时上报镇林业管理部门。

3、**防灾减灾。**台风季节前，根据实际情况对林木采取培土、加固等防护措施；台风过后，及时排除林地积水，扶正风倒木，剪修风折枝；森林防火期内，及时清除林下可燃物。

4、**设施维护。**做好林地隔离网、警示宣传牌、泵房设备日常维护。林地内各类设施的大、中修改造，另申请专项资金实施。

五、养护责任规定

（一）严禁非法占林毁林

养护公司未经林业部门批准，擅自同意并参与林地开挖、林木迁移等占林毁林事件的，管理部门有权依法追究养护公司责任，并终止养护合同。

（二）确保林业安全生产

加强劳动保护，养护公司应配备职工安全作业工具，同时加强职工安全作业教育。因养护作业不当发生安全事故的，由养护公司承担相应责任，并负责消除影响。发生人员伤亡事故、森林火灾事故及病虫害灾害事件的，管理部门有权单方面终止养护合同，并依法追究养护公司的责任。

（三）及时处置相关投诉

对于养护公司养护范围内发生网格化案件、市民投诉及相关部门要求整改等事件，养护公司必须按要求及时落实到位。对处置不力的，由管理部门开具“整改通知单”限期整改；无理由拒绝整改或无原因整改不力的，管理部门有权安排第三方代为进行整改，相应费用由责任单位承担。

（四）切实加强合同管理

按养护合同切实加强养护，提升管养水平，确保养护作业符合技术规范、标准要求。因养护作业存在明显不当、不力、不及时，经核实后，镇政府有权终止养护合同。

六、养护经费核拨

镇有关部门要按照合同和养护技术标准，切实加强对养护公司养护质量检查和考核，并建立奖惩制度。

（一）考核评价

全年考核分数=月度巡查平均考核分数×50%+区级季度平均考核分数×50%。每年度进行一次评分。全年度考核总得分在 90 分以上（含 90 分）评定为优秀，总得分在 80 分-89 分（含 80 分）评定为良好，总得分在 60-79 分（含 60 分）评定为合格，总得分为 60 分以下评定为不合格。出现重大占林毁林事件、人员伤亡事故、森林火灾事故及病虫害灾害事件将实行“一票否决”制，按不合格处理。

（二）拨付标准

年度考核评为优秀的，养护经费全额拨付。评为良好的，养护经费按总额 3%核减后拨付。评为合格的，养护经费按总额 8%核减后拨付。评为不合格的，则停拨本年度未拨付的养护经费；在规定整改期内完成整改的，视整改情况按考核标准核拨下一年度养护经费；逾期未整改完成的，将继续停拨养护经费，直至整改完成。

七、其他

本考核办法作为养护合同的附件，与养护合同具有同等效力，执行情况由航头镇人民政府负责监管。本考核办法自 2021 年 3 月 1 日起实行。

航头镇生态公益林市场化养护质量考核评分表

考核内容		分值	评分标准	评分
林地资源保存（10 分）		10	养护面积未经审核减少的，发生一起扣 5 分；养护不当造成林地减量的，发生一起扣 5 分。	
林地管理（20 分）	林地保洁	10	林地内无垃圾、堆放物（5 分）；及时清理林地内修剪的枯枝、新枝、死树，保持林地整洁（3 分）；及时清理林地内水域漂浮物，保持水域清洁（2 分）。	
	杂草控制	5	林地内恶性杂草及时清除（2 分）；及时清理攀附爬藤性及影响景观的植物（1 分）；一般性杂草控制高度在 30cm 以下（1 分），未使用灭生性或化学除草剂（1 分）。	

	沟渠清理	5	做好沟渠清淤、边坡整理工作(3分); 确保林地内排水通畅, 暴雨后积水 12h 内及时排出(2分)。	
林木生长 (16分)	林木修剪补植	15	剪除林地内死枯枝、折断枝及影响安全或景观效果的枝条(4分); 林地内受灾木所占比例小于 3%, 及时挖出死亡苗木和断桩并及时补种(5分); 林木保存完好, 保存率 95%以上, 林分郁闭度在 0.6 以上做好林地内林窗补植(6分)。	
	树木涂白	1	对主要道路两侧通道林、及林内主要景观道路旁林木进行树干涂白, 涂白高度 1.0-1.2m(1分)。	
有害生物防治 (10分)	病虫害防治	5	无大规模、大面积病虫害爆发, 病虫害为害面积控制在 5%以内(2分); 无检疫性病虫害出现(2分); 无突发性病虫害出现(1分); 瞒报不报扣 5分。	
	药剂使用	5	采用药剂或人工防治方法防治林地内常发性病虫害(3分); 配合镇林业部门做好检疫性、大规模、突发性病虫害防治工作(2分)。	
专项管理 (34分)	林地维护	15	做好日常巡查和专项巡查工作, 巡查日志填写规范(每周不少于 1次)(5分); 发现林地内乱搭建、乱种植养殖及张网捕鸟等现象, 及时制止和清理以上等情况(8分); 发现非法占林、毁林等情况及时上报镇林业部门(2分)。	
	防灾减灾	9	物资配置齐全(2分); 进出清单完整(1分); 台风前:采取培土、加固等防护措施(1分); 台风过后, 及时排除林地积水, 扶正风倒木, 剪修风折枝(2分); 及时清除林下可燃物, 做好森林防火工作(3分); 若发生火灾, 扣除 8分。	
	设施维护	5	做好林地隔离网、道路、警示标识、宣传牌、泵房设备等设施日常维护(4分); 养护道班房周边环境、安全管理到位(1分)。每发现一处设施维护不到位扣 1分, 扣完为止。	
	行业配合	5	积极配合镇相关部门部署的有关工作。未及时开展完成的, 每次扣 1分, 扣完为止。	
整改整顿工作(10分)		10	及时落实并完成问题地块的整改整顿工作。有一处整改整顿不到位扣 1分, 扣完为止。(10分)	
总分		100		

考核单位:

考核日期:

10 保密要求

10.1 成交供应商应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的, 应签订保密协议, 且双方均有保密义务。成交供应商不得利用工作之便外泄资料或做其他用途, 否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于成交供应商及成交供应商的所有雇用人员。

四、报价须知

11 磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件(包括提供的附件)、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表(工作量清单)(设施量清单)、项目现场条件等。

11.2 磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务(如果有)、管理要求与标准及考核要求等。

11.3 服务内容一览表(工作量清单)(设施量清单)说明

11.3.1 服务内容一览表(工作量清单)(设施量清单)应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2 采购人提供的服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）为准。

11.4 岗位设置说明

11.4.1 岗位设置应与磋商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12 磋商报价内容

12.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括项目过程中所包含的所有费用。

12.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

12.3 在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

12.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

供应商只需在《磋商一览表》中报出对应服务期限的磋商价格即可。

13 磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的。

14 其他

无

五、政府采购政策

15 节能产品政府采购（本项目不适用）

15.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，供应商必须选用节能产品。

15.2 供应商如选用节能产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为节能产品。

16 环境标志产品政府采购（本项目不适用）

16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

16.2 供应商如选用环境标志产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为环境标志产品。

17 促进中小企业发展

17.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加磋商的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与磋商资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

17.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

17.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

17.4 供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

17 规范进口产品政府采购（本项目不适用）

17.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。

18 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）

18.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、磋商中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

18.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

19 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

19.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

19.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。

附件：公益林养护明细清单

序号	镇名	小班号	备注 1	qsd wmc	面积(平方米)	面积 (亩)
1	航头镇	000 2	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(四期)工程	长达村	474.25	0.71
2	航头镇	000 2	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(五期)工程	果园村	158.98	0.24
3	航头镇	000 2	2016 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	沈庄村	8997.92	13.50
4	航头镇	000 3	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(四期)工程	长达村	736.38	1.10
5	航头镇	000 4	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(五期)工程	果园村	1046.38	1.57
6	航头镇	000 4	2018 年航头镇公益林建设(一期)工程	长达村	7009.56	10.51
7	航头镇	000 5	2018 年航头镇公益林建设(一期)工程	长达村	2472.77	3.71
8	航头镇	000 5	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(五期)工程	果园村	896.57	1.34
9	航头镇	000 6	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(五期)工程	果园村	94.51	0.14
10	航头镇	000 6	2016 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	沈庄村	2007.10	3.01
11	航头镇	000 6	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	1036.35	1.55
12	航头镇	000 7	2018 年航头镇公益林建设(一期)工程	长达村	8371.29	12.56
13	航头镇	000 7	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(五期)工程	果园村	6292.84	9.44
14	航头镇	000 7	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	111.39	0.17
15	航	000	2016 年浦东新区航头镇公益林建设(二	沈	5127.85	7.69

	头镇	7	期) 工程	庄村		
16	航头镇	0008	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	2709.26	4.06
17	航头镇	0008	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(五期) 工程	果园村	27914.62	41.87
18	航头镇	0008	2016 年浦东新区航头镇公益林建设(二期) 工程	沈庄村	1400.31	2.10
19	航头镇	0009	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	341.99	0.51
20	航头镇	0009	2016 年浦东新区航头镇公益林建设(二期) 工程	沈庄村	11204.64	16.81
21	航头镇	0010	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(四期) 工程	长达村	8368.62	12.55
22	航头镇	0010	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	4606.68	6.91
23	航头镇	0011	2018 年航头镇公益林建设(四期) 工程	海桥村	4961.09	7.44
24	航头镇	0012	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(四期) 工程	长达村	954.57	1.43
25	航头镇	0012	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(一期) 工程	福善村	6792.59	10.19
26	航头镇	0012	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	22536.07	33.80
27	航头镇	0013	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	803.30	1.20
28	航头镇	0013	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	895.41	1.34
29	航头镇	0014	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	3047.49	4.57
30	航头镇	0014	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	3729.10	5.59
31	航	001	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工	长	1092.56	1.64

	头镇	5	程	达村		
32	航头镇	0015	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	1765.96	2.65
33	航头镇	0016	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(四期)工程	长达村	120.13	0.18
34	航头镇	0016	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	85.49	0.13
35	航头镇	0017	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(四期)工程	长达村	2493.21	3.74
36	航头镇	0017	2016 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	沈庄村	34056.84	51.08
37	航头镇	0017	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	182.25	0.27
38	航头镇	0019	2018 年航头镇公益林建设(二期)工程	航东村	958.06	1.44
39	航头镇	0019	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(四期)工程	长达村	573.50	0.86
40	航头镇	0019	2018 年浦东新区航头镇公益林建设(四期)工	沈庄村	2903.96	4.36
41	航头镇	0019	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	506.33	0.76
42	航头镇	0020	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	1629.68	2.44
43	航头镇	0021	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	海桥村	3026.72	4.54
44	航头镇	0021	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	213.91	0.32
45	航头镇	0022	2018 年航头镇公益林建设(二期)工程	梅园村	1693.21	2.54
46	航头镇	0022	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	120.80	0.18
47	航	002	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工	长	833.71	1.25

	头镇	3	程	达村		
48	航头镇	0023	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	317.50	0.48
49	航头镇	0024	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	14295.85	21.44
50	航头镇	0024	2018 年浦东新区航头镇公益林建设(四期)工	沈庄村	19743.38	29.61
51	航头镇	0024	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	142.11	0.21
52	航头镇	0025	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	901.58	1.35
53	航头镇	0025	2019 年航头镇公益林建设工程	长达村	311.78	0.47
54	航头镇	0025	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	119.51	0.18
55	航头镇	0026	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	2174.40	3.26
56	航头镇	0026	2018 年航头镇公益林建设(二期)工程	梅园村	580.39	0.87
57	航头镇	0027	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	福善村	511.25	0.77
58	航头镇	0027	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(一期)工程	沈庄村	5804.08	8.71
59	航头镇	0027	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	3687.54	5.53
60	航头镇	0028	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	福善村	540.69	0.81
61	航头镇	0028	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	鹤鸣村	416.16	0.62
62	航头镇	0028	2019 年航头镇公益林建设工程	长达村	974.98	1.46
63	航	002	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(一	沈	57.37	0.09

	头镇	8	期) 工程	庄村		
64	航头镇	0028	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	110.69	0.17
65	航头镇	0029	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	鹤鸣村	5829.12	8.74
66	航头镇	0029	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	112.68	0.17
67	航头镇	0030	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	1063.17	1.59
68	航头镇	0030	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	678.66	1.02
69	航头镇	0031	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(四期)工程	长达村	1836.94	2.76
70	航头镇	0031	2018 年浦东新区航头镇公益林建设(四期)工	沈庄村	662.15	0.99
71	航头镇	0031	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	303.50	0.46
72	航头镇	0032	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	2433.34	3.65
73	航头镇	0032	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	962.97	1.44
74	航头镇	0033	2018 年浦东新区航头镇公益林建设(四期)工	沈庄村	6840.91	10.26
75	航头镇	0033	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	820.44	1.23
76	航头镇	0034	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	117.44	0.18
77	航头镇	0035	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	948.67	1.42
78	航头镇	0035	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	473.47	0.71
79	航	003	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王	2280.07	3.42

	头镇	5		楼村		
80	航头镇	0036	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(一期)工程	果园村	1801.40	2.70
81	航头镇	0036	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	399.00	0.60
82	航头镇	0037	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	梅园村	5449.89	8.17
83	航头镇	0037	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	195.85	0.29
84	航头镇	0038	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	313.37	0.47
85	航头镇	0039	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	14927.03	22.39
86	航头镇	0040	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(一期)工程	长达村	2248.74	3.37
87	航头镇	0040	2018 年航头镇公益林建设(二期)工程	鹤东村	4158.03	6.24
88	航头镇	0040	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	2493.02	3.74
89	航头镇	0040	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	151.69	0.23
90	航头镇	0040	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(五期)工程	航东村	12311.85	18.47
91	航头镇	0041	2019 年航头镇公益林建设工程	长达村	1545.00	2.32
92	航头镇	0041	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	976.97	1.47
93	航头镇	0042	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	1008.20	1.51
94	航头镇	0042	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	484.07	0.73
95	航	004	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王	108.59	0.16

	头镇	2		楼村		
96	航头镇	0043	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	181.29	0.27
97	航头镇	0043	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	472.16	0.71
98	航头镇	0044	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	386.56	0.58
99	航头镇	0044	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	381.50	0.57
100	航头镇	0045	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沉香村	1170.34	1.76
101	航头镇	0045	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	鹤鸣村	139.27	0.21
102	航头镇	0045	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	183.63	0.28
103	航头镇	0046	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沉香村	805.76	1.21
104	航头镇	0046	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	368.57	0.55
105	航头镇	0047	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	185.48	0.28
106	航头镇	0047	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	466.92	0.70
107	航头镇	0048	2019 年航头镇公益林建设工程	长达村	111.52	0.17
108	航头镇	0048	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	7114.69	10.67
109	航头镇	0050	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沉香村	237.91	0.36
110	航头镇	0051	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	419.91	0.63
111	航	005	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沉	1774.99	2.66

1	头镇	2		香村		
11 2	航头镇	005 2	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	475.29	0.71
11 3	航头镇	005 2	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	348.74	0.52
11 4	航头镇	005 2	浦东新区 2014 年公益林建设（四期）工程航头镇项目	沈庄村	1210.07	1.82
11 5	航头镇	005 3	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（一期）工程	果园村	1846.05	2.77
11 6	航头镇	005 4	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	7545.69	11.32
11 7	航头镇	005 4	2018 年航头镇公益林建设（二期）工程	鹤东村	2831.20	4.25
11 8	航头镇	005 4	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	142.95	0.21
11 9	航头镇	005 5	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（一期）工程	果园村	2684.33	4.03
12 0	航头镇	005 5	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（五期）工程	沉香村	4371.21	6.56
12 1	航头镇	005 5	浦东新区 2014 年公益林建设（四期）工程航头镇项目	沈庄村	598.24	0.90
12 2	航头镇	005 5	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	504.97	0.76
12 3	航头镇	005 7	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	299.54	0.45
12 4	航头镇	005 7	浦东新区 2014 年公益林建设（四期）工程航头镇项目	沈庄村	261.12	0.39
12 5	航头镇	005 7	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	67.62	0.10
12 6	航头镇	005 8	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	167.17	0.25
12	航	005	0	果	979.08	1.47

7	头镇	8		园村		
12 8	航头镇	005 8	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	梅园村	209.55	0.31
12 9	航头镇	005 8	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	668.17	1.00
13 0	航头镇	005 9	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	梅园村	1439.53	2.16
13 1	航头镇	005 9	2019 年航头镇公益林建设工程	航东村	332.11	0.50
13 2	航头镇	005 9	2017 年浦东新区航头镇公益林(三期)建设工程	王楼村	697.29	1.05
13 3	航头镇	006 0	2017 年浦东新区航头镇公益林(三期)建设工程	王楼村	685.00	1.03
13 4	航头镇	006 0	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	梅园村	1340.36	2.01
13 5	航头镇	006 1	2019 年航头镇公益林建设工程	航东村	166.21	0.25
13 6	航头镇	006 1	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	鹤鸣村	6376.84	9.57
13 7	航头镇	006 1	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	果园村	4499.01	6.75
13 8	航头镇	006 1	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	3062.81	4.59
13 9	航头镇	006 1	2017 年浦东新区航头镇公益林(三期)建设工程	王楼村	394.41	0.59
14 0	航头镇	006 1	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	梅园村	160.32	0.24
14 1	航头镇	006 2	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	梅园村	1064.12	1.60
14 2	航头镇	006 2	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	果园村	6586.18	9.88
14	航	006	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工	长	3597.80	5.40

3	头镇	2	程	达村		
14 4	航头镇	006 2	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	沈庄村	2650.43	3.98
14 5	航头镇	006 2	2017 年浦东新区航头镇公益林（三期） 建设工程	王楼村	590.98	0.89
14 6	航头镇	006 3	2008 年南汇区航头镇通道防护林建设 项目	长达村	488.70	0.73
14 7	航头镇	006 3	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工 程航头镇项目	沈庄村	1256.49	1.88
14 8	航头镇	006 3	2017 年浦东新区航头镇公益林（三期） 建设工程	王楼村	4985.75	7.48
14 9	航头镇	006 3	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二 期)工程	梅园村	1658.24	2.49
15 0	航头镇	006 4	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工 程	长达村	2487.57	3.73
15 1	航头镇	006 4	2017 年浦东新区航头镇公益林（三期） 建设工程	王楼村	581.16	0.87
15 2	航头镇	006 4	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	梅园村	583.49	0.88
15 3	航头镇	006 5	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	568.11	0.85
15 4	航头镇	006 5	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	鹤鸣村	51.00	0.08
15 5	航头镇	006 6	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	115.43	0.17
15 6	航头镇	006 6	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工 程	长达村	432.26	0.65
15 7	航头镇	006 7	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工 程	长达村	306.50	0.46
15 8	航头镇	006 7	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	112.12	0.17
15	航	006	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二	梅	2789.97	4.18

9	头镇	7	期) 工程	园村		
160	航头镇	0068	2018 年浦东新区航头镇公益林建设(四期) 工	福善村	678.47	1.02
161	航头镇	0068	2018 年航头镇公益林建设(四期) 工程	鹤鸣村	5835.03	8.75
162	航头镇	0068	2017 年浦东新区航头镇公益林(三期) 建设工程	沈庄村	3640.22	5.46
163	航头镇	0068	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	252.04	0.38
164	航头镇	0068	2018 年航头镇公益林建设(四期) 工程	梅园村	1488.97	2.23
165	航头镇	0069	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	237.31	0.36
166	航头镇	0069	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	2885.22	4.33
167	航头镇	0069	2018 年航头镇公益林建设(四期) 工程	果园村	186.17	0.28
168	航头镇	0069	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二期) 工程	福善村	593.31	0.89
169	航头镇	0070	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	990.12	1.49
170	航头镇	0070	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二期) 工程	福善村	2073.43	3.11
171	航头镇	0071	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	1717.60	2.58
172	航头镇	0071	2018 年航头镇公益林建设(二期) 工程	福善村	1165.27	1.75
173	航头镇	0071	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	104.76	0.16
174	航头镇	0072	2018 年浦东新区航头镇公益林建设(四期) 工	福善村	1189.26	
17	航	007	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工	长	512.10	0.77

5	头镇	2	程	达村		
17 6	航头镇	007 2	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	1754.47	2.63
17 7	航头镇	007 3	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	1747.67	2.62
17 8	航头镇	007 3	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	91.60	0.14
17 9	航头镇	007 3	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	果园村	204.33	0.31
18 0	航头镇	007 3	2018 年航头镇公益林建设（二期）工程	福善村	929.40	1.39
18 1	航头镇	007 4	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	59.85	0.09
18 2	航头镇	007 4	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	福善村	3974.32	5.96
18 3	航头镇	007 4	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	488.63	0.73
18 4	航头镇	007 4	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	沈庄村	281.20	0.42
18 5	航头镇	007 5	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	469.38	0.70
18 6	航头镇	007 5	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	福善村	1038.81	1.56
18 7	航头镇	007 6	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	86.51	0.13
18 8	航头镇	007 6	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	52.58	0.08
18 9	航头镇	007 6	2018 年航头镇公益林建设（二期）工程	福善村	2302.36	3.45
19 0	航头镇	007 7	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	156.79	0.24
19	航	007	2018 年航头镇公益林建设（二期）工程	福	6000.74	9.00

1	头镇	7		善村		
19 2	航头镇	007 7	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	沈庄村	2612.81	3.92
19 3	航头镇	007 8	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	1972.68	2.96
19 4	航头镇	007 8	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	福善村	738.04	1.11
19 5	航头镇	007 8	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	沈庄村	525.39	0.79
19 6	航头镇	007 8	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	162.64	0.24
19 7	航头镇	007 8	2018 年航头镇公益林建设(二期)工程	梅园村	3994.88	5.99
19 8	航头镇	007 9	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	267.82	0.40
19 9	航头镇	007 9	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(五期)工程	沉香村	1759.20	2.64
20 0	航头镇	007 9	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	262.21	0.39
20 1	航头镇	007 9	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	福善村	253.28	0.38
20 2	航头镇	008 0	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	83.39	0.13
20 3	航头镇	008 0	2018 年航头镇公益林建设(二期)工程	福善村	1717.53	2.58
20 4	航头镇	008 0	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	73.74	0.11
20 5	航头镇	008 1	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	鹤鸣村	2407.65	3.61
20 6	航头镇	008 1	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	896.10	1.34
20	航	008	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王	288.63	0.43

7	头镇	1		楼村		
208	航头镇	0081	2017 年浦东新区航头镇公益林（三期）建设工程	梅园村	2275.14	3.41
209	航头镇	0082	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	2018.47	3.03
210	航头镇	0082	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	鹤鸣村	1027.67	1.54
211	航头镇	0082	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（二期）工程	福善村	2689.23	4.03
212	航头镇	0083	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	90.98	0.14
213	航头镇	0083	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	159.94	0.24
214	航头镇	0084	2017 年浦东新区航头镇公益林（三期）建设工程	梅园村	718.89	1.08
215	航头镇	0084	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	192.33	0.29
216	航头镇	0085	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	3058.36	4.59
217	航头镇	0086	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	394.28	0.59
218	航头镇	0086	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	367.46	0.55
219	航头镇	0086	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤鸣村	1839.65	2.76
220	航头镇	0086	2016 年浦东新区航头镇公益林建设（二期）工程	沈庄村	3268.36	4.90
221	航头镇	0086	2018 年航头镇公益林建设（二期）工程	梅园村	4986.78	7.48
222	航头镇	0087	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	1225.41	1.84
22	航	008	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（二	福	771.99	1.16

3	头镇	7	期)工程	善村		
22 4	航头镇	008 7	0	鹤东村	506.77	0.76
22 5	航头镇	008 7	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	407.17	0.61
22 6	航头镇	008 8	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	106.47	0.16
22 7	航头镇	008 8	0	鹤东村	536.81	0.81
22 8	航头镇	008 8	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	1308.26	1.96
22 9	航头镇	008 8	2018 年航头镇公益林建设(二期)工程	梅园村	4044.47	6.07
23 0	航头镇	008 9	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	498.10	0.75
23 1	航头镇	008 9	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	581.06	0.87
23 2	航头镇	009 0	2018 年航头镇公益林建设(二期)工程	福善村	232.39	0.35
23 3	航头镇	009 0	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	827.47	1.24
23 4	航头镇	009 0	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	2763.43	4.15
23 5	航头镇	009 1	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤鸣村	1108.71	1.66
23 6	航头镇	009 1	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(四期)工程	长达村	1050.65	1.58
23 7	航头镇	009 1	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	福善村	1403.98	2.11
23 8	航头镇	009 2	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	1245.94	1.87
23	航	009	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二	福	211.40	0.32

9	头镇	2	期) 工程	善村		
240	航头镇	0092	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	4504.90	6.76
241	航头镇	0093	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	1381.39	2.07
242	航头镇	0093	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	1809.95	2.71
243	航头镇	0093	2018 年航头镇公益林建设(二期)工程	梅园村	1841.50	2.76
244	航头镇	0094	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	305.71	0.46
245	航头镇	0094	2018 年航头镇公益林建设(二期)工程	福善村	1793.80	2.69
246	航头镇	0094	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	54.83	0.08
247	航头镇	0095	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	福善村	121.22	0.18
248	航头镇	0096	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	福善村	10963.33	16.44
249	航头镇	0097	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	福善村	322.25	0.48
250	航头镇	0097	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工程	梅园村	1.51	0.00
251	航头镇	0098	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工程	鹤鸣村	1530.76	2.30
252	航头镇	0098	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	沈庄村	3936.91	5.91
253	航头镇	0099	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	福善村	362.82	0.54
254	航头镇	0100	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(四期)工程	长达村	1196.29	1.79
25	航	010	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	福	3965.33	5.95

5	头镇	0		善村		
256	航头镇	0102	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工程	梅园村	229.86	0.34
257	航头镇	0102	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	359.81	0.54
258	航头镇	0102	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	4526.73	6.79
259	航头镇	0102	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	799.25	1.20
260	航头镇	0104	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	440.95	0.66
261	航头镇	0104	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	2499.80	3.75
262	航头镇	0104	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	福善村	721.81	1.08
263	航头镇	0104	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	1346.76	2.02
264	航头镇	0105	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	5023.25	7.53
265	航头镇	0105	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	福善村	634.44	0.95
266	航头镇	0105	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	1170.92	1.76
267	航头镇	0105	2016 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	沈庄村	4475.04	6.71
268	航头镇	0106	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	737.82	1.11
269	航头镇	0106	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	1810.48	2.72
270	航头镇	0107	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	福善村	872.13	1.31
27	航	010	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤	488.34	0.73

1	头镇	7		东村		
27 2	航头镇	010 8	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	352.99	0.53
27 3	航头镇	010 8	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	鹤鸣村	1738.15	2.61
27 4	航头镇	010 8	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	965.61	1.45
27 5	航头镇	010 8	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	果园村	3026.78	4.54
27 6	航头镇	010 9	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	598.70	0.90
27 7	航头镇	010 9	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	福善村	3227.40	4.84
27 8	航头镇	011 0	2018 年航头镇公益林建设（二期）工程	果园村	1986.65	2.98
27 9	航头镇	011 0	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	655.46	0.98
28 0	航头镇	011 0	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工程	梅园村	0.00	0.00
28 1	航头镇	011 1	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	福善村	441.86	0.66
28 2	航头镇	011 1	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工程	梅园村	336.93	0.51
28 3	航头镇	011 2	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	903.55	1.36
28 4	航头镇	011 2	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	5631.72	8.45
28 5	航头镇	011 3	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	福善村	1904.56	2.86
28 6	航头镇	011 4	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	福善村	1224.85	1.84
28	航	011	2016 年浦东新区航头镇公益林建设(二	沈	9792.58	14.69

7	头镇	4	期)工程	庄村		
288	航头镇	0115	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	福善村	832.08	1.25
289	航头镇	0115	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	142.98	0.21
290	航头镇	0115	2018 年浦东新区航头镇公益林建设(四期)工	果园村	4106.61	6.16
291	航头镇	0115	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	2270.91	3.41
292	航头镇	0116	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	629.67	0.94
293	航头镇	0116	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	果园村	374.00	0.56
294	航头镇	0117	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	1175.52	1.76
295	航头镇	0118	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	5014.14	7.52
296	航头镇	0118	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	福善村	2236.48	3.35
297	航头镇	0118	2018 年航头镇公益林建设(一期)工程	长达村	537.42	0.81
298	航头镇	0119	2018 年航头镇公益林建设(一期)工程	长达村	554.86	0.83
299	航头镇	0119	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	福善村	355.25	0.53
300	航头镇	0119	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	1592.88	2.39
301	航头镇	0120	2015 年浦东新区航头镇公益林建设项目	航东村	5775.06	8.66
302	航头镇	0120	2018 年航头镇公益林建设(一期)工程	长达村	659.11	0.99
30	航	012	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	果	2094.83	3.14

3	头镇	0		园村		
304	航头镇	0120	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	福善村	1325.24	1.99
305	航头镇	0120	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	4586.95	6.88
306	航头镇	0120	2019 年航头镇公益林建设工程	沈庄村	1569.96	2.35
307	航头镇	0121	2015 年浦东新区航头镇公益林建设项目	航东村	797.41	1.20
308	航头镇	0121	2018 年浦东新区航头镇公益林建设（四期）工	果园村	6341.12	9.51
309	航头镇	0121	2017 年浦东新区航头镇公益林（三期）建设工程	福善村	21884.64	32.83
310	航头镇	0121	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	1419.94	2.13
311	航头镇	0122	2019 年航头镇公益林建设工程	长达村	2456.36	3.68
312	航头镇	0122	2017 年浦东新区航头镇公益林（三期）建设工程	福善村	3456.73	5.19
313	航头镇	0122	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	1331.44	2.00
314	航头镇	0123	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	72.69	0.11
315	航头镇	0123	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工程	鹤鸣村	560.38	0.84
316	航头镇	0123	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	312.60	0.47
317	航头镇	0123	浦东新区 2014 年公益林建设（四期）工程航头镇项目	福善村	16824.98	25.24
318	航头镇	0124	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（二期）工程	福善村	4665.28	7.00
31	航	012	2018 年航头镇公益林建设（一期）工程	长	320.16	0.48

9	头镇	4		达村		
320	航头镇	0124	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	390.64	0.59
321	航头镇	0124	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	102.54	0.15
322	航头镇	0125	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	1504.65	2.26
323	航头镇	0125	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	580.80	0.87
324	航头镇	0125	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	326.93	0.49
325	航头镇	0126	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	1650.00	2.47
326	航头镇	0126	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	343.99	0.52
327	航头镇	0126	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	98.78	0.15
328	航头镇	0126	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（二期）工程	福善村	4028.91	6.04
329	航头镇	0127	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	842.08	1.26
330	航头镇	0127	2018 年航头镇公益林建设（二期）工程	长达村	3479.68	5.22
331	航头镇	0127	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	486.35	0.73
332	航头镇	0127	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	梅园村	5476.73	8.22
333	航头镇	0127	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（四期）工程	航东村	3050.13	4.58
334	航头镇	0128	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	872.68	1.31
33	航	012	2018 年航头镇公益林建设（一期）工程	长	52.35	0.08

5	头镇	8		达村		
336	航头镇	0128	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤鸣村	4471.74	6.71
337	航头镇	0128	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	王楼村	176.08	0.26
338	航头镇	0128	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（四期）工程	航东村	2450.06	3.68
339	航头镇	0129	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	789.33	1.18
340	航头镇	0129	2018 年航头镇公益林建设（二期）工程	鹤鸣村	1267.68	1.90
341	航头镇	0129	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	海桥村	515.71	0.77
342	航头镇	0129	浦东新区 2014 年公益林建设（四期）工程航头镇项目	福善村	1079.60	1.62
343	航头镇	0129	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	142.08	0.21
344	航头镇	0130	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	海桥村	627.06	0.94
345	航头镇	0130	2018 年航头镇公益林建设（二期）工程	果园村	3074.85	4.61
346	航头镇	0130	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（二期）工程	丰桥村	910.09	1.37
347	航头镇	0131	2008 年南汇区航头镇通道防护林建设项目	长达村	348.43	0.52
348	航头镇	0132	2018 年航头镇公益林建设（一期）工程	长达村	10416.48	15.62
349	航头镇	0132	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	328.62	0.49
350	航头镇	0133	2018 年航头镇公益林建设（二期）工程	长达村	3286.74	4.93
35	航	013	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两	果	673.66	1.01

1	头镇	3	侧生态廊道建设项目	园村		
35 2	航头镇	013 4	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	福善村	332.25	0.50
35 3	航头镇	013 4	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	698.72	1.05
35 4	航头镇	013 5	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	4288.49	6.43
35 5	航头镇	013 5	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	福善村	1249.86	1.87
35 6	航头镇	013 5	2008 年南汇区航头镇通道防护林建设项目	长达村	741.83	1.11
35 7	航头镇	013 6	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	170.44	0.26
35 8	航头镇	013 7	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工程	鹤鸣村	422.62	0.63
35 9	航头镇	013 7	2018 年航头镇公益林建设(一期)工程	长达村	569.34	0.85
36 0	航头镇	013 7	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	王楼村	1242.14	1.86
36 1	航头镇	013 7	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	113.44	0.17
36 2	航头镇	013 8	2018 年航头镇公益林建设(二期)工程	鹤鸣村	1759.74	2.64
36 3	航头镇	013 9	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	409.35	0.61
36 4	航头镇	013 9	2018 年航头镇公益林建设(一期)工程	长达村	1944.95	2.92
36 5	航头镇	013 9	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	20094.61	30.14
36 6	航头镇	014 0	浦东新区大治河(航头镇-老港镇)两侧生态廊道建设项目	果园村	2344.39	3.52
36	航	014	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	福	9325.74	13.99

7	头镇	0		善村		
368	航头镇	0140	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	6456.04	9.68
369	航头镇	0141	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(四期)工程	沈庄村	2347.05	3.52
370	航头镇	0141	2018 年航头镇公益林建设(二期)工程	鹤鸣村	361.10	0.54
371	航头镇	0141	2018 年航头镇公益林建设(一期)工程	长达村	1102.54	1.65
372	航头镇	0141	2019 年航头镇公益林建设工程	牌楼村	5348.84	8.02
373	航头镇	0142	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	376.45	0.56
374	航头镇	0142	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	533.03	0.80
375	航头镇	0142	2019 年航头镇公益林建设工程	牌楼村	106.27	0.16
376	航头镇	0143	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	1389.18	2.08
377	航头镇	0143	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	1005.53	1.51
378	航头镇	0143	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	梅园村	7416.64	11.12
379	航头镇	0144	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	115.19	0.17
380	航头镇	0144	2018 年航头镇公益林建设(一期)工程	长达村	2408.68	3.61
381	航头镇	0144	2018 年航头镇公益林建设(二期)工程	鹤鸣村	1538.36	2.31
382	航头镇	0144	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	1325.32	1.99
38	航	014	2019 年航头镇公益林建设工程	牌	1991.14	2.99

3	头镇	4		楼村		
384	航头镇	0145	0	长达村	804.54	1.21
385	航头镇	0145	2016 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	沈庄村	11667.45	17.50
386	航头镇	0146	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	1034.66	1.55
387	航头镇	0146	2018 年航头镇公益林建设(二期)工程	果园村	5189.82	7.78
388	航头镇	0146	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	6013.00	9.02
389	航头镇	0147	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	621.19	0.93
390	航头镇	0147	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	福善村	797.24	1.20
391	航头镇	0147	2019 年航头镇公益林建设工程	牌楼村	634.44	0.95
392	航头镇	0148	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	460.70	0.69
393	航头镇	0148	2018 年航头镇公益林建设(二期)工程	鹤鸣村	1406.68	2.11
394	航头镇	0148	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	807.43	1.21
395	航头镇	0149	2018 年航头镇公益林建设(二期)工程	鹤鸣村	312.56	0.47
396	航头镇	0149	2019 年航头镇公益林建设工程	牌楼村	852.16	1.28
397	航头镇	0150	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	858.30	1.29
398	航头镇	0150	2018 年航头镇公益林建设(二期)工程	鹤鸣村	1120.21	1.68
39	航	015	2019 年航头镇公益林建设工程	牌	4803.61	7.21

9	头镇	0		楼村		
400	航头镇	0151	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(五期)工程	沈庄村	368.48	0.55
401	航头镇	0151	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	果园村	657.17	0.99
402	航头镇	0151	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	福善村	21938.53	32.91
403	航头镇	0152	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	福善村	8213.44	12.32
404	航头镇	0152	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	2699.21	4.05
405	航头镇	0152	2019 年航头镇公益林建设工程	牌楼村	734.87	1.10
406	航头镇	0153	2018 年航头镇公益林建设(二期)工程	鹤鸣村	248.23	0.37
407	航头镇	0153	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	福善村	83.46	0.13
408	航头镇	0153	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(五期)工程	沈庄村	793.91	1.19
409	航头镇	0153	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	1307.67	1.96
410	航头镇	0154	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	福善村	529.14	0.79
411	航头镇	0154	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	588.43	0.88
412	航头镇	0154	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	1119.66	1.68
413	航头镇	0155	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	292.38	0.44
414	航头镇	0155	2017 年浦东新区航头镇公益林(三期)建设工程	长达村	2739.05	4.11
41	航	015	2019 年航头镇公益林建设工程	牌	90.21	0.14

5	头镇	5		楼村		
41 6	航头镇	015 6	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(五期)工程	沈庄村	816.92	1.23
41 7	航头镇	015 6	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	513.21	0.77
41 8	航头镇	015 6	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工程	鹤鸣村	422.53	0.63
41 9	航头镇	015 6	2017 年浦东新区航头镇公益林(三期)建设工程	长达村	3168.71	4.75
42 0	航头镇	015 6	2018 年航头镇公益林建设(二期)工程	果园村	8048.17	12.07
42 1	航头镇	015 6	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	福善村	305.51	0.46
42 2	航头镇	015 7	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	977.92	1.47
42 3	航头镇	015 8	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	海桥村	459.46	0.69
42 4	航头镇	015 8	2019 年航头镇公益林建设工程	牌楼村	4363.98	6.55
42 5	航头镇	015 9	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	153.55	0.23
42 6	航头镇	015 9	2018 年航头镇公益林建设(一期)工程	长达村	9918.71	14.88
42 7	航头镇	016 0	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	279.08	0.42
42 8	航头镇	016 0	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	福善村	153.36	0.23
42 9	航头镇	016 0	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	丰桥村	1582.91	2.37
43 0	航头镇	016 1	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	846.73	1.27
43	航	016	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海	706.70	1.06

1	头镇	3		桥村		
43 2	航头镇	016 3	2019 年航头镇公益林建设工程	牌楼村	2052.74	3.08
43 3	航头镇	016 4	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	745.42	1.12
43 4	航头镇	016 4	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	13198.91	19.80
43 5	航头镇	016 5	2018 年航头镇公益林建设（一期）工程	长达村	3189.32	4.78
43 6	航头镇	016 5	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	1124.35	1.69
43 7	航头镇	016 6	2018 年航头镇公益林建设（二期）工程	果园村	2775.42	4.16
43 8	航头镇	016 7	2018 年航头镇公益林建设（二期）工程	鹤鸣村	449.55	0.67
43 9	航头镇	016 8	补建	梅园村	2953.94	4.43
44 0	航头镇	016 9	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤鸣村	422.85	0.63
44 1	航头镇	016 9	2018 年航头镇公益林建设（二期）工程	果园村	798.91	1.20
44 2	航头镇	017 1	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	鹤东村	4782.25	7.17
44 3	航头镇	017 1	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤鸣村	2507.32	3.76
44 4	航头镇	017 3	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	海桥村	362.66	0.54
44 5	航头镇	017 4	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	牌楼村	1939.99	2.91
44 6	航头镇	017 4	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	梅园村	213.61	0.32
44	航	017	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海	1051.49	1.58

7	头镇	5		桥村		
448	航头镇	0175	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	梅园村	322.33	0.48
449	航头镇	0176	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二期)工程	梅园村	138.08	0.21
450	航头镇	0179	2019 年航头镇公益林建设工程	长达村	8342.66	12.51
451	航头镇	0179	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	873.85	1.31
452	航头镇	0180	2018 年航头镇公益林建设(一期)工程	长达村	1523.96	2.29
453	航头镇	0180	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	5030.77	7.55
454	航头镇	0180	2019 年新场镇公益林建设(一期)工程	王楼村	371.70	
455	航头镇	0182	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	海桥村	1120.71	1.68
456	航头镇	0182	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	长达村	3505.90	5.26
457	航头镇	0182	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	牌楼村	1457.58	2.19
458	航头镇	0183	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	鹤鸣村	3362.22	5.04
459	航头镇	0183	2008 年南汇区航头镇通道防护林建设项目	长达村	207.08	0.31
460	航头镇	0184	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	长达村	4009.79	6.01
461	航头镇	0184	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	368.25	0.55
462	航头镇	0184	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	鹤东村	6911.06	10.37
46	航	018	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海	541.77	0.81

3	头镇	5		桥村		
46 4	航头镇	018 5	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	长达村	11796.91	17.70
46 5	航头镇	018 6	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（五期）工程	沉香村	1304.86	1.96
46 6	航头镇	018 6	2018 年航头镇公益林建设（一期）工程	长达村	1091.36	1.64
46 7	航头镇	018 9	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	911.22	1.37
46 8	航头镇	018 9	2008 年南汇区航头镇通道防护林建设项目	长达村	191.35	0.29
46 9	航头镇	018 9	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	鹤东村	18732.85	28.10
47 0	航头镇	019 0	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	633.04	0.95
47 1	航头镇	019 0	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	1016.23	1.52
47 2	航头镇	019 1	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工程	鹤鸣村	513.89	0.77
47 3	航头镇	019 1	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	鹤东村	2393.29	3.59
47 4	航头镇	019 1	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	2896.15	4.34
47 5	航头镇	019 2	0	长达村	755.15	1.13
47 6	航头镇	019 3	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	海桥村	709.85	1.06
47 7	航头镇	019 4	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	12689.79	19.03
47 8	航头镇	019 4	2018 年航头镇公益林建设（一期）工程	长达村	321.49	0.48
47	航	019	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈	354.32	0.53

9	头镇	4		庄村		
480	航头镇	0196	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	718.07	1.08
481	航头镇	0196	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	8868.84	13.30
482	航头镇	0196	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（五期）工程	鹤东村	1878.63	2.82
483	航头镇	0196	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	539.59	0.81
484	航头镇	0197	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	783.23	1.17
485	航头镇	0197	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	1041.14	1.56
486	航头镇	0198	2018 年航头镇公益林建设（一期）工程	长达村	313.15	0.47
487	航头镇	0200	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（一期）工程	沈庄村	1035.60	1.55
488	航头镇	0200	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	3760.03	5.64
489	航头镇	0201	2008 年南汇区航头镇通道防护林建设项目	长达村	363.81	0.55
490	航头镇	0201	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	1731.06	2.60
491	航头镇	0202	2017 年浦东新区航头镇公益林（三期）建设工程	沈庄村	4798.97	7.20
492	航头镇	0202	2008 年南汇区航头镇通道防护林建设项目	长达村	312.64	0.47
493	航头镇	0203	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	799.82	1.20
494	航头镇	0203	2008 年南汇区航头镇通道防护林建设项目	长达村	627.42	0.94
49	航	020	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工	鹤	811.76	1.22

5	头镇	3	程	鸣村		
496	航头镇	0203	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	314.01	0.47
497	航头镇	0204	2008 年南汇区航头镇通道防护林建设项目	长达村	861.33	1.29
498	航头镇	0204	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	3691.62	5.54
499	航头镇	0205	2017 年浦东新区航头镇公益林（三期）建设工程	鹤东村	9173.15	13.76
500	航头镇	0205	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	125.82	0.19
501	航头镇	0206	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工程	沉香村	1000.20	1.50
502	航头镇	0206	2008 年南汇区航头镇通道防护林建设项目	长达村	801.20	1.20
503	航头镇	0206	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	227.32	0.34
504	航头镇	0206	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	鹤东村	2339.87	3.51
505	航头镇	0207	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	93.55	0.14
506	航头镇	0208	2015 年浦东新区航头镇公益林建设项目	沉香村	1001.05	1.50
507	航头镇	0208	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	226.89	0.34
508	航头镇	0208	2008 年南汇区航头镇通道防护林建设项目	长达村	1096.59	1.64
509	航头镇	0210	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	长达村	598.82	0.90
510	航头镇	0210	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	154.21	0.23
51	航	021	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海	331.95	0.50

1	头镇	1		桥村		
51 2	航头镇	021 1	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	长达村	8020.98	12.03
51 3	航头镇	021 1	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	86.29	0.13
51 4	航头镇	021 1	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	289.69	0.43
51 5	航头镇	021 2	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（五期）工程	沉香村	1580.64	2.37
51 6	航头镇	021 2	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	355.28	0.53
51 7	航头镇	021 2	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	1128.80	1.69
51 8	航头镇	021 2	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	386.54	0.58
51 9	航头镇	021 3	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	318.78	0.48
52 0	航头镇	021 3	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	88.55	0.13
52 1	航头镇	021 3	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	丰桥村	1963.42	2.95
52 2	航头镇	021 4	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	284.44	0.43
52 3	航头镇	021 4	2008 年南汇区航头镇通道防护林建设项目	长达村	521.13	0.78
52 4	航头镇	021 4	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	410.23	0.62
52 5	航头镇	021 4	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	鹤东村	3321.76	4.98
52 6	航头镇	021 4	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	205.94	0.31
52	航	021	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两	果	227.38	0.34

7	头镇	5	侧生态廊道建设项目	园村		
528	航头镇	0215	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	751.89	1.13
529	航头镇	0216	2008 年南汇区航头镇通道防护林建设项目	长达村	895.70	1.34
530	航头镇	0216	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	949.97	1.42
531	航头镇	0216	2017 年浦东新区航头镇公益林（三期）建设工程	鹤东村	840.37	1.26
532	航头镇	0216	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	72.80	0.11
533	航头镇	0217	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（五期）工程	沉香村	1277.50	1.92
534	航头镇	0217	2008 年南汇区航头镇通道防护林建设项目	长达村	1250.08	1.88
535	航头镇	0217	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	6784.91	10.18
536	航头镇	0217	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	492.67	0.74
537	航头镇	0218	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	319.97	0.48
538	航头镇	0218	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	141.33	0.21
539	航头镇	0219	2008 年南汇区航头镇通道防护林建设项目	长达村	369.28	0.55
540	航头镇	0219	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	129.53	0.19
541	航头镇	0219	2012 年浦东新区经济果林建设项目	沈庄村	1729.15	2.59
542	航头镇	0220	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	150.21	0.23
54	航	022	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈	425.00	0.64

3	头镇	0		庄村		
544	航头镇	0221	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	1712.32	2.57
545	航头镇	0221	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（一期）工程	沈庄村	2031.67	3.05
546	航头镇	0222	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	10590.45	15.89
547	航头镇	0223	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（四期）工程	长达村	593.36	0.89
548	航头镇	0223	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	464.69	0.70
549	航头镇	0223	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	3499.61	5.25
550	航头镇	0223	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（二期）工程	丰桥村	1051.22	1.58
551	航头镇	0224	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	85.26	0.13
552	航头镇	0224	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	2318.67	3.48
553	航头镇	0224	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（二期）工程	丰桥村	807.46	1.21
554	航头镇	0225	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	754.99	1.13
555	航头镇	0225	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（四期）工程	长达村	9518.96	14.28
556	航头镇	0226	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	50.68	0.08
557	航头镇	0226	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工程	鹤鸣村	1607.79	2.41
558	航头镇	0227	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	483.52	0.73
55	航	022	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两	果	189.81	0.28

9	头镇	7	侧生态廊道建设项目	园村		
560	航头镇	0228	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(四期)工程	长达村	3450.59	5.18
561	航头镇	0229	浦东新区大治河(航头镇-老港镇)两侧生态廊道建设项目	果园村	407.41	0.61
562	航头镇	0229	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	96.07	0.14
563	航头镇	0230	2017 年浦东新区航头镇公益林(三期)建设工程	王楼村	769.73	1.15
564	航头镇	0230	浦东新区大治河(航头镇-老港镇)两侧生态廊道建设项目	果园村	5235.11	7.85
565	航头镇	0230	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	214.02	0.32
566	航头镇	0230	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	1282.45	1.92
567	航头镇	0231	浦东新区大治河(航头镇-老港镇)两侧生态廊道建设项目	果园村	1605.90	2.41
568	航头镇	0231	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	76.58	0.11
569	航头镇	0232	浦东新区大治河(航头镇-老港镇)两侧生态廊道建设项目	果园村	906.89	1.36
570	航头镇	0232	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	363.43	0.55
571	航头镇	0232	2012 年浦东新区经济果林建设项目	沈庄村	668.69	1.00
572	航头镇	0233	浦东新区大治河(航头镇-老港镇)两侧生态廊道建设项目	果园村	96.56	0.14
573	航头镇	0233	2012 年浦东新区经济果林建设项目	沈庄村	1948.60	2.92
574	航头镇	0233	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	丰桥村	1506.47	2.26
57	航	023	浦东新区大治河(航头镇-老港镇)两	果	643.83	0.97

5	头镇	4	侧生态廊道建设项目	园村		
57 6	航头镇	023 4	2012 年浦东新区经济果林建设项目	沈庄村	758.96	1.14
57 7	航头镇	023 5	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	348.41	0.52
57 8	航头镇	023 6	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（四期）工程	长达村	1333.06	2.00
57 9	航头镇	023 7	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	445.12	0.67
58 0	航头镇	023 7	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	5262.08	7.89
58 1	航头镇	023 7	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（四期）工程	长达村	1178.38	1.77
58 2	航头镇	023 8	2015 年浦东新区航头镇公益林建设项目	沉香村	1332.11	2.00
58 3	航头镇	023 8	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	2899.93	4.35
58 4	航头镇	023 8	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	285.26	0.43
58 5	航头镇	023 9	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	213.73	0.32
58 6	航头镇	023 9	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	长达村	1089.01	1.63
58 7	航头镇	023 9	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	2480.89	3.72
58 8	航头镇	024 0	2018 年航头镇公益林建设（二期）工程	鹤鸣村	3120.84	4.68
58 9	航头镇	024 0	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	727.50	1.09
59 0	航头镇	024 1	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工程	沉香村	1129.93	1.69
59	航	024	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两	果	997.95	1.50

1	头镇	1	侧生态廊道建设项目	园村		
59 2	航头镇	024 1	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	60.40	0.09
59 3	航头镇	024 2	2018 年航头镇公益林建设（二期）工程	鹤鸣村	500.00	0.75
59 4	航头镇	024 2	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	525.85	0.79
59 5	航头镇	024 2	0	长达村	852.99	1.28
59 6	航头镇	024 3	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	106.80	0.16
59 7	航头镇	024 3	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	长达村	1507.12	2.26
59 8	航头镇	024 3	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	197.18	0.30
59 9	航头镇	024 4	2018 年航头镇公益林建设（二期）工程	鹤鸣村	738.95	1.11
60 0	航头镇	024 4	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	1199.12	1.80
60 1	航头镇	024 4	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	448.27	0.67
60 2	航头镇	024 5	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	2119.03	3.18
60 3	航头镇	024 5	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	904.09	1.36
60 4	航头镇	024 5	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	278.88	0.42
60 5	航头镇	024 6	2018 年航头镇公益林建设（二期）工程	鹤鸣村	1647.29	2.47
60 6	航头镇	024 6	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	1210.59	1.82
60	航	024	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈	304.58	0.46

7	头镇	6		庄村		
608	航头镇	0247	0	长达村	633.32	0.95
609	航头镇	0247	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	107.11	0.16
610	航头镇	0248	2018 年航头镇公益林建设（二期）工程	鹤鸣村	1657.74	2.49
611	航头镇	0248	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	2259.01	3.39
612	航头镇	0248	2008 年南汇区航头镇通道防护林建设项目	长达村	613.06	0.92
613	航头镇	0248	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	1196.10	1.79
614	航头镇	0248	2012 年浦东新区经济果林建设项目	沈庄村	1150.46	1.73
615	航头镇	0249	2018 年航头镇公益林建设（二期）工程	鹤鸣村	926.41	1.39
616	航头镇	0249	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	长达村	728.00	1.09
617	航头镇	0249	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	90.46	0.14
618	航头镇	0250	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	337.26	0.51
619	航头镇	0251	2017 年浦东新区航头镇公益林（三期）建设工程	沉香村	715.90	1.07
620	航头镇	0251	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	177.36	0.27
621	航头镇	0251	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	347.42	0.52
622	航头镇	0251	浦东新区大治河（航头镇-老港镇）两侧生态廊道建设项目	果园村	380.85	0.57
62	航	025	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	王	5323.99	7.99

3	头镇	1		楼村		
624	航头镇	0252	2017 年浦东新区航头镇公益林（三期）建设工程	沉香村	1163.25	1.74
625	航头镇	0252	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（四期）工程	长达村	4079.42	6.12
626	航头镇	0252	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	357.89	0.54
627	航头镇	0253	2018 年航头镇公益林建设（二期）工程	鹤鸣村	1703.70	2.56
628	航头镇	0253	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（四期）工程	长达村	4984.39	7.48
629	航头镇	0253	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	212.23	0.32
630	航头镇	0254	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	406.08	0.61
631	航头镇	0255	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	405.17	0.61
632	航头镇	0256	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	王楼村	1902.10	2.85
633	航头镇	0256	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	980.21	1.47
634	航头镇	0258	2018 年浦东新区航头镇公益林建设（四期）工	果园村	1126.94	1.69
635	航头镇	0259	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（五期）工程	沉香村	3248.48	4.87
636	航头镇	0259	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	496.18	0.74
637	航头镇	0260	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	1108.92	1.66
638	航头镇	0260	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	1006.06	1.51
63	航	026	2017 年浦东新区航头镇公益林（三期）	沉	130.68	0.20

9	头镇	1	建设工程	香村		
640	航头镇	0261	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	1031.31	1.55
641	航头镇	0261	0	长达村	552.30	0.83
642	航头镇	0261	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	王楼村	1630.89	2.45
643	航头镇	0261	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	1040.61	1.56
644	航头镇	0262	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（四期）工程	长达村	118.28	0.18
645	航头镇	0263	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（四期）工程	长达村	161.72	0.24
646	航头镇	0263	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	591.11	0.89
647	航头镇	0264	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	575.88	0.86
648	航头镇	0264	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	153.69	0.23
649	航头镇	0265	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（四期）工程	长达村	67.14	0.10
650	航头镇	0266	2017 年浦东新区航头镇公益林（三期）建设工程	沉香村	2007.61	3.01
651	航头镇	0266	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（四期）工程	长达村	1809.18	2.71
652	航头镇	0266	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（一期）工程	沈庄村	1143.41	1.72
653	航头镇	0267	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	777.62	1.17
654	航头镇	0267	2018 年航头镇公益林建设（二期）工程	鹤鸣村	3289.87	4.93
65	航	026	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（四	长	3260.33	4.89

5	头 镇	7	期) 工程	达 村		
65 6	航 头 镇	026 7	浦东新区大治河(航头镇-老港镇)两 侧生态廊道建设项目	果 园 村	98.01	0.15
65 7	航 头 镇	026 8	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海 桥 村	752.93	1.13
65 8	航 头 镇	026 8	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工 程	鹤 鸣 村	514.54	0.77
65 9	航 头 镇	026 8	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(四 期) 工程	长 达 村	332.57	0.50
66 0	航 头 镇	026 8	浦东新区大治河(航头镇-老港镇)两 侧生态廊道建设项目	果 园 村	0.43	0.00
66 1	航 头 镇	026 8	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(一 期) 工程	沈 庄 村	1267.87	1.90
66 2	航 头 镇	026 8	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	王 楼 村	3310.07	4.97
66 3	航 头 镇	026 9	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈 庄 村	75.22	0.11
66 4	航 头 镇	027 0	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海 桥 村	606.87	0.91
66 5	航 头 镇	027 0	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工 程	长 达 村	27771.08	41.66
66 6	航 头 镇	027 0	浦东新区大治河(航头镇-老港镇)两 侧生态廊道建设项目	果 园 村	129.93	0.19
66 7	航 头 镇	027 0	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈 庄 村	2672.32	4.01
66 8	航 头 镇	027 0	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	王 楼 村	2186.40	3.28
66 9	航 头 镇	027 1	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海 桥 村	321.10	0.48
67 0	航 头 镇	027 1	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤 东 村	0.11	0.00
67	航	027	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(四	长	411.68	0.62

1	头镇	1	期) 工程	达村		
67 2	航头镇	027 1	2018 年航头镇公益林建设(四期) 工程	王楼村	13206.44	19.81
67 3	航头镇	027 2	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(四期) 工程	长达村	1602.68	2.40
67 4	航头镇	027 2	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	465.35	0.70
67 5	航头镇	027 3	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	130.63	0.20
67 6	航头镇	027 3	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	152.93	0.23
67 7	航头镇	027 3	2018 年航头镇公益林建设(四期) 工程	丰桥村	2130.89	3.20
67 8	航头镇	027 4	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	83.10	0.12
67 9	航头镇	027 4	2018 年浦东新区航头镇公益林建设(四期) 工	长达村	169.25	0.25
68 0	航头镇	027 4	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	151.01	0.23
68 1	航头镇	027 5	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	698.53	1.05
68 2	航头镇	027 5	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤东村	643.62	0.97
68 3	航头镇	027 6	2018 年浦东新区航头镇公益林建设(四期) 工	长达村	1502.02	2.25
68 4	航头镇	027 6	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	1730.22	2.60
68 5	航头镇	027 7	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	56.19	0.08
68 6	航头镇	027 8	2017 年浦东新区航头镇公益林(三期) 建设工程	沉香村	2163.94	3.25
68	航	027	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈	57.87	0.09

7	头镇	8		庄村		
688	航头镇	0279	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	鹤鸣村	544.76	0.82
689	航头镇	0279	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	172.01	0.26
690	航头镇	0280	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	鹤鸣村	6823.64	10.24
691	航头镇	0280	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(四期)工程	长达村	9187.25	13.78
692	航头镇	0280	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(一期)工程	沈庄村	560.76	0.84
693	航头镇	0281	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	655.37	0.98
694	航头镇	0282	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	936.81	1.41
695	航头镇	0282	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	239.22	0.36
696	航头镇	0283	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(一期)工程	沈庄村	1324.05	1.99
697	航头镇	0284	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	660.18	0.99
698	航头镇	0285	2017 年浦东新区航头镇公益林(三期)建设工程	沉香村	3434.71	5.15
699	航头镇	0285	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	567.58	0.85
700	航头镇	0285	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	374.60	0.56
701	航头镇	0286	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	975.44	1.46
702	航头镇	0286	2018 年浦东新区航头镇公益林建设(四期)工	长达村	522.45	0.78
70	航	028	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(一	沈	77.32	0.12

3	头 镇	6	期) 工程	庄 村		
70 4	航 头 镇	028 7	2018 年航头镇公益林建设(二期) 工程	鹤 鸣 村	448.83	0.67
70 5	航 头 镇	028 7	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(一 期) 工程	沈 庄 村	755.81	1.13
70 6	航 头 镇	028 7	2019 年航头镇公益林建设工程	牌 楼 村	88.46	0.13
70 7	航 头 镇	028 8	2017 年浦东新区航头镇公益林(三期) 建设工程	沉 香 村	1034.02	1.55
70 8	航 头 镇	028 8	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(四 期) 工程	长 达 村	6495.74	9.74
70 9	航 头 镇	028 8	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈 庄 村	647.19	0.97
71 0	航 头 镇	028 9	2018 年航头镇公益林建设(三期) 工程	海 桥 村	554.55	0.83
71 1	航 头 镇	029 0	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(一 期) 工程	沈 庄 村	278.00	0.42
71 2	航 头 镇	029 0	2018 年航头镇公益林建设(二期) 工程	鹤 鸣 村	4111.38	6.17
71 3	航 头 镇	029 0	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(五 期) 工程	王 楼 村	2535.20	3.80
71 4	航 头 镇	029 1	2018 年航头镇公益林建设(三期) 工程	海 桥 村	1072.99	1.61
71 5	航 头 镇	029 1	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(五 期) 工程	王 楼 村	5744.25	8.62
71 6	航 头 镇	029 2	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(一 期) 工程	沈 庄 村	516.82	0.78
71 7	航 头 镇	029 3	2018 年航头镇公益林建设(三期) 工程	海 桥 村	311.27	0.47
71 8	航 头 镇	029 3	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈 庄 村	51.79	0.08
71	航	029	2017 年浦东新区航头镇公益林(三期)	沉	1662.26	2.49

9	头镇	4	建设工程	香村		
720	航头镇	0294	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	1004.35	1.51
721	航头镇	0294	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	0.12	0.00
722	航头镇	0295	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	211.88	0.32
723	航头镇	0295	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	0.14	0.00
724	航头镇	0296	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	71.84	0.11
725	航头镇	0297	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	243.80	0.37
726	航头镇	0297	2017 年浦东新区航头镇公益林（三期）建设工程	沉香村	2091.62	3.14
727	航头镇	0297	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（四期）工程	长达村	1892.96	2.84
728	航头镇	0298	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	383.41	0.58
729	航头镇	0299	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	82.60	0.12
730	航头镇	0300	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	466.00	0.70
731	航头镇	0301	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（一期）工程	沈庄村	1002.42	1.50
732	航头镇	0301	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	405.75	0.61
733	航头镇	0302	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	1220.96	1.83
734	航头镇	0302	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（一期）工程	沈庄村	1377.43	2.07
73	航	030	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（五	沉	963.39	1.45

5	头镇	3	期)工程	香村		
73 6	航头镇	030 3	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	648.25	0.97
73 7	航头镇	030 3	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	0.06	0.00
73 8	航头镇	030 4	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	667.40	1.00
73 9	航头镇	030 4	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(一期)工程	沈庄村	1531.90	2.30
74 0	航头镇	030 4	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	王楼村	0.13	0.00
74 1	航头镇	030 5	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	527.71	0.79
74 2	航头镇	030 6	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	427.33	0.64
74 3	航头镇	030 6	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	2591.83	3.89
74 4	航头镇	030 7	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	366.31	0.55
74 5	航头镇	030 8	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工程	沉香村	4165.89	6.25
74 6	航头镇	030 8	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	917.41	1.38
74 7	航头镇	030 9	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	639.86	0.96
74 8	航头镇	031 0	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工程	鹤鸣村	1810.90	2.72
74 9	航头镇	031 0	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海桥村	842.52	1.26
75 0	航头镇	031 0	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	271.34	0.41
75	航	031	2018 年航头镇公益林建设(三期)工程	海	527.01	0.79

1	头镇	1		桥村		
75 2	航头镇	031 2	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	189.32	0.28
75 3	航头镇	031 3	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	王楼村	105.49	0.16
75 4	航头镇	031 4	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	272.03	0.41
75 5	航头镇	031 4	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	343.92	0.52
75 6	航头镇	031 7	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	797.05	1.20
75 7	航头镇	031 7	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	503.73	0.76
75 8	航头镇	031 8	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	1298.94	1.95
75 9	航头镇	032 0	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	845.45	1.27
76 0	航头镇	032 0	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	3401.20	5.10
76 1	航头镇	032 1	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	611.72	0.92
76 2	航头镇	032 1	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	1527.20	2.29
76 3	航头镇	032 2	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	342.93	0.51
76 4	航头镇	032 2	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	120.48	0.18
76 5	航头镇	032 3	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	629.93	0.94
76 6	航头镇	032 4	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	451.23	0.68
76	航	032	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈	550.05	0.83

7	头镇	4		庄村		
768	航头镇	0325	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	831.77	1.25
769	航头镇	0326	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	长达村	1657.45	2.49
770	航头镇	0326	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	2616.62	3.92
771	航头镇	0326	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	福善村	42.56	0.06
772	航头镇	0326	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	丰桥村	3098.50	4.65
773	航头镇	0327	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	长达村	13297.07	19.95
774	航头镇	0327	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	426.95	0.64
775	航头镇	0327	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	福善村	0.20	0.00
776	航头镇	0328	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	687.23	1.03
777	航头镇	0328	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	福善村	139.46	0.21
778	航头镇	0328	2017 年浦东新区航头镇公益林（三期）建设工程	沈庄村	727.64	1.09
779	航头镇	0329	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	134.27	0.20
780	航头镇	0329	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	2734.66	4.10
781	航头镇	0330	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	福善村	654.57	0.98
782	航头镇	0330	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	863.91	1.30
78	航	033	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二	丰	524.76	0.79

3	头 镇	0	期) 工程	桥 村		
78 4	航 头 镇	033 1	2018 年航头镇公益林建设(三期) 工程	海 桥 村	91.06	0.14
78 5	航 头 镇	033 1	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈 庄 村	1702.23	2.55
78 6	航 头 镇	033 2	2018 年航头镇公益林建设(三期) 工程	海 桥 村	783.90	1.18
78 7	航 头 镇	033 2	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈 庄 村	376.75	0.57
78 8	航 头 镇	033 3	2018 年航头镇公益林建设(三期) 工程	海 桥 村	527.00	0.79
78 9	航 头 镇	033 3	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈 庄 村	1229.72	1.84
79 0	航 头 镇	033 3	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二 期) 工程	丰 桥 村	721.05	1.08
79 1	航 头 镇	033 4	2018 年航头镇公益林建设(三期) 工程	海 桥 村	200.20	0.30
79 2	航 头 镇	033 5	2018 年航头镇公益林建设(四期) 工程	福 善 村	376.51	0.56
79 3	航 头 镇	033 6	2018 年航头镇公益林建设(三期) 工程	海 桥 村	414.79	0.62
79 4	航 头 镇	033 6	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈 庄 村	1493.32	2.24
79 5	航 头 镇	033 6	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(二 期) 工程	丰 桥 村	362.96	0.54
79 6	航 头 镇	033 7	2018 年航头镇公益林建设(三期) 工程	海 桥 村	205.09	0.31
79 7	航 头 镇	033 7	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈 庄 村	150.28	0.23
79 8	航 头 镇	033 8	2018 年航头镇公益林建设(三期) 工程	海 桥 村	667.48	1.00
79	航	033	2018 年航头镇公益林建设(三期) 工程	海	1470.88	2.21

9	头镇	9		桥村		
800	航头镇	0341	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	432.08	0.65
801	航头镇	0342	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	305.67	0.46
802	航头镇	0342	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	52.75	0.08
803	航头镇	0343	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	2899.17	4.35
804	航头镇	0344	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（五期）工程	沉香村	712.01	1.07
805	航头镇	0344	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	364.93	0.55
806	航头镇	0345	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（五期）工程	沉香村	1853.61	2.78
807	航头镇	0345	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	522.06	0.78
808	航头镇	0346	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	902.10	1.35
809	航头镇	0346	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	1211.31	1.82
810	航头镇	0347	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（五期）工程	沉香村	1192.05	1.79
811	航头镇	0347	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	1339.36	2.01
812	航头镇	0347	2018 年浦东新区航头镇公益林建设（四期）工	丰桥村	119.05	0.18
813	航头镇	0349	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（五期）工程	沉香村	3207.86	4.81
814	航头镇	0349	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	1564.17	2.35
81	航	034	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈	2871.97	4.31

5	头镇	9		庄村		
81 6	航头镇	034 9	2018 年浦东新区航头镇公益林建设(四期)工	丰桥村	1050.39	1.58
81 7	航头镇	035 3	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	91.32	0.14
81 8	航头镇	035 4	2014 年浦东新区公益林(航头段四期)工程	沉香村	436.21	0.65
81 9	航头镇	035 5	2014 年浦东新区公益林(航头段四期)工程	沉香村	78.70	0.12
82 0	航头镇	035 6	2014 年浦东新区公益林(航头段四期)工程	沉香村	352.46	0.53
82 1	航头镇	035 8	2014 年浦东新区公益林(航头段四期)工程	沉香村	1128.49	1.69
82 2	航头镇	035 9	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	沉香村	1074.24	1.61
82 3	航头镇	036 0	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	沉香村	1687.28	2.53
82 4	航头镇	036 1	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	沉香村	1010.18	1.52
82 5	航头镇	036 2	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	沉香村	924.92	1.39
82 6	航头镇	036 2	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	丰桥村	1877.23	2.82
82 7	航头镇	036 3	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	沉香村	1795.20	2.69
82 8	航头镇	036 4	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	1871.77	2.81
82 9	航头镇	036 5	浦东新区 2014 年公益林建设(四期)工程航头镇项目	长达村	2504.38	3.76
83 0	航头镇	036 5	2014 年浦东新区公益林(航头段四期)工程	沉香村	1272.13	1.91
83	航	036	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工	鹤	867.41	1.30

1	头镇	7	程	鸣村		
83 2	航头镇	036 7	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	2370.39	3.56
83 3	航头镇	036 8	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	71.91	0.11
83 4	航头镇	036 8	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（二期）工程	沉香村	2200.14	3.30
83 5	航头镇	036 8	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	沈庄村	1263.91	1.90
83 6	航头镇	036 9	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	沈庄村	3313.19	4.97
83 7	航头镇	037 0	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	415.65	0.62
83 8	航头镇	037 0	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（一期）工程	长达村	3998.56	6.00
83 9	航头镇	037 0	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	沉香村	1513.03	2.27
84 0	航头镇	037 1	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	383.48	0.58
84 1	航头镇	037 2	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	1325.10	1.99
84 2	航头镇	037 4	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	111.60	0.17
84 3	航头镇	037 5	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	149.81	0.22
84 4	航头镇	037 5	2017 年浦东新区航头镇公益林（三期）建设工程	沈庄村	1332.17	2.00
84 5	航头镇	037 6	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	124.69	0.19
84 6	航头镇	037 6	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	沈庄村	1414.38	2.12
84	航	037	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海	116.18	0.17

7	头镇	7		桥村		
848	航头镇	0378	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	33.40	0.05
849	航头镇	0378	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	6014.91	9.02
850	航头镇	0379	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	106.04	0.16
851	航头镇	0379	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（一期）工程	长达村	6346.41	9.52
852	航头镇	0379	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	3215.89	4.82
853	航头镇	0380	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	99.76	0.15
854	航头镇	0381	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	163.40	0.25
855	航头镇	0382	2018 年航头镇公益林建设（三期）工程	海桥村	78.45	0.12
856	航头镇	0382	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	1020.23	1.53
857	航头镇	0383	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	92.72	0.14
858	航头镇	0384	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	202.94	0.30
859	航头镇	0385	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	84.25	0.13
860	航头镇	0386	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	沈庄村	2649.28	3.97
861	航头镇	0387	2019 年航头镇公益林建设工程	长达村	1271.79	1.91
862	航头镇	0387	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	84.24	0.13
86	航	038	2019 年航头镇公益林建设工程	长	140.76	0.21

3	头镇	9		达村		
864	航头镇	0389	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	沉香村	6659.20	9.99
865	航头镇	0389	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	736.52	1.10
866	航头镇	0390	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（一期）工程	沉香村	4190.35	6.29
867	航头镇	0390	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	429.80	0.64
868	航头镇	0391	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	713.79	1.07
869	航头镇	0391	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（一期）工程	沉香村	126.97	0.19
870	航头镇	0392	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（一期）工程	沉香村	86.96	0.13
871	航头镇	0392	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	73.59	0.11
872	航头镇	0393	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（一期）工程	沉香村	1348.49	2.02
873	航头镇	0393	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	428.64	0.64
874	航头镇	0394	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	1511.90	2.27
875	航头镇	0395	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（一期）工程	沉香村	66.95	0.10
876	航头镇	0396	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（一期）工程	沉香村	1415.60	2.12
877	航头镇	0396	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	956.05	1.43
878	航头镇	0399	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（一期）工程	沉香村	320.99	0.48
87	航	039	2017 年浦东新区航头镇公益林（三期）	沈	1557.86	2.34

9	头镇	9	建设工程	庄村		
880	航头镇	0400	2012 年浦东新区通道防护林项目(祝桥镇)	长达村	3326.76	4.99
881	航头镇	0402	2018 年浦东新区航头镇公益林建设(四期)工	鹤鸣村	96.13	0.14
882	航头镇	0402	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(一期)工程	沉香村	234.65	0.35
883	航头镇	0407	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(一期)工程	沉香村	5873.52	8.81
884	航头镇	0408	2018 年浦东新区航头镇公益林建设(四期)工	鹤鸣村	100.43	0.15
885	航头镇	0408	2019 年航头镇公益林建设工程	长达村	2594.54	3.89
886	航头镇	0409	2018 年浦东新区航头镇公益林建设(四期)工	鹤鸣村	243.68	0.37
887	航头镇	0409	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	沉香村	1539.61	2.31
888	航头镇	0410	2018 年浦东新区航头镇公益林建设(四期)工	鹤鸣村	1830.13	2.75
889	航头镇	0410	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(一期)工程	沉香村	6389.56	9.58
890	航头镇	0411	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(一期)工程	沉香村	2006.70	3.01
891	航头镇	0412	0	鹤鸣村	26873.53	40.31
892	航头镇	0414	2019 年航头镇公益林建设工程	长达村	791.31	1.19
893	航头镇	0415	2012 年浦东新区通道防护林项目(祝桥镇)	长达村	2718.26	4.08
894	航头镇	0416	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(一期)工程	丰桥村	601.08	0.90
89	航	041	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(一	丰	3510.47	5.27

5	头镇	8	期)工程	桥村		
896	航头镇	0419	2019 年航头镇公益林建设工程	长达村	419.05	0.63
897	航头镇	0420	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沉香村	0.00	0.00
898	航头镇	0420	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(一期)工程	长达村	4902.01	7.35
899	航头镇	0422	2017 年浦东新区航头镇公益林(三期)建设工程	长达村	17966.89	26.95
900	航头镇	0426	2017 年浦东新区航头镇公益林(三期)建设工程	沉香村	0.16	0.00
901	航头镇	0428	2017 年浦东新区航头镇公益林建设(一期)工程	沉香村	0.02	0.00
902	航头镇	0428	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	0.00	0.00
903	航头镇	0429	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	0.07	0.00
904	航头镇	0430	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	168.06	0.25
905	航头镇	0431	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	106.28	0.16
906	航头镇	0432	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	91.81	0.14
907	航头镇	0433	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	113.04	0.17
908	航头镇	0434	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	347.40	0.52
909	航头镇	0435	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈庄村	214.05	0.32
910	航头镇	0436	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	长达村	6227.27	9.34
91	航	043	浦东新区 S32 生态廊道建设项目	沈	203.67	0.31

1	头镇	6		庄村		
91 2	航头镇	044 1	2015 年浦东新区航头镇公益林建设项目	长达村	26032.28	39.05
91 3	航头镇	044 8	2012 年浦东新区通道防护林项目(祝桥镇)	长达村	525.62	0.79
91 4	航头镇	044 9	2012 年浦东新区通道防护林项目(祝桥镇)	长达村	11524.32	17.29
91 5	航头镇	045 2	2017 年浦东新区航头镇公益林(三期)建设工程	长达村	15296.02	22.94
91 6	航头镇	045 3	2012 年浦东新区通道防护林项目(祝桥镇)	长达村	4825.53	7.24
91 7	航头镇	045 4	2015 年浦东新区航头镇公益林建设项目	长达村	600.73	0.90
91 8	航头镇	045 7	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤鸣村	354.84	0.53
91 9	航头镇	045 7	2012 年浦东新区通道防护林项目(祝桥镇)	长达村	450.07	0.68
92 0	航头镇	046 2	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤鸣村	1116.36	1.67
92 1	航头镇	046 3	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤鸣村	61.73	0.09
92 2	航头镇	046 4	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤鸣村	53.74	0.08
92 3	航头镇	046 5	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤鸣村	4012.55	6.02
92 4	航头镇	046 5	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	长达村	1019.98	1.53
92 5	航头镇	046 6	2012 年浦东新区通道防护林项目(祝桥镇)	长达村	166.85	0.25
92 6	航头镇	046 9	2012 年浦东新区通道防护林项目(祝桥镇)	长达村	313.85	0.47
92	航	047	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤	3845.22	5.77

7	头镇	0		鸣村		
928	航头镇	0471	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤鸣村	5414.74	8.12
929	航头镇	0472	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤鸣村	1606.70	2.41
930	航头镇	0474	2019 年航头镇公益林建设工程	鹤鸣村	72.42	0.11
931	航头镇	0475	2012 年浦东新区通道防护林项目(祝桥镇)	长达村	1402.80	2.10
932	航头镇	0481	2012 年浦东新区通道防护林项目(祝桥镇)	长达村	2364.90	3.55
933	航头镇	0488	2018 年航头镇公益林建设(四期)工程	长达村	10842.02	16.26
934	航头镇	0494	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	17938.66	26.91
935	航头镇	0495	2018 年航头镇公益林建设(二期)工程	鹤鸣村	530.06	0.80
936	航头镇	0496	2018 年航头镇公益林建设(二期)工程	鹤鸣村	514.85	0.77
937	航头镇	0511	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	975.63	1.46
938	航头镇	0513	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	1395.24	2.09
939	航头镇	0514	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	539.61	0.81
940	航头镇	0516	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	3731.90	5.60
941	航头镇	0517	2015 年浦东新区航头镇公益林建设工程	长达村	677.39	1.02
942	航头镇	0518	2015 年浦东新区航头镇公益林建设项目	长达村	1145.18	1.72
94	航	052	2019 年航头镇公益林建设工程	长	10891.11	16.34

3	头镇	5		达村		
94 4	航 头 镇	052 6	2017 年浦东新区航头镇公益林（三期） 建设工程	长 达 村	2962.94	4.44
94 5	航 头 镇	052 8	2019 年航头镇公益林建设工程	长 达 村	1062.59	1.59
94 6	航 头 镇	053 5	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	长 达 村	5034.37	7.55
94 7	航 头 镇	054 1	2018 年航头镇公益林建设（一期）工程	长 达 村	817.90	1.23
94 8	航 头 镇	054 2	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工 程	长 达 村	187.94	0.28
94 9	航 头 镇	054 3	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工 程	长 达 村	196.30	0.29
95 0	航 头 镇	054 4	2016 年浦东新区航头镇公益林建设工 程	长 达 村	526.34	0.79
95 1	航 头 镇	054 5	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（四 期）工程	长 达 村	44.09	0.07
95 2	航 头 镇	054 6	2018 年航头镇公益林建设（一期）工程	长 达 村	0.03	0.00
95 3	航 头 镇	054 7	2018 年航头镇公益林建设（一期）工程	长 达 村	1.74	0.00
95 4	航 头 镇	054 8	2018 年航头镇公益林建设（一期）工程	长 达 村	0.09	0.00
95 5	航 头 镇	054 9	2018 年航头镇公益林建设（一期）工程	长 达 村	207.99	0.31
95 6	航 头 镇	055 1	2018 年航头镇公益林建设（一期）工程	长 达 村	1635.83	2.45
95 7	航 头 镇	055 3	2018 年航头镇公益林建设（一期）工程	长 达 村	15.05	0.02
95 8	航 头 镇	056 1	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	长 达 村	331.50	0.50
95	航	056	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	长	675.49	1.01

9	头镇	2		达村		
960	航头镇	0563	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	长达村	76.41	0.11
961	航头镇	0564	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	长达村	13.42	0.02
962	航头镇	0566	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（四期）工程	长达村	1305.37	1.96
963	航头镇	0567	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（四期）工程	长达村	1431.97	2.15
964	航头镇	0568	2017 年浦东新区航头镇公益林建设（四期）工程	长达村	135.82	0.20
965	航头镇	0576	2018 年航头镇公益林建设（四期）工程	长达村	0.00	0.00
966	航头镇	0578	2012 年浦东新区通道防护林项目（祝桥镇）	长达村	7.35	0.01
967	航头镇	0579	2012 年浦东新区通道防护林项目（祝桥镇）	长达村	21.44	0.03
968	航头镇	0580	2012 年浦东新区通道防护林项目（祝桥镇）	长达村	68.20	0.10
969	航头镇	0581	2019 年航头镇公益林建设工程	长达村	755.99	1.13
970	航头镇	新 1	浦东新区大治河市级重点生态廊道（一期）	果园村	1065.46	1.60
971	航头镇	新 2	浦东新区大治河市级重点生态廊道（一期）	海桥村	2117.59	3.18
972	航头镇	新 3	浦东新区大治河市级重点生态廊道（一期）	海桥村	826.72	1.24
973	航头镇	新 4	浦东新区大治河市级重点生态廊道（一期）	海桥村	2413.29	3.62
974	航头镇	新 5	浦东新区大治河市级重点生态廊道（一期）	海桥村	9388.79	14.08
97	航	新 6	2022 年航头镇公益林建设项目	鹤	1761.43	2.64

5	头镇			鸣村		
97 6	航头镇	新 7	2022 年航头镇公益林建设项目	长达村	685.95	1.03
97 7	航头镇	新 8	2022 年航头镇公益林建设项目	长达村	1587.99	2.38
97 8	航头镇	新 9	2022 年航头镇公益林建设项目	长达村	734.81	1.10
97 9	航头镇	新 10	2022 年航头镇公益林建设项目	长达村	1847.63	2.77
98 0	航头镇	新 11	2022 年航头镇公益林建设项目	长达村	771.62	1.16
98 1	航头镇	新 12	2022 年航头镇公益林建设项目	长达村	2420.80	3.63
98 2	航头镇	新 13	2022 年航头镇公益林建设项目	鹤鸣村	682.08	1.02
98 3	航头镇	新 14	2022 年航头镇公益林建设项目	鹤鸣村	9960.53	14.94
98 4	航头镇	新 15	2022 年航头镇公益林建设项目	长达村	541.07	0.81
98 5	航头镇	新 16	2022 年航头镇公益林建设项目	长达村	1616.94	2.43
98 6	航头镇	新 17	2022 年航头镇公益林建设项目	长达村	1162.97	1.74
98 7	航头镇	新 18	2022 年航头镇公益林建设项目	长达村	703.56	1.06
98 8	航头镇	新 19	2022 年航头镇公益林建设项目	长达村	4518.52	6.78
98 9	航头镇	新 20	2022 年航头镇公益林建设项目	长达村	21587.70	32.38
99 0	航头镇	新 21	2022 年航头镇公益林建设项目	长达村	674.35	1.01
99	航	新	2022 年航头镇公益林建设项目	长	690.16	1.04

1	头镇	22		达村		
99 2	航头镇	新 23	2022 年航头镇公益林建设项目	长达村	14195.40	21.29
99 3	航头镇	新 24	2022 年航头镇公益林建设项目	果园村	1659.21	2.49
99 4	航头镇	新 25	2022 年航头镇公益林建设项目	果园村	9865.88	14.80
99 5	航头镇	新 26	2022 年航头镇公益林建设项目	福善村	3041.69	4.56
99 6	航头镇	新 27	2022 年航头镇公益林建设项目	梅园村	1716.59	2.57
99 7	航头镇	新 28	2022 年航头镇公益林建设项目	梅园村	1454.88	2.18
99 8	航头镇	新 29	2022 年航头镇公益林建设项目	梅园村	638.00	0.96
99 9	航头镇	新 30	2022 年航头镇公益林建设项目	梅园村	994.92	1.49
10 00	航头镇	新 31	2022 年航头镇公益林建设项目	梅园村	1641.33	2.46
10 01	航头镇	新 32	2022 年航头镇公益林建设项目	梅园村	966.99	1.45
10 02	航头镇	新 33	2022 年航头镇公益林建设项目	梅园村	1402.16	2.10
10 03	航头镇	新 34	2022 年航头镇公益林建设项目	梅园村	312.75	0.47
10 04	航头镇	新 35	2022 年航头镇公益林建设项目	梅园村	702.69	1.05
10 05	航头镇	新 36	2022 年航头镇公益林建设项目	梅园村	1469.94	2.20
10 06	航头镇	新 37	2022 年航头镇公益林建设项目	梅园村	1911.43	2.87
10	航	新	2022 年航头镇公益林建设项目	鹤	963.03	1.44

07	头镇	38		东村		
10 08	航头镇	新 39	2022 年航头镇公益林建设项目	鹤东村	4089.86	6.13
10 09	航头镇	新 40	2022 年航头镇公益林建设项目	鹤东村	1134.92	1.70
10 10	航头镇	新 41	2022 年航头镇公益林建设项目	鹤东村	722.29	1.08
10 11	航头镇	新 42	2022 年航头镇公益林建设项目	鹤东村	1892.82	2.84
10 12	航头镇	新 43	2022 年航头镇公益林建设项目	鹤东村	7204.72	10.81
10 13	航头镇	新 44	2022 年航头镇公益林建设项目	鹤东村	1140.53	1.71
10 14	航头镇	新 45	2022 年航头镇公益林建设项目	鹤东村	975.60	1.46
10 15	航头镇	新 46	2022 年航头镇公益林建设项目	鹤东村	1884.03	2.83
10 16	航头镇	新 47	2022 年航头镇公益林建设项目	鹤东村	875.24	1.31
10 17	航头镇	新 48	2022 年航头镇公益林建设项目	果园村	586.08	0.88
10 18	航头镇	新 49	2022 年航头镇公益林建设项目	果园村	1281.59	1.92
10 19	航头镇	新 50	2022 年航头镇公益林建设项目	果园村	6657.89	9.99
10 20	航头镇	新 51	2022 年航头镇公益林建设项目	海桥村	445.53	0.67
10 21	航头镇	新 52	2022 年航头镇公益林建设项目	丰桥村	1896.40	2.84
10 22	航头镇	新 53	2022 年航头镇公益林建设项目	丰桥村	1385.86	2.08
10	航	新	2022 年航头镇公益林建设项目	沈	10378.94	15.57

23	头镇	54		庄村		
10 24	航头镇	新55	2022 年航头镇公益林建设项目	沈庄村	645.70	0.97
10 25	航头镇	新56	2022 年航头镇公益林建设项目	沈庄村	336.56	0.50
10 26	航头镇	新57	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	618.40	0.93
10 27	航头镇	新58	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	712.70	1.07
10 28	航头镇	新59	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	2563.30	3.84
10 29	航头镇	新60	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	857.41	1.29
10 30	航头镇	新61	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	778.18	1.17
10 31	航头镇	新62	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	967.91	1.45
10 32	航头镇	新63	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	890.25	1.34
10 33	航头镇	新64	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	2652.46	3.98
10 34	航头镇	新65	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	1659.78	2.49
10 35	航头镇	新66	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	3142.77	4.71
10 36	航头镇	新67	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	5666.75	8.50
10 37	航头镇	新68	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	5246.52	7.87
10 38	航头镇	新69	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	1998.08	3.00
10	航	新	2022 年航头镇公益林建设项目	牌	4045.14	6.07

39	头镇	70		楼村		
10 40	航头镇	新 71	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	6130.04	9.20
10 41	航头镇	新 72	2022 年航头镇公益林建设项目	长达村	105.59	0.16
10 42	航头镇	新 73	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	2368.76	3.55
10 43	航头镇	新 74	2022 年航头镇公益林建设项目	海桥村	695.41	1.04
10 44	航头镇	新 75	2022 年航头镇公益林建设项目	海桥村	682.61	1.02
10 45	航头镇	新 76	2022 年航头镇公益林建设项目	海桥村	436.94	0.66
10 46	航头镇	新 77	2022 年航头镇公益林建设项目	海桥村	975.90	1.46
10 47	航头镇	新 78	2022 年航头镇公益林建设项目	海桥村	1627.28	2.44
10 48	航头镇	新 79	2022 年航头镇公益林建设项目	海桥村	5209.58	7.81
10 49	航头镇	新 80	2022 年航头镇公益林建设项目	海桥村	12950.20	19.43
10 50	航头镇	新 81	2022 年航头镇公益林建设项目	海桥村	2942.74	4.41
10 51	航头镇	新 82	2022 年航头镇公益林建设项目	海桥村	1052.83	1.58
10 52	航头镇	新 83	2022 年航头镇公益林建设项目	海桥村	644.37	0.97
10 53	航头镇	新 84	2022 年航头镇公益林建设项目	海桥村	6043.90	9.07
10 54	航头镇	新 85	2022 年航头镇公益林建设项目	沉香村	814.53	1.22
10	航	新	2022 年航头镇公益林建设项目	沉	752.18	1.13

55	头镇	86		香村		
10 56	航头镇	新 87	2022 年航头镇公益林建设项目	沉香村	517.54	0.78
10 57	航头镇	新 88	2022 年航头镇公益林建设项目	沉香村	662.80	0.99
10 58	航头镇	新 89	2022 年航头镇公益林建设项目	王楼村	4416.65	6.62
10 59	航头镇	新 90	2022 年航头镇公益林建设项目	王楼村	1237.19	1.86
10 60	航头镇	新 91	2022 年航头镇公益林建设项目	王楼村	2131.82	3.20
10 61	航头镇	新 92	2022 年航头镇公益林建设项目	王楼村	1568.52	2.35
10 62	航头镇	新 93	2022 年航头镇公益林建设项目	王楼村	1788.16	2.68
10 63	航头镇	新 94	2022 年航头镇公益林建设项目	王楼村	1141.15	1.71
10 64	航头镇	新 95	2022 年航头镇公益林建设项目	王楼村	2579.30	3.87
10 65	航头镇	新 96	2022 年航头镇公益林建设项目	王楼村	885.10	1.33
10 66	航头镇	新 97	2022 年航头镇公益林建设项目	王楼村	8483.48	12.73
10 67	航头镇	新 98	2022 年航头镇公益林建设项目	沈庄村	861.23	1.29
10 68	航头镇	新 99	2022 年航头镇公益林建设项目	沈庄村	736.95	1.11
10 69	航头镇	新 100	2022 年航头镇公益林建设项目	沈庄村	181.68	0.27
10 70	航头镇	新 101	2022 年航头镇公益林建设项目	沈庄村	4376.13	6.56
10	航	新	2022 年航头镇公益林建设项目	沈	7202.92	10.80

71	头镇	102		庄村		
10 72	航头镇	新 103	2022 年航头镇公益林建设项目	沈庄村	1030.74	1.55
10 73	航头镇	新 104	2022 年航头镇公益林建设项目	沈庄村	5239.94	7.86
10 74	航头镇	新 105	2022 年航头镇公益林建设项目	沈庄村	2489.71	3.73
10 75	航头镇	新 106	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	1170.72	1.76
10 76	航头镇	新 107	2022 年航头镇公益林建设项目	沈庄村	614.11	0.92
10 77	航头镇	新 108	2022 年航头镇公益林建设项目	沈庄村	128.65	0.19
10 78	航头镇	新 109	2022 年航头镇公益林建设项目	沈庄村	2539.27	3.81
10 79	航头镇	新 110	2022 年航头镇公益林建设项目	沈庄村	1683.41	2.53
10 80	航头镇	新 111	2022 年航头镇公益林建设项目	鹤鸣村	82.49	0.12
10 81	航头镇	新 112	2022 年航头镇公益林建设项目	长达村	4526.68	6.79
10 82	航头镇	新 113	2022 年航头镇公益林建设项目	果园村	8414.51	12.62
10 83	航头镇	新 114	2022 年航头镇公益林建设项目	果园村	2506.16	3.76
10 84	航头镇	新 115	2022 年航头镇公益林建设项目	鹤东村	459.58	0.69
10 85	航头镇	新 116	2022 年航头镇公益林建设项目	长达村	150.69	0.23
10 86	航头镇	新 117	2022 年航头镇公益林建设项目	鹤鸣村	501.21	0.75
10	航	新	2022 年航头镇公益林建设项目	长	15.41	0.02

87	头镇	118		达村		
1088	航头镇	新119	2022 年航头镇公益林建设项目	长达村	749.26	1.12
1089	航头镇	新120	2022 年航头镇公益林建设项目	长达村	750.76	1.13
1090	航头镇	新121	2022 年航头镇公益林建设项目	长达村	636.77	0.96
1091	航头镇	新122	2022 年航头镇公益林建设项目	长达村	678.65	1.02
1092	航头镇	新123	2022 年航头镇公益林建设项目	果园村	1753.48	2.63
1093	航头镇	新124	2022 年航头镇公益林建设项目	鹤东村	934.41	1.40
1094	航头镇	新125	2022 年航头镇公益林建设项目	鹤东村	3961.20	5.94
1095	航头镇	新126	2022 年航头镇公益林建设项目	鹤东村	1369.29	2.05
1096	航头镇	新127	2022 年航头镇公益林建设项目	鹤东村	193.93	0.29
1097	航头镇	新128	2022 年航头镇公益林建设项目	鹤东村	304.14	0.46
1098	航头镇	新129	2022 年航头镇公益林建设项目	鹤东村	633.61	0.95
1099	航头镇	新130	2022 年航头镇公益林建设项目	鹤东村	21.21	0.03
1100	航头镇	新131	2022 年航头镇公益林建设项目	鹤东村	1.87	0.00
1101	航头镇	新132	2022 年航头镇公益林建设项目	丰桥村	1453.35	2.18
1102	航头镇	新133	2022 年航头镇公益林建设项目	海桥村	1562.45	2.34
11	航	新	2022 年航头镇公益林建设项目	丰	883.87	1.33

03	头镇	134		桥村		
11 04	航头镇	新 135	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	745.31	1.12
11 05	航头镇	新 136	2022 年航头镇公益林建设项目	海桥村	12.65	0.02
11 06	航头镇	新 137	2022 年航头镇公益林建设项目	海桥村	177.12	0.27
11 07	航头镇	新 138	2022 年航头镇公益林建设项目	沈庄村	167.94	0.25
11 08	航头镇	新 139	2022 年航头镇公益林建设项目	沈庄村	309.87	0.46
11 09	航头镇	新 140	2022 年航头镇公益林建设项目	沈庄村	2001.02	3.00
11 10	航头镇	新 141	2022 年航头镇公益林建设项目	沈庄村	766.60	1.15
11 11	航头镇	新 142	2022 年航头镇公益林建设项目	沈庄村	43.92	0.07
11 12	航头镇	新 143	2022 年航头镇公益林建设项目	沈庄村	258.98	0.39
11 13	航头镇	新 144	2022 年航头镇公益林建设项目	沈庄村	208.11	0.31
11 14	航头镇	新 145	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	323.46	0.49
11 15	航头镇	新 146	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	520.48	0.78
11 16	航头镇	新 147	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	795.35	1.19
11 17	航头镇	新 148	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	154.12	0.23
11 18	航头镇	新 149	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	136.91	0.21
11	航	新	2022 年航头镇公益林建设项目	牌	563.61	0.85

19	头镇	150		楼村		
11 20	航头镇	新 151	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	648.12	0.97
11 21	航头镇	新 152	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	68.09	0.10
11 22	航头镇	新 153	2022 年航头镇公益林建设项目	牌楼村	315.69	0.47
11 23	航头镇	新 154	2022 年航头镇公益林建设项目	果园村	1227.31	1.84
11 24	航头镇	补 1	21 年小流域	长达村	1893.34	2.84
11 25	航头镇	补 10	21 年小流域	海桥村	786.67	1.18
11 26	航头镇	补 11	21 年小流域	海桥村	666.67	1.00
11 27	航头镇	补 12	21 年小流域	海桥村	340.00	0.51
11 28	航头镇	补 13	21 年小流域	海桥村	766.67	1.15
11 29	航头镇	补 14	21 年小流域	丰桥村	720.00	1.08
11 30	航头镇	补 15	21 年小流域	海桥村	3966.69	5.95
11 31	航头镇	补 16	21 年小流域	果园村	5666.70	8.50
11 32	航头镇	补 17	21 年小流域	沈庄村	1253.34	1.88
11 33	航头镇	补 18	21 年小流域	梅园村	973.34	1.46
11 34	航头镇	补 19	21 年小流域	果园村	786.67	1.18
11	航	补 2	21 年小流域	长	2940.01	4.41

35	头镇			达村		
11 36	航头镇	补 20	AB 地块	沉香村	1120.01	1.68
11 37	航头镇	补 21	航吉路	沉香村	180.00	0.27
11 38	航头镇	补 22	航园路	鹤东村	926.67	1.39
11 39	航头镇	补 23	航园路	福善村	1060.01	1.59
11 40	航头镇	补 24	航园路	鹤鸣村	2006.68	3.01
11 41	航头镇	补 25	航园路	梅园村	193.33	0.29
11 42	航头镇	补 26	b3-4	沉香村	853.34	1.28
11 43	航头镇	补 27	A9	鹤东村	1393.34	2.09
11 44	航头镇	补 28	航鹤路	沈庄村	1000.01	1.50
11 45	航头镇	补 29	航鹤路	牌楼村	1380.01	2.07
11 46	航头镇	补 3	21 年小流域	长达村	2533.35	3.80
11 47	航头镇	补 30	航鹤路	梅园村	3406.68	5.11
11 48	航头镇	补 31	北庙港南段	长达村	866.67	1.30
11 49	航头镇	补 4	21 年小流域	丰桥村	1360.01	2.04
11 50	航头镇	补 5	21 年小流域	丰桥村	713.34	1.07
11	航	补 6	21 年小流域	丰	826.67	1.24

51	头镇			桥村		
11 52	航头镇	补 7	21 年小流域	丰桥村	1420.01	2.13
11 53	航头镇	补 8	21 年小流域	果园村	1260.01	1.89
11 54	航头镇	补 9	21 年小流域	长达村	1120.01	1.68

第三章采购合同

本合同为中小企业预留合同

合同编号：

合同双方：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规以及浦东新区财政部门下达的采购通知，属于竞争性磋商等道路综合养护工程（以下简称“本工程”）由乙方承包本工程，经过甲乙双方充分协商，为了进一步明确各自权利和义务，明确双方的责任，结合本工程具体情况制定本合同，以资遵守：

1 工程合同内容

1.1 工程名称:2026 年航头镇公益林市场化养护工作

1.2 工程内容：航头镇1154块公益林养护，总面积3331.37亩

1.3 工程地点：浦东新区航头镇

1.4 承包形式：包工包料、包安全、包质量、包文明施工、包进度。

1.5 养护工期：。

1.6 质量等级：达到交通部养护技术标准及上海市有关标准。

1.7 根据工程量清单所列的数量和单价，本工程暂定合同总价为人民币（大写）：[合同中心-合同总价大写]元。（小写）：[合同中心-合同总价]元。

1.8 本工程如涉及上级调整新的养护标准或要求的，按新要求实施。

2 合同文件及解释顺序

2.1 合同文件及解释顺序：

下列文件为本合同的组成部分，文件应相互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

序如下：

2.1.1 合同协议书（含附件 1、2、3）；

2.1.2 本合同实施期间洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

2.1.3 本合同协议书条款（含补充磋商文件中与此有关的部分）；

2.1.4 成交通知书；

2.1.5 响应文件及其附件（含乙方在评审期间和合同谈判过程中递交和确认并经甲方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件、承诺书、响应的工程量清单或工程预算书等）；

2.1.6 磋商文件；

2.1.7 工程概况及技术规范要求（含补充磋商文件中与此有关的部分）；

2.1.8 养护质量规范及考核；

2.1.9 甲方在合同期内发布的管理考核及其他文件；

2.1.10 磋商文件中规定的其他文件。

3 合同文件使用的语言文字、标准和使用法律

3.1 合同文件的语言：本合同文件使用中华人民共和国汉语。

3.2 适用法律法规：适用中华人民共和国的法律。

3.3 适用标准规范：中华人民共和国和上海市的有关本养护工程适用的各专业标准规范。

4 甲方责任

4.1 负责向乙方提供本标段设施量清单。

4.2 负责组织召开养护作业技术交底会。

4.3 协助乙方办理养护施工所需的有关证件、批件等。

4.4 负责乙方的日常养护作业及小修保养工程的管理和检查（定期检查和抽查相结合）。每月对乙方做出养护工作计划的布置和对当月度养护工作进行考核，考核按照磋商文件中的考核办法进行。

4.5 甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核，按照本合同的有关条款支付相应的养护经费。

4.6 甲方负责合同期间的路政业务协调工作，如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

4.7 对乙方的施工进度、质量、安全、文明施工、立功竞赛等进行指导、检查和监督。

4.8 甲乙双方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

5 乙方责任

5.1 根据甲方批准的养护工作计划，乙方承担磋商设施的日常养护及小修保养等养护作业。

5.2 做好日、周统计报表，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按照甲方规定的格式要求，建立路况及养护工作台帐（册），做好各类养护信息平台的维护，并在规定的时间内上报各类甲方规定的报表。

5.3 应按甲方提出的对周围建筑物和各种管线的要求，落实保护措施。

5.4 建立巡视报告制，每天有专人进行对路况和绿化、下水道等道路设施的巡视，并做好每日巡视记录。发现养护范围内公用设施和管线井盖等缺损，在原位置设置明显地安全防护措施，及时与有关管线单位联系，并把结果及时报告甲方，否则乙方将承担相应责任。

5.4.1 巡视中如发现市政设施损坏，应在 24 小时内处理完毕，如发现人为造成的市政设施损坏，必须在 24 小时内书面报告甲方。如发现紧急抢修的情况或设施异常损坏情况，应立即通知甲方。新区环保市容局有特殊要求的按其要求执行。

5.4.2 巡视中发现道路绿地内有违章搭建及无证掘路、桥涵下有违章搭建、乱倒垃圾、偷倒渣土和人为破坏城市道路等现象，必须当场予以制止并立即报告甲方并协助甲方做好有关工作。危及行车、行人安全的，应派人做好现场维护工作。

5.4.3 发现公用设施损坏或缺损，及时向甲方报告并与相应的有关管理部门进行联系。

5.4.4 发现管养段内发现窨井盖失落，必须在 2 小时内派人到现场，采取保护措施，并及时修复。

5.5 小修保养及超出常规小修范围的工作，需提前报甲方审批。

5.6 及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

5.7 按时按量完成甲方交办的其它突击性任务和指令性任务，按照要求做好重大活动的保障工作。

5.8 加强法定节假日的正常养护维修工作。

5.9 甲方应作的其他工作，双方在补充条款内约定。

6 综合养护工程款支付办法

6.1 结算原则

本项目合同的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，成交供应商的成交价在合同履约期内不变（合同约定除外）。

6.2 支付方式

本项目合同金额采用分期付款方式，在甲方和乙方合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。

养护经费按季度支付，于次季度首月 20 日内支付上季度金额。累计支付 3 个季度时，停止支付，待项目年度考核完成后根据考核结果支付年度剩余金额。

6.3 乙方因自身原因造成返工的工作量，甲方将不予计量和支付。

6.4 甲方不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或延迟支付企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

7 综合养护工程质量

7.1 为确保综合养护工程质量，乙方应严格按照甲方磋商文件中的“养护工作内容与质量要求、养护频率要求”等条款和《浦东新区航头镇公益林市场化养护管理考核办法》执行，同时甲方有权委托第三方对乙方进行养护质量考核，考核结果将与养护经费的核拨、企业退出机制等直接挂钩。

8 人员材料设备和施工工艺

8.1 乙方应按照磋商文件的要求及磋商承诺，在相应的标段足额配置养护作业人员和机械设备，同时在成交后 3 个月内到甲方进行备案登记并锁定，甲方有权随时对乙方提供的人员及设备清单进行现场抽查，发现问题计入考核。

8.2 采购的材料和制品的材质、品种、规格等质量应当符合国家规定的标准和本工程原有的设计，如与原设计有变化，必须征得甲方书面同意，甲方可以指定乙方使用新型材料或甲方认为必须使用的材料。

8.3 有中央分隔设施的快车道清扫等养护操作，必须进行机械化操作，其他维修操作应以机械操作为主。

8.4 其它材料设备及施工工艺要求以专用条款为准。

9 文明安全养护施工

9.1 养护工程作业应遵循《上海市建设工程文明施工管理规定》、《上海市建设工程文明施工标准》。

9.2 乙方应遵循有关规定，严格按照作业、操作规程进行作业，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受甲方或有关部门的监督检查和社会监督。

9.3 由于乙方管理不善，引起的相关处罚和整改、措施不到位造成的事故责任和因此发生的费用，由乙方承担。

9.4 发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按照规定立即上报有关部门并通知业主代表，同时按照政府有关部门的要求进行处理，并承担相应的费用。

9.5 严格按照新区城市网格化管理的要求，建立相应的组织网络。

9.6 经过网格化管理系统上报的所有案件，供应商必须及时受理、处理和反馈，有问题即查，有情况即处理，时间要求均要符合《网格化管理指挥手册》中

的时限规定。

9.7 供应商必须按照管理方（甲方）的要求实施对清扫车等重点养护设备的GPS定位装置的安装工作，并服从管理方（甲方）相应的管理办法。

10 争议

10.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

10.2 如合同各方协商解决不成，可以向有关部门申请调解，或就争议事项向浦东新区人民法院提起诉讼。

10.3 发生纠纷后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续性：

10.3.1 符合《中华人民共和国民法典》第五百八十条规定的“履行不能”的情形；

10.3.2 双方协议停止施工；

10.3.3 调解要求停止施工，且为双方接受；

10.2.4 法院要求停止施工。

11 违约

11.1 乙方没有很好地履行合同约定义务，达不到技术规范中明确的养护技术质量要求的，甲方向乙方发出违约通知书。乙方必须按照通知书要求进行整改。

11.2 乙方收到甲方发出的违约通知书后的7日内（或由甲方以书面同意的时间内）尚未纠正其违约的行为，甲方可以终止合同或部分终止合同。

11.3 如甲方终止合同或部分终止合同，给甲方造成费用增加，增加费用由乙方承担，该费用将由甲方在合同价款支付中予以扣除。未终止部分的义务乙方仍应继续履行。

12 合同生效与终止

12.1 本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

12.2 本合同待工程养护工期到期后财务结算结束之日起自行终止。

12.3 乙方在磋商后提出与响应和磋商文件不相符的条款或异议，甲方有权取消其成交资格，甲方不承担任何费用。

12.4 如乙方资金使用不当而造成后果的，甲方无需对乙方进行补偿，可在任何时间内书面通知乙方终止合同，并仅承担合同终止前乙方已实施养护工程项目的费用。

12.5 若乙方由于磋商策略有误，而无力继续承担日常养护维修工程，甲方有权终止合同，乙方应承担对甲方所造成的任何损失。

12.6 合同期内，非甲方原因造成的所有安全、责任事故、引起社会重大反响的事件等由乙方承担相应的损失及法律责任和后续处理。由于乙方违反有关操作规程，发生责任事故并产生严重后果的，按照《浦东新区环保市容局城市道路综合养护管理考核办法》中有关退出机制的规定，甲方有权终止或部分终止合同，并同时，由甲方临时指定一家养护公司作为代养护单位直至重新采购产生新的成交供应商。

12.7 乙方承包养护的道路工程项目，由于整体规划的需要而废弃的，养护合同自然终止，甲方不承担任何责任，仅支付合同终止前乙方已实施养护工程项目的费用。

12.8 若乙方提出合同终止的，应在合同终止日期60天前以书面形式告知甲方。乙方应承担甲方为使养护工程正常实施而支付的包括重新采购等一切费用以及所造成的任何损失。

12.9 鉴于上海市路政局已经正式启动综合养护资质备案，乙方必须按照在甲方规定的期限内完成养护企业定级备案登记，如乙方不能在甲方规定的期限内完成定级备案

登记，甲方有权终止合同，并由乙方承担相应的损失及法律责任。

12.10 乙方应严格执行磋商文件中规定的最低工资标准，同时按规定缴纳相应的社会保险费等。甲方每年两次会同劳动稽查部门对乙方工资福利等相关执行情况进行检查，如乙方不能按照甲方的要求执行，甲方有权终止合同，并纳入企业诚信体系，同时由乙方承担相应的损失及法律责任。

13 合同转让与分包

13.1 未经甲方事先同意，乙方不得向他人转让或转包成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。乙方按照磋商文件的规定及具体工程施工合同的约定或者事先经甲方同意，可以将具体工程中部分非主体、非关键性工作分配给他人完成。

13.2 接受分包的施工单位应当具备磋商文件及本合同规定的资质(资格)条件，并不得再次分包。

13.3 乙方应将分包合同送至甲方处备案，分包合同与本合同规定不一致的，以本合同为准。乙方就分包工程向甲方负全责，接受分包的施工单位就分包工程承担连带责任。

13.4 除此以外如甲方一旦发现乙方有任何分包行为时，甲方有权立即终止合同，并且，由此产生的一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

14 合同份数

14.1 本合同一式十份，其中：正本二份，副本八份，具有同等效力。由双方签字盖章后分别保存，甲乙双方各执正本一份，副本四份。

15 其它

15.1 本合同如遇和政策、上级有关规定不符时，按上级有关规定履行。

15.2 本合同附件作为合同的一部分，与合同具备同等法律效力。

15.3 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商，以补充协议的形式解决。

[合同中心-补充条款列表]

[合同中心-其他补充事宜]

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间]

合同签订点：网上签约

附件一

上海市建设工程承发包安全管理协议

甲方将 2026 年航头镇公益林市场化养护工作项目 发包给乙方，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《上海市招标、承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保安全，双方在签订工程施工承包合同的同时，签订本协议。

1 承包工程项目

1.1 工程名称：2026 年航头镇公益林市场化养护工作

1.2 工程内容：航头镇 1154 块公益林地块养护，公益林地块养护总面积 3331.37 亩

1.3 工程地点：浦东新区航头镇

1.4 承包形式：包工包料、包安全、包质量、包文明施工、包进度。

2 工程项目期限

[合同中心-合同有效期_1]

3 协议内容

3.1 甲乙双方必须认真贯彻并严格执行国家、上海市以及相关主管部门颁发的有关安全生产、劳动保护、消防工作等法律法规、条例和相应的规定。

3.2 乙方施工现场文明施工设置要根据上海市《上海市建设工程文明施工管理规定》、《上海市建设工程文明施工标准》执行。甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括配备抓安全生产的主要领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。乙方严格执行《关于进一步加强在沪建筑施工企业外来从业人员综合保险工作的若干规定》（沪建（2004）349 号）规定，办好外来从业人员的综合保险。

3.3 甲乙双方在施工前要认真勘察现场，工程项目由乙方编制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划，并报甲方确认，乙方应严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

3.4 甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

3.5 施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求；乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方有关人员出席会议，介绍施工中有安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目的内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式两份，由甲乙双方各执一份。

3.6 施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。乙方应定期向甲方汇报有关安全、防火等方面的工作，甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

3.7 乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

3.8 在生产操作过程中的个人防护用品，由乙方自理，乙方应每天督促施工现场人员自觉穿戴好安全标志服，保证施工作业的安全。

3.9 甲乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施

工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果自负。

3.10 乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均由乙方自备,并在安全情况下使用。

3.11 特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经省、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗。并按规定定期审证,进沪施工的外省市特种作业人员还需经上海市有关特种作业考核站进行审证教育;中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。

3.12 甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及使用明火,消防器材不准挪作他用。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时,应取得防火主管人员同意,落实防火、防中毒措施,并指派专人值班。

3.13 乙方不得擅自乱拉电器线路,造成后果均由肇事者单位负责。

3.14 贯彻先定合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务,乙方应拒绝合同外的施工任务,否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

3.15 乙方在施工中,应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底,乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。

3.16 乙方在签订施工工程合同后,应自觉地向地区(县)劳动局、劳动保护监察科(股)等有关部门办理开工报告手续。

3.17 贯彻谁施工谁负责安全的原则。甲乙双方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故(包括甲乙双方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等),双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场,按国务院及上海市有关事故报告规定,在事故发生后的二十四小时内,及时报告各自的上级主管部门及市、区(县)劳动保护监察部门等有关机构。事故损失和善后处理费用,应按责任协商解决。

3.18 其他未尽事宜:

3.19 本协议定的各项规定适用于立协单位双方,如遇有同国家和上海市的有关法规不符者,按国家和上海市的有关规定执行。

3.20 本协议经立协双方签字、盖章方有效,作为施工合同正本和副本的附件。

3.21 本协议同工程合同正本同日生效,甲乙双方必须严格执行,由于违反本协议而造成伤亡事故,由违约方承担一切经济损失。

附件二

文明施工协议书

为了加强施工工程中的文明施工管理，本着为民、便民、利民的原则，依据上海市市政工程项目文明施工若干规定，经双方协商一致，签订如下文明施工协议，以资信守。

1 甲方责任：

1.1 积极向乙方宣传文明施工若干规定，为乙方提供文明施工检查、考核办法，并定期进行检查、考核、评比活动。

1.2 若乙方违反文明施工规定，甲方则参照城管署综合养护管理考核办法对乙方进行处罚。

2 乙方责任：

2.1 认真贯彻执行管理单位文明施工检查考核要求，保证做到文明标段，争创文明工地。

2.2 负责组织每月的文明施工活动和评议工作，并每月向甲方上报文明施工活动情况。

2.3 认真教育职工做到遵纪守法，并会同地方搞好治安保卫工作。

2.4 认真搞好工地卫生，创造良好的工作环境。

2.5 若违反市政工程文明施工若干规定，则愿意接受处罚。

3 其它条款：

3.1 甲乙双方必须共同履行本协议。

3.2 本协议作为施工合同正本和副本的附件，自签字之日起生效。

附件三

廉政协议

为了在施工工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及参照《上海市建设工程承发包双方签订廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

1 甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

2 甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

3 甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销应由个人支付的费用。

4 甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

5 甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

6 甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包等经济活动。

7 乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

8 乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

9 乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

10 乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

11 乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请磋商权。

12 甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程造价 1—5% 的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

13 本协议作为施工合同正本和副本的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

通用条款

1 名词解释

1.1 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.2 成交通知书：是指构成合同的由业主通知承包商成交的书面文件。

1.3 技术规范、规定、规程、标准及规范性文件：是指合同履行中应当遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.4 业主：是指与承包商签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 承包商：是指与业主签订合同协议书的，具有相应养护承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.6 分包：是指承包商按照法律规定和合同约定，通过将部分专业项目给符合相应条件的法人实施的方式。

1.7 合同期限：是指在合同协议书约定的承包商提供养护（运行）服务的起止日期。

1.8 合同价格：是指业主用于支付承包商按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额。

1.9 合同履行开始日：合同履行开始日是指合同协议书中明确的合同履行期限的起始日期。

1.10 合同服务范围：合同服务范围是指本合同中承包商需要提供服务的设施养护或运行管理的所有服务范围。

2 合同生效

2.1 本合同由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。甲乙双方必须严格执行，任何一方违约，则追究违约方的责任及相应的经济责任。

2.2 本合同中双方的地址、传真等联系方式为各自文书、信息送达地址。以专人传送的，受送达人签收即构成送达；以邮件或快递形式送达的，对方签收、拒签、退回之日视为送达；甲乙双方可以采用能够确认对方收悉的电子方式送达文书，电子送达可以采用传真、电子邮件等即时收悉的特定系统作为送达媒介，以送达信息到达受送达人特定系统的日期为送达日期。前述地址同时也作为双方争议发生时的各自法律文书送达地址（包括原审、二审、再审、执行及仲裁等），变更须提前书面通知对方，原送达地址在收到变更通知之前仍为有效送达地址。

3 合同履行筹备

3.1 承包商应参加业主组织的技术评估检查、各类设施设备的清点及交接验收以及业主召开的筹备会议。

3.2 承包商必须在业主的指导下与原承包商进行移交工作。在移交期间，承包商应从成交通知书发出之日起，10 天以内建立一个至少有五人组成的移交工作小组，并进驻现场，负责与原承包商的交接所有事宜。

3.3 在合同履行开始日之前，承包商应按照响应文件中的承诺向业主递交一份履行本合同的与响应文件一致的养护机械设备量清单（包括车辆、养护机械设备等）以及一份人员进场计划，并注明岗位、资格、经历等。

3.4 在合同履行开始日之前，承包商应及时与公用事业、路政管理、交警、消防、治安等部门建立联系，获得必需的相关许可、批准、办理证照，并承担所有的费用。

3.5 在合同履行开始日之前，承包商应向业主提交养护（运行）维修大纲（计划）及应急预案，供业主审批。

4 业主的权利和义务

4.1 业主在合同期内根据工作要求向承包商发出提供服务的指示或要求，承包商须应遵照业主的指示或要求执行。

4.2 业主在考核承包商人员的管理水平时。若发现由于承包商人员缺少无法完成原承诺的，可以要求承包商增加员工。

4.3 因承包商管理人员处理事务不当、不称职或是疏忽职守造成社会影响或其他严重后果的，业主可要求承包商辞退或更换该员工。

4.4 业主在本合同的服务范围内搭建、陈列或批准搭建、陈列通告、标识或其它装置，不影响承包商合同履行的，无需事先经过承包商的同意。

4.5 如果承包商未在合同履行开始日提供服务或者未按本合同的要求履行义务，在不影响本合同中规定的业主权利的情况下，业主有权接管上述所涉及的内容和项目，同时不影响承包商的其它合同责任，承包商因此而遭受的损失不能获得赔偿。

4.6 业主应按照合同条款规定的时间和方式向承包商支付合同价款。

4.7 业主应做好定期检查及日常抽查工作，对检查出的问题或缺陷及时反馈给承包商，承包商应在规定时间内进行整改。

4.8 业主应对承包商的应急预案进行审核，对应急设备、物资、人员进行检查，在

突发性事件发生时，承包商应按业主要求及时启动应急预案，统一指挥、统一管理，组织好应急抢险和交通组织工作。

4.9 业主负责审核承包商的日常养护（运行）大纲（计划）、专项养护（运行）计划，对专项养护（运行）项目进行验收和结算审核。

4.10 业主依照本合同及相关规范、规程、标准对承包商的服务质量、安全、文明施工、内业资料等进行监督、检查和考核。

4.11 业主应委托第三方银行对承包商进行必要的资金监管，保证养护（运行）经费的合理使用。

5 承包商的权利和义务

5.1 业主在合同履行过程中要求承包商提供合同范围额外的服务内容超过合同价的5%，承包商有权向业主申请支付相关费用。

5.2 承包商有权对合同服务范围内的专业分包项目，在符合相关条件的分包单位中进行比选并确定分包单位，分包单位确定后需报业主备案。

5.3 承包商应按技术要求规定保证员工的人数和服务水平。承包商所聘用、使用 and 安排岗位的人员必须满足磋商文件中所规定的技能、经验要求的最低标准，相关人员配置须事先获得业主的书面认可。

5.4 承包商应恰当按职位分类情况记录员工的变动情况，并实时更新。必要时应呈交业主核查。应当及时向业主报告在合同开始前及合同期内无论因何种原因离职的关键岗位人员情况，同时在获得业主的书面许可后选择适当的人选接替工作，新接替的人员须满足关键岗位人员的技能和经验标准的最低要求，并应得到业主的书面许可。

5.5 承包商应对其为履行本合同而进行的工作和所有人员的安全负全部责任。

5.6 承包商应建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，按国家规定办理相关保险。

5.7 承包商应承担所有发生的与履行本合同义务和责任相关的公用事业费用。

5.8 承包商完成业主合同外的指示和要求，如产生费用，由业主和承包商予以协商解决。

5.9 承包商在合同履行中若发生下述行为应承担相关费用。

5.9.1 因承包商、承包商职工的疏忽、过失或故意行为而违反合同条款或法律规定，对人员和财产造成的伤害或损失所产生的费用；

5.9.2 因承包商未遵守本合同产生的违法、行政处罚等造成的所有索赔、追索、诉讼、损坏等应发生的费用。

5.10 在获得业主书面许可前，承包商不得在本合同服务范围内开展或批准开展本合同规定以外的业务。若发现已开展的，承包商应按业主要求立即停止此行为，业主不对由此而产生的损失负任何责任，且承包商应将所有因上述行为的所得上交业主。

5.11 在没有业主书面同意的情况下，承包商不得在本合同服务范围内改变、附加及安装设备设施，不得竖立任何构架或机械。

5.12 承包商除专业分包外，不得将本合同全部或部分合同内容进行转包。专业分包内容需报业主备案。承包商应对专业分包给他人的工作进行必要的监督和管理，专业分包商在工作时出现的过失，失职等其它情况均由承包商承担总包责任。

5.13 若无业主的书面同意，承包商在本合同的服务范围内不得向任何人收取其他费用。

5.14 承包商应保证一线职工的人员工资发放，对每年的人员经费按照行业公布的增长水平进行必要增长。

5.15 承包商应接受业主委派的第三方银行对本合同资金的使用监管，并出具接受监

管同意书（详见附件）。

6 合同保密

6.1 业主和承包商在任何时间内不得泄露或与他人交流（除原本就知道的人）关于本合同的国家机密或者商业秘密，政府机构的监管和司法调查除外。

7 合同金额变更及修订

7.1 合同履行过程中，发生应国家、上海市、上海市道路管理部门等有关部门发布新的规范、规程和标准，参照新标准执行的，合同中有设施移交其他单位或从其他单位接管的，作业频率表中相关作业频率调整的，合同总价按照磋商文件的规定相应调整，具体金额由双方另行协商确定。

7.2 本合同条款以及附表中的内容原则上不得修改，若需修订需双方另行签订书面协议，且该书面协议应作为本合同的附件。

8 不可抗力

8.1 本合同中的不可抗力指按国家有关法律规定明确的不可抗力。

8.2 承包商因不可抗力无法履行合同规定的责任和义务，应及时向业主发出书面通知。

8.3 承包商因不可抗力无法履行合同规定的责任和义务，而不可抗力依然持续存在，承包商不因此赔偿业主，除此情况外，合同中的其它规定仍然生效。

8.4 若不可抗力已经发生，并将持续存在，业主有权在提前七天发给承包商书面通知的前提下提前解除合同。合同自通知到达另一方时终止。

9 合同解除与终止

9.1 承包商有下列情形之一的，业主有权提前解除合同，但不排除业主对承包商进行追索的权利。

9.1.1 破产、或接到破产指示、或申请破产，或与债权人订立契约，或在面临破产的情况下将财产转让于债权人，或同意在债权人的监管委员会的监管下履行本合同或（公司）进入清算（无论是主动还是被动的），但不包括在有偿债能力时的重组和合并；

9.1.2 没有合理的原因而在合同履行开始日时无法开始提供服务的；

9.1.3 将本合同的全部或部分违规分包，指派或转让给第三方的（合同中指明的专业分包除外）；

9.1.4 承包商没有按本合同规定履行义务，并且在业主整改通知单下达后仍未及时整改的；

9.1.5 被指控违犯法律或其它相关地方法规，从而导致无法履行本合同中规定的义务。

9.2 年终考核综合评分不合格的，业主有权终止本养护合同，不予补偿承包商任何费用，并由承包商承担由此引起的损失和法律责任；

9.3 合同有效期内如发生因改扩建、设施量权属调整等原因造成业主不能继续有效履行合同的，合同可部分或全部终止。具体补偿条款由双方另行协商确定。

9.4 有下列情况之一，业主有权终止合同。

9.4.1 承包商没有遵守国家有关法律法规，受到国家职能部门整改或处罚；

9.4.2 承包商安全生产措施不力，违反安全操作规程，导致工伤事故。

9.5 承包商须承担，因整改、处罚和工伤事故造成经济损失和法律责任。

10 合同到期、解除与终止前的工作

10.1 在合同到期、解除或终止至少两个月前, 业主或业主指派人员应开展相关检查工作, 检查范围包括合同所有服务范围。承包商应为业主或业主指派人员提供协助或设备, 以完成交接的准备工作。

10.2 在合同到期、解除或终止时, 承包商应当安全有序地撤离本合同区域, 并按业主的移交计划将所有设施交接给业主或业主指定人, 同时移交相关资料、业主提供的所有设备和相关设施。对于因承包商自身失职、恶意行为或违规运行而造成的对业主财产的损失应按业主要求予以更换或维修; 对于未经业主书面许可自行对本合同工程范围内的设施和建筑做出的更改或附加的应按业主要求恢复原状; 同时应移走本合同工程范围内的所有的承包商财产以及那些不需要移交给业主的物品。

11 适用法律及规范标准

11.1 本合同必须服从国家现行法律和法规; 合同的解释应以国家现行法律和法规为准。

11.2 本合同约定的条款若出现无效、不能执行或不合法的情况, 则参照国家现行法律和法规的相应条款执行, 且不影响本合同任何其它条款的有效性。

11.3 在合同执行期间, 国家或上海市行业管理部门等颁布的有关法律、法规、规范、标准及规章制度等出现修改、变更或增发, 均应按新的版本执行。

11.4 本合同和磋商文件中约定的标准, 低于行业标准的按行业最高现行标准执行, 否则按合同和磋商文件中约定标准执行; 合同和磋商文件中未提及但执行合同过程中又涉及到的, 按行业规范中最高现行标准执行。

12 违约责任

12.1 如业主未履行合同, 由此影响承包商合同指标的实现或给承包商造成直接经济损失, 业主应予补偿, 补偿方法由双方协商;

12.2 如承包商未完成本合同约定的义务或考核指标, 承包商必须承担相应的经济责任;

12.3 如承包商未完成本合同范围内的作业内容, 业主有权组织其他单位进场承担承包商未完成作业内容, 其涉及经费全额由承包商承担, 并在此基础上增加 20% 违约金, 费用在合同总价中扣除。

12.4 如在合同期内发生因承包商养护 (运行) 措施不规范造成的媒体曝光、有责投诉及其他严重问题, 或发生因承包商安全措施不规范造成安全事故, 按相关职责追究承包商责任。

12.5 确因不可抗力因素影响本合同规定的各项考核指标的完成, 致使本合同未能全面履行的, 双方可另行协商解决。

13 争议解决

13.1 合同各方应通过友好协商, 解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

13.2 如合同各方协商解决不成, 可以向有关部门申请调解, 或就争议事项向浦东新区人民法院提起诉讼。

13.3 在诉讼期间, 除正在进行诉讼的部分外, 本合同的其它部分应继续履行。败诉一方应当承担包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用等。

第四章响应文件格式

说明：1、供应商未按本响应文件格式填写的，或相关证书与证明材料提供不完整的，供应商需承担其响应文件在评审时被磋商小组否决的风险。2、相关表式不够，可另附页填写。

与评审相关的响应文件内容索引表 (本表置于响应文件首页)

项目名称或包件号: _____

序号	磋商文件内容说明	是否提供/满足	对应响应文件起始页码	备注
一、商务部分				
1	磋商承诺书			<u>经供应商盖章、法定代表人或授权代理人签字或盖章</u>
2	磋商响应函			<u>经供应商盖章、法定代表人或授权代理人签字或盖章</u>
3	法定代表人身份证明及授权委托书			<u>经供应商盖章和法定代表人签字或盖章</u>
4	供应商基本情况表			
5	供应商应提交的资格证明材料			财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；《中小企业声明函》
6	磋商报价一览表			<u>经供应商盖章、法定代表人或授权代理人签字或盖章</u>
7	磋商报价明细表			此表的价格总计须与“磋商报价一览表”总报价保持一致
8	根据磋商文件要求，供应商提供以下证明材料： <u>①养护机械配置承诺书；</u> <u>②现场一线主要劳动力配置承诺书；</u>			
9	拟分包项目一览表			
10	供应商可提交的商务部分其他证明材料			近三年承揽的类似项目情况表；残疾人福利性单位声明函（如需）；监狱企业证书（如需）；制造商授权书等证明文件（如果有）；供应商认为可以证明其能力、信誉和信用的其他材料等
二、技术部分				
1	项目管理服务方案（应含必要的图、表）			管理服务理念和目标、项目管理机构运作方法及管理制度、日常维护、维修计划与实施方案（如果有）等

序号	磋商文件内容说明	是否提供/满足	对 应 响 应 文 件 起 始 页 码	备注
2	项目服务质量保证措施 (可辅以图、表)			项目管理服务分项标准与承诺、安全运行及 应急处理方案(如果有)等
3	拟投入本项目的人员组成 情况			《拟派管理人员汇总表》、《项目主要人员基 本情况表》
4	拟投入本项目的设备情况 (如果有)			《拟投入本项目的主要设备表》
5	安全文明作业方案			
6	应急预案、应急准备和处 置措施			包括突发事件应急措施等
7	其他需要说明的问题或需 采取的技术措施(如果有)			

一、供应商提交的商务部分相关内容格式

1 磋商承诺书格式

磋商承诺书

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加项目的磋商。

一、不提供有违真实材料。

二、不与采购人或其他供应商串通，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向采购人或磋商小组成员行贿，以谋取成交。

四、不以他人名义参与磋商或者其他方式弄虚作假，骗取成交。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的质疑或投诉。

六、不哄抬价格或恶意压价。

七、保证所提供的所有货物、服务均无专利权、商标权、著作权或其他知识产权等有侵害他方的行为。

八、已对照磋商须知”第2条要求进行了自查，承诺满足磋商文件对供应商的资格要求，且在参加此次采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录。

九、满足磋商文件关于不接受整体进口货物和服务的要求。

十、我方承诺，如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的，原则上继续留用。

十一、按照磋商文件和相关规范性管理文件要求，按时足额发放员工的工资，且员工工资、社会保障、福利等各类费用符合国家、地方相关管理部门的规定，我方将积极配合采购人和第三方履约过程中的员工工资支付情况的监督。

十二、我方承诺响应文件中提供的相关资料均真实有效。

十三、保证成交之后，按照磋商文件承诺履约、实施项目。

十四、接受磋商文件规定的结算原则和支付方式。

十五、已按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规的规定，充分行使了对磋商文件（含补充文件）提出质疑的权利，已完全理解和接受磋商文件（含补充文件）的所有内容及要求，无需做进一步解释和修正。

十六、我方承诺严格按照《上海市电子政府采购管理暂行办法》、《上海市数字证书使用管理办法》等有关规定和要求参加本次磋商。

十七、本公司若违反本承诺，愿承担相应的法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年月日

提示：供应商未按要求提供本承诺书的，经磋商小组审定后，作为非实质性响应而作无效处理。

2 磋商响应函格式

磋商响应函

项目名称：

致：上海市浦东新区航头镇人民政府
上海市浦东新区政府采购中心

1、我方已详细审查全部磋商文件（包括答疑文件）以及全部参考资料和附件，我方已完全理解和确认磋商文件对本项目的一切内容与要求，已不需要作出任何其它解释，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我方同意所递交的响应文件在磋商文件规定的磋商响应有效期内有效，并遵守在此期限内，本响应文件对我方一直具有约束力，随时可接受成交。

3、如果我方的响应文件被接受，我方将提供履约担保（如果有）。我方保证在响应文件承诺的服务期限内完成合同范围内的全部内容，保证本项目服务质量全部达到响应文件承诺的标准和要求。

4、除非并直到制定并实施正式协议书，本响应文件及你方书面成交通知，应构成你我双方有约束力的合同文件。

5、我方已按照本项目磋商文件中所附的《资格检查》进行了自查，对磋商小组根据《资格检查》判定的非实质性响应无任何异议。

6、我方同意按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规的规定提出询问或质疑。我方已经充分行使了对采购要求提出质疑和澄清的权利，因此我方承诺不再对采购要求提出质疑。

7、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

3 法定代表人身份证明及授权委托书格式

3.1 法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

请选择以下一项：1) 国家行政企业、公私合作企业、中外合资企业、社会组织机
构、国际组织机构、外资企业、私营企业、集体企业、国防军事企业、其他(请填写)

地址：

成立时间：年月日

营业期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系(供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：年月日

法定代表人身份证扫描件粘贴处

3.2 授权委托书

本授权书声明：注册于（公司注册地点）的（公司名称）法定代表人（姓名）代表本公司授权：

（公司名称）（职务）（姓名）为正式的合法代理人，参加（项目名称、包件）的磋商及相关工作，以供应商的名义签署响应文件、进行磋商、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：年月日

授权代理人身份证扫描件粘贴处

4 供应商基本情况表格式

供应商基本情况表

项目			内容及说明	
一、营业基本情况				
单位名称			经营场所地址	
注册编号			注册日期/有效期限	
企业类型及单位性质			经营范围	
法定代表人			电话/传真	
二、基本经济指标（截止到上一年度 12 月 31 日止）				
实收资本			资产总额	
负债总额			营业收入	
净利润			上缴税收	
上一年度资产负债率			上一年度主营业务利润率	
三、人员情况（以报名的时间为时点统计并填写）				
技术负责人			联系电话	
在册人数				
其中职称等级			其中执业资格	
职称名称	级别 (如：高级、中级、初级、技工、其他)	人数	执业资格名称	人数
四、其他				
开户银行名称（供应商是法人的，填写基本存款账户信息）			开户银行地址（供应商是法人的，填写基本存款账户信息）	
开户银行账号（供应商是法人的，填写基本存款账户信息）			所属集团公司（如有）	
企业资格（资质）（如有，需提供彩色扫描件加盖公章）			质量体系认证（如有，需提供彩色扫描件加盖公章）	
近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况				
其他需要说明的情况				

我方承诺上述情况是真实、准确的，同意根据采购人（进一步）要求出示有关资料予以证实。

5 供应商应提交的资格证明材料

说明：以下扫描件均应为 A4 纸大小

5.1 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
 2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
- 特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

5.2 中小企业声明函的格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：（1）本声明函适用于所有在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：各 行 业 划 型 标 准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200

万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

6 磋商报价一览表格式

磋商报价一览表

单位：元（人民币）

项目名称	项目服务期限	备注	金额
		本项目预算金额为****元,最高限价为****元	
总价（元）：			
总价（元）(大写):			

说明：

- 1、所有价格均系用人民币表示，单位为元。
- 2、供应商应按照《磋商须知》和《项目采购需求》的要求报价。
- 3、“金额”一栏即按包件填写总报价，且各包件总报价不得超过公布的**最高限价**！
- 4、项目服务期限，指计划完成本项目的起始日期区间及全部天数（包括中间成果甲方合理的审核天数）。
- 5、如此表中的内容与响应文件其它部分内容不一致的，以此表内容为准。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：****年**月**日

7 磋商报价明细表格式

单位：元（人民币）

序号	项目	服务内容	单价	数量	金额	备注
1						
2						
3						
4						
5						
合计						

说明：

1、此表中的合计数必须与《磋商报价一览表》中的总价保持一致。

供应商名称：

法定代表人或授权代理人签字：

日期： **年**月**日

8 供应商提供的其他证明材料

提示：供应商应按磋商文件“前附表”第9.1.1（8）要求提供相应证明材料

8.1 养护机械配置承诺书

致：上海市浦东新区航头镇人民政府、上海市浦东新区政府采购中心

我方参加（项目名称）项目所投入的养护机械设备均满足采购文件中机械设备要求表中所列要求，报价中已充分考虑了该方面因素。一旦成交，我方将在成交后养护开始前提供成交的所有拟配机械设备相关证明（如行驶证、购买发票、新购（租赁）合同等原件及复印件），严格按照采购文件的规定投入不少于机械设备要求表中所列的养护机械种类及数量。我方亦接受采购人按养护工作要求而合理提出的其他须补充完善的机械设备配置要求。

注：

（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中的机械，供应商应作出承诺，成交后养护开始前提供以上自有或租赁机械相关证明（如行驶证、购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权进行相应处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：****年**月**日

8.2 现场一线主要劳动力配置承诺书

致：上海市浦东新区航头镇人民政府、上海市浦东新区政府采购中心

我方参加（项目名称）项目所投入的现场一线主要劳动力数量均满足采购文件设施量清单中所列要求，报价中已充分考虑了该方面因素。一旦成交，我方将成交后养护开始前配置到位，严格按照采购文件的规定投入相应人力，并在养护过程中接受采购人和监理工程师（如有）对现场一线主要劳动力情况进行监督。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：****年**月**日

9 拟分包项目一览表格式（本项目不适用）

拟分包项目一览表

项目名称或包件号: _____

序号	分包内容	价格	分包人名称	分包人资格（资质）	以往做过的类似项目的经历
1					
.....					

说明：

1、各分包内容附分包意向协议书，格式自拟。

10 供应商可提交的商务部分其他证明材料格式

10.1 近三年类似项目承接及履约情况一览表格式

近三年类似项目承接及履约情况一览表

项目名称或包件号: _____

序号	项目名称	采购人	合同价	履约评价		备注
1						
2						
3						
...						
合计数量				合计 金额		

说明:

- 1、近三年指: 从首次响应文件提交截止之日起倒推 36 个月以内。
- 2、本表中所涉项目均应附项目**中标（成交）通知书**或**承包合同协议书**（二选一）。
- 3、履约评价可以提供**业主评价**或**项目验收报告**或**项目取得的奖项荣誉证书**（三选一）的复印件。

10.2 供应商认为可以证明其能力、信誉和信用的其他材料
说明：扫描件应为 A4 纸大小

供应商需提交的可以证明其能力、信誉和信用的其他材料扫描件粘贴处

10.3 残疾人福利性单位声明函格式（仅残疾人福利性单位提供）
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

10.4 监狱企业证书（仅监狱企业提供）
说明：扫描件应为 A4 纸大小

供应商需提交的监狱企业证书扫描件粘贴处

二、供应商提交的技术部分相关内容格式

1 项目管理服务方案（应含必要的图、表）

说明：具体组成内容和编写要求详见“前附表”

2 项目服务质量保证措施（可辅以图、表）

3 拟投入本项目的人员组成情况

3.1 拟派管理人员汇总表格式

拟派管理人员汇总表

项目名称或包件号: _____

序号	岗位名称	姓名	岗位基本要求						备注
			性别	年龄	学历	技术职称（或上岗证书、或执业资格证书等）	相关工作年限	相关工作经验	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

说明：

- 1、请按岗位类别及职务详细罗列参与本项目的人员名单及其基本情况。
- 2、除磋商文件另有规定外，上述人员必须为本单位在职人员，不得是兼职人员和退休人员。
- 3、上表如若行数不够，可自行扩充。

3.2 项目主要人员基本情况表格式

项目主要人员基本情况表

项目名称或包件号: _____

姓名		年龄		从事本专业工作 年限	
职称或职业 资格		执业资格（ 如果有）		拟在本合同中 担任的职务	
毕业院校和 专业					
主要工作经历					
年~ 年	参加过的项目		担任何职		备注

说明：

- 1、主要人员需每人填写一份此表。“主要人员”是指实际参与本项目的管理人员。
- 2、表后需附相关证书（包括职称/职业资格、执业资格、学历等）和在职证明材料等，所附证书和证明材料均为原件扫描件。
在职证明材料是指：投标人单位提供相关人员在职承诺书（格式自拟）。
- 3、如果表格填写不准确，或证书（证明材料）提供不完整的，供应商需承担其响应文件在评审时被扣分甚至被认定为无效响应。
- 4、表式不够，可另附页填写。

4 拟投入本项目的主要设备情况

4.1 拟投入主要机械设备表

项目名称或包件号: _____

序号	设备名称	型号规格	配置情况	单位	数量	设备年限	车牌号	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

说明:

- 1、此表中“规格参数”这一项请详细描述，如遇篇幅过长，另制表描述。
- 2、供应商应如实填写所投产品信息。

5 安全文明作业方案

6 应急预案、应急准备和处置措施

7 其他需说明的问题或需采取的技术措施

第五章项目评审

一、磋商成交办法

1、本磋商成交办法作为本项目择优选定成交供应商的依据，在磋商全过程中应遵照执行，违反本磋商成交办法的打分无效。

2、磋商小组负责对满足磋商文件要求的响应文件按此磋商成交办法进行详细评审；不满足磋商文件要求的响应文件，将被作为无效响应而不纳入详细评审范围。

3、本次磋商采用“综合评分法”，分值保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4、磋商小组根据磋商文件（包括答疑和补充文件）的规定，对各供应商商务部分的完整性、合理性、准确性进行评审，确认商务部分的有效性和最后报价，以此为基础计算各供应商的商务部分得分。

5、磋商基准价为满足采购文件要求且有效的最后报价最低的供应商的价格。

如果磋商小组认定响应供应商的报价属于异常低价情形，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释；响应供应商不能在磋商小组规定的时间内提供书面说明、证明材料，磋商小组应将其作为无效响应处理。磋商小组应当按照《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》（财办库〔2024〕265号）规定对报价合理性进行判断，如果响应供应商提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

6、（本项目不适用）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号），对于非专门面向中小企业采购的项目，小型和微型企业参加磋商的，享受以下扶持政策，用扣除后的价格参与评审：

（1）小型、微型企业的最终磋商价格给予 **10%** 的扣除；

（2）如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予 **10%** 的扣除。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，给予联合体 **4%** 的价格扣除。

7、监狱企业视同小型、微型企业，其最终磋商价格享受小型和微型企业同等的价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其最终磋商价格享受小型和微型企业同等的价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9、磋商小组成员对供应商的响应文件进行仔细审阅、评定后各自独立打分，并提出技术部分的详细评审意见（方案的优缺点均加以评述），打分可在规定幅度内允许打小数。

10、本项目技术标评审项中标有“*”内容属于客观评审因素，磋商小组成员对客观评审因素评分应一致。

11、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，得分最高者为第一成交候选人，依此类推，并编写评审报告。政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商只有 2 家的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

二、评审内容及打分细则

类别	分值	项目		权重	评分办法	评定分
商务	20	价格	磋商报价	20	<p>磋商报价得分=（磋商基准价 / 磋商报价）×20</p> <p>注：磋商基准价为通过资格性及符合性检查的所有响应中的最低报价。</p>	
技术	80	技术及服务水平	养护维修管理作业方案	36	<p>一、评审内容：</p> <p>1、需求理解；</p> <p>2、各专业养护作业方案；</p> <p>3、各项质量保障措施；</p> <p>4、养护作业新思路及“四新”推广应用情况。</p> <p>二、评审标准：</p> <p>1、采购需求理解的准确、到位程度，服务定位的准确程度、服务目标的清晰程度，得4~6分；</p> <p>2、各专业养护作业方案的科学合理及可操作性程度，得7~12分；</p> <p>3、各项质量保障措施的建立及落实计划对于实现养护维修管理作业要求的保障程度，得7~12分；</p> <p>4、养护作业新思路的新颖可操作性及“四新”推广应用程度，得4~6分。</p>	
			安全、文明保障措施	10	<p>一、评审内容：</p> <p>1、安全生产、文明养护措施等。</p> <p>二、评审标准：</p> <p>1、措施的科学完善程度，得6~10分；无安全生产、文明养护措施，得0分。</p>	
			应急管理	6	<p>一、评审内容：</p> <p>1、应急措施。</p> <p>二、评审标准：</p> <p>1、应急管理机制、应急维护的设备材料储备的完善程度，得4~6分；无配套应急措施，得0分。</p>	
			拟派人员情况	15	<p>一、评审内容：</p> <p>1、管理人员（包括项目经理、主要管理人员等）和专业人员的岗位及人员配置，人员的专业水平、业绩及相关资料提供情况。</p> <p>二、评审标准</p> <p>1、人员岗位、人数配置高于磋商文件要求，专业水平较强，有丰富的同类型项目工作经验，得14~15分；</p>	

类别	分值	项目		权重	评分办法	评定分
					2、人员岗位、人数配置符合磋商文件要求，专业水平一般，有同类型项目工作经验，得 11~14（不含 14）分； 3、人员岗位、人数配置低于磋商文件要求，专业水平较差，缺乏同类型项目工作经验，得 9~11（不含 11）分。 4、人员在职证明材料、学历或职称等相关证书未完整提供的，得 9 分。	
			机械配备情况	7	一、评审内容： 1、拟投入设备（包括设备类型、数量、配置等）。 二、评审标准： 1、拟投入设备的类型、数量及配置等与采购需求要求的匹配程度，得 5~7 分。	
		供应商的履约能力	供应商综合实力	6	一、评审内容： 1、近三年有效类似项目的承接情况； 2、供应商的综合履约能力。 二、评审标准： 1、是否属于近三年有效类似项目由评审委员会根据供应商提供的项目承接情况在业务内容、技术特点等方面与本项目类似程度进行认定。有一个得 2 分，在此基础上每增加一个加 1 分，最高得分为 4 分，没有得 0 分； 2、近三年承接的有效类似项目获得的用户或第三方评价情况、与本项目相关的第三方技术认可情况，得 0~2 分。	
合计				100		

第六章附件

1 磋商提纲

注意：请供应商在_____（时间）内提交最后报价。

_____项目磋商提纲

1. 基本信息：

1) 磋商时间：_____年_____月_____日_____：_____；

2) 磋商地点：浦东民生路 1399 号 16 楼_____室；

3) 磋商小组成员：_____；

4) 供应商：_____。内容：

1) 问：（磋商时由磋商小组提出）

答：（磋商时由供应商答复）

2) 问：（磋商时由磋商小组提出）

答：（磋商时由供应商答复）

.....

3. 报价是否作调整，请勾选：

☐ 保持不变

☐ 报价变化，以系统报价为准。其中涉及报价变化的具体内容为

供应商：_____

法定代表人或授权代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

2 现场踏勘及答疑会确认单格式

现场踏勘及答疑会确认单

（供应商名称）：

贵单位已获得（项目名称）磋商资格，请凭此确认单按时参加现场踏勘及答疑会。届时不再另行组织签到，请各供应商务必妥善保管此确认单。

采购人：上海市浦东新区航头镇人民政府
集中采购机构：上海市浦东新区政府采购中心

2025 年 11 月

- 1、本项目不允许联合体投标。
- 2、本项目采购文件获取时间：2025-11-24 至 2025-12-01 每天 00:00:00~12:00:00，12:00:00~23:59:59。
- 3、开标一览表

2026 年浦东新区航头镇公益林市场化养护包 1

项目名称	项目服务期限	备注	金额(总价、元)

4、合同模板
包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

本合同为中小企业预留合同

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

法定代表人： [合同中心-供应商法人姓名]

性别：（[合同中心-供应商法人性别]）

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规以及浦东新区财政部门下达的采购通知，属于竞争性磋商等道路综合养护工程（以下简称“本工程”）由乙方承包本工程，经过甲乙双方充分协商，为了进一步明确各自权利和义务，明确双方的责任，结合本工程具体情况制定本合同，以资遵守：

1 工程合同内容

1.1 工程名称： [合同中心-项目名称]

1.2 工程内容：航头镇 1154 块公益林养护，总面积 3331.37 亩。

1.3 工程地点：浦东新区航头镇

1.4 承包形式：包工包料、包安全、包质量、包文明施工、包进度。

1.5 养护工期：~~合同中心-合同有效期~~。

1.6 质量等级：达到交通部养护技术标准及上海市有关标准。

1.7 根据工程量清单所列的数量和单价，本工程暂定合同总价为人民币(大写)：
~~合同中心-合同总价大写~~。(小写)：~~合同中心-合同总价~~元。

1.8 1.8 本工程如涉及上级调整新的养护标准或要求的，按新要求实施。

2 合同文件及解释顺序

2.1 合同文件及解释顺序：

下列文件为本合同的组成部分，文件应相互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

- 2.1.1 合同协议书（含附件 1、2、3）；
- 2.1.2 本合同实施期间洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；
- 2.1.3 本合同协议书条款（含补充磋商文件中与此有关的部分）；
- 2.1.4 成交通知书；
- 2.1.5 响应文件及其附件（含乙方在评审期间和合同谈判过程中递交和确认并经甲方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件、承诺书、响应的工程量清单或工程预算书等）；
- 2.1.6 磋商文件；
- 2.1.7 工程概况及技术规范要求（含补充磋商文件中与此有关的部分）；
- 2.1.8 养护质量规范及考核；
- 2.1.9 甲方在合同期内发布的管理考核及其他文件；
- 2.1.10 磋商文件中规定的其他文件。

3 合同文件使用的语言文字、标准和使用法律

- 3.1 合同文件的语言：本合同文件使用中华人民共和国汉语。
- 3.2 适用法律法规：适用中华人民共和国的法律。
- 3.3 适用标准规范：中华人民共和国和上海市的有关本养护工程适用的各专业标准规范。

4 甲方责任

- 4.1 负责向乙方提供本标段设施量清单。
- 4.2 负责组织召开养护作业技术交底会。
- 4.3 协助乙方办理养护施工所需的有关证件、批件等。
- 4.4 负责乙方的日常养护作业及小修保养工程的管理和检查（定期检查和抽查相结合）。每月对乙方做出养护工作计划的布置和对当月度养护工作进行考核，考核按照磋商文件中的考核办法进行。

4.5 甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核,按照本合同的有关条款支付相应的养护经费。

4.6 甲方负责合同期间的路政业务协调工作,如遇突发事件,协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

4.7 对乙方的施工进度、质量、安全、文明施工、立功竞赛等进行指导、检查和监督。

4.8 甲乙双方应做的其他工作,双方在补充条款内约定。

5 乙方责任

5.1 根据甲方批准的养护工作计划,乙方承担磋商设施的日常养护及小修保养等养护作业。

5.2 做好日、周统计报表,并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表,按照甲方规定的格式要求,建立路况及养护工作台帐(册),做好各类养护信息平台的维护,并在规定的时间内上报各类甲方规定的报表。

5.3 应按甲方提出的对周围建筑物和各种管线的要求,落实保护措施。

5.4 建立巡视报告制,每天有专人进行对路况和绿化、下水道等道路设施的巡视,并做好每日巡视记录。发现养护范围内公用设施和管线井盖等缺损,在原位置设置明显地安全防护措施,及时与有关管线单位联系,并把结果及时报告甲方,否则乙方将承担相应责任。

5.4.1 巡视中如发现市政设施损坏,应在 24 小时内处理完毕,如发现人为造成的市政设施损坏,必须在 24 小时内书面报告甲方。如发现紧急抢修的情况或设施异常损坏情况,应立即通知甲方。新区环保市容局有特殊要求的按其要求执行。

5.4.2 巡视中发现道路绿地内有违章搭建及无证掘路、桥涵下有违章搭建、乱倒垃圾、偷倒渣土和人为破坏城市道路等现象,必须当场予以制止并立即报告甲方并协助甲方做好有关工作。危及行车、行人安全的,应派人做好现场维护工作。

5.4.3 发现公用设施损坏或缺损,及时向甲方报告并与相应的有关管理部门进行联系。

5.4.4 发现管养段内发现窨井盖失落,必须在 2 小时内派人到现场,采取保护措施,并及时修复。

5.5 小修保养及超出常规小修范围的工作,需提前报甲方审批。

5.6 及时解决来信、来访,并根据甲方要求及时处理。

5.7 按时按量完成甲方交办的其它突击性任务和指令性任务,按照要求做好重大活动的保障工作。

5.8 加强法定节假日的正常养护维修工作。

5.9 甲方应作的其他工作,双方在补充条款内约定。

6 综合养护工程款支付办法

6.1 结算原则

本项目合同的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准,成交供应商的成交价在合同履约期内不变(合同约定除外)。

6.2 支付方式

本项目合同金额采用分期付款的方式,在甲方和乙方合同签订后,按下款要求支付相应的合同款项。

养护经费按季度支付，于次季度首月 20 日内支付上季度金额。累计支付 3 个季度时，停止支付，待项目年度考核完成后根据考核结果支付年度剩余金额。

6.3 乙方因自身原因造成返工的工作量，甲方将不予计量和支付。

6.4 甲方不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或延迟支付企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

7 综合养护工程质量

7.1 为确保综合养护工程质量，乙方应严格按照甲方磋商文件中的“养护工作内容与质量要求、养护频率要求”等条款和《浦东新区航头镇公益林市场化养护管理考核办法》执行，同时甲方有权委托第三方对乙方进行养护质量考核，考核结果将与养护经费的核拨、企业退出机制等直接挂钩。

8 人员材料设备和施工工艺

8.1 乙方应按照磋商文件的要求及磋商承诺，在相应的标段足额配置养护作业人员和机械设备，同时在成交后 3 个月内到甲方进行备案登记并锁定，甲方有权随时对乙方提供的人员及设备清单进行现场抽查，发现问题计入考核。

8.2 采购的材料和制品的材质、品种、规格等质量应当符合国家规定的标准和本工程原有的设计，如与原设计有变化，必须征得甲方书面同意，甲方可以指定乙方使用新型材料或甲方认为必须使用的材料。

8.3 有中央分隔设施的快车道清扫等养护操作，必须进行机械化操作，其他维修操作应以机械操作为主。

8.4 其它材料设备及施工工艺要求以专用条款为准。

9 文明安全养护施工

9.1 养护工程作业应遵循《上海市建设工程文明施工管理规定》、《上海市建设工程文明施工标准》。

9.2 乙方应遵循有关规定，严格按照作业、操作规程进行作业，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受甲方或有关部门的监督检查和社会监督。

9.3 由于乙方管理不善，引起的相关处罚和整改、措施不到位造成的事故责任和因此发生的费用，由乙方承担。

9.4 发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按照规定立即上报有关部门并通知业主代表，同时按照政府有关部门的要求进行处理，并承担相应的费用。

9.5 严格按照新区城市网格化管理的要求，建立相应的组织网络。

9.6 经过网格化管理系统上报的所有案件，供应商必须及时受理、处理和反馈，有问题即查，有情况即处理，时间要求均要符合《网格化管理指挥手册》中的时限规定。

9.7 供应商必须按照管理方（甲方）的要求实施对清扫车等重点养护设备的 GPS 定位装置的安装工作，并服从管理方（甲方）相应的管理办法。

10 争议

10.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

10.2 如合同各方协商解决不成，可以向有关部门申请调解，或就争议事项向浦东新区人民法院提起诉讼。

10.3 发生纠纷后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工的连续性：

10.3.1 符合《中华人民共和国民法典》第五百八十条规定的“履行不能”的情形；

10.3.2 双方协议停止施工；

10.3.3 调解要求停止施工，且为双方接受；

10.2.4 法院要求停止施工。

11 违约

11.1 乙方没有很好地履行合同约定义务，达不到技术规范中明确的养护技术质量要求的，甲方向乙方发出违约通知书。乙方必须按照通知书要求进行整改。

11.2 乙方收到甲方发出的违约通知书后的7日内（或由甲方以书面同意的时间内）尚未纠正其违约的行为，甲方可以终止合同或部分终止合同。

11.3 如甲方终止合同或部分终止合同，给甲方造成费用增加，增加费用由乙方承担，该费用将由甲方在合同价款支付中予以扣除。未终止部分的义务乙方仍应继续履行。

12 合同生效与终止

12.1 本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

12.2 本合同待工程养护工期到期后财务结算结束之日起自行终止。

12.3 乙方在磋商后提出与响应和磋商文件不相符的条款或异议，甲方有权取消其成交资格，甲方不承担任何费用。

12.4 如乙方资金使用不当而造成后果的，甲方无需对乙方进行补偿，可在任何时间内书面通知乙方终止合同，并仅承担合同终止前乙方已实施养护工程项目的费用。

12.5 若乙方由于磋商策略有误，而无力继续承担日常养护维修工程，甲方有权终止合同，乙方应承担对甲方所造成的任何损失。

12.6 合同期内，非甲方原因造成的所有安全、责任事故、引起社会重大反响的事件等由乙方承担相应的损失及法律责任和后续处理。由于乙方违反有关操作规程，发生责任事故并产生严重后果的，按照《浦东新区环保市容局城市道路综合养护管理考核办法》中有关退出机制的规定，甲方有权终止或部分终止合同，并同时，由甲方临时指定一家养护公司作为代养护单位直至重新采购产生新的成交供应商。

12.7 乙方承包养护的道路工程项目，由于整体规划的需要而废弃的，养护合同自然终止，甲方不承担任何责任，仅支付合同终止前乙方已实施养护工程项目的费用。

12.8 若乙方提出合同终止的，应在合同终止日期60天前以书面形式告知甲方。乙方应承担甲方为使养护工程正常实施而支付的包括重新采购等一切费用以及所造成的任何损失。

12.9 鉴于上海市路政局已经正式启动综合养护资质备案，乙方必须按照在甲方规定的期限内完成养护企业定级备案登记，如乙方不能在甲方规定的期限内完成定级备案登记，甲方有权终止合同，并由乙方承担相应的损失及法律责任。

12.10 乙方应严格执行磋商文件中规定的最低工资标准，同时按规定缴纳相应的社会保险费等。甲方每年两次会同劳动稽查部门对乙方工资福利等相关执行情况进行检查，如乙方不能按照甲方的要求执行，甲方有权终止合同，并纳入企业诚信体系，同时由乙方承担相应的损失及法律责任。

13 合同转让与分包

13.1 未经甲方事先同意，乙方不得向他人转让或转包成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。乙方按照磋商文件的规定及具体工程施工合同的约定或者事先经甲方同意，可以将具体工程中部分非主体、非关键性工作分配给他人完成。

13.2 接受分包的施工单位应当具备磋商文件及本合同规定的资质(资格)条件，并不得再次分包。

13.3 乙方应将分包合同送至甲方处备案，分包合同与本合同规定不一致的，以本合同为准。乙方就分包工程向甲方负全责，接受分包的施工单位就分包工程承担连带责任。

13.4 除此以外如甲方一旦发现乙方有任何分包行为时，甲方有权立即终止合同，并且，由此产生的一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

14 合同份数

14.1 本合同一式十份，其中：正本二份，副本八份，具有同等效力。由双方签字盖章后分别保存，甲乙双方各执正本一份，副本四份。

15 其它

15.1 本合同如遇和政策、上级有关规定不符时，按上级有关规定履行。

15.2 本合同附件作为合同的一部分，与合同具备同等法律效力。

15.3 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商，以补充协议的形式解决。

附件一

上海市建设工程承发包安全管理协议

甲方将养护项目发包给乙方，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《上海市招标、承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保安全，双方在签订工程施工承包合同的同时，签订本协议。

1 承包工程项目

1.1 工程名称：**[合同中心-项目名称]**

1.2 工程内容：航头镇 1154 块公益林地块养护，公益林地块养护总面积 3331.37 亩。

1.3 工程地点：浦东新区航头镇

1.4 承包形式：包工包料、包安全、包质量、包文明施工、包进度。

2 工程项目期限

养护期**[合同中心-合同有效期_1]**。

3 协议内容

3.1 甲乙双方必须认真贯彻并严格执行国家、上海市以及相关主管部门颁发的有关安全生产、劳动保护、消防工作等法律法规、条例和相应的规定。

3.2 乙方施工现场文明施工设置要根据上海市《上海市建设工程文明施工管理规定》、《上海市建设工程文明施工标准》执行。甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括配备抓安全生产的主要领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。乙方严格执行《关于进一步加强在沪建筑施工企业外来从业人员综合保险工作的若干规定》（沪建（2004）349 号）规定，办好外来从业人员的综合保险。

3.3 甲乙双方在施工前要认真勘察现场，工程项目由乙方编制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划，并报甲方确认，乙方应严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

3.4 甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

3.5 施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求；乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目的内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式两份，由甲乙双方各执一份。

3.6 施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。乙方应定期向甲方汇报有关安全、防火等方面的工作，甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

3.7 乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

- 3.8 在生产操作过程中的个人防护用品,由乙方自理,乙方应每天督促施工现场人员自觉穿戴好安全标志服,保证施工作业的安全。
- 3.9 甲乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患,立即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果自负。
- 3.10 乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备,并在安全情况下使用。
- 3.11 特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经省、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗。并按规定定期审证,进沪施工的外省市特种作业人员还需经上海市有关特种作业考核站进行审证教育;中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。
- 3.12 甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及使用明火,消防器材不准挪作他用。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时,应取得防火主管人员同意,落实防火、防中毒措施,并指派专人值班。
- 3.13 乙方不得擅自乱拉电器线路,造成后果均由肇事者单位负责。
- 3.14 贯彻先定合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务,乙方应拒绝合同外的施工任务,否则由此造成的一切后果均由有关方负责。
- 3.15 乙方在施工中,应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底,乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。
- 3.16 乙方在签订施工工程合同后,应自觉地向地区(县)劳动局、劳动保护监察科(股)等有关部门办理开工报告手续。
- 3.17 贯彻谁施工谁负责安全的原则。甲乙双方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故(包括甲乙双方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等),双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场,按国务院及上海市有关事故报告规定,在事故发生后的二十四小时内,及时报告各自的上级主管部门及市、区(县)劳动保护监察部门等有关机构。事故损失和善后处理费用,应按责任协商解决。
- 3.18 其他未尽事宜:
- 3.19 本协议定的各项规定适用于立协单位双方,如遇有同国家和上海市的有关法规不符者,按国家和上海市的有关规定执行。
- 3.20 本协议经立协双方签字、盖章方有效,作为施工合同正本和副本的附件。
- 3.21 本协议同工程合同正本同日起生效,甲乙双方必须严格执行,由于违反本协议而造成伤亡事故,由违约方承担一切经济损失。

附件二

文明施工协议书

为了加强施工工程中的文明施工管理，本着为民、便民、利民的原则，依据上海市市政工程项目局市政工程文明施工若干规定，经双方协商一致，签订如下文明施工协议，以资信守。

1 甲方责任：

- 1.1 积极向乙方宣传文明施工若干规定，为乙方提供文明施工检查、考核办法，并定期进行检查、考核、评比活动。
- 1.2 若乙方违反文明施工规定，甲方则参照城管署综合养护管理考核办法对乙方进行处罚。

2 乙方责任：

- 2.1 认真贯彻执行管理单位文明施工检查考核要求，保证做到文明标段，争创文明工地。
- 2.2 负责组织每月的文明施工活动和评议工作，并每月向甲方上报文明施工活动情况。
- 2.3 认真教育职工做到遵纪守法，并会同地方搞好治安保卫工作。
- 2.4 认真搞好工地卫生，创造良好的工作环境。
- 2.5 若违反市政工程文明施工若干规定，则愿意接受处罚。

3 其它条款：

- 3.1 甲乙双方必须共同履行本协议。
- 3.2 本协议作为施工合同正本和副本的附件，自签字之日起生效。

附件三

廉 政 协 议

为了在施工工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及参照《上海市建设工程承发包双方签订廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

- 1 甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。
- 2 甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
- 3 甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销应由个人支付的费用。
- 4 甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
- 5 甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
- 6 甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包等经济活动。
- 7 乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
- 8 乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
- 9 乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。
- 10 乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
- 11 乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
- 12 甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程造价1—5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。
- 13 本协议作为养护承包合同正本和副本的附件，与养护承包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

通用条款

1 名词解释

- 1.1 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
- 1.2 成交通知书：是指构成合同的由业主通知承包商成交的书面文件。
- 1.3 技术规范、规定、规程、标准及规范性文件：是指合同履行中应当遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
- 1.4 业主：是指与承包商签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 承包商：是指与业主签订合同协议书的，具有相应养护承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.6 分包：是指承包商按照法律规定和合同约定，通过将部分专业项目给符合相应条件的法人实施的方式。

1.7 合同期限：是指在合同协议书约定的承包商提供养护（运行）服务的起止日期。

1.8 合同价格：是指业主用于支付承包商按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额。

1.9 合同履行开始日：合同履行开始日是指合同协议书中明确的合同履行期限的起始日期。

1.10 合同服务范围：合同服务范围是指本合同中承包商需要提供服务的设施养护或运行管理的所有服务范围。

2 合同生效

2.1 本合同由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。甲乙双方必须严格执行，任何一方违约，则追究违约方的责任及相应的经济责任。

2.2 本合同中双方的地址、传真等联系方式为各自文书、信息送达地址。以专人传送的，受送达人签收即构成送达；以邮件或快递形式送达的，对方签收、拒签、退回之日视为送达；甲乙双方可以采用能够确认对方收悉的电子方式送达文书，电子送达可以采用传真、电子邮件等即时收悉的特定系统作为送达媒介，以送达信息到达受送达人特定系统的日期为送达日期。前述地址同时也作为双方争议发生时的各自法律文书送达地址（包括原审、二审、再审、执行及仲裁等），变更须提前书面通知对方，原送达地址在收到变更通知之前仍为有效送达地址。

3 合同履行筹备

3.1 承包商应参加业主组织的技术评估检查、各类设施设备的清点及交接验收以及业主召开的筹备会议。

3.2 承包商必须在业主的指导下与原承包商进行移交工作。在移交期间，承包商应从成交通知书发出之日起，10 天以内建立一个至少有五人组成的移交工作小组，并进驻现场，负责与原承包商的交接所有事宜。

3.3 在合同履行开始日之前，承包商应按照响应文件中的承诺向业主递交一份履行本合同的与响应文件一致的养护机械设备量清单（包括车辆、养护机械设备等）以及一份人员进场计划，并注明岗位、资格、经历等。

3.4 在合同履行开始日之前，承包商应及时与公用事业、路政管理、交警、消防、治安等部门建立联系，获得必需的相关许可、批准、办理证照，并承担所有的费用。

3.5 在合同履行开始日之前，承包商应向业主提交养护（运行）维修大纲（计划）及应急预案，供业主审批。

4 业主的权利和义务

4.1 业主在合同期内根据工作需求向承包商发出提供服务的指示或要求，承包商须应遵照业主的指示或要求执行。

4.2 业主在考核承包商人员的管理水平时。若发现由于承包商人员缺少无法完成原承诺的，可以要求承包商增加员工。

- 4.3 因承包商管理人员处理事务不当、不称职或是疏忽职守造成社会影响或其他严重后果的，业主可要求承包商辞退或更换该员工。
- 4.4 业主在本合同的服务范围内搭建、陈列或批准搭建、陈列通告、标识或其它装置，不影响承包商合同履行的，无需事先经过承包商的同意。
- 4.5 如果承包商未在合同履行开始日提供服务或者未按本合同的要求履行义务，在不影响本合同中规定的业主权利的情况下，业主有权接管上述所涉及的内容和项目，同时不影响承包商的其它合同责任，承包商因此而遭受的损失不能获得赔偿。
- 4.6 业主应按照合同条款规定的时间和方式向承包商支付合同价款。
- 4.7 业主应做好定期检查及日常抽查工作，对检查出的问题或缺陷及时反馈给承包商，承包商应在规定时间内进行整改。
- 4.8 业主应对承包商的应急预案进行审核，对应急设备、物资、人员进行检查，在突发性事件发生时，承包商应按业主要求及时启动应急预案，统一指挥、统一管理，组织好应急抢险和交通组织工作。
- 4.9 业主负责审核承包商的日常养护（运行）大纲（计划）、专项养护（运行）计划，对专项养护（运行）项目进行验收和结算审核。
- 4.10 业主依照本合同及相关规范、规程、标准对承包商的服务质量、安全、文明施工、内业资料等进行监督、检查和考核。
- 4.11 业主应委托第三方银行对承包商进行必要的资金监管，保证养护（运行）经费的合理使用。

5 承包商的权利和义务

- 5.1 业主在合同履行过程中要求承包商提供合同范围额外的服务内容超过合同价的5%，承包商有权向业主申请支付相关费用。
- 5.2 承包商有权对合同服务范围内的专业分包项目，在符合相关条件的分包单位中进行比选并确定分包单位，分包单位确定后需报业主备案。
- 5.3 承包商应按技术要求规定保证员工的人数和服务水平。承包商所聘用、使用和安排岗位的人员必须满足磋商文件中所规定的技能、经验要求的最低标准，相关人员配置须事先获得业主的书面认可。
- 5.4 承包商应恰当按职位分类情况记录员工的变动情况，并实时更新。必要时应呈交业主核查。应当及时向业主报告在合同开始前及合同期内无论因何种原因离职的关键岗位人员情况，同时在获得业主的书面许可后选择适当的人选接替工作，新接替的人员须满足关键岗位人员的技能和经验标准的最低要求，并应得到业主的书面许可。
- 5.5 承包商应对其为履行本合同而进行的工作和所有人员的安全负全部责任。
- 5.6 承包商应建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，按国家规定办理相关保险。
- 5.7 承包商应承担所有发生的与履行本合同义务和责任相关的公用事业费用。
- 5.8 承包商完成业主合同外的指示和要求，如产生费用，由业主和承包商予以协商解决。
- 5.9 承包商在合同履行中若发生下述行为应承担相关费用。
- 5.9.1 因承包商、承包商职工的疏忽、过失或故意行为而违反合同条款或法律规定，对人员和财产造成的伤害或损失所产生的费用；
- 5.9.2 因承包商未遵守本合同产生的违法、行政处罚等造成的所有索赔、追索、诉讼、损坏等应发生的费用。

5.10 在获得业主书面许可前，承包商不得在本合同服务范围内开展或批准开展本合同规定以外的业务。若发现已开展的，承包商应按业主要求立即停止此行为，业主不对由此而产生的损失负任何责任，且承包商应将所有因上述行为的所得上交业主。

5.11 在没有业主书面同意的情况下，承包商不得在本合同服务范围内改变、附加及安装设备设施，不得竖立任何构架或机械。

5.12 承包商除专业分包外，不得将本合同全部或部分合同内容进行转包。专业分包内容需报业主备案。承包商应对专业分包给他人的工作进行必要的监督和管理，专业分包商在工作时出现的过失，失职等其它情况均由承包商承担总包责任。

5.13 若无业主的书面同意，承包商在本合同的服务范围内不得向任何人收取其他费用。

5.14 承包商应保证一线职工的人员工资发放，对每年的人员经费按照行业公布的增长水平进行必要增长。

5.15 承包商应接受业主委派的第三方银行对本合同资金的使用监管，并出具接受监管同意书（详见附件）。

6 合同保密

6.1 业主和承包商在任何时间内不得泄露或与他人交流（除原本就知道的人）关于本合同的国家机密或者商业秘密，政府机构的监管和司法调查除外。

7 合同金额变更及修订

7.1 合同履行过程中，发生应国家、上海市、上海市道路管理部门等有关部门发布新的规范、规程和标准，参照新标准执行的，合同中有设施移交其他单位或从其他单位接管的，作业频率表中相关作业频率调整的，合同总价按照磋商文件的规定相应调整，具体金额由双方另行协商确定。

7.2 本合同条款以及附表中的内容原则上不得修改，若需修订需双方另行签订书面协议，且该书面协议应作为本合同的附件。

8 不可抗力

8.1 本合同中的不可抗力指按国家有关法律规定明确的不可抗力。

8.2 承包商因不可抗力无法履行合同规定的责任和义务，应及时向业主发出书面通知。

8.3 承包商因不可抗力无法履行合同规定的责任和义务，而不可抗力依然持续存在，承包商不因此赔偿业主，除此情况外，合同中的其它规定仍然生效。

8.4 若不可抗力已经发生，并将持续存在，业主有权在提前七天发给承包商书面通知的前提下提前解除合同。合同自通知到达另一方时终止。

9 合同解除与终止

9.1 承包商有下列情形之一的，业主有权提前解除合同，但不排除业主对承包商进行追索的权利。

9.1.1 破产、或接到破产指示、或申请破产，或与债权人订立契约，或在面临破产的情况下将财产转让于债权人，或同意在债权人的监管委员会的监管下履行本合同或（公司）进入清算（无论是主动还是被动的），但不包括在有偿债能力时的重组和合并；

9.1.2 没有合理的原因而在合同履行开始日时无法开始提供服务的；

9.1.3 将本合同的全部或部分违规分包，指派或转让给第三方的（合同中指明的专业分包除外）；

9.1.4 承包商没有按本合同规定履行义务，并且在业主整改通知单下达后仍未及时整改的；

9.1.5 被指控违犯法律或其它相关地方法规，从而导致无法履行本合同中规定的义务。

9.2 年终考核综合评分不合格的，业主有权终止本养护合同，不予补偿承包商任何费用，并由承包商承担由此引起的损失和法律责任；

9.3 合同有效期内如发生因改扩建、设施量权属调整等原因造成业主不能继续有效履行合同的，合同可部分或全部终止。具体补偿条款由双方另行协商确定。

9.4 有下列情况之一，业主有权终止合同。

9.4.1 承包商没有遵守国家有关法律法规，受到国家职能部门整改或处罚；

9.4.2 承包商安全生产措施不力，违反安全操作规程，导致工伤事故。

9.5 承包商须承担，因整改、处罚和工伤事故造成经济损失和法律责任。

10 合同到期、解除与终止前的工作

10.1 在合同到期、解除或终止至少两个月前，业主或业主指派人员应开展相关检查工作，检查范围包括合同所有服务范围。承包商应为业主或业主指派人员提供协助或设备，以完成交接的准备工作。

10.2 在合同到期、解除或终止时，承包商应当安全有序地撤离本合同区域，并按业主的移交计划将所有设施交接给业主或业主指定人，同时移交相关资料、业主提供的所有设备和相关设施。对于因承包商自身失职、恶意行为或违规运行而造成的对业主财产的损失应按业主要求予以更换或维修；对于未经业主书面许可自行对本合同工程范围内的设施和建筑做出的更改或附加的应按业主要求恢复原状；同时应移走本合同工程范围内的所有的承包商财产以及那些不需要移交给业主的物品。

11 适用法律及规范标准

11.1 本合同必须服从国家现行法律和法规；合同的解释应以国家现行法律和法规为准。

11.2 本合同约定的条款若出现无效、不能执行或不合法的情况，则参照国家现行法律和法规的相应条款执行，且不影响本合同任何其它条款的有效性。

11.3 在合同执行期间，国家或上海市行业管理部门等颁布的有关法律、法规、规范、标准及规章制度等出现修改、变更或增发，均应按新的版本执行。

11.4 本合同和磋商文件中约定的标准，低于行业标准的按行业最高现行标准执行，否则按合同和磋商文件中约定标准执行；合同和磋商文件中未提及但执行合同过程中又涉及到的，按行业规范中最高现行标准执行。

12 违约责任

12.1 如业主未履行合同，由此影响承包商合同指标的实现或给承包商造成直接经济损失，业主应予补偿，补偿方法由双方协商；

12.2 如承包商未完成本合同约定的义务或考核指标，承包商必须承担相应的经济责任；

12.3 如承包商未完成本合同范围内的作业内容，业主有权组织其他单位进场承担承包商未完成作业内容，其涉及经费全额由承包商承担，并在此基础上增加20%违约金，费用在合同总价中扣除。

12.4 如在合同期内发生因承包商养护（运行）措施不规范造成的媒体曝光、有责投诉及其他严重问题，或发生因承包商安全措施不规范造成安全事故，按相关职责追究承包商责任。

12.5 确因不可抗力因素影响本合同规定的各项考核指标的完成，致使本合同未能全面履行的，双方可另行协商解决。

13 争议解决

13.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

13.2 如合同各方协商解决不成，可以向有关部门申请调解，或就争议事项向浦东新区人民法院提起诉讼。

13.3 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续履行。败诉一方应当承担包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用等。

[合同中心-补充条款列表]

[合同中心-其他补充事宜]

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：**[合同中心-签订时间]**

日期：**[合同中心-签订时间]**

合同签订点：网上签约