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电子投标特别提醒 
一、注册登记与安全认证 

为确保电子采购平台数据的合法、有效和安全，各参与主体均应在上海市政府采购管理信

息平台（以下简称“电子采购平台”）上注册登记并获得账号和密码。采购人、投标人、集中采

购机构还应根据《上海市数字证书使用管理办法》等规定，向本市依法设立的电子认证服务机

构申请用于身份认证和电子签名的数字证书（CA 证书），并严格按照规定使用电子签名和电子

印章。 

二、招标文件下载 

投标人使用数字证书（CA 证书）登录《上海政府采购网》（上海政府采购云平台），在电子

政府采购平台下载并保存招标文件。如招标公告要求投标人在下载招标文件前进行报名登记，

并查验资格证明文件的，投标人应当按照招标公告的要求先行登记后，再下载招标文件。 

三、招标文件的澄清、补充与修改 

采购人和集中采购机构可以依法对招标文件进行澄清、补充与修改。澄清、补充与修改的

文件将在电子采购平台上予以公告，并通过电子采购平台发送至已下载招标文件的供应商工作

区。 

四、投标文件的编制、加密和上传 

投标人下载招标文件后，应使用电子采购平台提供的投标工具客户端编制投标文件。 

在投标截止前，投标人在“网上投标”栏目内选择要参与的投标项目，按照网上投标系统和

招标文件要求填写网上投标内容。对于有多个包件的招标项目，投标人可以选择要参与的包件

进行投标。只有投标状态显示为“标书提交”时，才是有效投标。 

投标人和电子采购平台应分别对投标文件实施加密。投标人通过投标工具，使用数字证书

（CA 证书）对投标文件加密后，上传至电子采购平台，再经过电子采购平台加密保存。由于投

标人的原因，造成其投标文件未能加密，导致投标文件在开标前泄密的，由投标人自行承担责

任。 

投标人在网上投标系统中，应提交投标文件彩色扫描件（PDF 文件），投标文件组成内容详

见招标文件要求。本项目恕不接受电子采购平台以外其他形式的投标。 

投标人应根据招标文件的要求编制投标文件，投标文件内容应规范完整、简洁明了、编排

合理有序，其中的扫描文件应清晰完整。考虑到电子采购平台运行现状，上传电子加密标书最

大支持150M，详细技术问题可咨询电子采购平台运维单位。 

投标人组成联合体形式投标，由联合体中的主体方进行网上投标操作，投标流程和要求参

照以上条款。 

投标文件内容不完整、格式不符合要求，导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，

为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。 

五、投标截止 

投标截止后电子采购平台不再接受供应商上传投标文件。 

投标截止与开标的时间以电子采购平台显示的时间为准。 

六、开标 

开标程序在电子采购平台进行，投标人在完成网上投标后，按照招标文件规定的时间和地

点，由其法定代表人，或经授权的代理人携带要求的材料及设备【笔记本电脑、无线网卡、数
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字证书（CA 证书）】，登录《上海政府采购网》（上海政府采购云平台）（http://www.zfcg.sh.gov.cn）

参加开标。 

为确保您所参与的招投标工作的顺利进行，避免在此期间因数字证书办理更新、变更等而

导致您的投标文件解密失败，特提示您： 在开标业务未完成期间，请勿进行数字证书的更新、

变更等操作。您可以在投标前或开标业务完成后再进行数字证书更新、变更等操作，以避免因

此给您的招投标工作带来不便。 

七、投标文件解密 

投标截止、电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，操作时长以平台显示时间（目

前为 30 分钟）为准。投标人签到完成后，由集中采购机构解除电子采购平台对投标文件的加密，

投标人应在电子采购平台规定时间内使用数字证书（CA 证书）对其投标文件解密，操作时长以

平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期

未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。 

八、开标记录的确认 

投标文件解密后，电子采购平台根据各投标人通过投标客户端填写并提交的《开标一览表》

中的报价，自动汇总生成《开标记录表》。为此，投标人应正确填写，使投标客户端的《开标一

览表》和投标文件中的《开标一览表》所填报价保持一致。 

投标人应及时检查《开标记录表》的数据与其投标文件中的《开标一览表》是否一致，并

作出确认。投标人因自身原因未作出确认的，视为其认可《开标记录表》内容。 

九、其他 

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财

采〔2014〕27号）的规定，本项目招投标相关活动在电子采购平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）

电子招投标系统进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求

执行。 

本项目实施过程中因以下原因导致的不良后果，集中采购机构不承担责任，投标人参加本

项目投标即被视作同意下述免责内容： 

1、电子采购平台的程序设置对本项目产生的影响； 

2、集中采购机构以外的单位或个人，在电子采购平台中的不当操作，对本项目产生的影响； 

3、电子采购平台发生技术故障或遭受网络攻击对本项目所产生的影响； 

4、其他无法预计或不可抗拒的因素。 

十、电子采购平台技术咨询联系方式 

联系电话：95763（市级） 
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投标邀请 

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购

货物和服务招标投标管理办法》和《上海市电子政府采购管理暂行办法》之规定，受采购人的

委托，集中采购机构对采购项目进行国内公开招投标采购，特邀请合格的供应商前来投标。 

一、合格的投标人必须具备以下条件： 

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。 

2、根据《上海市政府采购供应商信息登记管理办法》已登记入库的供应商。 

3、其他资格要求： 

3.1 本项目面向中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）采购。 

3.2 本项目不接受联合体形式投标。 

3.3 未被列入《信用中国网站》（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违

法案件当事人名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名

单。 

二、项目概况： 

1、项目名称：公园养护及零星绿地绿化养护 

2、招标编号：310115000260903132242-15379595  

3、预算编号：1526-000201141、1526-000201143 

4、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍： 

包件1 

包名称：零星绿地绿化养护-三林楔形绿地55、56地块 

预算金额（元）：429,300.00元 

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购预算金额：429300.00元（国库资金：429300.00

元；自筹资金：0元），最高限价同预算金额。本包件的招标范围为三林楔形绿地东片区55、56

地块绿化养护，主要工作内容包括但不仅限于绿地内的绿化养护（浇水排水、施肥防护、松土

除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏

枝、更新换盆等），绿地内各类元素（园路、小品、桥梁、公共厕所、上下水管道、电力管线、

照明、监控、建筑、垃圾箱、景观廊架、园椅、坐凳等）的日常维护、养护管理及其他工作（景

观提升、设施增添、重大节日保障等）。 

包件2 

包名称：公园养护经费-三林滨江绿地 

预算金额（元）：2,400,700.00元 

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购预算金额：2400700.00元（国库资金：

2400700.00元；自筹资金：0元），最高限价同预算金额。本包件的招标范围为三林滨江南片区

水之谷5号地块、三林滨江南片区风之谷7号地块、三林滨江南片区森之谷8号地块、三林滨江南

片区森之谷9号(水森林)地块的绿化养护，主要工作内容包括但不仅限于绿地内的绿化养护（浇

水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制

杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等），水体维护（清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯

枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等），绿地内各类元素

（建筑、路、桥、广场、公共厕所、围墙、园椅、坐凳、垃圾箱（桶）、小品、标识标牌、上下

http://www.creditchina.gov.cn/
http://www.ccgp.gov.cn/
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水管道、电力管线、照明、监控、广播等）的日常维护、养护管理及其他工作（景观提升、设

施增添、重大节日保障等）。 

本项目包含2个包件，同一投标人可对一个包件进行投标，也可对多个包件同时进行投标，

同一投标人允许最多中标一个包件。 

按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业﹝2011﹞300号），本项目采购的公园养护及

零星绿地绿化养护属于其他未列明行业。 

5、交付地址：包件1：上海市浦东新区三林镇，东至济阳路，西至涵林路，南至外环高速

线，北至三林北港；包件2：上海市浦东新区三林镇，东至涵林路、西至耀龙路、北至华夏西路、

南靠外环辅道。 

6、服务期限：本项目服务期为 2 个月，暂定起讫日期为 2026 年 11 月 1 日起到 2026 年 12

月 31 日止，具体以合同签订日期为准。 

7、采购预算金额：2,830,000.00元；其中包1：零星绿地绿化养护-三林楔形绿地55、56地块

（预算编号：1526-000201141）：429,300.00元； 

包 2：公园养护经费-三林滨江绿地（预算编号：1526-000201143）：2,400,700.00 元。 

各包件最高限价同预算金额。 

8、采购项目需要落实的政府采购政策情况：促进中小企业发展、促进残疾人就业。 

三、招标文件的获取 

时间：2026 年 09 月 15 日至 2026 年 09 月 21 日，每天上午 00:00:00-12:00:00，下午

12:00:00-23:59:59（北京时间，法定节假日除外）。 

合格的供应商可于本公告发布之日起至公告截止时间内，登录《上海政府采购网“对标改

革专窗”》（http://www.zfcg.sh.gov.cn）在网上招标系统中上传如下材料：/。 

合格供应商可在上述规定的时间内下载招标文件并按照招标文件要求参加投标。 

四、投标截止时间及开标时间： 

1、投标截止时间：2026年10月12日10:00时（电子采购平台显示时间）。 

2、开标时间：2026年10月12日10:00时（电子采购平台显示时间）。 

五、投标地点和开标地点 

1、投标地点：上海政府采购网（http://www.zfcg.sh.gov.cn）。 

2、开标地点：上海政府采购网（http://www.zfcg.sh.gov.cn）。届时请投标人代表持投标时所

使用的数字证书（CA 证书）参加开标。 

3、开标所需携带其他材料： 

自行携带无线上网的笔记本电脑、无线网卡、数字证书（CA 证书）。 

六、发布公告的媒介： 

以上信息如果有变更我们会通过《上海政府采购网》通知，请供应商关注。 

七、其他事项 

1、根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪

财采[2014]27号）的规定，本项目招投标相关活动在电子采购平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）

电子招投标系统进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求

执行。 

2、现场踏勘：本项目不安排现场踏勘。 

3、答疑时间：本项目不安排答疑会。 

八、联系方式 

http://www.zfcg.sh.gov.cn/
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采购人： 上海市浦东新区绿化管理事务中心 集中采购机构：  上海市浦东新区政府采购中心 

地址： 上海市浦东新区华夏东路185号 地址：  
上海市浦东新区民生路1399号

16楼 

邮编： 201210 邮编： 200135 

联系人： 周香香 联系人： 曲冰、经办人5 

电话： 50433075 电话： 68541155-963 

传真： 50433075 传真： 68542614 
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第一章投标人须知及前附表 

一、投标人须知前附表 

本表关于项目的具体要求是对投标人须知的具体补充，两者如有矛盾，应以本表为准。 

条款号 内容规定 备注 

1.1. 项目名称：公园养护及零星绿地绿化养护  

6.1 

关于现场踏勘 

（1）集合时间：****年**月**日**:**时（北京时间） 

（2）地点：** 

（3）联系人：** 

（4）联系电话：** 

本项目不适用 

7.1 

关于澄清答疑 

（1）提问递交截止时间：2026 年 9 月 23 日 10:00（北京时间） 

（2）提问递交方式：以书面形式（必须加盖投标人公章）递交至

“《投标邀请》/八联系方式”集中采购机构地址。 

 

7.2 
答疑会时间：****年**月**日**:**时（北京时间） 

地点：上海市浦东新区民生路 1399 号 16 楼 16A11 室 
本项目不适用 

10.1.1 

投标人提交的投标文件商务部分应包括以下内容（不局限于以下

内容）： 

（1）投标承诺书 

（2）投标函 

（3）法定代表人身份证明及授权委托书 

（4）投标保证金（支票、汇票、本票、保函等非现金形式）（本

项目不适用） 

（5）投标人基本情况表 

（6）投标人应提交的资格证明材料 

①财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函； 

②《中小企业声明函》（须按要求提供准确、完整的《中小企业声

明函》，若成交，该声明函将随成交结果同时公告）。 

（7）开标一览表 

（8）投标报价明细表 

（9）根据招标文件要求，投标人提供以下证明材料： 

①养护机械配置承诺书； 

②现场一线主要劳动力配置承诺书。 

（10）拟分包项目一览表（本项目不适用） 

（11）投标人可提交的商务部分其他证明材料（不仅限于以下资

料） 

投标文件内容不

完整、格式不符

合要求，导致投

标文件被误读、

漏读，由投标人

自行负责，为此

投标人需承担其

投标文件在评标

时被扣分甚至被

认定为无效投标

的风险。 
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条款号 内容规定 备注 

投标人综合实力介绍，包括投标人认为可以证明其履约能力和

水平的《近三年类似项目承接及履约情况一览表》（详见“投标文

件格式”），获得的有关荣誉证书，质量管理和质量保证体系等方

面的认证证书 

投标人认为可以证明其信誉和信用的其他材料； 

残疾人福利性单位声明函。（注：仅残疾人福利单位提供） 

10.1.2 

投标人提交的投标文件技术部分应包括（不局限于以下内容）： 

（1）项目实施方案 

包括总体方案、分项实施方案、项目实施进度计划等 

（2）拟投入本项目的组织管理体系及主要管理人员、技术人员、

劳动力配备 

详见“投标文件格式”中《拟派管理人员汇总表》、《拟派主要技

术工人（骨干）基本情况表》； 

（3）拟投入本项目的设备、种类、数量、性能及其他信息 

详见“投标文件格式”中《拟投入主要机械设备表》； 

（4）安全文明作业方案 

（5）应急预案、应急准备和处置措施（包括突发事件应急措施

等） 

（6）其他需说明的问题或需采取的技术措施。 

投标文件内容不

完整、格式不符

合要求，导致投

标文件被误读、

漏读，为此投标

人需承担其投标

文件在评标时被

扣分甚至被认定

为无效投标的风

险。 

12.1 投标有效期：投标截止日期之后的 90 天（日历天）  

13.1 投标保证金：**元 本项目不适用 

13.3 

投标保证金提交方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式 

投标保证金有效期：同“投标有效期” 

注：投标保证金（纸质原件）须在投标截止时间前提交集中采购

机构 

提交地址：上海市浦东新区民生路 1399 号**室 

联系人：****** 

各包件的投标保

证金应独立开具 

（ 本 项 目 不 适

用） 

15.1 投标截止时间详见《投标邀请》  

★21.1 

开标结束后，采购人或集中采购机构对投标人的资格进行审查。

投标人不满足“前附表”所列情形之一的，其投标文件不予符合性

审查。 

（1）投标人符合招标文件“投标人须知”第3条规定的资格条件的； 

（2）投标人按“投标人须知前附表”第 10.1.1（6）条款规定提交

资格证明材料。 

1、本条款所涉及

内容均为实质性

要求条款。 

2、投标人证明材

料提供不完整，

关键信息模糊、

难以辨认或甄别

的，视作未按要

求提供资格证明

材料。 

★21.3 评标委员会如发现投标人及其投标文件不满足下列情形之一的， 本条款所提及内
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条款号 内容规定 备注 

经评标委员会审定后，该投标文件作无效标处理。 

（1）投标文件中的下列内容按招标文件要求签署、盖章的（具体

详见“投标文件格式”要求）： 

➢ 投标承诺书 

➢ 投标函 

➢ 授权委托书 

➢ 开标一览表 

（2）投标人未提交两个以上不同的投标报价；（注：招标文件要

求提交备选投标的除外） 

（3）投标人接受招标文件规定的投标有效期的； 

（4）接受招标文件规定的项目实施或服务期限； 

（5）未出现投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报

价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的； 

（6）投标报价未超过招标文件中各包件规定的预算金额； 

（7）经评标委员会审定，投标报价未存在招标文件“第二章”第

19.4 条款所列情形之一的；  

（8）按规定缴纳投标保证金；（本项目不适用） 

（9）根据招标文件要求，投标人提供以下证明材料： 

①养护机械配置承诺书； 

②现场一线主要劳动力配置承诺书。 

（10）按“投标人须知”第21.4条款规定，对投标报价算术性错误

修正予以确认的； 

（11）投标接受“项目招标需求”中明确的结算原则和支付方式的； 

（12）投标人未出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第三十七条所列的串通投标情形之一的； 

（13）投标人未出现提供虚假材料、行贿等违法行为； 

（14）未因电子文档本身的计算机病毒、或电子文档损坏等原因

造成投标文件无法打开或打开后无法完整读取的； 

（15）满足招标文件规定的以下要求： 

①接受并满足招标文件的实质性响应要求和条件。 

（16）经评标委员会审定，投标人未提供整体进口产品； 

（17）遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政

府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

规定的。 

容均为实质性响

应条件，若所列

实质性检查内容

判断标准与其他

各 处 有 矛 盾 之

处，以此处所列

要求为准。 

 

24.3 本项目授权评标委员会依照评标办法确定中标人  

29.1 

采购服务数量的更改：经财政部门批准，依据《中华人民共和国

政府采购法》，需要继续从原供应商处添购的，添购资金总额不

超过原合同采购金额的 10%。 
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条款号 内容规定 备注 

31.1 

履约保证金金额：（单位：**元） 

履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式 

履约保证金提交时间：签订合同协议书之前 

本项目不适用 
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二、投标人须知 

（一）说明 

1 总则 

1.1 本项目（即“投标人须知前附表”写明的项目，以下简称“前附表”）已纳入本年度政府集

中采购预算。本项目年度预算已经批准，招标范围、招标方式和招标组织形式已经核准。 

1.2 本招标文件及今后的招标补充文件等是本项目招标过程中的规范文件，是采购人与中

标人签订服务承包合同的依据，作为项目承包合同附件之一，具有同等法律效力。 

1.3 如该项目组织踏勘，则各投标人应认真踏勘项目现场，熟悉项目现场及周围地形、地

貌、水文、地质、施工空间、交通道路等情况，并在投标文件中考虑可能影响投标报价的一切

因素。中标后，不得以不完全了解现场及周边等情况为理由要求提出经济补偿，否则，由此引

起的一切后果由中标人负责。 

1.4 各投标人必须认真阅读全部招标文件（包括招标补充文件），并不得擅自改变上述文件

条款的规定，一旦作出投标决定，即视作投标人已完全理解和确认招标文件（含招标补充文件

等）的一切内容与要求，已不需要作出任何其它解释和修改。凡投标人对上述文件条款的文字

与数字的误读、漏读而引起投标文件的错误、遗漏、费用计算有误等，形成投标报价内容的差

异，均属投标人失误，采购人和集中采购机构对此均不承担任何责任。开标后，除招标文件明

确作相应调整外，一律不得作出其他任何调整。 

1.5 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或其他

投标人的合法权益；投标人不得与采购人串通投标。评标委员会在评标阶段，对投标文件的审

查、澄清、评议的过程中，一旦发现投标人有上述行为或对采购人、评标委员会以及其他有关

人员施加影响的任何行为，其投标文件作无效标处理。 

1.6 采购人不一定接受最低报价投标或收到的全部投标。 

1.7 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库

〔2016〕125 号）的有关要求，采购人和集中采购机构将在开标后、评标开始前，通过“信用中

国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人信用记录，

并对供应商信用记录进行甄别，对被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行

人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违

法失信行为记录名单，以及上述网站查询中其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十

二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。各供应商的信用信息查询记录作为采购

文件一并归档。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份

共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信

用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 

1.8 本招标文件中的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。应包括重

大自然灾害（如台风、洪水、地震等）、政府行为（如征收、征用）、社会异常事件（如战争、

骚乱）。 

1.9 本招标文件中的政策性调价是指经政府授权的相关部门对职工最低工资标准、社保金

和公积金缴存基数和比例的调整。 

1.10 本招标文件未尽之处，或者与相关法律、法规、规范性文件要求不一致的，均按相关

法律、法规、规范性文件要求执行。 
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1.11本招标文件中出现前后矛盾的，以在招标文件中出现顺序在后的解释为准（招标文件中

有特别说明的除外） 

1.12 本招标文件中标有“★”的内容为实质性响应要求和条件。 

1.13 本招标文件由采购人和集中采购机构负责解释。 

2 招标范围和内容 

2.1 本项目招标范围和内容详见招标文件“第二章”。 

3 投标人的资格要求 

3.1 合格的投标人应满足《投标邀请》中“合格的投标人必须具备以下条件”的要求。 

3.2 投标人应当提供相应资格证明材料，具体详见“投标人须知前附表”第 10.1.1（6）要求。 

3.3 为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，

不得再参加该项目的其他采购活动。 

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同

项下的政府采购活动。 

3.5 符合《关于对接国际高标准经贸规则推进试点地区政府采购改革的指导意见》（沪财采

〔2024〕12号）第17条规定的供应商，不得参加本项目的采购活动。 

4 合格的货物和服务 

4.1 投标人所提供的货物和服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权

利，同时应当符合招标文件的招标需求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。 

5 投标费用 

5.1 投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人承担。 

6 现场踏勘 

6.1 采购人或集中采购机构将在“前附表”中载明的地址和时间，统一组织投标人对现场及其

周围环境进行现场踏勘，以便使投标人自行查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的

一切资料。 

6.2 现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。 

6.3 如果投标人认为需要再次进入现场考察，应向采购人事先提出，采购人应予支持，费

用由投标人自理。 

6.4 除采购人的原因外，投标人自行负责在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失。 

7 答疑会（本项目不适用） 

7.1 在“前附表”规定的截止时间以前，投标人可以通过“前附表”明确的方式和途径向集中采

购机构提出关于招标文件、提供资料及项目现场踏勘中存在的影响本次投标的疑点问题。 

7.2 采购人和集中采购机构在“前附表”规定的时间、地点召开答疑会。 

7.3 采购人和集中采购机构将对收到的书面问题作统一解答，但不包括问题的来源。采购人

和集中采购机构也可以主动对招标文件进行澄清、修改与补充。 

（二）招标文件 

8 招标文件的内容 

8.1 本项目招标文件包括下列文件及所有按本须知第 7.3 和 9.1 条款发出的招标补充文件。 

8.1.1 电子投标特别提醒 

8.1.2 投标邀请 

8.1.3 投标人须知及前附表 
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8.1.4 项目招标需求 

8.1.5 采购合同 

8.1.6 投标文件格式 

8.1.7 项目评审 

8.1.8 附件（如果有） 

8.2 投标人应仔细审阅招标文件，按招标文件的规定与要求编写投标文件。如果投标文件

与招标文件的规定与要求不符合，则投标人应自行承担投标风险。凡与招标文件的规定有重大

不符合的投标文件，按本招标文件有关规定办理。 

9 招标文件的澄清和修改 

9.1 在投标截止时间之前，采购人或集中采购机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄

清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将通过“上海市政府采购网”以

公告形式发布，并通过采购云平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。如果澄清或者修改

的内容可能影响投标文件编制，且距投标截止时间不足15天的，则将顺延提交投标文件的截止

时间，延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。 

9.2 澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对招投标各方起约束作用，当原招标文件

与澄清或者修改内容表述不一致时，以最后发布的内容为准。 

（三）投标文件的编制 

10 投标文件的组成 

10.1 投标文件由商务部分和技术部分组成。 

10.1.1 投标人提交的投标文件商务部分，应包括内容详见“前附表”要求。 

10.1.2 投标人提交的投标文件技术部分，应包括内容详见“前附表”要求。 

10.2 投标文件编制的注意事项 

10.2.1 投标人按上述内容及顺序排列编制投标文件，投标文件内容应规范完整、简洁明了，

编排合理有序，其中的扫描文件应清晰完整。 

10.2.2 技术部分标书应遵循以下要求 

（1）投标人应针对本项目的具体情况和工作要求，通过对工作的重点和难点分析，从服务

实施的方法和措施、服务流程、实施过程的质量控制管理、人员和设备配备（如果有）、售后服

务（如果有）等方面编制技术标。 

（2）技术部分标书内容要求表达精练、准确、简要。 

（3）技术部分标书文字部分统一采用宋体小四号字体，行距采用 1.5 倍行距。 

10.2.3 投标人应按照电子采购平台要求的格式填写相关内容，凡招标文件要求签字、盖章

之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签字和加盖公章。 

10.2.4 投标人应按招标文件要求的内容、格式和顺序编制投标文件，凡招标文件提供有相

应格式（详见“投标文件格式”）的，投标文件均应完整的按照招标文件提供的格式填写，并按

要求在电子采购平台进行有效上传。 

10.2.5 投标文件内容不完整、格式不符合，而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相

关内容的，是投标人的责任，投标人应承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标

的风险。 

11 投标报价 

11.1 除招标需求另有说明外，投标报价应包括完成招标范围内全部工作内容；为达到招标
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要求所发生的一切辅助性、配合性的相关费用；按规定应计取的规费、保险、税金等；并且充

分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。投标报价原则及计算方法见本招标

文件“第二章”要求。 

11.2 如项目中包含多个包件，且投标人同时响应两个（含两个）以上包件的，各包件应单

独报价。 

11.3 本项目的采购预算金额或最高限价详见《投标邀请》中“项目概况”，投标报价或各包

件报价均不得超过公布的预算金额或最高限价。 

11.4 投标人所报的投标报价（包括各子目单价及取费标准）在合同执行过程中是固定不变

的（合同或招标文件中约定的变更除外），不得以任何理由予以变更。 

11.5 本项目的报价按人民币计价，单位为元。 

12 投标有效期 

12.1 投标文件在前附表中所述的投标有效期内保持有效，投标有效期不足的投标将被作为

无效标。 

12.2 在原定投标有效期满之前，如出现特殊情况，集中采购机构可以向投标人提出延长投

标有效期的要求，对此投标人应立即向集中采购机构作出答复，这种要求和答复均应以书面形

式进行。投标人可以拒绝集中采购机构的要求，且不会被作不良诚信记录和不予退还投标保证

金的处理，但拒绝延长投标有效期的投标文件将不会列入评审范围。接受延长投标有效期的投

标人不允许修改其投标文件，但评标委员会认为需对投标文件作出澄清的除外。 

13 投标保证金（本项目不适用） 

13.1 投标人应提交“前附表”规定金额的投标保证金，并作为其投标的一部分。 

13.2 投标保证金是为了保护采购人和集中采购机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购

人和集中采购机构在因投标人的行为受到损害时可根据投标人须知第 13.5 条款的规定不予退还

投标人的投标保证金，统一上缴国库。 

13.3 投标保证金应按“前附表”中规定的其中一种方式提交，投标保证金有效期为投标有效

期满后（“前附表”规定的天数）天。 

13.4 凡没有根据本须知第 13.1 和 13.3 条款的规定提交投标保证金的投标，应按本须知第

21 条的规定视为无效标。 

13.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还： 

13.5.1 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标； 

13.5.2 中标后不能按照投标文件的承诺签订合同的。 

13.6 投标保证金的退还 

13.6.1 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还；； 

13.6.2 中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。 

14 投标文件的编制、加密和上传 

具体详见《电子投标特别提醒》中相关要求。 

15 投标截止时间 

15.1 投标人应在规定的投标截止时间前，使用电子采购平台提供的客户端投标工具编制加

密、上传投标文件，并打印“投标确认回执”。（如果有） 

15.2 在特殊情况下，采购人和集中采购机构如果决定延后投标截止时间，至少应在原定的

投标截止时间 3 日前将此决定书面通知所有的投标人。在此情况下，采购人、集中采购机构和
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投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务，适用于延长后新的投标截止时间。 

15.3 投标截止与开标的时间以电子采购平台显示的时间为准。 

16 迟到的投标文件 

16.1 投标截止后，不再接受投标人上传投标文件。 

17 投标文件的修改与撤回 

17.1 在投标截止时间之前，投标人可以使用电子采购平台提供的客户端招标工具，对投标

文件进行修改。投标文件修改完成后，应在规定的时间内重新加密、上传投标文件，并确保投

标状态显示为“正式投标”。 

17.2 在投标截止时间之前，投标人可以使用电子采购平台提供的客户端招标工具，对投标

文件进行撤回。 

17.3 在投标有效期内，投标人不能修改或撤回投标文件，否则将按照本须知的规定作不良

诚信记录。 

 

（四）开标与评标 

18 开标 

18.1 开标程序在电子采购平台进行，所有上传投标文件的投标人应登录电子采购平台参加

开标。 

19 投标文件解密和开标记录的确认 

19.1 投标截止、电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，操作时长以平台显示时

间（目前为 30 分钟）为准。投标人签到完成后，由集中采购机构解除电子采购平台对投标文件

的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书（CA 证书）对其投标文件解密，操作时长以平台

显示时间（目前为 30 分钟）为准。投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完

成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。 

19.2 投标人因自身原因，未能在电子采购平台规定的解密时限内，将其投标文件解密的，

视为放弃投标。 

    19.3 投标文件解密后，电子采购平台根据投标文件中《开标一览表》的内容自动汇总生成

《开标记录表》。 

19.4 投标人应及时检查《开标记录表》的数据与其投标文件中的《开标一览表》是否一致，

并作出确认。投标人因自身原因未作出确认的，视为其确认《开标记录表》内容。 

20 评标委员会组成 

20.1 评标委员会由 5 人以上（含 5 人）的单数组成，其中政府采购评审专家所占比例不少

于成员总数的三分之二。采购人派代表参加评标委员会，集中采购机构不参与评标。 

21 投标文件的资格审查及符合性审查 

★21.1 开标结束后，采购人或集中采购机构对投标人的资格进行审查。投标人不满足“前附

表”所列情形之一的，其投标文件不予符合性审查。 

21.2 在评审中，评标委员会将根据招标文件规定，对每份投标文件进行符合性审查，详细

审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。投标文件与招标文件要求的全部条款、

条件和规格相符且没有重大偏离为实质性响应；投标文件对招标文件要求的实质性条文存在偏

离、保留或者反对为非实质性响应。 

★21.3 评标委员会如发现投标人不满足“前附表”所列情形之一的，经评标委员会审定后，
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将作无效标处理。 

21.4 对于实质上响应招标文件要求的投标文件，投标报价有计算上和累计上的算术性错误

的差错，经评标委员会审定，按下列方法进行修正。 

21.4.1 电子采购平台自动汇总生成的《开标记录表》内容与投标文件中的《开标一览表》

内容不一致的，以《开标记录表》内容为准； 

21.4.2 《开标记录表》内容与《投标报价分类明细表》及投标文件其它部分内容不一致的，

以《开标记录表》内容为准； 

21.4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标记录表》的总价为准，并修改

单价； 

投标文件中如果同时出现上述两种或两种以上错误或矛盾的，则根据以上排序，按照序号

在先的方法进行修正。 

上述修正或处理结果对投标人具有约束作用，投标人不确认的，其投标文件无效。 

★22 异常低价投标审查 

22.1 项目评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%的，即投标报价<全部

通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； 

（2）投标报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标报价 50%的，即投标报价<通过

符合性审查且报价次低供应商投标报价×50%； 

（3）投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； 

（4）其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 

22.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内

对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材

料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。 

22.3 如果投标人不能在评标委员会规定的时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书

面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 

23 投标文件的澄清 

23.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内

容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者修改。 

23.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或

其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件

的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正内容作为投标文件的组成部分，对投标人具有约

束力。 

23.3 经评标委员会审定，可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或

不规范的内容。 

24 评委评审 

24.1 评标委员会对通过资格性及符合性检查的投标文件，根据招标文件规定的评标办法进

行综合评审，未经评标委员会确认的价格和优惠条件在评标时不予考虑。 

24.2 计算评标总价时，以满足采购人要求提供的全部服务内容为依据，评标价包括实施和

完成全部内容所需的劳务、管理、利润、风险等相应费用，对所有列入评审范围的投标文件应

适用相同计算口径，在同一基准上进行评定。 





浦东新区政府采购中心招标文件（基础设施管理服务模板）                     （版本号：对标 2025 年 12 月版） 

20 
 

24.3 本项目中标人的确定方式详见“前附表”。 

（五）询问与质疑 

25 询问与质疑 

25.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或集中采购机构提出询问。询问

可采取电话、当面或书面等形式。采购人或集中采购机构将依法及时作出答复，但答复的内容

不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。 

25.2 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或

者应知其权益受到损害之日起 10 日内，以书面形式（具体格式可通过中国政府采购网

www.ccgp.gov.cn 右侧的“下载专区”下载）向采购人或集中采购机构提出质疑，否则视为未递

交。（采购人联系方式详见“投标邀请”） 

质疑函的递交应当采取当面递交形式，否则视为未递交。质疑联系部门：上海市浦东新区

政府采购中心办公室或者采购人相关部门。 

集中采购机构地址：上海市浦东新区民生路 1399 号 16 楼 16A15 室 

集中采购机构联系电话：（021）68542111。 

25.3 投标人应知其权益受到损害之日，是指： 

25.3.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。 

25.3.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。 

25.3.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。 

25.4 投标人不得以捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。 

25.5 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质

疑将不被受理。 

25.6 投标人提起的询问和质疑，应该按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）

的规定办理。质疑函的内容和格式若不符合《投标人须知》第 25.2 条规定的，采购人或集中采

购机构将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期或未按要求补正并重

新提交的，视为放弃质疑。 

（六）诚信记录 

26 诚信记录 

26.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他

严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采

购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、

隐瞒事实，损害采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标书之前或之后），人为地使

投标丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。 

26.2 投标人有下列情形之一，采购人和集中采购机构将取消其评标资格，并将相关情况报

浦东新区政府采购监督管理部门： 

26.2.1 提供虚假材料谋取中标、成交的； 

26.2.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的； 

26.2.3 与采购人、其他投标人或者集中采购机构恶意串通的； 

26.2.4 向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的； 

26.2.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的； 

26.2.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的； 

http://www.ccgp.gov.cn/
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26.2.7 开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的； 

26.2.8 中标、成交后无正当理由拒绝签订政府采购合同的； 

26.2.9 无正当理由拒绝履行合同的； 

26.2.10 提供假冒伪劣产品或走私物品的； 

26.2.11 拒绝提供售后服务，给采购人造成损害的； 

26.2.12 政府采购管理部门认定的其他有违诚实信用的行为。 

 

（七）授予合同 

27 中标通知书 

27.1 在公告中标（成交）结果的同时，采购人、采购代理机构应向中标（成交）供应商发

出中标（成交）通知，且一并以书面方式告知未中标（成交）供应商未中标（成交）的原因（但

不得泄露其他供应商的商业秘密），前述原因包括以下与该供应商相关的内容：资格审查、符合

性审查的情况及被认定为无效投标（响应）的原因，评审得分与排序，评标委员会对该供应商

的总体评价。 

27.2 中标通知书是合同文件的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书

自发出后，如采购人自行改变中标结果或中标人自行放弃中标项目的，将依法承担法律责任。 

28 合同授予的标准 

28.1 除第 26 条的规定之外，采购人将把合同授予按第 24.3 条款确定的中标人。 

29 授标合同时更改采购服务数量的权利 

29.1 依据《中华人民共和国政府采购法》，需要继续从原供应商处添购的，添购资金总额

不超过原合同采购金额的 10%。 

30 合同协议书的签署 

30.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签

订政府采购合同。 

30.2 采购人和中标人应当按照政府采购相关法律法规的规定签订书面合同，合同的标的

物、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。 

30.3 对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约

定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。 

31 履约保证金（本项目不适用） 

31.1 中标人在收到中标通知书后三十日内，并在签订合同协议书之前，应按“前附表”规定

向采购人提交履约保证金，联合体的履约保证金由联合体主办人提交或联合体成员共同提交（招标

文件另有规定的除外）。合同存续期间，履约保证金不得撤回。 

31.2 如果中标人未按上述规定签订合同或提交履约保证金，采购人和集中采购机构将取消

原中标决定。 
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第二章项目招标需求 

一、说明 

1 总则 

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和

相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。 

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技

术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。  

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标

准或地方标准。 

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管

理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。 

1.5 投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件

之日或者招标文件公告期限届满之日起 10 日内，以书面形式提出，并附相关证据。 

★1.6 投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。 

 

二、项目概况 

 

2 项目名称 

项目名称：公园养护及零星绿地绿化养护 

3 项目地点 

包件 1：三林楔形绿地东片区 55、56 地块防护绿地，按二级绿地标准养护，位于浦东新区

三林镇，东至济阳路，西至涵林路，南至外环高速线，北至三林北港。 

包件 2：三林滨江绿地南片区 5、7、8、9 号地块，按一级绿地标准养护，位于上海市浦东

新区三林镇，东至涵林路、西至耀龙路、北至华夏西路、南靠外环辅道。 

4 招标范围与内容 

4.1 项目招标范围及内容 

包件 1：招标范围为三林楔形绿地东片区 55、56 地块绿化养护，主要工作内容包括但不仅

限于绿地内的绿化养护（浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、

修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等），绿地内各类元素（园路、

小品、桥梁、公共厕所、上下水管道、电力管线、照明、监控、建筑、垃圾箱、景观廊架、园

椅、坐凳等）的日常维护、养护管理及其他工作（景观提升、设施增添、重大节日保障等）。 

包件 2：招标范围为三林滨江南片区水之谷 5 号地块、三林滨江南片区风之谷 7 号地块、

三林滨江南片区森之谷 8 号地块、三林滨江南片区森之谷 9 号(水森林)地块的绿化养护，主要工

作内容包括但不仅限于绿地内的绿化养护（浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩

维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等），水体

维护（清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、

检修池体（壁）修补面层等），绿地内各类元素（建筑、路、桥、广场、公共厕所、围墙、园椅、

坐凳、垃圾箱（桶）、小品、标识标牌、上下水管道、电力管线、照明、监控、广播等）的日常
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维护、养护管理及其他工作（景观提升、设施增添、重大节日保障等）。 

4.2 合同履约期限：本项目服务期为 2 个月，暂定起讫日期为 2026 年 11 月 1 日起到 2026

年 12 月 31 日止，具体以合同签订日期为准。 

5 承包方式 

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包

进度的方式实施总承包。 

5.2 本项目不允许分包。 

6 合同的签订 

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与

招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。 

7 结算原则和支付方式 

7.1 结算原则 

本项目为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、

采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。 

7.2 支付方式 

采购人根据考核结果，按月度支付养护费。采购人可以依据财政资金申请情况调整资金支

付。 

7.3 采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约

定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生

延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。 

 

包件 1：零星绿地绿化养护-三林楔形绿地 55、56 地块 

三、技术质量要求 

8 技术规范和规范性文件 

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法

律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括： 

8.1《上海市绿化条例》（修正版）2019 

8.2《上海市园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011） 

8.3《园林绿化养护标准》（DG/TJ08-19-2023） 

8.4《上海市花坛、花境技术规程》（DG/TJ08-66-2016） 

8.5《上海市园林绿化草坪建植和养护技术规程》（DG/TJ08-67-2015） 

8.6《上海市立体绿化技术规程》（DG/TJ08-75-2014） 

8.7《绿化植物保护技术标准》（DG/TJ08-35-2025） 

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其

是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。 

9 招标内容与质量要求 

9.1 设施量清单（日常养护经费） 
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设施量清单 

序号 项目 单位 数量 备注 

1 
绿地养护

面积 
㎡ 90566.2 

浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维

护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补

植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 

2 
桥梁、铺装

面积 
㎡ 9365.36 

其中黑色沥青园路 5872.02 ㎡、透水砖园路 2202.20

㎡、PC 砖广场 956.44㎡、景观小品面积 334.7㎡、

合计 9365.36 ㎡。 

定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、钢构件

除锈油漆、维修铺装松动加固、凿处破损、修补裂缝

缺损等。 

3 公共厕所 座 2 
检修管道，检修调换阀门、龙头、洁具等，日常保洁

等。 

4 
上水、下水

维护工程 
项 1 

上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和

喷淋装置；管道保暖；下水：检修管道连接管和试水；

疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、拦污栅、

闸门；修补各类井盖、井座、盖板等。（服务范围包括

整块绿地） 

5 

电力、照

明、监控等

维护工程 

项 1 

检修线路管道和调试；支付水、电费等费用；排除故

障等。（服务范围包括整块绿地） 

包括路灯 84个、音响 3个、草坪灯 55个、射树灯

38个、监控摄像 24 个。 

6 
保洁维护

项目 
项 1 

维护日常环境卫生，清扫其他各类设施设备等。（服

务范围包括整块绿地） 

7 建筑维护 座 2 检修屋面、检修门窗、内外墙油漆、门窗、地坪维修。 

8 垃圾箱 个 30 

清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、

混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、

除锈刷漆等（双桶废物箱 30个）。 

9 景观廊架 座 2 
混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈刷油漆、木构件

面清底刷油漆、检修扶正、加固等。 

10 园椅、坐凳 m 361.78 

清洗保洁、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面

清底刷漆等。其中条形座凳 23.26米，矮墙座凳

338.52 米。 

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。 

9.2 现有苗木情况 

现有苗木清单 

序号 名称 规格 单位 数量 备注 
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高度（cm） 冠幅（cm） 
胸径、地

径 d（cm） 

1 丛生朴树 701-750 401-450 18.1-20 株 3  
 

2 丛生香樟 701-750 401-450 18.1-20 株 3   

3 丛生紫荆 201-250 251-280 d7.1-8 株 59   

4 丛生紫薇 201-250 251-280 d7.1-8 株 9   

5 构树 701-750 401-450 30-32 株 1   

6 光皮梾木 451-500 281-320 12.1-14 株 9   

7 广玉兰 601-650 351-400 16.1-18 株 85   

8 国槐 A 701-750 351-400 16.1-18 株 67  
 

9 国槐 B 601-650 351-400 14.1-15 株 57   

10 合欢 701-750 351-400 16.1-18 株 2   

11 河桦 551-600 251-301 12.1-14 株 14   

12 红果榆 601-650 351-400 16.1-18 株 10   

13 黄连木 651-700 351-400 16.1-18 株 15   

14 榉树 A 851-900 401-450 18.1-20 株 49   

15 榉树 B 601-650 351-400 14.1-15 株 90   

16 苦楝 651-700 351-400 14.1-15 株 7   

17 榔榆 701-750 351-400 18.1-20 株 5   

18 乐昌含笑 A 601-650 351-400 18.1-20 株 62   

19 乐昌含笑 B 551-600 301-350 12.1-14 株 30   

20 乐东拟 601-650 351-400 16.1-18 株 6   

21 柳杉 A 700-800 400-500 16-18 株 8   

22 柳杉 B 501-550 281-320 10.1-12 株 2   

23 柳叶栎 601-650 351-400 14.1-15 株 16   

24 柳叶栎 A 601-650 351-400 16.1-18 株 1   

25 栾树 A 701-750 351-400 14.1-15 株 52   

26 栾树 B 701-750 351-400 12.1-14 株 53   

27 
墨西哥落羽杉

A 
1001-1100 551-600 24.1-25 株 133  

 

28 
墨西哥落羽杉

B 
901-1000 501-550 20.1-22 株 61  

 

29 
墨西哥落羽杉

C 
651-700 301-350 14.1-16 株 47  

 

30 
墨西哥落羽杉

D 
801-850 401-450 12.1-14 株 6  

 

31 娜塔栎 A 701-750 351-400 16.1-18 株 40   

32 娜塔栎 B 601-700 351-400 14.1-16 株 81   

33 娜塔栎 C 361-420 181-220 12.1-14 株 131   
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序号 名称 

规格 

单位 数量 备注 
高度（cm） 冠幅（cm） 

胸径、地

径 d（cm） 

34 女贞 A 601-650 351-400 14.1-15 株 22  

35 女贞 B 501-550 281-320 16.1-18 株 81  

36 朴树 A 850-900 401-450 18.1-20 株 15  

37 七叶树 651-700 351-400 16.1-18 株 28  

38 三角枫 651-700 351-400 14.1-15 株 60  

39 湿地松 A 501-550 281-320 16.1-18 株 75  

40 湿地松 B 351-400 251-301 12.1-14 株 18  

41 水杉 A 651-700 301-350 12.1-14 株 96  

42 水杉 B 501-550 281-320 10.1-12 株 83  

43 水杉 C 451-500 251-280 18-20 株 34  

44 特选朴树 850-900 500-550 40-42 株 2  

45 特选香樟 1201-1300 801-900 38-40 株 1  

46 蚊母 A 601-650 351-400 26-28 株 6  

47 乌桕 701-750 351-400 16.1-18 株 43  

48 无患子 A 701-750 351-400 16.1-18 株 5  

49 无患子 B 601-650 351-400 14.1-15 株 7  

50 香樟 A 601-650 351-400 16.1-18 株 269  

51 香樟 B 451-500 281-320 12.1-14 株 184  

52 香樟 C 701-750 401-450 26-28 株 30  

53 香樟 D 601-650 351-400 22-24 株 37  

54 雪松 A 551-600 331-361  株 167  

55 雪松 B 351-400 251-301  株 43  

56 雪松 C 700-800 350-450  株 8  

57 杨梅 351-400 301以上  株 18  

58 银杏 A 851-900 351-400 18.1-20 株 32  

59 银杏 B 601-650 351-400 14.1-15 株 95  

60 银杏 C 851-900 351-400 24.1-25 株 9  

61 榆树 1100-1300 500-600 16.1-18 株 20  

62 杂交马褂木 651-700 351-400 16.1-18 株 22  

63 造型乌桕 601-650 301-350 18.1-20 株 2  

64 中山杉 A 651-700 301-350 12.1-14 株 115  

65 中山杉 B 501-550 281-320 10.1-12 株 177  

66 中山杉 C 700-800 400-500 14-16 株 7  

67 紫薇 201-250 251-280 d7.1-8 株 2  
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序号 名称 

规格 

单位 数量 备注 
高度（cm） 冠幅（cm） 

胸径、地

径 d（cm） 

68 紫玉兰 A 301-350 241-270 d12.1-14 株 41  

69 紫玉兰 B 241-270 151-180 d10.1-11 株 15  

70 白玉兰 301-350 241-270 d14.1-16 株 22  

71 碧桃 301-350 241-270 d10.1-12 株 18  

72 碧桃 321-350 251-270 d14.1-16 株 28  

73 槟柃 121-130 101-121  株 21  

74 垂丝海棠 231-250 161-170 d7.1-8 株 78  

75 二乔玉兰 A 391-420 241-270 d12.1-14 株 82  

76 二乔玉兰 B 361-390 211-240 d10.1-11 株 25  

77 法国冬青 181-200 41-50  株 90  

78 红枫 A 301-350 241-270 d14-16 株 38  

79 红枫 B 201-250 251-280 d7.1-8 株 4  

80 红梅 A 301-350 241-270 d10.1-12 株 47  

81 红梅 B 241-270 151-180 d8.1-10 株 30  

82 红叶李 A 341-370 261-280 d12.1-14 株 47  

83 红叶李 B 241-270 151-180 d10.1-11 株 122  

84 丛生南天竹 81-110 121-130  株 72  

85 红运玉兰 A 301-350 241-270 d12.1-14 株 26  

86 红运玉兰 B 241-270 151-180 d10.1-11 株 33  

87 花石榴 391-420 241-270 d12.1-14 株 32  

88 鸡爪槭 A 301-350 241-270 d10.1-12 株 4  

89 鸡爪槭 B 241-270 151-180 d8.1-10 株 17  

90 鸡爪槭 C 301-350 241-270 d15-16 株 3  

91 结香 121-150 121-150  株 11  

92 金桂 A 401-450 301以上  株 96  

93 金桂 B 201-250 201-220  株 323  

94 金枝国槐 301-350 241-270 d10.1-12 株 75  

95 科罗拉多蓝杉 251-301 181-200  株 4  

96 苦丁茶 300 300  株 13  

97 连翘 80-100 80-100  株 30  

98 美人茶 201-250 251-280 d7.1-8 株 8  

99 美人梅 301-350 241-270 d10.1-12 株 62  

100 木芙蓉 201-250 251-280 d7.1-8 株 4  

101 木槿 201-250 251-280 d7.1-8 株 12  
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序号 名称 

规格 

单位 数量 备注 
高度（cm） 冠幅（cm） 

胸径、地

径 d（cm） 

102 染井吉野樱 A 301-350 241-270 d16.1-18 株 10  

103 染井吉野樱 B 301-350 241-270 d14.1-16 株 86  

104 染井吉野樱 C 301-350 241-270 d10.1-12 株 60  

105 山楂 251-300 241-270 d14.1-16 株 46  

106 伞房决明 110-120 80-100  株 9  

107 石楠 A 351-400 301以上  株 40  

108 石楠 B 201-250 201-220  株 11  

109 特选鸡爪槭 301-350 241-270 d15-16 株 4  

110 特选樱花 301-350 351-400  株 1  

111 棕榈 451-500 281-320 14.1-15 株 16  

112 无刺枸骨球 181-200 181-200  株 5  

113 金叶构骨球 151-180 151-180  株 53  

114 海桐球 121-130 121-130  株 9  

115 龟甲冬青球 121-130 121-130  株 6  

116 瓜子黄杨球 121-130 121-130  株 4  

117 大叶黄杨球 121-130 121-130  株 31  

118 地中海荚蒾球 181-200 181-200  株 6  

119 红叶石楠球 A 251-280 251-280  株 14  

120 红叶石楠球 B 121-130 121-130  株 13  

121 亮晶女贞球 121-130 121-130  株 18  

122 矮麦冬 10-15 15-20  m² 416 25株/m² 

123 八角金盘 25-30 25-30  m² 3021 16株/m² 

124 八仙花 20-25 25-30  m² 152 16株/m² 

125 白三叶 10-15 10-15  m² 1778 籽播 

126 冰岛虞美人 20-25 15-20  m² 459 16株/m² 

127 波斯菊 25-30 25-30  m² 908 25株/m² 

128 彩叶桂 25-30 25-30  m² 1736 36株/m² 

129 草坪 10-15 10-15  m² 26268 满铺，百慕大 

130 茶梅 25-30 25-30  m² 826 49株/m² 

131 常春藤 25-30 25-30  m² 770 16株/m² 

132 常绿萱草 25-30 25-30  m² 369 25株/m² 

133 春鹃 25-30 25-30  m² 2445 25株/m² 

134 葱兰 10-15 10-15  m² 883 25株/m² 

135 
大花滨菊+波

斯菊 
18-20 25-30  m² 375 1:1 混种，25株/m² 
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序号 名称 

规格 

单位 数量 备注 
高度（cm） 冠幅（cm） 

胸径、地

径 d（cm） 

136 大吴风草 20-25 15-20  m² 1103 16株/m² 

137 大叶黄杨 31-40 25-30  m² 2276 25株/m² 

138 大叶栀子 40-50 30-40  m² 98 9株/m² 

139 二月兰 10-15 10-15  m² 925 籽播 

140 粉黛乱子草 20-25 15-20  m² 331 16株/m² 

141 丰花月季 25-35 25-35  m² 164 25株/m² 

142 扶芳藤 20-30 15-20  m² 29 16 株/m²，L20-30 

143 高杆南天竹 40-60 30-40  m² 35 9株/m² 

144 龟甲冬青 25-30 25-30  m² 142 36株/m² 

145 红花继木 25-30 25-30  m² 430 49株/m² 

146 红叶石楠 25-30 25-30  m² 3453 25株/m² 

147 花境 25-30 25-30  m² 120 49株/m² 

148 花叶络石 20-25 15-20  m² 322 36株/m² 

149 花叶蔓 20-30 15-20  m² 861 16 株/m²，L20-30 

150 火棘 31-40 25-30  m² 225 25株/m² 

151 火焰南天竹 25-30 25-30  m² 816 25株/m² 

152 吉祥草 10-15 10-15  m² 1830 25株/m² 

153 金边黄杨 25-30 25-30  m² 1834 25株/m² 

154 金焰绣线菊 25-30 25-30  m² 19 36株/m² 

155 金边麦冬 10-15 15-20  m² 352 25株/m² 

156 
金鸡菊+硫华

菊 
18-20 25-30  m² 228 1:1 混种，25株/m² 

157 金森女贞 25-30 25-30  m² 1024 25株/m² 

158 金丝桃 25-30 25-30  m² 1058 25株/m² 

159 金叶石菖蒲 10-15 10-15  m² 1227 36株/m² 

160 金钟连翘 25-30 25-30  m² 538 16株/m² 

161 
金钟连翘+八

角金盘 
60-80 60-80  m² 668 16株/m² 

162 
蓝亚麻+天人

菊 
18-20 25-30  m² 293 25株/m² 

163 亮晶女贞 25-30 25-30  m² 66 25株/m² 

164 亮绿忍冬 25-30 25-30  m² 364 16株/m² 

165 柳叶马鞭草 20-25 15-20  m² 1373 16株/m² 

166 六道木 25-30 25-30  m² 156 25株/m² 

167 麦冬 10-15 15-20  m² 7489 25株/m² 

168 蔓长春花 20-30 15-20  m² 751 16 株/m²，L20-30 
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序号 名称 

规格 

单位 数量 备注 
高度（cm） 冠幅（cm） 

胸径、地

径 d（cm） 

169 美女樱 20-25 15-20  m² 35 25株/m² 

170 千鸟花 20-25 15-20  m² 943 16株/m² 

171 紫叶千鸟花 25-30 15-20  m² 105 36株/m² 

172 箬竹 25-30 25-30  m² 550 16株/m² 

173 洒金珊瑚 25-30 25-30  m² 330 16株/m² 

174 伞房决明 110-120 80-100  m² 117 1株/m² 

175 珊瑚绿篱 180.00 40.00  m² 26 
双排种植，10株/

㎡ 

176 肾蕨 25-30 25-30  m² 122 16株/m² 

177 十大功劳 25-30 25-30  m² 653 16株/m² 

178 
石蒜+兰花三

七 
18-20 25-30  m² 7164 1:1 混种，25株/m² 

179 石竹 10-15 10-15  m² 7 36株/m² 

180 时令花卉 25-30 25-30  m² 195 
49 株/m²,一年换 3

次 

181 桃叶珊瑚 25-30 25-30  m² 352 16株/m² 

182 天蓝苜蓿 10-15 10-15  m² 3402 籽播 

183 五彩南天竹 25-30 25-30  m² 82 25株/m² 

184 细叶芒 20-25 15-20  m² 613 16株/m² 

185 小叶栀子 25-30 25-30  m² 354 25株/m² 

186 野菊花 10-15 15-20  m² 1832 籽播 

187 玉簪 31-40 25-30  m² 170 25株/m² 

188 栀子花 31-40 25-30  m² 443 25株/m² 

189 紫花地丁 20-25 15-20  m² 4301 籽播 

190 紫娇花 10-15 15-20  m² 1885 36株/m² 

191 紫穗狼尾草 20-25 15-20  m² 919 25株/m² 

192 
白芨（间种红

花石蒜） 
25-30 25-30  m² 102 

白芨 25株/m²，红

花石蒜 6株/m² 

193 银姬小腊 25-30 25-30  m² 27 25株/m² 

194 百子莲 25-30 25-30  m² 4 25株/m² 

9.3 日常养护工作基本要求 

9.3.1 总则 

投标人须对合同条款中市政、水务、绿化和环卫设施进行预防性、经常性、周期性和及时

性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复破损设施。协同业主及其它相关

部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保

持市政、水务、绿化和环卫设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范

齐全、运行状况良好。 
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9.3.2 日常养护要求 

须对绿化设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制

定养护计划，及时修复破损设施。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应

急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持绿化设施处于良好的技术状态。 

9.4 绿化日常养护要求 

9.4.1 保养频次要求 

1 草花调换 一年四次 

2 花灌木修剪 一年二次 

3 整形修剪 一月一次以上 

4 木制品油漆 一年一次 

5 草坪修剪 生长旺盛期半月一次 

6 剥芽 一年二次 

9.4.2 质量要求 

（1）绿地要求：养护工人着装规范、无枯枝死树、黄土不裸露、修剪规范、施肥合理、病

虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无责任性投诉，保持良好的景观面貌。 

（2）园林小品、绿地及附属设施（如有）以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持

良好的景观效果。 

（3）桌凳椅、垃圾箱、照明、公用健身设施等基础设施应符合国家相关标准要求、确保设

施整洁、完好，使用功能正常，出现损坏应及时修复。 

（4）对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相

关科室反馈沟通，同时请求城管执法部门支持。 

（5）绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。 

（6）认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。 

9.5 公共厕所日常保洁要求 

9.5.1 通用要求 

（1）公共厕所应建立每日保洁服务登记制度，包括开门检查、保洁频率、物品使用、设施

设备维修及日常检查等内容。 

（2）公共厕所保洁服务人员应经过培训，按作业流程规范保洁。 

（3）公共厕所保洁应至少满足常规保洁作业要求，有条件的公共厕所应根据建设等级和实

际情况，采用专用设备进行深度保洁。 

9.5.2 常规保洁作业要求 

（1）公共厕所开放前作业应符合如下要求：a）检查公共厕所配置的洗手液（皂）、手纸、

消毒液、一次性坐垫等服务用品，缺失部分将其补齐；b）检查公共厕所的便器、冲水、洗手、

照明、通风、排污、智能感知、检测和服务等设施设备，发现问题应及时报备、维修；c）检查

便民服务箱中的便民服务用品，缺失部分应及时补齐；d）清扫公共厕所市容环境卫生责任区，

洗扫坡道、台阶，定期检查外墙、屋顶；e）擦拭公共厕所的各类标识标牌、门窗、隔断板。 

（2）公共厕所开放期间作业应符合如下要求：a）应做到勤冲、勤刷、勤擦、勤换；b）公

共厕所内垃圾容器应内置垃圾袋，收集垃圾后应扎紧袋口并及时清除；不具备及时清除条件的

公共厕所，垃圾收集后应密闭存放，保证垃圾存放点通风良好；c）应对公共厕所内湿滑区域、
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便器、便池及时进行清理，清理时应设置标有“正在保洁”等提示性提示牌；d）雨雪天以及地

面保洁时，应设置防滑标志、铺设防滑垫或采用其他防滑措施；e）公共厕所内应保持通风，当

通风不满足室内空气质量要求时，应及时开启通风设备；f）公共厕所清洁工具使用后，应放置

于工具间或隐蔽处，禁止将拖把、擦布等放在无障碍通道的扶手上晾晒；g）应及时补充厕所应

配置的服务用品。 

（3）公共厕所关门后作业应符合如下要求：a）清扫公共厕所市容环境卫生责任区；做好

公共厕所内、外环境的卫生保洁工作；b）全面清洁男（女）厕间，冲洗便器、便池内部污迹，

擦净周边部位（隔板、扶手、便器外部），擦洗墙面，拖干地面，并喷洒消毒液；c）清洁洗手

台、洗手器具及周边，并喷洒消毒液；d）清除垃圾容器内垃圾，清洗垃圾容器并放回原处；e）

各项保洁工作完毕后，清洁工具间（或工具箱）；工具间（箱）不应挪作他用，不应饲养宠物；

保洁工具应存放整齐，不应存放在厕位、便器、洗手盆或楼梯过道中；f）关闭公共厕所内水阀，

切断电源，关好门窗。 

9.5.3 深度保洁作业要求 

（1）公共厕所深度保洁周期应符合如下要求：a）一类公共厕所深度保洁频次应不低于 1

次/2 周，二类公共厕所深度保洁频次应不低于 1 次/4 周，三类公共厕所深度保洁频次应不低于

1 次/6 周；b）节假日或重大活动期间宜根据人流量增加深度保洁频次。 

（2）公共厕所的深度保洁应符合如下要求：a）婴儿护理台、等候位等有纺织类铺设的区

域，应全面清洗、除螨；b）屋顶、墙面等涂料覆盖区域和边缝交界处应全面除尘、除垢；c）

瓷砖、瓷片等铺设区域应全面清洗；d）镜面、玻璃等装饰区域应全面除锈、除斑；e）灯具、

出风口等顶层设备应全面清洁、除菌；f）便器、便池的内沿、外沿、底部、出水孔、入水孔等

部位应全面清理；g）空调、新风系统等通风设备应全面清洗；h）外围、厕内、厕位、厕内设

备等市民易接触和细菌易产生的缝隙角落应全面保洁、消毒。 

9.5.4 公厕保洁应急保障要求 

（1）公共厕所用厕人流突增时，保洁作业应符合如下要求：a）作业部门应增加保洁人员

配置，保洁服务人员应加强保洁频次；b）应加强化粪池抽吸作业频次。 

（2）公共厕所开放期间遇恶劣天气时，保洁作业应符合如下要求：a）当遇台风暴雨时，

应做好防台防汛、化粪池清理、设施加固、地面防滑等工作；b）当遇寒冻低温天气时，应做好

水管水表设备的防冰冻措施。 

（3）公共厕所开放期间发生公共卫生事件时，保洁作业应符合如下要求：a）保洁服务人

员应增加全面清洁和消毒频次；b）公共厕所保洁服务人员每天上岗前，应对健康状况进行监测，

如有健康问题不得上岗；上岗时应穿戴防护工作服、工作帽、医用口罩、手套、工作鞋等个人

防护用品；上岗前和作业完毕后应及时洗手消毒，更换、清洗个人防护用具。 

（4）公共厕所停水、停电或维修等情况发生时，保洁作业应符合如下要求：a）应张贴告

示，告知停用时间段；b）公共厕所停用时，应及时报修，并告知或指引用厕人员至临近公共厕

所。 

（5）公共厕所排污管道堵塞或粪便满溢时，保洁作业应符合如下要求：a）排污管道堵塞

时应及时疏通；b）排污管道严重堵塞、设施设备损坏应及时报修，当无法及时修复时，应张贴

“设备维修”提示。 

9.5.6 保洁频次要求 

清扫保洁作业时间要求 
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保洁等级 清扫保洁时间（小时/日） 清扫保洁时间 

一级 20 

自 5:00 至 7:00、13:00 至

15:00、19:00 至 21:00 三个时

段内至少完成三遍普扫 

特殊污染路段要

根据污染特点适

当延长作业时间 

重大活动、重要节日等保障期间要适当增加作业频次，设摊区域要适当增加冲洗频率，确

保地面油污及时清理。 

清扫保洁频次要求 

保洁等级 机械清扫频次（次/日） 机械冲洗频次（次/日） 

一级 2 1  

  

公共绿地保洁作业时间及频次要求 

保洁等级 保洁时间 保洁频次 

一级 6:00-18:00（冬 7:00-17:00） 
每天早、中、晚全面保洁不少

于 3 次，中间做好巡回保洁。 

9.6 管理要求 

9.6.1 中标人在投标文件中承诺并经招标人认定的项目经理及专业技术、管理人员必须是本

单位职工和该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经发包单位同意，中标人不

得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更

好的调整。 

9.6.2 中标人应严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受采

购人、项目监理单位（如有）、审计单位（如有）等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明

施工等方面的考核与监督管理。 

10 人员及设备要求 

10.1 人员要求 

10.1.1 投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且

必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，

中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人

员作出更好的调整。 

10.1.2 管理人员配备要求 

投标人应配备项目经理、项目经理助理、技术人员、其他专业技术人员等管理人员，各类

管理人员最低资历要求为： 

序号 岗位类别 岗位名称 
职称或资格要

求 
数量 提供的验证资料 备注 

1 项目经理 项目经理 
园林专业中级

及以上职称 
1 职称证书扫描件 专职 

2 项目经理助理 项目经理助

理 

园林专业中级

及以上职称 
1 职称证书扫描件 专职 

3 技术人员 绿化工程师 
园林专业中级

及以上职称 
1 职称证书扫描件 可兼职 

4 其他专业技术人员 质量员  1 
相关证书扫描件

（如有） 
可兼职 





浦东新区政府采购中心招标文件（基础设施管理服务模板）                     （版本号：对标 2025 年 12 月版） 

34 
 

5 其他专业技术人员 安全员  1 
相关证书扫描件

（如有） 
可兼职 

6 其他专业技术人员 资料员  1 
相关证书扫描件

（如有） 
可兼职 

7 其他专业技术人员 施工员  1 
相关证书扫描件

（如有） 
可兼职 

8 其他专业技术人员 材料员  1 
相关证书扫描件

（如有） 
可兼职 

注：1、表中所有人员应为本单位在职员工，需在投标文件中提供在职证明材料（格式自拟）；

2、表中人员技术等级证书或资格证书高等级可用于低等级，但不能重复使用。 

10.1.3 技术作业工人配备要求 

根据各标段设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事绿化养护等作业；

其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求： 

序号 岗位类别 岗位名称 要求配置数量 备注 

1 一线劳动力 绿化技术工人（包括上树、草坪等） 1 

 

2 一线劳动力 绿化养护工 20 

备注：表中一线劳动力可承诺在中标后项目实施前配置到位。 

10.2 设备要求 

10.2.1 本项目所有材料、设备由中标人自行解决，相关费用包含在投标报价中，但本养护

维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。 

10.2.2 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达现场后，由中标人负责办理验收

交割手续，并负责日常保管工作。 

10.2.3 投标人在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的

规格、型号、品种及价格情况。 

10.2.4 为提高养护工程质量和服务水平，中标人应采用机械化形式对设施的各类病害进行

养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，中标

人还必须按下表要求配备一定数量的大型养护机械设备。投标人须提供养护机械配置承诺书（详

见“投标文件格式”中《养护机械配置承诺书》）。 

序号 机械名称 单位 数量 配置要求 备注 

1 路面清扫车（小型） 辆 1  自有或租赁 

2 高压冲洗车（小型） 辆 1  自有或租赁 

3 巡视车 辆 1  自有或租赁 

4 吊车 辆 1  自有或租赁 

5 药水车 辆 1  自有或租赁 

6 发电机 台 1  自有或租赁 

7 水泵 台 1  自有或租赁 

8 树枝粉碎机 台 1  自有或租赁 

9 绿篱修剪机 台 1  自有或租赁 





浦东新区政府采购中心招标文件（基础设施管理服务模板）                     （版本号：对标 2025 年 12 月版） 

35 
 

序号 机械名称 单位 数量 配置要求 备注 

10 高枝修剪机 台 1  自有或租赁 

11 割草机 台 1  自有或租赁 

12 其他设备与物资    企业自报 

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准，严禁使用黄

标车车辆。 

（2）中标后养护开始前提供所有拟配机械设备相关证明（如行驶证、购买发票、新购（租

赁）合同等原件及复印件）。 

11 安全文明作业及应急处置要求 

11.1 安全文明施工措施与要求 

11.1.1 投标人的主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。投标人

应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防

范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。 

11.1.2 建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，

为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。 

11.1.3 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专

职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将

安全责任分解，投标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；

定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。 

11.1.4 凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，

并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车

辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。 

11.1.5 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。 

11.1.6 严格执行 JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系

统、TN-S 接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工

程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设

工程安全协会登记备案的进行配置。 

11.1.7 如养护施工过程中发生重特大安全事故，投标人应快速、及时赶到现场，实施紧急

处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。 

11.1.8 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程

对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，

必须采用降尘措施控制扬尘。 

11.1.9 开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同标段须保持

既有创建成果。 

11.2 应急处置要求 

11.2.1 按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级

（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。 

11.2.2 投标人应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极

响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应

急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）
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等内容。 

11.2.3 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。 

11.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于 15 人），一旦紧急

情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。 

11.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。 

11.2.6 与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天

气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来绿地损坏做好相关防御措施。 

11.2.7 与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相

关部门协调配合，维持绿地的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。 

11.2.8 按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发事件应急处置预案”要求，

启动相应预警等级的应急响应。 

11.2.9 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平

和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。 

11.2.10 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急

事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不

得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系

电话。  

11.2.11 积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。 

12 养护作业用房配备要求 

中标人应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房

屋及设施设备的维修维护费用。 

13 考核管理与售后服务要求 

13.1 考核管理要求或考核管理办法 

详见第六章附件：第一部分 浦东新区绿地养护管理考核办法（2025 年修订版） 

14 内业资料编制管理要求 

14.1 投标人应努力提高技术管理水平，配合业主做好设施基础资料数据的采集和各类设施

管理系统的推广应用。 

14.2 投标人应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由业

主统一规定。 

14.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真

实反映投标人的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时。 

14.4 养护管理内业资料具体内容包括： 

14.4.1 管理资料 

（一）内业资料 

（1）日常养护日记（含工、料、机汇总数） 

（2）当班（电话）记录 

（3）设备量情况汇总表 

（4）养护设备、人员配置情况表 

（5）综合养护计划及执行情况表（市政、排水、绿化、环卫） 

（6）作业安全技术交底记录 
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（7）巡查检查记录 

（8）工作总结 

（9）安全学习记录 

（10）各项应急预案 

（二）上墙图表 

（1）养护标段示意图 

（2）日常养护管理网络图 

（3）安全管理网络图 

（4）防台防汛网络图 

（5）节日值班网络图 

（6）养护作业联系网络图 

（三）岗位职责 

（1）项目部管理岗位职责 

（2）巡查检查制度 

（3）道班安全生产劳动保护制度 

（4）内业资料统计制度 

（其他制度按需再制作） 

14.4.2 绿化报表资料 

(1)病虫害观测及防治记录表（月报） 

(2) 药剂肥料配备及使用情况表（每年 3、6、9、12 月） 

(3)绿化情况年度统计表（每年 10 月，本项目服务期内不涉及） 

(4)绿化设备量汇总表（每年 10 月，本项目服务期内不涉及） 

14.4.3 应急处置资料 

（1）绿地灾害性天气、突发事件应急处置管理资料，包含应急预案、组织机构网络、工作

检查、灾情处理、工作小结等 

（2）应急演练资料，包括演练方案、总结评估等。 

（3）应急物资和应急设备使用情况。 

14.4.4 安全文明施工资料 

（1）安全生产 

（2）安全报表安全规章（制度、责任制、各工种安全操作规程） 

（3）安全网络、协议 

（4）人员证书 1（花名册、身份证、劳动合同、三级教育卡、保险资料） 

（5）人员证书 2（三类人员安全证书、特殊工种上岗证书） 

（6）安全措施设计 

（7）安全教育（每周安全学习、每日安全交底） 

（8）安全检查 

（9）消防危险品（消防平面图、消防设备量登记表、危险品台帐） 

（10） 文明施工规划总结（竞赛计划、创建网络、措施、制度、宣传资料、推进四新、） 

（12）文明施工检查 

15 经费管理办法 
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15.1 本项目合同经费的管理参照浦东新区绿地养护管理考核办法（2025 年修订版）执行。 

16 现场组织 

无。 

 

包件 2：公园养护经费-三林滨江绿地 

三、技术质量要求 

8 技术规范和规范性文件 

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法

律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括： 

8.1《上海市绿化条例》（修正版）2019 

8.2《上海市园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011） 

8.3《园林绿化养护标准》（DG/TJ08-19-2023） 

8.4《上海市花坛、花境技术规程》（DG/TJ08-66-2016） 

8.5《上海市园林绿化草坪建植和养护技术规程》（DG/TJ08-67-2015） 

8.6《上海市立体绿化技术规程》（DG/TJ08-75-2014） 

8.7《绿化植物保护技术标准》（DG/TJ08-35-2025） 

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其

是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。 

9 招标内容与质量要求 

9.1 设施量清单（日常养护经费） 

（1）三林滨江南片区水之谷 5 号地块-设施量清单 

序号 项目 单位 数量 备注 

1 
绿地养护

面积 
㎡ 137510.8 

浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩

维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、

补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 

2 
水体维护

面积 
㎡ 13667.1 

清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清

洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）

修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类

水以上)。 

3 
建筑维护

面积 
㎡ 10025.92 

检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等

油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、

封沿板、花边滴水等。 

包括：道班房（两层）：占地面积 349.2㎡、建筑

面积 621.2 ㎡；驿站（一层）：占地面积 279.09㎡、

建筑面积 193.99㎡；服务中心及管理用房：占地面

积：3276.43㎡，建筑面积分别为地下 3051.1 ㎡和

地上 6159.63 ㎡，共计 9210.73 ㎡。三个建筑总占

地面积 3904.72㎡（不含厕所面积 315.68㎡），总
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序号 项目 单位 数量 备注 

建筑面积 10025.92 ㎡（不含厕所面积 315.68 ㎡）。 

4 

路、桥、广

场、铺装面

积 

㎡ 20385 

检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面

接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、

木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 

道路铺装总面积：20385㎡，其中，沥青面层：1394.46

㎡，花岗岩混拼石板路（2.5米宽）：2094.18 ㎡，

青石板花岗岩碎拼路（1.5 米宽）：452.32 ㎡，园

路（3米宽和 5米宽，沥青面层）：16444.04 ㎡。 

5 

花架、亭、

廊、装饰墙

等面积 

㎡ 0 
混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件

面清底刷漆、检修栏杆、扶正加固等。 

6 

健身游乐

场地面积

（含设施） 

㎡ 0 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 

7 公共厕所 座 3 

检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油

漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具

等、日常保洁等。                                        

其中，服务中心及管理用房有 2座厕所（面积分别

为 167.11㎡、39.46 ㎡），驿站有 1座厕所（面积

109.11 ㎡），共计 315.68 ㎡。 

8 围墙长度 m 138 

检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修

瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等。

主要为金属围墙，长度 138m。 

9 椅、凳等 条 41 

清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检

修破损松动加固等。 

主要为竹木坐凳 41条。         

10 
垃圾桶

（箱） 
个 28 

清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、

混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破

损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶，不锈钢材质双

桶垃圾桶 28个）。 

11 
假山、叠

石、点石等 
吨 6812.47 

检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清

扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、

保洁上光、检修其他附着设施等。 

主要为叠石组团和点石 6812.47 吨。 

12 

其他（报

廊、张贴

栏、指示

牌、植物铭

项 1 

维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混

凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、

除锈刷漆等。                                         

其中，指示牌 50个，温馨提示牌 271个，植物铭牌
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序号 项目 单位 数量 备注 

牌、便民设

施等） 

700 个。 

13 
上水、下水

维护工程 
项 1 

上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头

和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 

PPR 管）。 

下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅

捞检查井、雨水口、排水口、拦污栅、闸门；修补

各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、HDPE250、

HDPE300、HDPE600 排水管）。 

具体清单：消防水 1900m，上水 760m，雨水排水

3500m，污水排水 582m，雨水井 134 个；排水口 37

个、污水检查井 32座、污水格栅井 3 座。 

14 

电力、照

明、燃气等

维护工程 

项 1 

检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关

（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、

灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支

付水、电费等费用；排除故障等。                        

包括：高杆灯（合杆）214 个，室外配电箱 3个，

室内配电箱 7个。 

15 

通讯、广

播、监控、

网络、求助

等维护工

程 

项 1 

检修调试电话、广播、监控、网络、求助系统的内

部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、

摄像机、求助终端、电脑终端、手持通讯设备等；

排除故障等。 

包括：摄像机 45个，人井 61个，手井 253 个。 

16 
保洁维护

项目 
项 1 

维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场

和活动场地；清扫其他各类设施设备等。 

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。 

（2）三林滨江南片区风之谷 7 号地块-设施量清单 

序号 项目 单位 数量 备注 

1 
绿地养护

面积 
㎡ 175208.1 

浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩

维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、

补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 

2 
水体维护

面积 
㎡ 1044.1 

清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清

洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）

修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类

水以上)。 

其中：自然景观水体面积 622.4m²，人工景观水体
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序号 项目 单位 数量 备注 

面积 421.7m² 

3 
建筑维护

面积 
㎡ 494.97 

检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等

油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、

封沿板、花边滴水等。  

包含两个建筑，其中，管理中心：总占地面积 248.2m

²，建筑面积 248.2m²（不含厕所 121.4m²）；驿站

总占地面积 246.77m²，建筑面积 246.77m²（不含厕

所 123.63m²）。 

4 

路、桥、广

场、铺装面

积 

㎡ 38534.83 

检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面

接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、

木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 

道路铺装面积 38534.83m² 

5 

花架、亭、

廊、装饰墙

等面积 

㎡ 305.97 

混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件

面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 

水榭面积 305.97m²。 

6 

健身游乐

场地面积

（含设施） 

㎡ 0 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 

7 公共厕所 座 2 

检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油

漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具

等、日常保洁等。                                     

其中：管理中心厕所 1座，面积为 121.4 m²；驿站

厕所 1 座，面积为 123.63m²；总面积 245.03m²。 

8 围墙长度 m 0 

检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修

瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等

（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等）。 

9 椅、凳等 条 24 
清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检

修破损松动加固等（竹木坐凳 24 条）。 

10 
垃圾桶

（箱） 
个 36 

清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、

混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破

损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶，不锈钢材质垃

圾桶 36 个）。 

11 
假山、叠

石、点石等 
吨 15952.7 

检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清

扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、

保洁上光、检修其他附着设施等。 

小品铺装，景观堆石，水景置石 15952.7吨。 

12 其他（报 项 1 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混
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序号 项目 单位 数量 备注 

廊、张贴

栏、指示

牌、植物铭

牌、便民设

施等） 

凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、

除锈刷漆等。                                          

其中：门头 2套，导览牌 8套，植物铭牌 500套，

景点介绍牌 12套，风向标 25 套，各类指示、导引、

温馨提示、警示标识驿站铭牌、科普展排牌等 276

套。 

13 
上水、下水

维护工程 
项 1 

上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头

和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 

PPR 管）。 

下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅

捞检查井、雨水口、排水口、拦污栅、闸门；修补

各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 

HDPE300、 HDPE600 排水管）。 

具体清单：上水 321.72m，雨水排水 3958.74m，污

水排水 206.2m，排水井 78座，雨水口 83座，污水

检查井 18座，污水格栅井 2座，排水沟 1718.16m。 

14 

电力、照

明、燃气等

维护工程 

项 1 

检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关

（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、

灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支

付水、电费等费用；排除故障等。 

包括：驿站配电箱 2台、管理中心配电箱 2台室外

配线箱 7台、电缆井 460个、高杆灯 199个。 

15 

通讯、广

播、监控、

网络等维

护工程 

项 1 

检修调试电话、广播的内部线路和控制台等；检修

调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备

等；排除故障等。 

包括：智能化基站箱 6个，多功能 AI 融合摄像机

39台，室外枪式摄像机 5 台，户外信息发布屏 4.1

㎡。 

16 
保洁维护

项目 
项 1 

维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场

和活动场地；清扫其他各类设施设备等。 

（3）三林滨江南片区森之谷 8号地块-设施量清单 

序号 项目 单位 数量 备注 

1 
绿地养护

面积 
㎡ 52879.8 

浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩

维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、

补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 
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序号 项目 单位 数量 备注 

2 
水体维护

面积 
㎡ 1414.1 

清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清

洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）

修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类

水以上)。 

主要为自然景观水体，面积 1414.1㎡ 

3 
建筑维护

面积 
㎡ 0 

检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等

油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、

封沿板、花边滴水等。 

4 

路、桥、广

场、铺装面

积 

㎡ 5226.4 

检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面

接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、

木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 

内容如下：道路沥青铺装，面积 5226.4m²； 

5 

花架、亭、

廊、装饰墙

等面积 

㎡ 0 
混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件

面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 

6 

健身游乐

场地面积

（含设施） 

㎡ 0 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 

7 公共厕所 座 1 

检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油

漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具

等、日常保洁等(厕所面积为 109.3 ㎡) 

8 围墙长度 m 0 

检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修

瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等

（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） 

9 椅、凳等 条 25 

清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检

修破损松动加固等。 

主要为：竹木坐凳 25条（坐凳面层为厚竹木，主体

为镀锌方钢）。 

10 
垃圾桶

（箱） 
个 18 

清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、

混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破

损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶，不锈钢双桶垃

圾箱 18 个） 

11 
假山、叠

石、点石等 
吨 1716 

检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清

扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、

保洁上光、检修其他附着设施等。 

主要为黑山石 1716 吨。 

12 

其他（报

廊、张贴

栏、指示

项 1 

维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混

凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、

除锈刷漆等。 
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牌、植物铭

牌、便民设

施等） 

标识标牌包括：门头 1个、总导览牌 1个、风向标

2个、景点介绍牌 3个、温馨提示牌 20个、警示牌

12个、植物铭牌 500 套、厕所间标识 10套、节约

用水提示牌 13 套、当心财务提示牌 20套、蹲坐便

标识 20 套、公共厕所牌 1套、自然科普牌 2个。 

13 
上水、下水

维护工程 
项 1 

上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头

和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 

PPR 管）。 

下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅

捞检查井、雨水口、排水口、拦污栅、闸门；修补

各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 

HDPE300、 HDPE600 排水管）。 

具体清单如下： 

（1）给水：消防水管 260m、自来水管 192m、喷灌

水管 1242m。 

（2）排水：雨水管 1389m、雨水井 52座、雨水口

15个、排水明沟 1570m、沟排出口 43个；污水管

428m、污水井 13 个、污水格栅井 1座、污水检查井

1座。 

14 

电力、照

明、燃气等

维护工程 

项 1 

检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关

（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、

灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支

付水、电费等费用；排除故障等。 

包括：室外配电箱 2 台、高杆灯 G4 33 套、高杆灯

G1 8 套、智慧高杆灯 H4 11 套、智慧高杆灯 H1 3

套、强电井 26 座、弱电井 73座、手工井 57 座。 

15 

通讯、广

播、监控、

网络等维

护工程 

项 1 

检修调试电话、广播的内部线路和控制台等；检修

调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备

等；排除故障等。 

包括：弱电智能基站箱 2台、电子巡更系统 11个、

巡更终端 2个、游客求助系统 11 台、智能灯杆弱电

舱 14 台、IP 网络室外音柱 24 个、多功能 AI融合

摄像机 12台、室外前十摄像机 2台、土壤检测器 1

套。 

16 
保洁维护

项目 
项 1 

维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场

和活动场地；清扫其他各类设施设备等。 

（4）三林滨江南片区森之谷 9 号(水森林)地块-设施量清单 
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1 
绿地养护

面积 
㎡ 71237.2 

浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩

维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、

补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 

2 
水体维护

面积 
㎡ 17747.3 

清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清

洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）

修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类

水以上)。 

主要为人工水体，面积 17747.3 ㎡。 

3 
建筑维护

面积 
㎡ 421.41 

检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等

油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、

封沿板、花边滴水等。                                         

总计 3 栋，具体如下： 

（1）管理用房：建筑占地面积 99.2 ㎡； 

（2）垃圾压缩站：建筑占地面积 198.5㎡； 

（3）森林驿站：建筑占地面积 123.71 ㎡。 

（不含厕所面积 217.09㎡） 

4 

路、桥、广

场、铺装面

积 

㎡ 12561.3 

检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面

接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、

木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 

包括：栈道及平台面积 2129.12 ㎡；沥青道路及铺

装 10432.18 ㎡。 

5 

花架、亭、

廊、装饰墙

等面积 

㎡ 186.1 

混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件

面清底刷漆、检修栏杆、扶正加固等。 

两座木廊架面积为 186.1㎡ 

6 

健身游乐

场地面积

（含设施） 

㎡ 0 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 

7 公共厕所 座 2 

检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油

漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具

等、日常保洁等 

其中：公共卫生间 1:109㎡；公共卫生间 2:108.09

㎡。 

8 围墙长度 m 412 

检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修

瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 

主要为：外环辅道侧 60cm 高真石漆挡土墙，长度为

412m。 

9 椅、凳等 条 21 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检
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修破损松动加固等。 

主要为：竹木坐凳 21条（坐凳面层为厚竹木，主体

为镀锌方钢）。 

10 
垃圾桶

（箱） 
个 18 

清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、

混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破

损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶，不锈钢垃圾桶

18 个）。 

11 
假山、叠

石、点石等 
吨 3039 

检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清

扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、

保洁上光、检修其他附着设施等。 

主要为散置景石 3039 吨。 

12 

其他（报

廊、张贴

栏、指示

牌、植物铭

牌、便民设

施等） 

项 1 

维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混

凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、

除锈刷漆等。 

标识标牌包括：门头 2个、总导览牌 3个、风向标

2个、景点介绍牌 4个、温馨提示牌 25 个、警示牌

55 个、植物铭牌 500 套、厕所间标识 12套、节约

用水提示牌 60套、当心财务提示牌 48套、蹲坐便

标识 48 套、公共厕所牌 4套、自然科普牌 3个、地

贴警示带 600m、科普展示牌 8套。 

13 
上水、下水

维护工程 
项 1 

上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头

和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 

PPR 管）。 

下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅

捞检查井、雨水口、排水口、拦污栅、闸门；修补

各类井盖、井座、盖板等（HDPE200、 HDPE300、 

HDPE400、 HDPE500 排水管）。 

具体清单： 

（1）给水：消防水管 1019m、自来水管 1122.5m、

喷灌水管 2103m。 

（2）排水：雨水管 1827m、雨水井 54 座、雨水口

45 个、排水明沟 1306.8m、沟排出口 43个；污水管

512m、导虹管 75m、污水井 18座、污水格栅井 2座、

污水检查井 2座。 

（3）水景：循环水泵 3台、检查井 3座、泵井 1

座、循环水管 714。 

（4）喷雾系统：高压喷雾机 5台、减震降噪控制箱
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5台、水喷雾头 750只、不锈钢管 1200m、配电箱 5

台、排水管 200m、进水管 145m。 

14 

电力、照

明、燃气等

维护工程 

项 1 

检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关

（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、

灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支

付水、电费等费用；排除故障等。 

包括：室外配电箱 9台、高杆灯 G5 6 套、高杆灯

G4 41 套、高杆灯 G1 4 套、高杆灯 G2 11 套、智慧

高杆灯 H4 21 套、智慧高杆灯 H5 2套、智慧高杆灯

H2 4套、智慧高杆灯 H1 5套、强电井 64座、弱电

井 12座、手工井 98座。 

15 

通讯、广

播、监控、

网络等维

护工程 

项 1 

检修调试电话、广播的内部线路和控制台等；检修

调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备

等；排除故障等。 

包括：弱电智能基站箱 5台、电子巡更系统 21个、

游客求助系统 21台、智能灯杆弱电舱 33台、IP网

络室外音柱 64个、多功能 AI融合摄像机 32台、室

外枪式摄像机 4台、户外信息发布屏 4.1㎡、水质

检测站 1套。 

16 
保洁维护

项目 
项 1 

维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场

和活动场地；清扫其他各类设施设备等。 

9.2 现有苗木情况 

（1）三林滨江南片区水之谷 5号地块-现有苗木清单 

序号 品种 规格(cm) 单位 数量 备注 

常绿乔木 

1 雪松 A H1000 以上 P550-600 株 18  

2 雪松 B H800-900 P450-500 株 108  

3 黑松 A（容） 胸径 28-35 株 19  

4 黑松 B（容） 胸径 22-27.9 株 34  

5 黑松 C（容） 胸径 18-21.9 株 30  

6 特选造型黑松（容） 胸径 45-47 株 1  

7 湿地松 A 胸径 22-26 株 18  

8 湿地松 B 胸径 20-22 株 13  

9 湿地松 C 胸径 16-20 株 11  
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序号 品种 规格(cm) 单位 数量 备注 

10 北美红杉 A 胸径 18-20 株 49  

11 北美红杉 B 胸径 16-18 株 177  

12 香樟 A 胸径 25-22 株 32  

13 香樟 B 胸径 22-25 株 54  

14 丛生香樟 合杆胸径 30-40 株 2  

15 特选香樟 H1000 以上 株 48  

16 大叶女贞 胸径 22-25 株 20  

17 红楠 胸径 16-18 株 29  

18 石栎 A 胸径 16-18 株 105  

19 石栎 B 胸径 12-14 株 43  

20 花柏 胸径 18-20 株 33  

21 樟叶槭 H600-650 P300-350 株 4  

22 蚊母树 D4-6 株 50  

23 普陀樟 胸径 6-10 株 10  

24 刨花楠 胸径 12-14 株 20  

25 浙江楠 胸径 16-18 株 5  

26 苦槠 胸径 8-10 株 23  

落叶乔木 

26 池杉 胸径 18-20 株 5  

27 垂柳 胸径 15-18 株 39  

28 黄金垂柳 胸径 18-20 株 49  

29 单杆朴树 A 胸径 30-32 株 1  

30 单杆朴树 B 胸径 22-25 株 31  

31 乌桕 A 胸径 25-28 株 109  

32 乌桕 B 胸径 22-25 株 200  

33 斜飘乌桕 A 胸径 40.1-50 株 12  

34 斜飘乌桕 B 胸径 30.1-40 株 9  

35 斜飘乌桕 C H400-500 P350-450 株 10  

36 特选乌桕 A 胸径 45.1-55 株 10  

37 特选乌桕 B 胸径 38.1-45 株 8  

38 特选乌桕 C 胸径 30-38 株 16  

39 丛生乌桕 A 合杆胸径 110-120 株 3  

40 丛生乌桕 B 合杆胸径 85.1-95 株 5  

41 丛生乌桕 C 合杆胸径 75-85 株 11  

42 丛生乌桕 D 合杆胸径 60-70 株 18  

43 丛生乌桕 E 合杆胸径 45.1-55 株 8  





浦东新区政府采购中心招标文件（基础设施管理服务模板）                     （版本号：对标 2025 年 12 月版） 

49 
 

序号 品种 规格(cm) 单位 数量 备注 

44 丛生乌桕 F 合杆胸径 35-45 株 32  

45 丛生榔榆 合杆胸径 50-60 株 2  

46 榔榆 胸径 20-22 株 73  

47 七叶树 胸径 20-22 株 5  

48 喜树 胸径 18-20 株 14  

49 合欢 胸径 20-22 株 7  

50 天目铁木 胸径 8-10 株 17  

51 国槐 胸径 18-20 株 48  

52 黄连木 胸径 20-22 株 45  

53 巨紫荆 胸径 20-22 株 12  

54 枫杨 胸径 18-20 株 23  

55 重阳木 胸径 20-22 株 41  

56 悬铃木 胸径 24-26 株 13  

57 银杏 胸径 18-20 株 15  

58 平翅三角枫 胸径 16-18 株 98  

59 白栎 胸径 20-22 株 32  

60 麻栎 胸径 18-20 株 58  

61 沼生栎（容） 胸径 20-22 株 6  

62 毛徕 胸径 16-18 株 80  

63 无患子 胸径 18-20 株 87  

64 薄壳山核桃（容） 胸径 20-22 株 66  

65 南京椴 胸径 18-20 株 30  

66 心叶椴 胸径 15-17 株 25  

67 美国红枫 胸径 18-20 株 243  

68 鹅掌楸 胸径 18-20 株 197  

69 元宝枫 胸径 18-20 株 72  

70 茶条槭 胸径 18-20 株 70  

71 望春玉兰 胸径 18-20 株 15  

72 白玉兰 胸径 16-18 株 14  

73 红运玉兰 A 胸径 20-22 株 1  

74 红运玉兰 B 胸径 16-18 株 10  

75 山玉兰 胸径 14-15 株 56  

76 彩叶豆梨 胸径 18-20 株 43  

77 特选染井吉野樱 胸径 30-35 株 6  

78 染井吉野樱 胸径 16-18 株 134  

79 特选鸡爪槭 D25-30 株 6  
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80 山樱花 胸径 15-16 株 80  

81 丛生三角枫 合杆胸径 75-80 株 30  

82 特选三角枫 胸径 28-35 株 1  

83 三角枫 胸径 20-22 株 56  

84 丛生五角枫 合杆胸径 55-65 株 25  

85 墨西哥落羽杉 A 胸径 30以上 株 21  

86 墨西哥落羽杉 B 胸径 22-25 株 76  

87 墨西哥落羽杉 C 胸径 18-20 株 331  

88 特选朴树 A 合杆胸径 60-70 株 1  

89 特选朴树 B 合杆胸径 50-55 株 1  

90 特选朴树 C 合杆胸径 40-50 株 5  

91 丛生朴树 合杆胸径 70-80 株 1  

92 特选红梅 A老桩 D20-25 株 3  

93 特选红梅 B D12-20 株 18  

94 特选美人梅 D18-20 株 18  

95 特选丛生腊梅 H250-300 P200-250 株 6  

96 桑树 胸径 14-15 株 27  

97 榉树（容) 胸径 22-25 株 6  

98 娜塔栎（容） 胸径 22-25 株 6  

竹子 

99 毛竹 胸径 6-8 丛 8763  

100 淡竹 胸径 3-4 株 810  

101 刚竹 胸径 3-4 株 8080  

102 乌哺鸡竹 胸径 3-4 株 7460  

103 金镶玉竹 胸径 1-2 株 925  

104 水竹 胸径 1-2 株 400  

105 红竹 胸径 2-4 株 1050  

106 孝顺竹 胸径 1-2 丛 60  

107 巴山木竹 胸径 1-2 株 1075  

中层苗木 

108 木芙蓉 H121-150 P121-150 株 101  

109 云南黄馨 H101-120 P141-150 株 186  

110 细叶芒 H71-80 P40-50 株 57  

111 金边胡颓子 H81-100 P81-100 株 52  

112 美人梅 H151-200 P121-150 株 32  

113 多杆南天竹老桩 H101-120 P61-80 株 176  
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序号 品种 规格(cm) 单位 数量 备注 

114 大叶黄杨 H121-150 P121-150 株 169  

115 喷雪花 H121-150 P121-150 株 270  

116 溲疏 H121-150 P121-150 株 64  

117 山茶 H121-150 P121-150 株 20  

118 醉鱼草 H121-150 P81-100 株 49  

119 八角金盘 A H121-150 P81-100 株 16  

120 散本毛鹃 H61-100 P81-120 株 199  

121 欧洲木绣球 H61-80 P61-80 株 40  

122 洒金桃叶珊瑚 H151-200 P121-150 株 2  

123 狭叶十大功劳 H101-120 P61-80 株 63  

124 天目铁木 H101-120 P61-80 株 30  

125 桂花 A H351-400 P251-300 株 87  

126 桂花 B H251-300 P151-200 株 109  

127 红叶石楠 A H251-300 P200-250 株 90  

128 红叶石楠 B H201-250 P151-200 株 159  

129 无刺枸骨球 A H151-200 P101-120 株 23  

130 无刺枸骨球 B H101-120 P81-100 株 105  

131 银姬小蜡 H101-120 P101-120 株 144  

132 彩叶杞柳 H151-200 P151-200 株 90  

133 夹枝桃 H251-300 P151-200 株 7  

134 穗花牡荆 H151-200 P151-200 株 11  

135 丛生石榴 H151-200 P81-100 株 22  

136 紫丁香 A H251-300 P81-100 株 58  

137 紫丁香 B H151-200 P61-80 株 72  

138 小丑火棘 H81-100 P61-80 株 5  

139 瓜子黄杨 H81-100 P61-80 株 14  

140 珍珠梅 H151-200 P121-150 株 24  

141 白皮松 A H251-300 P151-200 株 12  

142 白皮松 B H151-200 P81-100 株 19  

143 梅花 D14-15 H400-450 株 57  

144 丛生茶条槭 H401-500 P351-400 株 34  

145 北美海棠 H150-200 P150-200 株 12  

146 垂丝海棠 H100-120 P100-120 株 6  

147 红枫 D3-5 P81-100 株 12  

148 红花檵木 H101-120 P81-100 株 5  

149 厚皮香 H101-150 P41-60 株 6  
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序号 品种 规格(cm) 单位 数量 备注 

150 鸡爪槭 A H350-400 P300-350 株 9  

151 鸡爪槭 B H300-350 P300-350 株 85  

152 结香 H61-80 P61-80 株 3  

153 丛生紫荆 H301-350 P201-250 株 7  

154 三麻杆 H101-200 P61-80 株 7  

155 丛生木槿 A H251-300 P101-150 株 74  

156 丛生木槿 B H150-200 P81-100 株 45  

157 丛生紫薇 H251-300 P151-200 株 28  

158 棱叶绣线菊 H151-200 P151-200 株 83  

159 小叶女贞 H31-50 P31-50 株 3  

160 凌霄（容） H251-300 P121-150 株 16  

161 罗汉松 H251-300 P151-200 株 83  

162 红梅 H300-400 P250-300 株 14  

163 七姐妹爬藤（容） H201-250 株 396  

164 金钟花 H101-120 株 1  

165 大花六道木 H61-80 株 1  

166 茶梅 H121-150 株 4  

167 八仙花 H101-120 株 6  

168 金丝桃 H101-120 株 7  

169 南天竹 H101-120 株 91  

170 洒金珊瑚 A H101-120 株 23  

171 洒金珊瑚 B H101-120 株 9  

172 八角金盘 A H121-150 株 19  

173 八角金盘 B H101-120 株 63  

174 红花檵木球 H100 株 1  

175 铁树 H200-250 株 2  

176 棕榈树 H180 株 1  

地被苗木 

177 书带草 H20-30 P15-20 ㎡ 12267  

178 二月兰 籽播 ㎡ 6736  

179 兰花三七 H20-30 P15-20 ㎡ 9201  

180 南天竹 H40-45 P30-40 ㎡ 586  

181 姬岩垂草 H15-20 P20-25 ㎡ 5634  

182 山桃草 H40-45 P21-25 ㎡ 189  

183 常春藤 H21-25 P16-20 ㎡ 606  

184 常绿鸢尾 H30-35 P20-25 ㎡ 3023  
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序号 品种 规格(cm) 单位 数量 备注 

185 扶芳藤 H21-25 P16-20 ㎡ 3713  

186 毛鹃 H40-45 P30-40 ㎡ 713  

187 水生鸢尾 H30-35 P20-25 ㎡ 1232  

188 湿生草甸  ㎡ 6478  

189 熊猫堇 H20-25 P15-20 ㎡ 1680  

190 狭叶十大功劳 H40-45 P30-40 ㎡ 440  

191 石蒜 H30-35 P20-25 ㎡ 4869  

192 紫娇花 H30-35 P20-25 ㎡ 575  

193 细叶芒 H61-70 P31-40 ㎡ 171  

194 结缕草  ㎡ 11184  

195 绣球 H40-45 P30-40 ㎡ 73  

196 绣线菊 H30-35 P20-25 ㎡ 105  

197 自然草甸  ㎡ 5531  

198 草坪 满铺百慕大 ㎡ 23198  

199 葱兰  ㎡ 150  

200 虎耳草 H21-25 P16-20 ㎡ 654  

201 金丝桃 H40-50 P30-40 ㎡ 65  

202 麦冬  ㎡ 3308  

203 红叶石楠 H60-80 P35-45 ㎡ 708  

204 金边阔叶麦冬 H20-30 P15-20 ㎡ 772  

205 赤胫散 H60-80 P40-50 ㎡ 794  

206 粉黛乱子草 H61-70 P31-40 ㎡ 1093  

207 葱兰 H21-25 ㎡ 350  

208 石蒜 H30-35 ㎡ 245  

209 麦冬  ㎡ 2945  

210 蒲苇 H81-90 ㎡ 1.5  

211 三叶草  ㎡ 44  

212 细叶芒 H61-70 ㎡ 0.5  

213 狼尾草 H30-35 ㎡ 0.5  

214 鸢尾 H30-35 ㎡ 0.25  

215 阔叶麦冬  ㎡ 2  

216 矮麦冬 H10-15 ㎡ 1.5  

217 白芨 H50-60 ㎡ 300  

218 菲白竹 H40-50 ㎡ 86  

219 姬岩垂草  ㎡ 2  

220 百慕大  ㎡ 13  
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序号 品种 规格(cm) 单位 数量 备注 

大湖 

221 矮型苦草 H20-50 m2 3754.00   

222 刺苦草 H30-40 m2 2021.00   

223 穗花狐尾藻 H40-50 m2 1522.00   

224 再力花 H20-40 m2 5.00   

225 水生鸢尾 H30-50 m2 132.40   

226 旱伞草 H20-40 m2 1.50   

小水泡 

227 矮型苦草 H20-50 m2 1913.00   

228 梭鱼草 H20-40 m2 4.20   

229 水生鸢尾 H30-50 m2 2.00   

230 再力花 H20-40 m2 1.50   

缓冲带 

231 旱伞草 H20-40 m2 13.10   

232 花叶芦竹 H30-50 m2 29.50   

233 芦苇 H30-50 m2 186.80   

234 香蒲 H20-40 m2 27.80   

235 再力花 H20-40 m2 6.20   

236 梭鱼草 H20-40 m2 4.80   

237 水生鸢尾 H30-50 m2 0.70   

238 粉绿狐尾藻 H10~15 m2 211.00   

表面流湿地 

239 矮型苦草 H20-50 m2 227.00   

240 刺苦草 H30-40 m2 522.00   

 

（2）三林滨江南片区风之谷 7号地块-现有苗木清单 

序号 品种 
规格(cm) 

单位 数量 备注 
高度 冠幅 胸径D/地径d 

1 皂荚特 800-900 600-700 57 株 1  

2 皂荚 A 700-800 450-500 20-22 株 1  

3 皂荚 B 600-700 400-450 17-19 株 9  

4 
丛生皂荚

（容） 
900-1000 550-600 

Φ7、8、8、9、

9、10、10、

14、16、16、

19、19 

株 1  

5 榉树特（容） 1000以上 700-750 42-44 株 4  
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序号 品种 
规格(cm) 

单位 数量 备注 
高度 冠幅 胸径D/地径d 

6 
榉树特

A(容) 
1000以上 700-750 40-42 株 5  

7 
榉树特

B(容) 
950-100 650-700 35-38 株 12  

8 榉树 A 900-1000 500-550 25-28 株 27  

9 榉树 B 800-900 450-500 22-24 株 5  

10 榉树 C 700-800 400-450 18-20 株 6  

11 榉树 B（容） 800-900 450-500 22-25 株 35  

12 榉树 C（容） 750-800 400-450 20-21 株 2  

13 枫香（容） 1000以上 550-600 26-28 株 1  

14 枫香 B（容） 700-800 450-500 18-20 株 5  

15 枫香 A1 800-900 500-550 23-25 株 4  

16 枫香 A 1000-1200 450-500 20-22 株 32  

17 枫香 B1 700-800 350-400 16-18 株 18  

18 枫香 B 650-700 300-400 13-15 株 72  

19 丛生枫香 A 500-600 350-400 13-15,17-19 株 4  

20 丛生枫香 A1 400-500 300-350 8-10，8-10 株 20  

21 丛生枫香 B 500-600 350-400 
13-15,16-18

,10-12 
株 15  

22 丛生枫香 B1 400-500 300-350 7-9，7-9，7-9 株 12  

23 丛生枫香 C 500-600 350-400 
10-11,10-11

,8-9,10-11 
株 5  

24 丛生枫香 C1 400-500 300-350 
6-8，6-8，

6-8，6-8 
株 4  

25 丛生枫香 D 500-600 350-400 

11-13,13-15

,10-12,6-8,

13-15 

株 1  

26 丛生枫香 D1 400-500 300-350 
7-9，7-9，

7-9，7-9，7-9 
株 1  

27 丛生枫香 E 500-600 350-400 
6，9,10，

11,10,11 
株 1  

28 丛生枫香 F 500-600 350-400 D16-18 株 4  

29 东方杉 800-900 300-350 18-20 株 17  

30 
墨西哥落羽

杉 
>700 >300 20.1-22 株 39  

31 墨西哥落羽 >600 >250 18-20 株 296  
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序号 品种 
规格(cm) 

单位 数量 备注 
高度 冠幅 胸径D/地径d 

杉 B 

32 
墨西哥落羽

杉 C 
>600 >250 15-17 株 57  

33 
墨西哥落羽

杉 A 
700-750 350-400 22-24 株 30  

34 
墨西哥落羽

杉 A1 
750-800 400-450 25-28 株 3  

35 水杉 A 1000以上 400-450 20-22 株 7  

36 水杉 900-950 380-400 18-20 株 26  

37 池杉 A 1150以上 460-480 25-28 株 52  

38 池杉 B 900-950 340-360 18-20 株 42  

39 池杉 C 800-900 300-350 14-17 株 59  

40 中山杉 A 800-900 350-400 20-22 株 198  

41 中山杉 B 700-800 300-350 17-19 株 8  

42 丛生朴树 A 850-900 550-600 34，23 株 1  

43 丛生朴树 B 700-750 450-500 29，14，13 株 1  

44 丛生朴树 C 900-1000 550-600 42,43 株 1  

45 丛生朴树 D 900-1000 700-800 36,36,36 株 2  

46 丛生朴树 E 700-750 450-500 25,21,12,19 株 8  

47 朴树特 A 1000以上 600-650 40-45 株 2  

48 朴树特 B 1000以上 550-600 38-40 株 3  

49 朴树特 C 900-1000 500-550 34-37 株 2  

50 朴树特 D 500-600 500-550 D62 株 2  

51 朴树特 E 1000以上 750-800 55-60 株 2  

52 
丛生朴树

（容） 
700-800 550-600 

12,12,12,14

,15,23,25 
株 1  

53 
单杆朴树

（容） 
800-900 400-450 20-24 株 6  

54 单杆朴树 A 1000以上 550-600 30-32 株 7  

55 单杆朴树 B 900-1000 500-550 27-29 株 27  

56 单杆朴树 C 850-900 450-500 23-26 株 19  

57 单杆朴树 800-900 400-450 20-22 株 57  

58 单杆朴树 D 750-800 350-400 17-19 株 12  

59 三角枫 A 600-700 350-400 15-17 株 4  

60 三角枫 B 700-800 400-450 18-20 株 46  

61 三角枫 C 700-800 450-500 28-30 株 10  
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序号 品种 
规格(cm) 

单位 数量 备注 
高度 冠幅 胸径D/地径d 

62 
三角枫

A(容) 
800-900 500-550 21-23 株 1  

63 
三角枫 B

（容） 
700-800 450-500 18-20 株 20  

64 三角枫 T 900-950 650-700 40-45 株 1  

65 丛生三角枫 1000以上 800以上 
29,30,26,22

,13 
株 1  

66 板栗 A 750-800 450-500 20-22 株 1  

67 板栗 B 700-750 400-450 16-18 株 29  

68 板栗 500-550 400-450 15-16 株 22  

69 毛徕 800-900 300-350 16-18 株 23  

70 光皮梾木 A 1000以上 550-600 30-32 株 8  

71 光皮梾木 B 900-1000 500-550 26-28 株 1  

72 光皮梾木 800-900 300-350 16-18 株 26  

73 元宝枫 A 750-800 550-600 22-25 株 5  

74 元宝枫 B 550-600 450-500 18-20 株 25  

75 
美国红枫（十

月光辉）（容） 
750-800 400-450 18-20 株 8  

76 

美国红枫（十

月光辉）（容）

B 

750-800 400-450 16-18 株 18  

77 
美国红枫（十

月光辉） 
750-800 400-450 18-20 株 112  

78 
美国红枫（十

月光辉）B 
700-750 350-400 15-17 株 27  

79 丛生乌桕 A 850-900 600-700 24-26,22-25 株 3  

80 丛生乌桕 B 700-750 450-500 16,18 株 3  

81 丛生乌桕 C 800-850 500-550 24,20,19 株 5  

82 丛生乌桕 D 800-900 550-600 37,25,25 株 1  

83 丛生乌桕 E 800-900 550-600 42,39,22 株 1  

84 丛生乌桕 F 400-500 600-700 32,21 株 3  

85 丛生乌桕 G 600-700 500-600 15,15,16,17 株 10  

86 丛生乌桕 H 700-800 650-750 
11,12,15,18

,12,18 
株 1  

87 丛生乌桕 I 700-800 650-750 48,18 株 1  

88 造型乌桕 A 400-500 350-400 14-16 株 1  
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序号 品种 
规格(cm) 

单位 数量 备注 
高度 冠幅 胸径D/地径d 

89 
造型乌桕特

B 
500-600 700-800 46 株 2  

90 
造型乌桕特

C 
1000以上 700-800 60 株 1  

91 乌桕 A3 900-1000 600-650 35-40 株 3  

92 乌桕 A2 800-900 600-650 30-35 株 6  

93 乌桕 A1 700-800 600-650 28-30 株 18  

94 乌桕 A 700-800 600-650 25-28 株 37  

95 乌桕 B 500-600 400-450 22-25 株 59  

96 乌桕 C 550-600 450-500 20.1-22 株 31  

97 乌桕 D 500-550 400-450 18-20 株 7  

98 乌桕 350-400 300-350 10-12 株 2  

99 无患子 A1 800-850 550-600 28-30 株 1  

100 无患子 A 700-800 500-550 25-27 株 8  

101 无患子 B 650-700 450-500 22-24 株 4  

102 
无患子 C

（容） 
500-550 400-450 18-20 株 10  

103 
无患子（容）

A 
700-750 400-450 20-22 株 7  

104 杜仲 650-700 450-500 18-20 株 19  

105 杜仲 B 600-650 400-450 15-18 株 13  

106 银杏 A(容) 1200以上 600-700 50-55 株 2  

107 银杏 B(容) 1000以上 550-600 40-45 株 2  

108 银杏特 1000以上 500-550 D48 株 1  

109 银杏特 B 1000以上 550-600 40-45 株 1  

110 银杏 A 700-800 350-400 22-25 株 36  

111 银杏 600-700 300-350 18-20 株 46  

112 榆树 A 750-800 450-500 25-27 株 1  

113 榆树 600-700 400-450 20-22 株 7  

114 
羽毛枫 A

（容） 
250-300 250-300 15-17  株 1  

115 
羽毛枫 B

（容） 
200-250 200-250 8-10 株 9  

116 红枫特 500-550 500-550 26-28 株 1  

117 红枫 250-300 250-300 9-10 株 35  

118 红枫 A 250-300 250-300 10-12 株 16  
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序号 品种 
规格(cm) 

单位 数量 备注 
高度 冠幅 胸径D/地径d 

119 红枫 B 300-350 300-350 13-15 株 10  

120 红枫 C（容） 300-350 300-350 16-18 株 28  

121 红枫 D（容） 400-450 400-450 19-21 株 10  

122 鸡爪槭特 B 500-550 500-550 D28-30 株 1  

123 鸡爪槭特 A 450-500 450-500 D21-23 株 2  

124 鸡爪槭特 400-450 400-450 D18-20 株 19  

125 鸡爪槭 A 300-350 300-350 D15-17 株 29  

126 鸡爪槭 B 300-350 300-350 D12-14 株 44  

127 鸡爪槭 C 250-300 250-300 D10-12 株 205  

128 鸡爪槭 D 180-200 250-300 D5-7 株 136  

129 四照花 200-250 150-200 D6-8 株 16  

130 紫果槭 A 350-400 250-300 D13-15 株 5  

131 紫果槭 B 300-350 200-250 D15-17 株 4  

132 枫杨特 A 1000以上 700-800 50-55 株 2  

133 枫杨特 B 1000以上 600-700 35-40 株 1  

134 枫杨特 C 1000以上 600-700 40-45 株 1  

135 枫杨 A 750-800 450-500 20-22 株 10  

136 国槐 750-800 370-400 18-20 株 51  

137 国槐 B 700-750 320-370 15-17 株 16  

138 刺槐 A 600-650 350-400 15-19 株 2  

139 刺槐 B 500-550 300-350 12-15 株 14  

140 金叶刺槐 750-800 300-350 16-18 株 4  

141 丛生榔榆特 1000以上 900-1000 
26,23,21,17

,15 
株 1  

142 五杆榔榆 1000以上 600-700 
20,20,28,15

,13 
株 2  

143 三杆榔榆 1000以上 600-700 31,28,21 株 2  

144 双杆榔榆 900-1000 550-600 18-20,18-20 株 3  

145 榔榆 A3（容） 1000以上 600-650 50-55 株 2  

146 榔榆 A2（容） 900-1000 550-600 41-45 株 4  

147 榔榆 A1（容） 800-900 500-600 35-40 株 5  

148 榔榆 A4（容） 750-800 450-500 30-35 株 4  

149 榔榆特 800-900 500-600 35-40 株 6  

150 榔榆 A 750-800 450-500 26-28 株 9  

151 榔榆 A5 700-750 450-500 23-25 株 3  

152 榔榆 500-600 320-350 20-22 株 24  
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153 丛生垂柳 A 500-600 450-500 
5,10,9,5,7,

7 
株 1  

154 丛生垂柳 B 450-500 400-450 6,7,6,6,4 株 1  

155 丛生垂柳 C 400-450 350-400 
7,4,9,5,8,7

,8 
株 1  

156 丛生垂柳 D 800-900 550-600 D24-26 株 1  

157 丛生垂柳 E 650-700 500-550 D18-20 株 1  

158 垂柳特 700-750 500--550 40-45 株 2  

159 垂柳特 A 650-700 450-500 35-40 株 1  

160 垂柳 A 700-750 550-600 33-35 株 1  

161 垂柳 B 650-700 500-550 28-30 株 2  

162 垂柳 C 650-700 450-500 25-27 株 2  

163 垂柳 D 600-650 400-450 22-24 株 5  

164 垂柳 500-600 400-450 15-18 株 15  

165 苦楝（特容） 600-700 500-550 26-28 株 1  

166 棠梨 A 500-550 300-350 D14-15 株 23  

167 琼花 250-300 180-200  株 12  

168 斗球 400-450 350-400  株 10  

169 豆梨 A 300-350 250-280 D10-12 株 44  

170 彩叶豆梨 250-300 220-250 D8-10 株 57  

171 豆梨 T 350-400 250-300 15-17 株 11  

172 红梅 A 300-350 300-350 15-17 株 38  

173 红梅 B 250-300 250-300 12-14 株 28  

174 染井吉野樱 500-600 450-500 16-18 株 159  

175 
染井吉野樱

A 
550-600 450-500 28-30 株 59  

176 
染井吉野樱

A1 
600-650 500-550 22-24 株 3  

177 
染井吉野樱

B1 
500-600 450-500 20-22 株 15  

178 
染井吉野樱

B 
500-600 450-500 18-20 株 12  

179 
染井吉野樱

C 
450-500 400-450 14-16 株 36  

180 河津樱 400-450 350-400 12-14 株 30  

181 丛生山樱花 400-450 350-400 D22-24 株 24  
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182 
福建山樱花

(容) 
400-450 350-400 12-14 株 36  

183 银缕梅 350-400 300-350 15-17 株 36  

184 秤锤树 250-300 200-250  株 53  

185 小叶女贞 400-450 350-400 D23-25 株 16  

186 
杂交马褂木

(容)A 
1000以上 600-650 38-40 株 2  

187 
杂交马褂木

(容)B 
1000以上 550-600 33-35 株 2  

188 
杂交马褂木

(容)C 
900-1000 500-600 28-30 株 6  

189 
杂交马褂木

A1 
900-1000 550-600 30-32 株 8  

190 
杂交马褂木

A 
800-900 500-550 28-30 株 11  

191 
杂交马褂木

B1 
750-800 450-500 26-28 株 3  

192 
杂交马褂木

（容）D 
750-800 450-500 20-22 株 30  

193 
杂交马褂木

E 
700-750 400-450 18-20 株 19  

194 七叶树 A 700-750 400-450 26-29 株 2  

195 七叶树 B 600-700 350-400 20-22 株 10  

196 丛生青檀 A 850-900 650-700 
16,33,23,17

,20,14 
株 1  

197 丛生青檀 B 800-850 550-600 16,22,20,20 株 1  

198 
丛生丝棉木

A 
700-750 400-450 

9,17,13,15,

13 
株 1  

199 
丛生丝棉木

B 
600-650 350-400 12,16,12 株 1  

200 丝棉木 800-900 550-600 30-32 株 1  

201 丝棉木 B 200-250 100-150 8-9 株 129  

202 重阳木 600-700 350-400 18-20 株 52  

203 重阳木 A1 800-900 550-600 30-32 株 8  

204 
娜塔栎特

（容）B 
1300以上 700-800 45-50 株 3  
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205 
娜塔栎特

（容）A 
800-900 450-500 33-35 株 2  

206 
娜塔栎特

（容） 
800-900 450-500 30-32 株 3  

207 
娜塔栎（容）

A 
800-900 450-500 27-29 株 3  

208 
娜塔栎（容）

B 
700-800 400-450 21-23 株 7  

209 娜塔栎（容） 700-800 400-450 18-20 株 27  

210 柳叶栎（容） 700-800 400-450 18-20 株 4  

211 
柳叶栎 B

（容） 
800-900 500-550 28-30 株 3  

212 石栎 450-500 280-300 10-12 株 26  

213 栓皮栎 450-500 280-300 9-10 株 23  

214 栓皮栎（容） 700-800 400-450 19-21 株 5  

215 麻栎 A1 600-700 450-500 21-23 株 11  

216 麻栎 A 500-550 400-450 18-20 株 64  

217 麻栎 B 450-500 350-400 15-17 株 23  

218 麻栎 C 400-450 300-350 12-14 株 39  

219 麻栎 400-450 250-300 8-10 株 33  

220 白栎 A 800-900 500-550 23-25 株 12  

221 白栎 700-800 450-500 20-22 株 56  

222 沼生栎（容） 550-600 400-450 17-19 株 4  

223 紫薇 350-450 300-350 10-12 株 2  

224 丛生紫薇 A 251-300 201-250  株 89  

225 丛生紫薇 450-500 450-500  株 7  

226 
丛生黄连木

（容）A 
800-900 550-600 25,15,17,21 株 1  

227 
丛生黄连木

（容）B 
800-900 550-600 

13,23,18,18

,20 
株 1  

228 黄连木 800-900 400-450 20-22 株 18  

229 
薄壳山核桃

A 
500-550 400-450 20-22 株 16  

230 
薄壳山核桃

B 
450-500 350-400 15-17 株 44  

231 薄壳山核桃 400-450 300-350 12-14 株 12  
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C 

232 黄檀（容） 1000以上 700-800 D45 株 1  

233 
双杆琅琊榆

（容） 
1000以上 650-750 D45,32 株 1  

234 
翅荚香槐

(容) 
1000以上 600-700 38 株 1  

235 
青檀+粗糠

（容） 
800-900 600-700 D23,33,40 株 1  

236 
青檀+榔榆

(容) 
1000以上 550-600 17,22 株 1  

237 
金钱松

A(容) 
750-850 400-450 17-19 株 3  

238 金钱松 A 750-850 400-450 18-20 株 12  

239 金钱松 B 650-700 300-350 12-14 株 8  

240 黄山栎（容） 1000以上 550-600 27-29 株 1  

241 美洲椴（容） 750-800 400-450 20-22 株 1  

242 欧洲椴（容） 800-900 450-500 24-26 株 1  

243 大叶椴（容） 750-800 400-450 20-22 株 1  

244 阔叶椴（容） 750-800 400-450 19-21 株 1  

245 丛生栾树 750-800 450-500 33,15 株 1  

246 南酸枣 A 1000以上 550-600 30-32 株 1  

247 南酸枣 B 900-1000 500-550 28-30 株 1  

248 白蜡 650-700 500-550 20-22 株 2  

249 望春玉兰 500-550 400-450 18-20 株 19  

250 白玉兰 A 450-500 350-400 16-18 株 4  

251 白玉兰 B 400-450 300-350 12-14 株 10  

252 茶条槭 200-230 180-200 5-6 株 11  

253 丛生茶条槭 400-450 300-350  株 56  

254 黄山栾树 A 750-800 450-500 31-33 株 3  

255 黄山栾树 B 700-750 400-450 25-28 株 6  

256 水杨梅 250-300 200-250  株 171  

257 丛生紫荆 450-500 450-500  株 1  

258 悬铃木 700-800 500-550 24-26 株 70  

259 苦枥木 B 300-350 200-250 D8-10 株 6  

260 苦枥木 A 450-500 300-350 D15 株 1  

261 丽江山荆子 300-350 200-250 D10-12 株 3  
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A 

262 普陀樟 450-500 200-250 Φ7-9 株 10  

263 牛鼻栓 300-350 150-200 D8-10 株 9  

264 灯台树 300-350 150-200 Φ10 株 5  

265 白背叶 350-400 200-250 D13 株 2  

266 圆叶鼠李 350-400 200-250 D5-7 株 22  

267 白花龙 350-400 200-250 D5-7 株 15  

268 
丛生栓叶安

息香 
550-600 350-400 

D7/7/7/8/9/

9 
株 1  

269 胡颓子 350-400 300-350  株 1  

270 化香 B 450-500 200-250 Φ6-8 株 6  

271 化香 A 600-650 250-300 Φ11-13 株 4  

272 朴树+毛徕 350-400 300-350  株 1  

273 羽扇枫 180-200 150-200 D8 株 3  

274 锐齿槲栎 500-550 200-250 D7-9 株 2  

275 山茱萸 401-500 351-400  株 38  

276 垂枝海棠 251-300 200-250 D8-10 株 31  

277 北美海棠 350-400 300-350 12-14 株 74  

278 丁香 201-250 201-250  株 28  

279 丛生木槿 251-200 200-250  株 57  

280 红花继木 251-300 200-250  株 28  

281 垂丝海棠 251-300 200-250 D8-10 株 25  

282 美人梅 250-300 250-300 12-14 株 20  

283 
乐昌含笑

（容） 
750-800 400-450 20-22 株 3  

284 乐昌含笑 A 800-850 400-450 23-25 株 29  

285 乐昌含笑 B 750-800 400-450 20-22 株 70  

286 浙江楠 650-700 350-400 D20-22 株 1  

287 浙江楠 A 600-650 400-450 18-20 株 110  

288 浙江楠 B 550-600 350-400 15-17 株 47  

289 浙江楠 C 500-550 300-350 12-14 株 55  

290 红楠 A 550-600 350-400 18-22 株 18  

291 红楠 B 500-550 300-350 15-17 株 23  

292 刨花楠 A 600-650 400-450 18-22 株 24  

293 刨花楠 B 550-600 350-400 15-17 株 31  

294 刨花楠 C 500-550 300-350 12-14 株 7  
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295 紫楠 A 400-450 250-280 8-10 株 60  

296 紫楠 B 550-600 350-400 16-18 株 5  

297 紫楠 C 500-550 300-350 10-12 株 6  

298 雪松（特） 1400以上 600-650  株 26  

299 雪松 A 1000以上 550-600  株 51  

300 雪松 B 800-900 450-500  株 141  

301 丛生香樟 A 900-1000 550-600 29-33,29-33 株 1  

302 丛生香樟 B 900-1000 650-750 
26,24,23,17

,18 
株 1  

303 丛生香樟 C 900-1000 650-750 
28,28,27,26

,24,24, 
株 1  

304 丛生香樟 D 900-1000 650-750 30,31,32 株 1  

305 丛生香樟 E 900-1000 650-750 50,48 株 1  

306 丛生香樟 F 900-1000 650-750 
49,42,29,30

, 
株 1  

307 丛生香樟 G 900-1000 650-750 36,28,24 株 1  

308 丛生香樟 H 900-1000 650-750 D152,111 株 1  

309 丛生香樟 I 900-1000 650-750 D216,57 株 1  

310 香樟特 A 1000以上 650-700 40-45 株 15  

311 香樟特 B2 900-1000 650-750 D120-125 株 3  

312 香樟特 B1 900-1000 650-750 D283 株 1  

313 香樟特 B 900-1000 650-750 D286 株 1  

314 香樟特 C 900-1000 650-750 80-85 株 2  

315 香樟特 D1 900-1000 650-750 D55-56 株 3  

316 香樟特 D 900-1000 650-750 D50-54 株 6  

317 香樟特 E 900-1000 650-750 45-50 株 8  

318 香樟特 F 1000以上 650-750 60-65 株 5  

319 香樟特 G 1000以上 650-750 55-59 株 8  

320 香樟特 H 1000以上 700-750 70-75 株 4  

321 香樟特 I 900-1000 650-750 50-54 株 7  

322 香樟 A2 1000以上 600-650 36-40 株 26  

323 香樟 A1 900-1000 550-600 30-35 株 78  

324 香樟 A 900-1000 500-550 25-28 株 69  

325 香樟 B 700-800 450-500 22-25 株 60  

326 香樟 C 700-750 400-450 19-21 株 110  

327 香樟 D 600-700 350-400 15-18 株 58  
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328 香樟 450-500 300-350 10-12 株 4  

329 冬青 A1 850-900 550-600 25-27 株 4  

330 冬青 A 800-850 500-550 23-25 株 13  

331 冬青 750-800 450-500 20-22 株 71  

332 冬青 B 700-750 400-450 17-19 株 88  

333 白皮松 A 800-900 500-550 28-30 株 3  

334 白皮松 B 800-900 500-550 26-28 株 1  

335 白皮松 C 700-800 450-500 24-26 株 3  

336 白皮松 D 700-800 450-500 22-24 株 1  

337 白皮松 E 250-300 200-250  株 40  

338 白皮松 700-800 450-500 20-22 株 82  

339 枇杷 400-450 380-400 D13-15 株 16  

340 金桂 A 700-750 500-550  株 14  

341 金桂 B 500-550 400-450  株 29  

342 金桂 400-450 300-350  株 240  

343 金桂 C 300-350 250-300  株 175  

344 杜英 B 700-800 450-500 22-24 株 3  

345 青冈栎 A1 1000-1100 450-500 27-29 株 1  

346 青冈栎 B 800-900 350-400 20-22 株 1  

347 
日本冷杉

（容） 
700-800 350-400 16-18 株 5  

348 日本冷杉 700-800 350-400 16-18 株 25  

349 北美红杉 400-500 250-300  株 24  

350 广玉兰 A1 800-900 450-500 23-25 株 10  

351 广玉兰 A2 800-900 400-450 21-23 株 39  

352 广玉兰 A 700-800 400-450 18-20 株 41  

353 广玉兰 B1 600-700 300-350 16-18 株 8  

354 广玉兰 B 500-600 300-350 13-15 株 2  

355 日本柳杉 A 700-750 350-400 18-20 株 20  

356 日本柳杉 600-700 300-350 16-18 株 152  

357 日本柳杉 B 600-650 250-300 13-15 株 17  

358 
椤木石楠

(容) 
700 600 -- 株 1  

359 椤木石楠 A 1000以上 600-700  株 1  

360 椤木石楠 B 600-700 450-500  株 3  

361 丛生苦槠 650-700 450-500 13,14,15 株 2  
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362 浙江樟 500-550 300-350 15-16 株 3  

363 苦槠 A 700-750 450-500 25-27 株 5  

364 苦槠 B1 700-750 450-500 22-24 株 6  

365 苦槠 B 650-700 450-500 20-22 株 11  

366 苦槠 C 600-650 400-450 15-17 株 7  

367 苦槠 D 500-550 350-400 12-14 株 1  

368 罗汉松特 500-550 400-450  株 2  

369 罗汉松 A 350-400 300-400  株 34  

370 罗汉松 B 250-300 200-250  株 89  

371 常青白蜡 B 700-750 300-350 15-17 株 18  

372 常青白蜡 C 650-700 250-300 12-14 株 9  

373 天竺桂 600-700 350-400 18-20 株 1  

374 天竺桂 A 600-700 350-400 16-18 株 6  

375 天竺桂 B 550-600 300-350 14-16 株 4  

376 天竺桂 D 400-500 250-300 10-12 株 5  

377 江南油杉 700-800 350-400 16-18 株 6  

378 江南油杉 B 600-700 300-350 13-15 株 23  

379 红豆树 650-700 350-400 15-17 株 1  

380 木荷 A 700-800 400-450 18-20 株 2  

381 木荷 B 600-700 350-400 13-15 株 2  

382 
细柄阿丁枫

A 
600-700 350-400 17-19 株 3  

383 
细柄阿丁枫

B 
600-700 300-350 12-14 株 3  

384 
细柄阿丁枫

C 
250-300 200-250 10-12 株 3  

385 无刺枸骨 300-350 150-200  株 29  

386 赤皮青冈 400-450 250-300 10-12 株 8  

387 茶花 300-350 300-350  株 7  

388 茶梅 200-250 150-200 D9 株 15  

389 原生石楠 A 400-450 400-450  株 29  

390 原生石楠 B 300-350 300-350  株 154  

391 樟叶槭 A 700-800 400-450 18-20 株 29  

392 樟叶槭 400-450 300-350 13-15 株 9  

393 
舟山新木姜

子 A 
400-450 300-350 13-15 株 17  
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394 
舟山新木姜

子 B 
350-400 300-350 10-12 株 21  

395 
弗吉尼亚栎

（容） 
500-550 400-450 18-20 株 5  

396 黑松 750-850 400-500 20-22 株 7  

397 黑松 A 800-900 500-550 22-24 株 6  

398 黑松 B 350-750 350-400 15-17 株 16  

399 湿地松 A3 950-1000 500-550 30-32 株 4  

400 湿地松 A2 900-950 500-550 28-30 株 4  

401 湿地松 A1 900-950 500-550 26-28 株 19  

402 湿地松 A 850-900 450-500 23-25 株 64  

403 湿地松 B 750-850 400-450 20-22 株 152  

404 湿地松 C 650-700 300-350 14-17 株 133  

405 水松 A1 1000以上 450-500 23-25 株 81  

406 水松 A 900-1000 450-500 20-22 株 118  

407 水松 B 750-850 400-450 18-20 株 90  

408 水松 C1 700-750 350-400 15-17 株 43  

409 水松 C 700-750 350-400 12-14 株 49  

410 水松 D 650-700 300-350 8-10 株 63  

411 红叶石楠 220-250 200-250  株 36  

412 红豆杉 300-350 200-250 D8-10 株 1  

413 八重红枝垂 500-550 380-400 8.1-10.0 株 2  

414 八重红大岛 600-650 500-550 15.1-18.0 株 2  

415 八重红大岛 550-600 450-500 12.1-15.0 株 2  

416 冬樱 550-600 450-500 12.1-15.0 株 1  

417 冬樱 500-550 380-400 10.1-12.0 株 3  

418 冬樱 500-550 380-400 8.1-10.0 株 1  

419 奖章 600-650 500-550 15.1-18.0 株 1  

420 奖章 600-650 500-550 12.1-15.0 株 4  

421 奖章 500-550 380-400 10.1-12.0 株 1  

422 江户彼岸 600-650 550-600 18.1-20.0 株 1  

423 江户彼岸 600-650 500-550 15.1-18.0 株 2  

424 阳春 600-650 500-550 15.1-18.0 株 1  

425 阳春 600-650 500-550 12.1-15.0 株 1  

426 十月樱 500-550 380-400 10.1-12.0 株 3  

427 寒樱 550-600 450-500 12.1-15.0 株 1  
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序号 品种 
规格(cm) 

单位 数量 备注 
高度 冠幅 胸径D/地径d 

428 寒樱 500-550 380-400 10.1-12.0 株 1  

429 越之彼岸 600-650 500-550 15.1-18.0 株 3  

430 小松乙女 600-650 550-600 18.1-20 株 1  

431 雨情垂枝 550-600 450-500 12.1-15.0 株 1  

432 雨情垂枝 500-550 380-400 10.1-12.0 株 1  

433 雨情垂枝 500-550 380-400 8.1-10.0 株 4  

434 大寒樱 600-650 550-600 15.1-18.0 株 2  

435 大寒樱 600-650 500-550 12.1-15.0 株 1  

436 兰兰 500-550 380-400 10.1-12.0 株 3  

437 兰兰 500-550 380-400 8.1-10.0 株 3  

438 兰兰 500-550 380-400 6.1-8.0 株 1  

439 白妙 550-600 450-500 12.1-15.0 株 3  

440 白妙 500-550 380-400 10.1-12.0 株 1  

441 普贤象 600-650 500-550 15.1-18.0 株 1  

442 普贤象 550-600 450-500 12.1-15.0 株 1  

443 修缮寺寒樱 600-650 500-550 12.1-15.0 株 9  

444 修缮寺寒樱 500-550 380-400 10.1-12.0 株 1  

445 红枝垂 550-600 450-500 12.1-15.0 株 1  

446 红枝垂 500-550 380-400 10.1-12.0 株 1  

447 红枝垂 500-550 380-400 8.1-10.0 株 1  

448 绣球 31-35 45-50  株 3681 

3年生，4-5

个分支（密

度：9株/m²） 

449 绣线菊 41-45 35-40  株 7050  

450 木芙蓉 31-35 25-30  株 1422 

地径 2-3cm，

3分枝以上，

三角形种植 

451 云南黄馨 45-50 30-40  株 3208 5分枝以上 

452 毛鹃 25-30 20-25  m² 921 
密度：25株

/m² 

453 常春藤 21-25 16-20  株 27856 
密度：16株

/m² 

454 扶芳藤 21-25 16-20  m² 257 
密度：16株

/m² 

455 笑靥花 41-45 40-45  m² 842 
密度：25株

/m² 
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序号 品种 
规格(cm) 

单位 数量 备注 
高度 冠幅 胸径D/地径d 

456 花叶络石 21-25 16-20  m² 3218 
密度：25株

/m² 

457 山桃草 41-50 21-25  m² 54 
密度：16株

/m² 

458 紫娇花 21-25 16-20  m² 485 
密度：25株

/m² 

459 石蒜    m² 11772 
密度：25丛

/m² 

460 麦冬    m² 6991 
密度：25丛

/m² 

461 山麦冬    m² 3938 
密度：25丛

/m² 

462 阔叶麦冬    m² 31089 
密度：25丛

/m² 

463 兰花三七    m² 15831 
密度：25丛

/m² 

464 大吴风草 25-30 20-25  m² 1115 
密度：16丛

/m² 

465 葱兰 21-25   m² 322 
密度：25丛

/m² 

466 常绿鸢尾 21-25   m² 23128 
密度：25丛

/m² 

467 刚竹 6001以上   m² 44 

地径 3-5cm,

密度：12株

/m² 

468 红叶石楠 41-45 25-30  m² 313 
密度：25丛

/m² 

469 地被花镜    m² 41 

多年生，密

度：25丛/m

² 

470 石菖蒲    m² 371 
密度：25丛

/m² 

471 书带草    m² 11338 
密度：25丛

/m² 

472 大花萱草 30-35 20-25  m² 7201 
密度：25丛

/m² 

473 百子莲 41-50 21-25  m² 12 五年生，密
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序号 品种 
规格(cm) 

单位 数量 备注 
高度 冠幅 胸径D/地径d 

度：20丛/m

² 

474 花叶玉簪 25-30 21-25  m² 25 
密度：25丛

/m² 

475 锦带 51-60 30-40  m² 80 
密度：16丛

/m² 

476 细叶芒 71-80   m² 84 
密度：20丛

/m² 

477 狼尾草 41-60   m² 2629 
密度：20丛

/m² 

478 比利时杜鹃 25-30 25-30  m² 50 
密度：25株

/m² 

479 筋骨草 5-10 15-20  m² 359 
密度：25株

/m² 

480 赤胫散 21-25 21-25  m² 218 
密度：10株

/m² 

481 熊猫堇 11-15 15-20  m² 80 
密度：6株/m

² 

482 富贵草 11-15 15-20  m² 50 
密度：8株/m

² 

483 砖红蔓赛葵 21-25 21-25  m² 24 
密度：9株/m

² 

484 蛇含委陵菜 5-10 21-25  m² 699 
密度：49丛

/m² 

485 结缕草    m² 18513 
满铺，追播

黑麦草 

486 草坪    m² 
33151.

9 

满铺(百慕

大追播黑麦

草) 

487 姬岩垂草    m² 1570  

488 缀花草坪    m² 530 
满铺结缕草

+二月兰 

489 艾比胡颓子 101-120 101-120  株 30  

490 胡颓子 101-120 81-100  株 56  

491 安库杜鹃 101-120 101-120  株 10  

492 散本毛鹃 A 121-150 121-150  株 1141  

493 散本毛鹃 B 131-150 161-180  株 360  
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序号 品种 
规格(cm) 

单位 数量 备注 
高度 冠幅 胸径D/地径d 

494 映山红 201-250 151-200  株 24  

495 常绿卫矛 101-120 81-100  株 362  

496 密实卫矛 181-200 181-200  株 19  

497 海桐 61-80 61-80  株 17  

498 红千层 181-200 101-120  株 46  

499 花叶山菅兰 51-60 35-40  株 10  

500 女贞 151-200 101-120  株 46  

501 小叶女贞 181-200 151-180  株 34  

502 箬竹 121-150 101-120  丛 54  

503 八角金盘 121-150 101-120  株 619  

504 桃叶珊瑚 81-100 81-100  株 142  

505 南天竹 T 181-200 151-180  株 856  

506 南天竹 101-120 71-80  株 1199  

507 茶梅 A 81-100 81-100  株 70  

508 茶梅 B 151-180 151-180  株 138  

509 大叶黄杨 121-150 121-150  株 6  

510 
阔叶十大功

劳 
150-200 61-80  株 133  

511 南京荚蒾 121-150 81-100  株 54  

512 喷雪花 181-200 121-150  株 478  

513 溲疏 181-200 151-180  株 86  

514 穗花牡荆 181-200 151-180  株 46  

515 无刺枸骨 A 121-150 101-120  株 31  

516 无刺枸骨 B 201-250 201-250  株 191  

517 丝棉木 201-250 151-180  株 20  

518 细叶芒 101-120 81-100  丛 10  

519 蚊母 181-200 151-180  株 1159  

520 桂花 201-250 151-180  株 386  

521 茶花 171-180 81-100  株 60  

522 接骨木 131-150 81-100  株 25  

523 棕榈 151-180   株 134  

524 野山姜 41-45 31-35  株 240  

525 紫珠 181-200 51-60  株 28  

526 倭海棠 121-150 121-150  株 36  

527 浓香茉莉 201-250 231-250  株 11  

528 美丽栒子 181-200 151-180  株 28  
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序号 品种 
规格(cm) 

单位 数量 备注 
高度 冠幅 胸径D/地径d 

529 大叶栀子 121-150 81-100  株 28  

530 绣球 A 81-100 101-120  株 55  

531 绣球 B 101-120 141-150  株 1566  

532 锦带花 201-250 181-200  株 25  

533 银姬小蜡 181-200 181-200  株 204  

534 厚皮香 121-150 101-120  株 386  

535 黄馨 A 121-150 101-120  株 59  

536 黄馨 B 201-250 201-250  株 1  

537 浙江楠 D1-2   株 500  

538 木绣球 121-150 121-150  株 150  

539 铺地柏 31-40 81-100  株 100  

540 千叶兰 21-30 41-50  株 200  

541 百越凤尾蕨 61-80   株 49  

542 薄盖双盖蕨 101-150   株 36  

543 观音坐莲蕨 101-150   株 120  

544 红盖鳞毛蕨 121-150   株 54  

545 华南紫萁蕨 61-80   株 117  

546 金毛狗蕨 101-150   株 124  

547 胎生狗脊蕨 101-150   株 31  

548 乌毛蕨 151-180   株 10  

549 针毛蕨 101-150   株 23  

550 醉鱼草 121-150 81-100  株 29  

551 火棘 181-200 151-180  株 10  

552 缫丝花 151-180 131-150  株 26  

553 郁李 151-180 151-180  株 4  

554 蔷薇 101-120 81-100  株 3  

555 爬藤蔷薇 181-200   株 1200  

556 莽草 121-150 101-120  株 5  

557 红花继木 151-180 151-180  株 1  

558 彩叶杞柳 181-200 151-200  株 8  

559 慈孝竹 A 451以上 451以上  丛 24  

560 结香 151-180 151-180  株 21  

561 天目琼花 181-200 151-180  株 20  

562 丛生木槿 251-300 201-250  株 3  

563 火焰卫矛 151-180 121-150  株 10  

564 菱叶绣线菊 151-180 151-180  株 22  
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序号 品种 
规格(cm) 

单位 数量 备注 
高度 冠幅 胸径D/地径d 

565 蒲苇 121-150 121-150  m² 764 
密度：1丛/m

² 

566 香蒲 61-80   m² 167 
密度：16丛

/m² 

567 鸢尾 21-25   m² 3306 
密度：25丛

/m² 

568 德国鸢尾 41-50 21-25  m² 15 
密度：25丛

/m² 

569 千屈菜 51-60 31-40  m² 1 
密度：10丛

/m² 

570 花叶玉蝉花 51-60 25-30  m² 1 
密度：25丛

/m² 

571 庭菖蒲 41-50 21-25  m² 25 
密度：16丛

/m² 

572 灯芯草 41-60   m² 19  
密度：9丛/m

² 

573 花叶芦竹 81-100   m² 184 
密度：16丛

/m² 

574 梭鱼草 41-60   m² 288 
密度：25丛

/m² 

575 苦草 21-30 11-15  m² 498 
密度：64株

/m² 

（3）三林滨江南片区森之谷 8号地块-现有苗木清单 

序号 品种 规格(cm) 单位 数量 备注 

乔木 

1 香樟（丛生容器苗） A48-50 株 2  

2 香樟 A A30-32 株 2  

3 冬青（容器苗） A18-20 株 3  

4 乐昌含笑 A(容器苗） A18-20 株 72  

5 乐昌含笑 B(容器苗） A16-18 株 9  

6 三角枫 A16-18 株 4  

7 三角枫（容器苗） 三杆，每杆 12-15 株 58  

8 榉树 A A30-32 株 2  
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9 榉树（容器苗） A30-32 株 4  

10 榉树 B A26-28 株 3  

11 柳叶栎（容器苗） A18-20 株 2  

12 柳叶栎（容器苗） A20-22 株 23  

13 柳叶栎 A14-16 株 14  

14 乌桕（丛生容器苗） 五杆以上，每杆 16-18 株 1  

15 乌桕（丛生容器苗） 三杆以上，每杆 16-18 株 11  

16 乌桕 A 三杆以上，每杆 16-18 株 9  

17 乌桕 B 三杆，每杆 12-15 株 84  

18 鹅掌楸 A A22-24 株 18  

19 纳塔栎（容器苗） A18-20 株 46  

20 纳塔栎 A14-16 株 15  

21 望春玉兰（容器苗） 24-26 株 44  

22 红楠 A A18-20 株 15  

23 香樟 B 25-27 株 101  

24 香樟 C A18-20 株 71  

25 浙江樟 A20-22 株 52  

26 苦楮 A14-18 株 8  

27 苦楮 A20-22 株 4  

28 大叶女贞 A A18-20 株 55  

29 大叶女贞 A22-25 株 17  

30 浙江楠 A18-20 株 29  

31 银杏 B A25-28 株 1  

32 深山含笑 A16-18 株 16  

33 杨梅 D18-20 株 52  

34 毛梾 A18-20 株 27  

35 白栎 A20-22 株 14  

36 黄山栾树 A A20-22 株 1  

37 美国山核桃 A A20-22 株 44  

38 美国山核桃 B A18-20 株 13  

39 枫香 A A22-24 株 19  
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40 枫香 B A16-18 株 56  

41 合欢 A26-28 株 3  

42 榔榆 A20-22 株 29  

43 栓皮栎 A20-22 株 14  

44 悬铃木 A18-20 株 14  

45 无患子 A A20-22 株 9  

46 池杉 B A13-15 株 85  

47 红玉兰 A18-22 株 15  

48 棠梨 D10-15 株 5  

49 杏树 D14-15 株 8  

50 李树 D12-15 株 5  

51 福建山樱花 A16-22 株 35  

52 东方杉 A15-18 株 61  

53 墨西哥落羽杉 C A15-18 株 106  

54 美国红枫 A22-24 株 108  

55 元宝枫 A A22-24 株 5  

56 红枫 A A16-18 株 28  

57 红枫 B A12-14 株 12  

58 白榆 A18-22 株 6  

59 鸡爪槭 A14-16 株 9  

60 鸡爪槭 A16-18 株 24  

61 红楠 B A14-16 株 2  

62 刨花楠（容器苗） A18-20 株 17  

63 榉树 C A22-24 株 2  

64 广玉兰（容器苗） A20-22 株 11  

65 美国红枫（容器苗） A20-22 株 12  

66 马褂木 A22-24 株 5  

67 元宝枫（丛生容器苗） A22-24 株 7  

68 香樟 B A25-27 株 5  

69 香樟 C A18-20 株 13  
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70 平翅槭 A25-27 株 2  

71 平翅槭 A A18-20 株 16  

72 平翅槭 B A16-18 株 36  

73 平翅槭 C A14-16 株 23  

74 平翅槭 D A8-10 株 26  

中层 

75 金桂 C H121-150 株 148  

76 海棠 H121-150 株 10  

77 茶花 H121-150 株 10  

78 石楠 H121-150 株 10  

79 金桂 B H250-280 株 45  

80 金桂 A H350-400 株 15  

81 石楠树 H250-280 株 40  

82 红枫 C H210-220 株 70  

83 红枫 D H180-200 株 30  

84 鸡爪槭 D14-16 株 6  

85 鸡爪槭 D6-8 株 9  

86 丛生紫薇 H350 以上 株 3  

87 独杆紫薇 D7-9 株 2  

88 散本红叶石楠树 D14-16 株 5  

89 丛生紫荆 H250-300 株 7  

90 造型红花檵木 H300-350 株 2  

91 红枫 D7-9 株 8  

92 荚蒾树 H250-300 株 4  

93 红豆杉 D9-10 株 1  

94 含笑 D9-10 株 2  

95 桂花 D5-7 株 3  

96 树状黄杨 D6-8 株 2  

97 造型金森女贞 H250-300 株 1  

98 造型金森女贞 H220-250 株 1  

99 樱花 D7-9 株 5  

100 木槿（丛生） H250-300 株 4  

101 紫叶李 D9-10 株 6  

102 茶花 H45-50 株 5   

103 菲油果 H120-130 株 8   

104 红千层 H100-120 株 49   

105 黄金香柳 H61-65 株 35   
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106 黄杨 H45-50 株 20   

107 喷雪花 H120-150 株 100   

108 厚皮香 H120-150 株 40   

109 粉花绣线菊 H40-50 株 60   

110 穗花牡荆 H130-150 株 60   

111 豪猪刺 H100-120 株 60   

112 蔷薇 H160-180 株 500   

113 粉花绣线菊 H80-100 株 35  

114 胡颓子 H100-120 株 35  

115 喷雪花 H120-150 株 50  

116 六月雪 H80-100 株 50  

117 细叶麦冬 H41-45 丛 50  

118 细叶芒 H55-60 丛 30  

119 丛生南天竹 H80-100 丛 50  

120 红千层 H60-80 株 35  

121 黄馨 H55-60 株 20  

122 铺地柏 H41-45 株 35  

123 花叶络石 H35-40 丛 72  

124 胡颓子 H100-120 株 36  

125 喷雪花 H120-150 株 50  

126 六月雪 H80-100 株 54  

127 细叶麦冬 H41-45 丛 51  

128 细叶芒 H55-60 丛 30  

129 丛生南天竹 H80-100 丛 50  

130 红千层 H60-80 株 36  

131 黄馨 H55-60 株 21  

132 铺地柏 H41-45 株 35  

地被 

133 绣球 A H31-35 m2 531   

134 绣球 B H31-35 株 34690   

135 木芙蓉  H101 株 49   

136 云南黄馨 H55-60 株 721   

137 海州常山 H55-60 株 2232   

138 胡颓子 A H55-60 丛 27   

139 胡颓子 B H45-50 株 39295   

140 绣线菊 H31-40 株 44357   

141 六月雪 H41-45 m2 158   

142 常春藤 A H20-25 m2 248   
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143 常春藤 B H15-20 m2 801   

144 虎耳草 H21-25 m2 805   

145 细叶芒 H60-80 m2 3355   

146 大吴风草 H21-25 株 17100   

147 火棘 H25-30 m2 527   

148 狼尾草 H55-60 m2 1274   

149 美女樱 H21-25 m2 1431   

150 野花组合  m2 10094   

151 二月兰 H31-35 m2 2414   

152 麦冬 H21-25 m2 12890   

153 姬岩垂草  m2 700   

154 结缕草  m2 411   

155 草坪  m2 11333   

156 金森女贞 H51-55 m2 57   

157 大花萱草 H30-35 m2 455   

158 黄杨 H45-50 丛 8   

159 六道木 H70-80 丛 52   

160 蚊母  H90-100 丛 206   

161 细叶芒 H61-65 丛 6   

162 籽播二月兰  m2 1001  

163 粉花绣线菊 H80-100 株 35  

 

（4）三林滨江南片区森之谷 9 号(水森林)地块-现有苗木清单 

序号 品种 规格(cm) 单位 数量 备注 

9-先行区 

1 香樟 A 胸径 23-25 株 29  

2 香樟 B 胸径 28-30 株 32  

3 中山杉 A 胸径 12-14 株 38  

4 中山杉 B 胸径 16-18 株 43  

5 中山杉 D 胸径 23-25 株 74  

6 东方杉 B 胸径 16-18 株 4  

7 东方杉 C 胸径 20-22 株 8  

8 东方杉 D 胸径 23-25 株 4  

9 特选墨西哥落羽杉 胸径 14-15 株 2  

10 墨西哥落羽杉 A 胸径 12-14 株 9  

11 墨西哥落羽杉 B 胸径 16-18 株 34  

12 墨西哥落羽杉 C 胸径 18-20 株 49  
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13 墨西哥落羽杉 D 胸径 23-25 株 10  

14 池杉 A 胸径 8-10 株 44  

15 池杉 B 胸径 13-15 株 138  

16 池杉 C 胸径 18-20 株 160  

17 池杉 D（容器苗） 胸径 23-25 株 30  

18 乌桕 A 胸径 20-22 株 17  

19 乌桕 B 胸径 30-32 株 5  

20 枫杨 B 胸径 20-22 株 1  

21 枫杨 C 胸径 23-25 株 2  

9#上木-设计区 

22 特选落羽杉 胸径 35-40 株 54  

23 香樟 b 胸径 25-27 株 13  

24 香樟 c 胸径 30-32 株 19  

25 冬青（容器苗） 胸径 18-20 株 7  

26 冬青 胸径 16-18 株 8  

27 水杉 A（容器苗） 胸径 20-22 株 40  

28 中山杉容器苗） 胸径 32-34 株 4  

29 中山杉容器苗） 胸径 30-32 株 7  

30 中山杉（容器苗） 胸径 28-30 株 14  

31 中山杉（容器苗） 胸径 26-28 株 18  

32 中山杉 A 胸径 23-25 株 41  

33 中山杉 B（容器苗） 胸径 20-22 株 55  

34 中山杉 B 胸径 20-22 株 80  

35 中山杉 c 胸径 16-18 株 230  

36 中山杉 d 胸径 12-14 株 95  

37 中山杉 胸径 10-12 株 20  

38 东方杉 c 胸径 20-22 株 272  

39 东方杉 d 胸径 16-18 株 131  

40 墨西哥落羽杉 胸径 32-34 株 17  

41 墨西哥落羽杉 胸径 28-30 株 12  

42 墨西哥落羽杉 胸径 26-28 株 18  

43 墨西哥落羽杉 A 胸径 23-25 株 110  

44 墨西哥落羽杉 b 胸径 20-22 株 51  

45 墨西哥落羽杉 胸径 18-20 株 23  

46 墨西哥落羽杉 C 胸径 16-18 株 98  

47 墨西哥落羽杉 D 胸径 12-14 株 60  

48 丛生池杉 多杆、每杆 15+ 株 2  

49 丛生池杉 多杆、每杆 10-12 株 13  
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50 池杉 a 胸径 28-30 株 88  

51 池杉 b 胸径 24-26 株 352  

52 池杉 c 胸径 18-20 株 411  

53 池杉 d 胸径 14-16 株 49  

54 池杉 胸径 10-12 株 34  

55 乌桕（容器苗） 胸径 28-30 株 2  

56 乌桕 胸径 28-30 株 13  

57 乌桕 A（容器苗） 胸径 23-25 株 41  

58 乌桕 B（容器苗） 胸径 20-22 株 66  

59 造型乌桕（新增规格） 胸径 D35+ 株 4  

60 枫香 A（容器苗） 胸径 20-22 株 18  

61 枫杨 B 胸径 16-18 株 4  

62 泡桐 胸径 20-22 株 11  

63 湿地松 A 胸径 12-14 株 9  

64 湿地松 B 胸径 16-18 株 30  

65 乐昌含笑（容器苗） 胸径 20-22 株 49  

66 深山含笑 胸径 16-18 株 91  

67 白皮松 胸径 16-18 株 15  

68 水松 胸径 14-16 株 21  

69 广玉兰（容器苗） 胸径 16-18 株 22  

70 广玉兰（容器苗） 胸径 20-22 株 10  

71 黄连木 三杆，每杆 12-15 株 51  

72 
美国红枫（十月光辉）

（容器苗） 
胸径 14-16 株 57  

73 垂柳 胸径 20-22 株 18  

74 丛生榔榆 多杆、每杆 12-15 株 1  

75 榔榆 A(容器苗） 胸径 20-22 株 10  

76 榔榆 B 胸径 16-18 株 6  

77 白榆 B 胸径 20-22 株 6  

78 重阳木 胸径 22-24 株 11  

79 丛生朴树（容器苗） 三杆，每杆 12-15 株 24  

80 四季桂 H450-500 株 15  

81 银桂 H350-400 株 15  

82 金桂 H350-400 株 40  

83 金桂 H250-300 株 41  

84 金桂 H200-250 株 23  

85 柳叶栎（容器苗） 胸径 18-20 株 42  

86 纳塔栎 胸径 20-22 株 14  
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87 鹅掌楸 A（容器苗） 胸径 22-24 株 30  

88 无患子 胸径 20-22 株 22  

89 无患子 胸径 18-20 株 18  

90 沼生栎（容器苗） 胸径 16-18 株 7  

91 苦丁茶 D23-25 株 50  

92 弗吉利亚栎 胸径 16-18 株 8  

93 三角枫（容器苗） 胸径 36-38 株 5  

94 柿子树 胸径 20-22 株 1  

95 罗汉松 胸径 15-16 株 1  

96 紫薇桩 H250-300 株 2  

97 日本青枫 H350-400 株 5  

98 胡秃子 H250-300 株 42  

99 鸡爪槭 D12-14 株 4  

100 鸡爪槭 D8-10 株 7  

101 鸡爪槭 D6-8 株 19  

102 造型瓜子黄杨球 H150-180 株 52  

103 红叶石楠球 H150 株 2  

104 金边黄杨球 H100 株 3  

先行区中层 

105 散本大叶蚊母 H180-250 株 300  

106 八角金盘 H150 株 50  

107 八角金盘 H120 株 50  

108 桃叶珊瑚 H150 株 40  

109 金边卫矛 H100 株 33  

110 溲疏 H100 株 100  

111 小丑火棘 H250 株 5  

112 蚊母 H100 株 100  

113 喷雪花 H150 株 50  

114 喷雪花 H120 株 50  

115 菲油果 H80 株 5  

116 醉鱼草 H80 株 30  

117 日本青枫 H250 株 35  

118 豪猪刺 H120 株 50  

119 北道黄杨 H100 株 15  

120      

121 斑叶芒 H70-80 株 7  

122 银边芒 H70-80 株 10  

123 散本红叶石楠 H180-250 株 300  
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124 散本金森女贞 H180-250 株 100  

125 散本大叶黄杨 H180-250 株 100  

126 散本大叶蚊母 H180-250 株 750  

127 北美冬青 H50-60 株 50  

128 紫珠 H50-60 株 50  

129 蓝莓 H50-60 株 50  

130 南天竹 H50-60 株 50  

131 水果兰 H50-60 株 50  

132 穗花牡荆 H50-60 株 50  

133 红花忍冬 H50-60 株 50  

134 菱叶绣线菊 H50-60 株 50  

135 红王子锦带 H50-60 株 50  

136 喷雪花 H60-120 株 100  

137 喷雪花 H150-180 株 100  

138 喷雪花 H120-140 株 50  

139 厚皮香 H120-150 株 100  

140 红千层 H100-120 株 100  

141 无尽夏 H120-140 株 200  

142 无尽夏 H80-100 株 200  

143 无尽夏 H45-50 株 2000  

144 醉鱼草 H120-140 株 300  

145 艾比胡颓子 H100 P90 株 100  

146 千层金 H120-150 株 100  

147 六道木 H70-80 株 100  

148 菲油果 H120-130 株 100  

149 溲疏（草莓田） H11-120 株 100  

150 六月雪 H100-120 株 100  

151 六月雪 H45-50 株 2000  

152 彩叶杞柳 H150 株 1  

153 柳枝稷 H100 株 2  

先行区地被 

154 兰花三七 H15-20 ㎡ 1389  

155 芒草 H56-60 ㎡ 605  

156 粉黛乱子草 H70-80 ㎡ 1741  

157 熊掌木 H30-35 ㎡ 255  

158 吉祥草 H15-20 ㎡ 5341  

159 旱伞草 H65-70 ㎡ 261  

160 葱兰 H21-25 ㎡ 437  
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设计区地被 

161 兰花三七 H15-20 ㎡ 29810  

162 芒草点缀 H56-60 ㎡ 3244  

163 芒草 H56-60 ㎡ 3020  

164 狼尾草+芒草点缀 H70-80 ㎡ 540  

165 红叶石楠 H51-70 ㎡ 4106  

166 大叶黄杨 H51-70 ㎡ 1478  

167 粉黛乱子草 H70-80 ㎡ 928  

168 
兰花三七、醉鱼草、绣

线菊混种 
H50-60 ㎡ 1200  

169 结缕草  ㎡ 5710  

170 
兰花三七、六月雪+绣

线菊 
H50-60 ㎡ 2454  

171 
海桐、珊瑚、洒金桃叶

珊瑚混种 
 ㎡ 763  

172 熊猫堇 H10-15 ㎡ 2691  

173 秋牡丹 H20-25 ㎡ 128  

174 美女樱 H20-25 ㎡ 91  

175 鱼腥草 H5-10 ㎡ 115  

176 蕨叶鼠尾草 H20-25 ㎡ 318  

177 蕨类 H20-40 ㎡ 43  

178 蛇含委陵菜 H5-10 ㎡ 471  

179 鸢尾类混种 H21-25 ㎡ 1220  

180 黄菖蒲 H45-50 ㎡ 2089  

181 小香蒲 H51-70 ㎡ 154  

182 鸢尾 H45-50 ㎡ 45  

183 花叶芦苇 H45-50 ㎡ 178  

184 水葱 H50-60 ㎡ 74  

185 灯芯草 H30-35 ㎡ 204  

186 再力花 H40-45 ㎡ 77  

187 矮蒲苇 H120-150 ㎡ 15  

188 矮生苦草 H20-40 ㎡ 13551  

9.3 日常养护工作基本要求 

9.3.1 总则 

投标人须对合同条款中市政、水务、绿化和环卫设施进行预防性、经常性、周期性和及时

性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复破损设施。协同业主及其它相关

部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保

持市政、水务、绿化和环卫设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范

齐全、运行状况良好。 
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9.3.2 日常养护要求 

须对绿化设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制

定养护计划，及时修复破损设施。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应

急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持绿化设施处于良好的技术状态。 

9.4绿化日常养护要求 

9.4.1保养频次要求 

1 草花调换 一年四次 

2 花灌木修剪 一年二次 

3 整形修剪 一月一次以上 

4 木制品油漆 一年一次 

5 草坪修剪 生长旺盛期半月一次 

6 剥芽 一年二次 

9.4.2质量要求 

（1）绿地要求：养护工人着装规范、无枯枝死树、黄土不裸露、修剪规范、施肥合理、病

虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无责任性投诉，保持良好的景观面貌。 

（2）园林小品、绿地及附属设施（如有）以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持

良好的景观效果。 

（3）桌凳椅、垃圾箱、照明、公用健身设施等基础设施应符合国家相关标准要求、确保设

施整洁、完好，使用功能正常，出现损坏应及时修复。 

（4）对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相

关科室反馈沟通，同时请求城管执法部门支持。 

（5）绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。 

（6）认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。 

9.5 公共厕所日常保洁要求 

9.5.1 通用要求 

（1）公共厕所应建立每日保洁服务登记制度，包括开门检查、保洁频率、物品使用、设施

设备维修及日常检查等内容。 

（2）公共厕所保洁服务人员应经过培训，按作业流程规范保洁。 

（3）公共厕所保洁应至少满足常规保洁作业要求，有条件的公共厕所应根据建设等级和实

际情况，采用专用设备进行深度保洁。 

9.5.2 常规保洁作业要求 

（1）公共厕所开放前作业应符合如下要求：a）检查公共厕所配置的洗手液（皂）、手纸、

消毒液、一次性坐垫等服务用品，缺失部分将其补齐；b）检查公共厕所的便器、冲水、洗手、

照明、通风、排污、智能感知、检测和服务等设施设备，发现问题应及时报备、维修；c）检查

便民服务箱中的便民服务用品，缺失部分应及时补齐；d）清扫公共厕所市容环境卫生责任区，

洗扫坡道、台阶，定期检查外墙、屋顶；e）擦拭公共厕所的各类标识标牌、门窗、隔断板。 

（2）公共厕所开放期间作业应符合如下要求：a）应做到勤冲、勤刷、勤擦、勤换；b）公

共厕所内垃圾容器应内置垃圾袋，收集垃圾后应扎紧袋口并及时清除；不具备及时清除条件的

公共厕所，垃圾收集后应密闭存放，保证垃圾存放点通风良好；c）应对公共厕所内湿滑区域、
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便器、便池及时进行清理，清理时应设置标有“正在保洁”等提示性提示牌；d）雨雪天以及地

面保洁时，应设置防滑标志、铺设防滑垫或采用其他防滑措施；e）公共厕所内应保持通风，当

通风不满足室内空气质量要求时，应及时开启通风设备；f）公共厕所清洁工具使用后，应放置

于工具间或隐蔽处，禁止将拖把、擦布等放在无障碍通道的扶手上晾晒；g）应及时补充厕所应

配置的服务用品。 

（3）公共厕所关门后作业应符合如下要求：a）清扫公共厕所市容环境卫生责任区；做好

公共厕所内、外环境的卫生保洁工作；b）全面清洁男（女）厕间，冲洗便器、便池内部污迹，

擦净周边部位（隔板、扶手、便器外部），擦洗墙面，拖干地面，并喷洒消毒液；c）清洁洗手

台、洗手器具及周边，并喷洒消毒液；d）清除垃圾容器内垃圾，清洗垃圾容器并放回原处；e）

各项保洁工作完毕后，清洁工具间（或工具箱）；工具间（箱）不应挪作他用，不应饲养宠物；

保洁工具应存放整齐，不应存放在厕位、便器、洗手盆或楼梯过道中；f）关闭公共厕所内水阀，

切断电源，关好门窗。 

9.5.3 深度保洁作业要求 

（1）公共厕所深度保洁周期应符合如下要求：a）一类公共厕所深度保洁频次应不低于 1

次/2 周，二类公共厕所深度保洁频次应不低于 1 次/4 周，三类公共厕所深度保洁频次应不低于

1 次/6 周；b）节假日或重大活动期间宜根据人流量增加深度保洁频次。 

（2）公共厕所的深度保洁应符合如下要求：a）婴儿护理台、等候位等有纺织类铺设的区

域，应全面清洗、除螨；b）屋顶、墙面等涂料覆盖区域和边缝交界处应全面除尘、除垢；c）

瓷砖、瓷片等铺设区域应全面清洗；d）镜面、玻璃等装饰区域应全面除锈、除斑；e）灯具、

出风口等顶层设备应全面清洁、除菌；f）便器、便池的内沿、外沿、底部、出水孔、入水孔等

部位应全面清理；g）空调、新风系统等通风设备应全面清洗；h）外围、厕内、厕位、厕内设

备等市民易接触和细菌易产生的缝隙角落应全面保洁、消毒。 

9.5.4 公厕保洁应急保障要求 

（1）公共厕所用厕人流突增时，保洁作业应符合如下要求：a）作业部门应增加保洁人员

配置，保洁服务人员应加强保洁频次；b）应加强化粪池抽吸作业频次。 

（2）公共厕所开放期间遇恶劣天气时，保洁作业应符合如下要求：a）当遇台风暴雨时，

应做好防台防汛、化粪池清理、设施加固、地面防滑等工作；b）当遇寒冻低温天气时，应做好

水管水表设备的防冰冻措施。 

（3）公共厕所开放期间发生公共卫生事件时，保洁作业应符合如下要求：a）保洁服务人

员应增加全面清洁和消毒频次；b）公共厕所保洁服务人员每天上岗前，应对健康状况进行监测，

如有健康问题不得上岗；上岗时应穿戴防护工作服、工作帽、医用口罩、手套、工作鞋等个人

防护用品；上岗前和作业完毕后应及时洗手消毒，更换、清洗个人防护用具。 

（4）公共厕所停水、停电或维修等情况发生时，保洁作业应符合如下要求：a）应张贴告

示，告知停用时间段；b）公共厕所停用时，应及时报修，并告知或指引用厕人员至临近公共厕

所。 

（5）公共厕所排污管道堵塞或粪便满溢时，保洁作业应符合如下要求：a）排污管道堵塞

时应及时疏通；b）排污管道严重堵塞、设施设备损坏应及时报修，当无法及时修复时，应张贴

“设备维修”提示。 

9.5.6 保洁频次要求 

清扫保洁作业时间要求 
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保洁等级 清扫保洁时间（小时/日） 清扫保洁时间 

一级 20 

自 5:00 至 7:00、13:00 至

15:00、19:00 至 21:00 三个时

段内至少完成三遍普扫 

特殊污染路段要

根据污染特点适

当延长作业时间 

重大活动、重要节日等保障期间要适当增加作业频次，设摊区域要适当增加冲洗频率，确

保地面油污及时清理。 

清扫保洁频次要求 

保洁等级 机械清扫频次（次/日） 机械冲洗频次（次/日） 

一级 2 1  

公共绿地保洁作业时间及频次要求 

保洁等级 保洁时间 保洁频次 

一级 6:00-18:00（冬 7:00-17:00） 
每天早、中、晚全面保洁不少

于 3 次，中间做好巡回保洁。 

9.6 管理要求 

9.6.1 中标人在投标文件中承诺并经招标人认定的项目经理及专业技术、管理人员必须是本

单位职工和该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经发包单位同意，中标人不

得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更

好的调整。 

9.6.2 中标人应严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受采

购人、项目监理单位（如有）、审计单位（如有）等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明

施工等方面的考核与监督管理。 

10 人员及设备要求 

10.1 人员要求 

10.1.1 投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且

必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，

中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人

员作出更好的调整。 

10.1.2 管理人员配备要求 

投标人应配备项目经理、技术负责人、其他专业技术人员等管理人员，各类管理人员最低

资历要求为： 

序号 岗位类别 岗位名称 职称或资格要求 数量 
提供的验证

资料 
备注 

1 项目经理 项目经理 
园林专业中级及

以上职称 
1 

职称证书扫

描件 
专职 

2 
技术负责

人 
技术负责人 

园林专业中级及

以上职称 
1 

职称证书扫

描件 
专职 
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3 
其他专业

技术人员 

质量员  1 
相关证书扫

描件（如有） 

可兼

职 

安全员  1 
相关证书扫

描件（如有） 

可兼

职 

资料员  1 
相关证书扫

描件（如有） 

可兼

职 

施工员  1 
相关证书扫

描件（如有） 

可兼

职 

材料员  1 
相关证书扫

描件（如有） 

可兼

职 

注：1、表中所有人员应为本单位在职员工，需在投标文件中提供在职证明材料（格式自拟）；

2、表中人员技术等级证书或资格证书高等级可用于低等级，但不能重复使用。 

10.1.3 技术作业工人配备要求 

根据各标段设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事绿化养护等作业；

其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求： 

序号 岗位类别 岗位名称 数量 备注 

1 一线劳动力 

绿化技术工 4  

绿化养护工 107  

保洁工（含厕所专职保洁） 10  

备注：表中一线劳动力可承诺在中标后项目实施前配置到位。 

10.2 设备要求 

10.2.1 本项目所有材料、设备由中标人自行解决，相关费用包含在投标报价中，但本养护

维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。 

10.2.2 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达现场后，由中标人负责办理验收

交割手续，并负责日常保管工作。 

10.2.3 投标人在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的

规格、型号、品种及价格情况。 

10.2.4 为提高养护工程质量和服务水平，中标人应采用机械化形式对设施的各类病害进行

养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，中标

人还必须按下表要求配备一定数量的大型养护机械设备。投标人须提供养护机械配置承诺书（详

见“投标文件格式”中《养护机械配置承诺书》）。 

序号 机械名称 单位 数量 配置要求 备注 

1 路面清扫车（小型） 辆 2  自有或租赁 
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2 高压冲洗车（小型） 辆 2  自有或租赁 

3 巡视车 辆 2  自有或租赁 

4 垃圾压缩车 辆 1  自有或租赁 

5 液压破碎机（空压机） 台 1  自有或租赁 

6 吊车 辆 1  自有或租赁 

7 发电机 台 2  自有或租赁 

8 排水泵 台 2  自有或租赁 

9 管道冲洗车 辆 1  自有或租赁 

10 登高作业车 辆 1  自有或租赁 

11 切缝机 台 1  自有或租赁 

12 绿篱修剪机 台 2  自有或租赁 

13 割草机 台 2  自有或租赁 

14 树枝粉碎机 台 1  自有或租赁 

15 施肥机 台 1  自有或租赁 

16 药水车 台 1  自有或租赁 

17 草坪打孔机 台 1  自有或租赁 

18 高枝修剪机（高枝油锯） 台 1  自有或租赁 

19 其他设备与物资    企业自报 

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准，严禁使用黄

标车车辆。 

（2）中标后养护开始前提供所有拟配机械设备相关证明（如行驶证、购买发票、新购（租

赁）合同等原件及复印件）。 

11 安全文明作业及应急处置要求 

11.1 安全文明施工措施与要求 

11.1.1 投标人的主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。投标人

应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防

范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。 

11.1.2 建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，

为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。 

11.1.3 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专

职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将
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安全责任分解，投标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；

定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。 

11.1.4 凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，

并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车

辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。 

11.1.5 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。 

11.1.6 严格执行 JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系

统、TN-S 接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工

程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设

工程安全协会登记备案的进行配置。 

11.1.7 如养护施工过程中发生重特大安全事故，投标人应快速、及时赶到现场，实施紧急

处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。 

11.1.8 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程

对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，

必须采用降尘措施控制扬尘。 

11.1.9 开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同标段须保持

既有创建成果。 

11.2 应急处置要求 

11.2.1 按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级

（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。 

11.2.2 投标人应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极

响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应

急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）

等内容。 

11.2.3 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。 

11.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于 15 人），一旦紧急

情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。 

11.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。 

11.2.6 与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天

气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来绿地损坏做好相关防御措施。 

11.2.7 与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相

关部门协调配合，维持绿地的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。 

11.2.8 按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发事件应急处置预案”要求，

启动相应预警等级的应急响应。 

11.2.9 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平

和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。 

11.2.10 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急

事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不

得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系

电话。  
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11.2.11 积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。 

12 养护作业用房配备要求 

中标人应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房

屋及设施设备的维修维护费用。 

13 考核管理与售后服务要求 

13.1 考核管理要求或考核管理办法 

详见第六章附件：第二部分 大型绿地临时养护管理考核办法（试行） 

14 内业资料编制管理要求 

14.1 投标人应努力提高技术管理水平，配合业主做好设施基础资料数据的采集和各类设施

管理系统的推广应用。 

14.2 投标人应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由业

主统一规定。 

14.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真

实反映投标人的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时。 

14.4 养护管理内业资料具体内容包括： 

14.4.1 管理资料 

（一）内业资料 

（1）日常养护日记（含工、料、机汇总数） 

（2）当班（电话）记录 

（3）设备量情况汇总表 

（4）养护设备、人员配置情况表 

（5）综合养护计划及执行情况表（市政、排水、绿化、环卫） 

（6）作业安全技术交底记录 

（7）巡查检查记录 

（8）工作总结 

（9）安全学习记录 

（10）各项应急预案 

（二）上墙图表 

（1）养护标段示意图 

（2）日常养护管理网络图 

（3）安全管理网络图 

（4）防台防汛网络图 

（5）节日值班网络图 

（6）养护作业联系网络图 

（三）岗位职责 

（1）项目部管理岗位职责 

（2）巡查检查制度 

（3）道班安全生产劳动保护制度 

（4）内业资料统计制度 

（其他制度按需再制作） 
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14.4.2 绿化报表资料 

(1)病虫害观测及防治记录表（月报） 

(2)药剂肥料配备及使用情况表（每年 3、6、9、12 月） 

(3)绿化情况年度统计表（每年 10 月，本项目服务期内不涉及） 

(4)绿化设备量汇总表（每年 10 月，本项目服务期内不涉及） 

14.4.3 应急处置资料 

（1）绿地灾害性天气、突发事件应急处置管理资料，包含应急预案、组织机构网络、工作

检查、灾情处理、工作小结等 

（2）应急演练资料，包括演练方案、总结评估等。 

（3）应急物资和应急设备使用情况。 

14.4.4 安全文明施工资料 

（1）安全生产 

（2）安全报表安全规章（制度、责任制、各工种安全操作规程） 

（3）安全网络、协议 

（4）人员证书 1（花名册、身份证、劳动合同、三级教育卡、保险资料） 

（5）人员证书 2（三类人员安全证书、特殊工种上岗证书） 

（6）安全措施设计 

（7）安全教育（每周安全学习、每日安全交底） 

（8）安全检查 

（9）消防危险品（消防平面图、消防设备量登记表、危险品台帐） 

（10） 文明施工规划总结（竞赛计划、创建网络、措施、制度、宣传资料、推进四新、） 

（12）文明施工检查 

15 经费管理办法 

15.1 本项目合同经费的管理参照大型绿地临时养护管理考核办法（试行）执行。 

16 现场组织 

无。 

 

四、投标报价须知 

17 投标报价依据 

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件

答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。 

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要

求等。 

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情

等内容综合考虑后进行报价。 

17.4 设施量清单 

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，

只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。 

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解
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或解释。 

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小

的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工

作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以

更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采

购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的

日常养护维修及运行管理费用。 

17.4.4 设施量清单中给出了各细目设施量，为包干设施量，投标人除特别注明以外，均指

实际养护期和招标期限相同。 

18 投标报价内容 

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标

准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示

或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、

拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。 

18.1.1 日常养护经费是指完成设施量清单中明确的项目设施量，并达到养护、运行管理、

维修技术（标准）要求所发生的费用，由投标人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价。

日常养护经费为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、

采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。采购人不会因承包

人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整日常养护经费，也不能免除承包人在日常养护维修及运行

管理费用规定内容和范围内的任何责任。 

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考

虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总

价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。 

18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何

风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）

不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。 

18.4 投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。 

19 投标报价控制性条款 

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）

均不得超过对应的预算金额或最高限价。 

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。 

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定

的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务

内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。 

★19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理： 

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的； 

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。 

 

五、政府采购政策 
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20 促进中小企业发展 

★20.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》

（工信部联企业【2011】300 号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具

体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联

合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。 

★20.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确

定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也

不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。 

★20.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其

他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 

★20.4 供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入

供应商诚信档案。 

21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用） 

21.1 符合财库【2017】141 号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享

受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受

政策。 

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141 号规定的《残疾

人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。 
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第三章合同条款 

包 1 合同模板： 

[合同中心-合同名称] 

合同统一编号： [合同中心-合同编码] 

本合同为中小企业预留合同 

合同各方：  

甲方：[合同中心-采购单位名称]  乙方：[合同中心-供应商名称]  

 法定代表人：[合同中心-供应商法人姓名]  

（[合同中心-供应商法人性别]）  

地址：[合同中心-采购单位所在地]  地址：[合同中心-供应商所在地]  

邮政编码：[合同中心-采购人单位邮编]  邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]  

电话：[合同中心-采购单位联系人电话]  电话：[合同中心-供应商联系人电话]  

传真：[合同中心-采购人单位传真]  传真：[合同中心-供应商单位传真]  

联系人：[合同中心-采购单位联系人]  联系人：[合同中心-供应商联系人] 

 

合同协议书 

  

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国政府采购

法》等法律法规以及浦东新区财政部门下达的采购通知，属于公开招标投标的零星绿地绿化

养护-三林楔形绿地 55、56 地块绿化养护工程（以下简称“本工程”）由乙方承包本工程，

经过甲乙双方充分协商，为了进一步明确各自权利和义务，明确双方的责任，结合本工程具

体情况制定本合同，以资遵守： 

第一条 工程合同内容 

1.1 工程名称:零星绿地绿化养护-三林楔形绿地 55、56 地块 

1.2 工程内容:包括但不仅限于绿地内的绿化养护（浇水排水、施肥防护、松土除草、调

整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更

新换盆等），绿地内各类元素（园路、小品、桥梁、公共厕所、上下水管道、电力管线、照

明、监控、建筑、垃圾箱、景观廊架、园椅、坐凳等）的日常维护、养护管理及其他工作（景

观提升、设施增添、重大节日保障等）。 

1.3 工程地点：上海市浦东新区三林镇，东至济阳路，西至涵林路，南至外环高速线，

北至三林北港。 

1.4 承包形式：包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度。 

1.5 养护工期：【合同中心-合同有效期】。  

1.6 质量等级：达到《园林绿化养护标准》（DG/TJ08-19-2023）。 

1.7 本合同总价为人民币：[合同中心-合同总价]元。（大写）：[合同中心-合同总价大写]。 

1.8 本工程如涉及上级调整新的养护标准或要求的，按新要求实施。 

第二条 合同文件及解释顺序 

下列文件为本合同的组成部分，文件应相互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组

成和解释顺序如下： 
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2.1 合同协议书（含附件 1、2、3 、4、5）； 

2.2 本合同协议书专用条款（含补充招标文件中与此有关的部分）； 

2.3 本合同协议书通用条款； 

2.4 中标通知书； 

2.5 投标书及其附件（含乙方在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经甲方同意的

对有关问题的补充资料和澄清文件、承诺书、投标的工程量清单或工程预算书等）； 

2.6 招标文件； 

2.7 本合同实施期间洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 

2.8 工程概况及技术规范要求（含补充招标文件中与此有关的部分）； 

2.9 养护质量规范及考核； 

2.10 甲方在合同期内发布的管理考核及其他文件； 

2.11 招标文件中规定的其他文件。 

第三条 合同文件使用的语言文字、标准和使用法律 

3.1 合同文件的语言：本合同文件使用中华人民共和国汉语。 

3.2 适用法律法规：适用中华人民共和国的法律、法规和上海市的地方条例。 

3.3 适用标准规范：中华人民共和国和上海市的有关本养护工程适用的各专业标准规范。 

第四条  甲方责任 

4.1 负责向乙方提供本标段设施量清单。 

4.2 负责组织召开养护作业技术交底会。 

4.3 负责乙方的日常养护作业的管理和检查（定期检查和抽查相结合）。每月对乙方做出

养护工作计划的布置和对当月度养护工作进行考核，考核按照招标文件中的考核办法进行。 

4.4 甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核，按照本合同的有关条款支付相应的养护

经费。 

4.5 甲方负责合同期间的业务协调工作，如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他

管理部门的关系。 

4.6 对乙方的养护、质量、安全、文明施工、立功竞赛等进行指导、检查和监督。 

4.7 甲方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。 

第五条  乙方责任 

5.1 根据甲方养护考核要求，乙方承担招标设施的日常养护、景观提升等养护作业。 

5.2 做好日、周统计报表，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按照甲

方规定的格式要求，建立路况及养护工作台帐（册），做好各类养护信息平台的维护，并在

规定的时间内上报各类甲方规定的报表。 

5.3 建立巡视报告制，每天有专人进行绿化设施巡视，对绿化设施进行预防性、经常性、

周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复破损设施。协同

业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它

任何情况下必须保持绿化设施处于良好的技术状态。 

5.4 及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。 

5.5 按时按量完成甲方交办的其它突击性任务和指令性任务，按照要求做好重大活动的

保障工作。 

5.6 加强法定节假日的正常养护维修工作。 
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5.7 园林小品、绿地及附属设施以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的

景观效果。 

5.8 对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向

相关部门或部门科室反馈沟通，同时请求城管、公安等执法部门支持。 

5.9 切实按招标文件要求和投标文件承诺内容履行合同。 

5.10 乙方应作的其他工作，双方在补充条款内约定。 

第六条  绿化养护经费支付办法 

6.1 本项目为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因

素、甲方要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。 

6.2 甲方根据考核结果，按月度支付养护费。甲方可以依据财政资金申请情况调整资金

支付。 

第七条 绿化养护质量 

7.1 为确保绿化养护质量，乙方应严格按照甲方招标文件中的“养护工作内容与质量要

求、养护频率要求”等条款和《浦东新区绿地养护管理考核办法（2025 年修订版）》执行，

同时甲方有权委托第三方对乙方进行养护质量考核，考核结果将与养护经费的核拨、企业退

出机制等直接挂钩。 

第八条 人员材料设备和施工工艺 

8.1 乙方应按照招标文件的要求及投标承诺，在相应的标段足额配置养护作业人员和机

械设备，同时在中标后规定时间内到甲方进行备案登记并锁定，甲方有权随时对乙方提供的

人员及设备清单进行现场抽查，发现问题计入考核。 

8.2 乙方采购的材料和制品的材质、品种、规格等质量应当符合国家规定的标准和本工

程原有的设计，如与原设计有变化，必须征得甲方书面同意，甲方可以指定乙方使用新型材

料或甲方认为必须使用的材料。 

8.3 其它材料设备及施工工艺要求以专用条款为准。 

第九条 文明安全养护施工 

9.1 养护工程作业应遵循《上海市建设工程文明施工管理规定》、《上海市建设工程文明

施工标准》。 

9.2 乙方应遵循有关规定，严格按照作业、操作规程进行作业，采取必要的安全防护措

施，消除事故隐患，并随时接受甲方或有关部门的监督检查和社会监督。 

9.3 由于乙方管理不善，引起的相关处罚和整改、措施不到位造成的事故责任和因此发

生的费用，由乙方承担。 

9.4 发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按照相关规定立即上报有关部门并通知

业主代表，同时按照政府有关部门的要求进行处理，并承担相应的费用。 

9.5 严格按照新区城市网格化管理的要求，建立相应的组织网络。 

9.6 经过网格化管理系统上报的所有案件，投标人必须及时受理、处理和反馈，有问题

即查，有情况即处理，时间要求均要符合《网格化管理指挥手册》中的时限规定。 

第十条 争议 

10.1 甲乙双方因合同发生争议，经甲、乙双方友好协商不成的，任一方有权向甲方所在

地人民法院提起诉讼。 

10.2 发生纠纷后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工的连续性： 
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10.2.1 由双方委托的第三者认为，本合同继续履行的客观条件不复存在； 

10.2.2 双方协议停止施工； 

10.2.3 调解要求停止施工，且为双方接受； 

10.2.4 上级机关要求停止施工； 

10.2.5 法院要求停止施工。 

第十一条 违约 

11.1 乙方没有很好地履行合同约定的义务，达不到技术规范中明确的养护技术质量要求

的，甲方向乙方发出违约通知书。乙方必须按照通知书要求进行整改。 

11.2 乙方收到甲方发出的违约通知书后的 7 日内（或由甲方以书面同意的时间内）尚未

纠正其违约的行为，甲方可以终止合同或部分终止合同。 

11.3 如甲方终止合同或部分终止合同，给甲方造成费用增加，增加费用由乙方承担，

该费用将由甲方在合同价款支付中予以扣除。未终止部分的义务乙方仍应继续履行。 

第十二条 合同生效与终止 

12.1 本合同自甲乙双方盖章后生效。 

12.2 本合同待工程养护工期到期后财务结算结束之日起自行终止。 

12.3 乙方不得向他人转让或转包中包件目，也不得将中包件目肢解后分别向他人转让。

乙方按照具体工程施工合同的约定或者预先经甲方同意，可以将具体工程中部分非主体、非

关键性工作分配给他人完成。接受分包的养护单位应当具备相应的资质(资格)条件，并不得

再次分包。乙方就分包工程向甲方负全责，接受分包的施工单位就分包工程承担连带责任。

除此以外如甲方一旦发现协议采购乙方有任何分包行为时，甲方有权立即终止本项目协议采

购的乙方中标人资格，终止本合同，并且，由此产生的一切法律责任和经济损失均由该乙方

承担。 

12.4 乙方在招标后提出与投标和招标文件不相符的条款或异议，甲方有权取消其中标资

格，甲方不承担任何费用。 

12.5 如乙方资金使用不当而造成后果的，甲方无需对乙方进行补偿，可在任何时间内书

面通知乙方终止合同，并仅承担合同终止前乙方已实施养护工程项目的费用。 

12.6 若乙方由于投标策略有误，而无力继续承担日常养护维修工程，甲方有权终止合同,

乙方应承担对甲方所造成的任何损失。 

12.7 合同期内，非甲方原因造成的所有安全、责任事故、引起社会重大反响的事件等由

乙方承担相应的损失及法律责任和后续处理。由于乙方违反有关操作规程，发生责任事故并

产生严重后果的,按照《浦东新区绿地养护管理考核办法（2025 年修订版）》中有关退出机制

的规定，甲方有权终止或部分终止合同，并同时，由甲方临时指定一家养护公司作为代养护

单位直至重新招投标产生新的中标供应商。 

12.8 乙方承包养护的绿化工程项目，由于整体规划的需要而废弃的，养护合同自然终止，

甲方不承担任何责任，仅支付合同终止前乙方已实施养护工程项目的费用。 

12.9 若乙方提出合同终止的，应在合同终止日期 60 天前以书面形式告知甲方。乙方应

承担甲方为使养护工程正常实施而支付的包括重新招标等一切费用以及所造成的任何损失。 

12.10 乙方应严格执行上海市养护行业最低工资标准，即：一线职工的行业最低工资不

低于上海市绿化养护行业最低工资标准，同时按规定缴纳相应的社会保险费等。甲方每年两

次会同劳动稽查部门对乙方工资福利等相关执行情况进行检查，如乙方不能按照甲方的要求
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执行，甲方有权终止合同，并纳入企业诚信体系，同时由乙方承担相应的损失及法律责任。

具体可参照《上海市绿化和市容管理局关于印发《2024 年上海市绿化养护行业工资福利待遇

工作指导意见》和《2024 年上海市环卫行业工资福利待遇工作指导意见》的通知 》（沪绿

容〔2024〕339 号）执行。 

第十三条 合同份数 

13.1 本合同一式陆份，其中：正本贰份，副本肆份，具有同等效力。由双方盖章后分别

保存，甲乙双方各执正本壹份，副本贰份。 

第十四条 其它 

14.1 本合同如遇和政策、上级有关规定不符时，按上级有关规定履行。 

14.2 本合同附件作为合同的一部分，与合同具备同等法律效力。 

 14.3 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商，以补充协议的形式解决。 

 

甲方：（公章）                          乙方：（公章）         

法定代表人：                           法定代表人：              

经办人：                               经办人： 

电话：                                 电话： 

地址：                                 地址： 
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附件一 

上海市建设工程承发包安全管理协议 

  

甲方将养护项目发包给乙方，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《上海市招

标、承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保安全，

双方在签订工程施工承包合同的同时，签订本协议。 

1 承包工程项目 

1.1 工程名称：零星绿地绿化养护-三林楔形绿地 55、56 地块 

1.2 工程内容：包括但不仅限于绿地内的绿化养护（浇水排水、施肥防护、松土除草、

调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、

更新换盆等），绿地内各类元素（园路、小品、桥梁、公共厕所、上下水管道、电力管线、

照明、监控、建筑、垃圾箱、景观廊架、园椅、坐凳等）的日常维护、养护管理及其他工作

（景观提升、设施增添、重大节日保障等）。 

1.3 工程地点：上海市浦东新区三林镇，东至济阳路，西至涵林路，南至外环高速线，

北至三林北港。 

1.4 承包形式：包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度。 

2 工程项目期限 

【合同中心-合同有效期】。 

3 协议内容 

3.1 甲乙双方必须认真贯彻并严格执行国家、上海市以及相关主管部门颁发的有关安全

生产、劳动保护、消防工作等法律法规、条例和相应的规定。 

3.2 乙方施工现场文明施工设置要根据上海市《上海市建设工程文明施工管理规定》、

《上海市建设工程文明施工标准》执行。甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括配备抓安

全生产的主要领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人

员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。乙方

严格执行《关于进一步加强在沪建筑施工企业外来从业人员综合保险工作的若干规定》（沪

建（2004）349 号）规定，办好外来从业人员的综合保险。 

3.3 甲乙双方在施工前要认真勘察现场，工程项目由乙方编制施工组织设计，并制定有

针对性的安全技术措施计划，并报甲方确认，乙方应严格按施工组织设计和有关安全要求施

工。 

3.4 甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教

育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安

全生产纪律、制度和法规。 

3.5 施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生

产管理制度、规定和要求；乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方

有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施

工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目的内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，

并有交底的书面材料，交底材料一式两份，由甲乙双方各执一份。 

3.6 施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负

责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。乙方应定期向甲方汇报有关安全、防火等
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方面的工作，甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，

共同预防事故发生。 

3.7 乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受

甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，

对于查出的隐患，乙方必须限期整改。 

3.8 在生产操作过程中的个人防护用品，由乙方自理，乙方应每天督促施工现场人员自

觉穿戴好安全标志服,保证施工作业的安全。 

3.9 甲乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须

认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表

示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状

态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果自负。 

3.10 乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备,并在安全情况下

使用。 

3.11 特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、地区

的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗。并按规定定期审证，进沪施工的外省市特

种作业人员还需经上海市有关特种作业考核站进行审证教育；中、小型机械的操作人员必须

按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违

章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。 

3.12 甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及使用明火，

消防器材不准挪作他用。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员

同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。 

3.13 乙方不得擅自乱拉电器线路，造成后果均由肇事者单位负责。 

3.14 贯彻先定合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙

方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。 

3.15 乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍

物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保

护措施。 

3.16 乙方在签订施工工程合同后，应自觉地向地区（县）劳动局、劳动保护监察科（股）

等有关部门办理开工报告手续。 

3.17 贯彻谁施工谁负责安全的原则。甲乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、

机械等重大事故（包括甲乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进

行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及上海市有关事故报告规定，在事故发生后的二十四

小时内，及时报告各自的上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故

损失和善后处理费用，应按责任协商解决。 

3.18 其他未尽事宜： 

3.19 本协议的各项规定适用于立协单位双方，如遇有同国家和上海市的有关法规不符

者，按国家和上海市的有关规定执行。 

3.20 本协议经立协双方盖章方有效，作为施工合同正本和副本的附件。 

3.21 本协议同工程合同正本同日生效，甲乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造

成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。
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附件二 

文明施工协议书 

 

为了加强施工工程中的文明施工管理，本着为民、便民、利民的原则，依据上海市市政

工程管理局市政工程文明施工若干规定，经双方协商一致，签订如下文明施工协议，以资信

守。 

  

1 甲方责任： 

1.1 积极向乙方宣传文明施工若干规定，为乙方提供文明施工检查、考核办法，并定期

进行检查、考核、评比活动。 

1.2 若乙方违反文明施工规定，甲方则参照城管署综合养护管理考核办法对乙方进行处

罚。 

2 乙方责任： 

2.1 认真贯彻执行管理单位文明施工检查考核要求，保证做到文明标段，争创文明工地。 

2.2 负责组织每月的文明施工活动和评议工作，并每月向甲方上报文明施工活动情况。 

2.3 认真教育职工做到遵纪守法，并会同地方搞好治安保卫工作。 

2.4 认真搞好工地卫生，创造良好的工作环境。 

2.5 若违反市政工程文明施工若干规定，则愿意接受处罚。 

3 其它条款： 

3.1 甲乙双方必须共同履行本协议。 

3.2 本协议作为施工合同正本和副本的附件，自盖章之日起生效。 
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附件三 

廉 政 协 议 

 

为了在施工工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国

家和上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及参照《上海市建设工程承发包双

方签订廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下： 

1 甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建

设的各项规定。 

2 甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。 

3 甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵

重物品，不得在乙方报销应由个人支付的费用。 

4 甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。 

5 甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安

排以及出国等提供方便。 

6 甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工

程分包等经济活动。 

7 乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作

人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。 

8 乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工

程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。 

9 乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业

性高档娱乐场所。 

10 乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用

品等物品。 

11 乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。

甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等

条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。 

12 甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具

体情节和造成的后果追究乙方工程造价 1－5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙

方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。 

13 本协议作为施工合同正本和副本的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经协

议双方盖章后立即生效。 
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附件四 

道班房使用协议 

  

甲方：上海市浦东新区绿化管理事务中心  

乙方： 

根据区浦环计财【2020】1 号文件精神，甲乙双方经协商，就下列房屋使用达成如下使

用协议： 

一、使用标的：甲方同意将三林楔形绿地东片区 55、56 地块防护绿地内共计 1 处管理

用房无偿供给乙方作养护道班房使用。 

二、使用期限：原则上同绿化养护合同期限一致（特殊情况除外）。 

三、日常管理： 

1、乙方是使用道班房的责任主体，应全权负责道班房日常管理。 

2、不得随意改变房屋结构，不得利用房屋设施违章搭建；在使用过程中造成建筑物及

附属设施损坏的，应负责维修并恢复原状，产生的不良后果由乙方全权负责。 

3、在日常运行中严格执行国家和地方有关建设、消防、安全和卫生等方面的标准和规

范，并按照道班房的有关规定执行。 

四、安全管理要求： 

1、乙方应做好定期和日常的安全检查，严格防止人身伤亡事故、火灾事故及其他事故

的发生。 

2、乙方应做好安全用电、防汛防台、防中毒、防盗窃等工作。保持用电设施的完好，

严禁乱接乱拉电线。根据要求，配备和维护好灭火器材，确保消防安全通道畅通。 

3、如发生安全事故，应立即向甲方及政府安全管理部门报告，并及时组织抢救，防止

事态扩大，同时要保护好现场。事故所发生的全部责任及费用由乙方承担。 

4、未经甲方书面同意，不得擅自将道班房提供给乙方以外的第三方使用。 

5、接受甲方在安全方面的管理和协调。 

五、涉及费用：乙方在使用期内，承担所用的水电煤等一切费用，并应按时足额交付。

道班房室内若需有装饰装潢的，应当征得甲方同意，且产生的费用由乙方自行承担，在合同

终止时，装饰装潢中不可拆卸部分无偿归甲方所有，不得作为赔偿条件而向甲方提出赔偿要

求。 

六、违规处理：道班房仅限于服务养护作业，乙方在房屋使用期内不得从事与绿化养护

无关的生产经营活动，不得从事赌博等违法活动。一经发现，相关房屋立即收回，并由乙方

承担全部责任。 

七、其他：有下列情况需提前收回道班房的，乙方应无条件服从，并在收到甲方书面通

知之日起一个月内搬离： 

1、违反国家有关法律、法规，违法生产、经营。 

2、城市管理体制发生变更； 

3、上级房屋资产有新规定、新精神的； 

4、遇绿化养护招投标情况有变化； 

5、安全管理不到位。 

6、不接受甲方的安全生产管理。 
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7、安全隐患严重又不认真及时整改。 

8、擅自出借道班房。 

9、发生伤亡事故不及时报告或不及时组织抢救的。 

10、动拆迁等其他不可抗力影响的。 

八、本协议未尽事宜，由双方协商解决。 

  

  

甲方(盖章):                    乙方(盖章):         

法定代表人或                   法定代表人或      

委托代理人:                    委托代理人:       
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附件五 

2026 年度浦东新区绿化重点有害生物防控目标责任书 

 

甲方：上海市浦东新区绿化管理事务中心（以下简称：新区绿化中心） 

乙方： 

为切实做好浦东新区绿化重点有害生物的防治工作，进一步明确防控目标，落实防治责

任，确保绿化景观面貌，保障生态安全，新区绿化中心与绿化养护管理责任单位签订绿化重

点有害生物防控目标责任书。 

一、考核目标 

（一）加强本区美国白蛾、检疫性实蝇、扶桑绵粉蚧等重大检疫性有害生物的监测，确

保第一时间发现新疫情；一旦发生疫情，及时除治；新疫情发生区从疫情确定之日起，实现

一年内无疫情。 

（二）本区重点区域内，悬铃木方翅网蝽、悬铃木白粉病、煤污病、星天牛等绿化重点

有害生物无成灾发生，有效保障区域绿化景观面貌。 

（三）绿化有害生物防治目标管理指标：成灾率在 3.0‰以下；无公害防治率 90%以上；

预测预报准确率 85%以上。 

二、防控范围：详见设施清单 

三、甲方责任 

（一）负责本区危害园林植物的美国白蛾、悬铃木方翅网蝽等重大绿化有害生物防治工

作的部署、落实和指导，并列入本区年度绿化重点工作中。每年组织开展对区域范围内危害

园林植物的美国白蛾、悬铃木方翅网蝽等重大绿化有害防治工作情况的检查考核，并将结果

报上级部门。 

（二）加大人财物投入力度。合理配备专业技术人员，开展技术培训，提高监测预报和

应急防控等专业队伍能力；完善本区重大绿化有害生物的应急防控预案，建立和完善有害生

物防治协作配合机制；确保防控工作资金的落实。 

（三）组织本区绿化有害生物监测预报和防治工作；建立规范档案资料；完善绿化有害

生物监测报告制度，一旦发现疫情及时上报，控制灾情蔓延扩散；抓好重点区域、重大绿化

有害生物联防联治工作；指导无公害防治技术、高效实用防治设备的推广应用。 

四、乙方责任 

（一）绿化养护管理责任单位应负责对养管范围内的绿化植物有害生物的监测和防治工

作；将绿化重点有害生物及危险性有害生物防治工作纳入重点养管工作目标；分管负责人为

本单位重点有害生物防治工作的主要责任人，项目经理为本单位重点有害生物防控工作负责

人；应加强对养管范围内有害生物防治工作的领导，建立健全工作机制，落实绿化有害生物

防治工作的开展。 

（二）按照市、区绿化管理部门有关绿化有害生物防控的总体部署，制定本单位的重点

绿化有害生物和危险性有害生物防治计划，落实防治队伍、防治药剂和物资的准备，防止养

管范围内重点绿化有害生物的发生、扩散和蔓延。 

五、其他 

对未能履行上述各项责任、未能实现防控目标的，按有关的规定追究相关单位和责任人

的责任。 
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通用条款 

1 名词解释 

1.1 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同盖章的称为“合同协议书”的

书面文件。 

1.2 中标通知书：是指构成合同的由业主通知承包商中标的书面文件。 

1.3 技术规范、规定、规程、标准及规范性文件：是指合同履行中应当遵守的国家、行

业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。 

1.4 业主：是指与承包商签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 

1.5 承包商：是指与业主签订合同协议书的，具有相应养护承包资质的当事人及取得该

当事人资格的合法继承人。 

1.6 分包：是指承包商按照法律规定和合同约定，通过将部分专业项目给符合相应条件

的单位实施的方式。 

1.7 合同期限：是指在合同协议书约定的承包商提供养护（运行）服务的起止日期。 

1.8 合同价格：是指业主用于支付承包商按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额。 

1.9 合同履行开始日：合同履行开始日是指合同协议书中明确的合同履行期限的起始日

期。 

1.10 合同服务范围：合同服务范围是指本合同中承包商需要提供服务的设施养护或运行

管理的所有服务范围。 

2 合同生效 

2.1 本合同由双方加盖公章后生效。甲乙双方必须严格执行，任何一方违约，则追究违

约方的责任及相应的经济责任。 

3 合同履行筹备 

3.1 承包商应参加业主组织的技术评估检查、各类设施设备的清点及交接验收以及业主

召开的筹备会议。 

3.2 承包商必须在业主的指导下与原承包商进行移交工作。在移交期间，承包商应从中

标通知书发出之日起，10 天以内建立一个至少有五人组成的移交工作小组，并进驻现场，负

责与原承包商的交接所有事宜。 

3.3 在合同履行开始日之前，承包商应按照投标文件中的承诺向业主递交一份履行本合

同的与投标文件一致的养护机械设备量清单（包括车辆、养护机械设备等）以及一份人员进

场计划，并注明岗位、资格、经历等。 

3.4 在合同履行开始日之前，承包商应及时与公用事业、路政管理、交警、消防、治安

等部门建立联系，获得必需的相关许可、批准、办理证照，并承担所有的费用。 

3.5 在合同履行开始日之前，承包商应向业主提交养护（运行）维修大纲（计划）及应

急预案，供业主审批。 

4 业主的权利和义务 

4.1 业主在合同期内根据工作需求向承包商发出提供服务的指示或要求，承包商须应遵

照业主的指示或要求执行。 

4.2 业主在考核承包商人员的管理水平时。若发现由于承包商人员缺少无法完成原承诺

的，可以要求承包商增加员工。 

4.3 因承包商管理人员处理事务不当、不称职或是疏忽职守造成社会影响或其他严重后
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果的，业主可要求承包商辞退或更换该员工。 

4.4 业主在本合同的服务范围内搭建、陈列或批准搭建、陈列通告、标识或其它装置，

不影响承包商合同履行的，无需事先经过承包商的同意。 

4.5 如果承包商未在合同履行开始日提供服务或者未按本合同的要求履行义务，在不影

响本合同中规定的业主权利的情况下，业主有权接管上述所涉及的合同内容和项目，同时不

影响承包商的其它合同责任，承包商因此而遭受的损失不能获得赔偿。 

4.6 业主应按照合同条款规定的时间和方式向承包商支付合同价款。 

4.7 业主应做好定期检查及日常抽查工作，对检查出的问题或缺陷及时反馈给承包商，

承包商应在规定时间内进行整改。 

4.8 业主应对承包商的应急预案进行审核，对应急设备、物资、人员进行检查，在突发

性事件发生时，承包商应按业主的要求及时启动应急预案，统一指挥、统一管理，组织好应

急抢险和交通组织工作。 

4.9 业主负责审核承包商的日常养护（运行）大纲（计划）、专项养护（运行）计划，对

专项养护（运行）项目进行验收和结算审核。 

4.10 业主依照本合同及相关规范、规程、标准对承包商的服务质量、安全、文明施工、

内业资料等进行监督、检查和考核。 

4.11 业主应委托第三方银行对承包商进行必要的资金监管，保证养护（运行）经费的合

理使用。 

5 承包商的权利和义务 

5.1 业主在合同履行过程中要求承包商提供合同范围额外的服务内容超过合同价的 5%，

承包商有权向业主申请支付相关费用。 

5.2 承包商有权对合同服务范围内的专业分包项目，在符合相关条件的分包单位中进行

比选并确定分包单位，分包单位确定后需报业主备案。 

5.3 承包商应按技术要求规定保证员工的人数和服务水平。承包商所聘用、使用和安排

岗位的人员必须满足招标文件中所规定的技能、经验要求的最低标准，相关人员配置须事先

获得业主的书面认可。 

5.4 承包商应恰当按职位分类情况记录员工的变动情况，并实时更新。必要时应呈交业

主核查。应当及时向业主报告在合同开始前及合同期内无论因何种原因离职的关键岗位人员

情况，同时在获得业主的书面许可后选择适当的人选接替工作，新接替的人员须满足关键岗

位人员的技能和经验标准的最低要求，并应得到业主的书面许可。 

5.5 承包商应对其为履行本合同而进行的工作和所有人员的安全负全部责任。 

5.6 承包商应建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳

动合同，按国家规定办理相关保险。 

5.7 承包商应承担所有发生的与履行本合同义务和责任相关的公用事业费用。 

5.8 承包商完成业主合同外的指示和要求，如产生费用，由业主和承包商予以协商解决。 

5.9 承包商在合同履行中若发生下述行为应承担相关费用。 

5.9.1 因承包商、承包商职工的疏忽、过失或故意行为而违反合同条款或法律规定，对

人员和财产造成的伤害或损失所产生的费用； 

5.9.2 因承包商未遵守本合同产生的违法、行政处罚等造成的所有索赔、追索、诉讼、

损坏等应发生的费用。 
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5.10 在获得业主书面许可前，承包商不得在本合同服务范围内开展或批准开展本合同规

定以外的业务。若发现已开展的，承包商应按业主的要求立即停止此行为，业主不对由此而

产生的损失负任何责任，且承包商应将所有因上述行为的所得上交业主。 

5.11 在没有业主书面同意的情况下，承包商不得在本合同服务范围内改变、附加及安装

设备设施，不得竖立任何构架或机械。 

5.12 承包商除专业分包外，不得将本合同全部或部分合同内容进行转包。专业分包内容

需报业主备案。承包商应对专业分包给他人的工作进行必要的监督和管理，专业分包商在工

作时出现的过失，失职等其它情况均由承包商承担总包责任。 

5.13 若无业主的书面同意，承包商在本合同的服务范围内不得向任何人收取其他费用。 

5.14 承包商应保证一线职工的人员工资发放，对每年的人员经费按照行业公布的增长水

平进行必要增长。 

5.15 承包商应接受业主委派的第三方银行对本合同资金的使用监管，并出具接受监管同

意书（详见附件）。 

6 合同保密 

6.1 业主和承包商在任何时间内不得泄露或与他人交流（除原本就知道的人）关于本合

同的国家机密或者商业秘密，政府机构的监管和司法调查除外。 

7 合同金额变更及修订 

7.1 合同履行过程中，发生应国家、上海市、上海市道路管理部门等有关部门发布新的

规范、规程和标准，参照新标准执行的，合同中有设施移交其他单位或从其他单位接管的，

作业频率表中相关作业频率调整的，合同总价按照招标文件的规定相应调整，具体金额由双

方另行协商确定。 

7.2 本合同条款以及附表中的内容原则上不得修改，若需修订需双方另行签订书面协议，

且该书面协议应作为本合同的附件。 

8 不可抗力 

8.1 本合同中的不可抗力指按国家有关法律规定明确的不可抗力。 

8.2 承包商因不可抗力无法履行合同规定的责任和义务，应及时向业主发出书面通知。 

8.3 承包商因不可抗力无法履行合同规定的责任和义务，而不可抗力依然持续存在，承

包商不因此赔偿业主，除此情况外，合同中的其它规定仍然生效。 

8.4 若不可抗力已经发生，并将持续存在，业主有权在提前七天发给承包商书面通知的

前提下提前解除合同。通知一旦发出，本合同即终止。 

9 合同解除与终止 

9.1 承包商有下列情形之一的，业主有权提前解除合同，但不排除业主对承包商进行追

索的权利。 

9.1.1 破产、或接到破产指示、或申请破产，或与债权人订立契约，或在面临破产的情

况下将财产转让于债权人，或同意在债权人的监管委员会的监管下履行本合同或（公司）进

入清算（无论是主动还是被动的），但不包括在有偿债能力时的重组和合并； 

9.1.2 没有合理的原因而在合同履行开始日时无法开始提供服务的； 

9.1.3 将本合同的全部或部分违规分包，指派或转让给第三方的（合同中指明的专业分

包除外）； 

9.1.4 承包商没有按本合同规定履行义务，并且在业主整改通知单下达后仍未及时整改
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的； 

9.1.5 被指控违犯法律或其它相关地方法规，从而导致无法履行本合同中规定的义务。 

9.2 年终考核综合评分不合格的，业主有权终止本养护合同，不予补偿承包商任何费用，

并由承包商承担由此引起的损失和法律责任； 

9.3 合同有效期内如发生因改扩建、设施量权属调整等原因造成业主不能继续有效履行

合同的，合同可部分或全部终止。具体补偿条款由双方另行协商确定。 

9.4 有下列情况之一，业主有权终止合同。 

9.4.1 承包商没有遵守国家有关法律法规，受到国家职能部门整改或处罚； 

9.4.2 承包商安全生产措施不力，违反安全操作规程，导致工伤事故。 

9.5 承包商须承担，因整改、处罚和工伤事故造成经济损失和法律责任。 

10 合同到期、解除与终止前的工作 

10.1 在合同到期、解除或终止至少两个月前，业主或业主指派人员应开展相关检查工作，

检查范围包括合同所有服务范围。承包商应为业主或业主指派人员提供协助或设备，以完成

交接的准备工作。 

10.2 在合同到期、解除或终止时，承包商应当安全有序地撤离本合同区域，并按业主的

移交计划将所有设施交接给业主或业主指定人，同时移交相关资料、业主提供的所有设备和

相关设施。对于因承包商自身失职、恶意行为或违规运行而造成的对业主财产的损失应按业

主要求予以更换或维修；对于未经业主书面许可自行对本合同工程范围内的设施和建筑做出

的更改或附加的应按业主要求恢复原状；同时应移走本合同工程范围内的所有的承包商财产

以及那些不需要移交给业主的物品。 

11 适用法律及规范标准 

11.1 本合同必须服从国家现行法律和法规；合同的解释应以国家现行法律和法规为准。 

11.2 本合同约定的条款若出现无效、不能执行或不合法的情况，则参照国家现行法律和

法规的相应条款执行，且不影响本合同任何其它条款的有效性。 

11.3 在合同执行期间，国家或上海市行业管理部门等颁布的有关法律、法规、规范、标

准及规章制度等出现修改、变更或增发，均应按新的版本执行。 

11.4 本合同和招标文件中约定的标准，低于行业标准的按行业最高现行标准执行，否则

按合同和招标文件中约定标准执行；合同和招标文件中未提及但执行合同过程中又涉及到

的，按行业规范中最高现行标准执行。 

12 违约责任 

12.1 如业主未履行合同，由此影响承包商合同指标的实现或给承包商造成直接经济损

失，业主应予补偿，补偿方法由双方协商； 

12.2 如承包商未完成本合同约定的义务或考核指标，承包商必须承担相应的经济责任； 

12.3 如承包商未完成本合同范围内的作业内容，业主有权组织其他单位进场承担承包商

未完成作业内容，其涉及经费全额由承包商承担，并在此基础上增加 20%违约罚金，费用在

合同总价中扣除。 

12.4 如在合同期内发生因承包商养护（运行）措施不规范造成的媒体曝光、有责投诉及

其他严重问题，或发生因承包商安全措施不规范造成安全事故，按相关职责追究承包商责任。 

12.5 确因不可抗拒力因素影响本合同规定的各项考核指标的完成，致使本合同未能全面

履行的，双方可另行协商解决。 
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13 争议解决 

13.1 本合同执行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成的，向甲方所在地人民

法院提起诉讼。 

专用条款 

（通用条款中未包含的特殊条款补充在此） 

【合同中心-合同补充条款】 

 
包 2 合同模板： 

[合同中心-合同名称] 

合同统一编号： [合同中心-合同编码] 

本合同为中小企业预留合同 

合同各方：  

甲方：[合同中心-采购单位名称]  乙方：[合同中心-供应商名称]  

 法定代表人：[合同中心-供应商法人姓名]  

（[合同中心-供应商法人性别]）  

地址：[合同中心-采购单位所在地]  地址：[合同中心-供应商所在地]  

邮政编码：[合同中心-采购人单位邮编]  邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]  

电话：[合同中心-采购单位联系人电话]  电话：[合同中心-供应商联系人电话]  

传真：[合同中心-采购人单位传真]  传真：[合同中心-供应商单位传真]  

联系人：[合同中心-采购单位联系人]  联系人：[合同中心-供应商联系人] 

 

合同协议书 

  

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国政府采购

法》等法律法规以及浦东新区财政部门下达的采购通知，属于公开招标投标的公园养护经费

-三林滨江绿地绿化养护工程（以下简称“本工程”）由乙方承包本工程，经过甲乙双方充分

协商，为了进一步明确各自权利和义务，明确双方的责任，结合本工程具体情况制定本合同，

以资遵守： 

第一条 工程合同内容 

1.1 工程名称:公园养护经费-三林滨江绿地 

1.2 工程内容:包括但不仅限于绿地内的绿化养护（浇水排水、施肥防护、松土除草、调

整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更

新换盆等），水体维护（清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水

质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等），绿地内各类元素（建筑、路、桥、广场、

公共厕所、围墙、园椅、坐凳、垃圾箱（桶）、小品、标识标牌、上下水管道、电力管线、

照明、监控、广播等）的日常维护、养护管理及其他工作（景观提升、设施增添、重大节日

保障等）。 

1.3 工程地点：上海市浦东新区三林镇，东至涵林路、西至耀龙路、北至华夏西路、南

靠外环辅道。 

1.4 承包形式：包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度。 
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1.5 养护工期：【合同中心-合同有效期】。  

1.6 质量等级：达到《园林绿化养护标准》（DG/TJ08-19-2023）。 

1.7 本合同总价为人民币：[合同中心-合同总价]元。（大写）：[合同中心-合同总价大写]。 

1.8 本工程如涉及上级调整新的养护标准或要求的，按新要求实施。 

第二条 合同文件及解释顺序 

下列文件为本合同的组成部分，文件应相互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组

成和解释顺序如下： 

2.1 合同协议书（含附件 1、2、3 、4、5）； 

2.2 本合同协议书专用条款（含补充招标文件中与此有关的部分）； 

2.3 本合同协议书通用条款； 

2.4 中标通知书； 

2.5 投标书及其附件（含乙方在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经甲方同意的

对有关问题的补充资料和澄清文件、承诺书、投标的工程量清单或工程预算书等）； 

2.6 招标文件； 

2.7 本合同实施期间洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 

2.8 工程概况及技术规范要求（含补充招标文件中与此有关的部分）； 

2.9 养护质量规范及考核； 

2.10 甲方在合同期内发布的管理考核及其他文件； 

2.11 招标文件中规定的其他文件。 

第三条 合同文件使用的语言文字、标准和使用法律 

3.1 合同文件的语言：本合同文件使用中华人民共和国汉语。 

3.2 适用法律法规：适用中华人民共和国的法律、法规和上海市的地方条例。 

3.3 适用标准规范：中华人民共和国和上海市的有关本养护工程适用的各专业标准规范。 

第四条  甲方责任 

4.1 负责向乙方提供本标段设施量清单。 

4.2 负责组织召开养护作业技术交底会。 

4.3 负责乙方的日常养护作业的管理和检查（定期检查和抽查相结合）。每月对乙方做出

养护工作计划的布置和对当月度养护工作进行考核，考核按照招标文件中的考核办法进行。 

4.4 甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核，按照本合同的有关条款支付相应的养护

经费。 

4.5 甲方负责合同期间的业务协调工作，如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他

管理部门的关系。 

4.6 对乙方的养护、质量、安全、文明施工、立功竞赛等进行指导、检查和监督。 

4.7 甲方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。 

第五条  乙方责任 

5.1 根据甲方养护考核要求，乙方承担招标设施的日常养护、景观提升等养护作业。 

5.2 做好日、周统计报表，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按照甲

方规定的格式要求，建立路况及养护工作台帐（册），做好各类养护信息平台的维护，并在

规定的时间内上报各类甲方规定的报表。 

5.3 建立巡视报告制，每天有专人进行绿化设施巡视，对绿化设施进行预防性、经常性、
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周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复破损设施。协同

业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它

任何情况下必须保持绿化设施处于良好的技术状态。 

5.4 及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。 

5.5 按时按量完成甲方交办的其它突击性任务和指令性任务，按照要求做好重大活动的

保障工作。 

5.6 加强法定节假日的正常养护维修工作。 

5.7 园林小品、绿地及附属设施以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的

景观效果。 

5.8 对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向

相关部门或部门科室反馈沟通，同时请求城管、公安等执法部门支持。 

5.9 切实按招标文件要求和投标文件承诺内容履行合同。 

5.10 乙方应作的其他工作，双方在补充条款内约定。 

第六条  绿化养护经费支付办法 

6.1 本项目为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因

素、甲方要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。 

6.2 甲方根据考核结果，按月度支付养护费。甲方可以依据财政资金申请情况调整资金

支付。 

第七条 绿化养护质量 

7.1 为确保绿化养护质量，乙方应严格按照甲方招标文件中的“养护工作内容与质量要

求、养护频率要求”等条款和《大型绿地临时养护管理考核办法（试行）》执行，同时甲方

有权委托第三方对乙方进行养护质量考核，考核结果将与养护经费的核拨、企业退出机制等

直接挂钩。 

第八条 人员材料设备和施工工艺 

8.1 乙方应按照招标文件的要求及投标承诺，在相应的标段足额配置养护作业人员和机

械设备，同时在中标后规定时间内到甲方进行备案登记并锁定，甲方有权随时对乙方提供的

人员及设备清单进行现场抽查，发现问题计入考核。 

8.2 乙方采购的材料和制品的材质、品种、规格等质量应当符合国家规定的标准和本工

程原有的设计，如与原设计有变化，必须征得甲方书面同意，甲方可以指定乙方使用新型材

料或甲方认为必须使用的材料。 

8.3 其它材料设备及施工工艺要求以专用条款为准。 

第九条 文明安全养护施工 

9.1 养护工程作业应遵循《上海市建设工程文明施工管理规定》、《上海市建设工程文明

施工标准》。 

9.2 乙方应遵循有关规定，严格按照作业、操作规程进行作业，采取必要的安全防护措

施，消除事故隐患，并随时接受甲方或有关部门的监督检查和社会监督。 

9.3 由于乙方管理不善，引起的相关处罚和整改、措施不到位造成的事故责任和因此发

生的费用，由乙方承担。 

9.4 发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按照相关规定立即上报有关部门并通知

业主代表，同时按照政府有关部门的要求进行处理，并承担相应的费用。 
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9.5 严格按照新区城市网格化管理的要求，建立相应的组织网络。 

9.6 经过网格化管理系统上报的所有案件，投标人必须及时受理、处理和反馈，有问题

即查，有情况即处理，时间要求均要符合《网格化管理指挥手册》中的时限规定。 

第十条 争议 

10.1 甲乙双方因合同发生争议，经甲、乙双方友好协商不成的，任一方有权向甲方所在

地人民法院提起诉讼。 

10.2 发生纠纷后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工的连续性： 

10.2.1 由双方委托的第三者认为，本合同继续履行的客观条件不复存在； 

10.2.2 双方协议停止施工； 

10.2.3 调解要求停止施工，且为双方接受； 

10.2.4 上级机关要求停止施工； 

10.2.5 法院要求停止施工。 

第十一条 违约 

11.1 乙方没有很好地履行合同约定的义务，达不到技术规范中明确的养护技术质量要求

的，甲方向乙方发出违约通知书。乙方必须按照通知书要求进行整改。 

11.2 乙方收到甲方发出的违约通知书后的 7 日内（或由甲方以书面同意的时间内）尚未

纠正其违约的行为，甲方可以终止合同或部分终止合同。 

11.3 如甲方终止合同或部分终止合同，给甲方造成费用增加，增加费用由乙方承担，

该费用将由甲方在合同价款支付中予以扣除。未终止部分的义务乙方仍应继续履行。 

第十二条 合同生效与终止 

12.1 本合同自甲乙双方盖章后生效。 

12.2 本合同待工程养护工期到期后财务结算结束之日起自行终止。 

12.3 乙方不得向他人转让或转包中包件目，也不得将中包件目肢解后分别向他人转让。

乙方按照具体工程施工合同的约定或者预先经甲方同意，可以将具体工程中部分非主体、非

关键性工作分配给他人完成。接受分包的养护单位应当具备相应的资质(资格)条件，并不得

再次分包。乙方就分包工程向甲方负全责，接受分包的施工单位就分包工程承担连带责任。

除此以外如甲方一旦发现协议采购乙方有任何分包行为时，甲方有权立即终止本项目协议采

购的乙方中标人资格，终止本合同，并且，由此产生的一切法律责任和经济损失均由该乙方

承担。 

12.4 乙方在招标后提出与投标和招标文件不相符的条款或异议，甲方有权取消其中标资

格，甲方不承担任何费用。 

12.5 如乙方资金使用不当而造成后果的，甲方无需对乙方进行补偿，可在任何时间内书

面通知乙方终止合同，并仅承担合同终止前乙方已实施养护工程项目的费用。 

12.6 若乙方由于投标策略有误，而无力继续承担日常养护维修工程，甲方有权终止合同,

乙方应承担对甲方所造成的任何损失。 

12.7 合同期内，非甲方原因造成的所有安全、责任事故、引起社会重大反响的事件等由

乙方承担相应的损失及法律责任和后续处理。由于乙方违反有关操作规程，发生责任事故并

产生严重后果的,按照《大型绿地临时养护管理考核办法（试行）》中有关退出机制的规定，

甲方有权终止或部分终止合同，并同时，由甲方临时指定一家养护公司作为代养护单位直至

重新招投标产生新的中标供应商。 
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12.8 乙方承包养护的绿化工程项目，由于整体规划的需要而废弃的，养护合同自然终止，

甲方不承担任何责任，仅支付合同终止前乙方已实施养护工程项目的费用。 

12.9 若乙方提出合同终止的，应在合同终止日期 60 天前以书面形式告知甲方。乙方应

承担甲方为使养护工程正常实施而支付的包括重新招标等一切费用以及所造成的任何损失。 

12.10 乙方应严格执行上海市养护行业最低工资标准，即：一线职工的行业最低工资不

低于上海市绿化养护行业最低工资标准，同时按规定缴纳相应的社会保险费等。甲方每年两

次会同劳动稽查部门对乙方工资福利等相关执行情况进行检查，如乙方不能按照甲方的要求

执行，甲方有权终止合同，并纳入企业诚信体系，同时由乙方承担相应的损失及法律责任。

具体可参照《上海市绿化和市容管理局关于印发《2024 年上海市绿化养护行业工资福利待遇

工作指导意见》和《2024 年上海市环卫行业工资福利待遇工作指导意见》的通知 》（沪绿

容〔2024〕339 号）执行。 

第十三条 合同份数 

13.1 本合同一式陆份，其中：正本贰份，副本肆份，具有同等效力。由双方盖章后分别

保存，甲乙双方各执正本壹份，副本贰份。 

第十四条 其它 

14.1 本合同如遇和政策、上级有关规定不符时，按上级有关规定履行。 

14.2 本合同附件作为合同的一部分，与合同具备同等法律效力。 

 14.3 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商，以补充协议的形式解决。 

 

甲方：（公章）                          乙方：（公章）         

法定代表人：                           法定代表人：              

经办人：                               经办人： 

电话：                                 电话： 

地址：                                 地址： 
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附件一 

上海市建设工程承发包安全管理协议 

甲方将养护项目发包给乙方，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《上海市招

标、承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保安全，

双方在签订工程施工承包合同的同时，签订本协议。 

1 承包工程项目 

1.1 工程名称：公园养护经费-三林滨江绿地 

1.2 工程内容：包括但不仅限于绿地内的绿化养护（浇水排水、施肥防护、松土除草、

调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、

更新换盆等），水体维护（清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测

水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等），绿地内各类元素（建筑、路、桥、广

场、公共厕所、围墙、园椅、坐凳、垃圾箱（桶）、小品、标识标牌、上下水管道、电力管

线、照明、监控、广播等）的日常维护、养护管理及其他工作（景观提升、设施增添、重大

节日保障等）。 

1.3 工程地点：上海市浦东新区三林镇，东至涵林路、西至耀龙路、北至华夏西路、南

靠外环辅道。 

1.4 承包形式：包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度。 

2 工程项目期限 

【合同中心-合同有效期】。 

3 协议内容 

3.1 甲乙双方必须认真贯彻并严格执行国家、上海市以及相关主管部门颁发的有关安全

生产、劳动保护、消防工作等法律法规、条例和相应的规定。 

3.2 乙方施工现场文明施工设置要根据上海市《上海市建设工程文明施工管理规定》、

《上海市建设工程文明施工标准》执行。甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括配备抓安

全生产的主要领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人

员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。乙方

严格执行《关于进一步加强在沪建筑施工企业外来从业人员综合保险工作的若干规定》（沪

建（2004）349 号）规定，办好外来从业人员的综合保险。 

3.3 甲乙双方在施工前要认真勘察现场，工程项目由乙方编制施工组织设计，并制定有

针对性的安全技术措施计划，并报甲方确认，乙方应严格按施工组织设计和有关安全要求施

工。 

3.4 甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教

育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安

全生产纪律、制度和法规。 

3.5 施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生

产管理制度、规定和要求；乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方

有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施

工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目的内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，

并有交底的书面材料，交底材料一式两份，由甲乙双方各执一份。 

3.6 施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负
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责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。乙方应定期向甲方汇报有关安全、防火等

方面的工作，甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，

共同预防事故发生。 

3.7 乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受

甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，

对于查出的隐患，乙方必须限期整改。 

3.8 在生产操作过程中的个人防护用品，由乙方自理，乙方应每天督促施工现场人员自

觉穿戴好安全标志服,保证施工作业的安全。 

3.9 甲乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须

认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表

示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状

态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果自负。 

3.10 乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备,并在安全情况下

使用。 

3.11 特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、地区

的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗。并按规定定期审证，进沪施工的外省市特

种作业人员还需经上海市有关特种作业考核站进行审证教育；中、小型机械的操作人员必须

按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违

章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。 

3.12 甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及使用明火，

消防器材不准挪作他用。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员

同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。 

3.13 乙方不得擅自乱拉电器线路，造成后果均由肇事者单位负责。 

3.14 贯彻先定合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙

方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。 

3.15 乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍

物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保

护措施。 

3.16 乙方在签订施工工程合同后，应自觉地向地区（县）劳动局、劳动保护监察科（股）

等有关部门办理开工报告手续。 

3.17 贯彻谁施工谁负责安全的原则。甲乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、

机械等重大事故（包括甲乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进

行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及上海市有关事故报告规定，在事故发生后的二十四

小时内，及时报告各自的上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故

损失和善后处理费用，应按责任协商解决。 

3.18 其他未尽事宜： 

3.19 本协议的各项规定适用于立协单位双方，如遇有同国家和上海市的有关法规不符

者，按国家和上海市的有关规定执行。 

3.20 本协议经立协双方盖章方有效，作为施工合同正本和副本的附件。 

3.21 本协议同工程合同正本同日生效，甲乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造
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成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。
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附件二 

文明施工协议书 

 

为了加强施工工程中的文明施工管理，本着为民、便民、利民的原则，依据上海市市政

工程管理局市政工程文明施工若干规定，经双方协商一致，签订如下文明施工协议，以资信

守。 

  

1 甲方责任： 

1.1 积极向乙方宣传文明施工若干规定，为乙方提供文明施工检查、考核办法，并定期

进行检查、考核、评比活动。 

1.2 若乙方违反文明施工规定，甲方则参照城管署综合养护管理考核办法对乙方进行处

罚。 

2 乙方责任： 

2.1 认真贯彻执行管理单位文明施工检查考核要求，保证做到文明标段，争创文明工地。 

2.2 负责组织每月的文明施工活动和评议工作，并每月向甲方上报文明施工活动情况。 

2.3 认真教育职工做到遵纪守法，并会同地方搞好治安保卫工作。 

2.4 认真搞好工地卫生，创造良好的工作环境。 

2.5 若违反市政工程文明施工若干规定，则愿意接受处罚。 

3 其它条款： 

3.1 甲乙双方必须共同履行本协议。 

3.2 本协议作为施工合同正本和副本的附件，自盖章之日起生效。 
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附件三 

廉 政 协 议 

 

为了在施工工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国

家和上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及参照《上海市建设工程承发包双

方签订廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下： 

1 甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建

设的各项规定。 

2 甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。 

3 甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵

重物品，不得在乙方报销应由个人支付的费用。 

4 甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。 

5 甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安

排以及出国等提供方便。 

6 甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工

程分包等经济活动。 

7 乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作

人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。 

8 乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工

程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。 

9 乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业

性高档娱乐场所。 

10 乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用

品等物品。 

11 乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。

甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等

条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。 

12 甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具

体情节和造成的后果追究乙方工程造价 1－5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙

方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。 

13 本协议作为施工合同正本和副本的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经协

议双方盖章后立即生效。 
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附件四 

道班房使用协议 

  

甲方：上海市浦东新区绿化管理事务中心  

乙方： 

根据区浦环计财【2020】1 号文件精神，甲乙双方经协商，就下列房屋使用达成如下使

用协议： 

一、使用标的：甲方同意将管理用房无偿供给乙方作养护道班房使用。 

二、使用期限：原则上同绿化养护合同期限一致（特殊情况除外）。 

三、日常管理： 

1、乙方是使用道班房的责任主体，应全权负责道班房日常管理。 

2、不得随意改变房屋结构，不得利用房屋设施违章搭建；在使用过程中造成建筑物及

附属设施损坏的，应负责维修并恢复原状，产生的不良后果由乙方全权负责。 

3、在日常运行中严格执行国家和地方有关建设、消防、安全和卫生等方面的标准和规

范，并按照道班房的有关规定执行。 

四、安全管理要求： 

1、乙方应做好定期和日常的安全检查，严格防止人身伤亡事故、火灾事故及其他事故

的发生。 

2、乙方应做好安全用电、防汛防台、防中毒、防盗窃等工作。保持用电设施的完好，

严禁乱接乱拉电线。根据要求，配备和维护好灭火器材，确保消防安全通道畅通。 

3、如发生安全事故，应立即向甲方及政府安全管理部门报告，并及时组织抢救，防止

事态扩大，同时要保护好现场。事故所发生的全部责任及费用由乙方承担。 

4、未经甲方书面同意，不得擅自将道班房提供给乙方以外的第三方使用。 

5、接受甲方在安全方面的管理和协调。 

五、涉及费用：乙方在使用期内，承担所用的水电煤等一切费用，并应按时足额交付。

道班房室内若需有装饰装潢的，应当征得甲方同意，且产生的费用由乙方自行承担，在合同

终止时，装饰装潢中不可拆卸部分无偿归甲方所有，不得作为赔偿条件而向甲方提出赔偿要

求。 

六、违规处理：道班房仅限于服务养护作业，乙方在房屋使用期内不得从事与绿化养护

无关的生产经营活动，不得从事赌博等违法活动。一经发现，相关房屋立即收回，并由乙方

承担全部责任。 

七、其他：有下列情况需提前收回道班房的，乙方应无条件服从，并在收到甲方书面通

知之日起一个月内搬离： 

1、违反国家有关法律、法规，违法生产、经营。 

2、城市管理体制发生变更； 

3、上级房屋资产有新规定、新精神的； 

4、遇绿化养护招投标情况有变化； 

5、安全管理不到位。 

6、不接受甲方的安全生产管理。 

7、安全隐患严重又不认真及时整改。 
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8、擅自出借道班房。 

9、发生伤亡事故不及时报告或不及时组织抢救的。 

10、动拆迁等其他不可抗力影响的。 

八、本协议未尽事宜，由双方协商解决。 

  

  

甲方(盖章):                    乙方(盖章):         

法定代表人或                   法定代表人或      

委托代理人:                    委托代理人:       
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附件五 

2026 年度浦东新区绿化重点有害生物防控目标责任书 

 

甲方：上海市浦东新区绿化管理事务中心（以下简称：新区绿化中心） 

乙方： 

为切实做好浦东新区绿化重点有害生物的防治工作，进一步明确防控目标，落实防治责

任，确保绿化景观面貌，保障生态安全，新区绿化中心与绿化养护管理责任单位签订绿化重

点有害生物防控目标责任书。 

一、考核目标 

（一）加强本区美国白蛾、检疫性实蝇、扶桑绵粉蚧等重大检疫性有害生物的监测，确

保第一时间发现新疫情；一旦发生疫情，及时除治；新疫情发生区从疫情确定之日起，实现

一年内无疫情。 

（二）本区重点区域内，悬铃木方翅网蝽、悬铃木白粉病、煤污病、星天牛等绿化重点

有害生物无成灾发生，有效保障区域绿化景观面貌。 

（三）绿化有害生物防治目标管理指标：成灾率在 3.0‰以下；无公害防治率 90%以上；

预测预报准确率 85%以上。 

二、防控范围：详见设施清单 

三、甲方责任 

（一）负责本区危害园林植物的美国白蛾、悬铃木方翅网蝽等重大绿化有害生物防治工

作的部署、落实和指导，并列入本区年度绿化重点工作中。每年组织开展对区域范围内危害

园林植物的美国白蛾、悬铃木方翅网蝽等重大绿化有害防治工作情况的检查考核，并将结果

报上级部门。 

（二）加大人财物投入力度。合理配备专业技术人员，开展技术培训，提高监测预报和

应急防控等专业队伍能力；完善本区重大绿化有害生物的应急防控预案，建立和完善有害生

物防治协作配合机制；确保防控工作资金的落实。 

（三）组织本区绿化有害生物监测预报和防治工作；建立规范档案资料；完善绿化有害

生物监测报告制度，一旦发现疫情及时上报，控制灾情蔓延扩散；抓好重点区域、重大绿化

有害生物联防联治工作；指导无公害防治技术、高效实用防治设备的推广应用。 

四、乙方责任 

（一）绿化养护管理责任单位应负责对养管范围内的绿化植物有害生物的监测和防治工

作；将绿化重点有害生物及危险性有害生物防治工作纳入重点养管工作目标；分管负责人为

本单位重点有害生物防治工作的主要责任人，项目经理为本单位重点有害生物防控工作负责

人；应加强对养管范围内有害生物防治工作的领导，建立健全工作机制，落实绿化有害生物

防治工作的开展。 

（二）按照市、区绿化管理部门有关绿化有害生物防控的总体部署，制定本单位的重点

绿化有害生物和危险性有害生物防治计划，落实防治队伍、防治药剂和物资的准备，防止养

管范围内重点绿化有害生物的发生、扩散和蔓延。 

五、其他 

对未能履行上述各项责任、未能实现防控目标的，按有关的规定追究相关单位和责任人

的责任。 
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通用条款 

1 名词解释 

1.1 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同盖章的称为“合同协议书”的

书面文件。 

1.2 中标通知书：是指构成合同的由业主通知承包商中标的书面文件。 

1.3 技术规范、规定、规程、标准及规范性文件：是指合同履行中应当遵守的国家、行

业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。 

1.4 业主：是指与承包商签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 

1.5 承包商：是指与业主签订合同协议书的，具有相应养护承包资质的当事人及取得该

当事人资格的合法继承人。 

1.6 分包：是指承包商按照法律规定和合同约定，通过将部分专业项目给符合相应条件

的法人实施的方式。 

1.7 合同期限：是指在合同协议书约定的承包商提供养护（运行）服务的起止日期。 

1.8 合同价格：是指业主用于支付承包商按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额。 

1.9 合同履行开始日：合同履行开始日是指合同协议书中明确的合同履行期限的起始日

期。 

1.10 合同服务范围：合同服务范围是指本合同中承包商需要提供服务的设施养护或运行

管理的所有服务范围。 

2 合同生效 

2.1 本合同由双方加盖公章后生效。甲乙双方必须严格执行，任何一方违约，则追究违

约方的责任及相应的经济责任。 

3 合同履行筹备 

3.1 承包商应参加业主组织的技术评估检查、各类设施设备的清点及交接验收以及业主

召开的筹备会议。 

3.2 承包商必须在业主的指导下与原承包商进行移交工作。在移交期间，承包商应从中

标通知书发出之日起，10 天以内建立一个至少有五人组成的移交工作小组，并进驻现场，负

责与原承包商的交接所有事宜。 

3.3 在合同履行开始日之前，承包商应按照投标文件中的承诺向业主递交一份履行本合

同的与投标文件一致的养护机械设备量清单（包括车辆、养护机械设备等）以及一份人员进

场计划，并注明岗位、资格、经历等。 

3.4 在合同履行开始日之前，承包商应及时与公用事业、路政管理、交警、消防、治安

等部门建立联系，获得必需的相关许可、批准、办理证照，并承担所有的费用。 

3.5 在合同履行开始日之前，承包商应向业主提交养护（运行）维修大纲（计划）及应

急预案，供业主审批。 

4 业主的权利和义务 

4.1 业主在合同期内根据工作需求向承包商发出提供服务的指示或要求，承包商须应遵

照业主的指示或要求执行。 

4.2 业主在考核承包商人员的管理水平时。若发现由于承包商人员缺少无法完成原承诺

的，可以要求承包商增加员工。 

4.3 因承包商管理人员处理事务不当、不称职或是疏忽职守造成社会影响或其他严重后
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果的，业主可要求承包商辞退或更换该员工。 

4.4 业主在本合同的服务范围内搭建、陈列或批准搭建、陈列通告、标识或其它装置，

不影响承包商合同履行的，无需事先经过承包商的同意。 

4.5 如果承包商未在合同履行开始日提供服务或者未按本合同的要求履行义务，在不影

响本合同中规定的业主权利的情况下，业主有权接管上述所涉及的合同内容和项目，同时不

影响承包商的其它合同责任，承包商因此而遭受的损失不能获得赔偿。 

4.6 业主应按照合同条款规定的时间和方式向承包商支付合同价款。 

4.7 业主应做好定期检查及日常抽查工作，对检查出的问题或缺陷及时反馈给承包商，

承包商应在规定时间内进行整改。 

4.8 业主应对承包商的应急预案进行审核，对应急设备、物资、人员进行检查，在突发

性事件发生时，承包商应按业主的要求及时启动应急预案，统一指挥、统一管理，组织好应

急抢险和交通组织工作。 

4.9 业主负责审核承包商的日常养护（运行）大纲（计划）、专项养护（运行）计划，对

专项养护（运行）项目进行验收和结算审核。 

4.10 业主依照本合同及相关规范、规程、标准对承包商的服务质量、安全、文明施工、

内业资料等进行监督、检查和考核。 

4.11 业主应委托第三方银行对承包商进行必要的资金监管，保证养护（运行）经费的合

理使用。 

5 承包商的权利和义务 

5.1 业主在合同履行过程中要求承包商提供合同范围额外的服务内容超过合同价的 5%，

承包商有权向业主申请支付相关费用。 

5.2 承包商有权对合同服务范围内的专业分包项目，在符合相关条件的分包单位中进行

比选并确定分包单位，分包单位确定后需报业主备案。 

5.3 承包商应按技术要求规定保证员工的人数和服务水平。承包商所聘用、使用和安排

岗位的人员必须满足招标文件中所规定的技能、经验要求的最低标准，相关人员配置须事先

获得业主的书面认可。 

5.4 承包商应恰当按职位分类情况记录员工的变动情况，并实时更新。必要时应呈交业

主核查。应当及时向业主报告在合同开始前及合同期内无论因何种原因离职的关键岗位人员

情况，同时在获得业主的书面许可后选择适当的人选接替工作，新接替的人员须满足关键岗

位人员的技能和经验标准的最低要求，并应得到业主的书面许可。 

5.5 承包商应对其为履行本合同而进行的工作和所有人员的安全负全部责任。 

5.6 承包商应建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳

动合同，按国家规定办理相关保险。 

5.7 承包商应承担所有发生的与履行本合同义务和责任相关的公用事业费用。 

5.8 承包商完成业主合同外的指示和要求，如产生费用，由业主和承包商予以协商解决。 

5.9 承包商在合同履行中若发生下述行为应承担相关费用。 

5.9.1 因承包商、承包商职工的疏忽、过失或故意行为而违反合同条款或法律规定，对

人员和财产造成的伤害或损失所产生的费用； 

5.9.2 因承包商未遵守本合同产生的违法、行政处罚等造成的所有索赔、追索、诉讼、

损坏等应发生的费用。 
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5.10 在获得业主书面许可前，承包商不得在本合同服务范围内开展或批准开展本合同规

定以外的业务。若发现已开展的，承包商应按业主的要求立即停止此行为，业主不对由此而

产生的损失负任何责任，且承包商应将所有因上述行为的所得上交业主。 

5.11 在没有业主书面同意的情况下，承包商不得在本合同服务范围内改变、附加及安装

设备设施，不得竖立任何构架或机械。 

5.12 承包商除专业分包外，不得将本合同全部或部分合同内容进行转包。专业分包内容

需报业主备案。承包商应对专业分包给他人的工作进行必要的监督和管理，专业分包商在工

作时出现的过失，失职等其它情况均由承包商承担总包责任。 

5.13 若无业主的书面同意，承包商在本合同的服务范围内不得向任何人收取其他费用。 

5.14 承包商应保证一线职工的人员工资发放，对每年的人员经费按照行业公布的增长水

平进行必要增长。 

5.15 承包商应接受业主委派的第三方银行对本合同资金的使用监管，并出具接受监管同

意书（详见附件）。 

6 合同保密 

6.1 业主和承包商在任何时间内不得泄露或与他人交流（除原本就知道的人）关于本合

同的国家机密或者商业秘密，政府机构的监管和司法调查除外。 

7 合同金额变更及修订 

7.1 合同履行过程中，发生应国家、上海市、上海市道路管理部门等有关部门发布新的

规范、规程和标准，参照新标准执行的，合同中有设施移交其他单位或从其他单位接管的，

作业频率表中相关作业频率调整的，合同总价按照招标文件的规定相应调整，具体金额由双

方另行协商确定。 

7.2 本合同条款以及附表中的内容原则上不得修改，若需修订需双方另行签订书面协议，

且该书面协议应作为本合同的附件。 

8 不可抗力 

8.1 本合同中的不可抗力指按国家有关法律规定明确的不可抗力。 

8.2 承包商因不可抗力无法履行合同规定的责任和义务，应及时向业主发出书面通知。 

8.3 承包商因不可抗力无法履行合同规定的责任和义务，而不可抗力依然持续存在，承

包商不因此赔偿业主，除此情况外，合同中的其它规定仍然生效。 

8.4 若不可抗力已经发生，并将持续存在，业主有权在提前七天发给承包商书面通知的

前提下提前解除合同。通知一旦发出，本合同即终止。 

9 合同解除与终止 

9.1 承包商有下列情形之一的，业主有权提前解除合同，但不排除业主对承包商进行追

索的权利。 

9.1.1 破产、或接到破产指示、或申请破产，或与债权人订立契约，或在面临破产的情

况下将财产转让于债权人，或同意在债权人的监管委员会的监管下履行本合同或（公司）进

入清算（无论是主动还是被动的），但不包括在有偿债能力时的重组和合并； 

9.1.2 没有合理的原因而在合同履行开始日时无法开始提供服务的； 

9.1.3 将本合同的全部或部分违规分包，指派或转让给第三方的（合同中指明的专业分

包除外）； 

9.1.4 承包商没有按本合同规定履行义务，并且在业主整改通知单下达后仍未及时整改
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的； 

9.1.5 被指控违犯法律或其它相关地方法规，从而导致无法履行本合同中规定的义务。 

9.2 年终考核综合评分不合格的，业主有权终止本养护合同，不予补偿承包商任何费用，

并由承包商承担由此引起的损失和法律责任； 

9.3 合同有效期内如发生因改扩建、设施量权属调整等原因造成业主不能继续有效履行

合同的，合同可部分或全部终止。具体补偿条款由双方另行协商确定。 

9.4 有下列情况之一，业主有权终止合同。 

9.4.1 承包商没有遵守国家有关法律法规，受到国家职能部门整改或处罚； 

9.4.2 承包商安全生产措施不力，违反安全操作规程，导致工伤事故。 

9.5 承包商须承担，因整改、处罚和工伤事故造成经济损失和法律责任。 

10 合同到期、解除与终止前的工作 

10.1 在合同到期、解除或终止至少两个月前，业主或业主指派人员应开展相关检查工作，

检查范围包括合同所有服务范围。承包商应为业主或业主指派人员提供协助或设备，以完成

交接的准备工作。 

10.2 在合同到期、解除或终止时，承包商应当安全有序地撤离本合同区域，并按业主的

移交计划将所有设施交接给业主或业主指定人，同时移交相关资料、业主提供的所有设备和

相关设施。对于因承包商自身失职、恶意行为或违规运行而造成的对业主财产的损失应按业

主要求予以更换或维修；对于未经业主书面许可自行对本合同工程范围内的设施和建筑做出

的更改或附加的应按业主要求恢复原状；同时应移走本合同工程范围内的所有的承包商财产

以及那些不需要移交给业主的物品。 

11 适用法律及规范标准 

11.1 本合同必须服从国家现行法律和法规；合同的解释应以国家现行法律和法规为准。 

11.2 本合同约定的条款若出现无效、不能执行或不合法的情况，则参照国家现行法律和

法规的相应条款执行，且不影响本合同任何其它条款的有效性。 

11.3 在合同执行期间，国家或上海市行业管理部门等颁布的有关法律、法规、规范、标

准及规章制度等出现修改、变更或增发，均应按新的版本执行。 

11.4 本合同和招标文件中约定的标准，低于行业标准的按行业最高现行标准执行，否则

按合同和招标文件中约定标准执行；合同和招标文件中未提及但执行合同过程中又涉及到

的，按行业规范中最高现行标准执行。 

12 违约责任 

12.1 如业主未履行合同，由此影响承包商合同指标的实现或给承包商造成直接经济损

失，业主应予补偿，补偿方法由双方协商； 

12.2 如承包商未完成本合同约定的义务或考核指标，承包商必须承担相应的经济责任； 

12.3 如承包商未完成本合同范围内的作业内容，业主有权组织其他单位进场承担承包商

未完成作业内容，其涉及经费全额由承包商承担，并在此基础上增加 20%违约罚金，费用在

合同总价中扣除。 

12.4 如在合同期内发生因承包商养护（运行）措施不规范造成的媒体曝光、有责投诉及

其他严重问题，或发生因承包商安全措施不规范造成安全事故，按相关职责追究承包商责任。 

12.5 确因不可抗拒力因素影响本合同规定的各项考核指标的完成，致使本合同未能全面

履行的，双方可另行协商解决。 
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13 争议解决 

13.1 本合同执行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成的，向甲方所在地人民

法院提起诉讼。 

专用条款 

（通用条款中未包含的特殊条款补充在此） 

【合同中心-合同补充条款】 
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第四章投标文件格式 
说明：1、投标人未按本投标文件格式填写的，或相关证书与证明材料提供不完整的，投标人需

承担其投标文件在评标时被扣分甚至被评标委员会否决的风险。2、相关表式不够，可另附页填

写。 

与评审相关的投标文件内容索引表 

（本表置于投标文件首页） 

项目名称或包件号:_______________ 

序

号 
招标文件内容说明 是否提供/满足 

对应

投标

文件

起始

页码 

备注 

一、商务部分 

1 投标承诺书   
经投标人盖章、法定代表人或授权代理人签字

或盖章 

2 投标函   
经投标人盖章、法定代表人或授权代理人签字

或盖章 

3 
法定代表人身份证明及授

权委托书 
  经投标人盖章和法定代表人签字或盖章 

4 
投标保证金（本项目不适

用） 
  

投标保证金（支票、汇票、本票、保函等非现

金形式） 

投标文件中提供原件扫描件加盖公章（注：原

件在投标截止时间之前提交集中采购机构） 

5 投标人基本情况表    

6 
投标人应提交的资格证明

材料 

 
 

财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明

函；《中小企业声明函》 

7 开标一览表 
 

 
经投标人盖章、法定代表人或授权代理人签字

或盖章 

8 投标报价明细表 
 

 
此表的价格总计须与“开标一览表”总报价保

持一致 

9 

根据招标文件要求，投标

人提供以下证明材料： 

①养护机械配置承诺书； 

②现场一线主要劳动力配

置承诺书。 

 

  

10 拟分包项目一览表   本项目不适用 

11 
投标人可提交的商务部分

其他证明材料 

 
 

近三年承揽的类似项目情况表；残疾人福利性

单位声明函（注：仅残疾人福利单位须提供）；
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序

号 
招标文件内容说明 是否提供/满足 

对应

投标

文件

起始

页码 

备注 

供应商认为可以证明其能力、信誉和信用的其

他材料等 

二、技术部分 

1 项目实施方案 
 

 
总体方案、分项实施方案、项目实施进度计划

等 

2 人员情况表 

 

 

《拟派管理人员汇总表》、《拟派管理人员简历

表》、《拟派主要技术工人（骨干）基本情况表》

等 

3 设备、材料表 
 

 《拟投入主要机械设备表》 

4 安全文明作业方案 
 

  

5  
应急预案、应急准备和处

置措施 

 
  

6 
其他需说明的问题或需采

取的技术措施。 
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一、投标人提交的商务部分相关内容格式 
1 投标承诺书格式 

投标承诺书 
 

本公司郑重承诺： 

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加项目的投标。 

一、不提供有违真实的材料。 

二、不与采购人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。 

三、不向采购人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。 

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。 

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的质疑或投诉。 

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。 

七、保证所提供的所有货物、服务均无专利权、商标权、著作权或其他知识产权等有侵害

他方的行为。 

八、已对照“投标人须知”第 3 条要求进行了自查，承诺满足招标文件对投标人的资格要

求，且在参加此次采购活动前 3 年内，在经营活动中无重大违法记录。 

九、满足招标文件关于不接受整体进口产品的要求。 

十、我方承诺投标文件中提供的相关资料均真实有效。 

十一、保证中标之后，按照投标文件承诺履约、实施项目。 

十二、接受招标文件规定的结算原则和支付方式。 

十三、按照招标文件和相关规范性管理文件要求，按时足额发放员工的工资，且员工

工资、社会保障、福利等各类费用符合国家、地方相关管理部门的规定，我方将积极配合

采购人和第三方履约过程中的员工工资支付情况的监督。 

十四、已按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关法律法规的规定，充分行使了对招标文件

（含补充文件）提出质疑的权利，已完全理解和接受招标文件（含补充文件）的所有内容

及要求，无需做进一步解释和修正。 

十五、我方承诺严格按照《上海市电子政府采购管理暂行办法》、《上海市数字证书使用管

理办法》等有关规定和要求参加本次投标。 

十六、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。 

 

投标人（盖章）： 

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）： 

年月日 

提示：投标人未按要求提供本承诺书的，经评标委员会审定后，作为非实质性响应投标而不纳

入详细评审。 
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2 投标函格式 

投标函 

项目名称：公园养护及零星绿地绿化养护（包件  ） 

致：上海市浦东新区绿化管理事务中心 

上海市浦东新区政府采购中心 

1、我方已详细审查全部招标文件（包括答疑文件）以及全部参考资料和附件，我方已

完全理解和确认招标文件对本项目的一切内容与要求，已不需要作出任何其它解释，我方同

意放弃对这方面有不明及误解的权利。 

2、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，并遵守在此期限

内，本投标文件对我方一直具有约束力，随时可接受中标。 

3、如果我方的投标文件被接受，我方将提供履约担保（如果有）。我方保证在投标文件

承诺的服务期限内完成合同范围内的全部内容，保证本项目服务质量全部达到投标文件承诺

的标准和要求。 

4、除非并直到制定并实施正式协议书，本投标文件及你方书面中标通知，应构成你我

双方间有约束力的合同文件。 

5、我方提供人民币  / 元整的投标保证金（支票、汇票、本票、保函等非现金形式）（如

果有），若我方在投标有效期内撤回我方的投标，或在收到贵方的书面中标通知书后不在规

定的期限内签订承包合同，则我方同意贵方没收我方的投标保证金，并对我方参与政府采购

项目予以不良诚信记录。 

6、我方已按照本项目招标文件中所附的《资格性及符合性检查表》进行了自查，对评

标委员会根据《资格性及符合性检查表》判定的非实质性响应投标无任何异议。 

7、我方同意按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

及相关法律法规的规定提出询问或质疑。我方已经充分行使了对招标要求提出质疑和澄清的

权利，因此我方承诺不再对招标要求提出质疑。 

8、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵

方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。 

 

投标人（盖章）： 

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）： 
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3 法定代表人身份证明及授权委托书格式 

3.1 法定代表人身份证明 

投标人： 

单位性质： 

请选择以下一项：1）国家行政企业、公私合作企业、中外合资企业、社会组织机构、国际

组织机构、外资企业、私营企业、集体企业、国防军事企业、其他（请填写） 

 

地址： 

成立时间：年月日 

营业期限： 

姓名：性别： 

年龄：职务： 

系（投标人名称）的法定代表人。 

特此证明。 

 

 

 

 

投标人（盖章）： 

法定代表人（签字或盖章）： 

时间：年月日 

 

法定代表人身份证扫描件粘贴处 
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3.2 授权委托书格式 

授权委托书 

本授权书声明：注册于（公司注册地点）的（公司名称）法定代表人（姓名）代表本公司

授权： 

（公司名称）（职务）（姓名）为正式的合法代理人，参加（项目名称、包件）的投标工作，

以投标人的名义签署投标书、进行投标、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得

转委托。 

 

投标人（盖章）： 

法定代表人（签字或盖章）： 

时间：年月日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注： 

请授权代理人如实填写以下联系方式，以便在有需要时能够及时与您取得联系。 

授权代理人联系电话（手机）：                     

授权代理人邮箱：                                 

授权代理人份证扫描件粘贴处 
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4 保证金（银行保函）格式（本项目不适用） 

投标保证金（银行保函） 

致：     (采购人全称)          

上海市浦东新区政府采购中心 

 

本保函作为（投标人名称、地址）（以下简称投标人）参加贵方（项目名称和招标编号）

项目投标的投标保证金。 

（银行名称）不可撤销地保证并约束本行及其继承人和受让人，一旦收到贵方提出下列任

何一种情况（如以联合体形式投标的，则联合体各方均适用）的书面通知后，不管投标人如何

反对，立即无条件、无追索权地向贵方支付总额为****元人民币。 

（1）投标人在开标后至投标有效期期满前撤回投标； 

（2）投标人不接受贵方按照招标文件规定对其投标文件错误所作的修正； 

（3）投标人在收到中标通知书后三十天（30）内，未能和贵方签订合同或提交可接受的履

约保证金； 

（4）投标人有招标文件规定的腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱

政府采购正常秩序行为。 

除贵方提前终止或解除本保函外，本保函自开标之日起到投标有效期期满后三十（30）天

（即至**年**月**日）有效，以及贵方和投标人同意延长的并通知本行的有效期内继续有效。 

出证行名称： 

出证行地址： 

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）： 

银行公章： 

出证日期： 

说明： 

1、 本保函应由商业银行的总行或者分行出具，分行以下机构出具的保函恕不接受。 

2、 如以联合体形式投标的，银行保函可由联合体中任意一方提供。 

3、投标人如同时参加同一项目多个包件投标的，各包件的投标保函应独立开具。 

投标保证金（银行保函）扫描件粘贴处 
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5 投标人基本情况表格式 

投标人基本情况表 

项目 内容及说明 

一、营业基本情况 

单位名称  经营场所地址  

注册编号  注册日期/有效期限  

企业类型及单位性质  经营范围  

法定代表人  电话/传真  

二、基本经济指标（截止到上一年度 12 月 31 日止） 

实收资本  资产总额  

负债总额  营业收入  

净利润  上缴税收  

上一年度资产负债率  
上一年度主营业务利

润率 
 

三、人员情况（以报名的时间为时点统计并填写） 

技术负责人  联系电话  

在册人数  

其中职称等级 其中执业资格 

职称名称 

级别 

(如：高级、中级、

初级、技工、其他) 

人数 执业资格名称 人数 

     

     

四、其他 

开户银行名称 

（供应商是法人的，

填写基本存款账户信

息） 

 开户银行地址 

（供应商是法人的，

填写基本存款账户信

息） 

 

开户银行账号 

（供应商是法人的，

填写基本存款账户信

息） 

 

所属集团公司（如有） 

 

企业资格（资质）（如

有，需提供彩色扫描

件加盖公章） 

 质量体系认证（如有，

需提供彩色扫描件加

盖公章） 

 

近三年内因违法违规

受到行业及相关机构

通报批评以上处理的

情况 

 

其他需要说明的情况  

我方承诺上述情况是真实、准确的，同意根据采购人（进一步）要求出示有关资料予以证实。 
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6 投标人应提交的资格证明材料 

说明：以下扫描件均应为 A4 纸大小 

6.1 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函 

财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函 
 

 我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、

第（四）项规定条件，具体包括： 

1. 具有健全的财务会计制度； 

2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

特此声明。 
  

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
  
                                                                             

                                                                            供应商

名称（公章） 

                                                            日期： 
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6.2 中小企业声明函的格式 

 

中小企业声明函 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46

号）的规定，本公司（联合体）参加的上海市浦东新区绿化管理事务中心的公园养护及零星绿地绿

化养护采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、

签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1.（以下选择一个包件） 

包件 1：零星绿地绿化养护-三林楔形绿地 55、56 地块/包件 2：公园养护经费-三林滨江绿地，

属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额

为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，

营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的

负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 

企业名称（盖章）：  

日 期： 

 

说明：（1）本声明函适用于所有在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。事

业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，

不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采

购促进中小企业发展管理办法》。 

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填

报。 
 

注：各行业划型标准： 

  （一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为

中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。 

  （二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以

上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；

从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。 

  （三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000

万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的

为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。 

  （四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以

上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；

从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。 

  （五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以

上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；

从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 

  （六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300
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人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小

型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。 

  （七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及

以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企

业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 

  （八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及

以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企

业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 

  （九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及

以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企

业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 

  （十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及

以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企

业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 

  （十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为

小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 

  （十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，

从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及

以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。 

  （十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营

业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000

万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。 

  （十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300

人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小

型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。 

  （十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业

人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以

上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。 

  （十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企

业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。 
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7 开标一览表格式 

开标一览表 

 

项目名称或包件号：                                          单位：元（人民币） 

项目名称及包号 服务期 备注 金额 

公园养护及零星绿地

绿化养护（包件    ） 

本项目服务期为 2 个月，暂

定起讫日期为 2026 年 11 月

1 日起到 2026 年 12 月 31

日止，具体以合同签订日期

为准。 

包件 1：预算金额：

429300.00 元，最高限价

同预算金额；包件 2：预

算金额：2400700.00 元，

最高限价同预算金额。 

 

 

说明： 

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元。 

2、投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。 

3、包号填写所投项目对应包件号，如果投标人投多个包件，则每个包件的《开标一览表》须分

开单独填制。 

4、“金额”一栏即填写投标总价，且各包件投标总价不得超过公布的预算金额！ 

5、如此表中的内容与投标文件其它部分内容不一致的，以此表内容为准。 

6、投标人应准确填写此表，并和通过电子采购平台的投标工具客户端提交的《开标一览表》保

持一致。 

 

 

投标人（盖章）： 

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）： 

日期：****年**月**日 
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8 投标报价明细表格式 

8.1 投标报价明细表 

包件 1：零星绿地绿化养护-三林楔形绿地 55、56 地块 

序号 项目 单位 数量 单价（元） 总价（元） 

1 绿地养护面积 ㎡ 90566.2   

2 桥梁、铺装面积 ㎡ 9365.36   

3 公共厕所 座 2   

4 上水、下水维护工程 项 1   

5 电力、照明、监控等维护工程 项 1   

6 保洁维护项目 项 1   

7 建筑维护 座 2   

8 垃圾箱 个 30   

9 景观廊架 座 2   

10 园椅、坐凳 m 361.78   

总计（元）  

 

填写说明： 

1、上述报价包括了满足招标文件需求所有工作内容的费用。如中标，除非发生合同另

有约定的价格调整的情况，否则报价不做调整。 

2、所有人员费用，包括按照国家、地方法律、法规规定的工资及各类补贴补助、保险、

个人所得税金等费用，中标后人员费用均为包干价。 

3、此表的总计与“开标一览表”保持一致。 
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包件 2：公园养护经费-三林滨江绿地 

序号 项目 单位 数量 单价（元） 总价（元） 

三林滨江南片区水之谷 5 号地块 

1 绿地养护面积 ㎡ 137510.8   

2 水体维护面积 ㎡ 13667.1   

3 建筑维护面积 ㎡ 10025.92   

4 路、桥、广场、铺装面积 ㎡ 20385   

5 花架、亭、廊、装饰墙等面积 ㎡ 0   

6 健身游乐场地面积（含设施） ㎡ 0   

7 公共厕所 座 3   

8 围墙长度 m 138   

9 椅、凳等 条 41   

10 垃圾桶（箱） 个 28   

11 假山、叠石、点石等 吨 6812.47   

12 
其他（报廊、张贴栏、指示牌、

植物铭牌、便民设施等） 
项 1 

  

13 上水、下水维护工程 项 1   

14 电力、照明、燃气等维护工程 项 1   

15 
通讯、广播、监控、网络、求

助等维护工程 
项 1 

  

16 保洁维护项目 项 1   

小计（元） 
 

三林滨江南片区风之谷 7 号地块 

1 绿地养护面积 ㎡ 175208.1   

2 水体维护面积 ㎡ 1044.1   

3 建筑维护面积 ㎡ 494.97   
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序号 项目 单位 数量 单价（元） 总价（元） 

4 路、桥、广场、铺装面积 ㎡ 38534.83   

5 花架、亭、廊、装饰墙等面积 ㎡ 305.97   

6 健身游乐场地面积（含设施） ㎡ 0   

7 公共厕所 座 2   

8 围墙长度 m 0   

9 椅、凳等 条 24   

10 垃圾桶（箱） 个 36   

11 假山、叠石、点石等 吨 15952.7   

12 
其他（报廊、张贴栏、指示牌、

植物铭牌、便民设施等） 
项 1 

  

13 上水、下水维护工程 项 1   

14 电力、照明、燃气等维护工程 项 1   

15 
通讯、广播、监控、网络等维

护工程 
项 1 

  

16 保洁维护项目 项 1   

小计（元） 
 

三林滨江南片区森之谷 8号地块 

1 绿地养护面积 ㎡ 52879.8 
  

2 水体维护面积 ㎡ 1414.1 
  

3 建筑维护面积 ㎡ 0 
  

4 路、桥、广场、铺装面积 ㎡ 5226.4 
  

5 花架、亭、廊、装饰墙等面积 ㎡ 0 
  

6 健身游乐场地面积（含设施） ㎡ 0 
  

7 公共厕所 座 1 
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序号 项目 单位 数量 单价（元） 总价（元） 

8 围墙长度 m 0 
  

9 椅、凳等 条 25 
  

10 垃圾桶（箱） 个 18 
  

11 假山、叠石、点石等 吨 1716 
  

12 其他（报廊、张贴栏、指示牌、

植物铭牌、便民设施等） 
项 1 

  

13 上水、下水维护工程 项 1 
  

14 电力、照明、燃气等维护工程 项 1 
  

15 通讯、广播、监控、网络等维

护工程 
项 1 

  

16 保洁维护项目 项 1 
  

小计（元） 
 

三林滨江南片区森之谷 9 号(水森林)地块 

1 绿地养护面积 ㎡ 71237.2   

2 水体维护面积 ㎡ 17747.3   

3 建筑维护面积 ㎡ 421.41   

4 路、桥、广场、铺装面积 ㎡ 12561.3   

5 花架、亭、廊、装饰墙等面积 ㎡ 186.1   

6 健身游乐场地面积（含设施） ㎡ 0   

7 公共厕所 座 2   

8 围墙长度 m 412   

9 椅、凳等 条 21   

10 垃圾桶（箱） 个 18   

11 假山、叠石、点石等 吨 3039   

12 
其他（报廊、张贴栏、指示牌、

植物铭牌、便民设施等） 
项 1 
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序号 项目 单位 数量 单价（元） 总价（元） 

13 上水、下水维护工程 项 1   

14 电力、照明、燃气等维护工程 项 1   

15 
通讯、广播、监控、网络等维

护工程 
项 1 

  

16 保洁维护项目 项 1   

小计（元） 
 

总计（元） 
 

 

填写说明： 

1、上述报价包括了满足招标文件需求所有工作内容的费用。如中标，除非发生合同另

有约定的价格调整的情况，否则报价不做调整。 

2、所有人员费用，包括按照国家、地方法律、法规规定的工资及各类补贴补助、保险、

个人所得税金等费用，中标后人员费用均为包干价。 

3、此表的总计与“开标一览表”保持一致。总计=三林滨江南片区水之谷 5 号地块小计金

额+三林滨江南片区风之谷 7 号地块小计金额+三林滨江南片区森之谷 8 号地块小计金额

+三林滨江南片区森之谷 9 号(水森林)地块小计金额。 

 

 

 

 

 

 





 

 — 146 — 

9 投标人提供的其他证明材料 

提示：投标人应按招标文件“前附表”第10.1.1（9）要求提供相应证明材料 
 

9.1 养护机械配置承诺书 

致：上海市浦东新区绿化管理事务中心、上海市浦东新区政府采购中心 

我方参加公园养护及零星绿地绿化养护（包件   ）（项目名称及包件号）投标所投

入的养护机械设备均满足招标文件中机械设备要求表中所列要求，报价中已充分考虑了

该方面因素。一旦中标，我方将在中标后养护开始前提供中标的各个包件所有拟配机械

设备相关证明（如行驶证、购买发票、新购（租赁）合同等原件及复印件），严格按照

招标文件的规定投入不少于机械设备要求表中所列的养护机械种类及数量。若出现招标

文件要求的机械设备在不同包件重复配置的情况，中标后将更换，确保不同包件的机械

设备不重复使用。我方亦接受采购人按养护工作要求而合理提出的其他须补充完善的机

械设备配置要求。  

注：  

（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄

标车车辆。 

（2）上表中的机械，供应商应作出承诺，中标后养护开始前提供以上自有或租赁机械

相关证明（如行驶证、购买发票、新购（租赁）合同等原件及复印件），否则采购人有

权进行相应处罚。 

 

投标人（盖章）：  

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：  

日期：****年**月**日 

 





 

 — 147 — 

9.2 现场一线主要劳动力配置承诺书  

致：上海市浦东新区绿化管理事务中心、上海市浦东新区政府采购中心 

我方参加公园养护及零星绿地绿化养护（包件   ）（项目名称及包件号）投标所投

入的现场一线养护作业工人（一线主要劳动力）数量均满足招标文件设施量清单中所列

要求，报价中已充分考虑了该方面因素。一旦中标，我方将严格按照招标文件的规定投

入相应人力，并在养护过程中接受招标人和监理工程师对现场一线主要劳动力情况进行

监督。  

 

投标人（盖章）：  

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：  

日期：****年**月**日 





 

 — 148 — 

10 拟分包项目一览表格式（本项目不适用） 

拟分包项目一览表 

项目名称或包件号:_______________ 

序号 分包内容 价格 分包人名称 分包人资格（资质） 
以往做过的类

似项目的经历 

1      

……      

说明： 

1、各分包内容附分包意向协议书，格式自拟。 
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11 投标人可提交的商务部分其他证明材料格式 

11.1 近三年类似项目承接及履约情况一览表格式 

近三年类似项目承接及履约情况一览表 

项目名称或包件号:_______________ 

序号 项目名称 采购人 合同价 履约评价 备注 

1      

2      

3      

…      

      

      

      

      

      

合计数量  
合计 

金额 
 

 

说明： 

1、近三年指：从投标截止之日起倒推 36 个月以内。 

2、本表中所涉项目均须附项目中标通知书或承包合同协议书（二选一），相应资料提供

不完整的，该项目在分项评审时不予考虑。 

3、履约评价可以提供业主评价或项目验收报告（二选一）的复印件，相应资料提供不

完整的，该项目在分项评审时不予考虑。 

4、投标人还可提供项目履约情况的其他相关证明，例如项目取得的奖项或荣誉证书。 

5、评标委员会认为必要时可要求投标人在规定时间内提供原件备查。 
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11.2 投标人认为可以证明其能力、信誉和信用的其他材料 

说明：扫描件应为 A4 纸大小 

 

 

11.3 残疾人福利性单位声明函格式（仅残疾人福利性单位提供） 

残疾人福利性单位声明函 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政

府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利

性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本

单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非

残疾人福利性单位注册商标的货物）。 

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 

                                      单位名称（盖章）：               

                                               日  期： 

投标人需提交的可以证明其能力、信誉和信用

的其他材料扫描件粘贴处 
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二、投标人提交的技术部分相关内容格式 

1 项目实施方案（应含必要的图、表） 

说明：具体组成内容和编写要求详见“前附表” 

2 拟投入本项目的人员组成情况 

包件 1：零星绿地绿化养护-三林楔形绿地 55、56 地块 

2.1 拟派管理人员汇总表格式 

 拟派管理人员汇总表 

项目名称或包件号:公园养护及零星绿地绿化养护（包件 1） 

岗位名称 姓名 年龄 专业 
从事本专业

工作年限 

职称（或执业资格

或上岗证） 

项目经理      

项目经理助理      

绿化工程师      

质量员      

安全员      

资料员      

施工员      

材料员      

……      

      

 

说明： 

1、 请按岗位类别及职务详细罗列参与本项目的人员名单及其基本情况。 

2、 除招标文件另有规定外，上述人员必须为本单位在职人员，不得是退休人员。 

3、 本表所填内容应与第二章招标需求 10.1.2 条款一一对应。 

4、 上表如若行数不够，可自行扩充。 
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2.2 拟派管理人员简历表及承诺书格式 

拟派管理人员简历表 

 项目名称或包件号:公园养护及零星绿地绿化养护（包件 1） 

姓 名  年 龄  专 业  

职 称  职 务  
拟在本合同 

工程担任职务 
 

毕 业    年    月毕业于             学校     系（科），学制      年 

经      历 

   年～    年 参加过的工程项目 担任何职 备注 

  

  

注： 

1、 主要人员需每人填写一份此表。“主要人员”是指实际参与本项目的项目经理、项目

经理助理、绿化工程师、质量员、安全员、资料员、施工员、材料员等。 

2、 表后需附相关证书（包括职称/职业资格、执业资格、学历等）和在职证明材料等，

所附证书和证明材料均为原件扫描件。 

在职证明材料是指：投标人单位提供相关人员在职承诺书（格式自拟）。 

3、 如果表格填写不准确，或证书（证明材料）提供不完整的，投标人需承担其投标文

件在评标时被扣分甚至被认定为无效标。 

4、 表式不够，可另附页填写。 
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2.3 拟派主要技术工人（骨干）基本情况表 

项目名称或包件号:公园养护及零星绿地绿化养护（包件 1） 

工种 姓名 年龄 性别 职业证书 
备注（标注明中级工、高

级工） 

绿化技术工人

（包括上树、

草坪等） 

     

      

      

说明：  

1、主要人员需每人填写一份此表。“主要人员”是指实际参与本项目的绿化技术工

人（包括上树、草坪等）。 

2、表后需附相关证书（包括职称/职业资格、执业资格、学历等）等，所附证书和

证明材料均为原件扫描件。 

3、如果表格填写不准确，或证书（证明材料）提供不完整的，投标人需承担其投

标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效标。 

4、表式不够，可另附页填写。 
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包件 2：公园养护经费-三林滨江绿地 

2.1 拟派管理人员汇总表格式 

 拟派管理人员汇总表 

项目名称或包件号:公园养护及零星绿地绿化养护（包件 2） 

岗位名称 姓名 年龄 专业 
从事本专业

工作年限 

职称（或执业资格

或上岗证） 

项目经理      

技术负责人      

质量员      

安全员      

资料员      

施工员      

材料员      

……      

      

      

 

说明： 

1、 请按岗位类别及职务详细罗列参与本项目的人员名单及其基本情况。 

2、 除招标文件另有规定外，上述人员必须为本单位在职人员，不得是退休人员。 

3、 本表所填内容应与第二章招标需求 10.1.2 条款一一对应。 

4、 上表如若行数不够，可自行扩充。 
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2.2 拟派管理人员简历表及承诺书格式 

拟派管理人员简历表 

 项目名称或包件号:公园养护及零星绿地绿化养护（包件 2） 

姓 名  年 龄  专 业  

职 称  职 务  
拟在本合同 

工程担任职务 
 

毕 业    年    月毕业于             学校     系（科），学制      年 

经      历 

   年～    年 参加过的工程项目 担任何职 备注 

  

  

注： 

1、 主要人员需每人填写一份此表。“主要人员”是指实际参与本项目的项目经理、技术

负责人、质量员、安全员、资料员、施工员、材料员等。 

2、 表后需附相关证书（包括职称/职业资格、执业资格、学历等）和在职证明材料等，

所附证书和证明材料均为原件扫描件。 

在职证明材料是指：投标人单位提供相关人员在职承诺书（格式自拟）。 

3、 如果表格填写不准确，或证书（证明材料）提供不完整的，投标人需承担其投标文

件在评标时被扣分甚至被认定为无效标。 

4、 表式不够，可另附页填写。 
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2.3 拟派主要技术工人（骨干）基本情况表 

项目名称或包件号:公园养护及零星绿地绿化养护（包件 2） 

工种 姓名 年龄 性别 职业证书 
备注（标注明中级工、高

级工） 

绿化技术工      

      

      

说明：  

1、主要人员需每人填写一份此表。“主要人员”是指实际参与本项目的绿化技术工。 

2、表后需附相关证书（包括职称/职业资格、执业资格、学历等）等，所附证书和

证明材料均为原件扫描件。 

3、如果表格填写不准确，或证书（证明材料）提供不完整的，投标人需承担其投

标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效标。 

4、表式不够，可另附页填写。 
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3 拟投入主要机械设备表 

包件 1：零星绿地绿化养护-三林楔形绿地 55、56 地块 
项目名称或包件号:公园养护及零星绿地绿化养护（包件 1） 

序号 设备名称 型号规格 配置情况 单位 数量 设备年限 车牌号 备注 

1 路面清扫车（小型）   辆     

2 高压冲洗车（小型）   辆     

3 巡视车   辆     

4 吊车   辆     

5 药水车   辆     

6 发电机   台     

7 水泵   台     

8 树枝粉碎机   台     

9 绿篱修剪机   台     

10 高枝修剪机   台     

11 割草机   台     

12 其他设备与物资        

填写说明： 

1、本表后需附相关证明材料。 

2、“配置情况”栏填写设备实际技术配置情况，如路面清扫车配有 GPS 装置的，则“配

置情况”栏内应如实填写设备的配置情况。 

3、本表所填内容应与第二章招标需求 10.2 条款一一对应。 

4、如果表格填写不完整、准确，或后附相关证明材料不完整的，投标人需承担其

投标文件在评标时被扣分甚至被评标委员会否决的风险。 
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包件 2：公园养护经费-三林滨江绿地 

项目名称或包件号:公园养护及零星绿地绿化养护（包件 2） 

序号 设备名称 型号规格 配置情况 单位 数量 设备年限 车牌号 备注 

1 
路面清扫车（小

型） 
  辆 

 
 

  

2 
高压冲洗车（小

型） 
  辆 

 
 

  

3 巡视车   辆     

4 垃圾压缩车   台     

5 
液压破碎机（空压

机） 
  台 

 
 

  

6 吊车   台     

7 发电机   辆     

8 排水泵   台     

9 管道冲洗车   台     

10 登高作业车   辆     

11 切缝机   台     

12 绿篱修剪机   台     

13 割草机   辆     

14 树枝粉碎机   辆     

15 施肥机   台     

16 药水车   台     

17 草坪打孔机   台     

18 
高枝修剪机（高枝油

锯） 
  台     

19 其他设备与物资   台     

填写说明： 
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1、本表后需附相关证明材料。 

2、“配置情况”栏填写设备实际技术配置情况，如路面清扫车配有 GPS 装置的，则“配

置情况”栏内应如实填写设备的配置情况。 

3、本表所填内容应与第二章招标需求 10.2 条款一一对应。 

4、如果表格填写不完整、准确，或后附相关证明材料不完整的，投标人需承担其

投标文件在评标时被扣分甚至被评标委员会否决的风险。 

 

4 安全文明作业方案 

 

5 应急预案、应急准备和处置措施 

 

6 其他需说明的问题或需采取的技术措施 
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第五章项目评审 

一、资格及符合性检查表 

资格性及符合性检查表 

序号 检查内容 检 查

结果 

一、资格性检查  

1 投标人满足招标文件“投标人须知”第 3 条规定的投标人应具备资格条件的  

2 投标人按“投标人须知前附表”第 10.1.1（6）条款提交资格证明材料  

二、符合性检查  

1 

投标文件中的下列内容按招标文件要求签署、盖章的（具体详见“投标文件格式”

要求）： 

▲投标承诺书▲投标函▲授权委托书▲开标一览表 

 

2 未发现投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一

招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；（注：招标文件另有规定

除外） 

 

3 
接受招标文件规定的投标有效期 

 

4 
接受招标文件规定的项目实施和服务期限 

 

5 未出现投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质

量或者不能诚信履约的； 

 

6 
投标报价未超过招标文件中各包件规定的预算金额 

 

7 
未发现投标报价存在“第二章”第 19.4 条款所列情形之一的 

 

8 
按规定交纳投标保证金（本项目不适用） 

 

9 根据招标文件要求，投标人提供以下证明材料的 

①养护机械配置承诺书； 

②现场一线主要劳动力配置承诺书。 
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序号 检查内容 检 查

结果 

10 
按“投标人须知”第 21.4 条款规定，对投标报价算术性错误修正予以确认的 

 

11 
接受招标文件规定的结算原则和支付方式 

 

12 未出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条所列的串通投标情

形之一的 

 

13 
未出现提供虚假材料、行贿等违法行为 

 

14 未发现因电子文档本身的计算机病毒、或电子文档损坏等原因造成投标文件无法

打开或打开后无法完整读取的 

 

15 
满足招标文件规定的以下要求 

①接受并满足招标文件的实质性响应要求和条件。 

 

16 经评标委员会审定，投标人未提供整体进口产品；  

17 未发现投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购

法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的 

 

 

注意： 

1、以上符合性检查内容由评标委员会负责最终审定，未通过资格性及符合性检查的投

标将被作为非实质性响应投标而不纳入详细评审范围。 

2、集中采购机构详细列出资格性及符合性检查的目的在于方便投标人进行自查，请投

标人对照招标文件（包括答疑和补充文件）的内容进行自查，以避免投标文件出现非实
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质性响应的情况。本表中所列实质性检查内容判断标准与 “前附表”中所列要求有矛盾

之处，以“前附表”中所列要求为准。 
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二、评委评审 

评标办法 

（一）评标原则 

1、本评标办法作为本项目择优选定中标人的依据，在评标全过程中应遵照执行，

违反本评标办法的打分无效。 

2、评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。对通过符合

性审查的投标文件按此评标办法进行详细评审，未通过符合性审查的投标文件将被作为

无效标而不纳入详细评审范围。 

3、本次评标采用“综合评分法”，分值保留小数点后两位，第三位四舍五入。 

4、评标委员会根据招标文件（包括答疑和补充文件）的规定，对各投标人商务标

的完整性、合理性、准确性进行评审，确认商务标的有效性和评标价，以此为基础计算

各投标人的商务标得分。 

5、如果评标委员会认定投标人的报价存在异常低价情形的，应当要求其在评标现

场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。评标委员会应

当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）的规定对

报价合理性进行判断，投标人不能在规定时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的

书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。审查相关

情况应当在评审报告中记录。 

6、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误

的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。 

7、中小企业参加政府采购活动，应当按要求提供准确、完整的《中小企业声明函》。 

8、监狱企业视同小型、微型企业。 

9、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 

10、评标委员会成员对投标人的投标文件进行仔细审阅、评定后各自独立打分，评

委应提出技术标的详细评审意见（方案的优缺点均加以评述），打分可在规定幅度内允

许打小数。 

11、本项目技术标评审项中标有“*”内容属于客观评审因素，根据《政府采购货物

和服务招标投标管理办法》要求，评标委员会成员对客观评审因素评分应一致。 

12、技术标、商务标两者之和为投标人的最终得分，评标委员会按照各有效投标人

最终得分由高到低顺序排列，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。如得分相

同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术标得分由高到低

顺序排列。依照上述排序方法后仍出现得分相同时，由评委记名投票表决，得票多者排

名靠前。 

13、本项目包含 2 个包件，同一投标人允许最多中标 1 个包件。若同一中标人在多

个（即大于允许中标包件数）包件中排名均为第一的，由电子采购平台按以下选择顺序

和原则确定投标人中标包件：按包件号顺序号确定中标包件。 
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（二）评审内容及打分细则 

类

别 

分

值 
项目 权重 评分办法 评定分 

商

务 
10 价格 投标报价 10 

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）

×10 

注：评标基准价为通过资格性及符合性检查

的所有投标中的最低投标报价。 

 

技

术 
90 

技 术 及

服 务 水

平 

养护维修

管理作业

方案 

46 

一、评审内容： 

1、需求理解； 

2、各专业（市政道路、水务、绿化、环卫

保洁、安保）养护作业方案；  

3、各项质量保障措施； 

4、养护作业新思路及“四新”推广应用情况。 

二、评审标准： 

1、采购需求理解的准确、到位程度，服务

定位的准确程度、服务目标的清晰程度，得

6~10 分； 

2、各专业养护作业方案的科学合理及可操

作程度，得 8~15 分； 

3、各项质量保障措施的建立及落实计划对

于实现养护维修管理作业要求的保障程度，

得 8~15 分； 

4、养护作业新思路的新颖可操作程度及“四

新”推广应用程度，得 4~6 分。 

 

安全、文

明保证措

施 

10 

一、评审内容： 

1、安全生产、文明养护措施等。 

二、评审标准： 

1、措施的科学完善程度，得 6~10 分；无安

全生产、文明养护措施，得 0 分。 

 

应急管理 6 

一、评审内容： 

1、应急措施。 

二、评审标准： 

1、应急管理机制、应急维护的设备材料储

备的完善程度，得 4~6 分；无配套应急措施，

得 0 分。 
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类

别 

分

值 
项目 权重 评分办法 评定分 

拟派人员

情况 
15 

一、评审内容： 

1、管理人员（包括项目经理、主要管理人

员等）和专业人员的岗位及人员配置，人员

的专业水平、业绩及相关资料提供情况。 

二、评审标准 

1、人员岗位、人数配置高于招标文件要求，

专业水平较强，有丰富的同类型项目工作经

验，得 14~15 分； 

2、人员岗位、人数配置符合招标文件要求，

专业水平一般，有同类型项目工作经验，得

11~14（不含 14）分； 

3、人员岗位、人数配置低于招标文件要求，

专业水平较差，缺乏同类型项目工作经验，

得 9~11（不含 9、11）分。 

4、人员在职证明材料、学历或职称等相关

证书未完整提供的，得 9 分。 

 

机械配备

情况 
7 

一、评审内容： 

1、拟投入设备（包括设备类型、数量、配

置等）。 

二、评审标准： 

1、拟投入设备的类型、数量及配置等与采

购需求要求的匹配程度，得 5~7 分。 

 

投标人

的履约

能力 

投标人综

合实力 
6 

一、评审内容： 

1、近三年有效类似项目的承接情况； 

2、投标人的综合履约能力。 

二、评审标准： 

1、是否属于近三年有效类似项目由评标委

员会根据投标人提供的项目承接情况在业

务内容、技术特点等方面与本项目类似程度

进行认定。有一个得 2 分，在此基础上每增

加一个加 1 分，最高得分为 4 分，没有得 0

分； 

2、近三年承接的有效类似项目获得的用户

或第三方评价情况、与本项目相关的第三方

技术认可情况，得 0~2 分。 

 

合计 100   

 

 

采购人：上海市浦东新区绿化管理事务中心 
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集中采购机构：上海市浦东新区政府采购中心 

2026 年 9 月 
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第六章附件 

包件 1： 

第一部分 浦东新区绿地养护管理考核办法（2025 年修订版） 

 

一、指导思想 

为进一步提高浦东新区范围内绿地养护管理水平，保护和改善生态环境，创造良好

的公众休憩环境，努力探索新时期绿地管理的方法和手段，进一步细化养护管理工作，

提高绿地管理和服务水平。 

二、编制目的 

1、建立健全公平公正的绿地养护管理工作评价体系。 

2、提升绿地养护管理水平，保护和改善生态环境，创造良好的公众休憩环境。 

3、努力实现管理无缝隙，不断提升市民满意度。 

三、编制依据 

1、《上海市绿化条例》（修正版）2019 

2、《上海市园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011） 

3、《园林绿化养护标准》（DG/TJ08-19-2023） 

4、《行道树栽植与养护技术标准》（DG/TJ 08-2105-2022） 

5、《上海市花坛、花境技术规程》（DG/TJ08-66-2016） 

6、《上海市园林绿化草坪建植和养护技术规程》（DG/TJ08-67-2015） 

7、《上海市立体绿化技术规程》（DG/TJ08-75-2014） 

8、《上海市绿化植物保护技术规程》（DG/TJ08-35-2014） 

四、编制原则 

1、充分体现公平、公开、公正的原则。引入考核激励机制，采取科学客观的测评

方法。 

2、充分体现考核的规范性、专业性，提高考核的定性、定量要求。细化管理标准，

加强业务指导和服务。 

3、充分体现日常考核的重要性，注重过程考核，加大日常考核在月底考核中的比

重。 

4、充分体现考核的综合性，将社会责任、第三方评价、信访投诉、文明施工、巡

查实效等纳入考评评价体系。 

五、考核内容 

浦东新区城市道路绿化、零星绿地及部分公路红线外绿化的绿化养护情况主要分外

业和内业两个方面进行考核。 

（一）外业考核 

1、绿地养护。包括绿地内的景观效果、植物长势、修剪规范、水肥管理、草坪铺

植、中耕除草、设施设备、环境卫生等。 

2、路口景点及花坛花境。景观布置、花材质量、水肥管理、土壤地形、施工养护

等。 
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3、行道树养护。景观面貌、修剪规范、树穴处理、绑扎规范、树洞处理、景观协

调等。 

4、病虫害防控。绿地病虫害防控、路口景点及花坛花境病虫害防控、行道树病虫

害防控。 

5、安全管理。防台防汛、应急处置、作业规范、道班房及仓库管理。 

（二）内业考核 

1、基础台账。人员管理、园林绿化机械设备管理、绿化设施量台账的日常维护及

道班房、仓库的管理台账。 

2、日常巡查。绿地、路口景点及花坛花境、行道树日常巡查覆盖率、自查自纠、

日常记录、优美景点资料上报等。 

    3、信访处置。包括网格办、12345 市民服务热线、浦东 e家园等信访投诉件处理的

及时率、结案率、退单率、满意率。 

4、内业资料。安全管理台账、计划总结、日常统计、植保资料、培训工作、宣传

报道等。 

5、批后监管。规范借地、文明施工、苗木搬迁、绿化恢复及绿化补偿等。 

六、考核标准及方式 

（一）考核标准 

 考核过程中，问题以株、平方米和次为单位，每发现一次扣 0.1-0.2 分，单项分

值扣完为止。 

第一部分：外业考核 

考核内容 考核标准 本项总分 问题扣分 

绿地养护 

（35 分） 

景观效果：绿地整体景观效果良好，植物群落结构合理，

层次丰富，无空秃，无倒伏，树木株间生长空间与层次合

理，疏密有致。 

5 0.1 

植物长势：绿地内植株生长健康，树形完整饱满，枝叶茂

盛，季相明显，无枯枝、死树、残柱，野生杂乱植物。 
5 0.1 

修剪规范：乔灌木按季节进行修剪，造型饱满，无明显残

桩、枯枝，有效控制徒长枝、病虫枝、过密枝等，绿篱修

剪及时，有效控制高度和层次饱满。 

5 0.1 

水肥管理：水分控制得当，旱季节及时浇水浇透，雨季无

明显积水现象。施肥合理、有效，无明显缺肥状况。 
4 0.1 

草坪地被：地被植物生长茂盛，草坪高度控制平坦整齐，

无明显杂草，无空秃，切边规范。 
4 0.1 

中耕除草：保持土壤疏松透气，无明显碎石砖等杂物，夏

秋各松土一次；杂草拔除及时，无大型野草，无缠绕性、

攀援性杂草，草坪内基本无杂草。 

4 0.1 

设备设施：无安全隐患；亭、廊、花坛等设施整洁；园路、

景观灯、园林小品、果壳箱、标牌、护栏等设施完好，无

明显破损丢失。 

4 0.1 
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环境卫生：有专人负责绿地保洁工作；绿地整洁，无垃圾、

积水、无死角；保洁及时，清理垃圾及时。 
4 0.1 

路口景点及

花坛花境 

（25 分） 

景观效果：路口景观及花坛花境中群落结构合理，植株疏

密得当，层次分明，整体景观效果良好。 
5 0.1 

花材质量：植株生长健康，株型饱满，花色纯、花型正，

植株高度均衡协调。 
5 0.1 

水肥管理：及时浇水或局部补水，确保花卉形态饱满，梅

雨季节保持排水通畅。施肥合理有效，促进观花观果达到

良好生长效果。 

5 0.1 

土壤地形：地形处理饱满，无低洼凹凸积水，坡弧度流畅，

土壤改良到位，无板结。 
5 0.1 

施工养护：株行距适宜，边线流畅，施工精细；无缺株、

倒株，无明显残花败叶、无杂草，无明显黄土裸露。 
5 0.1 

行道树 

（15 分） 

景观面貌：树干整齐挺拔，胸径、分叉点基本统一，树冠

丰满完整，树木长势旺盛，无缺株、死株。 
3 0.1 

修剪规范：修剪适宜、规范，一路一方案，人为形成的树

木创面需用保护剂修补。主侧枝分布匀称且数量适宜，上

缘线和下缘线整齐。 

3 0.1 

树穴处理：树穴规格一致，黄土不裸露，地被生长健康，

无空秃；盖板完整、平整，盖板内圈大小与树干尺寸相匹

配。 

3 0.1 

绑扎规范：应在树桩顶端 20cm 处进行绑扎，绑扎缠绕三

道加腰箍三道。中型树及以上的行道树可去除护树桩，老

化损坏的树桩、绑扎材料应及时更换。 

2 0.1 

树洞修补：基本无树洞或树洞处理规范。直径大于 5cm的

树木树洞或创面必须进行修补或保护。 
2 0.1 

景观协调：行道树与周边环境协调，包括周边建筑、绿地、

电线和信号灯等。 
2 0.1 

病虫害防控

（15 分） 

绿地：无检疫性病虫，蛀干性害虫株受害率<1%，叶部病

虫受害率<10%且没有发生影响景观的爆发为害；其中隔离

带绿篱受害率<5%，单块草坪受害率<1%。 

5 0.1 

花坛花境：无明显病虫害发生。 5 0.1 

行道树：无检疫性病虫，叶片受害率<8%，树干受害率<3%。 5 0.1 

安全管理

（10 分） 

防台防汛：防台防汛预案完整，制度健全并落实到位，物

资储备齐全，保养到位，现场作业规范，操作熟练，应急

处置到位，无安全事故。每年开展不少于一次演练。 

2 0.1 

应急处置：各类预案齐全，组织构架完整，建立相应的应

急防控队伍，能有效应对各项突发事件。处置过程快速、

有效，规范，确保稳定工作，减少负面影响。 

3 0.1 
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规范作业：进入养护作业现场的作业机械和车辆，应有施

工铭牌告知。 
3 0.1 

道班房仓库：符合相关道班房、仓库管理相关规定，无安

全隐患，灭火器按期更换，物品放置整齐，人员管理措施

到位。 

2 0.1 

小计 100分（折算 70 分计入总分） 

第二部分：内业考核 

考核内容 考核标准 本项总分 问题扣分 

基础台账 

（5分） 

人员管理：项目经理、技术人员、植保人员相对固定，未

经批准不得随意换人；一线作业配备必须达到招投标文件

要求，未达标的按不足百分比扣除。 

1 0.1 

机械设备：机械设备配备及使用必须达到相关文件要求。 1 0.1 

绿化设施：设施量管理日常维护更新，变动维护不超过一

个月。 
2 0.1 

道班房仓库：管理制度完善，管理台账清晰，准确。 1 0.1 

日常巡查 

(7分） 

巡查覆盖率:一级绿地每日一次，二级绿地二天一次；三

级绿地及公路绿地每周二次（周一至周三一次，周四至周

日一次）完成全覆盖巡查。 

2 0.1 

自查自纠：主动发现问题，总量不少于上月信访投诉量的

2倍（日常养护 20%；景点花卉 15%；行道树 20%；植保类

10%；卫生保洁 15%；其他类 20%）。 

2 0.1 

日常记录：按各类养护计划，完成日常养护工作记录。 2 0.1 

优美景点：景点花坛美图每周不少于 2 次；优美景点路段

照片每月不少于 1次 。 
1 0.1 

信访投诉   

（6分） 

先行联系率；实际解决率；及时率；退单率；结案率；满

意率 
6 0.2 

内业资料（7

分） 

安全管理：各类应急预案、保障预案；各类管理网络（日

常养护、安全管理、防台防汛、应急保障、值班保障）；

各类应急演练；应急处置。  

1.5 0.1 

计划总结：养护计划（年度、月度、阶段）；景点花坛更

换方案计划；总结。  
1 0.1 

日常统计：资料及时、准确上报。 1 0.1 

植保资料：按要求完成植保巡查记录。 1 0.1 

培训工作：按要求参加管理部门培训、技术竞赛活动，开

展企业内部各类业务培训，推广各类新技术、新材料。 
1 0.1 

宣传报道：每月不少于 1次 1.5 0.1 

批后监管（5 规范借地：不存在超期、超范围、用途不符等情况 1 0.2 
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   （二）考核方式 

养护管理考核采用总分 100 分制，由内业考核（30%）和外业考核（70%）组成。养

护管理考核每月进行一次评分。考核结果分别按城市道路绿化、零星绿地和公路红线外

绿化三个管理模块分别计分排名，90.0 分（含）以上为优秀，85.0（含）至 90.0 分为

合格，85.0 分以下为不合格。 

1、内业考核 

内业考核采用 30 分制，结合绿化监管平台场景建设，由绿化管理系统自动生成，

问题每产生一次，扣 0.1-0.2分，扣完为止。 

2、外业考核 

外业考核采用 100 分制（折算 70分计入总分），包括平时考核和集中考核，平时考

核占外业考核的 60%，集中考核占外业考核的 40%，主要对绿地养护、路口景点及花坛

花境、行道树、病虫害、安全管理等方面的专业考核。其中：城市道路绿化和零星绿地

外业考核由绿化管理事务中心与街镇共同负责（绿化管理事务中心考核占 30%、街镇考

核占 70%）；公路红线外绿化外业考核由绿化管理事务中心负责。问题每产生一次，扣

0.1分，扣完为止。 

七、 奖惩项目 

1、加分及扣分项 

绿化管理中心根据养护标段管理标段当月重大活动保障、市区两级层面表彰、媒体

报道、应急抢险响应、竞赛得奖等表现情况在月度考核总分的基础上酌情加分及扣分，

每项 0.1-2分，加分最多加 3分，扣分不设上限。 

内容 标准 分值 

绿化养护 

在市、区两级及第三方测评检查结果中被点名通报批

评的标段 
扣 0.5 分 

日常养护巡查中发现有重大养护失误 扣 0.2 分 

在互查互纠中当月有未处理工单件情况 
按照工单数量扣

0.1-0.5分 

媒体报道 

市级及以上媒体正面报道 加 1分 

区级媒体正面报道 加 0.5 分 

局内媒体正面报道 加 0.2 分 

发生重大媒体曝光的责任性事件或发生人员伤亡的

安全生产事故并造成不良影响的 
扣 2分 

竞赛及表

彰 

市级奖项（特等奖及一等奖） 加 2分 

市级奖项（二等奖） 加 1.8 分 

分） 文明施工：现场达到文明施工要求 1 0.2 

苗木搬迁：苗木搬迁符合规范、苗木迁入地数量或存活率

符合要求 
1 0.2 

绿化恢复：绿化恢复与恢复方案相符 1 0.2 

其他：绿地补偿达标等 1 0.2 

 小计 30分 
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 市级奖项（三等奖） 加 1.5 分 

市级奖项（如优胜奖、人气奖及参与奖等） 加 1.2 分 

区级奖项（特等奖及一等奖） 加 1分 

区级奖项（二等奖） 加 0.8 分 

区级奖项（三等奖） 加 0.5 分 

区级奖项（如优胜奖、人气奖及参与奖等） 加 0.2 分 

重大活动

保障 

参与重大活动保障，取得良好效果，受到区级表彰 加 0.5 分 

参与重大活动保障，取得良好效果，受到市级表彰 加 1分 

重大活动保障不力，受到局以上批评或造成不良影响 扣 1分 

信访投诉 

获市、区、局等月报内通报的优秀工单 加 0.3-0.5 分 

信访存在工作过失的 扣 0.5 分 

媒体曝光负面报道存在工作过失的 扣 1分 

媒体曝光造成不良影响且存在重大工作过失的 扣 2分 

防台防汛 出现应急情况未及时到场处置，造成严重后果 扣 1分 

有害生物

防控 

出现检疫性病虫害（如美国白蛾），未及时防治，造

成严重后果 
扣 1分 

批后监管 

未取得行政许可，对绿地进行违法违规侵占、损坏直

管设施行为制止不力 
扣 1分 

其他情况 
按照严重程度，扣

0.1-1分 

备注：1、同一事项涉及多项内容加分或扣分的，按照最高分值计算，不重复计算。 

2、以公司名义获奖且公司同时养护多个标段，不重复加分，可由公司与绿化中

心沟通后决定具体加分标段。 

2、养护经费惩罚项目 

由于工作失职发生的责任性问题，养护单位应立即自行整改恢复，消除不良影响，

还将根据问题的严重程度和影响情况扣除该标段一定比例的养护经费。 

1、在市、区两级及第三方测评检查结果中被点名通报批评的标段，扣除相应养护

标段当月养护经费的 0.5%。 

2、重大活动保障不力，受到局以上批评或造成不良影响的，扣除相应养护标段当

月养护经费的 1%。 

3、发生重大媒体曝光的责任性事件或发生人员伤亡的安全生产事故并造成不良影

响的，扣除相应养护标段当月养护经费的 2%。 

4、月度考核不合格的，以合格分为基准，每低 1 分（小数点部分按去尾法取整）

扣除该养护标段月度养护经费的 2%，总扣除经费以月度养护经费的 30%为限。 

八、经费核拨 

每月考核与当月养护经费挂钩。月度考核优秀、合格的，核发当月养护经费；月度

考核不合格或发生责任性问题的，按养护经费惩罚项目扣除养护经费。 

扣除养护经费的使用：一是由浦东新区绿化管理中心统筹使用，主要用于景观提升

改造费用；二是归还财政。 
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九、 举牌机制 

为体现优胜劣汰及综合养护充分市场化，对不合格单位采取退出机制。退出机制采

取红、黄牌制度。 

1、黄牌警告机制 

1.1、月度养护考核总分达不到合格分，对相应管理标段予以黄牌警告。 

1.2、 养护单位须配备合同约定的机械设备，不得出现跨标段作业和机械设备缺少

现象，发现一次予以黄牌警告，并扣除该标段月度相应养护经费的 2%。 

1.3、 养护单位须配备合同约定的项目核心管理人员和技术人员，发现缺少的，予

以黄牌警告，并扣除该标段月度养护经费的 2%。 

1.4、 养护标段年度内第二次被黄牌警告，翻倍扣除相应养护经费，即扣除该标段

月度养护经费的 4%。 

2、红牌退出机制 

2.1、养护标段年度内第三次被黄牌警告，给予红牌，报请新区生态局启动退出程

序。 

2.2、一线养护作业工人工资不得低于一线养护作业工人最低工资标准 1.2 倍，不

得拖欠工人工资，一经发现，直接给予红牌，报请新区生态局启动退出程序。 

2.3、养护企业内部经营管理问题，影响养护公司正常进行的情况，如违法分包，

恶意竞标，行政管理部门查实处罚的。以及由于养护单位管理问题，发生治安、群访等

影响城市养护管理正常运行的重大事件，给予红牌，报请新区生态局启动退出程序。 

2.4、重大活动保障或安全工作不到位，发生严重安全责任事故，并造成不良社会

影响，给予红牌，报请新区生态局启动退出程序。 

十、惩戒措施 

城市道路绿化、零星绿地、公路红线外绿化考核每年（以合同周期为计）分别排名

最后的管理标段，将扣减年度养护经费的 3%，扣减经费的使用：由甲方指定工作内容和

工作量，做景观提升改造项目。 

十一、其他 

本办法由浦东新区绿化管理事务中心负责解释。本办法执行期间，如上级有新的政

策规定出台，从其规定；管理单位有权根据上级政策及时调整本考核办法。 

 

2025 年 3月 31日 

浦东新区绿化管理事务中心 
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包件 2： 

第二部分 大型绿地临时养护管理考核办法（试行） 

一、指导思想 

大型绿地是公园科管理的能满足周边居民日常健身、休憩需求，但尚未纳入公园名

录的生态绿地。为进一步推动大型绿地管理规范化、精细化，建立监管有力、分工明确

的工作机制，特制订大型绿地临时养护管理考核办法（试行）。 

二、编制目的 

1、建立健全公平公正的养护管理工作评价体系。 

2、提升大型绿地养护管理水平，保护和改善生态环境，创造良好的公众休憩环境。 

3、努力实现管理无缝隙，不断提升市民满意度。 

三、编制依据 

1. 《上海市绿化条例》（2019年修正版） 

2. 《上海市园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011） 

3. 《园林绿化养护标准》（DG/TJ08-19-2023） 

4. 《上海市花坛、花境技术规程》（DG/TJ08-66-2016） 

5. 《上海市园林绿化草坪建植和养护技术规程》（DG/TJ08-67-2015） 

6. 《立体绿化技术标准》（DG/TJ08-75-2022） 

7. 《绿化植物保护技术标准》（DG/TJ08-35-2025） 

四、编制原则 

1、充分体现公平、公开、公正的原则。引入考核激励机制，采取科学客观的测评

方法。 

2、充分体现考核的规范性、专业性，提高考核的定性、定量要求。细化管理标准，

加强业务指导和服务。 

3、充分体现考核的综合性，将社会责任、第三方评价、信访投诉、文明施工、巡

查实效等纳入考评评价体系。 

五、考核内容 

大型绿地养护管理情况主要分外业和内业两个方面进行考核。 

（一）外业考核 

1、绿地养护。景观效果、植物长势、修剪规范、水肥管理、草坪地被铺植、中耕

除草、花坛花境设置维护、病虫害防治等。 

2、基础设施。设施（围栏、坐凳、垃圾箱、标识标牌、照明、电力管线、监控等）

与小品、园路、地坪、桥梁等。 

3、环卫保洁。公共厕所、地面保洁、设施整洁等。 

4、安全管理。防台防汛、应急处置、规范作业、道班房及仓库管理。 

（二）内业考核 

1、基础台账。人员管理、机械设备管理、绿化设施量台账的日常维护及道班房、

仓库的管理台账。 

2、日常巡查。日常巡查频次、自查自纠、日常记录、优美景点资料上报等。 

3、信访投诉。包括网格办、12345市民服务热线、浦东 e家园等信访投诉件处理的
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及时率、结案率、退单率、满意率。 

4、内业资料。安全管理台账、计划总结、日常统计、植保资料、培训工作、宣传

报道等。 

5、批后监管。规范借地、文明施工、苗木搬迁、绿化恢复及绿化补偿等。 

六、考核标准及方式 

（一）考核方式 

根据考核内容实行月度巡查反馈，月度巡查按考核标准全面检查外业、内业工作完

成情况。 

月度巡查单独计分，采用 100分值。月度巡查由外业考核（占 70%）和内业考核（占

30%）组成。 

考核评分设为四档成绩：优秀为 90 分（含）以上，良好为 85（含）-90 分，合格

为 80（含）-85分，不合格为 80以下，每年进行一次总评。 

1、内业考核 

   内业考核采用 30分制，结合绿地日常数据统计情况，由绿化中心每月进行评分。  

2、外业考核 

外业考核采用 70 分制，以浦东新区绿化管理事务中心为考核主体，问题每产生一

次，扣 0.1 分，扣完为止。 

（二）考核标准 

 考核过程中，问题以株、平方米和次为单位，每发现一次扣 0.1-0.2 分，单项分

值扣完为止。 

外业考核 

考核内容 考核标准 本项总分 问题扣分 

绿地养护 

（30 分） 

景观效果：绿地整体景观效果良好，植物群落结构合理，层

次丰富，无空秃，无倒伏，树木株间生长空间与层次合理，

疏密有致。 

4 0.1 

植物长势：绿地内植株生长健康，树形完整饱满，枝叶茂盛，

季相明显，无枯枝、死树、残桩，野生杂乱植物。 
4 0.1 

修剪规范：乔灌木按季节进行修剪，造型饱满，无明显残桩、

枯枝，有效控制徒长枝、病虫枝、过密枝等，绿篱修剪及时，

有效控制高度和层次饱满。 

4 0.1 

水肥管理：水分控制得当，旱季节及时浇水浇透，雨季无明

显积水现象。施肥合理、有效，无明显缺肥状况。 
3 0.1 

草坪地被铺植：地被植物生长茂盛，草坪高度控制平坦整齐，

无明显杂草，无空秃，切边规范。 
4 0.1 

中耕除草：保持土壤疏松透气，无明显碎石砖等杂物，夏秋

各松土一次；杂草拔除及时，无大型野草，无缠绕性、攀援

性杂草，草坪内基本无杂草。 

4 0.1 

花坛花境设置维护：结合“春节”、“五一”、“十一”三

大节日，花坛配置美观，适时换花，植株健壮，花色艳丽，
4 0.1 
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植株整齐，株距适宜。花境植物配置合理，高低错落有序，

颜色协调，观花植物适时开花，观叶植物叶色正常。枯叶残

花量小于 5% 

病虫害防治：监测全覆盖、人员设备到位、除治及时、防治

方法科学、主要病虫不成灾、药剂环保杜绝滥用。 
3 0.1 

基础设施 

（15 分） 

设施与小品：设施构件完整无损；日常使用的供电照明正常

监控画面完整清晰；上下水保持通畅。 
8 0.1 

园路、地坪、桥梁：道路、桥梁、台阶、路沿等保持平整完

好，损害及时修补，及时清除道路、桥梁的污泥、积水。 
7 0.1 

环卫保洁 

（20 分） 

公共厕所：引导标识醒目，有无障碍设施，使用功能良好，

室内外整洁干净，无异味。 
8 0.1 

地面保洁：有专人进行巡环保洁。环境干净整洁，无垃圾杂

物。每 1000 平方米各种包装物和其它废弃物累计不超过 10

个（处、片）。 

8 0.1 

设施整洁：建筑小品、桥梁、园椅、垃圾箱等设施外观良好，

整洁干净，无积灰、污垢、涂鸦。 
4 0.1 

安全管理 

（5分） 

防台防汛：防台防汛预案完整，制度健全并落实到位，物资

储备齐全，保养到位，现场作业规范，操作熟练，应急处置

到位，无安全事故。每年开展不少于一次演练。 

2 0.1 

应急处置：各类预案齐全，组织构架完整，建立相应的应急

防控队伍，能有效应对各项突发事件。处置过程快速、有效，

规范，确保稳定工作，减少负面影响。 

1 0.1 

规范作业：进入养护作业现场的作业机械和车辆，应有施工

铭牌告知。 
1 0.1 

道班房仓库：符合相关道班房、仓库管理相关规定，无安全

隐患，灭火器按期更换，物品放置整齐，人员管理措施到位。 
1 0.1 

小计 70 分 

内业考核 

考核内容 考核标准 
本项总

分 

问题扣

分 

基础台账 

（5分） 

人员管理：项目经理、技术人员、植保人员相对固定，未经

批准不得随意换人；一线作业配备必须达到招投标文件要求，

未达标的按不足百分比扣除。 

1 0.1 

机械设备：机械设备配备及使用必须达到相关文件要求；浮

岛栈桥、监控等设施设备巡查维护记录完善。 
1 0.1 

绿化设施：设施量管理日常维护更新，变动维护不超过一个

月。 
2 0.1 
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七、 奖惩项目 

1、加分及扣分项 

绿化管理中心根据养护标段当月重大活动保障、市区两级层面表彰、媒体报道、应

急抢险响应、竞赛得奖等表现情况在月度考核总分的基础上酌情加分及扣分，每项 0.1-2

分，加分最多加 3分，扣分不设上限。 

内容 标准 分值 

绿化养护 

在市、区两级及第三方测评检查结果中被点名通报批评的

标段 
扣 0.5 分 

日常养护巡查中发现有重大养护失误 扣 0.2 分 

在互查互纠中当月有未处理工单件情况 
按照工单数量

扣 0.1-0.5 分 

道班房仓库：管理制度完善，管理台账清晰，准确。 1 0.1 

日常巡查 

(7分） 

巡查频次：每日一次，完成全覆盖巡查。 2 0.2 

自查自纠：主动发现问题，总量不少于上月信访投诉量的 2

倍（日常养护 30%；景点花卉 20%；植保类 15%；卫生保洁 15%；

其他类 20%）。 

2 0.1 

日常记录：按各类养护计划，完成日常养护工作记录。 2 0.1 

优美景点：景点花坛美图每周不少于 2 次；优美景点路段照

片每月不少于 1次 。 
1 0.1 

信访投诉   

（6分） 

先行联系率；实际解决率；及时率；退单率；结案率；满意

率。 
6 0.1 

内业资料（7

分） 

安全管理：各类应急预案、保障预案；各类管理网络（日常

养护、安全管理、防台防汛、应急保障、值班保障）；各类

应急演练；应急处置。  

1.5 0.2 

计划总结：养护计划（年度、月度、阶段）；景点花坛更换

方案计划；总结。  
1 0.2 

日常统计：资料及时、准确上报。 1 0.1 

植保资料：按要求完成植保巡查记录。 1 0.1 

培训工作：按要求参加管理部门培训、技术竞赛活动，开展

企业内部各类业务培训，推广各类新技术、新材料。 
1 0.1 

宣传报道：每周不少于 1次 1.5 0.2 

批后监管（5

分） 

规范借地：不存在超期、超范围、用途不符等情况 1 0.1 

文明施工：现场达到文明施工要求 1 0.2 

苗木搬迁：苗木搬迁符合规范、苗木迁入地数量或存活率符

合要求 
1 0.2 

绿化恢复：绿化恢复与恢复方案相符 1 0.2 

其他：绿地补偿达标等 1 0.2 

 小计 30分 
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媒体报道 

市级及以上媒体正面报道 加 1分 

区级媒体正面报道 加 0.5 分 

局内媒体正面报道 加 0.2 分 

发生重大媒体曝光的责任性事件或发生人员伤亡的安全生

产事故并造成不良影响的 
扣 2分 

竞赛及表

彰 

 

市级奖项（特等奖及一等奖） 加 2分 

市级奖项（二等奖） 加 1.8 分 

市级奖项（三等奖） 加 1.5 分 

市级奖项（如优胜奖、人气奖及参与奖等） 加 1.2 分 

区级奖项（特等奖及一等奖） 加 1分 

区级奖项（二等奖） 加 0.8 分 

区级奖项（三等奖） 加 0.5 分 

区级奖项（如优胜奖、人气奖及参与奖等） 加 0.2 分 

重大活动

保障 

参与重大活动保障，取得良好效果，受到区级表彰 加 0.5 分 

参与重大活动保障，取得良好效果，受到市级表彰 加 1分 

重大活动保障不力，受到局以上批评或造成不良影响 扣 1分 

信访投诉 

获市、区、局等月报内通报的优秀工单 加 0.3-0.5 分 

信访存在工作过失的 扣 0.5 分 

媒体曝光负面报道存在工作过失的 扣 1分 

媒体曝光造成不良影响且存在重大工作过失的 扣 2分 

防台防汛 出现应急情况未及时到场处置，造成严重后果 扣 1分 

有害生物

防控 

出现检疫性病虫害（如美国白蛾），未及时防治，造成严重

后果 
扣 1分 

批后监管 

未取得行政许可，对绿地进行违法违规侵占、损坏直管设

施行为制止不力 
扣 1分 

其他情况 

按照严重程

度，扣 0.1-1

分 

备注：1、同一事项涉及多项内容加分或扣分的，按照最高分值计算，不重复计算。 

2、以公司名义获奖且公司同时养护多个标段，不重复加分，可由公司与绿化中

心沟通后决定具体加分标段。 

2、养护经费惩罚项目 

由于工作失职发生的责任性问题，养护单位应立即自行整改恢复，消除不良影响，

还将根据问题的严重程度和影响情况扣除该标段一定比例的养护经费。 

（1）对违规占绿、搭建、破坏绿化、设施等行为制止不力，不及时上报等，发现

一次扣除该标段当月养护经费的 1%。 

（2）在市、区两级及第三方测评检查结果中被点名通报批评的，扣除该标段当月

养护经费的 1%。 

（3）重大活动保障不力，受到局以上批评或造成不良影响的，扣除该标段当月养
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护经费的 2%。 

（4）发生重大媒体曝光的责任性事件或发生人员伤亡的安全生产事故并造成不良

影响的，扣除该标段当月养护经费的 2%。 

（5）擅自调整布局，违规设置游艺机等行为，扣除该标段当月养护经费的 2%。 

八、经费核拨 

每月考核与当月养护经费挂钩。月度考核良好及以上的，核发当月度养护经费；月

度考核合格的，核发当月度养护经费的 90%；月度考核不合格的，以合格分为基准，每

低 1 分（小数点部分按去尾法取整）再扣除该养护标段月度养护经费的 2%，总扣除经费

以月度养护经费的 30%为限。 

扣除养护经费的使用：一归还财政；二由浦东新区绿化管理事务中心统筹使用，主

要用于养护管理缺位的整改及景观提升改造。 

九、 举牌机制 

为体现优胜劣汰及综合养护充分市场化，对不合格单位采取退出机制。退出机制采

取红、黄牌制度。 

1、黄牌警告机制 

1.1、月度养护考核总分达不到合格分（80 分），对养护单位予以黄牌警告。 

1.2、养护单位须配备合同约定的机械设备，不得出现机械设备缺少现象，缺少后

不及时补充，予以黄牌警告。 

1.3、养护单位须配备合同约定的项目核心管理人员和技术人员，发现缺少的，予

以黄牌警告。 

1.4、养护标段年度内第二次被黄牌警告，扣除相应季度养护经费的 4%。 

2、 红牌退出机制 

2.1、养护单位一年内三次被黄牌警告，给予红牌，报请新区生态局启动退出程序。 

2.2、 养护企业内部经营管理问题，影响养护公司正常进行的情况，如违法分包，

恶意竞标，行政管理部门查实处罚的。以及由于养护单位管理问题，发生治安、群访等

影响城市养护管理正常运行的重大事件，给予红牌，报请新区生态局启动退出程序。 

2.3、重大活动保障或安全工作不到位，发生严重安全责任事故，并造成不良社会

影响，给予红牌，报请新区生态局启动退出程序。 

3、补位机制 

启动退出程序时，由新区绿化行业优秀养护企业进行代养护。 

十、其他 

如上级有新的政策规定出台，按新政策规定执行。 

本办法自 2026年 9月 1日起试行。 

 

2026 年 9月 1日 

浦东新区绿化管理事务中心 
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开标一览表 公园养护及零星绿地绿化养护包 1  

项目名称及包号 服务期 备注 金额(总价、元) 

        

 公园养护及零星绿地绿化养护包 2  

项目名称及包号 服务期 备注 金额(总价、元) 

        

  

小微企业价格扣除比例：  

本项目不允许联合体投标； 

本项目招标文件获取时间：2026-09-15 至 2026-09-2100:00:00~12:00:0012:00:00~23:59:59 
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合同条款 

 包 1 合同模板： 

[合同中心-合同名称] 

合同统一编号： [合同中心-合同编码] 

本合同为中小企业预留合同 

合同各方： 

甲方：[合同中心-采购单位名称] 乙方：[合同中心-供应商名称] 

 法定代表人：[合同中心-供应商法人姓名]

性别：（[合同中心-供应商法人性别]） 

地址：[合同中心-采购单位所在地] 地址：[合同中心-供应商所在地] 

邮政编码：[合同中心-采购人单位邮编] 邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编] 

电话：[合同中心-采购单位联系人电话] 电话：[合同中心-供应商联系人电话] 

传真：[合同中心-采购人单位传真] 传真：[合同中心-供应商单位传真] 

联系人：[合同中心-采购单位联系人] 联系人：[合同中心-供应商联系人] 

合同协议书 

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共

和国政府采购法》等法律法规以及浦东新区财政部门下达的采购通知，属于公开

招标投标的[合同中心-项目名称] -三林楔形绿地 55、56地块绿化养护工程（以

下简称“本工程”）由乙方承包本工程，经过甲乙双充分协商，为了进一步明确

各自权利和义务，明确双方的责任，结合本工程具体情况制定本合同，以资遵守： 

第一条 工程合同内容 

1.1 工程名称: 零星绿地绿化养护-三林楔形绿地 55、56地块 

1.2工程内容：包括但不仅限于绿地内的绿化养护（浇水排水、施肥防护、松土

除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植

换花、绑扎疏枝、更新换盆等），绿地内各类元素（园路、小品、桥梁、公共厕

所、上下水管道、电力管线、照明、监控、建筑、垃圾箱、景观廊架、园椅、坐

凳等）的日常维护、养护管理及其他工作（景观提升、设施增添、重大节日保障

等）。 
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1.3工程地点：上海市浦东新区三林镇，东至济阳路，西至涵林路，南至外环高

速线，北至三林北港。 

1.4承包形式：包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度。 

1.5 养护工期：[合同中心-合同有效期]。 

1.6 质量等级：达到《园林绿化养护标准》（DG/TJ08-19-2023）。 

1.7 本合同总价为人民币大写：[合同中心-合同总价大写]。（小写）：[合同中

心-合同总价]元。 

1.8 本工程如涉及上级调整新的养护标准或要求的，按新要求实施。 

第二条 合同文件及解释顺序 

下列文件为本合同的组成部分，文件应相互解释，互为说明。除合同另有约定外，

其组成和解释顺序如下： 

2.1合同协议书（含附件 1、2、3 、4、5）； 

2.2本合同协议书专用条款（含补充招标文件中与此有关的部分）； 

2.3本合同协议书通用条款； 

2.4中标通知书； 

2.5投标书及其附件（含乙方在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经甲方

同意的对有关问题的补充资料和澄清文件、承诺书、投标的工程量清单或工程预

算书等）； 

2.6招标文件； 

2.7本合同实施期间洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 

2.8工程概况及技术规范要求（含补充招标文件中与此有关的部分）； 

2.9养护质量规范及考核； 

2.10甲方在合同期内发布的管理考核及其他文件； 

2.11招标文件中规定的其他文件。 

第三条 合同文件使用的语言文字、标准和使用法律 

3.1合同文件的语言：本合同文件使用中华人民共和国汉语。 

3.2适用法律法规：适用中华人民共和国的法律、法规和上海市的地方条例。 

3.3适用标准规范：中华人民共和国和上海市的有关本养护工程适用的各专业标

准规范。 

第四条  甲方责任 

4.1负责向乙方提供本标段设施量清单。 

4.2负责组织召开养护作业技术交底会。 

4.3负责乙方的日常养护作业的管理和检查（定期检查和抽查相结合）。每月对

乙方做出养护工作计划的布置和对当月度养护工作进行考核，考核按照招标文件

中的考核办法进行。 

4.4甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核，按照本合同的有关条款支付相应

的养护经费。 

4.5甲方负责合同期间的业务协调工作，如遇突发事件，协调乙方在作业过程中

与其他管理部门的关系。 





 

 — 183 — 

4.6对乙方的养护、质量、安全、文明施工、立功竞赛等进行指导、检查和监督。 

4.7甲方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。 

第五条  乙方责任 

5.1根据甲方养护考核要求，乙方承担招标设施的日常养护、景观提升等养护作

业。 

5.2做好日、周统计报表，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，

按照甲方规定的格式要求，建立路况及养护工作台帐（册），做好各类养护信息

平台的维护，并在规定的时间内上报各类甲方规定的报表。 

5.3建立巡视报告制，每天有专人进行绿化设施巡视，对绿化设施进行预防性、

经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时

修复破损设施。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预

案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持绿化设施处于良好的技术状

态。 

5.4及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。 

5.5按时按量完成甲方交办的其它突击性任务和指令性任务，按照要求做好重大

活动的保障工作。 

5.6加强法定节假日的正常养护维修工作。 

5.7园林小品、绿地及附属设施以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持

良好的景观效果。 

5.8对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并

及时向相关部门或部门科室反馈沟通，同时请求城管、公安等执法部门支持。 

5.9切实按招标文件要求和投标文件承诺内容履行合同。 

5.10乙方应作的其他工作，双方在补充条款内约定。 

第六条  绿化养护经费支付办法 

6.1本项目为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不

可抗力因素、甲方要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何

调整。 

6.2甲方根据考核结果，按月度支付养护费。甲方可以依据财政资金申请情况调

整资金支付。 

第七条 绿化养护质量 

7.1为确保绿化养护质量，乙方应严格按照甲方招标文件中的“养护工作内容与

质量要求、养护频率要求”等条款和《浦东新区绿地养护管理考核办法（2025

年修订版）》执行，同时甲方有权委托第三方对乙方进行养护质量考核，考核结

果将与养护经费的核拨、企业退出机制等直接挂钩。 

第八条 人员材料设备和施工工艺 

8.1乙方应按照招标文件的要求及投标承诺，在相应的标段足额配置养护作业人

员和机械设备，同时在中标后规定时间内到甲方进行备案登记并锁定，甲方有权

随时对乙方提供的人员及设备清单进行现场抽查，发现问题计入考核。 

8.2乙方采购的材料和制品的材质、品种、规格等质量应当符合国家规定的标准

和本工程原有的设计，如与原设计有变化，必须征得甲方书面同意，甲方可以指

定乙方使用新型材料或甲方认为必须使用的材料。 

8.3其它材料设备及施工工艺要求以专用条款为准。 

第九条 文明安全养护施工 

9.1养护工程作业应遵循《上海市建设工程文明施工管理规定》、《上海市建设

工程文明施工标准》。 
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9.2乙方应遵循有关规定，严格按照作业、操作规程进行作业，采取必要的安全

防护措施，消除事故隐患，并随时接受甲方或有关部门的监督检查和社会监督。 

9.3由于乙方管理不善，引起的相关处罚和整改、措施不到位造成的事故责任和

因此发生的费用，由乙方承担。 

9.4发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按照相关规定立即上报有关部门

并通知业主代表，同时按照政府有关部门的要求进行处理，并承担相应的费用。 

9.5严格按照新区城市网格化管理的要求，建立相应的组织网络。 

9.6经过网格化管理系统上报的所有案件，投标人必须及时受理、处理和反馈，

有问题即查，有情况即处理，时间要求均要符合《网格化管理指挥手册》中的时

限规定。 

第十条 争议 

10.1甲乙双方因合同发生争议，经甲、乙双方友好协商不成的，任一方有权向

甲方所在地人民法院提起诉讼。 

10.2发生纠纷后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工的连

续性： 

10.2.1由双方委托的第三者认为，本合同继续履行的客观条件不复存在； 

10.2.2双方协议停止施工； 

10.2.3调解要求停止施工，且为双方接受； 

10.2.4上级机关要求停止施工； 

10.2.5法院要求停止施工。 

第十一条 违约 

11.1乙方没有很好地履行合同约定的义务，达不到技术规范中明确的养护技术

质量要求的，甲方向乙方发出违约通知书。乙方必须按照通知书要求进行整改。 

11.2乙方收到甲方发出的违约通知书后的 7 日内（或由甲方以书面同意的时间

内）尚未纠正其违约的行为，甲方可以终止合同或部分终止合同。 

11.3 如甲方终止合同或部分终止合同，给甲方造成费用增加，增加费用由乙方

承担，该费用将由甲方在合同价款支付中予以扣除。未终止部分的义务乙方仍应

继续履行。 

第十二条 合同生效与终止 

12.1 本合同自甲乙双方盖章后生效。 

12.2 本合同待工程养护工期到期后财务结算结束之日起自行终止。 

12.3乙方不得向他人转让或转包中包件目，也不得将中包件目肢解后分别向他

人转让。乙方按照具体工程施工合同的约定或者预先经甲方同意，可以将具体工

程中部分非主体、非关键性工作分配给他人完成。接受分包的养护单位应当具备

相应的资质(资格)条件，并不得再次分包。乙方就分包工程向甲方负全责，接受

分包的施工单位就分包工程承担连带责任。除此以外如甲方一旦发现协议采购乙

方有任何分包行为时，甲方有权立即终止本项目协议采购的乙方中标人资格，终

止本合同，并且，由此产生的一切法律责任和经济损失均由该乙方承担。 

12.4乙方在招标后提出与投标和招标文件不相符的条款或异议，甲方有权取消

其中标资格，甲方不承担任何费用。 

12.5如乙方资金使用不当而造成后果的，甲方无需对乙方进行补偿，可在任何

时间内书面通知乙方终止合同，并仅承担合同终止前乙方已实施养护工程项目的

费用。 

12.6若乙方由于投标策略有误，而无力继续承担日常养护维修工程，甲方有权

终止合同,乙方应承担对甲方所造成的任何损失。 





 

 — 185 — 

12.7合同期内，非甲方原因造成的所有安全、责任事故、引起社会重大反响的

事件等由乙方承担相应的损失及法律责任和后续处理。由于乙方违反有关操作规

程，发生责任事故并产生严重后果的,按照《浦东新区绿地养护管理考核办法

（2025年修订版）》中有关退出机制的规定，甲方有权终止或部分终止合同，

并同时，由甲方临时指定一家养护公司作为代养护单位直至重新招投标产生新的

中标供应商。 

12.8乙方承包养护的绿化工程项目，由于整体规划的需要而废弃的，养护合同

自然终止，甲方不承担任何责任，仅支付合同终止前乙方已实施养护工程项目的

费用。 

12.9若乙方提出合同终止的，应在合同终止日期 60天前以书面形式告知甲方。

乙方应承担甲方为使养护工程正常实施而支付的包括重新招标等一切费用以及

所造成的任何损失。 

12.10 乙方应严格执行上海市养护行业最低工资标准，即：一线职工的行业最低

工资不低于上海市绿化养护行业最低工资标准，同时按规定缴纳相应的社会保险

费等。甲方每年两次会同劳动稽查部门对乙方工资福利等相关执行情况进行检

查，如乙方不能按照甲方的要求执行，甲方有权终止合同，并纳入企业诚信体系，

同时由乙方承担相应的损失及法律责任。具体可参照《上海市绿化和市容管理局

关于印发《2024年上海市绿化养护行业工资福利待遇工作指导意见》和《2024 年

上海市环卫行业工资福利待遇工作指导意见》的通知 》（沪绿容〔2024〕339 号）

执行。 

第十三条 合同份数 

13.1本合同一式陆份，其中：正本贰份，副本肆份，具有同等效力。由双方盖

章后分别保存，甲乙双方各执正本壹份，副本贰份。 

第十四条 其它 

14.1本合同如遇和政策、上级有关规定不符时，按上级有关规定履行。 

14.2本合同附件作为合同的一部分，与合同具备同等法律效力。 

 14.3本合同如有未尽事宜，双方可通过协商，以补充协议的形式解决。 

 

签约各方：  

甲方（公章）: 乙方（公章）： 

法定代表人或授权委托人（签章）：  法定代表人或授权委托人（签章）：  

日期：[合同中心-签订时间] 日期：[合同中心-签订时间] 

 合同签订点:网上签约 
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附件一 

上海市建设工程承发包安全管理协议 

 

甲方将养护项目发包给乙方，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《上海市

招标、承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保

安全，双方在签订工程施工承包合同的同时，签订本协议。 

1 承包工程项目 

1.1 工程名称：零星绿地绿化养护-三林楔形绿地 55、56 地块 

1.2 工程内容：包括但不仅限于绿地内的绿化养护（浇水排水、施肥防护、松土除

草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑

扎疏枝、更新换盆等），绿地内各类元素（园路、小品、桥梁、公共厕所、上下水管道、

电力管线、照明、监控、建筑、垃圾箱、景观廊架、园椅、坐凳等）的日常维护、养护

管理及其他工作（景观提升、设施增添、重大节日保障等）。 

1.3 工程地点：上海市浦东新区三林镇，东至济阳路，西至涵林路，南至外环高

速线，北至三林北港. 

1.4 承包形式：包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度。 

 

2 工程项目期限 

[合同中心-合同有效期]。 

 

3 协议内容 

3.1 甲乙双方必须认真贯彻并严格执行国家、上海市以及相关主管部门颁发的有关

安全生产、劳动保护、消防工作等法律法规、条例和相应的规定。 

3.2 乙方施工现场文明施工设置要根据上海市《上海市建设工程文明施工管理规

定》、《上海市建设工程文明施工标准》执行。甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括

配备抓安全生产的主要领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，

特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教

育制度等。乙方严格执行《关于进一步加强在沪建筑施工企业外来从业人员综合保险工

作的若干规定》（沪建（2004）349 号）规定，办好外来从业人员的综合保险。 

3.3 甲乙双方在施工前要认真勘察现场，工程项目由乙方编制施工组织设计，并制

定有针对性的安全技术措施计划，并报甲方确认，乙方应严格按施工组织设计和有关安

全要求施工。 

3.4 甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识

教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉

遵守安全生产纪律、制度和法规。 

3.5 施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安

全生产管理制度、规定和要求；乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并

通知甲方有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须
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检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目的内容、特点，甲乙双方应做

好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式两份，由甲乙双方各执一份。 

3.6 施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派 

同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。乙方应定期向甲方汇报有

关安全、防火等方面的工作，甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关

的安全、防火工作，共同预防事故发生。 

3.7 乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，

接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查

的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。 

3.8 在生产操作过程中的个人防护用品，由乙方自理，乙方应每天督促施工现场人

员自觉穿戴好安全标志服,保证施工作业的安全。 

3.9 甲乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等

必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施

工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求

和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果自负。 

3.10 乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备,并在安全情况

下使用。 

3.11 特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、

地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗。并按规定定期审证，进沪施工的

外省市特种作业人员还需经上海市有关特种作业考核站进行审证教育；中、小型机械的

操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”

规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械

设备。 

3.12 甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及使用明

火，消防器材不准挪作他用。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火

主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。 

3.13 乙方不得擅自乱拉电器线路，造成后果均由肇事者单位负责。 

3.14 贯彻先定合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，

乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。 

3.15 乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障

碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，

采取保护措施。 

3.16 乙方在签订施工工程合同后，应自觉地向地区（县）劳动局、劳动保护监察科

（股）等有关部门办理开工报告手续。 

3.17 贯彻谁施工谁负责安全的原则。甲乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、

机械等重大事故（包括甲乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协

力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及上海市有关事故报告规定，在事故发生后

的二十四小时内，及时报告各自的上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有

关机构。事故损失和善后处理费用，应按责任协商解决。 
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3.18 其他未尽事宜： 

3.19 本协议定的各项规定适用于立协单位双方，如遇有同国家和上海市的有关法规

不符者，按国家和上海市的有关规定执行。 

3.20 本协议经立协双方签字、盖章方有效，作为施工合同正本和副本的附件。 

3.21 本协议同工程合同正本同日生效，甲乙双方必须严格执行，由于违反本协议而

造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。 
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附件二 

文明施工协议书 

为了加强施工工程中的文明施工管理，本着为民、便民、利民的原则，依据上海市

市政工程管理局市政工程文明施工若干规定，经双方协商一致，签订如下文明施工协议，

以资信守。 

 

1 甲方责任： 

1.1 积极向乙方宣传文明施工若干规定，为乙方提供文明施工检查、考核办法，并

定期进行检查、考核、评比活动。 

1.2 若乙方违反文明施工规定，甲方则参照城管署综合养护管理考核办法对乙方进

行处罚。 

 

2 乙方责任： 

2.1 认真贯彻执行管理单位文明施工检查考核要求，保证做到文明标段，争创文明

工地。 

2.2 负责组织每月的文明施工活动和评议工作，并每月向甲方上报文明施工活动情

况。 

2.3 认真教育职工做到遵纪守法，并会同地方搞好治安保卫工作。 

2.4 认真搞好工地卫生，创造良好的工作环境。 

2.5 若违反市政工程文明施工若干规定，则愿意接受处罚。 

 

3 其它条款： 

3.1 甲乙双方必须共同履行本协议。 

3.2 本协议作为施工合同正本和副本的附件，自签字之日起生效。 
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附件三 

廉 政 协 议 

为了在施工工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根

据国家和上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及参照《上海市建设工程

承发包双方签订廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下： 

1 甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉

政建设的各项规定。 

2 甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。 

3 甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券

和贵重物品，不得在乙方报销应由个人支付的费用。 

4 甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。 

5 甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工

作安排以及出国等提供方便。 

6 甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供

应、工程分包等经济活动。 

7 乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方

工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。 

8 乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、

工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。 

9 乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入

营业性高档娱乐场所。 

10 乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办

公用品等物品。 

11 乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位

举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙

方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。 

12 甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根

据具体情节和造成的后果追究乙方工程造价 1－5％的违约金。由此给甲方单位造成的损

失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。 

13 本协议作为施工合同正本和副本的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，

经协议双方签署后立即生效。 
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附件四 

道班房使用协议 

  

甲方：上海市浦东新区绿化管理事务中心  

乙方：[合同中心-供应商名称] 

根据区浦环计财【2020】1 号文件精神，甲乙双方经协商，就下列房屋使用达成

如下使用协议： 

三、使用标的：甲方同意将三林楔形绿地东片区 55、56 地块防护绿地内共计 1

处管理用房无偿供给乙方作养护道班房使用。 

四、使用期限：原则上同绿化养护合同期限一致（特殊情况除外）。 

三、日常管理： 

1、乙方是使用道班房的责任主体，应全权负责道班房日常管理。 

2、不得随意改变房屋结构，不得利用房屋设施违章搭建；在使用过程中造成建

筑物及附属设施损坏的，应负责维修并恢复原状，产生的不良后果由乙方全权负责。 

3、在日常运行中严格执行国家和地方有关建设、消防、安全和卫生等方面的标

准和规范，并按照道班房的有关规定执行。 

四、安全管理要求： 

1、乙方应做好定期和日常的安全检查，严格防止人身伤亡事故、火灾事故及其

他事故的发生。 

2、乙方应做好安全用电、防汛防台、防中毒、防盗窃等工作。保持用电设施的

完好，严禁乱接乱拉电线。根据要求，配备和维护好灭火器材，确保消防安全通道

畅通。 

3、如发生安全事故，应立即向甲方及政府安全管理部门报告，并及时组织抢救，

防止事态扩大，同时要保护好现场。事故所发生的全部责任及费用由乙方承担。 

4、未经甲方书面同意，不得擅自将道班房提供给乙方以外的第三方使用。 

5、接受甲方在安全方面的管理和协调。 

五、涉及费用：乙方在使用期内，承担所用的水电煤等一切费用，并应按时足

额交付。道班房室内若需有装饰装潢的，应当征得甲方同意，且产生的费用由乙方

自行承担，在合同终止时，装饰装潢中不可拆卸部分无偿归甲方所有，不得作为赔

偿条件而向甲方提出赔偿要求。 

六、违规处理：道班房仅限于服务养护作业，乙方在房屋使用期内不得从事与

绿化养护无关的生产经营活动，不得从事赌博等违法活动。一经发现，相关房屋立

即收回，并由乙方承担全部责任。 

七、其他：有下列情况需提前收回道班房的，乙方应无条件服从，并在收到甲

方书面通知之日起一个月内搬离： 

1、违反国家有关法律、法规，违法生产、经营。 

2、城市管理体制发生变更； 

3、上级房屋资产有新规定、新精神的； 

4、遇绿化养护招投标情况有变化； 
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5、安全管理不到位。 

6、不接受甲方的安全生产管理。 

7、安全隐患严重又不认真及时整改。 

8、擅自出借道班房。 

9、发生伤亡事故不及时报告或不及时组织抢救的。 

10、动拆迁等其他不可抗力影响的。 

八、本协议未尽事宜，由双方协商解决。 
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附件五 

2026 年度浦东新区绿化重点有害生物防控目标责任书 

 

甲方：上海市浦东新区绿化管理事务中心（以下简称：新区绿化中心） 

乙方：[合同中心-供应商名称_1] 

为切实做好浦东新区绿化重点有害生物的防治工作，进一步明确防控目标，落

实防治责任，确保绿化景观面貌，保障生态安全，新区绿化中心与绿化养护管理责

任单位签订绿化重点有害生物防控目标责任书。 

一、考核目标 

（一）加强本区美国白蛾、检疫性实蝇、扶桑绵粉蚧等重大检疫性有害生物的

监测，确保第一时间发现新疫情；一旦发生疫情，及时除治；新疫情发生区从疫情

确定之日起，实现一年内无疫情。 

（二）本区重点区域内，悬铃木方翅网蝽、悬铃木白粉病、煤污病、星天牛等

绿化重点有害生物无成灾发生，有效保障区域绿化景观面貌。 

（三）绿化有害生物防治目标管理指标：成灾率在 3.0‰以下；无公害防治率

90%以上；预测预报准确率 85%以上。 

二、防控范围：详见设施清单 

三、甲方责任 

（一）负责本区危害园林植物的美国白蛾、悬铃木方翅网蝽等重大绿化有害生

物防治工作的部署、落实和指导，并列入本区年度绿化重点工作中。每年组织开展

对区域范围内危害园林植物的美国白蛾、悬铃木方翅网蝽等重大绿化有害防治工作

情况的检查考核，并将结果报上级部门。 

（二）加大人财物投入力度。合理配备专业技术人员，开展技术培训，提高监

测预报和应急防控等专业队伍能力；完善本区重大绿化有害生物的应急防控预案，

建立和完善有害生物防治协作配合机制；确保防控工作资金的落实。 

（三）组织本区绿化有害生物监测预报和防治工作；建立规范档案资料；完善

绿化有害生物监测报告制度，一旦发现疫情及时上报，控制灾情蔓延扩散；抓好重

点区域、重大绿化有害生物联防联治工作；指导无公害防治技术、高效实用防治设

备的推广应用。 

四、乙方责任 

（一）绿化养护管理责任单位应负责对养管范围内的绿化植物有害生物的监测

和防治工作；将绿化重点有害生物及危险性有害生物防治工作纳入重点养管工作目

标；分管负责人为本单位重点有害生物防治工作的主要责任人，项目经理为本单位

重点有害生物防控工作负责人；应加强对养管范围内有害生物防治工作的领导，建

立健全工作机制，落实绿化有害生物防治工作的开展。 

（二）按照市、区绿化管理部门有关绿化有害生物防控的总体部署，制定本单

位的重点绿化有害生物和危险性有害生物防治计划，落实防治队伍、防治药剂和物

资的准备，防止养管范围内重点绿化有害生物的发生、扩散和蔓延。 
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五、其他 

对未能履行上述各项责任、未能实现防控目标的，按有关的规定追究相关单位

和责任人的责任。 

通用条款 

1 名词解释 

1.1 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同盖章的称为“合同协议

书”的书面文件。 

1.2 中标通知书：是指构成合同的由业主通知承包商中标的书面文件。 

1.3 技术规范、规定、规程、标准及规范性文件：是指合同履行中应当遵守的国

家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。 

1.4 业主：是指与承包商签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继

承人。 

1.5 承包商：是指与业主签订合同协议书的，具有相应养护承包资质的当事人及

取得该当事人资格的合法继承人。 

1.6 分包：是指承包商按照法律规定和合同约定，通过将部分专业项目给符合相

应条件的法人实施的方式。 

1.7 合同期限：是指在合同协议书约定的承包商提供养护（运行）服务的起止日

期。 

1.8 合同价格：是指业主用于支付承包商按照合同约定完成承包范围内全部工作

的金额。 

1.9 合同履行开始日：合同履行开始日是指合同协议书中明确的合同履行期限的

起始日期。 

1.10 合同服务范围：合同服务范围是指本合同中承包商需要提供服务的设施养

护或运行管理的所有服务范围。 

2 合同生效 

2.1 本合同由双方加盖公章后生效。甲乙双方必须严格执行，任何一方违约，则

追究违约方的责任及相应的经济责任。 

3 合同履行筹备 

3.1 承包商应参加业主组织的技术评估检查、各类设施设备的清点及交接验收以

及业主召开的筹备会议。 

3.2 承包商必须在业主的指导下与原承包商进行移交工作。在移交期间，承包商

应从中标通知书发出之日起，10 天以内建立一个至少有五人组成的移交工作小组，

并进驻现场，负责与原承包商的交接所有事宜。 

3.3 在合同履行开始日之前，承包商应按照投标文件中的承诺向业主递交一份履

行本合同的与投标文件一致的养护机械设备量清单（包括车辆、养护机械设备等）

以及一份人员进场计划，并注明岗位、资格、经历等。 

3.4 在合同履行开始日之前，承包商应及时与公用事业、路政管理、交警、消防、

治安等部门建立联系，获得必需的相关许可、批准、办理证照，并承担所有的费用。 

3.5 在合同履行开始日之前，承包商应向业主提交养护（运行）维修大纲（计划）







 

 — 195 — 

及应急预案，供业主审批。 

4 业主的权利和义务 

4.1 业主在合同期内根据工作需求向承包商发出提供服务的指示或要求，承包商

须应遵照业主的指示或要求执行。 

4.2 业主在考核承包商人员的管理水平时。若发现由于承包商人员缺少无法完成

原承诺的，可以要求承包商增加员工。 

4.3 因承包商管理人员处理事务不当、不称职或是疏忽职守造成社会影响或其他

严重后果的，业主可要求承包商辞退或更换该员工。 

4.4 业主在本合同的服务范围内搭建、陈列或批准搭建、陈列通告、标识或其它

装置，不影响承包商合同履行的，无需事先经过承包商的同意。 

4.5 如果承包商未在合同履行开始日提供服务或者未按本合同的要求履行义务，

在不影响本合同中规定的业主权利的情况下，业主有权接管上述所涉及的合同内容

和项目，同时不影响承包商的其它合同责任，承包商因此而遭受的损失不能获得赔

偿。 

4.6 业主应按照合同条款规定的时间和方式向承包商支付合同价款。 

4.7 业主应做好定期检查及日常抽查工作，对检查出的问题或缺陷及时反馈给承

包商，承包商应在规定时间内进行整改。 

4.8 业主应对承包商的应急预案进行审核，对应急设备、物资、人员进行检查，

在突发性事件发生时，承包商应按业主的要求及时启动应急预案，统一指挥、统一

管理，组织好应急抢险和交通组织工作。 

4.9 业主负责审核承包商的日常养护（运行）大纲（计划）、专项养护（运行）

计划，对专项养护（运行）项目进行验收和结算审核。 

4.10 业主依照本合同及相关规范、规程、标准对承包商的服务质量、安全、文

明施工、内业资料等进行监督、检查和考核。 

4.11 业主应委托第三方银行对承包商进行必要的资金监管，保证养护（运行）

经费的合理使用。 

5 承包商的权利和义务 

5.1 业主在合同履行过程中要求承包商提供合同范围额外的服务内容超过合同

价的 5%，承包商有权向业主申请支付相关费用。 

5.2 承包商有权对合同服务范围内的专业分包项目，在符合相关条件的分包单位

中进行比选并确定分包单位，分包单位确定后需报业主备案。 

5.3 承包商应按技术要求规定保证员工的人数和服务水平。承包商所聘用、使用

和安排岗位的人员必须满足招标文件中所规定的技能、经验要求的最低标准，相关

人员配置须事先获得业主的书面认可。 

5.4 承包商应恰当按职位分类情况记录员工的变动情况，并实时更新。必要时应

呈交业主核查。应当及时向业主报告在合同开始前及合同期内无论因何种原因离职

的关键岗位人员情况，同时在获得业主的书面许可后选择适当的人选接替工作，新

接替的人员须满足关键岗位人员的技能和经验标准的最低要求，并应得到业主的书

面许可。 







 

 — 196 — 

5.5 承包商应对其为履行本合同而进行的工作和所有人员的安全负全部责任。 

5.6 承包商应建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工

签订劳动合同，按国家规定办理相关保险。 

5.7 承包商应承担所有发生的与履行本合同义务和责任相关的公用事业费用。 

5.8 承包商完成业主合同外的指示和要求，如产生费用，由业主和承包商予以协

商解决。 

5.9 承包商在合同履行中若发生下述行为应承担相关费用。 

5.9.1 因承包商、承包商职工的疏忽、过失或故意行为而违反合同条款或法律规

定，对人员和财产造成的伤害或损失所产生的费用； 

5.9.2 因承包商未遵守本合同产生的违法、行政处罚等造成的所有索赔、追索、

诉讼、损坏等应发生的费用。 

5.10 在获得业主书面许可前，承包商不得在本合同服务范围内开展或批准开展

本合同规定以外的业务。若发现已开展的，承包商应按业主的要求立即停止此行为，

业主不对由此而产生的损失负任何责任，且承包商应将所有因上述行为的所得上交

业主。 

5.11 在没有业主书面同意的情况下，承包商不得在本合同服务范围内改变、附

加及安装设备设施，不得竖立任何构架或机械。 

5.12 承包商除专业分包外，不得将本合同全部或部分合同内容进行转包。专业

分包内容需报业主备案。承包商应对专业分包给他人的工作进行必要的监督和管理，

专业分包商在工作时出现的过失，失职等其它情况均由承包商承担总包责任。 

5.13 若无业主的书面同意，承包商在本合同的服务范围内不得向任何人收取其

他费用。 

5.14 承包商应保证一线职工的人员工资发放，对每年的人员经费按照行业公布

的增长水平进行必要增长。 

5.15 承包商应接受业主委派的第三方银行对本合同资金的使用监管，并出具接

受监管同意书（详见附件）。 

6 合同保密 

6.1 业主和承包商在任何时间内不得泄露或与他人交流（除原本就知道的人）关

于本合同的国家机密或者商业秘密，政府机构的监管和司法调查除外。 

7 合同金额变更及修订 

7.1 合同履行过程中，发生应国家、上海市、上海市道路管理部门等有关部门发

布新的规范、规程和标准，参照新标准执行的，合同中有设施移交其他单位或从其

他单位接管的，作业频率表中相关作业频率调整的，合同总价按照招标文件的规定

相应调整，具体金额由双方另行协商确定。 

7.2 本合同条款以及附表中的内容原则上不得修改，若需修订需双方另行签订书

面协议，且该书面协议应作为本合同的附件。 

8 不可抗力 

8.1 本合同中的不可抗力指按国家有关法律规定明确的不可抗力。 

8.2 承包商因不可抗力无法履行合同规定的责任和义务，应及时向业主发出书面







 

 — 197 — 

通知。 

8.3 承包商因不可抗力无法履行合同规定的责任和义务，而不可抗力依然持续存

在，承包商不因此赔偿业主，除此情况外，合同中的其它规定仍然生效。 

8.4 若不可抗力已经发生，并将持续存在，业主有权在提前七天发给承包商书面

通知的前提下提前解除合同。通知一旦发出，本合同即终止。 

9 合同解除与终止 

9.1 承包商有下列情形之一的，业主有权提前解除合同，但不排除业主对承包商

进行追索的权利。 

9.1.1 破产、或接到破产指示、或申请破产，或与债权人订立契约，或在面临破

产的情况下将财产转让于债权人，或同意在债权人的监管委员会的监管下履行本合

同或（公司）进入清算（无论是主动还是被动的），但不包括在有偿债能力时的重组

和合并； 

9.1.2 没有合理的原因而在合同履行开始日时无法开始提供服务的； 

9.1.3 将本合同的全部或部分违规分包，指派或转让给第三方的（合同中指明的

专业分包除外）； 

9.1.4 承包商没有按本合同规定履行义务，并且在业主整改通知单下达后仍未及

时整改的； 

9.1.5 被指控违犯法律或其它相关地方法规，从而导致无法履行本合同中规定的

义务。 

9.2 年终考核综合评分不合格的，业主有权终止本养护合同，不予补偿承包商任

何费用，并由承包商承担由此引起的损失和法律责任； 

9.3 合同有效期内如发生因改扩建、设施量权属调整等原因造成业主不能继续有

效履行合同的，合同可部分或全部终止。具体补偿条款由双方另行协商确定。 

9.4 有下列情况之一，业主有权终止合同。 

9.4.1 承包商没有遵守国家有关法律法规，受到国家职能部门整改或处罚； 

9.4.2 承包商安全生产措施不力，违反安全操作规程，导致工伤事故。 

9.5 承包商须承担，因整改、处罚和工伤事故造成经济损失和法律责任。 

10 合同到期、解除与终止前的工作 

10.1 在合同到期、解除或终止至少两个月前，业主或业主指派人员应开展相关

检查工作，检查范围包括合同所有服务范围。承包商应为业主或业主指派人员提供

协助或设备，以完成交接的准备工作。 

10.2 在合同到期、解除或终止时，承包商应当安全有序地撤离本合同区域，并

按业主的移交计划将所有设施交接给业主或业主指定人，同时移交相关资料、业主

提供的所有设备和相关设施。对于因承包商自身失职、恶意行为或违规运行而造成

的对业主财产的损失应按业主要求予以更换或维修；对于未经业主书面许可自行对

本合同工程范围内的设施和建筑做出的更改或附加的应按业主要求恢复原状；同时

应移走本合同工程范围内的所有的承包商财产以及那些不需要移交给业主的物品。 

11 适用法律及规范标准 

11.1 本合同必须服从国家现行法律和法规；合同的解释应以国家现行法律和法
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规为准。 

11.2 本合同约定的条款若出现无效、不能执行或不合法的情况，则参照国家现

行法律和法规的相应条款执行，且不影响本合同任何其它条款的有效性。 

11.3 在合同执行期间，国家或上海市行业管理部门等颁布的有关法律、法规、

规范、标准及规章制度等出现修改、变更或增发，均应按新的版本执行。 

11.4 本合同和招标文件中约定的标准，低于行业标准的按行业最高现行标准执

行，否则按合同和招标文件中约定标准执行；合同和招标文件中未提及但执行合同

过程中又涉及到的，按行业规范中最高现行标准执行。 

12 违约责任 

12.1 如业主未履行合同，由此影响承包商合同指标的实现或给承包商造成直接

经济损失，业主应予补偿，补偿方法由双方协商； 

12.2 如承包商未完成本合同约定的义务或考核指标，承包商必须承担相应的经

济责任； 

12.3 如承包商未完成本合同范围内的作业内容，业主有权组织其他单位进场承

担承包商未完成作业内容，其涉及经费全额由承包商承担，并在此基础上增加 20%

违约罚金，费用在合同总价中扣除。 

12.4 如在合同期内发生因承包商养护（运行）措施不规范造成的媒体曝光、有

责投诉及其他严重问题，或发生因承包商安全措施不规范造成安全事故，按相关职

责追究承包商责任。 

12.5 确因不可抗拒力因素影响本合同规定的各项考核指标的完成，致使本合同

未能全面履行的，双方可另行协商解决。 

13 争议解决 

13.1 本合同执行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成的，向甲方所

在地人民法院提起诉讼。 

 

专用条款 

（通用条款中未包含的特殊条款补充在此） 

[合同中心-补充条款列表] 

包 2 合同模板： 

[合同中心-合同名称] 

合同统一编号： [合同中心-合同编码] 

本合同为中小企业预留合同 

合同各方： 

甲方：[合同中心-采购单位名称] 乙方：[合同中心-供应商名称] 
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 法定代表人：[合同中心-供应商法人姓名]

性别：（[合同中心-供应商法人性别]） 

地址：[合同中心-采购单位所在地] 地址：[合同中心-供应商所在地] 

邮政编码：[合同中心-采购人单位邮编] 邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编] 

电话：[合同中心-采购单位联系人电话] 电话：[合同中心-供应商联系人电话] 

传真：[合同中心-采购人单位传真] 传真：[合同中心-供应商单位传真] 

联系人：[合同中心-采购单位联系人] 联系人：[合同中心-供应商联系人] 

合同协议书 

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共

和国政府采购法》等法律法规以及浦东新区财政部门下达的采购通知，属于公开

招标投标的[合同中心-项目名称] 公园养护经费-三林滨江绿地绿化养护工程

（以下简称“本工程”）由乙方承包本工程，经过甲乙双充分协商，为了进一步

明确各自权利和义务，明确双方的责任，结合本工程具体情况制定本合同，以资

遵守： 

第一条 工程合同内容 

1.1 工程名称: 公园养护经费-三林滨江绿地 

1.2工程内容：包括但不仅限于绿地内的绿化养护（浇水排水、施肥防护、松土

除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植

换花、绑扎疏枝、更新换盆等），水体维护（清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、

枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等），

绿地内各类元素（建筑、路、桥、广场、公共厕所、围墙、园椅、坐凳、垃圾箱

（桶）、小品、标识标牌、上下水管道、电力管线、照明、监控、广播等）的日

常维护、养护管理及其他工作（景观提升、设施增添、重大节日保障等））。 

1.3工程地点：上海市浦东新区三林镇，东至涵林路、西至耀龙路、北至华夏西

路、南靠外环辅道。 

1.4承包形式：包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度。 

1.5 养护工期：[合同中心-合同有效期]。 

1.6 质量等级：达到《园林绿化养护标准》（DG/TJ08-19-2023）。 

1.7本合同总价为人民币大写：[合同中心-合同总价大写]。（小写）：[合同中

心-合同总价]元。 

1.8 本工程如涉及上级调整新的养护标准或要求的，按新要求实施。 
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第二条 合同文件及解释顺序 

下列文件为本合同的组成部分，文件应相互解释，互为说明。除合同另有约定外，

其组成和解释顺序如下： 

2.1合同协议书（含附件 1、2、3 、4、5）； 

2.2本合同协议书专用条款（含补充招标文件中与此有关的部分）； 

2.3本合同协议书通用条款； 

2.4中标通知书； 

2.5投标书及其附件（含乙方在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经甲方

同意的对有关问题的补充资料和澄清文件、承诺书、投标的工程量清单或工程预

算书等）； 

2.6招标文件； 

2.7本合同实施期间洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 

2.8工程概况及技术规范要求（含补充招标文件中与此有关的部分）； 

2.9养护质量规范及考核； 

2.10甲方在合同期内发布的管理考核及其他文件； 

2.11招标文件中规定的其他文件。 

第三条 合同文件使用的语言文字、标准和使用法律 

3.1合同文件的语言：本合同文件使用中华人民共和国汉语。 

3.2适用法律法规：适用中华人民共和国的法律、法规和上海市的地方条例。 

3.3适用标准规范：中华人民共和国和上海市的有关本养护工程适用的各专业标

准规范。 

第四条  甲方责任 

4.1负责向乙方提供本标段设施量清单。 

4.2负责组织召开养护作业技术交底会。 

4.3负责乙方的日常养护作业的管理和检查（定期检查和抽查相结合）。每月对

乙方做出养护工作计划的布置和对当月度养护工作进行考核，考核按照招标文件

中的考核办法进行。 

4.4甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核，按照本合同的有关条款支付相应

的养护经费。 

4.5甲方负责合同期间的业务协调工作，如遇突发事件，协调乙方在作业过程中

与其他管理部门的关系。 

4.6对乙方的养护、质量、安全、文明施工、立功竞赛等进行指导、检查和监督。 

4.7甲方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。 

第五条  乙方责任 

5.1根据甲方养护考核要求，乙方承担招标设施的日常养护、景观提升等养护作

业。 

5.2做好日、周统计报表，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，

按照甲方规定的格式要求，建立路况及养护工作台帐（册），做好各类养护信息

平台的维护，并在规定的时间内上报各类甲方规定的报表。 

5.3建立巡视报告制，每天有专人进行绿化设施巡视，对绿化设施进行预防性、

经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时

修复破损设施。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预

案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持绿化设施处于良好的技术状

态。 

5.4及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。 
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5.5按时按量完成甲方交办的其它突击性任务和指令性任务，按照要求做好重大

活动的保障工作。 

5.6加强法定节假日的正常养护维修工作。 

5.7园林小品、绿地及附属设施以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持

良好的景观效果。 

5.8对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并

及时向相关部门或部门科室反馈沟通，同时请求城管、公安等执法部门支持。 

5.9切实按招标文件要求和投标文件承诺内容履行合同。 

5.10乙方应作的其他工作，双方在补充条款内约定。 

第六条  绿化养护经费支付办法 

6.1本项目为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不

可抗力因素、甲方要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何

调整。 

6.2甲方根据考核结果，按月度支付养护费。甲方可以依据财政资金申请情况调

整资金支付。 

第七条 绿化养护质量 

7.1为确保绿化养护质量，乙方应严格按照甲方招标文件中的“养护工作内容与

质量要求、养护频率要求”等条款和《浦东新区绿地养护管理考核办法（2025

年修订版）》执行，同时甲方有权委托第三方对乙方进行养护质量考核，考核结

果将与养护经费的核拨、企业退出机制等直接挂钩。 

第八条 人员材料设备和施工工艺 

8.1乙方应按照招标文件的要求及投标承诺，在相应的标段足额配置养护作业人

员和机械设备，同时在中标后规定时间内到甲方进行备案登记并锁定，甲方有权

随时对乙方提供的人员及设备清单进行现场抽查，发现问题计入考核。 

8.2乙方采购的材料和制品的材质、品种、规格等质量应当符合国家规定的标准

和本工程原有的设计，如与原设计有变化，必须征得甲方书面同意，甲方可以指

定乙方使用新型材料或甲方认为必须使用的材料。 

8.3其它材料设备及施工工艺要求以专用条款为准。 

第九条 文明安全养护施工 

9.1养护工程作业应遵循《上海市建设工程文明施工管理规定》、《上海市建设

工程文明施工标准》。 

9.2乙方应遵循有关规定，严格按照作业、操作规程进行作业，采取必要的安全

防护措施，消除事故隐患，并随时接受甲方或有关部门的监督检查和社会监督。 

9.3由于乙方管理不善，引起的相关处罚和整改、措施不到位造成的事故责任和

因此发生的费用，由乙方承担。 

9.4发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按照相关规定立即上报有关部门

并通知业主代表，同时按照政府有关部门的要求进行处理，并承担相应的费用。 

9.5严格按照新区城市网格化管理的要求，建立相应的组织网络。 

9.6经过网格化管理系统上报的所有案件，投标人必须及时受理、处理和反馈，

有问题即查，有情况即处理，时间要求均要符合《网格化管理指挥手册》中的时

限规定。 

第十条 争议 

10.1甲乙双方因合同发生争议，经甲、乙双方友好协商不成的，任一方有权向

甲方所在地人民法院提起诉讼。 
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10.2发生纠纷后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工的连

续性： 

10.2.1由双方委托的第三者认为，本合同继续履行的客观条件不复存在； 

10.2.2双方协议停止施工； 

10.2.3调解要求停止施工，且为双方接受； 

10.2.4上级机关要求停止施工； 

10.2.5法院要求停止施工。 

第十一条 违约 

11.1乙方没有很好地履行合同约定的义务，达不到技术规范中明确的养护技术

质量要求的，甲方向乙方发出违约通知书。乙方必须按照通知书要求进行整改。 

11.2乙方收到甲方发出的违约通知书后的 7 日内（或由甲方以书面同意的时间

内）尚未纠正其违约的行为，甲方可以终止合同或部分终止合同。 

11.3 如甲方终止合同或部分终止合同，给甲方造成费用增加，增加费用由乙方

承担，该费用将由甲方在合同价款支付中予以扣除。未终止部分的义务乙方仍应

继续履行。 

第十二条 合同生效与终止 

12.1 本合同自甲乙双方盖章后生效。 

12.2 本合同待工程养护工期到期后财务结算结束之日起自行终止。 

12.3乙方不得向他人转让或转包中包件目，也不得将中包件目肢解后分别向他

人转让。乙方按照具体工程施工合同的约定或者预先经甲方同意，可以将具体工

程中部分非主体、非关键性工作分配给他人完成。接受分包的养护单位应当具备

相应的资质(资格)条件，并不得再次分包。乙方就分包工程向甲方负全责，接受

分包的施工单位就分包工程承担连带责任。除此以外如甲方一旦发现协议采购乙

方有任何分包行为时，甲方有权立即终止本项目协议采购的乙方中标人资格，终

止本合同，并且，由此产生的一切法律责任和经济损失均由该乙方承担。 

12.4乙方在招标后提出与投标和招标文件不相符的条款或异议，甲方有权取消

其中标资格，甲方不承担任何费用。 

12.5如乙方资金使用不当而造成后果的，甲方无需对乙方进行补偿，可在任何

时间内书面通知乙方终止合同，并仅承担合同终止前乙方已实施养护工程项目的

费用。 

12.6若乙方由于投标策略有误，而无力继续承担日常养护维修工程，甲方有权

终止合同,乙方应承担对甲方所造成的任何损失。 

12.7合同期内，非甲方原因造成的所有安全、责任事故、引起社会重大反响的

事件等由乙方承担相应的损失及法律责任和后续处理。由于乙方违反有关操作规

程，发生责任事故并产生严重后果的,按照《浦东新区绿地养护管理考核办法

（2025年修订版）》中有关退出机制的规定，甲方有权终止或部分终止合同，

并同时，由甲方临时指定一家养护公司作为代养护单位直至重新招投标产生新的

中标供应商。 

12.8乙方承包养护的绿化工程项目，由于整体规划的需要而废弃的，养护合同

自然终止，甲方不承担任何责任，仅支付合同终止前乙方已实施养护工程项目的

费用。 

12.9若乙方提出合同终止的，应在合同终止日期 60天前以书面形式告知甲方。

乙方应承担甲方为使养护工程正常实施而支付的包括重新招标等一切费用以及

所造成的任何损失。 
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12.10 乙方应严格执行上海市养护行业最低工资标准，即：一线职工的行业最低

工资不低于上海市绿化养护行业最低工资标准，同时按规定缴纳相应的社会保险

费等。甲方每年两次会同劳动稽查部门对乙方工资福利等相关执行情况进行检

查，如乙方不能按照甲方的要求执行，甲方有权终止合同，并纳入企业诚信体系，

同时由乙方承担相应的损失及法律责任。具体可参照《上海市绿化和市容管理局

关于印发《2024年上海市绿化养护行业工资福利待遇工作指导意见》和《2024 年

上海市环卫行业工资福利待遇工作指导意见》的通知 》（沪绿容〔2024〕339 号）

执行。 

第十三条 合同份数 

13.1本合同一式陆份，其中：正本贰份，副本肆份，具有同等效力。由双方盖

章后分别保存，甲乙双方各执正本壹份，副本贰份。 

第十四条 其它 

14.1本合同如遇和政策、上级有关规定不符时，按上级有关规定履行。 

14.2本合同附件作为合同的一部分，与合同具备同等法律效力。 

 14.3本合同如有未尽事宜，双方可通过协商，以补充协议的形式解决。 

 

签约各方：  

甲方（公章）: 乙方（公章）： 

法定代表人或授权委托人（签章）：  法定代表人或授权委托人（签章）：  

日期：[合同中心-签订时间] 日期：[合同中心-签订时间] 

 合同签订点:网上签约 
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附件一 

上海市建设工程承发包安全管理协议 

 

甲方将养护项目发包给乙方，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《上海市

招标、承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保

安全，双方在签订工程施工承包合同的同时，签订本协议。 

1 承包工程项目 

1.3 工程名称：公园养护经费-三林滨江绿地 

1.4 工程内容：包括但不仅限于绿地内的绿化养护（浇水排水、施肥防护、松土除

草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑

扎疏枝、更新换盆等），水体维护（清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清

洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等），绿地内各类元素（建

筑、路、桥、广场、公共厕所、围墙、园椅、坐凳、垃圾箱（桶）、小品、标识标牌、

上下水管道、电力管线、照明、监控、广播等）的日常维护、养护管理及其他工作（景

观提升、设施增添、重大节日保障等））。 

1.3 工程地点：上海市浦东新区三林镇，东至涵林路、西至耀龙路、北至华夏西

路、南靠外环辅道。 

1.4 承包形式：包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度。 

 

2 工程项目期限 

[合同中心-合同有效期]。 

 

3 协议内容 

3.1 甲乙双方必须认真贯彻并严格执行国家、上海市以及相关主管部门颁发的有关

安全生产、劳动保护、消防工作等法律法规、条例和相应的规定。 

3.2 乙方施工现场文明施工设置要根据上海市《上海市建设工程文明施工管理规

定》、《上海市建设工程文明施工标准》执行。甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括

配备抓安全生产的主要领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，

特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教

育制度等。乙方严格执行《关于进一步加强在沪建筑施工企业外来从业人员综合保险工

作的若干规定》（沪建（2004）349 号）规定，办好外来从业人员的综合保险。 

3.3 甲乙双方在施工前要认真勘察现场，工程项目由乙方编制施工组织设计，并制

定有针对性的安全技术措施计划，并报甲方确认，乙方应严格按施工组织设计和有关安

全要求施工。 

3.4 甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识

教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉

遵守安全生产纪律、制度和法规。 

3.5 施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安





 

 — 205 — 

全生产管理制度、规定和要求；乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并

通知甲方有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须

检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目的内容、特点，甲乙双方应做

好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式两份，由甲乙双方各执一份。 

3.6 施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派 

同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。乙方应定期向甲方汇报有

关安全、防火等方面的工作，甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关

的安全、防火工作，共同预防事故发生。 

3.7 乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，

接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查

的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。 

3.8 在生产操作过程中的个人防护用品，由乙方自理，乙方应每天督促施工现场人

员自觉穿戴好安全标志服,保证施工作业的安全。 

3.9 甲乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等

必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施

工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求

和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果自负。 

3.10 乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备,并在安全情况

下使用。 

3.11 特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、

地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗。并按规定定期审证，进沪施工的

外省市特种作业人员还需经上海市有关特种作业考核站进行审证教育；中、小型机械的

操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”

规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械

设备。 

3.12 甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及使用明

火，消防器材不准挪作他用。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火

主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。 

3.13 乙方不得擅自乱拉电器线路，造成后果均由肇事者单位负责。 

3.14 贯彻先定合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，

乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。 

3.15 乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障

碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，

采取保护措施。 

3.16 乙方在签订施工工程合同后，应自觉地向地区（县）劳动局、劳动保护监察科

（股）等有关部门办理开工报告手续。 

3.17 贯彻谁施工谁负责安全的原则。甲乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、

机械等重大事故（包括甲乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协

力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及上海市有关事故报告规定，在事故发生后
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的二十四小时内，及时报告各自的上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有

关机构。事故损失和善后处理费用，应按责任协商解决。 

3.18 其他未尽事宜： 

3.19 本协议定的各项规定适用于立协单位双方，如遇有同国家和上海市的有关法规

不符者，按国家和上海市的有关规定执行。 

3.20 本协议经立协双方签字、盖章方有效，作为施工合同正本和副本的附件。 

3.21 本协议同工程合同正本同日生效，甲乙双方必须严格执行，由于违反本协议而

造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。 

 

 

 





 

 — 207 — 

附件二 

文明施工协议书 

为了加强施工工程中的文明施工管理，本着为民、便民、利民的原则，依据上海市

市政工程管理局市政工程文明施工若干规定，经双方协商一致，签订如下文明施工协议，

以资信守。 

 

1 甲方责任： 

1.1 积极向乙方宣传文明施工若干规定，为乙方提供文明施工检查、考核办法，并

定期进行检查、考核、评比活动。 

1.2 若乙方违反文明施工规定，甲方则参照城管署综合养护管理考核办法对乙方进

行处罚。 

 

2 乙方责任： 

2.1 认真贯彻执行管理单位文明施工检查考核要求，保证做到文明标段，争创文明

工地。 

2.2 负责组织每月的文明施工活动和评议工作，并每月向甲方上报文明施工活动情

况。 

2.3 认真教育职工做到遵纪守法，并会同地方搞好治安保卫工作。 

2.4 认真搞好工地卫生，创造良好的工作环境。 

2.5 若违反市政工程文明施工若干规定，则愿意接受处罚。 

 

3 其它条款： 

3.1 甲乙双方必须共同履行本协议。 

3.2 本协议作为施工合同正本和副本的附件，自签字之日起生效。 
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附件三 

廉 政 协 议 

为了在施工工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根

据国家和上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及参照《上海市建设工程

承发包双方签订廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下： 

1 甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉

政建设的各项规定。 

2 甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。 

3 甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券

和贵重物品，不得在乙方报销应由个人支付的费用。 

4 甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。 

5 甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工

作安排以及出国等提供方便。 

6 甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供

应、工程分包等经济活动。 

7 乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方

工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。 

8 乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、

工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。 

9 乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入

营业性高档娱乐场所。 

10 乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办

公用品等物品。 

11 乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位

举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙

方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。 

12 甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根

据具体情节和造成的后果追究乙方工程造价 1－5％的违约金。由此给甲方单位造成的损

失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。 

13 本协议作为施工合同正本和副本的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，

经协议双方签署后立即生效。 
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附件四 

道班房使用协议 

  

甲方：上海市浦东新区绿化管理事务中心  

乙方：[合同中心-供应商名称] 

根据区浦环计财【2020】1 号文件精神，甲乙双方经协商，就下列房屋使用达成

如下使用协议： 

五、使用标的：甲方同意将管理用房无偿供给乙方作养护道班房使用。 

六、使用期限：原则上同绿化养护合同期限一致（特殊情况除外）。 

三、日常管理： 

1、乙方是使用道班房的责任主体，应全权负责道班房日常管理。 

2、不得随意改变房屋结构，不得利用房屋设施违章搭建；在使用过程中造成建

筑物及附属设施损坏的，应负责维修并恢复原状，产生的不良后果由乙方全权负责。 

3、在日常运行中严格执行国家和地方有关建设、消防、安全和卫生等方面的标

准和规范，并按照道班房的有关规定执行。 

四、安全管理要求： 

1、乙方应做好定期和日常的安全检查，严格防止人身伤亡事故、火灾事故及其

他事故的发生。 

2、乙方应做好安全用电、防汛防台、防中毒、防盗窃等工作。保持用电设施的

完好，严禁乱接乱拉电线。根据要求，配备和维护好灭火器材，确保消防安全通道

畅通。 

3、如发生安全事故，应立即向甲方及政府安全管理部门报告，并及时组织抢救，

防止事态扩大，同时要保护好现场。事故所发生的全部责任及费用由乙方承担。 

4、未经甲方书面同意，不得擅自将道班房提供给乙方以外的第三方使用。 

5、接受甲方在安全方面的管理和协调。 

五、涉及费用：乙方在使用期内，承担所用的水电煤等一切费用，并应按时足

额交付。道班房室内若需有装饰装潢的，应当征得甲方同意，且产生的费用由乙方

自行承担，在合同终止时，装饰装潢中不可拆卸部分无偿归甲方所有，不得作为赔

偿条件而向甲方提出赔偿要求。 

六、违规处理：道班房仅限于服务养护作业，乙方在房屋使用期内不得从事与

绿化养护无关的生产经营活动，不得从事赌博等违法活动。一经发现，相关房屋立

即收回，并由乙方承担全部责任。 

七、其他：有下列情况需提前收回道班房的，乙方应无条件服从，并在收到甲

方书面通知之日起一个月内搬离： 

1、违反国家有关法律、法规，违法生产、经营。 

2、城市管理体制发生变更； 

3、上级房屋资产有新规定、新精神的； 

4、遇绿化养护招投标情况有变化； 

5、安全管理不到位。 
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6、不接受甲方的安全生产管理。 

7、安全隐患严重又不认真及时整改。 

8、擅自出借道班房。 

9、发生伤亡事故不及时报告或不及时组织抢救的。 

10、动拆迁等其他不可抗力影响的。 

八、本协议未尽事宜，由双方协商解决。 
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附件五 

2026 年度浦东新区绿化重点有害生物防控目标责任书 

 

甲方：上海市浦东新区绿化管理事务中心（以下简称：新区绿化中心） 

乙方：[合同中心-供应商名称_1] 

为切实做好浦东新区绿化重点有害生物的防治工作，进一步明确防控目标，落

实防治责任，确保绿化景观面貌，保障生态安全，新区绿化中心与绿化养护管理责

任单位签订绿化重点有害生物防控目标责任书。 

一、考核目标 

（一）加强本区美国白蛾、检疫性实蝇、扶桑绵粉蚧等重大检疫性有害生物的

监测，确保第一时间发现新疫情；一旦发生疫情，及时除治；新疫情发生区从疫情

确定之日起，实现一年内无疫情。 

（二）本区重点区域内，悬铃木方翅网蝽、悬铃木白粉病、煤污病、星天牛等

绿化重点有害生物无成灾发生，有效保障区域绿化景观面貌。 

（三）绿化有害生物防治目标管理指标：成灾率在 3.0‰以下；无公害防治率

90%以上；预测预报准确率 85%以上。 

二、防控范围：详见设施清单 

三、甲方责任 

（一）负责本区危害园林植物的美国白蛾、悬铃木方翅网蝽等重大绿化有害生

物防治工作的部署、落实和指导，并列入本区年度绿化重点工作中。每年组织开展

对区域范围内危害园林植物的美国白蛾、悬铃木方翅网蝽等重大绿化有害防治工作

情况的检查考核，并将结果报上级部门。 

（二）加大人财物投入力度。合理配备专业技术人员，开展技术培训，提高监

测预报和应急防控等专业队伍能力；完善本区重大绿化有害生物的应急防控预案，

建立和完善有害生物防治协作配合机制；确保防控工作资金的落实。 

（三）组织本区绿化有害生物监测预报和防治工作；建立规范档案资料；完善

绿化有害生物监测报告制度，一旦发现疫情及时上报，控制灾情蔓延扩散；抓好重

点区域、重大绿化有害生物联防联治工作；指导无公害防治技术、高效实用防治设

备的推广应用。 

四、乙方责任 

（一）绿化养护管理责任单位应负责对养管范围内的绿化植物有害生物的监测

和防治工作；将绿化重点有害生物及危险性有害生物防治工作纳入重点养管工作目

标；分管负责人为本单位重点有害生物防治工作的主要责任人，项目经理为本单位

重点有害生物防控工作负责人；应加强对养管范围内有害生物防治工作的领导，建

立健全工作机制，落实绿化有害生物防治工作的开展。 

（二）按照市、区绿化管理部门有关绿化有害生物防控的总体部署，制定本单

位的重点绿化有害生物和危险性有害生物防治计划，落实防治队伍、防治药剂和物

资的准备，防止养管范围内重点绿化有害生物的发生、扩散和蔓延。 
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五、其他 

对未能履行上述各项责任、未能实现防控目标的，按有关的规定追究相关单位

和责任人的责任。 

通用条款 

1 名词解释 

1.1 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同盖章的称为“合同协议

书”的书面文件。 

1.2 中标通知书：是指构成合同的由业主通知承包商中标的书面文件。 

1.3 技术规范、规定、规程、标准及规范性文件：是指合同履行中应当遵守的国

家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。 

1.4 业主：是指与承包商签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继

承人。 

1.5 承包商：是指与业主签订合同协议书的，具有相应养护承包资质的当事人及

取得该当事人资格的合法继承人。 

1.6 分包：是指承包商按照法律规定和合同约定，通过将部分专业项目给符合相

应条件的法人实施的方式。 

1.7 合同期限：是指在合同协议书约定的承包商提供养护（运行）服务的起止日

期。 

1.8 合同价格：是指业主用于支付承包商按照合同约定完成承包范围内全部工作

的金额。 

1.9 合同履行开始日：合同履行开始日是指合同协议书中明确的合同履行期限的

起始日期。 

1.10 合同服务范围：合同服务范围是指本合同中承包商需要提供服务的设施养

护或运行管理的所有服务范围。 

2 合同生效 

2.1 本合同由双方加盖公章后生效。甲乙双方必须严格执行，任何一方违约，则

追究违约方的责任及相应的经济责任。 

3 合同履行筹备 

3.1 承包商应参加业主组织的技术评估检查、各类设施设备的清点及交接验收以

及业主召开的筹备会议。 

3.2 承包商必须在业主的指导下与原承包商进行移交工作。在移交期间，承包商

应从中标通知书发出之日起，10 天以内建立一个至少有五人组成的移交工作小组，

并进驻现场，负责与原承包商的交接所有事宜。 

3.3 在合同履行开始日之前，承包商应按照投标文件中的承诺向业主递交一份履

行本合同的与投标文件一致的养护机械设备量清单（包括车辆、养护机械设备等）

以及一份人员进场计划，并注明岗位、资格、经历等。 

3.4 在合同履行开始日之前，承包商应及时与公用事业、路政管理、交警、消防、

治安等部门建立联系，获得必需的相关许可、批准、办理证照，并承担所有的费用。 

3.5 在合同履行开始日之前，承包商应向业主提交养护（运行）维修大纲（计划）





 

 — 213 — 

及应急预案，供业主审批。 

4 业主的权利和义务 

4.1 业主在合同期内根据工作需求向承包商发出提供服务的指示或要求，承包商

须应遵照业主的指示或要求执行。 

4.2 业主在考核承包商人员的管理水平时。若发现由于承包商人员缺少无法完成

原承诺的，可以要求承包商增加员工。 

4.3 因承包商管理人员处理事务不当、不称职或是疏忽职守造成社会影响或其他

严重后果的，业主可要求承包商辞退或更换该员工。 

4.4 业主在本合同的服务范围内搭建、陈列或批准搭建、陈列通告、标识或其它

装置，不影响承包商合同履行的，无需事先经过承包商的同意。 

4.5 如果承包商未在合同履行开始日提供服务或者未按本合同的要求履行义务，

在不影响本合同中规定的业主权利的情况下，业主有权接管上述所涉及的合同内容

和项目，同时不影响承包商的其它合同责任，承包商因此而遭受的损失不能获得赔

偿。 

4.6 业主应按照合同条款规定的时间和方式向承包商支付合同价款。 

4.7 业主应做好定期检查及日常抽查工作，对检查出的问题或缺陷及时反馈给承

包商，承包商应在规定时间内进行整改。 

4.8 业主应对承包商的应急预案进行审核，对应急设备、物资、人员进行检查，

在突发性事件发生时，承包商应按业主的要求及时启动应急预案，统一指挥、统一

管理，组织好应急抢险和交通组织工作。 

4.9 业主负责审核承包商的日常养护（运行）大纲（计划）、专项养护（运行）

计划，对专项养护（运行）项目进行验收和结算审核。 

4.10 业主依照本合同及相关规范、规程、标准对承包商的服务质量、安全、文

明施工、内业资料等进行监督、检查和考核。 

4.11 业主应委托第三方银行对承包商进行必要的资金监管，保证养护（运行）

经费的合理使用。 

5 承包商的权利和义务 

5.1 业主在合同履行过程中要求承包商提供合同范围额外的服务内容超过合同

价的 5%，承包商有权向业主申请支付相关费用。 

5.2 承包商有权对合同服务范围内的专业分包项目，在符合相关条件的分包单位

中进行比选并确定分包单位，分包单位确定后需报业主备案。 

5.3 承包商应按技术要求规定保证员工的人数和服务水平。承包商所聘用、使用

和安排岗位的人员必须满足招标文件中所规定的技能、经验要求的最低标准，相关

人员配置须事先获得业主的书面认可。 

5.4 承包商应恰当按职位分类情况记录员工的变动情况，并实时更新。必要时应

呈交业主核查。应当及时向业主报告在合同开始前及合同期内无论因何种原因离职

的关键岗位人员情况，同时在获得业主的书面许可后选择适当的人选接替工作，新

接替的人员须满足关键岗位人员的技能和经验标准的最低要求，并应得到业主的书

面许可。 
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5.5 承包商应对其为履行本合同而进行的工作和所有人员的安全负全部责任。 

5.6 承包商应建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工

签订劳动合同，按国家规定办理相关保险。 

5.7 承包商应承担所有发生的与履行本合同义务和责任相关的公用事业费用。 

5.8 承包商完成业主合同外的指示和要求，如产生费用，由业主和承包商予以协

商解决。 

5.9 承包商在合同履行中若发生下述行为应承担相关费用。 

5.9.1 因承包商、承包商职工的疏忽、过失或故意行为而违反合同条款或法律规

定，对人员和财产造成的伤害或损失所产生的费用； 

5.9.2 因承包商未遵守本合同产生的违法、行政处罚等造成的所有索赔、追索、

诉讼、损坏等应发生的费用。 

5.10 在获得业主书面许可前，承包商不得在本合同服务范围内开展或批准开展

本合同规定以外的业务。若发现已开展的，承包商应按业主的要求立即停止此行为，

业主不对由此而产生的损失负任何责任，且承包商应将所有因上述行为的所得上交

业主。 

5.11 在没有业主书面同意的情况下，承包商不得在本合同服务范围内改变、附

加及安装设备设施，不得竖立任何构架或机械。 

5.12 承包商除专业分包外，不得将本合同全部或部分合同内容进行转包。专业

分包内容需报业主备案。承包商应对专业分包给他人的工作进行必要的监督和管理，

专业分包商在工作时出现的过失，失职等其它情况均由承包商承担总包责任。 

5.13 若无业主的书面同意，承包商在本合同的服务范围内不得向任何人收取其

他费用。 

5.14 承包商应保证一线职工的人员工资发放，对每年的人员经费按照行业公布

的增长水平进行必要增长。 

5.15 承包商应接受业主委派的第三方银行对本合同资金的使用监管，并出具接

受监管同意书（详见附件）。 

6 合同保密 

6.1 业主和承包商在任何时间内不得泄露或与他人交流（除原本就知道的人）关

于本合同的国家机密或者商业秘密，政府机构的监管和司法调查除外。 

7 合同金额变更及修订 

7.1 合同履行过程中，发生应国家、上海市、上海市道路管理部门等有关部门发

布新的规范、规程和标准，参照新标准执行的，合同中有设施移交其他单位或从其

他单位接管的，作业频率表中相关作业频率调整的，合同总价按照招标文件的规定

相应调整，具体金额由双方另行协商确定。 

7.2 本合同条款以及附表中的内容原则上不得修改，若需修订需双方另行签订书

面协议，且该书面协议应作为本合同的附件。 

8 不可抗力 

8.1 本合同中的不可抗力指按国家有关法律规定明确的不可抗力。 

8.2 承包商因不可抗力无法履行合同规定的责任和义务，应及时向业主发出书面
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通知。 

8.3 承包商因不可抗力无法履行合同规定的责任和义务，而不可抗力依然持续存

在，承包商不因此赔偿业主，除此情况外，合同中的其它规定仍然生效。 

8.4 若不可抗力已经发生，并将持续存在，业主有权在提前七天发给承包商书面

通知的前提下提前解除合同。通知一旦发出，本合同即终止。 

9 合同解除与终止 

9.1 承包商有下列情形之一的，业主有权提前解除合同，但不排除业主对承包商

进行追索的权利。 

9.1.1 破产、或接到破产指示、或申请破产，或与债权人订立契约，或在面临破

产的情况下将财产转让于债权人，或同意在债权人的监管委员会的监管下履行本合

同或（公司）进入清算（无论是主动还是被动的），但不包括在有偿债能力时的重组

和合并； 

9.1.2 没有合理的原因而在合同履行开始日时无法开始提供服务的； 

9.1.3 将本合同的全部或部分违规分包，指派或转让给第三方的（合同中指明的

专业分包除外）； 

9.1.4 承包商没有按本合同规定履行义务，并且在业主整改通知单下达后仍未及

时整改的； 

9.1.5 被指控违犯法律或其它相关地方法规，从而导致无法履行本合同中规定的

义务。 

9.2 年终考核综合评分不合格的，业主有权终止本养护合同，不予补偿承包商任

何费用，并由承包商承担由此引起的损失和法律责任； 

9.3 合同有效期内如发生因改扩建、设施量权属调整等原因造成业主不能继续有

效履行合同的，合同可部分或全部终止。具体补偿条款由双方另行协商确定。 

9.4 有下列情况之一，业主有权终止合同。 

9.4.1 承包商没有遵守国家有关法律法规，受到国家职能部门整改或处罚； 

9.4.2 承包商安全生产措施不力，违反安全操作规程，导致工伤事故。 

9.5 承包商须承担，因整改、处罚和工伤事故造成经济损失和法律责任。 

10 合同到期、解除与终止前的工作 

10.1 在合同到期、解除或终止至少两个月前，业主或业主指派人员应开展相关

检查工作，检查范围包括合同所有服务范围。承包商应为业主或业主指派人员提供

协助或设备，以完成交接的准备工作。 

10.2 在合同到期、解除或终止时，承包商应当安全有序地撤离本合同区域，并

按业主的移交计划将所有设施交接给业主或业主指定人，同时移交相关资料、业主

提供的所有设备和相关设施。对于因承包商自身失职、恶意行为或违规运行而造成

的对业主财产的损失应按业主要求予以更换或维修；对于未经业主书面许可自行对

本合同工程范围内的设施和建筑做出的更改或附加的应按业主要求恢复原状；同时

应移走本合同工程范围内的所有的承包商财产以及那些不需要移交给业主的物品。 

11 适用法律及规范标准 

11.1 本合同必须服从国家现行法律和法规；合同的解释应以国家现行法律和法





 

 — 216 — 

规为准。 

11.2 本合同约定的条款若出现无效、不能执行或不合法的情况，则参照国家现

行法律和法规的相应条款执行，且不影响本合同任何其它条款的有效性。 

11.3 在合同执行期间，国家或上海市行业管理部门等颁布的有关法律、法规、

规范、标准及规章制度等出现修改、变更或增发，均应按新的版本执行。 

11.4 本合同和招标文件中约定的标准，低于行业标准的按行业最高现行标准执

行，否则按合同和招标文件中约定标准执行；合同和招标文件中未提及但执行合同

过程中又涉及到的，按行业规范中最高现行标准执行。 

12 违约责任 

12.1 如业主未履行合同，由此影响承包商合同指标的实现或给承包商造成直接

经济损失，业主应予补偿，补偿方法由双方协商； 

12.2 如承包商未完成本合同约定的义务或考核指标，承包商必须承担相应的经

济责任； 

12.3 如承包商未完成本合同范围内的作业内容，业主有权组织其他单位进场承

担承包商未完成作业内容，其涉及经费全额由承包商承担，并在此基础上增加 20%

违约罚金，费用在合同总价中扣除。 

12.4 如在合同期内发生因承包商养护（运行）措施不规范造成的媒体曝光、有

责投诉及其他严重问题，或发生因承包商安全措施不规范造成安全事故，按相关职

责追究承包商责任。 

12.5 确因不可抗拒力因素影响本合同规定的各项考核指标的完成，致使本合同

未能全面履行的，双方可另行协商解决。 

13 争议解决 

13.1 本合同执行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成的，向甲方所

在地人民法院提起诉讼。 

 

专用条款 

（通用条款中未包含的特殊条款补充在此） 

[合同中心-补充条款列表] 
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