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中小企业声明函 

 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库【2020】46 号）的规定，本公司（联合体）参加上海市闵行区梅陇镇城

市建设管理事务中心的闵行区 2026 年防汛积水点改造工程（梅陇镇）建安费采

购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符

合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意

向协议的中小企业）的具体情况如下： 

 

1. 闵行区 2026 年防汛积水点改造工程（梅陇镇）建安费，属于建筑业行业；

承建（承接）企业为上海敦煌市政工程建设有限公司，从业人员 22 人，营业收

入为 1582.1613 万元，资产总额为 8236.1 万元，属于小型企业； 

 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 

 

 

 

企业名称（盖章）：上海敦煌市政工程建设有限公司  

 日期：2026 年 2 月 4 日 
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